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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Magura 03-13-1-10-588   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  20,00 116 CP-W

Magura 03-13-1-10-596   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  10,50 116 CP-W

Magura 03-13-1-10-597   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,00 116 CP-W

Magura 03-13-1-10-659   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,50 116 CP-W

Magura 03-13-1-10-661   -a   -99 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,00 116 CP-W

Magura 03-13-1-10-665   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  3,00 116 CP-W

CW Magura 03-13-1-10-588   -b   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  3,00 112 CW-W

H-POZ

Magura 03-13-1-10-588   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Magura 03-13-1-10-588   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 384 GODZ RH8

Magura 03-13-1-10-588   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

Magura 03-13-1-10-599   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385 GODZ PILA

Magura 03-13-1-10-599   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Magura 03-13-1-10-658   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 385 GODZ PILA

Magura 03-13-1-10-658   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ
Magura 03-13-1-10-661   -a   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  2,00  11 PORZ>100

Magura 03-13-1-10-661   -a   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

ODN-ZŁOŻ

Magura 03-13-1-10-596   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 2 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Magura 03-13-1-10-596   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 2 TSZT  18,60 103 DOW-SADZ

Magura 03-13-1-10-596   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  23,40  58 PRZ-TALSA

Magura 03-13-1-10-596   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  23,40  95 SADZ WIEL

Magura 03-13-1-10-596   -a   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  23,40  55 WYK-TALOK

PIEL

Magura 03-13-1-10-596   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  3,00 108 KOSZ UB

Magura 03-13-1-10-635   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  3,12 109 KOSZ UC

Magura 03-13-1-10-637A  -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

Magura 03-13-1-10-657   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,00 109 KOSZ UC

Magura 03-13-1-10-658   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

Magura 03-13-1-10-659   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

ŁR
D-UPRŁ

Magura 03-13-1-10-596   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,47 189 ŁR-WYKŁW

Magura 03-13-1-10-596   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,32 189 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN

Magura 03-13-1-10-596   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 140 GRODZ-SG

Magura 03-13-1-10-596   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,50 140 GRODZ-SG

Magura 03-13-1-10-596   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  75,00 144 WYK-SLUPI

O-GRODZS
Magura 03-13-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  250,00 146 K GRODZEŃ

Magura 03-13-1-10-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  250,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ
Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI
Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁC Magura 03-13-1-10-665   -b   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  0,50 121 ZAB-MCHRG

O-SPAŁM
Magura 03-13-1-10-596   -a   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  3,00 123 ZAB-OSŁON

Magura 03-13-1-10-596   -a   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 4 TSZT  1,50 123 ZAB-OSŁON

O-ZGRYZC

Magura 03-13-1-10-583   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  5,00 117 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-583   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-584   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  4,00 117 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-585   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-585   -b   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-586   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  4,00 117 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-587   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-588   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,00 117 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-588   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,00 117 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-589   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,00 117 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

Magura 03-13-1-10-590   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-591   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,00 117 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-592   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,00 117 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-594   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-596   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-664   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-665   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Magura 03-13-1-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  30,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWUPRP

Magura 03-13-1-10-598   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Magura 03-13-1-10-598   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Magura 03-13-1-10-598   -d   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,30 160 US PDRZ U

OCHRP
P-PORZ

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIN Magura 03-13-1-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

POZ

IVD
Magura 03-13-1-10-588   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3 279,00   1 CWD-P

Magura 03-13-1-10-588   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3 279,00   1 CWD-P

POZ-P

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PR
Magura 03-13-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

PTP
Magura 03-13-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

PTW
Magura 03-13-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

Magura 03-13-1-10-598   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  298,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-598   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  298,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-599   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  556,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-599   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  556,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-637   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  617,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-637   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  617,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-658   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  920,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-658   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  920,00   2 CWD-D

ZS

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  5,00 451 GODZ KOPH

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Magura 03-13-1-10-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR

Magura 03-13-1-10-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  10,00  10 WYK-DYL

Magura 03-13-1-10-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  200,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 385 GODZ PILA

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Magura 03-13-1-10-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  500,00 398 DR-KOSZM

Magura 03-13-1-10-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  1 000,00 399 DR-ODSNIE

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

UT-MEL-UE

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  8,00 451 GODZ KOPH

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

UT-TURYST Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23
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UTRZ
UT-TURYST

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 388 GODZ RH23

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386.01 GODZ RU23
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