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. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa nr 2151/18/2015 z dnia 05.05.2015 r. zawarta z Zamawiajgcym.

2. Zamawiajacy
Zamawiajacym niniejsze opracowanie jest:
Gmina Kleszczewo
ul. Poznanska 4
63-005 Kleszczewo

3. Materialy wyjsciowe

o Podktady geodezyjne,

o Wizjaw terenie,

o Uzgodnienia z Inwestorem,

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo, plan zatwierdzony Uchwatg nr
XXXVI1/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 wrzesnia 2005 r. i ogtoszony w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Wielkopolskiego nr 158 poz. 4295 z dn. 18 listopada 2005 r. wraz ze zmianami:

o Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowosci
Kleszczewo, Uchwata nr XIX/115/2008 z dnia 30.04.2008r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 101, poz. 1898 z
dn. 24 czerwca 2008 r.

o Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowosci
Gowarzewo, Uchwata nr XIX/117/2008 z dnia 30.04.2008 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 101 poz. 1900 z
dn. 24 czerwca 2008 r.
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o Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowosci Tulce,
Uchwata nr XIX/116/2008 z dnia 30.04.2008 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 101 poz. 1899 z dn. 24
czerwca 2008 .

o Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmujaca dziatke nr
75/4 w obrebie Bylin, Uchwata nr XX/142/2012 z dnia 27.06.2012 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3576
zdn. 14.08.2012r.

o Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmujgca dziatki nr 1
oraz 7 w obrebie Gowarzewo, Uchwata nr XX/142/2012 z dnia 27.06.2012r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
poz. 3569 z dn. 13.08.2012 .

o Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmujgca dziatki nr
209/3, 209/4 w obrebie Gowarzewo, Uchwata nr XX/144/2012 z dnia 27.06.2012r. Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego poz. 3575 z dn. 14.08.2012r.

o Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmujgca dziatki nr
68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 69/4, 448, 70/3 w obrebie Gowarzewo, Uchwata nr XX/143/2012 z dnia
27.06.2012 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3570 z dn. 13.08.2012.

o Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo dla terenu dziatek o nr
ewid. 113/2 i 116/1 potozonych w Tulcach, Uchwata nr XXXI11/143/2013 z dnia 25.09.2013 r. Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 31.10.2013 r. poz. 5904.

o Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowosci Tulce,
Uchwata nr XXXV1/266/2013 z dnia 18.12.2013 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 15.01.2014 r. poz. 348.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest KONCEPCJA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE
KLESZCZEWO, obejmujaca swym zakresem nastepujgce miejscowosci:

- Gowarzewo,

- Szewce,

- Tulce,

- Tanibérz,

- Komorniki,

- Bylin.
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5. Informacje ogélne o istniejacym stanie gospodarki Sciekami sanitarnymi na terenie Gminy Kleszczewo
5.1. Informacje ogdéine o Gminie Kleszczewo .

Gmina Kleszczewo pofozona jest w centrum wojewodztwa wielkopolskiego, w bezposrednim sgsiedztwie miasta
Poznania. Z miastem Poznaniem graniczy poprzez jego potudniowo — wschodnig granice. Od potnocy graniczy z
gming Swarzedz, od wschodu z gming Kostrzyn, od potudniowego-wschodu z gming Sroda, a od potudnia z
gming Kérnik. Gming Kleszczewo o powierzchni 74,8 km2 zamieszkuje obecnie ok. 6956 mieszkancow (stan na
1.12.2014r).

5.2. Polozenie geograficzne i administracyjne.

Gmina Kleszczewo lezy w Srodkowej czesci wojewddztwa wielkopolskiego, przy potudniowo-wschodniej granicy
miasta Poznania. Wedtug regionalizacji fizyczno — geograficznej J. Kondrackiego teren w/w gminy lezy na
obszarze Réwniny Wrzesinskiej — mezoregionie nalezacym do makroregionu Pojezierze Wielkopolskie i
podprowincji Pojezierza Potudniowobattyckiego.

5.3. Sie¢ wodociggowa i zaopatrzenie w wode.

Gmina Kleszczewo charakteryzuje sie petnym zwodociggowaniem. Woda do poszczegolnych wsi i gospodarstw
doprowadzana jest siecig wodociggowa, ktérej uktad w gminie wyglada nastepujgco:

- wodocigg grupowy: Gowarzewo — Szewce — Taniborz — Tulce.

- wodocigg grupowy: Kleszczewo — Poklatki — Lipowiec.

- wodociag grupowy: Krerowo — Zimin — Srodka — Krzyzowniki — Markowice - Bugaj.

- wodocigg grupowy: Komorniki — Bylin.

- wodocigg Wielkopolskiego Centrum Rozrodu i Hodowli Zwierzat.

- wodocigg wiejski Nagradowice.

Stopien zwodociggowania gminy wynosi 100%. Gmina zaopatrywana jest z ujecia wody w Kleszczewie (zasoby:
do 10 m3/h) oraz z ujecie wody w Komornikach (zasoby do 27,5m3/h)

Czes¢ mieszkancow gminy Kleszczewo zaopatrywane jest z systemu wodociggowego Miasta Poznania.

5.4. Charakterystyka istniejacej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni Sciekow.

Sie¢ istniejacej kanalizacji sanitarnej ogranicza sie wyfacznie do trzech wsi, tj. czesci Tulec i Kleszczewa oraz
catosci Nagradowic. Pozostate wsie nie posiadajg systemowej kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowo-gospodarcze
z tych miejscowosci odprowadzane sg do zbiornikow bezodptywowych (szamb), okresowo oprdznianych

systemem asenizacyjnym.
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Oczyszczalnie Sciekow sanitarnych.

Na terenie gminy zlokalizowane sg dwie oczyszczalnie $ciekdw, jedna w Nagradowicach, druga w Tulcach.
Oczyszczalnia w Nagradowicach jest oczyszczalnig $Sciekdw komunalng, administrowang przez Zakfad
Komunalny w Kleszczewie, przystosowana jest do odbioru Sciekow sieciowych z Nagradowic i Kleszczewa oraz
Sciekow dowozonych transportem asenizacyjnym. Przepustowo$¢ oczyszczalni wynosi sredniodobowo Qgr.don. =
400m3/d, maksymalnie dobowo Qmaxdob. = 520,0m3/d oraz rocznie Qroczne = 146 000 md/rok (zgodnie
zobowiazujacym pozwoleniem wodnoprawnym — Decyzja Starosty Poznariskiego — WS.VIII-6223-4-6/2006 z dnia
20.02.2006 r.)

Oczyszczalnia w Nagradowicach sktada sie z kontenerowej stacji zlewnej dla Sciekow dowozonych, studnii z
kratg sitowa, przepompowni $ciekdw, piaskownika, komory retencyjnej, czesSci biologicznej i osadowej — stacji
mechanicznego odwadniania osadu. CzesS¢ biologiczna oczyszczalni sktada sie z komory beztlenowej, komory
niedotlenionej, komory napowietrzania, trzech osadnikéw wtornych pionowych i stacji dmuchaw.

Oczyszczone Scieki z oczyszczalni Sciekow w Nagradowicach odprowadzane sg do rowu melioracji szczegotowe;
B-1, nastepnie do cieku Wegierka i dalej do cieku melioracji podstawowej Struga Sredzka w km 6+ 234m.

W 2003r. oczyszczalnia zostata gruntownie zmodernizowana.

Druga oczyszczalnia na terenie gminy Kleszczewo zlokalizowana jest w Tulcach i posiada przepustowos¢
300m3/d.

Oczyszczalnia w Tulcach jest oczyszczalnig zaktadowa i nalezy do Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu
Zwierzat w Tulcach. Do oczyszczalni tej doplywaja $cieki z miejscowosci Tulce. Scieki z oczyszczalni $ciekow w
Tulcach odprowadzane sq do cieku Michatdwka.

Gmina Kleszczewo podzielona jest na dwie aglomeracje:

- aglomeracja Nagradowice

- aglomeracja Tulce

Aglomeracja Nagradowice zostata wyznaczona uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Wielkopolskiego nr V/119/15 z

dnia 30 marca 2015 r. Obejmuje ona miejscowosci: Nagradowice, Krzyzowniki, Srodka, Zimin, Krerowo
(czesciowo), Markowice (czesciowo), Poklatki (czesciowo), Kleszczewo (czgsciowo), Bylin (czesciowo). RLM dla
aglomeracji wynosi: 2526. Diugosc¢ istniejacej sieci na terenie aglomeracji wynosi 35,79km. Aglomeracja
Nagradowice obstuguje 2 308 RLM od statych mieszkancdw oraz 218 RLM od przemystu.

Aglomeracja Tulce obejmuje swym zasiegiem czes¢ miejscowosci Tulce. Rownowazna liczba mieszkancow dla

aglomeracji Tulce wynosi 2812. Aglomeracja obstugiwana jest przez oczyszczalnie Sciekow w Tulcach (nalezace;
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do WCH i RZ ). Aglomeracja Tulce zostata wyznaczona uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Wielkopolskiego nr
V/111/15 z dnia 30 marca 2015r.

6. Bilans ilosci Sciekow

Niniejsza koncepcja stanowi rozwigzanie uktadu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Tulce, Gowarzewo,

Szewce , Taniborz, Komorniki, Bylin.

W niniejszej koncepcji przewidziano dwa warianty:

Wariant | - Scieki sanitarne z miejscowosci Gowarzewo, Szewce, Tulce odprowadzane bedg do sieci
kanalizacyjnej miasta Poznania, a z miejscowosci Taniborz, Komorniki, Bylin, Nagradowice do
oczyszczalni Sciekow w Nagradowicach

Wariant Il — Scieki sanitarne z catego rejonu objetego koncepcja tj. z miejscowosci Gowarzewo, Szewce, Tulce,
Taniborz, Komorniki, Bylin, Nagradowice odprowadzane bedg do oczyszczalni Sciekow w
Nagradowicach.

Bilans ilosci Sciekow wykonano uwzgledniajac podziat ilo$ci odprowadzanych Sciekow w | wariancie na dwie

Zlewnie.

WARIANT | - SCIEKI SANITARNE ODPROWADZANE CZESCIOWO DO POZNANIA | CZESCIOWO DO
NAGRADOWIC

. ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH NA STAN OBECNY (obecna liczba mieszkancow + istniejace zaktady +

istniejace restauracje + istniejace przedszkola)

Dla obliczenia ilosci $ciekow od mieszkancow przyjeto nastepujace zatozenia:

» wspdtczynnik nierbwnomiernosci dobowe; Ng=1,5
»  wspotczynnik nierdbwnomiernosci godzinowe; Nh=2,5,
» jednostkowa ilos¢ Sciekow q=0,12m3Mk x d

Na terenie gminy Kleszczewo, objetej niniejszym opracowaniem, znajdujg si¢ przedszkola, restauracje oraz
zaktady produkcyjne.
PRZEDSZKOLA:

Przedszkole ,Balbinka” w Gowarzewie

- ilo$¢ dzieci: 44 osoby

- ilo$¢ pracownikow: 12 oséb
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Zgodnie z Normg Zuzycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.) przyjeto:
- g = 40 dm3/dziecko x d
Nd =1,1
Nh=3,0
Qsr. dob = 56 x 0,04 m3/Mk xd = 2,24 m3/d
Qmax. dob = 2,24 m3/d x 1,1 = 2,46 m3/d
Qrmax. h = (2,46 m¥/d x 3,0)/24 = 0,31 m3/h
Qmax. s = (0,31md/h x 1000)/3600 = 0,09 dmd/s

Przedszkole ,Plasty$” w Tulcach przy ul. Gajowej

- ilos¢ dzieci: 28 osoby

- ilo$¢ pracownikow: 5 0séb

Zgodnie z Normg Zuzycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.) przyjeto:

- q =40 dm3/dziecko x d

Nd=1,1
Nh=3,0
Qsr. dob = 33 x 0,04 m3/Mk xd = 1,32 m3/d
Qrmax. dob = 1,32 m¥d x 1,1 = 1,45 m3/d
Qrmax. h = (1,45 m¥/d x 3,0)/24 = 0,18 m3/h
Qrmax. s = (0,18m?h x 1000)/3600 = 0,05 dm3/s
RESTAURACJE:

Komorniki — 1 restauracja:

- 20 miejsc
Zgodnie z Normg Zuzycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.) przyjeto:
- g =100 dm3/osobe x d
Nd =11
Nh=3,0
Qsr. dob = 20 x 0,10 m¥/Mk xd = 2,0 m3/d

10
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Qrmax. dob = 2,0 m3/d x 1,1 = 2,20 m3/d
Qrmex. h = (2,20 m¥d x 3,0)/24 = 0,27 m3/h
Qrmax. s = (0,27 m3/h x 1000)/3600 = 0,075 dm3/s

Tulce — 2 restauracje:

- 120 miejsc

Zgodnie z Normg Zuzycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.) przyjeto:

- g =100 dm3/osobe x d

Nd=1,1
Nh=3,0
Qsr. dob = 120 x 0,10 m3/Mk xd = 12,0 m3/d
Qrmax. dob = 12,0 m3/d x 1,1 = 13,20 m3/d
Qumax. h = (13,20 m3/d x 3,0)/24 = 1,65 m3/h
Qmax. s = (1,65 m3/h x 1000)/3600 = 0,46 dm3/s
ZAKtADY PRODUKCYJNE:
Gowarzewo:
Gowmet Gowarzewo

- 20 pracownikow
Zgodnie z Normg Zuzycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.) przyjeto:
- g =15 dm3/osobe x d
Nd =11
Nh=3,0
Qsr. dob = 20 x 0,015 m3/Mk xd = 0,30 m3/d
Qrmax. dob = 0,30 m3/d x 1,1 = 0,33 m¥/d
Qrmax. h = (0,33 m¥/d x 3,0)/24 = 0,04 m3/h
Qmax. s = (0,04 m3/h x 1000)/3600 = 0,01 dm?/s

Agro — Trade Gowarzewo

11
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- 15 pracownikow

Zgodnie z Normg Zuzycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.) przyjeto:

- g =15 dm3/osobe x d

Nd =1,1
Nh=3,0

Qsr. dob = 15 x 0,015 m3/Mk xd = 0,22 m3/d

Qmax. dob = 0,22 m3/d x 1,1 = 0,24 m3/d

Qmax.h = (0,24 m3/d x 3,0)/24 = 0,03 md/h

Qmax. s = (0,03 m3/h x 1000)/3600 = 0,008 dm3/s
Pianotex

- 14 pracownikow

Zgodnie z Normg Zuzycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.) przyjeto:

- g =15 dm3/osobe x d

Nd=1,1
Nh=3,0
Qsr. dob = 14 x 0,015 m3/Mk xd = 0,21 m3/d
Qrmax. dob = 0,21 m¥d x 1,1 = 0,23 m3/d
Qrmax. h = (0,23 m¥/d x 3,0)/24 = 0,03 m3/h
Qmax.s = (0,03 m3/h x 1000)/3600 = 0,008 dm?3/s
Tulce:
WCHIRZ Tulce

- 28 pracownikow
Zgodnie z Normg Zuzycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.) przyjeto:
- g =15 dm3/osobe x d
Nd =11
Nh=3,0
Qsr. dob = 28 x 0,015 m3/Mk xd = 0,42 m3/d
Qrmax. dob = 0,42 m3/d x 1,1 = 0,46 m¥/d
Qrmax. h = (0,46 m¥/d x 3,0)/24 = 0,06 m3/h

12
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Qmax. s = (0,06 m3/h x 1000)/3600 = 0,02 dm3/s
PHR Tulce
- 26 pracownikow
Zgodnie z Normg Zuzycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.) przyjeto:
- g =15 dm3/osobe x d
Nd =11
Nh=3,0
Qsr. dob = 26 x 0,015 m3/Mk xd = 0,39 m3/d
Qrmax. dob = 0,39 m3/d x 1,1 = 0,43 m¥/d
Qrmax. h = (0,43 m¥/d x 3,0)/24 = 0,05 m3/h
Qmax. s = (0,05 m3/h x 1000)/3600 = 0,014 dm3/s
Zaktad drobiarski Tulce
- 18 pracownikow
Zgodnie z Normg Zuzycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.) przyjeto:
- g =100 dm3/osobe x d
Nd =11
Nh=3,0
Qsr. dob = 18 x 0,10 m3/Mk xd = 1,80 m3/d
Qrax. dob = 1,80 m3/d x 1,1 = 1,98 m¥/d
Qrmax. h = (1,98 m¥/d x 3,0)/24 = 0,25 m3/h
Qmax. s = (0,25 m3/h x 1000)/3600 = 0,07 dm3/s
Przychodnia lekarska Tulce
- 6 pracownikow
Zgodnie z Normg Zuzycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.) przyjeto:
- g =16 dm3/osobe x d
Nd =11
Nh=3,0
Q. dob = 6 X 0,016 m¥/Mk xd = 0,096 m3/d
Qrmax. dob = 0,096 m¥d x 1,1 = 0,11 m3/d
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Qrmax.h = (0,11 m¥/d x 3,0)/24 = 0,014 m3/h
Qrmax. s = (0,014 m¥h x 1000)/3600 = 0,004 dmd/s

Sklep ,,Biedronka” Tulce

- 8 pracownikow

Zgodnie z Normg Zuzycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.) przyjeto:

- g =40 dm3/osobe x d

Nd =1,1
Nh=3,0
Qsr. dob = 8 x 0,040 m3/Mk xd = 0,32 m3/d
Qrmax. dob = 0,32 m3/d x 1,1 = 0,35 m¥/d
Qrmax. h = (0,35 m¥/d x 3,0)/24 = 0,04 m3/h
Qmax. s = (0,04 m3/h x 1000)/3600 = 0,01 dm?/s
Komorniki:
ALFAKO

- 20 pracownikow

Zgodnie z Normg Zuzycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.) przyjeto:

- g =15 dm3/osobe x d

Nd=1,1
Nh=3,0
Qsr. dob = 20 x 0,015 m3/Mk xd = 0,30 m?/d
Qmax. dob = 0,30 m¥d x 1,1 = 0,33 m3/d
Qmax. h = (0,33 m¥/d x 3,0)/24 = 0,04 m3h
Qmax.s = (0,04 m3/h x 1000)/3600 = 0,01 dm?/s
RSP

- 8 pracownikow
Zgodnie z Normg Zuzycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.

w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.) przyjeto:
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- g =15 dm3/osobe x d
Nd=1,1
Nh=3,0
Qsr. dob = 8 X 0,015 m3/Mk xd = 0,12 m3/d
Qmax. dob = 0,12 m3/d x 1,1 = 0,13 m¥d
Qmax. h = (0,13 m¥/d x 3,0)/24 = 0,02 m3/h
Qmax. s = (0,02 m3/h x 1000)/3600 = 0,005 dm3/s

Tabela 1. Zestawienie ilosci $ciekéw na stan obecny

Zlewnia llos¢ Qsrd Qmax d Qmax h Qmax s
. mieszkancow Mk x q NdxQsr d Nh x Qmax d/24 Qmaxh /3,6
przepompowni [MK] [m3/d] [m¥d] [m3h] [dm3/s]
ZLEWNIA 1 - $cieki odprowadzane do Poznania
GOWARZEWO
Gowarzewo 1427 171,24 256,86 26,76 7,43
Przedszkole 56 2,24 246 0,31 0,09
,Balbinka
Zaktad produkcyjny
Gowmet 20 0,30 0,33 0,04 0,01
Gowarzewo
Zaktad produkcyjny
Agro-Trade 15 0,22 0,24 0,03 0,008
Gowarzewo
Zaklad produkcyjny 14 0,21 023 0,03 0,008
Pianotex ' ' ' '
Razem 174,21 260,12 27,17 7,55
Gowarzewo
SZEWCE
Szewce | 81 | 9,72 | 14,58 | 1,52 | 0,42
TULCE
Tulos (w zakresie 605 72,60 108,90 11,34 315
opracowania)
Przedszkole
Plasty$’ 33 1,32 1,45 0,18 0,05
Restauracja w 120 12,0 13,20 1,65 0,46
Tulcach x 2
Zaktad produkcyjny
WCHIRZ Tulce 28 0,42 0,46 0,06 0,02
Zaktad Produkcyjny
PHR Tulce 26 0,39 0,43 0,05 0,014
Zakitad drobiarski 18 1,80 1,98 0,25 0,07
Praychodnz 6 0,096 0,11 0,014 0,004
ekarska
Biedronka 8 0,32 0,35 0,04 0,01
Razem Tulce 88,95 126,88 13,58 3,78
Razem - zlewnia 1 272,88 401,58 42,27 11,75
ZLEWNIA 2 - scieki odprowadzane do Nagradowic
TANIBORZ
Tanibérz | 85 | 10,20 | 15,30 | 1,59 | 0,44
KOMORNIKI
Komorniki | 345 | 41,40 | 62,10 | 6,47 | 1,79

KONCEPCJA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE KLESZCZEWO OBEJMUJACA
MIEJSCOWOSCI GOWARZEWO, TULCE, SZEWCE, TANIBORZ, KOMORNIKI, BYLIN, NAGRADOWICE



u]
60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl ED(
2
i)
Restauracja w
Komormnikach 20 2,0 2,20 0,27 0,075
Zaktad produkcyjny
ALFAKO 20 0,30 0,33 0,04 0,01
é%k;,ad produkcyjny 8 0,12 013 0,02 0,005
Razem Komorniki 43,82 64,76 6,80 1,88
BYLIN
Bylin 81 9,72 14,58 1,52 0,42
Razem - zlewnia 2 63,74 94,64 9,91 2,74

II. ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH NA STAN DOCELOWY (uwzgledniajacy istniejacy juz podziat dziatek +

istniejace zaktady produkcyine + istniejace restauracie i przedszkola)

Dla obliczenia ilosci $ciekdw na stan docelowy przyjeto nastepujace zatozenia:

* wspotczynnik nierownomierno$ci dobowej

* wspotczynnik nierownomierno$ci godzinowej

* jednostkowa ilos¢ Sciekow

Tabela 2. Zestawienie ilosci Sciekdw na stan docelowy

Ne=1,5
Ni=2,5,
q=0,12m3Mk x d

Zlewnia llos¢ Qsrd Qmax d Qmax h Qmax s
S mieszkancow Mk x q NdxQsr d Nh x Qmax d/24 Qmaxh /3,6
przepomp [MK] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [dm¥/s]
ZLEWNIA 1 - $cieki odprowadzane do Poznania
GOWARZEWO

Gowarzewo 1157x4=4628 Mk 555,36 833,04 86,77 24,10
Przedszkole 56 2,24 246 0,31 0,09
,Balbinka
Zaktad produkcyjny
Gowmet 20 0,30 0,33 0,04 0,01
Gowarzewo
Zaktad produkcyjny
Agro-Trade 15 0,22 0,24 0,03 0,008
Gowarzewo
Zaklad produkcyjny 14 0,21 023 0,03 0,008
Pianotex ' ' ' '
Razem 558,33 836,30 87,18 24,21

owarzewo

SZEWCE
Szewce | 69x4=276 Mk | 33,12 | 49,68 | 517 1,44
TULCE

Tulce (w zakresie | 55741998 pi 147,36 221,04 23,03 6,39
opracowania)
Przedszkole 33 1,32 1,45 0,18 0,05
Plasty$
Restauracja w 120 12,0 13,20 1,65 0,46
Tulcach x 2
Zaktad produkcyjny
WCHIRZ Tulce 28 0,42 0,46 0,06 0,02
Zaktad Produkcyjny 26 0,39 0,43 0,05 0,014
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PHR Tulce
Zaktad drobiarski 18 1,80 1,98 0,25 0,07
Przychodnia 6 0,096 0,11 0,014 0,004
lekarska
Biedronka 8 0,32 0,35 0,04 0,01
Razem Tulce 163,71 239,02 25,27 7,02
Razem - zlewnia 1 755,16 1125,00 117,62 32,67
ZLEWNIA 2 - scieki odprowadzane do Nagradowic
TANIBORZ
Taniborz 69x4=276 Mk | 33,12 | 49,68 | 517 1,44
KOMORNIKI
Komorniki 107x4=428 Mk 51,36 77,04 8,02 2,23
Restauracja w 20 2,0 2,20 0,27 0,075
Komornikach
Zaktad produkcyjny
ALFAKO 20 0,30 0,33 0,04 0,01
é%k;,ad produkcyjny 8 0,12 013 0,02 0,005
Razem Komorniki 53,78 79,70 8,35 2,32
BYLIN
. 13x7($rednia
Bylin liczba)=91 Mk 10,92 16,38 1,71 0,47
Razem - zlewnia 2 97,82 145,76 15,23 4,23

lIl. ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH NA STAN PERSPEKTYWICZNY (uwzgledniajacy migjscowe plany)

Obliczenia na stan perspektywiczny oparto na:

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo, plan zatwierdzony Uchwatg
nr XXXVI1/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 wrze$nia 2005 r. i ogtoszony w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Wielkopolskiego nr 158 poz. 4295 z dn. 18 listopada 2005 r. wraz ze
zmianami:

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowosci
Kleszczewo, Uchwata nr XIX/115/2008 z dnia 30.04.2008 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 101, poz.
1898 z dn. 24 czerwca 2008 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowosci
Gowarzewo, Uchwata nr XIX/117/2008 z dnia 30.04.2008 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 101 poz.
1900 z dn. 24 czerwca 2008 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowosci
Tulce, Uchwata nr XIX/116/2008 z dnia 30.04.2008 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 101 poz. 1899 z
dn. 24 czerwca 2008 r.
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»  Zmiana migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmujgca dziatke nr
75/4 w obrebie Bylin, Uchwata nr XX/142/2012 z dnia 27.06.2012 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz.
3576 zdn. 14.08.2012r.

»  Zmiana migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmujgca dziatki nr
1 oraz 7 w obrebie Gowarzewo, Uchwata nr XX/142/2012 z dnia 27.06.2012 r. Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego poz. 3569 z dn. 13.08.2012 r.

»  Zmiana migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmujgca dziatki nr
209/3, 209/4 w obrebie Gowarzewo, Uchwata nr XX/144/2012 z dnia 27.06.2012 r. Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego poz. 3575z dn. 14.08.2012 r.

»  Zmiana migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmujgca dziatki nr
68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 69/4, 448, 70/3 w obrebie Gowarzewo, Uchwata nr XX/143/2012 z dnia
27.06.2012 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3570 z dn. 13.08.2012 r.

»  Zmiana migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo dla terenu dziatek o
nrewid. 113/2 i 116/1 potozonych w Tulcach, Uchwata nr XXX11l/143/2013 z dnia 25.09.2013 r. Dz. Urz.
Woj. Wielkopolskiego z 31.10.2013 r. poz. 5904.

»  Zmiana migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowosci
Tulce, Uchwata nr XXXVI/266/2013 z dnia 18.12.2013 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 15.01.2014 r.
poz. 348.

1) Dla obliczenia ilosci $ciekdw z terendw dziatalno$ci dospodarczej przyjeto nastepujace zatozenia

wspofczynnik nierownomiernosci dobowej Ng=1,15

wspodiczynnik nierbwnomiernosci godzinowej Nv=1,5

- Qgrdobxha =5 m¥dob x ha

Qmax.dobxha =5 m3/dob x 1,15 = 5,75m3/dob
Qrmax. hxha = (5,75 m3/d x 1,5)/24 = 0,36 m3/h
Qmax. sxha = (0,36 m3h x 1000)/3600 = 0,10 dm?/s x ha

jednostkowa ilo$¢ $ciekdw q=0,10dm3/s x ha

2) Dla obliczenia ilosci $ciekow z terendw mieszkaniowych z mozliwo$cia_funkcji ustugowej przyjeto nastepujace

zatozenia, ze 1ha przypadnie 5 dziatek (wielkosci 2000m2, zgodnie z miejscowym planem) po 4 mieszkaicow na
posesje. Stad przyjeto 20Mk/ha (5 dziatek x4 mieszkancow)
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— wspotczynnik nierownomierno$ci dobowej N¢=1,3
— wspotczynnik nierownomierno$ci godzinowej Nh=2,0

- q=120 dm3/dob x Mk

Qsr.dobxha = 20 Mk x ha x 0,12 m3/dob x Mk = 2,40 m3/dob x ha
Qrmax.dobxha =2,40 m3/dob x 1,3 = 3,12m3/dob
Qrmax. hxha = (3,12 m¥/d x 2,0)/24 = 0,26 m3/h

Qrmax. sxna = (0,26 m3/h x 1000)/3600 = 0,07 dm¥s x ha

q=0,07 dm3s x ha

— jednostkowa ilos¢ Sciekow

3) Dla obliczenia ilosci Sciekow z terenow mieszkaniowych przyjeto nastepujace zatozenia, ze na 1ha przypadnie
16 dziatek po 4 mieszkaricow na posesje. Stad przyjeto 64 Mk/ha (16 dziatek x4 mieszkancow)

— wspotczynnik nierownomierno$ci dobowej

— wspotczynnik nierownomierno$ci godzinowej

Qmax. sxha = (0,83 m3/h x 1000)/3600 = 0,23 dm¥s x ha

Ng=1,3
Nh=2,0

Qsr.dobxha = 64 Mk x ha x 0,12 m3/dob x Mk = 7,68 m3/dob x ha
Qrmax.dobxha =7,68 m3/dob x 1,3 = 9,98m3/dob
Qrmax. hxha = (9,98 m¥/d x 2,0)/24 = 0,83 m3/h

— jednostkowa ilos¢ Sciekow

q=0,23 dm3s x ha

Tabela 3. Zestawienie ilosci Sciekéw na stan perspektywiczny

Powierzchnia Qsrd Qmax d Qmax h Qmax s
Funkcja terenu F Qmaxd/Nd Qmaxh /Nh x 24 Q maxs x 3,6 Fxq
[ha] [m3/d] [m3/d] [m3h] [dm?¥/s]
ZLEWNIA 1 - Scieki odprowadzane do Poznania
GOWARZEWO
Tereny o funkcji mieszkaniowe] z 34,48 80,12 104,16 8,68 241
mozliwoscig funkcji ustugowej
Tereny o funkcji gospodarcze; 0,94 4,73 5,44 0,34 0,094
Tereny o funkcji mieszkaniowe; 160,95 1230,18 1599,24 133,27 37,02
Razem Gowarzewo 1315,03 1708,84 142,29 39,52
SZEWCE
Tereny o funkcji gospodarcze; 23,24 116,17 133,60 8,35 2,32
Tereny o funkcji mieszkaniowe; 12,28 93,69 121,80 10,15 2,82
Razem Szewce 209,86 255,40 18,50 5,14
TULCE
Tereny o funkcji mieszkaniowejz | 16,41 | 38,21 | 49,68 | 4,14 | 1,15
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mozliwoscig funkcji ustugowej
Tereny o funkcji gospodarczej 19,32 96,69 111,20 6,95 1,93
Tereny o funkcji mieszkaniowej 55,23 422,03 548,64 45,72 12,70
Razem Tulce 556,93 709,52 56,81 15,78
Razem - zlewnia 1 2081,82 2673,76 217,60 60,44
ZLEWNIA 2 - Scieki odprowadzane do Nagradowic
TANIBORZ

Tereny o funkcji mieszkaniowej z

N , . 3,21 7,29 9,48 0,79 0,22
mozliwoscig funkcji ustugowej
Tereny o funkcji gospodarcze; 1,97 10,02 11,52 0,72 0,20
Tereny o funkcji mieszkaniowej 11,11 84,74 110,16 9,18 2,55
Razem Tanibérz 102,05 131,16 10,69 2,97

KOMORNIKI
Tereny o funkcji gospodarcze; 2416 121,18 139,36 8,71 2,42
Tereny o funkcji mieszkaniowe; 15,58 118,98 154,68 12,89 3,58
Razem Komorniki 240,16 294,04 21,60 6,00
BYLIN

Tereny o funkcji mieszkaniowe; 16,04 122,58 159,36 13,28 3,69
Razem - zlewnia 2 464,79 584,56 45,57 12,66

WARIANT Il - SCIEKI SANITARNE ODPROWADZANE DO NAGRADOWIC
W zwigzku z powyzszymi obliczeniami do Nagradowic doptywac bedzie Scieki w nastepujacych iloSciach:

 stan obecny — Qmaxs = 14,49 dm?/s
» stan docelowy - Qmaxs = 36,9 dm?/s

 stan perspektywiczny - Qmaxs = 72,10 dm3/s

7. Opis proponowanych rozwigzan
Celem podstawowym systemu kanalizacyjnego jest odprowadzenie i unieszkodliwienie $ciekéw powstajacych na
terenie objetym zasiegiem dziatania systemu.
Innymi celami sg;

* poprawa warunkdw sanitarno — bytowych wszystkich mieszkancéw danego obszaru,

 ochrona ciekow wodnych (rzek i jezior) przed zanieczyszczeniami,

» ochrona wod gruntowych przed zanieczyszczeniami.
Celem niniejszej koncepcii jest przedstawienie mozliwosci odprowadzenia Sciekéw sanitarnych z czeSci Gminy
Kleszczewo, ktora nie posiada jeszcze przyjetych rozwigzan w tym zakresie oraz wyznaczenie wskazowek, ktore
umozliwig prawidtowe dziatanie catego systemu kanalizacyjnego. Koncepcja obejmuje miejscowosci Gowarzewo,
Tulce (w czesci pozostatej do skanalizowania), Szewce, Taniborz, Komorniki i Bylin.

W niniejszej koncepcji przewidziano dwa warianty odprowadzenia sciekow sanitarnych:
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Wariant | - Scieki sanitarne z miejscowosci Gowarzewo, Szewce, Tulce odprowadzane bedg do sieci
kanalizacyjnej miasta Poznania, a z miejscowosci Taniborz, Komorniki, Bylin, Nagradowice do
oczyszczalni Sciekow w Nagradowicach

Wariant Il — Scieki sanitarne z catego rejonu objetego koncepcja tj. z miejscowosci Gowarzewo, Szewce, Tulce,
Taniborz, Komorniki, Bylin, Nagradowice odprowadzane bedg do oczyszczalni Sciekow w
Nagradowicach.

Scieki z terenéw objetych koncepcja kierowane bedg systemem kanalizacji grawitacyjno — tiocznej. Przewiduje
sie (dla obu wariantéw) budowe :
* 21 przepompowni sieciowych, zlokalizowanych —~ w najnizszych punktach zlewni, na terenie
wygrodzonym,

* 8 lokalnych punktow ttocznych zlokalizowanych w drogach.

WARIANT |
Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiedzy wtadzami Gminy Kleszczewo a Aquanet S.A do sieci kanalizacji
sanitarnej Miasta Poznania trafia¢ mialy Scieki sanitarne z miejscowo$ci Gowarzewo, Tanib6rz, Komorniki,
Szewce i Tulce
W projekcie budowlano-wykonawczym (wykonanym przez firme STUDIO DK w roku 2012 na zlecenie
Aquanet S.A) dla odprowadzenia Sciekow sanitarnych z cze$ci Gminy Kleszczewo do sieci kanalizacyjnej Miasta
Poznania przewiduje sie przepompowni¢ Sciekow P17 o $rednicy 2,0m, zlokalizowang w rejonie istniejacej
oczyszczalni Sciekow WCHi RZ w Tulcach ( Osiedle przy Lesie) .
Scieki sanitarne do przepompowni skierowane beda projektowanym kanatem sanitarnym w ul. Poznariskiej
@400mm - dtugosci 905,0, oraz @300mm - o diugosci 173,0m. Koncdwka kanatu zlokalizowana jest w Tulcach,
w rejonie skrzyzowania ulic Poznanskiej i Kalinowej. Projekt z roku 2012 przewiduje, oprocz Sciekow z przysztej
sieci kanalizacyjnej w miejscowosciach Gowarzewo, Tulce, Szewce, Komorniki, Taniborz, wigczenie do kanatu
Sciekdw z przepompowni przy ul. Sportowej w Tulcach istniejgcym rurociggiem ttocznym @150mm, istniejacego
kanatu doprowadzajacego Scieki sanitarne z Os. Kwiatowego, istniejacego kanatu sanitarnego
doprowadzajacego $cieki z Os. Przy Lesie. (obecnie trafiajgce do oczyszczalni  WCH i RZ). Wydajnos¢
oczyszczalni WCHIRZ wynosi $rednio dobowo 300m3/d.
W ramach WARIANTU | niniejszej koncepcji przewiduje si¢ odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z
miejscowosci Tulce, Szewce oraz Gowarzewo do kanalizacji sanitarnej Miasta Poznania. Scieki sanitarne z

miejscowosci Gowarzewo i Szewce oraz czesciowo z Tulec (rejon ul. Krancowej) odprowadzane bedg poprzez
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przepompownie PTU4 bezposérednio do kanatu w ul. Poznanskiej w Tulcach. Scieki sanitame z czesci Tulec
(rejon ul. Krancowej, Poznanskiej, Le$nej, Gajowej ) odprowadzane sg poprzez przepompownie PTU1 rowniez do
projektowanego kanatu sanitarnego w ul. Poznanskiej w Tulcach. Natomiast $cieki sanitarne z czesci Tulec
(rejon ul. Pocztowej, Radosnej, Sredzkiej) odprowadzane poprzez przepompownie PTU3 oraz PTU? trafiajg do
istniejacego kanatu sanitarnego @250mm w Tulcach.

1 203,0m?/d oraz maksymalnej sekundowej 52,21 dm3/s. Dobrano przepompownig $ciekéw o wydajnosci od 22,0
dma3/s (tj. 300 m3/d sredniodobowo) do 60dm?3/s (Sredniodobowo- 1203m?/d). Zaprojektowano rurociag ttoczny o
Srednicy [ 225 mm. llo$¢ Sciekow sanitarnych odprowadzana z rejonu Tulec, Gowarzewa oraz Szewcow — wg

bilansu opracowanego w ramach niniejszej koncepcji wynosi:

Qsrd Qmax d Qmax h Qmax s
Miejscowos¢ Qmaxd/Nd Qmaxh /Nh x 24 Q maxs x 3,6 Fxq
[m3/d] [m3/d] [m3/h] [dm3/s]
PERSPEKTYWA
Gowarzewo 1315,03 1708,84 142,29 39,52
Szewce 209,86 255,40 18,50 5,14
Tulce 556,93 709,52 56,81 15,78
Razem - zlewnia 1 2081,82 2673,76 217,60 60,44
STAN DOCELOWY
Gowarzewo 558,33 836,30 87,18 24,21
Szewce 33,12 49,68 5,17 1,44
Tulce 163,71 239,02 25,27 7,02
Razem - zlewnia 1 755,16 1125,00 117,62 32,67
STAN OBECNY
Gowarzewo 174,21 260,12 27,17 7,55
Szewce 9,72 14,58 1,52 0,42
Tulce 88,95 126,88 13,58 3,78
Razem - zlewnia 1 272,88 401,58 42,27 11,75

Z analizy wykonanych obliczen wynika, ze parametry projektowanej przepompowni P17 sg wystarczajgce.

Dla okresu istniejacego i docelowego, przy rownoczesnym doptywie $ciekdw sanitarnych z pozostatej czesci
Tulec  (kierowanych obecnie na oczyszczalnie Sciekow WCHIHZ w Tulcach) parametry  projektowanej
przepompowni powinny by¢ wystarczajgce.

W przypadku decyzji Gminy o rezygnacji z odprowadzania $ciekdw sanitarnych do kanalizacji sanitarnej Miasta
Poznania i kierowaniu Sciekow z planowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowosciach Gowarzewo, Tulce i Szewce
do oczyszczalni Sciekow WCHIRZ w Tulcach, konieczna bytaby jej rozbudowa do wielkosci 600m3/d
(Sredniodobowo).

Z kolei Scieki sanitarne z miejscowosci Tanibérz, Bylin i Komorniki w wariancie | odprowadzane sa do
oczyszczalni $ciekow w Nagradowicach. Scieki odprowadzane sg do studni na kanale grawitacyjnym
sanitarnym w Nagradowicach i dalej istniejgcym kanatem odprowadzane do oczyszczalni Sciekdw.
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llos¢ Sciekow sanitarnych odprowadzanych z w/w miejscowosci do oczyszczalni sciekow w Nagradowicach

przedstawia sie nastepujaco:

Qsrd Qmax d Qmax h Qmax s
Miejscowos¢ Qmaxd/Nd Qmaxh /Nh x 24 Q maxs x 3,6 Fxq
[m3/d] [m3/d] [m3/h] [dm3/s]
PERSPEKTYWA
Tanibérz 102,05 131,16 10,69 2,97
Komorniki 240,16 294,04 21,60 6,00
Bylin 122,58 159,36 13,28 3,69
Razem - zlewnia 2 464,79 584,56 45,57 12,66
STAN DOCELOWY
Tanibérz 33,12 49,68 5,17 1,44
Komorniki 53,78 79,70 8,35 2,32
Bylin 10,92 16,38 1,71 0,47
Razem - zlewnia 2 97,82 145,76 15,23 4,23
STAN OBECNY
Tanibérz 10,20 15,30 1,59 0,44
Komorniki 43,82 64,76 6,80 1,88
Bylin 9,72 14,58 1,52 0,42
Razem - zlewnia 2 63,74 94,64 9,91 2,74

Przepustowo$¢ oczyszczalni wynosi Sredniodobowo 400m3/d, maksymalnie dobowo 520,0m3/d oraz rocznie
146 000m3/rok (zgodnie zobowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym — Decyzja Starosty Poznarnskiego —
WS.VIII-6223-4-6/2006 z dnia 20.02.2006r.

Z kolei ilo$¢ przyjetych Sciekow sanitarnych w Nagradowicach wyniosta w roku 2014 — 110 400,0m3/rok, stad
$rednio dobowo jest to 302,0m3/d.

Stad wydajnos¢ oczyszczalni sciekow w Nagradowicach powinna by¢ wystarczajgca dla przyjecia sciekow ze
zlewni 2, tj. Komornik, Bylina oraz Taniborza dla stanu obecnego i docelowego.

Dla okresu perspektywicznego przepustowos¢ oczyszczalni w Nagradowicach bedzie niewystarczajaca,
wymagataby rozbudowy oczyszczalni Sciekow i zwiekszenia jej przepustowosci o 100% obecnej wydajnosci.
Odbiornikiem oczyszczonych $ciekdw z oczyszczalni Sciekow w Nagradowicach jest obecnie row melioracyjny
B-1, dalej ciek Wegierka a ostatecznie Struga Sredzka.

Przepustowo$¢ istniejacego rowu melioracyjnego oraz cieku Wegierka jest obecnie wystarczajaca, lecz w
przypadku zwiekszenia wydajnosci oczyszczalni sciekow, a co sie z tym wigze odptywu z oczyszczalni 0 100% ,
przepustowo$¢ rowu i cieku Wegierka moze byC niewystarczajaca. Stad przed uruchomieniem projektu
rozbudowy oczyszczalni nalezatoby okreslic mozliwosci odbiorcze odbiornika.

Uktad kanalizacji sanitarnej przedstawia si¢ nastepujaco:
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Zlewnia odprowadzajaca Scieki sanitarne do Poznania:

- Gowarzewo - scieki sanitarne z miejscowo$ci Gowarzewo odprowadzane bedg za pomocg 11 przepompowni
oraz 4 lokalnych punktéw ttoczenia odprowadzane sg do przepompowni zbiorczej PTU4 w Tulcach, z ktore
tacznie ze Sciekami sanitarnymi z czesci miejscowo$ci Tulce oraz Szewce odprowadzane sg do kanatu
sanitarnego @ 0,30 m w ul. Poznanskiej w Tulcach,a dalej poprzez projektowang przepompowni¢ P17 do sieci
kanalizacyjnej Miasta Poznania.

- Szewce - $cieki sanitarne z miejscowosci Szewce odprowadzane sg ukfadem kanalizacji sanitarnej do
przepompowni w Szewcach — PS1, skad ttoczone sg do przepompowni w Gowarzewie — PG1, a dalej do
przepompowni w Tulcach PTU4.

- Tulce - Scieki sanitarne z miejscowosci Tulce (rejon objety koncepcjg) odprowadzane sg uktadem kanatow
grawitacyjnych do przepompowni sciekow (PTU4, PTU3, PTU2,PTU1) oraz do lokalnych punktow ttoczenia. Za
pomoca przepompowni PTU4 w Tulcach, scieki sanitarne z miejscowosci Gowarzewo, Szewce oraz czesci Tulce
trafiajg do projektowanego kanatu sanitarnego @0,30 m, w ul. Poznanskiej w Tulcach, do studni na skrzyzowaniu
ulicy Poznanskiej i Kalinowej w Tulcach. Réwniez Scieki sanitarne z czesci Tulec odprowadzane sg
przepompownig PTU1 i dalej do projektowanego kanatu sanitarnego @0,30 m w ul. Poznanskiej. Natomiast
Scieki sanitarne z czesci Tulec, odprowadzane poprzez przepompownie PTU3 oraz PTUZ2 trafiajg do
projektowanego (wg odrebnego projektu) a w chwili sporzadzania niniejszej koncepcji realizowanego juz kanatu
sanitarnego @0,25 m w Tulcach (ul. Gospodarcza) i dalej istniejacym uktadem odprowadzane zostang do Miasta

Poznania .

Zlewnia oprowadzajaca Scieki sanitarne do oczyszczalni $ciekow w Nagradowicach:

- Tanibérz — $cieki sanitarne odprowadzane sg za pomocg dwoch przepompowni PTA2 oraz PTA1 do sieci
kanalizacyjnej w Komornikach

- Bylin - Scieki sanitarne planowanym uktadem kanalizacji odprowadzane sg do przepompowni $ciekow
sanitarnych PB1w Bylinie, ktdra odprowadza Scieki do kanalizacji sanitarnej w Komornikach

- Komorniki — kanalizacja sanitarna w miejscowosci Komorniki stanowi uktad kanatéw grawitacyjnych oraz dwéch
przepompowni  PK2 oraz PK1, przepompownia PK1 odprowadza Scieki sanitarne z Taniborza, Bylina oraz

Komornik do oczyszczalni $ciekow w Nagradowicach.

24

KONCEPCJA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE KLESZCZEWO OBEJMUJACA
MIEJSCOWOSCI GOWARZEWO, TULCE, SZEWCE, TANIBORZ, KOMORNIKI, BYLIN, NAGRADOWICE



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D14

STUDIO

WARIANT II
W wariancie Il planuje sie catos¢ $ciekdw sanitarnych z miejscowosci Gowarzewo, Szewce, Tulce, Taniborz,
Komorniki, Bylin (objetych niniejszg koncepcjg ) skierowac do istniejacej oczyszczalni sciekow w Nagradowicach.
Scieki odprowadzane sa bezposrednio na oczyszczalnie $ciekéw w Nagradowicach.

llos¢ $ciekdw sanitarnych planowana do odprowadzenia do oczyszczalni w Nagradowicach wynosi:

Qsrd Qmax d Qmax h Qmax s
Miejscowos¢ Qmaxd/Nd Qmaxh /Nh x 24 Q maxs x 3,6 Fxq
[m3/d] [m3/d] [m3/h] [dm3/s]
PERSPEKTYWA
Gowarzewo 1315,03 1708,84 142,29 39,52
Szewce 209,86 255,40 18,50 5,14
Tulce 556,93 709,52 56,81 15,78
Taniborz 102,05 131,16 10,69 2,97
Komorniki 240,16 294,04 21,60 6,00
Bylin 122,58 159,36 13,28 3,69
Razem - zlewnia 2546,61 3258,32 263,17 73,10
STAN DOCELOWY
Gowarzewo 558,33 836,30 87,18 24,21
Szewce 33,12 49,68 5,17 1,44
Tulce 163,71 239,02 25,27 7,02
Taniborz 33,12 49,68 5,17 1,44
Komorniki 53,78 79,70 8,35 2,32
Bylin 10,92 16,38 1,7 0,47
Razem - zlewnia 852,98 1270,76 132,85 36,90
STAN OBECNY
Gowarzewo 174,21 260,12 27,17 7,55
Szewce 9,72 14,58 1,52 0,42
Tulce 88,95 126,88 13,58 3,78
Taniborz 10,20 15,30 1,59 0,44
Komorniki 43,82 64,76 6,80 1,88
Bylin 9,72 14,58 1,52 0,42
Razem - zlewnia 336,62 496,22 52,18 14,49

Dodatkowo do oczyszczalni $ciekow w Nagradowicach zamierza sie odprowadzi¢ scieki sanitarne ze
skanalizowanej juz cze$ci Tulec, skad Scieki sg kierowane sg dotychczas do oczyszczalni $ciekow WCHi RZ
Tulcach.

Stad orientacyjna ilos¢ Sciekow sanitarnych trafiajgcych na oczyszczalnie sciekébw w Nagradowicach dla
wariantu Il wyniesie :

STAN OBECNY

Zlewnia (Gowarzewo, Szewce, Tulce, Tanibérz, Komorniki, Bylin)  Q ¢4 = 336,62 m3/d
Tulce (zakres oczyszczalni WCHi RZ) Q &g = 300,00m3/d
Nagradowice (Scieki obecnie doptywajace do oczyszczalni) Q ¢ = 300,00m3/d
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RAZEM Q ¢ = 936,62 mid
STAN DOCELOWY
Zlewnia (Gowarzewo, Szewce, Tulce, Tanibérz, Komorniki, Bylin) - Q & = 852,98 m?/d
Tulce ( zakres oczyszczalni WCHi RZ ) Q s¢ = 300,00m3/d
Nagradowice (wzrosto 20 % ) Q &g = 360,00m3/d
RAZEM Q &a = 1512,98m3/d
PERSPEKTYWA
Zlewnia (Gowarzewo, Szewce, Tulce, Tanibérz, Komorniki, Bylin) - Q &4 = 2 546,61m3/d
Tulce (zakres oczyszczalni WCHIRZ ) Qse= 300,00m3/d
Nagradowice (wzrosto 40%) Qea= 420,00m3/d
RAZEM Q sa = 3 266,00m3/d

Z przedstawionego bilansu $ciekdw sanitarnych wynika, iz skierowanie Sciekow sanitarnych z terenu Tulec,
Gowarzewa, Szewcow, Taniborza, Komornik i Bylina do oczyszczalni Sciekow w Nagradowicach wymagatoby
zdecydowanej przebudowy oczyszczalni sciekdw i zwiekszenia jej przepustowosci o ponad 100% nawet dla
stanu obecnego do wielkosci 1000,0 m3/d, a dla stanu docelowego zwiekszenie o dodatkowe 500,0 m3/d, a dla
perspektywy do wielkosci $redniodobowo 3300md/d.

Uktad sieci kanalizacyjnej dla wariantu Il przedstawia sie nastepujaco:

- Gowarzewo - $cieki sanitarne z miejscowo$ci Gowarzewo odprowadzane bedg za pomocg 11 przepompowni
oraz 4 lokalnych punktow ttoczenia do przepompowni zbiorczej PTU4 w Tulcach, z ktorej tacznie ze Sciekami
sanitarnymi z miejscowosci Szewce i Tulce odprowadzane sg do ukfadu sieci kanalizacyjnej Komornikach, a
dalej do oczyszczalni sciekow w Nagradowicach.

- Szewce - Scieki sanitarne z miejscowosci Szewce odprowadzane sg ukfadem kanalizacji sanitarnej do
przepompowni w Szewcach — PS1, skad ttoczone sg do przepompowni w Gowarzewie — PG1, a dalej do
przepompowni PTU4 w Tulcach.

- Tulce - natomiast $cieki sanitarne z miejscowos$ci Tulce (rejon objety koncepcjg oraz scieki odprowadzane
dotychczas do oczyszczalni WCHiIRZ) odprowadzane sg ukfadem kanatow grawitacyjnych do przepompowni
Sciekow (PTU3, PTU2,PTU1) oraz do lokalnych punktow ttoczenia, skad odprowadzane sg do przepompowni
PTU4 w Tulcach, ktéra odprowadza catos¢ sciekdw sanitarnych z miejscowo$ci Gowarzewo, Szewce i Tulce do
sieci kanalizacji sanitarnej w Komornikach, a dalej do oczyszczalni sciekéw w Nagradowicach .

- Tanibérz — Scieki sanitarne odprowadzane sg za pomocg dwoch przepompowni PTA2 oraz PTA1 do sieci
kanalizacyjnej w Komornikach
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- Bylin - Scieki sanitarne planowanym uktadem kanalizacji, odprowadzane sg do przepompowni $ciekow
sanitarnych PB1 w Bylinie, ktora odprowadza $cieki do kanalizacji sanitarnej w Komornikach

- Komorniki — kanalizacja sanitarna w miejscowosci Komorniki stanowi uktad kanatéw grawitacyjnych oraz dwéch
przepompowni  PK2 oraz PK1, przepompownia PK1 odprowadza Scieki sanitarne z Gowarzewa, Tulec,
Szewcow, Taniborza, Bylina oraz Komornik bezposrednio do oczyszczalni sciekow w Nagradowicach.

Zakres rzeczowy obu wariantow przedstawiono w pkt.19.

8. Srednice kanatow i materiat kanatéw grawitacyjnych
W czeSci graficznej (na profilach) przedstawiono rurociggi z rur PVC z rdzeniem litym, jako materiat obecnie
najczesciej stosowany do budowy kanalizacji sanitarnej, jednakze mozna stosowac rury z innych materiatow
takich jak:

» PE,

*  GRP (z zywic poliestrowych)

» Kamionka,

* Inne dostepne na rynku.

Decyzje o wyborze materiatu nalezy podja¢ na etapie wydawania warunkéw technicznych.

Zgodnie z obliczeniami bilansu $ciekow dla wiekszej czeSci Gminy przyjeto Srednice kanatéw [ 0,20m, dla
ktorych wg wzoru Manninga przy minimalnym spadku 5 %o i napetnieniu catkowitym dla DN 0,20m = Q = 23,2
dm?s. Obliczenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonano przy zatozeniu nie przekraczania 50%
wypetnienia kanatu. Proponuje sie zaprojektowanie na stan perspektywiczny kanaty o Srednicach wigkszych niz
0,20m dla poszczegdlnych odcinkow:

* PG1+ S2pe1) — odcinek o $rednicy (00,30m — gtéwna przepompownia w Gowarzewie,

*  S2pc1) + SR1(pa1) — 0dcinek o $rednicy [1 0,30 m — gtéwny odcinek kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie,

*  S2pc1) + SR2pc1) — odcinek o $rednicy 0 0,30 m — odcinek kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie, do

ktérego doptywac bedg Scieki z miejscowosci Szewce i cze$ciowo z Gowarzewa,
o PG9 - S2pc9)— doptyw do przepompowni PG9- odcinek o $rednicy I 0,30 m

* PTU1 =+ S4(prut) — odcinek o $rednicy [10,30m — gtéwna przepompownia w Tulcach, tylko dla wariantu |l

» PTU4 + SR1prus) — odcinek o srednicy [10,40m — przepompownia w Tulcach, do ktérej doptywajg Scieki z
miejscowosci Gowarzewo i Szewce,
*  PK1+SR1(pk1) — odcinek o $rednicy [10,40m - od przepompowni PK1w Komornikach do studni SR1px1),

tylko dla wariantu |l
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PK2+S1pk2) — odcinek o $rednicy [10,40m — doptyw do przepompowni PK2 w Komornikach - tylko dla
wariantu |l

S1(pk2)+S5pk2 - odcinek o Srednicy [10,40m, tylko dla wariantu Il

S5(rk2)+SR1pk2) - 0dcinek o $rednicy [10,40m, tylko dla wariantu Il

9. Opis i obliczenia przepompowni Sciekéw i rurociggéw tlocznych dla miejscowosci Gowarzewa
9.1. Przepompownia PG1- WARIANT | i WARIANT Il
Przepompownie PG1 proponuje si¢ zlokalizowa¢ na dziatce nr 224 w rejonie ul. Tuleckiej] w Gowarzewie.

Przepompownia odprowadza Scieki z czesci Gowarzewa.

Doboru $rednic rurociggu tlocznego wykonano za pomocg nomogramoéw dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do
obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

V' ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:
stan obecny  Qmaxn= 23,61 mdh Qrmaxs = 6,56 dmd/s
stan docelowy Qmaxn= 75,58m3h Qmaxs = 21,00dm?3/s
perspektywa  Qmaxh= 123,31 mih  Qmaxs = 34,25dm3/s

v" 10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)
v" rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,30 m do pompowni: 81,64 m npm

» Max. godzinowa wydajnos¢ pomp powinna by¢ wieksza od max. godz. doptywu $ciekdw o 20%.

Qy=23,61m3h x1,2= 28,33 m3h =786 dm3/s

Qp =75,58mh x 1,2 = 90,70m3/h= 25,19 dm3/s

Qp=123,31 m3h x 1,2 = 147,97 m3/h=41,10dm3/s
Dobrano przepompowni¢ o $rednicy @2,0m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
4,31m.
Dobér pomp:
Stan obecny: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — 0 wydajnosci 16dm?3/s i wysokosci
ttoczenia — 13,70 m, rurociag ttoczny o $rednicy @180mm i dtugosci 1536,0m, predko$¢ w rurociagu ttocznym —
0,80m/s
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Stan docelowy : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — o wydajnosci 21,0 dm?/s i

wysokosci tloczenia —26,13m, rurociag ttoczny o $rednicy @180mm i dtugosci 1 536,0m, predko$¢ w rurociagu
ttocznym —1,29m/s

Perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujaca + 1 rezerwowa) — 0 wydajno$ci 16dmd/s i wysokosci
ttoczenia — 13,70 m, rurociag ttoczny o $rednicy @250mm i dtugosci 1 536,0m, predkos¢ w rurociggu ttocznym —

1,07m/s

Dla okresu docelowego zachodzi konieczno$§¢ wymiany pomp, natomiast w perspektywie nalezy wybudowaéd

rurociag ttoczny o wiekszej srednicy — 250mm oraz dokona¢ wymiany pomp.

9.2. Przepompownia PG2 (WARIANT Iill)

Przepompownie PG2 proponuje sie zlokalizowa¢ na dziatce nr 127/2 w rejonie ul Trzeckie w Gowarzewie.
Przepompownia odprowadza scieki sanitarne z czesci Gowarzewa.

Do przepompowni PG2 doptywaC bedg Scieki z czesci pdtnocno - wschodniej Gowarzewa (ul. Trzecka, ul.
Siekierecka i ich rejony — przepompownia PG3, PG4, PG5).

Doboru $rednic rurociggu tfocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do

obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

V' ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:
stan obecny  Qmaxn.=10,9m%h Qmaxs = 3,03dmd/s
stan docelowy Qmaxn= 34,88mdh Qrmaxs = 9,69 dmd/s
perspektywa  Qmaxh= 56,90 m3h  Qmaxs = 15,81 dmd/s

v" 10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)
v" rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,25 m do pompowni: 83,88 mnpm

v" rzedna terenu przy przepompowni $ciekdw - 86,79mnpm

»  Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wigksza od max. godz. doptywu Sciekow 0 20%.

Qo =1,2x 10,9 m¥h=13,08m3/h = 3,63 dm3/s
Qp = 1,2 x 34,88m?h= 41,86m%h = 11,63 dm3/s
Qp=1,2x56,90 m¥h=68,28 m3h = 18,9 dm?/s
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Dobrano przepompownie o $rednicy @1,5 m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
4,51 m.

Dobér pomp:

Stan obecny: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujaca + 1 rezerwowa) — 0 wydajnosci 8,0 dm?/s i wysokosci
ttoczenia —=10,1 m, rurociag ttoczny o Srednicy @125mm i diugo$ci 498,0m, predko$¢ w rurociggu tocznym —
0,80m/s

Stan docelowy : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — o wydajnosci 12,0 dm3/s i

wysokosci ttoczenia — 15,7, rurocigg ttoczny o $rednicy @125mm i dtugosci 498,0m predkos¢ w rurociggu
ttocznym — 1,26 m/s

Perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujaca + 1 rezerwowa) — o wydajno$ci 19dmd/s i wysokosci
ttoczenia -30,07m, rurociag tloczny o $rednicy @125mm i dtugosci 498,0m , predko$¢ w rurociggu ttocznym —

2,0 m/s

Dla okresu docelowego oraz perspektywy konieczna jest wymiana pomp. Srednica rurociagu ttocznego pozostaie

bez zmian.

9.3. Przepompownia PG3 (WARIANT 1i ll)
Przepompownia zlokalizowana jest w Gowarzewie, proponuje si¢ zlokalizowac jg na dziatce 128/12 przy ul.

Trzeckiej. Przepompownia odprowadza scieki z cze$ci Gowarzewa.

Doboru $rednic rurociggu tfocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do

obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

V' ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:
stan obecny  Qmaxn= 2,18m¥h Qmaxs =0,61 dm?/s
stan docelowy Qmaxn= 6,98 m3h Qmaxs = 1,94dm?3/s
perspektywa  Qmaxh=11,38 m¥h Qmaxs = 3,16 dm3/s

v" 10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)
v" rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,20 m do pompowni: 84,68 m npm

v' rzedna terenu przy przepompowni $ciekdw - 88,87mnpm
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» Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wieksza od max. godz. doptywu Sciekéw 0 20%. Z ilosci
doptywajacych Sciekow wynika, ze przepompownia o wydatku 5,0dm?s jest wystarczajaca dla ilosci
odprowadzanych $ciekdw dla stanu obecnego, docelowego oraz perspektywy.

Przyjeto Qp = 5 dm?/s =18,0 m3/h

Dobrano przepompownie o $rednicy @1,2 m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy) , Hg wynosi
3,80m.

Dobdr pomp:
Stan obecny, docelowy i perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — o

wydajnosci 5,0 dm3/s i wysoko$ci ttoczenia — 14,7 m, rurociag ttoczny o $rednicy @90mm i dtugo$ci 484,0m,
predko$¢ w rurociggu ttocznym — 1,0 m/s

Parametry pompy, $rednica rurociggu tfocznego pozostaje bez zmian.

9.4. Przepompownia PG4 (WARIANT Iill)
Przepompownia jest zlokalizowana w Gowarzewie, proponuje sie dziatke nr 103//8 przy ul. Siekiereckiej.

Przepompownia odprowadza scieki sanitarne z czesci Gowarzewa.

Doboru $rednic rurociggu tfocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do

obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

V" ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:
stan obecny  Qmaxh.=4,36 m3h Qmaxs = 1,21 dm?¥/s
stan docelowy Qmaxh=13,95 m¥h  Qmaxs = 3,88 dmd/s
perspektywa:  Qmaxh= 22,72m3h  Qmaxs = 6,31 dmd/s

v" 10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)
v" rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,20 m do pompowni: 88,37 mnpm
v" rzedna terenu przy przepompowni $ciekdw - 92,34 mnpm

»  Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wigksza od max. godz. doptywu Sciekow 0 20%.
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Dla stanu obecnego i docelowego wystarczajaca jest pompa o wydajnosci 5 dmd/s

Qp = 1,2 x 4,36 m¥h=5,23 m3h = 1,45dm3/s
Qp=1,2x 13,95 m3h= 16,74 m3/h = 4,65dm?/s
Qy=1,2x22,72m?h=27,26m3h = 7,57dmd/s
Dobrano przepompownie o $rednicy @1,2 m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
3,12m.

Dobdr pomp:
Stan obecny, docelowy, perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — 0

wydajnosci 8,0dm?/s i wysokosci thoczenia — 7,8 m, rurociag ttoczny o $rednicy @90mm i dtugos¢ 71,0m, predkosé

w rurociggu ttocznym — 1,6m/s.

9.5. Przepompownia PG5 (WARIANT 1i ll)
Przepompownia zlokalizowana jest w Gowarzewie, proponuje sie dziatke nr 564, przy ul. Jezynowej .

Odprowadza Scieki sanitarne z czg$ci miejscowo$ci Gowarzewo.

Doboru $rednic rurociggu tfocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do

obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

V" ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:
stan obecny  Qmaxh=2,18 m3h Qmaxs = 0,61 dmd/s
stan docelowy Qmaxh.= 6,98 m3/h Qmaxs = 19,34 dmd/s
perspektywa  Qmaxh= 11,38 m¥h  Qmaxs =3,16 dm?/s

v" 10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)
v" rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,20 m do pompowni: 87,01m npm

v" rzedna terenu przy przepompowni $ciekdw - 90,95mnpm

» Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wieksza od max. godz. doptywu Sciekéw 0 20%. Z ilosci
doptywajacych $ciekéw wynika, ze przepompownia o wydatku 5,0dm?¥s jest wystarczajaca dla ilosci
odprowadzanych $ciekdw dla stanu obecnego, docelowego oraz perspektywy.

Przyjeto Qp = 5 dm?/s =18,0 m3/h
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Dobrano przepompownie o $rednicy @1,2 m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
423 m.

Dobdr pomp:
Stan obecny, docelowy, perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — 0

wydajnosci 5,0 dm3/s i wysokosci ttoczenia —12,3 m, rurociag ttoczny o $rednicy @90mm i dtugosci 343,0 ,0m
predko$¢ w rurociggu ttocznym - 1,0 m/s

Typ pompy, Srednica rurociagu ttocznego pozostaje bez zmian.

9.6. Przepompownia PG6 (WARIANT I i ll)
Przepompownia jest zlokalizowana w Gowarzewie, proponuje si¢ zlokalizowa¢ przepompownie na dziatce nr

484/2 przy ul. Akacjowej. Przepompownia odprowadza $cieki sanitarne z czesci Gowarzewa.

Doboru $rednic rurociggu tfocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do

obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

v" ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:
stan obecny  Qmaxh= 8,72m3h Qmaxs = 2,42 dmd/s
stan docelowy Qmaxn= 27,88mh Qmaxs = 7,74 dmd/s
perspektywa  Qmaxn= 4552 m3h  Qmaxs = 12,56 dmd/s

v" 10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)
v" rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,20 m do pompowni: 83,63 mnpm

v" rzedna terenu przy przepompowni $ciekdw - 86,34 mnpm

»  Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wigksza od max. godz. doptywu Sciekow 0 20%.

Qy=1,2x8,72m3/h= 10,46 m¥h = 2,91dm?/s

Qp = 1,2 x27,88m3/h= 33,46m¥h = 9,29 dm¥/s

Qp=1,2x45,52m3h= 54,62m3h = 15,17 dm3/s
Dobrano przepompownie o $rednicy @1,2 m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
1,91m.
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Dobdr pomp:
Stan docelowy, docelowy : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujaca + 1 rezerwowa) — 0 wydajnosci 9,5dmd/s i

wysokosci toczenia — 4,06m, rurocigg ttoczny o $rednicy @110mm i dtugo$ci36,6,0m predko$¢ w rurociagu
ttocznym - 1,30 m/s

Perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujaca + 1 rezerwowa) — 0 wydajno$ci 15,5dm?/s i wysokosci
ttoczenia - 6,9 m, rurociag ttoczny o Srednicy @110 mm i dtugosci 36,0m , predko$¢ w rurociggu ttocznym —
2,11 m/s

Dla perspektywy zachodzi konieczno$é wymiany pomp.

9.7. Przepompownia PG7 (WARIANT Iill)
Przepompownia jest zlokalizowana w Gowarzewie, proponuje si¢ zlokalizowac jg na dziatce nr 494 przy ul.

Swarzedzkiej. Przepompownia odprowadza Scieki sanitarne z czes$ci Gowarzewa.

Doboru $rednic rurociggu ttocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do

obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

V' ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:
stan obecny  Qmaxh= 6,64 m3/h Qmaxs =1,84dm?3/s
stan docelowy Qmaxn.= 20,90 m¥h Qrmaxs = 5,80 dmd/s
perspektywa  Qmaxn.= 34,14 m3/h Qmaxs = 9,48 dmd/s

v" 10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)
v" rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,20 m do pompowni: 84,00mnpm

v' rzedna terenu przy przepompowni $ciekdw - 86,72mnpm

»  Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wigksza od max. godz. doptywu Sciekow 0 20%.
Qo=12x 6,64méh = 7,97 m3h =2,21 dm3/s

Qo =1,2x20,90m%h = 25,08m3/h = 6,97 dm3/s
Qo =1,2x34,14m%h = 40,97m%h = 11,38 dm3/s
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Dobrano przepompownie o $rednicy @1,2 m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
2,32m.

Dobdr pomp:
Stan obecny, stan docelowy : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujaca + 1 rezerwowa) — 0 wydajnosci

7,0dmd/s i wysoko$ci ttoczenia — 4,34m, rurociag ttoczny o $rednicy @110mm i diugosci 75,0m, predko$¢ w
rurociggu ttocznym — 0,95m/s

Perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujaca + 1 rezerwowa) — o wydajno$ci 19dmd/s i wysokosci
ttoczenia —5,96m, rurociag ttoczny o $rednicy @110mm i dtugosci 75,0m , predko$¢ w rurociggu ttocznym —
1,95m/s

Dla perspektywy zachodzi konieczno$é wymiany pomp.

9.8. Przepompownia PG8 (WARIANT Iill)
Przepompownia jest zlokalizowana w Gowarzewie, proponuje si¢ zlokalizowa¢ jg na dziatce nr 54 przy ul.

Rabowickiej. Przepompownia odprowadza $cieki sanitarne z cze$ci Gowarzewa.

Doboru $rednic rurociggu tfocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do

obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

V" ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:
stan obecny  Qmaxh.= 4,36 m3/h Qmaxs =1,21 dmd/s
stan docelowy Qmaxh.=13,92 m3/h Qmaxs = 3,87 dm?/s
perspektywa  Qmaxh= 22,76 m¥h Qmaxs = 6,32 dm3/s

v" 10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)
v" rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,20 m do pompowni: 85,30 mnpm

v" rzedna terenu przy przepompowni $ciekdw - 89,32 mnpm

»  Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wigksza od max. godz. doptywu Sciekow 0 20%.

Q=12x 436 mdh = 523 méh= 1,45dm3s
Q=12x13,92m3h = 16,70 m3h = 4,64 dm3/s
Q=12x 22,76 m¥h = 27,31 m¥h = 7,59 dm¥s
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Dobrano przepompownie o $rednicy @1,2 m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
3,14m.

Dobdr pomp:
Stan obecny, docelowy: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — wysokosci ttoczenia -5,0m,

rurociag ttoczny o Srednicy @90mm i dtugosci 112,0m, predko$¢ w rurociggu ttocznym —1,0m/s

Perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — o wydajnosci 8 dmd/s i wysokosci
ttoczenia -10,22, rurocigg toczny o Srednicy 90mm i dtugosci 112,0m , predkos¢ w rurociggu ttocznym -
1,62m/s

Dla okresu perspektywy konieczna jest wymiana pomp.

9.9. Przepompownia PG9 (WARIANT Iill)
Przepompownia jest zlokalizowana w Gowarzewie, na dziatce nr 194/2, przy ulicy Aleja Kasztanowa.

Przepompownia odprowadza scieki sanitarne z czesci Gowarzewa.

Doboru $rednic rurociggu tfocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do

obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

V" ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:
stan obecny  Qmaxh.=10,9 m3h Qmaxs = 3,03dmd/s
stan docelowy Qmaxn= 34,88 méh  Qmaxs = 9,69 dmd/s
perspektywa:  Qmaxh= 56,90 m3/h Qmaxs = 15,81 dm?3/s

v" 10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)
v" rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,25 m do pompowni: 82,22mnpm

v" rzedna terenu przy przepompowni $ciekdw -  86,50mnpm

»  Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wigksza od max. godz. doptywu Sciekow 0 20%.

Q=12x 10,9 m¥h =13,08 m3h = 3,63 dm3/s
Qp=1,2x 34,88 mh = 41,86 m¥h = 11,62dm%/s
Qo =1,2x56,90m%h =68,28 m¥h = 18,97 dm?/s

Dobrano przepompownie o $rednicy @1,5 m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
3,78m.
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Dobdr pomp:
Stan obecny, docelowy : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujaca + 1 rezerwowa) — 0 wydajnosci 12,0 dm?/s i

wysokosci ttoczenia — 7,59m, rurociag ttoczny o $rednicy @125mm i dtugosci 121,0m, predkos¢ w rurociagu
ttocznym - 1,26 m/s

Perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujaca + 1 rezerwowa) — 0 wydajno$ci 19dmd/s i wysokosci
ttoczenia - 11,70m, rurociag ttoczny o Srednicy @125mm i dtugosci 121,0m, predkos¢ w rurociggu ttocznym —
2,0m/s

Dla okresu perspektywy konieczna jest wymiana pomp.

9.10. Przepompownia PG10 (WARIANT I i ll)
Przepompownia jest zlokalizowana w Gowarzewie na dziatce nr 775, przy ul. Zimowej. Przepompownia

odprowadza $cieki sanitarne z czesci Gowarzewa.

Doboru $rednic rurociggu ttocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do

obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

v" ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:
stan obecny  Qmaxh=1,79 m3h Qrmaxs = 0,50dm?/s
stan docelowy Qmaxh= 5,80m3/h Qmaxs = 1,61dm?3/s
perspektywa  Qmaxh= 9,49 méh Qmaxs = 2,64dm?3/s

v" 10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)
v" rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,20 m do pompowni: 80,10 mnpm

v" rzedna terenu przy przepompowni $ciekdw - 84,00mnpm

»  Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wigksza od max. godz. doptywu Sciekow 0 20%.

Qo =12x 1,79méh =2,15m¥h =0,60 dm3/s

Q=1,2x5,80m%h=6,96 m¥h= 1,93 dm?¥s

Qo =12x 9,49 m3h =11,39m3h = 3,16dm3/s
Przepompownia wspdtpracuje z przepompownig PG1. Obie przepompownie ttoczg na wspolny rurocigg ttoczny
na odcinku 770,0m.

Przyjeto Qp= 5dm?/s = 18,0m3/h
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Dobrano przepompownie o $rednicy @1,5 m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
5,28m.

Dobér pomp:

Stan obecny: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujaca + 1 rezerwowa) — 0 wydajnosci 5,0 dm?/s i wysokosci
ttoczenia —11,5 m, rurociag ttoczny o Srednicy @90mm i dtugosci- 175,0m, predkos¢ w rurociggu ttocznym — 1,0
m/s oraz rurocigg ttoczny o $rednicy @180mm i dtugosci- 770,0m

Stan docelowy : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujaca + 1 rezerwowa) — 0 wydajnosci 5dm3/s i wysokosci
ttoczenia —18,4, rurociag toczny o Srednicy @90 mm i dtugosci- 175,0m, predko$¢ w rurociggu ttocznym — 1,0 m/s
oraz rurociag ttoczny o $rednicy @180mm i dtugosci- 770,0m

Perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujaca + 1 rezerwowa) — o wydajno$ci 5 dm3/s i wysokosci
ttoczenia — 13,6m, rurociag ttoczny o $rednicy @90 mm i dtugosci- 175,0m , predko$¢ w rurociggu ttocznym - 1,0
m/s oraz rurocigg ttoczny o Srednicy @180mm i diugosci- 770,0m

Dla stanu obecnego, docelowego i pespektywy zastosowano te samg pompe. Rurocigg ttoczny na odcinku

175,0m pozostaje Srednicy 90mm, natomiast dla perspektywy na odcinku 770,0m nalezy wymieni¢ rurociag ze

$rednicy 180mm na 250mm.

9.11. Przepompownia PG11 (WARIANT I i ll)
Przepompownia zlokalizowana jest w Gowarzewie na dziatce nr 286/6 przy ul. Szewskiej. Przepompownia

odprowadza $cieki sanitarne z Szewcdw oraz czesci Gowarzewa.

Doboru $rednic rurociggu tfocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do

obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

V' ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:
stan obecny  Qmaxh= 1,52 m3h+1,79 m¥h =3,31m3/h Qmaxs = 0,92 dm?/s
stan docelowy Qmaxh= 5,17m3h+ 5,80 m3/h =10,97m?h Qmaxs = 3,05dm3/s
perspektywa  Qmaxn= 18,50m3/h +9,49 m3/h =27,99m3/h Qmaxs = 7,78 dmd/s

v" 10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)
v" rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,20 m do pompowni: 79,90mnpm

v" rzedna terenu przy przepompowni $ciekdw - 84,00mnpm
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»  Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wigksza od max. godz. doptywu Sciekow 0 20%.

Q=12x 3,31 m¥h = 3,97 m3h = 1,10dm3/s

Q=1,2x 10,97m¥%h = 11,11 m¥h = 3,09dmd/s

Qp=1,2x27,99m%h = 33,59m%h = 9,33dm3/s
Dobrano przepompownie o $rednicy @1,5 m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
6,40 m.

Dobdr pomp:
Stan obecny, docelowy : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — 0 wydajno$ci 6,0 dm?3/s i

wysokosci ttoczenia — 14,1, rurocigg ttoczny o $rednicy @110mm i dtugosci 650,0m, predko$¢ w rurociagu
ttocznym - 0,80m/s

Perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — 0 wydajnosci 9,5 dm?/s i wysokosci
ttoczenia —23,30m, rurociag ttoczny o $rednicy @110mm i dtugosci 650,0m, predko$¢ w rurociggu tlocznym —
1,27 m/s

Dla okresu perspektywy konieczna jest wymiana pomp.

9.12. Uwagi do obliczen

W niniejszym punkcie przedstawiono obliczenia przepompowni na stan obecny, docelowy i perspektywiczny.
W zwigzku z powyzszymi obliczeniami proponuje si¢ wykona¢ przepompownie o gabarytach uwzgledniajgcych
doptyw sciekéw na okres perspektywy. Rurocigg ttoczny nalezy wykona¢ o $rednicy dla stanu istniejacego,
natomiast w razie potrzeby (dla stanu docelowego i perspektywy) wymieni¢ rurocigg tfoczny na rurocigg o
wiekszej Srednicy. Pompownie nalezy wyposazy¢ w pompy dobrane na stan obecny. W przysztoSci w miare
zwigkszania doptywu Sciekow do przepompowni pompy nalezy wymieni¢ na przewidziane dla stanu docelowego,
pozniej dla perspektywy. Decyzje o wymianie pomp musi podja¢ eksploatator. Na etapie opracowania projektu
nalezy ponownie wykona¢ obliczenia dla doboru pomp. Do obliczeh nalezy przyja¢ doptywy do przepompowni
zgodne z niniejszg koncepcjg, natomiast nalezy zweryfikowa¢ wysoko$¢ podnoszenia pomp, z uwagi na mozliwe

zmiany w geometrii, uktadzie wysoko$ciowym oraz dtugo$ciach projektowanych rurociggow ttocznych.

10. Opis i obliczenia przepompowni $ciekow i rurociggéw ttocznych dla miejscowosci Szewce
10.1. Przepompownia PS1 (WARIANT | i ll)
Przepompownia jest zlokalizowana w Szewcach, na dziatce nr 276/2 przy ul. Szewskiej. Przepompownia

odprowadza $cieki sanitarne z Szewcow.

39

KONCEPCJA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE KLESZCZEWO OBEJMUJACA
MIEJSCOWOSCI GOWARZEWO, TULCE, SZEWCE, TANIBORZ, KOMORNIKI, BYLIN, NAGRADOWICE



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D14

STUDIO

Doboru $rednic rurociggu tfocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do

obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.7 niniejszego opracowania.

V" ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:
stan obecny  Qmaxn.=1,52mdh Qmaxs = 0,42dm?/s
stan docelowy Qmaxh= 5,17m3h Qmaxs = 1,44dm3/s
perspektywa:  Qmaxh=18,5méh Qmaxs = 5,13 dm?¥/s

10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)
rzedna rurociggu doptywowego @ 0,20 m do pompowni: 82,34mnpm

rzedna terenu przy przepompowni $ciekow - 84,41mnpm

D N N NN

najwyzsza rzedna na rurociggu ttocznym — 82,7 1mnpm

»  Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wigksza od max. godz. doptywu Sciekow 0 20%.

Qo =1,2x1,52m3h =1,82m3h = 0,51dm3s

Qy=1,2x5,17m3/h = 6,20m’h = 1,72dm3s

Qy=1,2x 18,5m¥h = 22,20m?h = 6,16dm3/s
Dobrano przepompownie o $rednicy @1,5 m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
1,37m.

Dobdr pomp:
Stan obecny, docelowy, perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — o

wydajnosci 6,16 dm3/s i wysokosci ttoczenia -15,4, rurociag ttoczny o $rednicy @90mm i dtugosci 422,0m,
predko$¢ w rurociggu ttocznym — 1,25 m/s

10.11. Lokalne punkty tloczenia

Dla obstugi posesji potozonych w lokalnych zanizeniach terenowych zaprojektowano lokalne punkty ttoczenia.
Bedg one zlokalizowane w pasie drogowym. Nie przewiduje si¢ w tym przypadku wydzielenia terenu pod
przepompownie.

|W miejscowosci Gowarzewo zaprojektowano 4 lokalne punkty ttoczenia. Przyjeto $rednice studni 1,20m
(wewnetrzna) oraz rurociag ttoczny @75mm. Lokalne punkty ttoczenia wyposazone bedg w 2 pompy zatapialne.
Parametry pomp:

-LPT1 (- Q =4,0 dm3/s, H = 2,98m, dtugos¢ rurociggu ttocznego -135,0m;
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-LPT2 (- Q =4,0 dm3/s, H = 2,73 m, dtugo$¢ rurociggu ttocznego - 94,0m;
-LPT3 (¢ - Q =4,0 dm¥/s, H= 2,42 m, dtugos¢ rurociggu ttocznego -116,0m;
-LPT4 - Q =4,0 dm3/s, H =3,07m, dtugo$¢ rurociggu ttocznego -130,0m;

10.12. Uwagi do obliczen

W niniejszym punkcie przedstawiono obliczenia przepompowni na stan obecny, docelowy i perspektywiczny.
W zwigzku z powyzszymi obliczeniami proponuje sie wykona¢ przepompownie o gabarytach uwzgledniajacych
doptyw sciekéw na okres perspektywy. Rurocigg ttoczny nalezy wykona¢ o $rednicy dla stanu istniejacego,
natomiast w razie potrzeby (dla stanu docelowego i perspektywy) wymieniC rurocigg ttoczny na rurocigg o
wiekszej Srednicy.

Pompownie nalezy wyposazy¢ w pompy dobrane na stan obecny. W przysztosci w miare zwigkszania doptywu
Sciekow do przepompowni, pompy nalezy wymienic na przewidziane dla stanu docelowego, pozniej dla

perspektywy. Decyzje o wymianie pomp musi podja¢ eksploatator.

Na etapie opracowania projektu nalezy ponownie wykona¢ obliczenia dla doboru pomp. Do obliczen nalezy
przyja¢ doptywy do przepompowni zgodne z niniejszg koncepcjg, natomiast nalezy zweryfikowa¢ wysokoSc¢
podnoszenia pomp, z uwagi na mozliwe zmiany w geometrii, ukfadzie wysokosciowym oraz dtugosciach

projektowanych rurociggdw ttocznych.

11. Opis i obliczenia przepompowni $ciekow i rurociaggéw ttocznych dla miejscowosci Tulce
11.1. Przepompownia PTU1 - WARIANT |
Przepompownia PTU1 zlokalizowana jest Tulcach, na dziatce nr 153, przy ul. Poznanskiej. Przepompownia

odprowadza $cieki sanitarne z czesci Tulec do kanalizacji sanitarnej miasta Poznania.

Doboru $rednic rurociggu tfocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do
obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.7 niniejszego opracowania.
V" ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:

stan obecny  Qmaxh= 4,53m3h Qmaxs = 1,26dm?3/s

stan docelowy Qmaxh= 8,42m3h Qrmaxs = 2,38dm?3/s

perspektywa  Qmaxh= 18,94m3h  Qmaxs = 5,26dm3/s

v" 10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)
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v" rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,20 m do pompowni: 76,02 m npm

» Max. godzinowa wydajnos¢ pomp powinna by¢ wieksza od max. godz. doptywu $ciekdw o 20%.

Qp=4,53m3h x 1,2 = 544m3/h Qrmaxs = 1,51dm?3/s

Qy=8,42m3h x 1,2 = 10,10m3/h Qrmaxs = 2,80dm?/s

Qp =18,94md/h x 1,2 = 22,73m?/h Qrmaxs = 6,31dm?/s
Dobrano przepompownie o $rednicy @1,5 m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
7,98m.

Dobdr pomp:
Stan obecny, docelowy, perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — 0

wydajnosci 6,3 dmd/s i wysokosci ttoczenia — 14,1m, rurocigg toczny o $rednicy @90mm i dtugosci 378,0m,

predko$¢ w rurociggu ttocznym — 1,28m/s

11.2 Przepompownia PTU1 - WARIANT I

Przepompownia PTU1 zlokalizowana jest Tulcach, na dziatce nr 153, przy ul. Poznanskiej. Przepompownia
odprowadza $cieki sanitarne z cze$ci Tulec do studni rozpreznej przed przepompownig PTU4, skad dalej scieki
trafiajg do oczyszczalni sciekow w Nagradowicach. Do przepompowni Sciekow trafiajg Scieki z czesci Tulec, oraz
Scieki z przepompowni P17 — 1. scieki ktore dotychczas byty odprowadzane do oczyszczalni $ciekow WCHIRZ w
Tulcach.

llos¢ Sciekow doptywajacych z oczyszczalni WCHIRZ w Tulcach wynosi :

Qsra = 300,0 m3/d

Qrmaxd = 450,0me/d

Qrmaxh = 46,88m3/h

Qrmaxs = 13,03m3h

(dane z projektu przepompowni P17 — STUDIO DK czerwiec 2012r.)

Doboru $rednic rurociggu tfocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do

obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

V' ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:
stanobecny  Qmaxn= 4,53m%h + 46,88 m3/h=51,41m3/h  Qmaxs = 14,28dm?3/s
stan docelowy Qmaxn= 8,42mdh +46,88m3/h=55,30m3/h  Qmaxs = 15,36dm3/s
perspektywa  Qmaxh=18,94m3h +46,88m3/h=65,82m3/h Qmaxs = 18,28dm3/s
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v" 10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)

v" rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,30 m do pompowni: 76,02 m npm

v' najwyzsza rzedna na rurociggu ttocznym = 84,90mnpm

v" dlugosc¢ rurociggu ttocznego — 1 706,0m (od PTU1 do wiaczenia rurociggu ttocznego z PTU2 — 383,0m)

» Max. godzinowa wydajnos¢ pomp powinna by¢ wieksza od max. godz. doptywu $ciekdw o 20%.

Qo =51,41m3h x 1,2 = 61,69m3h Qrmaxs = 17,14dm3/s
Qp =55,30m3h x 1,2 = 66,36m3h Qmaxs = 18,43dm3/s
Qp=65,82m3h x1,2=78,98m3/h Qrmaxs = 21,94 dm¥/s

Dobrano przepompownie o $rednicy @1,5 m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
9,90m.

Dobér pomp:
Stan obecny, docelowy, perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — 0 wydajnosci

21,94 dm?¥/s i wysokosci ttoczenia —25,6m, rurociag ttoczny o $rednicy @ 200mm i dtugo$ci 1706,0m, predkos¢ w
rurociggu ttocznym - 0,90 /s

11.3. Przepompownia PTU2 (WARIANT I)
Przepompownia jest zlokalizowana w Tulcach na dziatce 110/19 przy ul. Sredzkiej.
Przepompownia odprowadza Scieki sanitarne z cze$ci Tulec do studni rozpreznej na projektowanym (wg
odrebnego opracowania) kanale grawitacyjnym @250mm w Tulcach.
Doboru $rednic rurociggu tfocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do
obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.
V" ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:
stan obecny  Qmaxh= 4,53 m3h Qmaxs = 1,26dm?3/s
stan docelowy Qmaxh= 8,42m3h Qmaxs = 2,34dm?/s
perspektywa  Qmaxn=18,94 méh Qmaxs = 5,26dm3/s

10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)
rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,20 m do pompowni: 76,46mnpm

rzedna terenu przy przepompowni $ciekow - 79,20mnpm

AN N NN

$rednica wewngtrzna przepompowni: ¢=1,20m, pow. przekroju F=1,13m2
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v" dlugos¢ rurociggu ttocznego — 224,0m m

v" najwyzsza rzedna na rurociagu ttocznym — 80,55mnpm

»  Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wigksza od max. godz. doptywu Sciekow 0 20%.

Q=1,2x4,53m3h =544m3h = 1,51dm?s

Q=1,2x8,42m3h = 10,10m%h = 2,81dm?s

Qy=1,2x18,94m?h =2273m3h = 6,31dmd/s
Dobrano przepompownie o $rednicy @1,5 m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
5,09 m.

Dobér pomp:
Stan obecny, docelowy, perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — 0 wydajnosci

6,3 dm?/s i wysokoSci tloczenia —13,43 m, rurocigg ttoczny o Srednicy @90mm i dtugosci 224,0m, predko$¢ w
rurociggu ttocznym — 1,28m/s

11.4. Przepompownia PTU2 (WARIANT II)
Przepompownia jest zlokalizowana w Tulcach na dziafce 110/19 przy ul. Sredzkiej. Przepompownia odprowadza
Scieki sanitarne z czesci Tulec do przepompowni PTU4.
Doboru $rednic rurociggu tfocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do
obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.
V" ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:

stan obecny  Qmaxh= 4,53 m3h Qmaxs = 1,26dm3/s

stan docelowy Qmaxh= 8,42m3h Qmaxs = 2,34dm3/s

perspektywa  Qmaxh.= 18,94 m3h Qmaxs = 5,26dm?3/s

10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)

rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,20 m do pompowni: 76,46mnpm
rzedna terenu przy przepompowni $ciekow - 79,20mnpm

$rednica wewngtrzna przepompowni: ¢=1,20m, pow. przekroju F=1,13m2

najwyzsza rzedna na rurociggu ttocznym — 84,90mnpm

D N N N N NN

dtugosc¢ rurociggu ttocznego — 302,0m +1320,0= 1622,0m
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»  Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wigksza od max. godz. doptywu Sciekow 0 20%.

Q=12x4,53mdh =544méh=1,51dm3s
Q=12x8,42m3h = 10,10m¥h=2,81dmd¥s
Qo =1,2x18,94m%h =22,73m3/h = 6,31dm3/s

Dobrano przepompownie o $rednicy @1,5 m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
9,44m.

Dobér pomp:
Stan obecny, docelowy, perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — 0 wydajnosci

6,3 dm3/s i wysokosci ttoczenia — 32,6m, rurociag ttoczny o $rednicy @90 mm i dtugosci 302,0m, predkos¢ w
rurociggu ttocznym — 1,00 m/s oraz dtugosci 1323,0m i Srednicy @200mm, predkos¢ w rurociggu ttocznym
wynosi 1,0m/s. (Dla perspektywy 1,28m/s)

11.5. Przepompownia PTU3 (WARIANT I Il)
Przepompownia jest zlokalizowana w Tulcach na dziatce 162/14 przy ul. Promiennej. Przepompownia
odprowadza Scieki sanitarne z czesci Tulec do studni rozpreznej na kanale grawitacyjnym w zlewni

przepompowni PTU2.

Doboru $rednic rurociggu ttocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do
obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

V' ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:
stan obecny  Qmaxh= 2,26m3h Qmaxs = 0,63m3/s
stan docelowy Qmaxh= 4,21m3h Qmaxs = 1,17dm?/s
perspektywa  Qmaxh= 9,47m3/h Qmaxs = 2,63 dm3/s

10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)
rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,20 m do pompowni: 80,95mnpm

rzedna terenu przy przepompowni $ciekow - 83,35mnpm

DN N NN

$rednica wewnetrzna przepompowni: ¢=1,20m, pow. przekroju F=1,13m2

»  Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wigksza od max. godz. doptywu Sciekow 0 20%.
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Qo =1,2x2,26m3h =2,71m3h = 0,75dm3/s
Qo =1,2x4,21m3h = 5,05m3h =1,40dmd/s
Q=1,2x9,47m3h =11,36 m3h = 3,16dm3/s

Przyjeto wydajno$¢ przepompowni w wysokosci 5,0dm3/s, stad Qp= 18,00 m3/h
Dobrano przepompownie o $rednicy @1,5 m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
3,69m.

Dobér pomp:
Stan obecny, docelowy, perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — 0 wydajnosci

5,0 dm?/s i wysokosci ttoczenia —14,1m, rurociag ttoczny o $rednicy @90mm i dtugosci 458,0 m, predko$¢ w

rurociggu ttocznym - 1,0 m/s

11.6. Przepompownia PTU4 (WARIANT I)

Przepompownia zlokalizowana jest w miejscowosci Tulce, na dziatce nr 192/3 przy ul. Krancowe;.
Przepompownia odprowadza scieki sanitarne z miejscowo$ci Gowarzewo, Szewce oraz czesci Tulec.
Doboru Srednic rurociggu ttocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE.
Do obliczen przyjeto ilosci $ciekéw ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

V' ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:

stan obecny  Qmaxn= 33,22mdh Qrmaxs = 9,23dm?3/s
stan docelowy Qmaxh.=100,76m3/h Qmaxs = 27,99dm?/s
perspektywa  Qmaxh.=179,72md3/h Qrmaxs = 49,92dm?3/s

10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)

rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,40 m do pompowni: 84,90m npm
$rednica wewnetrzna przepompowni: ¢=2,0 m, pow. przekroju F=3,14 m2
dtugosc¢ rurociggu ttocznego = 2053,0m

najwyzsza rzedna na rurociggu ttocznym — 84,90mnpm

v < X X X X

Max. godzinowa wydajnos¢ pomp powinna by¢ wieksza od max. godz. doptywu $ciekdw o 20%.

Qp=33,22m3h x 1,2 = 39,86m3/h = 11,08 dm3/s
Qp =100,76m%h x 1,2 = 120,91m3/h= 33,59dm?/s
Qp=179,72 m3h x 1,2 = 215,66m%h=59,90dm3/s
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Dobrano przepompownie o $rednicy @2,0 m (wystarczajacej rowniez dla okresu docelowego i perspektywy), Hg
wynosi 4,11m
Dobér pomp:
Stan obecny, docelowy : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — 0 wydajno$ci 33,59dm?/s i

wysokosci ttoczenia — 4,0m , rurocigg toczny o $rednicy @200 mm i dtugosci 2053,0m, predko$¢ w rurociggu
ttocznym - 1,38m/s

Perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujaca + 1 rezerwowa) — 0 wydajnosci 59,90dm3/s i wysokosci
ttoczenia —20,1 m, rurocigg ttoczny o $rednicy @280mm i dtugosci 2053,0 m, predko$¢ w rurociggu ttocznym —
1,25 m/s

Dla okresu perspektywy konieczna jest wymiana pomp.

11.7. Przepompownia PTU4 (WARIANT II)

Przepompownia zlokalizowana jest w miejscowosci Tulce, na dziatce nr 192/3 przy ul. Krancowe;.
Przepompownia odprowadza $Scieki sanitarne z miejscowosci Gowarzewo, Szewce, Tulce oraz z przepompowni
P17 w Tulcach do przepompowni PK2 w Komornikach, a dalej do oczyszczalni Sciekow w Nagradowicach.

llos¢ $ciekdw doptywajacych z oczyszczalni WCHIRZ w Tulcach wynosi :

Qsra = 300,0 m3/d

Qrmaxd = 450,0me/d

Qrmaxn = 46,88md/h

Qrmaxs = 13,03m3/s

(dane z projektu przepompowni P17 — STUDIO DK czerwiec 2012r.)

Doboru Srednic rurociggu ttocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE.
Do obliczen przyjeto ilosci $ciekéw ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.
V" ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:

stan obecny  Qmaxn= 89,15mdh Qmaxs = 24,76dm?3/s

stan docelowy Qmaxn=177,53m%h  Qmaxs = 49,31dm3/s

perspektywa  Qmaxh=264,48m%h  Qmaxs = 73,47dm3/s

v" 10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)
v" rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,40 m do pompowni: 81,99 m npm

v' rzedna terenu przy przepompowni — 86,04mnpm

a7
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v" najwyzsza rzedna na rurociggu ttocznym — 85,10mnpm
v" dlugo$c¢ rurociggu ttocznego - 2 595,0m (od PTU4 do wigczenia rurociggu ttocznego z PTA1=1273,0m)

» Max. godzinowa wydajnos¢ pomp powinna by¢ wieksza od max. godz. doptywu $ciekdw o 20%.

Q= 89,15m’h x 1,2 = 106,98m3/h = 29,72dmd/s

Q= 177,53m%h x 1,2 = 214,04m?3/h= 59,18 dm?3/s

Qp = 264,48m3h x 1,2 = 317,38m?h= 88,16dm3/s
Dobrano przepompownie o $rednicy @ 2,5 m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
4,11m
Dobér pomp:
Stan obecny: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujaca + 1 rezerwowa) — o wydajnosci 40,0dm3/s i wysokosci
ttoczenia — 13,8 m, rurociag ttoczny o $rednicy @280 mm i diugo$ci 2595,0m, predkos¢ w rurociggu ttocznym —
0,84m/s
Stan docelowy: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujaca + 1 rezerwowa) — o wydajnosci 59,18 dm3/s i
wysokosci tloczenia — 23,74m, rurocigg ttoczny o Srednicy @280 mm i diugosci 2595,0m, predkos¢ w rurociagu

ttocznym - 1,24m/s

Perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (2 pracujace jednoczesnie) — o wydajnosci 44,0dm3/s kazda i wysokosci
ttoczenia — 27,3 m, rurociag toczny o $Srednicy @315mm i dtugosci 2 595,0m, predko$¢ w rurociggu ttocznym —
1,46 m/s

Dla_okresu docelowego konieczna jest wymiana pomp. Dla okresu perspektywy konieczna jest wymiana

rurociggu ttoczneqo (zwiekszenie $rednicy do @315mm) oraz wymiana pomp, dla perspektywy zaktada sie prace

dwdch pomp jednocze$nie..

11.8. Lokalne punkty ttoczenia (wariant |ill)

Dla obstugi posesji potozonych w lokalnych zanizeniach terenowych zaprojektowano lokalne punkty ttoczenia.
Bedg one zlokalizowane w pasie drogowym. Nie przewiduje si¢ w tym przypadku wydzielenia terenu pod
przepompownie.

W miejscowosci Tulce zaprojektowano 4 lokalne punkty ttoczenia. Przyjeto Srednice studni 1,20m (wewnetrzna)
oraz rurociag ttoczny @75mm. Lokalne punkty ttoczenia wyposazone beda w 2 pompy zatapialne.

Parametry pomp:

-LPT1 (ru -Q=4,0dm?3/s, H=2,20 m, dlugo$¢ rurociagu ttocznego -181,0m;

-LPT2 () -Q=4,0dm?3s, H=4,08m, dtugo$¢ rurociggu ttocznego -70,0m;
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-LPT3 () -Q=4,0dm?3/s, H=7,05m, dtugo$¢ rurociggu ttocznego -182,0m;
-LPT4 -Q=4,0dm?3s, H=5,85m, dlugo$¢ rurociagu ttocznego -169,0m;

11.9. Uwagi do obliczen

W niniejszym punkcie przedstawiono obliczenia przepompowni na stan obecny, docelowy i perspektywiczny.
W zwigzku z powyzszymi obliczeniami proponuje sie wykona¢ przepompownie o gabarytach uwzgledniajacych
doptyw sciekéw na okres perspektywy. Rurocigg ttoczny nalezy wykona¢ o $rednicy dla stanu istniejacego,
natomiast w razie potrzeby (dla stanu docelowego i perspektywy) wymieni¢ rurocigg tfoczny na rurocigg o
wiekszej Srednicy.

Pompownie nalezy wyposazy¢ w pompy dobrane na stan obecny. W przysztosci w miare zwigkszania doptywu
Sciekow do przepompowni, pompy nalezy wymienic na przewidziane dla stanu docelowego, pozniej dla

perspektywy. Decyzje o wymianie pomp musi podja¢ eksploatator.

Na etapie opracowania projektu nalezy ponownie wykona¢ obliczenia dla doboru pomp. Do obliczen nalezy
przyja¢ doptywy do przepompowni zgodne z niniejszg koncepcjg, natomiast nalezy zweryfikowa¢ wysokoSc¢
podnoszenia pomp, z uwagi na mozliwe zmiany w geometrii, ukfadzie wysokosciowym oraz dtugosciach

projektowanych rurociggow ttocznych

12. Opis i obliczenia przepompowni $ciekéw i rurociaggéw tlocznych dla miejscowosci Tanibérz
12.1. Przepompownia PTA1 (WARIANTI)
Przepompownia PTA1 jest zlokalizowana w Taniborzu na dziatce 418. Przepompownia odprowadza Scieki

sanitarne z Taniborza do studni rozpreznej na kanale grawitacyjnym w zlewni przepompowni PK2.

Doboru $rednic rurociggu tfocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do

obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

V" ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:
stan obecny  Qmaxh= 1,59m3/h Qmaxs = 0,44 m¥/s
stan docelowy Qmaxh= 5,17m3h Qmaxs = 1,44 dmd/s
perspektywa  Qmaxh= 10,69 m¥h  Qmaxs = 2,97 dmd/s

v" 10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)
v" rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,20 m do pompowni: 80,23mnpm
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v' rzedna terenu przy przepompowni $ciekdw - 83,50 mnpm

v" dlugo$¢ rurociggu ttocznego- 926,0 + 1322,0m

v" najwyzsza rzedna na rurociagu ttocznym — 82,80m

»  Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wigksza od max. godz. doptywu Sciekow 0 20%.

Qo =12x1,59m%h =1,91m%h = 0,53 dm3/s
Qo =1,2x5,17Tm3h = 6,20m%h =1,72dmd/s
Qp=1,2x10,69m%h =12,83m3/h = 3,56 dm¥/s

Przyjeto wydajno$¢ przepompowni w wysokosci 5,0dm3/s, stad Qp= 18,00 m3/h

Dobrano przepompownie o $rednicy @ 1,5m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
4,11m

Stan obecny, docelowy, perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — 0 wydajnosci

5,0 dmd/s i wysokosci ttoczenia — 46,0m, rurociag ttoczny o $rednicy @90 mm i diugosci 2248,0m, predkosé w

rurociggu ttocznym - 1,0m/s

12.2. Przepompownia PTA1 (WARIANT II)
Przepompownia PTA1 jest zlokalizowana w Taniborzu na dziatce 418. Przepompownia odprowadza Scieki

sanitarne z Taniborza do studni rozpreznej na kanale grawitacyjnym w zlewni przepompowni PK2.

Rurocigg ttoczny wiacza sie do rurociggu odprowadzajacego $cieki z przepompowni sciekow PTU4, do rurociggu
@280mm (dla okresu istniejacego i docelowego ) oraz do rurociggu @315mm (dla perspektywy).

Doboru $rednic rurociggu ttocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do
obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

V' ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:
stan obecny  Qmaxh= 1,59m3/h Qmaxs = 0,44 m¥/s
stan docelowy Qmaxh= 5,17m3h Qmaxs = 1,44 dmd/s
perspektywa  Qmaxh= 10,69 m¥h  Qmaxs = 2,97 dm3/s

v" 10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)
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rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,20 m do pompowni: 80,23mnpm
rzedna terenu przy przepompowni $ciekow - 83,50 mnpm
dtugosc¢ rurociggu ttocznego- 926,0 + 1322,0m

D N NI NN

najwyzsza rzedna na rurociggu ttocznym - 82,80m

»  Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wigksza od max. godz. doptywu Sciekow 0 20%.

Qo =1,2x1,59m%h =1,91m%h = 0,53 dm?/s

Qy=1,2x5,17m3h = 6,20m%h =1,72 dm?/s

Qy=1,2x10,69m%h =12,83m3/h = 3,56 dm?®/s
Przyjeto wydajno$¢ przepompowni w wysokosci 5,0dm3/s, stad Qp= 18,00 m3/h

Dobrano przepompownie o $rednicy @ 1,5m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
4,11m

Stan obecny, docelowy: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujaca + 1 rezerwowa) — 0 wydajnosci 5,0 dm?3/s i

wysokosci ttoczenia — 23,40m, rurociag ttoczny o $rednicy @90 mm i dtugosci 926,0m, predko$¢ w rurociagu
ttocznym - 1,0m/s oraz o Srednicy @280mm i dtugosci 1322,0m.

Perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujaca + 1 rezerwowa) — 0 wydajnosci 5,0 dm?/s i wysokosci
ttoczenia — 28,6m, rurocigg toczny o $rednicy @90 mm i dtugosci 926,0m, predko$¢ w rurociggu tlocznym —

1,0m/s oraz o $rednicy @315mm i dtugosci 1322,0m.

12.3. Przepompownia PTA2 (WARIANT I ll)
Przepompownia PTAZ2 jest zlokalizowana w Taniborzu na dziatce 437/7. Przepompownia odprowadza $cieki

sanitarne z czesci Taniborza do studni rozpreznej na kanale grawitacyjnym w zlewni przepompowni PTA1.

Doboru $rednic rurociggu tfocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do

obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

V" ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:

stan obecny  Qmaxn= 0,80 m¥h Qmaxs = 0,22 m¥/s
stan docelowy Qmaxh= 2,59m3/h Qmaxs = 0,72dm3/s
perspektywa:  Qmaxh= 5,35m3/h Qmaxs = 1,49dm?3/s
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10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)
rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,20 m do pompowni: 81,51Tmnpm
rzedna terenu przy przepompowni $ciekow - 86,00mnpm

dtugosc¢ rurociggu ttocznego - 426,0

AN NN N

najwyzszy punkt na rurociggu — 84,30m

»  Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wigksza od max. godz. doptywu Sciekow 0 20%.

Qp=1,2x0,80méh =0,96m%h = 0,27 dm3/s

Qp=1,2x2,59m3h = 3,11md3h =0,86 dm3/s

Qo =1,2x5,35m¥h =6,42m3h =1,78 dm?/s
Przyjeto wydajno$¢ przepompowni w wysokosci 5,0dm3/s, stad Qp= 18,00 m3/h

Dobrano przepompownie o $rednicy @ 1,5m (wystarczajacej réwniez dla okresu docelowego i perspektywy), Hg
wynosi 3,79 m

Stan obecny, docelowy, perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — 0 wydajnosci

5,0 dmd/s i wysokosci ttoczenia — 13,55 m, rurociag ttoczny o $rednicy @90 mm i diugosci 426,0m, predko$¢ w
rurociggu ttocznym — 1,0m/s .

12.4. Uwagi do obliczen

W niniejszym punkcie przedstawiono obliczenia przepompowni na stan obecny, docelowy i perspektywiczny.
W zwigzku z powyzszymi obliczeniami proponuje si¢ wykona¢ przepompownie o gabarytach uwzgledniajgcych
doptyw sciekéw na okres perspektywy. Rurocigg ttoczny nalezy wykona¢ o $rednicy dla stanu istniejacego,
natomiast w razie potrzeby (dla stanu docelowego i perspektywy) wymieniC rurocigg ttoczny na rurociag o
wiekszej Srednicy. Pompownie nalezy wyposazy¢ w pompy dobrane na stan obecny. W przysztoSci w miare
zwigkszania doptywu $ciekdw do przepompowni, pompy nalezy wymieni¢ na przewidziane dla stanu docelowego,

pozniej dla perspektywy. Decyzje o wymianie pomp musi podja¢ eksploatator.

Na etapie opracowania projektu nalezy ponownie wykona¢ obliczenia dla doboru pomp. Do obliczen nalezy
przyja¢ doptywy do przepompowni zgodne z niniejszg koncepcjg, natomiast nalezy zweryfikowa¢ wysokoSc¢
podnoszenia pomp, z uwagi na mozliwe zmiany w geometrii, uktadzie wysokoSciowym oraz dtugo$ciach

projektowanych rurociggdw ttocznych.
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13. Opis i obliczenia przepompowni $ciekéw i rurociagéw tlocznych dla miejscowosci Komorniki
13.1. Przepompownia PK1 (WARIANT I)
Przepompownia PK1 jest zlokalizowana w Komornikach na dziatce 81/2. Przepompownia odprowadza $cieki

sanitarne z Komornik, Taniborza i Bylina na oczyszczalni¢ sciekow w Nagradowicach.

Doboru $rednic rurociggu tlocznego wykonano za pomocg nomogramoéw dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do
obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

V" ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:

stanobecny  Qmaxn= 9,91 m¥h Qrmaxs = 2,75m3/s
stan docelowy Qmaxn= 15,23m3h Qraxs = 4,23dm?/s
perspektywa  Qmaxn= 45,57 m¥h Qrmaxs =12,65 dm?/s

v" 10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)

<

rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,20 m do pompowni: 80,20 mnpm

v' rzedna terenu przy przepompowni $ciekdw - 84,27 mnpm

v" najwyzsza rzedna na rurociggu ttocznym — 90,88mnpm
v" dlugo$¢ rurociggu ttocznego -1615,0m

»  Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wigksza od max. godz. doptywu Sciekow 0 20%.

Qy=1,2x9,913%h = 11,89m3/h = 3,30dm3/s

Qy=1,2x15,23m?h = 18,27m3/h = 5,08 dm?/s

Qp=1,2x45,57 m3h =54,68m3h = 15,18 dm¥/s
Dobrano przepompownie o $rednicy @ 1,5m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
5,80m

Stan obecny, docelowy: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — 0 wydajnosci 5,0 dm?3/s i

wysokosci ttoczenia — 39,90 m, rurociag ttoczny o Srednicy @90 mm i diugosci 1615,0m, predko$¢ w rurociagu
ttocznym - 1,0m/s .

Perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — o wydajnosci 15,18 dm3/s i wysokosci
ttoczenia - 21,42 m, rurociag ttoczny o $rednicy @140 mm i dtugo$ci 1 615,0m, predko$¢ w rurociggu ttocznym —
1,0m/s .

Dla perspektywy konieczne jest zwiekszenie rurociggu ttocznego do @ 140mm oraz wymiana pompy.
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13.2. Przepompownia PK1 (WARIANT II')
Przepompownia PK1 jest zlokalizowana w Komornikach na dziatce 81/2. Przepompownia odprowadza $cieki
sanitarne Gowarzewa, Tulec, Szewcdw, Komornik, Taniborza i Bylina oraz z przepompowni P17 w Tulcach na

oczyszczalnie sciekéw do Nagradowic.

Doboru $rednic rurociggu tfocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do

obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

V" ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:

stan obecny  Qmaxh= 99,06 m¥/h, Qrmaxs = 27,5 m3/s
stan docelowy Qmaxn.= 192,76 m3/h Qrmaxs = 53,54dm3/s
perspektywa  Qmaxh= 310,05 m¥h Qmaxs = 86,13dm?3/s

10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)

rzedna rurociggu doptywowego @40 m do pompowni: 80,20 mnpm
rzedna terenu przy przepompowni $ciekow - 84,27 mnpm

$rednica wewnetrzna przepompowni: ¢=1,20m, pow. przekroju F=1,13m2

dtugosc¢ rurociggu ttocznego — 1615,0

D N N N N NN

najwyzsza rzedna na rurociagu ttocznym — 90,88mnpm

»  Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wigksza od max. godz. doptywu Sciekow 0 20%.

Qo =1,2x99,06 m¥h = 119,52 m3/h = 33,20dm?/s
Qp=1,2x192,76 m¥h = 231,31m3/h = 64,25dm?/s
Qp=1,2x 310,05 m¥h = 372,06 m¥h = 103,35dm?/s

Dobrano przepompownie o $rednicy @ 2,5m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
5,80m
Stan obecny : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — 0 wydajnosci 33,2 dmd/s i wysokosci
ttoczenia — 13,4m, rurociag ttoczny o $rednicy @280mm i dtugosci 2195,0m, predko$¢ w rurociggu tocznym —
0,80m/s
Stan docelowy: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca +1 rezerwowa) — o wydajnosci 64,24 dm?/s i
wysokosci ttoczenia — 25,3 m, rurocigg ttoczny o $rednicy @ 280mm i diugosci 2195m, predko$¢ w rurociagu
ttocznym — 1,34 m/s.
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Perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (2 pompy pracujace) — 0 wydajnosci 52,0dm?3/s i wysokosci ttoczenia —
20,6 m, rurociagg ttoczny o $rednicy @355mm i dtugosci 2195m, predko$¢ w rurociagu ttocznym — 1,34 m/s.

Dla okresu docelowego wynika koniecznosé wymiany pomp, natomiast dla perspektywy zachodzi konieczno$¢

wymiany pomp oraz zwiekszenia $rednicy rurocigqu tloczneqo perspektywie przyjeto prace dwdch pomp
jednoczeshie.

13.3. Przepompownia PK2 (WARIANT I)
Przepompownia PK2 jest zlokalizowana w Komornikach na dziaice 34. Przepompownia odprowadza $cieki
sanitarne z cze$ci Komornik i Taniborza do kanatu grawitacyjnego w zlewni przepompowni PK1, a dalej na

oczyszczalnie sciekow w Nagradowicach.

Doboru $rednic rurociggu tfocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do

obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

v" ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:
stanobecny  Qmaxn= 4,99m%h-  Qmaxs = 1,39M3/s
stan docelowy Qmaxh= 9,34 m¥h  Qmaxs= 2,59dmd/s
perspektywa  Qmaxh= 21,49m’h  Qmaxs= 5,97 dmd¥s

10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)

rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,20 m do pompowni:  79,19mnpm
rzedna terenu przy przepompowni $ciekow - 83,00mnpm

$rednica wewnetrzna przepompowni: ¢=1,20m, pow. przekroju F=1,13m2

dtugosc¢ rurociggu ttocznego —1406,5

D N N N N NN

najwyzsza rzedna na rurociggu ttocznym — 83,32mnpm

»  Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wigksza od max. godz. doptywu Sciekow 0 20%.

Qo =1,2x4,99 m¥h = 598mdh = 1,66dm?/s
Q=1,2x9,34m3h = 11,21m3h = 3,11dm?/s
Qp=1,2x21,49 m3h =25,79m3/h = 7,16dm?/s
Dobrano przepompownie o $rednicy @ 1,5m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
5,13 m.
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Stan istniejacy, docelowy: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujaca + 1 rezerwowa) — 0 wydajnosci 6,0dm3/s i

wysokosci ttoczenia — 20,7m, rurocigg ttoczny o Srednicy @110mm i dtugosci 1407,0m, predkos¢ w rurociagu
ttocznym - 0,80m/s.

Perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujaca + 1 rezerwowa) — o0 wydajnosci 7,3dm?3/s i wysokosci
ttoczenia - 27,4m, rurociag toczny o $rednicy @110mm i diugosci 1 407,0m, predko$¢ w rurociggu tocznym —
1,00 m/s.

Dla okresu docelowego wystarczg pompy jak dla parametrow dla stanu istniejgcego.

Dla_perspektywy zachodzi konieczno$¢ wymiany pomp.

13.4. Przepompownia PK2 (WARIANT II)
Przepompownia PK2 jest zlokalizowana w Bylinie na dziatce 34. Przepompownia odprowadza Scieki sanitarne
Gowarzewa, Tulec, Szewcow, czesci Komornik, Taniborza oraz z przepompowni P17 w Tulcach do kanatu

grawitacyjnego w zlewni przepompowni PK1, a dalej na oczyszczalnie $ciekow w Nagradowicach.

Doboru $rednic rurociggu tfocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do

obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

v" ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:

stan obecny  Qmaxn= 94,14mdh Qmaxs = 26,15md/s
stan docelowy Qmaxh.= 186,88m3/h Qmaxs = 51,90dm?/s
perspektywa  Qmaxh.= 285,97 m¥/h Qmaxs = 79,44dm?3/s

10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)
rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,40 m do pompowni:  79,19mnpm
rzedna terenu przy przepompowni $ciekow - 83,00mnpm

dtugosc¢ rurociggu ttocznego —1406,5

AN N N RN

najwyzsza rzedna na rurociggu ttocznym — 83,32mnpm

»  Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wigksza od max. godz. doptywu Sciekow 0 20%.

Qo =12x94,14m%h = 112,97 m¥h = 31,38dmd/s
Qp=1,2x 186,88 m¥h = 224,26 m¥h = 62,30dm?/s
Qp=1,2x285,97 m¥h = 343,16 m¥h = 95,32dm?3/s
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Dobrano przepompownie o $rednicy @ 2,5m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
5,13 m.

Stan istniejacy: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — o wydajnosci 31,38dm?3/s i
wysokosci ttoczenia — 11,4m, rurociag ttoczny o Srednicy @250mm i dtugosci 1407,0m, predkos¢ w rurociagu
ttocznym — 0,82m/s.

Stan docelowy: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujgca + 1 rezerwowa) — o wydajnosci 62,3 dm?3/s i
wysokosci ttoczenia — 26,0m, rurocigg ttoczny o $rednicy @250mm i dtugosci 1 407,0m, predko$¢ w rurociggu
ttocznym — 1,63 m/s.

Perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (2 pompy pracujgce) — o wydajnosci 48dm?/s kazda i wysokosci
ttoczenia — 20,0m, rurociag tloczny o $rednicy @315mm i diugosci 1 407m, predko$¢ w rurociggu ttocznym —
1,57 m/s.

Dla okresu docelowego wynika konieczno$é wymiany pomp na inne parametry, natomiast dla perspektywy

zachodzi konieczno$¢ wymiany pomp (zaklada sie prace dwoch pomp jednocze$nie) oraz zwiekszenia Srednicy

rurocigqu ttoczneqo.

13.5. Uwagi do obliczen

W niniejszym punkcie przedstawiono obliczenia przepompowni na stan obecny, docelowy i perspektywiczny.
W zwigzku z powyzszymi obliczeniami proponuje sie wykona¢ przepompownie o gabarytach, uwzgledniajacych
doptyw sciekéw na okres perspektywy. Rurocigg ttoczny nalezy wykona¢ o $rednicy dla stanu istniejacego,
natomiast w razie potrzeby (dla stanu docelowego i perspektywy) wymieniC rurocigg ttoczny na rurocigg o
wiekszej Srednicy.

Pompownie nalezy wyposazy¢ w pompy dobrane na stan obecny. W przysztosci w miare zwigkszania doptywu
Sciekow do przepompowni, pompy nalezy wymienic na przewidziane dla stanu docelowego, pozniej dla

perspektywy. Decyzje o wymianie pomp musi podja¢ eksploatator.

Na etapie opracowania projektu nalezy ponownie wykona¢ obliczenia dla doboru pomp. Do obliczen nalezy
przyja¢ doptywy do przepompowni zgodne z niniejszg koncepcjg, natomiast nalezy zweryfikowaC wysokos¢
podnoszenia pomp, z uwagi na mozliwe zmiany w geometrii, uktadzie wysokoSciowym oraz dtugoSciach

projektowanych rurociggow ttocznych
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14. Opis i obliczenia przepompowni $ciekéw i rurociaggéw tlocznych dla miejscowosci Bylin

14.1 Przepompownia PB1 (WARIANT I Il)

Przepompownia PB1 jest zlokalizowana w Bylinie na dziatce o nr 79/2. Przepompownia odprowadza $cieki
sanitarne z Bylina do kanatu grawitacyjnego w zlewni przepompowni PK1, a dalej na oczyszczalnie sciekéw w

Nagradowicach.

Doboru $rednic rurociggu tfocznego wykonano za pomocg nomogramow dla rurociggow cisnieniowych z PE. Do
obliczen przyjeto iloci sciekow ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.

V" ilos¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowni:
stan obecny  Qmaxn.=1,52mh Qmaxs = 0,42md/s
stan docelowy Qmaxn.=1,71m%h Qmaxs = 0,47dm3/s
perspektywa  Qmaxn=13,28mdh Qmaxs = 3,69 dmd/s

10 cykli pracy pompy w ciggu godziny (czas jednego cyklu 6 min)

rzedna rurociggu doptywowego ¢ 0,20 m do pompowni:  80,80mnpm
rzedna terenu przy przepompowni $ciekow -  84,00mnpm

$rednica wewngtrzna przepompowni: ¢=1,20m, pow. przekroju F=1,13m2

dtugosc¢ rurociggu ttocznego —232,5

D N N N N NN

najwyzsza rzedna na rurociggu ttocznym — 83,08 mnpm

»  Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wigksza od max. godz. doptywu Sciekow 0 20%.

Qy=1,2x1,52m3h =1,82 m3/h = 0,51dm3s

Q=1,2x1,71m3h = 2,05 m¥h = 0,57 dm3/s

Qp=1,2x13,28m%h = 15,96 m¥h = 4,42 dm3/s
Dobrano przepompownie o $rednicy @ 1,2m (wystarczajacej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi
3,28 m
Stan obecny, docelowy, perspektywy: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracujaca + 1 rezerwowa) — 0 wydajnosci

5,0 dm3/s i wysokosci ttoczenia = 9,0 m, rurocigg ttoczny o $rednicy @90 mm i dtugosci 232,0m, predkos¢ w
rurociggu ttocznym — 1,0m/s .
Dla okresu docelowego i perspektywy jest wystarczajagca pompa, o parametrach jak dla stanu obecnego.

Rowniez rurocigg ttoczny jest wystarczajacy.
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14.2. Uwagi do obliczen

W niniejszym punkcie przedstawiono obliczenia przepompowni na stan obecny, docelowy i perspektywiczny.
W zwigzku z powyzszymi obliczeniami proponuje si¢ wykona¢ przepompownie o gabarytach uwzgledniajgcych
doptyw Sciekdw na okres perspektywy. Pompownie nalezy wyposazy¢ w pompy dobrane na stan obecny.

Na etapie opracowania projektu nalezy ponownie wykona¢ obliczenia dla doboru pomp. Do obliczen nalezy
przyja¢ doptywy do przepompowni zgodne z niniejszg koncepcjg, natomiast nalezy zweryfikowaC wysokos¢
podnoszenia pomp, z uwagi na mozliwe zmiany w geometrii, ukladzie wysokoSciowym oraz dtugo$ciach
projektowanych rurociggéw ttocznych
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15. Zbiorcze zestawienie przepompowni Sciekow

WARIANT | i WARIANT I

GOWARZEWO
Oznaczenie Srednica Dlugosé STAN OBECNY STAN DOCELOWY PERSPEKTYWA
pompowni pompowni | rurociagu Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica
L.p. ttocznego pomp Podnoszenia rurociagu pomp Podnoszenia rurociagu pomp Podnoszenia rurociagu
ttocznego ttocznego ttocznego
- - [mm] [m] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm]
1 PG1 2000 1536 16,0 13,70 180 25,5 26,13 180 41,0 14,94 250
2 PG2 1500 498 8,0 10,10 125 12,0 15,7 125 19,0 30,7 125
3 PG3 1200 484 5,0 14,7 90 5,0 14,7 90 5,0 14,7 90
4 PG4 1200 71 5,0 78 90 5,0 7,8 90 8,0 78 90
5 PG5 1200 343 5,0 12,3 90 5,0 12,3 90 5,0 12,3 90
6 PG6 1200 36 5,0 4,06 110 9,5 4,06 110 12,56 6,9 110
7 PG7 1200 75 5,0 4,34 110 6,97 4,34 110 11,38 5,96 110
8 PG8 1200 112 5,0 6,56 90 5,0 6,56 90 8,0 10,22 90
9 PG9 1500 121 5,0 6,07 125 12,0 7,59 125 19,0 11,7 125
10 PG10 1500 | 175/770 5,0 11,5 90/180 5,0 18,4 90/180 5,0 13,6 90/250
11 PG11 1500 650 6,0 14,1 110 6,0 14,1 110 9,33 23,3 110
12 LPT1g) 1200 135 4,0 2,98 75 4,0 2,98 75 4,0 2,98 75
13 LPT2() 1200 94 4,0 2,73 75 4,0 2,73 75 4,0 2,73 75
14 LPT3g) 1200 116 4,0 242 75 40 243 75 4,0 2,43 75
15 LPT4 1200 130 4,0 3,07 75 4,0 3,07 75 4,0 3,07 75
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WARIANT | i WARIANT I

SZEWCE
Oznaczenie Srednica Dlugosé STAN OBECNY STAN DOCELOWY PERSPEKTYWA
pompowni pompowni | rurociagu Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica
L.p. ttocznego pomp Podnoszenia rurociagu pomp Podnoszenia rurociagu pomp Podnoszenia rurociagu
ttocznego ttocznego ttocznego
- - [mm] [m] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm]
1 PS1 1500 422 5,0 15,4 90 5,0 15,4 90 6,16 15,4 90
WARIANT | i WARIANT II
BYLIN
Oznaczenie Srednica Dlugosé STAN OBECNY STAN DOCELOWY PERSPEKTYWA
pompowni pompowni | rurociagu Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica
L.p. ttocznego pomp Podnoszenia rurociagu pomp Podnoszenia rurociagu pomp Podnoszenia rurociagu
ttocznego ttocznego ttocznego
- - [mm] [m] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm]
1 PB1 1200 232 5,0 9,0 90 5,0 9,0 90 5,0 9,0 90
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WARIANT |
TANIBORZ
Oznaczenie Srednica Dlugosé STAN OBECNY STAN DOCELOWY PERSPEKTYWA
pompowni pompowni rurociagu Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica
L.p. ttocznego pomp Podnoszenia rurociagu pomp Podnoszenia rurociagu pomp Podnoszenia rurociagu
ttocznego ttocznego ttocznego
- - [mm] [m] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm]
1 PTA1 1500 2248 5,0 46,0 90 5,0 46,0 90 5,0 46,0 90
2 PTA2 1500 426 5,0 13,55 90 5,0 13,55 90 5,0 13,55 90
WARIANT Il
TANIBORZ
Oznaczenie Srednica Dlugosé STAN OBECNY STAN DOCELOWY PERSPEKTYWA
pompowni pompowni rurociagu Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica
L.p. ttocznego pomp Podnoszenia rurociagu pomp Podnoszenia rurociagu pomp Podnoszenia rurociagu
ttocznego ttocznego ttocznego
- - [mm] [m] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm]
1 PTA1 1500 | 926/1322 5,0 234 90/280 5,0 234 90/280 5,0 28,6 90/315
2 PTA2 1500 426 5,0 13,55 90 5,0 13,55 90 5,0 13,55 90
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WARIANT |

TULCE
Oznaczenie Srednica Dlugosé STAN OBECNY STAN DOCELOWY PERSPEKTYWA
pompowni pompowni rurociagu Wydajnosé Wysokosé Srednica Wydajnosé Wysokosé Srednica Wydajnosé Wysokosé Srednica
L.p. ttocznego pomp Podnoszenia rurociagu pomp Podnoszenia rurociagu pomp Podnoszenia rurociagu
ttocznego ttocznego ttocznego
- - [mm] [m] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm]
1 PTU1 1500 378 5,0 21,2 90 5,0 21,2 90 6,3 21,2 90
2 PTU2 1500 224 5,0 13,43 90 5,0 13,43 90 6,31 13,43 90
3 PTU3 1500 458 5,0 14,1 90 5,0 14,1 90 5,0 14,1 90
4 PTU4 2000 2053 11,08 32,7 200 33,59 32,7 200 59,9 20,1 280
5 LPT1(ry 1200 181 4,0 2.2 75 4,0 2.2 75 4,0 2.2 75
6 LPT2y 1200 70 4,0 4,08 75 4,0 4,08 75 4,0 4,08 75
7 LPT3(my 1200 182 4,0 7,05 75 4,0 7,05 75 4,0 7,05 75
8 LPT4y 1200 169 4,0 5,85 75 4,0 5,85 75 4,0 5,85 75
WARIANT I
TULCE
Oznaczenie Srednica Dlugosé STAN OBECNY STAN DOCELOWY PERSPEKTYWA
pompowni pompowni rurociagu Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica
L.p. ttocznego pomp Podnoszenia rurociagu pomp Podnoszenia rurociagu pomp Podnoszenia rurociagu
ttocznego ttocznego ttocznego
- - [mm] [m] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm]
1 PTU1 1500 1706 21,94 25,6 200 21,94 25,6 200 21,94 25,6 200
2 PTU2 1500 302/1323 6,3 32,6 90/200 6,3 32,6 90/200 6,31 32,6 90/200
3 PTU3 1500 458 5,0 14,1 90 5,0 14,1 90 5,0 14,1 90
4 PTU4 2500 2595 40,0 13,8 280 59,18 23,74 280 2X44 27,3 315
5 LPT1(ry 1200 181 4,0 2.2 75 4,0 2,2 75 4,0 2.2 75
6 LPT2y 1200 70 4,0 4,08 75 4,0 4,08 75 4,0 4,08 75
7 LPT3(my 1200 182 4,0 7,05 75 4,0 7,05 75 4,0 7,05 75
8 LPT4y 1200 169 4,0 5,85 75 4,0 5,85 75 4,0 5,85 75
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WARIANT |

KOMORNIKI
Oznaczenie Srednica Dlugosé STAN OBECNY STAN DOCELOWY PERSPEKTYWA
pompowni pompowni | rurociagu Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica
L.p. tlocznego pomp Podnoszenia rurociagu pomp Podnoszenia rurociagu pomp Podnoszenia rurociagu
ttocznego ttocznego ttocznego
- - [mm] [m] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm]
1 PK1 1500 1615 5,0 39,9 90 5,0 39,9 90 15,18 21,42 140
2 PK2 1500 1407 6,0 20,7 110 6,0 20,7 110 7,3 274 110
WARIANT Il
KOMORNIKI
Oznaczenie Srednica Dlugosé STAN OBECNY STAN DOCELOWY PERSPEKTYWA
pompowni pompowni | rurociagu Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica Wydajnos¢ Wysokos¢ Srednica
L.p. tlocznego pomp Podnoszenia rurociagu pomp Podnoszenia rurociagu pomp Podnoszenia rurociagu
ttocznego ttocznego ttocznego
- - [mm] [m] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm]
1 PK1 2500 2195 33,2 13,4 280 64,25 25,3 280 2X52 20,6 355
2 PK2 2500 1407 31,38 11,4 250 62,30 26,0 250 2X48 20,0 315
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16. Budowa i wyposazenie projektowanych przepompowni $ciekow
16.1 Elementy wyposazenia przepompowni
Ponizej zestawiono elementy wyposazenia przepompowni :
L.p. Nazwa elementu llos¢ Materiat
Zbiornik pompowni z prefabrykowanych elementow Zelbetowych z Beton C35/45 W10 zgodnie
1. | betonu , taczonych na uszczelki gumowe odporne na agresywne 1 kpl. z
dziatanie Sciekow lub polimerobeton PN-EN 206-1:2003
9 z\:;zk ﬁg;}(;l:nany na ktddke, zabezpieczony przed samoczynnym 1s7t stal nierdzewna
3 Pompa zatapialna: 2Kpl. )
4. |tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2szt. | stal kwasoodporna 1.4301
5. | Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo sferoidalne
6. | Prowadnice rurowe dla pomp 2kpl. | stal kwasoodporna 1.4301
Sonda hydrostatyczna z hermetyczna, odporng na kondensacije
7. |celg pomiarowg z kablem nosnym i regulacjg gtebokosci (w ostonie | 1 szt.
z rury PVC @110mm)
Miernik sygnalizatora poziomu $ciekdéw. Dwustanowy przetwornik
8. |impedanciji elektrody ze stali kwasoodpornej montowany z 1 kpl. -
zachowaniem izolacji galwanicznej na wsporniku nierdzewnym
Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy do zabudowy L :
9. | miedzykotnierzowej z kulg ze stali nierdzewnej lub stali pokryte; 2 szt. zehvao sfermds Ine pokryte
guma. Zawor zaopatrzony pokrywe do rewizji wymiany Kuli. arba epoksydowa
10 Zasuwa odcinajgca nozowa zeliwna miedzykotnierzowaPN10 z 9 szt seliwo sferoidalne
" | niewznoszacym sie wrzecionem ze stali nierdzewnej '
1 Skrzynka uliczna — rozstawa skrzynek szczegdtowo okresli¢ po 2 kpl )
" | montazu pomp wraz z aramaturg '
Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 55 umieszczona poza ptytg
12. | zbiornika na osobnym fundamencie z gniazdem do podtaczenia 1 szt. -
agregatu przewoznego
13. | Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 2 kpl. -
Orurowanie wewnatrz pompowni ze Srubami, kotnierzami ze stali
14| kwasoodpornej AIS1 304 Usaozekk miedzy kolnierzami NBR 2szt. | stal kwasoodporna 14301
15. | System podpér i zamocowan 2 kpl stal kwasoodporna 1.4301
16. | Drabinka do podestu technologicznego 1szt. | stal kwasoodporna 1.4301
17. | Podest technologiczny z barierkg 1kpl. | stal kwasoodporna 1.4301
System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewne;
18. : ) 1 kpl. PCV
wyprowadzonej z korpusu pompowni ¢110mm
19. | Przytacze DN80mm do ptukania z nasadg do przytaczenia weza 1 kpl. -
20 | Porecz nadziemna 2 kpl
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16.2 Standard przepompowni

Obudowa pompowni sciekow

- Powinna by¢ wykonana z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych z betonu o klasie nie nizszej niz
C35/45, wodoszczelnego (W10), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50), lub
polimerobetonu,

—  Dbetonowe elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z normg DIN4034 czes¢ 1,

- posiadajaca aprobate techniczng lub znak CE ,

—  dno komory wyprofilowane (max. 2:1, min. 1:1), tak aby nie osadzaty si¢ w zadnym jego miejscu piasek i
zawiesiny,

—  studnie zaprojektowano jako wyniesiong 0,30 m nad ziemie,

—  element denny wykonany jako monolit,

—  poszczegolne elementy obudowy fgczone ze sobg na uszczelki gumowe odporne na agresywne dziatanie
$ciekdw,

—  otwory pod rurociggi i przejScia kablowe wykonac jako szczelne,

—  Srednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp, wyposazenia wewngtrznego
pompowni oraz zapewnia odpowiednig retencje,

- pompownie przykry¢ witazem z zamkiem odpornym na zanieczyszczenia, uszkodzenia iwarunki
atmosferyczne. Wiaz wykonany ze stali nierdzewnej, szczelny, zabezpieczajacy przed dostaniem sie
piasku i zanieczyszczen do zbiornika. Wtaz winien by¢ zabezpieczony przed mozliwo$cig wpadnigcia do
komory pompowni (mocowany na zawiasach) oraz powinien posiada¢ blokade przed samoczynnym
zamknieciem.

- Nalezy zapewni¢ wentylacje przepompowni — nawiewna i wywiewna z rur PVC -@110mm

Pompy

—  pompy sq tak dobrane, aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnos¢, a druga stanowita je]
100% czynnag rezerwe,

—  wirnik ze strumieniem swobodnym otwarty,

—  pompa ze specjalnie ostonietym uszczelnieniem mechanicznym,

—  korpus pompy z Zeliwa zabezpieczony trwatg zywicg epoksydowa, odporng na korozyjne oddziatywanie
Sciekdw,

—  silniki pomp z obudowg o stopniu ochrony min. P68,

- pompy z zabezpieczeniem termicznym umieszczonym w komorze silnika,

66

KONCEPCJA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE KLESZCZEWO OBEJMUJACA
MIEJSCOWOSCI GOWARZEWO, TULCE, SZEWCE, TANIBORZ, KOMORNIKI, BYLIN, NAGRADOWICE



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D14

STUDIO

pompy wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301wg PN-EN10088-1,
praca pomp naprzemienna.

nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ zasilania przepompowni w przypadku awarii np. z agregatu przewoznego

Wyposazenie pompowni

wszystkie spoiny wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu
gtowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),

piony tloczne wewnatrz pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej AlSI 3031.4301 wg PN-EN 10088-1,
piony ttoczne taczone kotnierzami ze stali kwasoodpornej AISI 303 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

trojnik ortowy, zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 303 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie potaczenia $rubowe (Sruby, nakretki, podktadki) wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane w catosci ze stali
kwasoodpornej AlSI 303 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwatg farbg epoksydowg
0 grubosci min. 250 pm odporng na dziatanie Sciekdw,

armatura odcinajgca - zasuwy odcinajace nozowe miedzykotierzowe PN10 w zabudowie krotkiej, pokryte
trwatq farbg epoksydowg o grubosci min. 250 um odporng na dziatanie Sciekow,

zasuwy montowane na poziomym odcinku rurociggow ttocznych, aby umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie
z poziomu terenu bez koniecznos$ci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporzadzeniem
MGPiB Dz. U. 93.96.438),

obstuga zasuw z poziomu terenu specjalnej konstrukcji przegubem wykonanym catkowicie ze stali
kwasoodpornej AlSI 303 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych wykonane z gumy odpornej na agresywne dziatanie
Sciekdw,

drabinka umozliwiajaca zejscie na podest technologiczny, o szerokosci co najmniej 30 cm (zgodnie z
normg PN-80 M-49060), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

podesty, pomosty, stopnie ztazowe (drabinka) itp. muszg posiada¢ powierzchni¢ antyposlizgowa,

w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatow i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach

metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikow pomp), zastosowac potgczenia wyrdwnawcze
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- przewdd wyrdwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym poditgczeniem do gtownej

szyny ekwipotencjalnej.

Informacje ogdlne

—  wymagane jest zapewnienie obstugi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej producenta,

wszystkie opisy na urzadzeniu musza by¢ wykonane w jezyku polskim,

kazde urzadzenie musi posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim,

urzadzenie musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752-6,

17. Rejon przepompowni $ciekdw i lokalnych punktow ttoczenia Sciekow

Przyktadowe zagospodarowanie rejonu przepompowni sciekow przedstawiono na schemacie (Rys.34). Proponuje
sie wydzieli¢ teren przeznaczony pod przepompownie za pomocg ogrodzenia z siatki, wielko$¢ terenu powinna
umozliwia¢ wjazd pojazdéw przewidzianych dla obstugi obiektu. Brama wjazdowa powinna posiada¢ szerokos¢

minimum 4,0m. Obok bramy wjazdowej projektuje sie furtke wejSciowa.

Na teren przepompowni nalezy doprowadzi¢ wode. Teren przepompowni powinien by¢ oswietlony. Nawierzchnie
terenu przepompowni nalezy wybrukowa¢ np. kostkg typu POZBRUK. Pomigdzy wybrukowaniem terenu

przepompowni a ogrodzeniem nalezy posadzic zielen.

Lokalne punkty tloczenia zlokalizowane bedg w drodze. Stad nie przewiduje sie wydzielenia terenu pod ich
lokalizacje. Studnie lokalnych punktdw ttoczenia przewiduije si¢ jako przejezdne.

18. Zestawienie dziatek pod programowane przepompownie

Numer
Lp Nazwa przepompowni geodezyjny Adres
dziatki /obreb
224 Gowarzewo,
1 PG1 Gowarzewo ul. Tulecka
12712 Gowarzewo,
2 PG2 Gowarzewo ul. Trzecka
128/12 Gowarzewo,
3 PG3 Gowarzewo rejon ul. Trzeckiej
103/8 Gowarzewo,
4 PG4 Gowarzewo ul. Siekierecka
5 PG5 564 Gowqrzewo,
Gowarzewo ul. Jezynowa
6 PG6 484/2 Gowarzewo,
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Gowarzewo ul. Akacjowa
494 Gowarzewo,
! PG Gowarzewo ul. Swarzedzka
54 Gowarzewo,
8 PGS Gowarzewo ul. Rabowicka
194/2 Gowarzewo,
; PGS Gowarzewo ul. Aleja Kasztanowa
10 PG10 775 Gowqrzewo,
Gowarzewo ul. Zimowa
1 PG11 286/6 Gowarzewo,
Gowarzewo ul. Szewska
276/2 Szewce,
12 PSt Szewce ul. Szewska
153 Tulce,
13 PTU1 Tulce ul. Poznanska
14 PTU2 1013 Tulce, ul. Sredzka
Tulce
15 PTU3 162/14 Tulce, ul. Promienna
Tulce
16 PTU4 192/3 Tulce, ul. Kraricowa
Tulce
17 PTAf M8 Tanibérz
Taniborz
18 PTA2 4377 Tanibérz
Taniborz
81/2 .
19 PK1 Komorniki Komorniki
20 PK2 “ Komorniki
Komorniki
79/2 .
21 PB1 Bylin Bylin

19. Dezodoryzacja

Doswiadczenia wykazujg ze, przebywanie Sciekow w warunkach beztlenowych w rurociggach ttocznych

powyzej 3 godzin powoduje rozwdj bakterii i zuzycie tlenu, co w konsekwencji prowadzi do powstawania

siarkowodoru, kwasu siarkowego, siarkawego oraz odktadajacego sie osadu. Niszczy on przewody, armature

i konstrukcje budowlane.

Negatywne zjawiska zachodzace w rurociggu ttocznym najcze$ciej widoczne sg dopiero w miejscu odbioru

Sciekow — w studzience rozprezne;.

O przejsciu Sciekow w faze beztlenowa Swiadczy ostry i bardzo nieprzyjemny zapach.

Zagniwaniu $ciekdw i wydzielaniu si¢ siarkowodoru zapobiega wprowadzenie Swiezego powietrza do Sciekow

przeptywajgcych w rurociggu ttocznym. Odswiezanie Sciekdw ma wptyw na hydraulike rurociggu ttocznego.

Taki wptyw moze mie¢ skutki pozytywne jak i negatywne.
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a) pozytywne - polegajace na zmniejszeniu tarcia Sciekow przez pecherzyki powietrza, a co za tym idzie
zmniejszenie wymaganej wysokosci podnoszenia pomp
b) negatywne — polegajace na gromadzeniu sie powietrza w najwyzszych punktach rurociggu, powodujace
zmniejszenie czynnego przekroju rurociggu i w efekcie dtawienie — zwiekszenie wymaganej wysokosci
podnoszenia pomp. Nalezy stosowa¢ zawory w najwyzszych punktach rurociggu zawory odpowietrzajace.
Ze wzgledu na odmienne parametry réznych rurociggow ttocznych, kazdy przypadek doboru urzadzen do
napowietrzania nalezy rozpatrywac indywidualnie.
Stwierdzono, ze wprowadzenie Swiezego powietrza do Sciekow przeptywajacych w rurociggu tlocznym,
przeciwdziata ich zagniwaniu i wydzielaniu sie siarkowodoru.
Zastosowanie urzgdzen dla od$wiezania sciekow okreslajg nastepujgce kryteria:
1. T> 3 godz. gdzie: T - czas przebywania Sciekdw w rurociggu [h]
V>2=+3md gdzie: V - objeto$¢ rurociggu ttocznego stale wypetniona Sciekami [m?]
2. Obliczenie czasu T
T=V/Qns. gdzie: Qn.sr. — Sredni godzinowy doptyw $ciekow [m3/h]
3. Obliczenie wymaganej wydajno$ci napowietrzania
Q=0,1xVxSHTy gdzie: Sr-wspdtczynnik bezpieczenstwa
Tkr— czas krytyczny = 3godz. (rozpoczecie procesow zagniwania)

Innym sposobem zapobiegania zagniwania $ciekow w rurociggu ttocznym lub w przepompowni $ciekow jest
dawkowanie koagulantu (PIX, Ferrox).

Dla uktadu kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kleszczewo na niektorych odcinkach rurociggow ttocznych wystapi
sytuacja, ze czas przeptywu Sciekdw jest wyzszy niz 2 godziny. Wystapi to szczegoinie na dhtugich odcinkach
rurociggow ttocznych.

Na etapie projektu wykonawczeqo nalezy precyzyjnie okre$li¢ odcinki rurociggow ttocznych dla ktorych konieczne

jest dopowietrzanie S$ciekéw lub dezodoryzacja Sciekdw, dobraé¢ urzadzenia lub ewentualnie potwierdzi¢

obliczeniami brak konieczno$ci stosowania urzadzen do napowietrzania $ciekow.

20. Obliczenie maksymalnej mozliwosci zrzutu Sciekow oczyszczonych do odbiornika

Odbiornikiem oczyszczonych Sciekdw z oczyszczalni Sciekow w Nagradowicach jest obecnie row melioracyjny
B-1, dalej ciek Wegierka a ostatecznie Struga Sredzka.

Przepustowo$¢ istniejacego rowu melioracyjnego oraz cieku Wegierka jest obecnie wystarczajgca, lecz w
przypadku zwiekszenia wydajnosci oczyszczalni sciekow, a co sie z tym wigze odptywu z oczyszczalni 0 100% ,
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przepustowo$¢ rowu i cieku Wegierka moze byC niewystarczajaca. Stad przed uruchomieniem projektu
rozbudowy oczyszczalni nalezatoby okre$li¢ mozliwosci odbiorcze odbiornika.

Zgodnie z informacjg uzyskang z Gminnej Spotki Wodnej w Kleszczewie brak jest danych o przeptywach w rowie
melioracyjnym B-1 oraz w cieku Wegierka. Spdtka nie posiada ponadto profilu podtuznego rowu B-1 oraz cieku
Wegierka. Rowniez zgodnie z informacjg uzyskang od Spotki Wodnej, w niektorych okresach odbiornik jest
wypetniony.

W celu okreslenia maksymalnej mozliwosci zrzutu oczyszczonych $ciekow sanitarnych z oczyszczalni sciekow w
Nagradowicach do odbiornika konieczne bytoby wykonanie pomiaru geodezyjnego odbiornika w zakresie
szeroko$ci dna, skarp rowu oraz spadku podtuznego (obecnie brak takich danych).

Konieczne bytoby wykonanie opracowania hydrogeologicznego, biorgc pod uwage cata zlewnie rowu i cieku
Wegierka oraz mozliwoéci odbiorcze Strugi Sredzkiej, przy uwzglednieniu wszystkich zrzutow do wiw
odbiornikow, a szczegoinie odptywy z odwodnienia Autostrady A-2 .

Obecnie, w zwigzku z brakiem danych o odbiorniku, nie ma mozliwosci wykonania przedmiotowych obliczen, bez
dokonania szczego6towych pomiaréw geodezyjnych.

Row melioracyjny B-1 oraz ciek Wegierka nie posiadajg hydraulicznych mozliwo$ci przejecia oczyszczonych
Sciekow sanitarnych z oczyszczalni w Nagradowicach w przypadku zwigkszenia jej przepustowosci, szczegdlnie
dla wariantu Il oraz wariantu | w okresie perspektywy.

W przypadku decyzji o rozbudowie oczyszczalni nalezy bra¢ pod uwage koniecznos¢ ttoczenia Sciekéw do Strugi

Sredzkie;.

21. Zakres rzeczowy przedsiewziecia

WARIANT |

Ip L o Przepompownie Sciekow i

N 3 Kanaty grawitacyjne Rurociggi ttoczne lokalne punkty tloczenia
Miejscowos¢
d Mat Dtugo$c d Mat Dtugo$c Nr szt $rednica
(m) (m) mm studni (m)
Zlewnia nr 1 (Scieki odptywajg do Poznania)

1 Gowarzewo | 0,30 | PVC 765,5| 180 | PE 1536 | PG1 1 2000
2 0,25 | PVC 288,5 | 125 PE 498 | PG2 1 1500
3 0,20 | PVC 19482,0 | 90 PE 484 | PG3 1 1200
4 90 PE 71 | PG4 1 1200
5 90 PE 343 | PG5 1 1200
6 110 | PE 36 | PG6 1 1200
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110 PE 75 | PG7 1 1200
90 PE 112 | PG8 1 1200
125 PE 121 | PGO 1 1500
10 90 PE 175 | PG10 1 1500
11 110 PE 650 | PG11 1 1500
12 75 PE 135 | LPT1 1 1200
13 75 PE 94 | LPT2 1 1200
14 75 PE 116 | LPT3 1 1200
15 75 PE 130 | LPT 4 1 1200
16 | Szewce 0,20 | PVC 1358,0 | 90 | PE 422 | PS1 1 1500
17 | Tulce 0,40 | PVC 451,0 | 90 | PE 378 [ PTUL | 1 1500
18 0,20 | PVC 5425,0 | 90 PE 224 | PTU2 1 1500
19 90 PE 458 | PTU3 1 1500
20 200 PE 2053 | PTU4 1 2000
21 75 PE 181 | LPT1 1 1200
22 75 PE 70 | LPT2 1 1200
23 75 PE 182 | LPT3 1 1200
24 75 PE 169 | LPT4 1 1200
Zlewnia nr 2 (Scieki odptywajg do oczyszczalni sciekdw w Nagradowicach)
25 | Tanibdrz 0,20 | PVC 1784,0 | 90 PE 2248 | PTA1 1 1500
26 90 PE 426 | PTA2 1 1500
27 | Bylin 0,20 | PVC 552,0 | 90 PE 232 | PB1 1 1200
28 | Komorniki 0,20 | PVC 3621,0 | 90 PE 1615 | PK1 1 1500
29 110 | PE 1407 | PK2 1 1500
RAZEM 0,40 | PVC 451,0 | 75 PE 1077 | 1200 - 15sztuk
WARIANT I 0,30 | PVC 765,5 | 90 PE 7189 | 1500 - 12sztuk
0,25 | PVC 288,5| 110 PE 2168 | 2000- 2 sztuki
0,20 | PVC 32222,0 | 125 PE 619
180 PE 1536
200 PE 2053
RAZEM 33727,0 RAZEM 14642,0 | RAZEM - 29 sztuk
KANALY RUROCIAGI
GRAWITACY TLOCZNE
JNE
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WARIANT I
Lp Kana tacyi Rurociadi th Przepompownie Sciekow i
N anafy grawitacyjne urociagi ttoczne lokalne punkty tloczenia
Miejscowos¢
d Mat. Dtugo$c d Mat Dtugo$c Nr Szt. | $rednica
(m) (m) mm studni (m)
Scieki odplywaja do oczyszczalni $ciekéw w Nagradowicach
1 Gowarzewo | 0,30 | PVC 765,5 180 PE 1536 PG1 1 | 2000
2. 0,25 | PVC 288,5 125 PE 498 PG2 1 1500
3 0,20 | PVC 19482,0 | 90 PE 484 PG3 1 |1200
4. 90 PE 71 PG4 1 1200
5. 90 PE 343 PG5 1 ]1200
6 110 PE 36 PG6 1 1200
7 110 PE 75 PG7 1 1200
8 90 PE 112 PG8 1 1200
9 125 PE 121 PG9 1 1500
10 90 PE 175 PG10 1 |1500
11 110 PE 650 PG11 1 1500
12 75 PE 135 LPT1 1 1200
13 75 PE 94 LPT2 1 1200
14 75 PE 116 LPT3 1 1200
15 75 PE 130 LPt4 1 1200
16 | Szewce 0,20 | PVC 1358,0 90 PE 422 PS1 1 | 1500
17 Tulce 0,40 | PVC 451,0 200 PE 1706 PTU1 1 1500
18 0,30 | PVC 344,0 90 PE 302 PTU2 1 | 1500
19 0,20 | PVC 5081,0 90 PE 458 PTU3 1 |1500
20 280 PE 2595 PTU4 1 | 2500
21 75 PE 181 LPT1 1 1200
22 75 PE 70 LPT2 1 1200
23 75 PE 182 LPT3 1 1200
24 75 PE 169 LPT4 1 1200
25 | Tanibdrz 0,20 | PVC 1784,0 | 90 PE 926 PTA1 1 1500
26 90 PE 426 PTA2 1 1500
27 | Bylin 0,20 | PVC 552,0 90 PE 232 PB1 1 1200
28 | Komorniki 0,20 | PVC 3124,0 | 280 PE 2195 PK1 1 2500
29 0,40 | PVC 497,0 250 PE 1407 PK2 1 2500
RAZEM WARIANT | 0,40 | PVC 948,0 | 75 PE 1077 1200 - 15 sztuk
II 0,30 | PVC 1109,5 | 90 PE 3951 1500 - 10sztuk
0,25 | PVC 288,5 | 110 PE 761 2000 - 1sztuka
0,20 | PVC | 31381,0 | 125 | PE 619 2500 - 3sztuki
180 PE 1536
200 PE 1706
250 PE 1407
280 PE 4790
RAZEM 33727,0 | RAZEM 15 847 RAZEM - 29 sztuk
KANALY RUROCIAGI
GRAWITACY TLOCZNE
JNE
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22. Wnioski i uwagi koncowe

W niniejszej koncepcji przedstawiono rozwigzanie budowy uktadu grawitacyjno - tlocznego odprowadzania
Sciekoéw sanitarnych z miejscowosci Gowarzewo, Szewce, Tulce, Taniborz, Komorniki, Bylin w gminie
Kleszczewo. Przyjeto dwa warianty rozwigzania.

W | wariancie Scieki sanitarne z miejscowos$ci Gowarzewo, Szewce, Tulce odprowadzane bedg do sieci
kanalizacyjnej Miasta Poznania, natomiast scieki z miejscowosci Komorniki, Bylin, Taniborz odprowadzane sg do
oczyszczalni Sciekow w Nagradowicach.

W Il wariancie catos¢ Sciekow z miejscowosci Gowarzewo, Szewce, Tulce, Tanibérz, Komorniki, Bylin
odprowadzana bedzie do oczyszczalni $ciekow w Nagradowicach. Dodatkowo do oczyszczalni Sciekdéw w
Nagradowicach kierowane bedg $cieki z projektowanej przepompowni P17, ktére odprowadzane sg obecnie do
oczyszczalni sciekow WCHIRZ w Tulcach.

Przewiduje sie uktad kanalizacji grawitacyjno-ttocznej. Planuje sie budowe w obu wariantach 21 przepompowni
oraz 8 lokalnych punktow ttoczenia.

Wariant | wymaga budowy projektowanej (wg odrebnego opracowania na zlecenie Aquanet S.A) przepompowni
Sciekow P17 oraz kanatu sanitarnego o tacznej dtugosci okoto 1,1 km, oraz rozbudowy oczyszczalni w
Nagradowicach dla okresu perspektywicznego. Dla stanu obecnego i docelowego wydajnos¢ oczyszczalni
powinna by¢ wystarczajaca.

Z kolei przy wyborze wariantu Il niezbedna bytaby rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Nagradowicach do
wielkosci Qsrq 1500,00m3/d dla okresu docelowego.

Zagtebienie kanatow na koricowkach przyjeto 1,60 m + 2,0 m, a na niektdrych odcinkach zagtebienie kanatéw na
koricowym odcinku wynosi nawet okoto 1,20 m (z uwagi na lokalne wyptycenia terenu). Na tych odcinkach moze
wystapic¢ brak mozliwo$ci podigczenia kanalizacji sanitarnej z piwnic.

Ponadto w niektorych przypadkach zagtebiono koricowke kanalizacji do ponad 2,0m (nawet 2,70m) z uwagi na
zagtebienie przykanalikow. W trakcie wykonywania projektu nalezy zweryfikowaC zagtebienie odcinkow
kanalizacji sanitarne (na korcowkach), dostosowujgc do konkretnych uzgodnien w wiascicielami dziatek. Na
niektorych odcinkach kanalizacji istnieje mozliwo$¢ zagtebienia kanatu w stosunku do potrzeb wynikajacych z
zagtebienia przytacza sanitarnego.

Na etapie projektu nalezy uzgodni¢ ostatecznie z Inwestorem materiat kanatow sanitarnych. Dla potrzeb
koncepciji przyjeto kanaty z rur PVC z rdzeniem litym klasy SN 8, SDR 34.

Programowane kanaly sanitarne lokalizowano w dziatkach drogowych. Na etapie projektu budowlano -
wykonawczego nalezy obligatoryjnie wykona¢ szczegdtowe obliczenia hydrauliczne dla doboru pomp. Pompy
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nalezy dobieraC na doptyw Sciekow zgodny z koncepcja, szczegdtowo nalezy przeliczy¢ geometrie uktadu
(niezbedng wysokos¢ ttoczenia oraz dtugosci przewodow ttocznych.)

Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz Eksploatatorem sieci standard przepompowni oraz wymagania dotyczace
pomp, armatury, orurowania oraz sterowania pracg przepompowni. Kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z
Eksploatatorem konieczno$¢ stosowania pomostu, w zaleznosci od zagtebienia przepompowni oraz potrzeb
eksploatacyjnych.

W nastepnych stadiach projektowania, nalezy uwzgledni¢ stan prawny terendw na ktorych lokalizuje sie siec i
obiekty. Nalezy dazy¢ do tego aby sieci i obiekty lokalizowa¢ na terenach Skarbu Panstwa lub Gminy. W
przypadku koniecznosci lokalizacji na terenach prywatnych, na etapie wstepnym projektowania nalezy uzyskac
dla obiektow liniowych (sieci) zgode wiasciciela terenu na lokalizacje, a do projektu dotaczy¢ akt notarialny
okreslajacy ograniczone prawo uzytkowania na rzecz eksploatatora sieci.

Natomiast dla obiektow miejscowych jak przepompownie nalezy dokona¢ wykupu terenu.

Zgody wiascicieli dziatek nalezy uzyskac na etapie projekiu.

W koncepcji okre$lono szacunkowe koszty obu wariantéw oraz zakres rzeczowy przedsigwzigcia.

Il. SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI INWESTYCJI
Koszty realizacji podano w ztotych w cenach netto.

Ceny przyjeto zgodnie z ,Informacyjnym zestawem wskaznikéw naktadéw na obiekty budowlane”

opracowanym przez Serwis Informacji Cenowych Budownictwa ,,ORGBUD”. Koszt niektorych elementow

wyceniono na podstawie kalkulacji wiasnych oraz obserwowanych cen rynkowych.

Wyliczenia wskaznikow zostaty opracowane na podstawie nastepujacych stawek:

Dla robét budowlanych: R =14,31zlrg , narzuty Kp = 66%, Z=11%;
Dla robdt instalacyjnych: R = 13,73 zt/rg, narzuty Kp = 66%, Z=11%;
Dla robdt elektrycznych: R =13,91zt /rg, narzuty Kp = 66%, Z=11%
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Przy szacowaniu kosztéw uwzgledniono dodatkowo koszty dokumentaciji, wykupu gruntu pod przepompownig,
koszty odszkodowania za lokalizacje rurociggdw na terenie prywatnych dziatek, koszty ewentualnej wycinki
drzew i zieleni, optaty administracyjne za wycinke drzew i zieleni, optaty administracyjne za zajecie pasa
drogowego na czas budowy oraz za wbudowanie urzgdzen w pasie drogowym, odszkodowania za szkody
powstate na terenach upraw, zieleni w trakcie realizacji inwestycji, koszty nadzoru inspektorskiego i nadzoru

archeologicznego.

Cena 1 mb wykonania kanatu sanitarnego jest cena wskaznikowa, obejmuje koszt rury, jej potozenia, wykonania
wykopu, podsypki, zasypania wykopu, umocnienia i odwodnienia wykopu, proby szczelnosci kanatu, koszt

rozbiorki i odtworzenia nawierzchni.
WARIANT |

SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI INWESTYCJI

Cena
jednostkowa
netto

[pIn]

Dlugosé llos¢
Lp. Rodzaj robét (mb) sztuk/
kompletow

Kwota ogétem
Netto
[PLN]

1. Kanat sanitarny o srednicy DN
0,40m z rur PVC — zagtebienie
do 4,0 z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbiorkg i odtworzeniem
nawierzchni

2 Kanat sanitarny o $rednicy DN
0,30m z rur PVC — zagtebienie
do 4,0m, z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbiorkg i odtworzeniem
nawierzchni

3 Kanat sanitarny o $rednicy DN
0,25 m z rur PVC - zaglebienie
do 4,0m, z usunieciem kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbiorkg i odtworzeniem
nawierzchni

4 Kanat sanitarny o $rednicy DN
0,20m z rur PVC — zagtebienie
do 2,0 m z usunieciem kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

5 Kanat sanitarny o $rednicy DN
0,20m z rur PVC — zagtebienie
do 4,0 m z usunieciem kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

451,0 - 1351,34 609 454,34

765,5 - 1105,74 846 443,97

288,5 - 996,78 287 571,03

25770,0 - 779,11 20 077 664,70

6 452,0 - 923,00 5 955 196,00
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Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci 2,0m
z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 75mm

1077,00

620,0

667 740,00

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci 2,0m
z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 90mm

7188,0

775,59

5 574 940,92

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci 2,0m
z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 110mm

2168,0

831,59

1802 887,12

10

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci 2,0m
z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 125mm

619,0

887,59

549 418,21

11

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umochnionym o gtebokosci 2,0m
z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 180mm

1536,0

999,59

1535 370,24

12

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umochnionym o gtebokosci 2,0m
z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 200mm

2053,0

1056,22

2168 419,24

13

Przylgcza kanalizacyjne DN
150 z rur PVC ze studnig
uktadane w wykopie
umocnionym o gtebokosci 2,0m
z rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

(przytacza
do
wszystkich
podzielonych
dziatek)

1670

655,21

1 094 200,70

14

Przepompownie $ciekOw -
@2,0m Studnia przepompowni
wraz z wykopem,
posadowieniem, wyposazenie
przepompowni : pompy,
orurowanie, armatura,
sterowanie, szafa sterownicza

2 kpl

100 000,00

200 000,00

15

Przepompownie $ciekdw —
@1,50m - studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni :
pompy, orurowanie, armatura,
sterowanie, szafa sterownicza

12 kpl

80 000,00

960 000,00

77

KONCEPCJA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE KLESZCZEWO OBEJMUJACA
MIEJSCOWOSCI GOWARZEWO, TULCE, SZEWCE, TANIBORZ, KOMORNIKI, BYLIN, NAGRADOWICE



60-129 Poznan,

ul Sielska 17d

tel/fax (0-61) 66-14-878

www.studiodk.pl

STUDIO

D14

16

Przepompownie $ciekOw —
@1,20m studnia przepompowni
wraz z wykopem,
posadowieniem, wyposazenie
przepompowni : pompy,
orurowanie, armatura,
sterowanie, szafa sterownicza

7 kpl

70 000,00

490 000,00

17

Lokalny punkt tloczenia —
@1,2m studnia przepompowni
wraz z wykopem,
posadowieniem, wyposazenie
przepompowni : pompy,
orurowanie, armatura,
sterowanie, szafa sterownicza

8 kpl

65000,00

520 000,00

18

Wyposazenie terenu
przepompowni — ogrodzenie,
brama, pozbruk, przytacze
wody

21kpl

40 000,0

840 000,00

19

Zasilanie przepompowni,
oswietlenie - w tym opfata
przylaczeniowa

29 kpl

22 000,00

638 000,00

20

Dokumentacja techniczna +
nadzor autorski

1 300 000,00

21

Wykupy gruntéw,
odszkodowania

19 x156m’=
2964,0

120,0zt za m*
+ akt notarialny
1500z

384 180,00

22

Opfaty za zajecie pasa
drogowego i za wbudowanie
urzadzen

400 000,00

23

Nadzoér inspektorski

500 000,00

24

Nadzér archeologiczny

100 000,00

RAZEM (ZLOTYCH)

47 501 486,89

Stownie netto:

czterdzieSci siedem milionow pigcset jeden tysiecy czterysta osiemdziesigt szes¢ ztotych 89/100
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WARIANT I

SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI INWESTYCJI

Lp.

Rodzaj robét

Dlugosé
(mb)

llosé
sztuk/
kompletow

Cena
jednostkowa
netto

[pin]

Kwota ogétem
Netto
[PLN]

Kanat sanitarny o $rednicy DN
0,40m z rur PVC — zagtebienie
do 4,0 z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbiorkg i odtworzeniem
nawierzchni

948,0

1351,34

1281 070,32

Kanat sanitarny o $rednicy DN
0,30m z rur PVC — zagtebienie
do 4,0m, z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbiorkg i odtworzeniem
nawierzchni

1109,5

1105,74

1226 818,53

Kanat sanitarny o srednicy DN
0,25 m z rur PVC - zaglebienie
do 4,0m, z usunieciem kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbiorkg i odtworzeniem
nawierzchni

288,5

996,78

287 571,03

Kanat sanitarny o $rednicy DN
0,20m z rur PVC — zagtebienie
do 2,0 m z usunieciem kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

24 781,0

779,11

19 307 124,91

Kanat sanitarny o $rednicy DN
0,20m z rur PVC — zagtebienie
do 4,0 m z usunieciem kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

6 600,0

923,00

6 091 800,00

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci 2,0m
z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 75mm

1077,0

620,00

667 740,00

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci 2,0m
z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 90mm

3951,0

775,59

3 064 356,09

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci 2,0m
z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 110mm

761,0

831,59

632 839,99

10

Rurociag tloczny rur PE
ukladany wykopie

619,0

887,59

549 418,21
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umocnionym o gtebokosci 2,0m
z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 125mm

11

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umochnionym o gtebokosci 2,0m
z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 180mm

1536,0

999,59

1535 370,24

12

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci 2,0m
z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 200mm

1 706,00

1056,22

1801 911,32

13

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci 2,0m
z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 250mm

1 407,00

1211,52

1704 608,64

14

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci 2,0m
z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 280mm

4 790,00

1 310,52

6 277 390,80

15

Przylgcza kanalizacyjne DN
150 z rur PVC ze studnig
uktadane w wykopie
umocnionym o gtebokosci 2,0m
z rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

1670.0
(przytacza
do
wszystkich
podzielonych
dziatek)

655,21

1 094 200,70

16

Przepompownie $ciekOw -
@2,5m Studnia przepompowni
wraz z wykopem,
posadowieniem, wyposazenie
przepompowni : pompy,
orurowanie, armatura,
sterowanie, szafa sterownicza

3kpl

130 000,00

390 000,00

17

Przepompownie $ciekOw -
@2,0m Studnia przepompowni
wraz z wykopem,
posadowieniem, wyposazenie
przepompowni : pompy,
orurowanie, armatura,
sterowanie, szafa sterownicza

1 kpl

100 000,00

100 000,00

18

Przepompownie $ciekOw —
@1,50m - studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni :
pompy, orurowanie, armatura,
sterowanie, szafa sterownicza

10 kpl

80 000,00

800 000,00

19

Przepompownie $ciekOw —
@1,20m studnia przepompowni
wraz z wykopem,
posadowieniem, wyposazenie

Tkpl

70 000,00

490 000,00
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przepompowni : pompy,
orurowanie, armatura,
sterowanie, szafa sterownicza
19 | Lokalny punkt ttoczenia —
@1,2m studnia przepompowni
wraz z wykopem,
posadowieniem, wyposazenie 8 kpl 65000,00 520 000,00
przepompowni : pompy,
orurowanie, armatura,
sterowanie, szafa sterownicza
20 | Wyposazenie terenu
przepompowni — ogrodzenie,

brama, pozbruk, przylacze 21kpl 40 000,0 840 000,00
wody
21 | Zasilanie przepompowni,
oswietlenie - w tym opfata 29 kpl 22 000,00 638 000,00
przylaczeniowa
22 Doku[nentaqa _technlczna + 1 600 000,00
nadzdr autorski
23 | Wykupy gruntéw, _ 120,0zt za m2
odszkodowania 19 x156m2= + akt notarialny 384 180,00
2964,0
1500zl
24 | Opfaty za zajecie pasa
drogowego i za wbudowanie 400 000,00
urzadzen
25 | Nadz6r inspektorski 500 000,00
26 | Nadzor archeologiczny 100 000,00
RAZEM (ZLOTYCH) 52 284 400,78

Stownie netto: piecdziesigt dwa miliony dwieScie osiemdziesigt cztery tysigce czterysta ztotych 78/100

Z poréwnania kosztow dla wariantu | i Il wynika, ze drozszym wariantem biorac po uwage koszty realizacii
kanalizacji, przepompowni $ciekow i rurociggow ttocznych jest wariant Il, w ktérym catos¢ Sciekow sanitarnych z
miejscowosci Gowarzewo, Tulce, Szewce, Komorniki, Taniborzoraz, Bylin odprowadzane bedg do oczyszczalni
Sciekow w Nagradowicach. W celu odprowadzenia $ciekow do Nagradaowic (tacznie ze Sciekami sanitarnymi
odprowadzanymi obecnie do oczyszczalni WCHIRZ) konieczna jest budowa przepompowni Sciekow P17 (stanowi
odrebny projekt) oraz zdecydowana przebudowa oczyszczalni Sciekow w Nagradowicach w celu zwigkszenia jej
przepustowosci.

Istniejgca oczyszczalnia $ciekow WCHIRZ w Tulcach zostataby w tym przypadku zlikwidowana.

Wariant | skierowanie Sciekow czesciowo do kanalizacji sanitarnej Miasta Poznania, a czesciowo do oczyszczalni
Sciekow w Nagradowicach jest tanszy w zakresie kosztow budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej, przepompowni
Sciekow oraz rurociggow ttocznych. W tym przypadku wynika koniecznos¢ budowy przepompowni P17 (ktorej
budowe w tym przypadku sfinansowatby AQUANET S.A),oczyszczalnia Sciekow w Nagradowicach dla stanu
obecnego i docelowego powinna by¢ wystarczajgca. Dla perspektywy wystapitaby konieczno$¢ rozbudowy
oczyszczalni o 100% obecnej wydajnosci. Z kolei koszt kierowania Sciekow sanitarnych z czesci Gminy

Kleszczewo do sieci kanalizacyjnej Miasta Poznania jest wyzszy w przeliczeniu na 1 m? odbieranych Sciekdw.
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Koszt odbioru $ciekow przez Aquanet wynosi dla odbiorcow pochodzacych z gmin osciennych wynosi od 6,86zl
do 8,95 zt brutto za 1 m® odprowadzanych $ciekéw w roku 2015.

Natomiast koszt odbioru $ciekow w Gminie Kleszczewo wynosi w roku 2015 — 6,05 zt brutto za 1m? Sciekow
odprowadzanych grawitacyjnie. Ponadto wystepujg roznice w optacie abonamentowej, w Gminie Kleszczewo
wynosi 2,44 brutto za miesigc, natomiast dla odbiorcow Aquanet S.A - 8,10 zt brutto dla odbiorcow
indywidualnych oraz 24,65 zt dla pozostatych odbiorcow.

Stad wysoko$¢ ewentualnej doptaty Gminy w celu wyréwnania cen odbiorcow w catej gminie wyniostaby dla
wariantu | okoto od 0,81 zt do 2,90 zt /m3 odprowadzanych $ciekdw.

Stad szacunkowa wysoko$¢ doptaty Gminy Kleszczewo do Sciekow w celu wyrdwnania cen za scieki w
przypadku kierowania sciekow do Miasta Poznania wyniostaby maksymalnie:

Stan istniejacy — 272,0 m®/d (zgodnie z wykonanym bilansem) x365x 2,90 zt /m® = 287 912,00 zt na rok ,

Stan docelowy 755,0m3/d (zgodnie z wykonanym bilansem) x 365x 2,90 zt/m3 = 799 167,50zt na rok

Wysokos¢ doptaty bytaby zalezna od wynegocjowanych cen.
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SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI INWESTYCJI Z PODZIALEM NA MIEJSCOWOSCI

WARIANT |
MIEJSCOWOSC GOWARZEWO
2z 2z Cena jednostkowa Kwota ogdtem
Lp. Rodzaj robét D+ugtc)>sc Illcc))sc slg:gk/ netto Netto
(mb) mpletow [pln] [PLN]

Kanat sanitarny o $rednicy
DN 0,30m z rur PVC —
zagtebienie do 4,0m, z

1 | usunieciem kolizji z 765,5 1105,74 846 443,97
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbiorkg i odtworzeniem
nawierzchni

Kanat sanitarny o $rednicy
DN 0,25 m z rur PVC -
zagtebienie do 4,0m, z

2 | usunieciem kolizji z 288,5 996,78 287 571,03
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbiorkg i odtworzeniem
nawierzchni

Kanat sanitarny o $rednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do2,0m z

3 | usunieciem kolizji z 14982,0 779,11 11 672 626,02
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

Kanat sanitarny o $rednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do4,0m z

4 | usunieciem kolizji z 4500,0 923,00 4 153 500,00
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
5 |2,0m z usunieciem kolizji z 475,0 620,00 294 500,00
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 75mm

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
6 | 2,0m z usunieciem kolizji z 1185,0 775,59 919 074,15
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 90mm
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Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 110mm

761,0

831,59

632 839,99

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 125mm

619,0

887,59

549 418,21

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 180mm

1536,0

999,59

1535 370,24

10

Przylgcza kanalizacyjne DN
150 z rur PVC ze studnig
uktadane w wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z rozbiérka i
odtworzeniem nawierzchni

1100

655,21

720 731,00

11

Przepompownie $ciekOw -
@2,0m Studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

100 000,00

100 000,00

12

Przepompownie $ciekOw —
@1,50m - studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

80 000,00

320 000,00

13

Przepompownie $ciekdw —
@1,20m studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

70 000,00

420 000,00
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Lokalny punkt tloczenia —
@1,2m studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

4 65 000,00

260 000,00

15

Wyposazenie terenu
przepompowni — ogrodzenie,
brama, pozbruk, przytacze
wody

11 40 000,00

440 000,00

16

Zasilanie przepompowni,
oswietlenie - w tym opfata 15 22 000,00
przytaczeniowa

330 000,00

17

Dokumentacja techniczna +
nadzor autorski

550 000,00

18

18 720,00

Wykupy gruntéw, 10 zt/ sz.

odszkodowania akt notarialny [z{]

1 500,00

202 200,00

19

Opfaty za zajecie pasa
drogowego i za wbudowanie
urzadzen

240 000,00

20

Nadzoér inspektorski

120 000,00

21

Nadzér archeologiczny

20 000,00

RAZEM (ZLOTYCH)

24 614 274,61

WARIANT |
MIEJSCOWOSC SZEWCE

Lp.

Cena jednostkowa
netto

[pin]

Dlugos¢ | llosé sztuk/

Rodzaj robot (mb) kompletéw

Kwota ogétem
Netto
[PLN]

Kanat sanitarny o $rednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do2,0m z
usunieciem kolizji z 1158,0 779,11
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

902209,38

Kanat sanitarny o $rednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do4,0m z
usunieciem kolizji z 200,0 923,00
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

184600,00
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Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 90mm

422,0

775,59

327298,98

Przylgcza kanalizacyjne DN
150 z rur PVC ze studnig
uktadane w wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z rozbiérka i
odtworzeniem nawierzchni

69

655,21

45209,49

Przepompownie $ciekOw —
@1,50m - studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

80000,00

80000,00

Wyposazenie terenu
przepompowni — ogrodzenie,
brama, pozbruk, przytacze
wody

40000,00

40000,00

Zasilanie przepompowni,
oswietlenie - w tym opfata
przytaczeniowa

22000,00

22000,00

Dokumentacja techniczna +
nadzor autorski

50000,00

Wykupy gruntéw,
odszkodowania

18720,00
zt zam2

akt notarialny [z]
1500,00

20220,00

10

Opfaty za zajecie pasa
drogowego i za wbudowanie
urzadzen

16000,00

11

Nadzoér inspektorski

70000,00

12

Nadzér archeologiczny

15000,00

RAZEM (ZLOTYCH)

1772537,85
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MIEJSCOWOSC

WARIANT |

TULCE

Lp.

Rodzaj robét

Dlugos¢
(mb)

llo$¢ sztuk/
kompletéw

Cena jednostkowa
netto

[pin]

Kwota ogétem
Netto
[PLN]

Kanat sanitarny o $rednicy
DN 0,40m z rur PVC —
zagtebienie do 4,0z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbiorkg i odtworzeniem
nawierzchni

451,0

1351,34

609454,34

Kanat sanitarny o srednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do2,0m z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

4973,0

779,11

3874514,03

Kanat sanitarny o srednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do4,0m z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

452,0

923,00

417196,00

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 75mm

602,0

620,00

373240,00

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 90mm

1060,0

775,59

822125,40

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 200mm

2053,0

1056,22

2168419,66
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Przylgcza kanalizacyjne DN
150 z rur PVC ze studnig
uktadane w wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z rozbiérka i
odtworzeniem nawierzchni

300

655,21

196563,00

Przepompownie $ciekOw -
@2,0m Studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

100000,00

100000,00

Przepompownie $ciekOw —
@1,50m - studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

80000,00

240000,00

10

Lokalny punkt tloczenia —
@1,2m studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

65000,00

260000,00

11

Wyposazenie terenu
przepompowni — ogrodzenie,
brama , pozbruk, przytacze
wody

40000,00

160000,00

12

Zasilanie przepompowni,
oswietlenie - w tym opfata
przytaczeniowa

22000,00

176000,00

13

Dokumentacja techniczna +
nadzor autorski

350000,00

14

Wykupy gruntéw,
odszkodowania

18720,00
zt zam2

akt notarialny [z]
1500,00

60660,00

15

Opfaty za zajecie pasa
drogowego i za wbudowanie
urzadzen

68000,00

16

Nadzoér inspektorski

100000,00

17

Nadzér archeologiczny

20000,00

RAZEM (ZLOTYCH)

9996172,43
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MIEJSCOWOSC

WARIANT |

TANIBORZ

Lp.

Rodzaj robét

Dlugos¢
(mb)

llo$¢ sztuk/
kompletéw

Cena jednostkowa
netto

[pin]

Kwota ogétem
Netto
[PLN]

Kanat sanitarny o $rednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do2,0m z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

1284,0

779,11

1000 377,24

Kanat sanitarny o $rednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do4,0m z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

500,0

923,00

461 500,00

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 90mm

2674,0

775,59

2073 927,66

Przylgcza kanalizacyjne DN
150 z rur PVC ze studnig
uktadane w wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z rozbiérka i
odtworzeniem nawierzchni

69

655,21

45 209,49

Przepompownie $ciekOw —
@1,50m - studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

80 000,00

160 000,00

Wyposazenie terenu
przepompowni — ogrodzenie,
brama, pozbruk, przytacze
wody

40 000,00

80 000,00

Zasilanie przepompowni,
oswietlenie - w tym opfata
przytaczeniowa

22 000,00

44 000,00

Dokumentacja techniczna +
nadzor autorski

50 000,00
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Wykupy gruntéw,
odszkodowania

18 720,00
zt/ sz.
akt notarialny [z]
1 500,00

40 440,00

10

Opfaty za zajecie pasa
drogowego i za wbudowanie
urzadzen

20 000,00

11

Nadzoér inspektorski

70 000,00

12

Nadzér archeologiczny

15 000,00

RAZEM (ZLOTYCH)

4 060 454,39

MIEJSCOWOSC

WARIANT |

BYLIN

Lp.

Rodzaj robét

Dlugos¢
(mb)

llo$¢ sztuk/
kompletéw

Cena jednostkowa
netto

[pin]

Kwota ogétem
Netto
[PLN]

Kanat sanitarny o srednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do2,0m z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

552,0

779,11

430 068,72

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 90mm

232,0

775,59

179 936,88

Przylgcza kanalizacyjne DN
150 z rur PVC ze studnig
uktadane w wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z rozbiérka i
odtworzeniem nawierzchni

20

655,21

13 104,20

Przepompownie $ciekOw —
@1,20m studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

70000,00

70 000,00

Wyposazenie terenu
przepompowni — ogrodzenie,
brama, pozbruk, przytacze
wody

40000,00

40 000,00
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Zasilanie przepompowni,
oswietlenie - w tym opfata
przytaczeniowa

22000,00

22 000,00

Dokumentacja techniczna +
nadzor autorski

150 000,00

Wykupy gruntéw,
odszkodowania

18720,00
zt zam2

akt notarialny [4]
1500,00

20 220,00

Opfaty za zajecie pasa
drogowego i za wbudowanie
urzadzen

8 000,00

10

Nadzoér inspektorski

70 000,00

11

Nadzér archeologiczny

15 000,00

RAZEM (ZLOTYCH)

1018 329,80

MIEJSCOWOSC

WARIANT |

KOMORNIKI

Lp.

Rodzaj robét

Dlugos¢
(mb)

llo$¢ sztuk/
kompletéw

Cena jednostkowa
netto

[pin]

Kwota ogétem
Netto
[PLN]

Kanat sanitarny o $rednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do2,0m z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

28210

779,11

2197 869,31

Kanat sanitarny o srednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do4,0m z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

800,0

923,00

738 400,00

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 90mm

1615,0

775,59

1252577,85

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 110mm

1407,0

831,59

1170 047,13
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Przylgcza kanalizacyjne DN
150 z rur PVC ze studnig
uktadane w wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z rozbiérka i
odtworzeniem nawierzchni

112

655,21

73 383,52

Przepompownie $ciekdw —
@1,50m - studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

80 000,00

160 000,00

Wyposazenie terenu
przepompowni — ogrodzenie,
brama, pozbruk, przytacze
wody

40 000,00

80 000,00

Zasilanie przepompowni,
oswietlenie - w tym opfata
przytaczeniowa

22 000,00

44 000,00

Dokumentacja techniczna +
nadzor autorski

150 000,00

10

Wykupy gruntéw,
odszkodowania

18 720,00
zt zam2

akt notarialny [z]
1 500,00

40 440,00

11

Opfaty za zajecie pasa
drogowego i za wbudowanie
urzadzen

48 000,00

12

Nadzoér inspektorski

70 000,00

13

Nadzér archeologiczny

15 000,00

RAZEM (ZLOTYCH)

6 039 717,81

MIEJSCOWOSC

WARIANT Il

GOWARZEWO

Lp.

Rodzaj robét

Dlugos¢
(mb)

llo$¢ sztuk/
kompletéw

Cena jednostkowa
netto

[pin]

Kwota ogétem
Netto
[PLN]

Kanat sanitarny o $rednicy
DN 0,30m z rur PVC —
zagtebienie do 4,0m, z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbiorkg i odtworzeniem
nawierzchni

765,5

1105,74

846 443,97
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Kanat sanitarny o srednicy
DN 0,25 m z rur PVC —
zagtebienie do 4,0m, z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbiorkg i odtworzeniem
nawierzchni

288,5

996,78

287 571,03

Kanat sanitarny o $rednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do2,0m z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

14882,0

779,11

11 594 715,02

Kanat sanitarny o srednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do4,0m z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

4600,0

923,00

4 245 800,00

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 75mm

475,0

620,00

294 500,00

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 90mm

1185,0

775,59

919 074,15

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 110mm

761,0

831,59

632 839,99

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 125mm

619,0

887,59

549 418,21
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Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 180mm

1536,0

999,59

1535 370,24

10

Przylgcza kanalizacyjne DN
150 z rur PVC ze studnig
uktadane w wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z rozbiérka i
odtworzeniem nawierzchni

1100

655,21

720 731,00

11

Przepompownie $ciekdw -
@2,0m Studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

100 000,00

100 000,00

12

Przepompownie $ciekOw —
@1,50m - studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

80 000,00

320 000,00

13

Przepompownie $ciekOw —
@1,20m studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

70 000,00

420 000,00

14

Lokalny punkt tloczenia —
@1,2m studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

65 000,00

260 000,00

15

Wyposazenie terenu
przepompowni — ogrodzenie,
brama, pozbruk, przytacze
wody

11

40 000,00

440 000,00
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16

Zasilanie przepompowni,
oswietlenie - w tym opfata
przytaczeniowa

15

22 000,00

330 000,00

17

Dokumentacja techniczna +
nadzor autorski

600 000,00

18

Wykupy gruntéw,
odszkodowania

10

18 720,00

zt/ sz.

akt notarialny [4]

1 500,00

202 200,00

19

Opfaty za zajecie pasa
drogowego i za wbudowanie
urzadzen

240 000,00

20

Nadzoér inspektorski

120 000,00

21

Nadzér archeologiczny

20 000,00

RAZEM (ZLOTYCH)

24 678 663,61

MIEJSCOWOSC

SZEWCE

Lp.

Rodzaj robét

Dlugos¢
(mb)

llo$¢ sztuk/
kompletéw

Cena jednostkowa

netto
[pin]

Kwota ogétem
Netto
[PLN]

Kanat sanitarny o $rednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do2,0m z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

1158,0

779,11

902 209,38

Kanat sanitarny o $rednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do4,0m z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

200,0

923,00

184 600,00

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 90mm

422,0

775,59

327 298,98

Przylgcza kanalizacyjne DN
150 z rur PVC ze studnig
uktadane w wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z rozbiorka i
odtworzeniem nawierzchni

69

655,21

45 209,49
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Przepompownie $ciekOw —
@1,50m - studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

80000,00

80 000,00

Wyposazenie terenu
przepompowni — ogrodzenie,
brama, pozbruk, przytacze
wody

40000,00

40 000,00

Zasilanie przepompowni,
oswietlenie - w tym opfata
przytaczeniowa

22000,00

22 000,00

Dokumentacja techniczna +
nadzor autorski

100 000,00

Wykupy gruntéw,
odszkodowania

18720,00
zt zam2

akt notarialny [z]
1500,00

20 220,00

10

Opfaty za zajecie pasa
drogowego i za wbudowanie
urzadzen

16 000,00

11

Nadzoér inspektorski

70 000,00

12

Nadzér archeologiczny

15 000,00

RAZEM (ZLOTYCH)

1822 537,85

MIEJSCOWOSC

WARIANT Il

TULCE

Lp.

Rodzaj robét

Dlugos¢
(mb)

llo$¢ sztuk/
kompletéw

Cena jednostkowa
netto

[pin]

Kwota ogétem
Netto
[PLN]

Kanat sanitarny o $rednicy
DN 0,40m z rur PVC —
zagtebienie do 4,0z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbiorkg i odtworzeniem
nawierzchni

451,0

1351,34

609454,34

Kanat sanitarny o $rednicy
DN 0,30m z rur PVC —
zagtebienie do 4,0m, z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbiorkg i odtworzeniem
nawierzchni

344,0

1105,74

380374,56

96

KONCEPCJA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE KLESZCZEWO OBEJMUJACA
MIEJSCOWOSCI GOWARZEWO, TULCE, SZEWCE, TANIBORZ, KOMORNIKI, BYLIN, NAGRADOWICE



60-129 Poznan,

ul Sielska 17d

tel/fax (0-61) 66-14-878

www.studiodk.pl

D14

STUDIO

Kanat sanitarny o srednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do2,0m z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

4581,0

779,11

3569102,91

Kanat sanitarny o $rednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do4,0m z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

500,0

923,00

461500,00

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 75mm

602,0

620,00

373240,00

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 90mm

760,0

775,59

589448,40

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 200mm

1706,0

1056,22

1801911,32

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 280mm

2595,0

1310,52

3400799,40

Przylgcza kanalizacyjne DN
150 z rur PVC ze studnig
uktadane w wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z rozbiorka i
odtworzeniem nawierzchni

300

655,21

196563,00
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10

Przepompownie $ciekOw -
@2,5m Studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

1 130000,00

130000,00

11

Przepompownie $ciekdw —
@1,50m - studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

3 80000,00

240000,00

12

Lokalny punkt tloczenia —
@1,2m studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

4 65000,00

260000,00

13

Wyposazenie terenu
przepompowni — ogrodzenie,
brama, pozbruk, przytacze
wody

4 40000,00

160000,00

14

Zasilanie przepompowni,
oswietlenie - w tym opfata
przytaczeniowa

8 22000,00

176000,00

15

Dokumentacja techniczna +
nadzor autorski

400000,00

16

Wykupy gruntéw,
odszkodowania

18720,00
zt zam2

akt notarialny [z]
1500,00

60660,00

17

Opfaty za zajecie pasa
drogowego i za wbudowanie
urzadzen

68000,00

18

Nadzoér inspektorski

100000,00

19

Nadzér archeologiczny

20000,00

RAZEM (ZLOTYCH)

12997053,93
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MIEJSCOWOSC

WARIANT Il

TANIBORZ

Lp.

Rodzaj robét

Dlugos¢
(mb)

llo$¢ sztuk/
kompletéw

Cena jednostkowa
netto

[pin]

Kwota ogétem
Netto
[PLN]

Kanat sanitarny o $rednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do2,0m z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

1284,0

779,11

1000 377,24

Kanat sanitarny o srednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do4,0m z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

500,0

923,00

461 500,00

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 90mm

1352,0

775,59

1 048 597,68

Przylgcza kanalizacyjne DN
150 z rur PVC ze studnig
uktadane w wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z rozbiérka i
odtworzeniem nawierzchni

69

655,21

45 209,49

Przepompownie $ciekOw —
@1,50m - studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

80 000,00

160 000,00

Wyposazenie terenu
przepompowni — ogrodzenie,
brama, pozbruk, przytacze
wody

40 000,00

80 000,00

Zasilanie przepompowni,
oswietlenie - w tym opfata
przytaczeniowa

22 000,00

44 000,00

Dokumentacja techniczna +
nadzor autorski

100 000,00
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Wykupy gruntéw,
odszkodowania

18 720,00
zt/ sz.
akt notarialny [z]
1 500,00

40 440,00

10

Opfaty za zajecie pasa
drogowego i za wbudowanie
urzadzen

20 000,00

11

Nadzoér inspektorski

70 000,00

12

Nadzér archeologiczny

15 000,00

RAZEM (ZLOTYCH)

3085 124,41

MIEJSCOWOSC

WARIANT Il

BYLIN

Lp.

Rodzaj robét

Dlugos¢
(mb)

llo$¢ sztuk/
kompletéw

Cena jednostkowa
netto

[pin]

Kwota ogétem
Netto
[PLN]

Kanat sanitarny o srednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do2,0m z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

552,0

779,11

430 068,72

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 90mm

232,0

775,59

179 936,88

Przylgcza kanalizacyjne DN
150 z rur PVC ze studnig
uktadane w wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z rozbiérka i
odtworzeniem nawierzchni

20

655,21

13 104,20

Przepompownie $ciekOw —
@1,20m studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

70 000,00

70 000,00

Wyposazenie terenu
przepompowni — ogrodzenie,
brama, pozbruk, przytacze
wody

40 000,00

40 000,00
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Zasilanie przepompowni,
oswietlenie - w tym opfata
przytaczeniowa

22 000,00

22 000,00

Dokumentacja techniczna +
nadzor autorski

200 000,00

Wykupy gruntéw,
odszkodowania

18 720,00
zt zam2

akt notarialny [4]
1 500,00

20 220,00

Opfaty za zajecie pasa
drogowego i za wbudowanie
urzadzen

8 000,00

10

Nadzoér inspektorski

70 000,00

11

Nadzér archeologiczny

15 000,00

RAZEM (ZLOTYCH)

1 068 329,80

MIEJSCOWOSC

WARIANT Il

KOMORNIKI

Lp.

Rodzaj robét

Dlugos¢
(mb)

llo$¢ sztuk/
kompletéw

Cena jednostkowa
netto

[pin]

Kwota ogétem
Netto
[PLN]

Kanat sanitarny o $rednicy
DN 0,40m z rur PVC —
zagtebienie do 4,0z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbiorkg i odtworzeniem
nawierzchni

497,0

1351,34

671 615,98

Kanat sanitarny o srednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do2,0m z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

2324,0

779,11

1810 651,64

Kanat sanitarny o $rednicy
DN 0,20m z rur PVC —
zagtebienie do4,0m z
usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni

800,0

923,00

738 400,00

Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 250mm

1 407,0

1211,52

1704 608,64
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Rurociag tloczny rur PE
uktadany wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z usunieciem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ,
rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni DN 280mm

21950

1 310,52 2876 591,40

Przylgcza kanalizacyjne DN
150 z rur PVC ze studnig
uktadane w wykopie
umocnionym o gtebokosci
2,0m z rozbiérka i
odtworzeniem nawierzchni

112 655,21 73 383,52

Przepompownie $ciekdw -
@2,5m Studnia
przepompowni wraz z
wykopem, posadowieniem,
wyposazenie przepompowni:
pompy, orurowanie,
armatura, sterowanie, szafa
sterownicza

2 130 000,00 260 000,00

Wyposazenie terenu
przepompowni — ogrodzenie,
brama, pozbruk, przytacze
wody

2 40 000,00 80 000,00

Zasilanie przepompowni,
oswietlenie - w tym opfata
przytaczeniowa

2 22 000,00 44 000,00

10

Dokumentacja techniczna +
nadzor autorski

200 000,00

11

Wykupy gruntéw,
odszkodowania

18 720,00
zt zam2
2 . 40 440,00
akt notarialny [z]

1 500,00

12

Opfaty za zajecie pasa
drogowego i za wbudowanie
urzadzen

48 000,00

13

Nadzoér inspektorski

70 000,00

14

Nadzér archeologiczny

15 000,00

RAZEM (ZLOTYCH) 8 632 691,18

Opracowali:

Poznan, grudzien 2015r.

mgr inz. Aleksandra Krysztofiak
mgr inz. Grazyna Nowicka

mgr inz. Krzysztof Kokoszka
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