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W GMINIE KLESZCZEWO OBEJMUJĄCA MIEJSCOWOŚCI 

GOWARZEWO, TULCE, SZEWCE, TANIBÓRZ, KOMORNIKI,  
BYLIN, NAGRADOWICE 

 
 

 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Podstawa opracowania  

Podstawę opracowania stanowi umowa nr 2151/18/2015 z dnia 05.05.2015 r. zawarta z Zamawiającym.    

 

2. Zamawiający 

Zamawiającym niniejsze opracowanie jest: 

Gmina Kleszczewo 

ul. Poznańska 4 

63-005 Kleszczewo 

 

3. Materiały wyjściowe 

� Podkłady geodezyjne,  

� Wizja w terenie,  

� Uzgodnienia z Inwestorem,  

� Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo, plan zatwierdzony Uchwałą nr 

XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005 r. i ogłoszony w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 158 poz. 4295 z dn. 18 listopada 2005 r. wraz ze zmianami: 

� Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości 

Kleszczewo, Uchwała nr XIX/115/2008 z dnia 30.04.2008r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 101, poz. 1898 z 

dn. 24 czerwca 2008 r. 

� Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości 

Gowarzewo, Uchwała nr XIX/117/2008 z dnia 30.04.2008 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 101 poz. 1900 z 

dn. 24 czerwca 2008 r. 
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� Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce, 

Uchwała nr XIX/116/2008 z dnia 30.04.2008 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 101 poz. 1899 z dn. 24 

czerwca 2008 r.  

� Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działkę nr 

75/4 w obrębie Bylin, Uchwała nr XX/142/2012 z dnia 27.06.2012 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3576 

z dn. 14.08.2012 r. 

� Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działki nr 1 

oraz 7 w obrębie Gowarzewo, Uchwała nr XX/142/2012 z dnia 27.06.2012r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 

poz. 3569 z dn. 13.08.2012 r. 

� Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działki nr 

209/3, 209/4  w obrębie Gowarzewo, Uchwała nr XX/144/2012 z dnia 27.06.2012r. Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego poz. 3575 z dn. 14.08.2012 r. 

� Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działki nr 

68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 69/4, 448, 70/3  w obrębie Gowarzewo, Uchwała nr XX/143/2012 z dnia 

27.06.2012 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3570 z dn. 13.08.2012 r. 

� Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo dla terenu działek o nr 

ewid. 113/2 i 116/1 położonych w Tulcach, Uchwała nr XXXIII/143/2013 z dnia 25.09.2013 r. Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 31.10.2013 r. poz. 5904. 

� Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce, 

Uchwała nr XXXVI/266/2013 z dnia 18.12.2013 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 15.01.2014 r. poz. 348. 

4. Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest KONCEPCJA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE 

KLESZCZEWO, obejmująca swym zakresem następujące miejscowości: 

- Gowarzewo, 

- Szewce, 

- Tulce, 

- Tanibórz, 

- Komorniki, 

- Bylin. 
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5. Informacje ogólne o istniejącym stanie gospodarki ściekami sanitarnymi na terenie Gminy Kleszczewo 

5.1. Informacje ogólne o Gminie Kleszczewo . 

Gmina Kleszczewo położona jest w centrum województwa wielkopolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta 

Poznania. Z miastem Poznaniem graniczy poprzez jego południowo – wschodnią granicę. Od północy graniczy z 

gminą Swarzędz, od wschodu z gminą Kostrzyn, od południowego-wschodu z gminą Środa, a od południa z 

gminą Kórnik. Gminę  Kleszczewo o powierzchni 74,8 km2 zamieszkuje obecnie  ok. 6956 mieszkańców (stan na 

1.12.2014r). 

  

5.2. Położenie geograficzne i administracyjne. 

Gmina Kleszczewo leży w środkowej części województwa wielkopolskiego, przy południowo-wschodniej granicy 

miasta Poznania. Według regionalizacji fizyczno – geograficznej  J. Kondrackiego teren w/w gminy leży na 

obszarze Równiny Wrzesińskiej – mezoregionie należącym do makroregionu Pojezierze Wielkopolskie i 

podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego. 

 

5.3. Sieć wodociągowa i zaopatrzenie w wodę. 

Gmina Kleszczewo charakteryzuje się pełnym zwodociągowaniem. Woda do poszczególnych wsi i gospodarstw 

doprowadzana jest siecią wodociągową, której układ w gminie wygląda następująco:  

- wodociąg grupowy: Gowarzewo – Szewce – Tanibórz – Tulce.  

- wodociąg grupowy: Kleszczewo – Poklatki – Lipowiec.  

- wodociąg grupowy: Krerowo – Zimin – Śródka – Krzyżowniki – Markowice  - Bugaj.  

- wodociąg grupowy: Komorniki – Bylin.  

- wodociąg Wielkopolskiego Centrum Rozrodu i Hodowli Zwierząt.  

- wodociąg wiejski Nagradowice.  

Stopień zwodociągowania gminy wynosi 100%. Gmina zaopatrywana jest z ujęcia wody w Kleszczewie (zasoby: 

do 10 m3/h) oraz z ujęcie wody w Komornikach (zasoby do 27,5m3/h) 

Część mieszkańców gminy Kleszczewo zaopatrywane jest z systemu wodociągowego  Miasta  Poznania.  

 

5.4. Charakterystyka istniejącej  sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. 

Sieć istniejącej kanalizacji sanitarnej ogranicza się wyłącznie do trzech wsi, tj. części Tulec i Kleszczewa oraz 

całości Nagradowic. Pozostałe  wsie nie posiadają systemowej kanalizacji sanitarnej. Ścieki bytowo-gospodarcze 

z tych miejscowości odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych (szamb), okresowo opróżnianych 

systemem asenizacyjnym. 
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Oczyszczalnie ścieków sanitarnych. 

Na terenie gminy zlokalizowane są dwie oczyszczalnie ścieków, jedna w Nagradowicach, druga w Tulcach.  

Oczyszczalnia w Nagradowicach jest oczyszczalnią ścieków komunalną, administrowaną przez Zakład 

Komunalny  w Kleszczewie,  przystosowana jest do odbioru ścieków sieciowych z Nagradowic i Kleszczewa oraz 

ścieków dowożonych transportem asenizacyjnym. Przepustowość oczyszczalni wynosi sredniodobowo Qśr.dob. =  

400m3/d, maksymalnie dobowo Qmax.dob. = 520,0m3/d oraz rocznie Qroczne = 146 000 m3/rok (zgodnie 

zobowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym – Decyzja Starosty Poznańskiego – WŚ.VIII-6223-4-6/2006 z dnia 

20.02.2006 r.) 

Oczyszczalnia  w Nagradowicach składa się z  kontenerowej stacji zlewnej dla ścieków  dowożonych, studnii z 

kratą sitową,  przepompowni ścieków, piaskownika, komory retencyjnej, części biologicznej i osadowej – stacji 

mechanicznego odwadniania osadu. Część biologiczna oczyszczalni składa się z komory beztlenowej, komory 

niedotlenionej, komory napowietrzania, trzech osadników wtórnych pionowych i   stacji dmuchaw.   

Oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków w Nagradowicach odprowadzane są do rowu melioracji szczegółowej 

B-1,  następnie do cieku Węgierka i dalej do cieku melioracji podstawowej Struga Średzka w km 6+ 234m. 

W 2003r. oczyszczalnia została gruntownie zmodernizowana.  

Druga oczyszczalnia na terenie gminy Kleszczewo zlokalizowana jest  w Tulcach i posiada  przepustowość 

300m3/d. 

Oczyszczalnia w Tulcach jest  oczyszczalnią zakładową i należy do Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu 

Zwierząt w Tulcach. Do oczyszczalni tej dopływają ścieki z miejscowości Tulce. Ścieki z oczyszczalni ścieków w 

Tulcach odprowadzane są do cieku Michałówka. 

 

Gmina Kleszczewo podzielona jest na dwie aglomeracje: 

- aglomeracja Nagradowice  

- aglomeracja Tulce  

Aglomeracja Nagradowice została wyznaczona uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  nr V/119/15 z 

dnia 30 marca 2015 r. Obejmuje ona miejscowości: Nagradowice, Krzyżowniki,  Śródka, Zimin, Krerowo 

(częściowo), Markowice (częściowo), Poklatki (częściowo), Kleszczewo (częściowo), Bylin (częściowo).  RLM dla 

aglomeracji wynosi: 2526. Długość istniejącej  sieci na terenie aglomeracji wynosi 35,79km. Aglomeracja 

Nagradowice obsługuje  2 308 RLM od stałych mieszkańców oraz 218 RLM od przemysłu. 

Aglomeracja Tulce obejmuje swym zasięgiem część miejscowości Tulce. Równoważna liczba mieszkańców dla 

aglomeracji Tulce wynosi  2812. Aglomeracja obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków w Tulcach (należącej 
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do WCH i RZ ).  Aglomeracja Tulce została wyznaczona uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr 

V/111/15 z dnia 30 marca 2015r. 

 

6. Bilans ilości ścieków 

Niniejsza koncepcja stanowi rozwiązanie układu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tulce, Gowarzewo, 

Szewce , Tanibórz, Komorniki, Bylin.    

W niniejszej koncepcji przewidziano dwa warianty: 

Wariant I – ścieki sanitarne z  miejscowości  Gowarzewo, Szewce, Tulce odprowadzane będą do sieci 

kanalizacyjnej miasta Poznania, a  z  miejscowości Tanibórz, Komorniki, Bylin, Nagradowice do 

oczyszczalni ścieków w  Nagradowicach   

Wariant II – ścieki sanitarne z całego rejonu objętego koncepcją tj. z miejscowości  Gowarzewo, Szewce, Tulce,  

Tanibórz, Komorniki, Bylin, Nagradowice odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w  

Nagradowicach. 

 

Bilans ilości ścieków wykonano uwzględniając podział ilości odprowadzanych ścieków  w I wariancie na dwie 

zlewnie. 

 

WARIANT I – ŚCIEKI SANITARNE ODPROWADZANE CZĘŚCIOWO DO POZNANIA I CZĘŚCIOWO DO    

                       NAGRADOWIC 

I. ILOŚĆ ŚCIEKÓW SANITARNYCH NA STAN OBECNY (obecna liczba mieszkańców + istniejące zakłady + 

istniejące restauracje + istniejące przedszkola) 

Dla obliczenia ilości ścieków od mieszkańców  przyjęto następujące założenia: 

• współczynnik nierównomierności dobowej  Nd=1,5 

• współczynnik nierównomierności godzinowej Nh=2,5, 

• jednostkowa ilość ścieków  q = 0,12m3/Mk × d  

Na terenie gminy Kleszczewo, objętej niniejszym opracowaniem, znajdują się przedszkola, restauracje oraz 

zakłady produkcyjne. 

PRZEDSZKOLA: 

Przedszkole „Balbinka” w Gowarzewie 

- ilość dzieci: 44 osoby 

- ilość pracowników: 12 osób 
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Zgodnie z Normą Zużycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. 

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.) przyjęto: 

- q = 40 dm3/dziecko x d 

Nd = 1,1 

Nh = 3,0    

Qśr. dob = 56 x 0,04 m3/Mk xd = 2,24 m3/d 

Qmax. dob = 2,24 m3/d x 1,1 = 2,46 m3/d 

Qmax. h = (2,46 m3/d x 3,0)/24 = 0,31 m3/h 

Qmax. s = (0,31m3/h x 1000)/3600 = 0,09 dm3/s 

 

Przedszkole „Plastyś” w Tulcach przy ul. Gajowej 

- ilość dzieci: 28 osoby 

- ilość pracowników: 5 osób 

Zgodnie z Normą Zużycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. 

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.) przyjęto: 

- q = 40 dm3/dziecko x d 

Nd = 1,1 

Nh = 3,0    

Qśr. dob = 33 x 0,04 m3/Mk xd = 1,32 m3/d 

Qmax. dob = 1,32 m3/d x 1,1 = 1,45 m3/d 

Qmax. h = (1,45 m3/d x 3,0)/24 = 0,18 m3/h 

Qmax. s = (0,18m3/h x 1000)/3600 = 0,05 dm3/s 

 

RESTAURACJE: 

Komorniki – 1 restauracja: 

- 20 miejsc 

Zgodnie z Normą Zużycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. 

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.) przyjęto: 

- q = 100 dm3/osobę x d 

Nd = 1,1 

Nh = 3,0    

Qśr. dob = 20 x 0,10 m3/Mk xd = 2,0 m3/d 
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Qmax. dob = 2,0 m3/d x 1,1 = 2,20 m3/d 

Qmax. h = (2,20 m3/d x 3,0)/24 = 0,27 m3/h 

Qmax. s = (0,27 m3/h x 1000)/3600 = 0,075 dm3/s  

 

Tulce – 2 restauracje: 

- 120 miejsc 

Zgodnie z Normą Zużycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. 

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.) przyjęto: 

- q = 100 dm3/osobę x d 

Nd = 1,1 

Nh = 3,0    

Qśr. dob = 120 x 0,10 m3/Mk xd = 12,0 m3/d 

Qmax. dob = 12,0 m3/d x 1,1 = 13,20 m3/d 

Qmax. h = (13,20 m3/d x 3,0)/24 = 1,65 m3/h 

Qmax. s = (1,65 m3/h x 1000)/3600 = 0,46 dm3/s  

 

 

ZAKŁADY PRODUKCYJNE: 

Gowarzewo: 

Gowmet Gowarzewo 

- 20 pracowników 

Zgodnie z Normą Zużycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. 

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.) przyjęto: 

- q = 15 dm3/osobę x d 

Nd = 1,1 

Nh = 3,0    

Qśr. dob = 20 x 0,015 m3/Mk xd = 0,30 m3/d 

Qmax. dob = 0,30 m3/d x 1,1 = 0,33 m3/d 

Qmax. h = (0,33 m3/d x 3,0)/24 = 0,04 m3/h 

Qmax. s = (0,04 m3/h x 1000)/3600 = 0,01 dm3/s  

 

Agro – Trade Gowarzewo 
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- 15 pracowników 

Zgodnie z Normą Zużycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. 

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.) przyjęto: 

- q = 15 dm3/osobę x d 

Nd = 1,1 

Nh = 3,0    

Qśr. dob = 15 x 0,015 m3/Mk xd = 0,22 m3/d 

Qmax. dob = 0,22 m3/d x 1,1 = 0,24 m3/d 

Qmax. h = (0,24 m3/d x 3,0)/24 = 0,03 m3/h 

Qmax. s = (0,03 m3/h x 1000)/3600 = 0,008 dm3/s  

Pianotex 

- 14 pracowników 

Zgodnie z Normą Zużycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. 

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.) przyjęto: 

- q = 15 dm3/osobę x d 

Nd = 1,1 

Nh = 3,0    

Qśr. dob = 14 x 0,015 m3/Mk xd = 0,21 m3/d 

Qmax. dob = 0,21 m3/d x 1,1 = 0,23 m3/d 

Qmax. h = (0,23 m3/d x 3,0)/24 = 0,03 m3/h 

Qmax. s = (0,03 m3/h x 1000)/3600 = 0,008 dm3/s  

Tulce: 

WCHiRZ Tulce 

- 28 pracowników 

Zgodnie z Normą Zużycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. 

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.) przyjęto: 

- q = 15 dm3/osobę x d 

Nd = 1,1 

Nh = 3,0    

Qśr. dob = 28 x 0,015 m3/Mk xd = 0,42 m3/d 

Qmax. dob = 0,42 m3/d x 1,1 = 0,46 m3/d 

Qmax. h = (0,46 m3/d x 3,0)/24 = 0,06 m3/h 
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Qmax. s = (0,06 m3/h x 1000)/3600 = 0,02 dm3/s  

PHR Tulce 

- 26 pracowników 

Zgodnie z Normą Zużycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. 

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.) przyjęto: 

- q = 15 dm3/osobę x d 

Nd = 1,1 

Nh = 3,0    

Qśr. dob = 26 x 0,015 m3/Mk xd = 0,39 m3/d 

Qmax. dob = 0,39 m3/d x 1,1 = 0,43 m3/d 

Qmax. h = (0,43 m3/d x 3,0)/24 = 0,05 m3/h 

Qmax. s = (0,05 m3/h x 1000)/3600 = 0,014 dm3/s  

Zakład drobiarski Tulce 

- 18 pracowników 

Zgodnie z Normą Zużycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. 

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.) przyjęto: 

- q = 100 dm3/osobę x d 

Nd = 1,1 

Nh = 3,0    

Qśr. dob = 18 x 0,10 m3/Mk xd = 1,80 m3/d 

Qmax. dob = 1,80 m3/d x 1,1 = 1,98 m3/d 

Qmax. h = (1,98 m3/d x 3,0)/24 = 0,25 m3/h 

Qmax. s = (0,25 m3/h x 1000)/3600 = 0,07 dm3/s  

Przychodnia lekarska Tulce 

- 6 pracowników 

Zgodnie z Normą Zużycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. 

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.) przyjęto: 

- q = 16 dm3/osobę x d 

Nd = 1,1 

Nh = 3,0    

Qśr. dob = 6 x 0,016 m3/Mk xd = 0,096 m3/d 

Qmax. dob = 0,096 m3/d x 1,1 = 0,11 m3/d 
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Qmax. h = (0,11 m3/d x 3,0)/24 = 0,014 m3/h 

Qmax. s = (0,014 m3/h x 1000)/3600 = 0,004 dm3/s  

 

Sklep ,,Biedronka” Tulce 

- 8 pracowników 

Zgodnie z Normą Zużycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. 

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.) przyjęto: 

- q = 40 dm3/osobę x d 

Nd = 1,1 

Nh = 3,0    

Qśr. dob = 8 x 0,040 m3/Mk xd = 0,32 m3/d 

Qmax. dob = 0,32 m3/d x 1,1 = 0,35 m3/d 

Qmax. h = (0,35 m3/d x 3,0)/24 = 0,04 m3/h 

Qmax. s = (0,04 m3/h x 1000)/3600 = 0,01 dm3/s  

 

Komorniki: 

ALFAKO 

- 20 pracowników 

Zgodnie z Normą Zużycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. 

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.) przyjęto: 

- q = 15 dm3/osobę x d 

Nd = 1,1 

Nh = 3,0    

Qśr. dob = 20 x 0,015 m3/Mk xd = 0,30 m3/d 

Qmax. dob = 0,30 m3/d x 1,1 = 0,33 m3/d 

Qmax. h = (0,33 m3/d x 3,0)/24 = 0,04 m3/h 

Qmax. s = (0,04 m3/h x 1000)/3600 = 0,01 dm3/s  

 

RSP 

- 8 pracowników 

Zgodnie z Normą Zużycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. 

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.) przyjęto: 
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- q = 15 dm3/osobę x d 

Nd = 1,1 

Nh = 3,0    

Qśr. dob = 8 x 0,015 m3/Mk xd = 0,12 m3/d 

Qmax. dob = 0,12 m3/d x 1,1 = 0,13 m3/d 

Qmax. h = (0,13 m3/d x 3,0)/24 = 0,02 m3/h 

Qmax. s = (0,02 m3/h x 1000)/3600 = 0,005 dm3/s  

 
Tabela 1.  Zestawienie ilości ścieków na stan obecny  

Zlewnia 
przepompowni 

Ilość 
mieszkańców 

[Mk] 

Qśr d 
Mk x q 
[m3/d] 

Qmax d 
NdxQśr d 

[m3/d] 

Qmax h  
Nh x Qmax d/24 

[m3/h] 

Qmax s  
 Qmaxh /3,6  

 [dm3/s] 
ZLEWNIA 1 – ścieki odprowadzane do Poznania 

GOWARZEWO 
Gowarzewo 1427 171,24 256,86 26,76 7,43 
Przedszkole 
„Balbinka” 

56 2,24 2,46 0,31 0,09 

Zakład produkcyjny 
Gowmet 
Gowarzewo 

20 0,30 0,33 0,04 0,01 

Zakład produkcyjny 
Agro-Trade 
Gowarzewo 

15 0,22 0,24 0,03 0,008 

Zakład produkcyjny 
Pianotex 

14 0,21 0,23 0,03 0,008 

Razem 
Gowarzewo 

 174,21 260,12 27,17 7,55 

SZEWCE 
Szewce 81 9,72 14,58 1,52 0,42 

TULCE 
Tulce (w zakresie 
opracowania) 

605 72,60 108,90 11,34 3,15 

Przedszkole 
„Plastyś” 33 1,32 1,45 0,18 0,05 

Restauracja w 
Tulcach x 2 

120 12,0 13,20 1,65 0,46 

Zakład produkcyjny 
WCHiRZ Tulce 

28 0,42 0,46 0,06 0,02 

Zakład Produkcyjny 
PHR Tulce 26 0,39 0,43 0,05 0,014 

Zakład drobiarski 18 1,80 1,98 0,25 0,07 
Przychodnia 
lekarska 

6 0,096 0,11 0,014 0,004 

Biedronka 8 0,32 0,35 0,04 0,01 
Razem Tulce  88,95 126,88 13,58 3,78 
Razem - zlewnia 1  272,88 401,58 42,27 11,75 

ZLEWNIA 2 – ścieki odprowadzane do Nagradowic 
TANIBÓRZ 

Tanibórz 85 10,20 15,30 1,59 0,44 
KOMORNIKI 

Komorniki 345 41,40 62,10 6,47 1,79 
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Restauracja w 
Komornikach 20 2,0 2,20 0,27 0,075 

Zakład produkcyjny 
ALFAKO 

20 0,30 0,33 0,04 0,01 

Zakład produkcyjny 
RSP 

8 0,12 0,13 0,02 0,005 

Razem Komorniki  43,82 64,76 6,80 1,88 
BYLIN 

Bylin 81 9,72 14,58 1,52 0,42 
Razem - zlewnia 2  63,74 94,64 9,91 2,74 
 

II. ILOŚĆ ŚCIEKÓW SANITARNYCH NA STAN DOCELOWY (uwzględniający istniejący już podział działek + 

istniejące zakłady produkcyjne + istniejące restauracje i przedszkola) 

Dla obliczenia ilości ścieków na stan docelowy  przyjęto następujące założenia: 

• współczynnik nierównomierności dobowej  Nd=1,5 

• współczynnik nierównomierności godzinowej Nh=2,5, 

• jednostkowa ilość ścieków  q = 0,12m3/Mk × d  

Tabela 2.  Zestawienie ilości ścieków na stan docelowy  

Zlewnia 
przepompowni 

Ilość 
mieszkańców 

[Mk] 

Qśr d 
Mk x q 
[m3/d] 

Qmax d 
NdxQśr d 

[m3/d] 

Qmax h  
Nh x Qmax d/24 

[m3/h] 

Qmax s  
 Qmaxh /3,6  

 [dm3/s] 
ZLEWNIA 1 – ścieki odprowadzane do Poznania 

GOWARZEWO 
Gowarzewo 1157x4=4628 Mk 555,36 833,04 86,77 24,10 
Przedszkole 
„Balbinka” 

56 2,24 2,46 0,31 0,09 

Zakład produkcyjny 
Gowmet 
Gowarzewo 

20 0,30 0,33 0,04 0,01 

Zakład produkcyjny 
Agro-Trade 
Gowarzewo 

15 0,22 0,24 0,03 0,008 

Zakład produkcyjny 
Pianotex 

14 0,21 0,23 0,03 0,008 

Razem 
Gowarzewo 

 558,33 836,30 87,18 24,21 

SZEWCE 
Szewce 69x4=276 Mk 33,12 49,68 5,17 1,44 

TULCE 
Tulce (w zakresie 
opracowania) 

307x4=1228 Mk 147,36 221,04 23,03 6,39 

Przedszkole 
„Plastyś” 

33 1,32 1,45 0,18 0,05 

Restauracja w 
Tulcach x 2 

120 12,0 13,20 1,65 0,46 

Zakład produkcyjny 
WCHiRZ Tulce 

28 0,42 0,46 0,06 0,02 

Zakład Produkcyjny 26 0,39 0,43 0,05 0,014 
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PHR Tulce 
Zakład drobiarski 18 1,80 1,98 0,25 0,07 
Przychodnia 
lekarska 

6 0,096 0,11 0,014 0,004 

Biedronka 8 0,32 0,35 0,04 0,01 
Razem Tulce  163,71 239,02 25,27 7,02 
Razem - zlewnia 1  755,16 1125,00 117,62 32,67 

ZLEWNIA 2 – ścieki odprowadzane do Nagradowic 
TANIBÓRZ 

Tanibórz 69x4=276 Mk 33,12 49,68 5,17 1,44 
KOMORNIKI 

Komorniki 107x4=428 Mk 51,36 77,04 8,02 2,23 
Restauracja w 
Komornikach 

20 2,0 2,20 0,27 0,075 

Zakład produkcyjny 
ALFAKO 

20 0,30 0,33 0,04 0,01 

Zakład produkcyjny 
RSP 

8 0,12 0,13 0,02 0,005 

Razem Komorniki  53,78 79,70 8,35 2,32 
BYLIN 

Bylin 
13x7(średnia 
liczba)=91 Mk 

10,92 16,38 1,71 0,47 

Razem - zlewnia 2  97,82 145,76 15,23 4,23 
 
 

III. ILOŚĆ ŚCIEKÓW SANITARNYCH NA STAN PERSPEKTYWICZNY (uwzględniający miejscowe plany) 

Obliczenia na stan perspektywiczny oparto na: 

• Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo, plan zatwierdzony Uchwałą 

nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005 r. i ogłoszony w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 158 poz. 4295 z dn. 18 listopada 2005 r. wraz ze 

zmianami: 

• Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości 

Kleszczewo, Uchwała nr XIX/115/2008 z dnia 30.04.2008 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 101, poz. 

1898 z dn. 24 czerwca 2008 r. 

• Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości 

Gowarzewo, Uchwała nr XIX/117/2008 z dnia 30.04.2008 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 101 poz. 

1900 z dn. 24 czerwca 2008 r. 

• Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości 

Tulce, Uchwała nr XIX/116/2008 z dnia 30.04.2008 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 101 poz. 1899 z 

dn. 24 czerwca 2008 r.  
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• Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działkę nr 

75/4 w obrębie Bylin, Uchwała nr XX/142/2012 z dnia 27.06.2012 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 

3576 z dn. 14.08.2012 r. 

• Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działki nr 

1 oraz 7 w obrębie Gowarzewo, Uchwała nr XX/142/2012 z dnia 27.06.2012 r. Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego poz. 3569 z dn. 13.08.2012 r. 

• Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działki nr 

209/3, 209/4  w obrębie Gowarzewo, Uchwała nr XX/144/2012 z dnia 27.06.2012 r. Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego poz. 3575 z dn. 14.08.2012 r. 

• Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działki nr 

68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 69/4, 448, 70/3  w obrębie Gowarzewo, Uchwała nr XX/143/2012 z dnia 

27.06.2012 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3570 z dn. 13.08.2012 r. 

• Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo dla terenu działek o 

nr ewid. 113/2 i 116/1 położonych w Tulcach, Uchwała nr XXXIII/143/2013 z dnia 25.09.2013 r. Dz. Urz. 

Woj. Wielkopolskiego z 31.10.2013 r. poz. 5904. 

• Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości 

Tulce, Uchwała nr XXXVI/266/2013 z dnia 18.12.2013 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 15.01.2014 r. 

poz. 348. 

1) Dla obliczenia ilości ścieków z terenów działalności dospodarczej przyjęto następujące założenia  

− współczynnik nierównomierności dobowej  Nd=1,15 

− współczynnik nierównomierności godzinowej Nh=1,5 

− Qśr.dobxha = 5 m3/dob x ha  

Qmax.dobxha =5 m3/dob x 1,15 = 5,75m3/dob 

Qmax. hxha = (5,75 m3/d x 1,5)/24 = 0,36 m3/h 

                                               Qmax. sxha = (0,36 m3/h x 1000)/3600 = 0,10 dm3/s x ha 

− jednostkowa ilość ścieków  q = 0,10 dm3/s x ha  

2) Dla obliczenia ilości ścieków z terenów mieszkaniowych z możliwością funkcji usługowej przyjęto następujące 

założenia, że 1ha przypadnie 5 działek (wielkości 2000m2, zgodnie z miejscowym planem) po 4 mieszkańców na 

posesję. Stąd przyjęto 20Mk/ha (5 działek x4 mieszkańców) 
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− współczynnik nierównomierności dobowej  Nd=1,3 

− współczynnik nierównomierności godzinowej Nh=2,0 

−  q = 120 dm3/dob x Mk 

Qśr.dobxha = 20 Mk x ha  x 0,12 m3/dob x Mk = 2,40 m3/dob x ha  

Qmax.dobxha =2,40 m3/dob x 1,3 = 3,12m3/dob 

Qmax. hxha = (3,12 m3/d x 2,0)/24 = 0,26 m3/h 

                                               Qmax. sxha = (0,26 m3/h x 1000)/3600 = 0,07 dm3/s x ha 

− jednostkowa ilość ścieków  q = 0,07 dm3/s x ha  

3) Dla obliczenia ilości ścieków z terenów mieszkaniowych przyjęto następujące założenia, że na 1ha przypadnie 

16 działek po 4 mieszkańców na posesję. Stąd przyjęto 64 Mk/ha (16 działek x4 mieszkańców) 

− współczynnik nierównomierności dobowej  Nd=1,3 

− współczynnik nierównomierności godzinowej Nh=2,0 

Qśr.dobxha = 64 Mk x ha  x 0,12 m3/dob x Mk = 7,68 m3/dob x ha  

Qmax.dobxha =7,68 m3/dob x 1,3 = 9,98m3/dob 

Qmax. hxha = (9,98 m3/d x 2,0)/24 = 0,83 m3/h 

                                               Qmax. sxha = (0,83 m3/h x 1000)/3600 = 0,23 dm3/s x ha 

− jednostkowa ilość ścieków  q = 0,23 dm3/s x ha  

 
 Tabela 3. Zestawienie ilości ścieków na stan perspektywiczny  

Funkcja terenu 
Powierzchnia  

F 
[ha] 

Qśr d  
Qmaxd/Nd 

[m3/d] 

Qmax d  
Qmaxh  /Nh x 24 

 [m3/d] 

Qmax h   
Q maxs x 3,6 

 [m3/h] 

Qmax s  
 F x q 

 [dm3/s] 
ZLEWNIA 1 – ścieki odprowadzane do Poznania 

GOWARZEWO 
Tereny o funkcji mieszkaniowej z 
możliwością funkcji usługowej  

34,48 80,12 104,16 8,68 2,41 

Tereny o funkcji gospodarczej 0,94 4,73 5,44 0,34 0,094 
Tereny o funkcji mieszkaniowej 160,95 1230,18 1599,24 133,27 37,02 
Razem Gowarzewo  1315,03 1708,84 142,29 39,52 

SZEWCE 
Tereny o funkcji gospodarczej 23,24 116,17 133,60 8,35 2,32 
Tereny o funkcji mieszkaniowej 12,28 93,69 121,80 10,15 2,82 
Razem Szewce  209,86 255,40 18,50 5,14 

TULCE 
Tereny o funkcji mieszkaniowej z 16,41 38,21 49,68 4,14 1,15 



        
 
 

 
 

KONCEPCJA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE KLESZCZEWO OBEJMUJĄCA 
MIEJSCOWOŚCI GOWARZEWO, TULCE, SZEWCE, TANIBÓRZ, KOMORNIKI, BYLIN, NAGRADOWICE 

   
 

 

20 

60-129 Poznań,              ul Sielska 17d            tel/fax (0-61) 66-14-878                          www.studiodk.pl        

możliwością funkcji usługowej  
Tereny o funkcji gospodarczej 19,32 96,69 111,20 6,95 1,93 
Tereny o funkcji mieszkaniowej 55,23 422,03 548,64 45,72 12,70 
Razem Tulce  556,93 709,52 56,81 15,78 

Razem - zlewnia 1  2081,82 2673,76 217,60 60,44 
ZLEWNIA 2 – ścieki odprowadzane do Nagradowic 

TANIBÓRZ 
Tereny o funkcji mieszkaniowej z 
możliwością funkcji usługowej  

3,21 7,29 9,48 0,79 0,22 

Tereny o funkcji gospodarczej 1,97 10,02 11,52 0,72 0,20 
Tereny o funkcji mieszkaniowej 11,11 84,74 110,16 9,18 2,55 
Razem Tanibórz   102,05 131,16 10,69 2,97 

KOMORNIKI 
Tereny o funkcji gospodarczej 24,16 121,18 139,36 8,71 2,42 
Tereny o funkcji mieszkaniowej 15,58 118,98 154,68 12,89 3,58 
Razem Komorniki  240,16 294,04 21,60 6,00 

BYLIN 
Tereny o funkcji mieszkaniowej 16,04 122,58 159,36 13,28 3,69 
Razem - zlewnia 2  464,79 584,56 45,57 12,66 
 

WARIANT II – ŚCIEKI SANITARNE ODPROWADZANE  DO  NAGRADOWIC 

W związku z powyższymi obliczeniami  do Nagradowic dopływać będzie ścieki w następujących ilościach: 

• stan obecny – Qmax s = 14,49 dm3/s 

• stan docelowy - Qmax s = 36,9 dm3/s 

• stan perspektywiczny - Qmax s = 72,10 dm3/s 

 

7. Opis proponowanych rozwiązań  

Celem podstawowym systemu kanalizacyjnego jest odprowadzenie i unieszkodliwienie ścieków powstających na 

terenie objętym zasięgiem działania systemu.  

Innymi celami są: 

• poprawa warunków sanitarno – bytowych wszystkich mieszkańców danego obszaru,  

• ochrona cieków wodnych (rzek i jezior) przed zanieczyszczeniami,  

• ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniami. 

Celem niniejszej koncepcji jest przedstawienie możliwości odprowadzenia ścieków sanitarnych z części Gminy 

Kleszczewo, która nie posiada jeszcze przyjętych rozwiązań w tym zakresie oraz wyznaczenie wskazówek, które 

umożliwią prawidłowe działanie całego systemu kanalizacyjnego.  Koncepcja obejmuje miejscowości Gowarzewo, 

Tulce (w części pozostałej do skanalizowania), Szewce, Tanibórz,  Komorniki i Bylin. 

W niniejszej koncepcji przewidziano dwa warianty odprowadzenia ścieków sanitarnych: 
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Wariant I – ścieki sanitarne z  miejscowości  Gowarzewo, Szewce, Tulce odprowadzane będą do sieci 

kanalizacyjnej miasta Poznania, a  z  miejscowości Tanibórz, Komorniki, Bylin, Nagradowice do 

oczyszczalni ścieków w  Nagradowicach   

Wariant II – ścieki sanitarne z całego rejonu objętego koncepcją tj. z miejscowości  Gowarzewo, Szewce, Tulce,  

Tanibórz, Komorniki, Bylin, Nagradowice odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w  

Nagradowicach. 

 

Ścieki z terenów objętych koncepcją kierowane będą  systemem kanalizacji grawitacyjno – tłocznej.  Przewiduje 

się  (dla obu wariantów) budowę : 

• 21 przepompowni sieciowych, zlokalizowanych  w najniższych punktach zlewni, na terenie 

wygrodzonym, 

• 8 lokalnych punktów tłocznych zlokalizowanych w drogach. 

 

WARIANT I 

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy władzami Gminy Kleszczewo a Aquanet S.A do sieci kanalizacji 

sanitarnej Miasta Poznania trafiać miały ścieki sanitarne z miejscowości Gowarzewo, Tanibórz, Komorniki, 

Szewce i Tulce 

 W   projekcie  budowlano-wykonawczym  (wykonanym przez firmę STUDIO DK w roku 2012 na zlecenie 

Aquanet S.A)  dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z części Gminy Kleszczewo do sieci kanalizacyjnej Miasta 

Poznania  przewiduje się przepompownię ścieków  P17 o średnicy  2,0m, zlokalizowaną  w rejonie istniejącej 

oczyszczalni ścieków WCHi RZ w Tulcach ( Osiedle przy Lesie) . 

Ścieki sanitarne do przepompowni  skierowane będą projektowanym  kanałem  sanitarnym  w ul. Poznańskiej 

Ø400mm – długości 905,0, oraz Ø300mm – o długości 173,0m. Końcówka kanału zlokalizowana jest  w Tulcach, 

w rejonie skrzyżowania ulic Poznańskiej i Kalinowej. Projekt z roku 2012 przewiduje, oprócz ścieków z przyszłej 

sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gowarzewo, Tulce, Szewce, Komorniki, Tanibórz,  włączenie do kanału 

ścieków z przepompowni przy ul. Sportowej  w Tulcach istniejącym rurociągiem tłocznym Ø150mm, istniejącego 

kanału  doprowadzającego ścieki sanitarne z Os. Kwiatowego, istniejącego kanału sanitarnego 

doprowadzającego ścieki z Os. Przy Lesie. (obecnie trafiające do oczyszczalni   WCH i RZ). Wydajność 

oczyszczalni WCHiRZ wynosi średnio dobowo 300m3/d. 

W ramach WARIANTU I niniejszej koncepcji przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z 

miejscowości Tulce, Szewce oraz Gowarzewo do kanalizacji sanitarnej Miasta Poznania. Ścieki sanitarne z 

miejscowości Gowarzewo i Szewce oraz częściowo z Tulec (rejon ul. Krańcowej) odprowadzane będą poprzez 
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przepompownię PTU4 bezpośrednio do kanału w ul. Poznańskiej  w Tulcach.   Ścieki sanitarne  z części  Tulec 

(rejon ul. Krańcowej, Poznańskiej, Leśnej, Gajowej ) odprowadzane są poprzez przepompownię PTU1 również do 

projektowanego  kanału sanitarnego w ul. Poznańskiej w Tulcach. Natomiast ścieki sanitarne z części Tulec 

(rejon ul. Pocztowej, Radosnej, Średzkiej) odprowadzane poprzez przepompownię PTU3 oraz PTU2 trafiają do 

istniejącego kanału sanitarnego Ø250mm w Tulcach. 

Przepompownia P17 w Tulcach została zaprojektowana dla zlewni o ilości  ścieków średniodobowej –  

1 203,0m3/d oraz maksymalnej sekundowej  52,21 dm3/s. Dobrano przepompownię ścieków o wydajności od 22,0 

dm3/s (tj. 300 m3/d średniodobowo)  do 60dm3/s (średniodobowo- 1203m3/d). Zaprojektowano rurociąg tłoczny o 

średnicy ∅ 225 mm. Ilość ścieków sanitarnych odprowadzana z rejonu Tulec, Gowarzewa oraz Szewców    wg 

bilansu opracowanego  w ramach  niniejszej koncepcji wynosi: 

Miejscowość  
Qśr d  

Qmaxd/Nd 
[m3/d] 

Qmax d  
Qmaxh  /Nh x 24 

 [m3/d] 

Qmax h   
Q maxs x 3,6 

 [m3/h] 

Qmax s  
 F x q 

 [dm3/s] 
PERSPEKTYWA  

Gowarzewo 1315,03 1708,84 142,29 39,52 
Szewce 209,86 255,40 18,50 5,14 
Tulce 556,93 709,52 56,81 15,78 

Razem - zlewnia 1 2081,82 2673,76 217,60 60,44 
STAN DOCELOWY  

Gowarzewo  558,33 836,30 87,18 24,21 
Szewce 33,12 49,68 5,17 1,44 
Tulce 163,71 239,02 25,27 7,02 

Razem - zlewnia 1 755,16 1125,00 117,62 32,67 
STAN OBECNY  

Gowarzewo  174,21 260,12 27,17 7,55 
Szewce 9,72 14,58 1,52 0,42 
Tulce 88,95 126,88 13,58 3,78 

Razem - zlewnia 1 272,88 401,58 42,27 11,75 
 

Z analizy wykonanych obliczeń wynika, że parametry  projektowanej  przepompowni  P17 są wystarczające. 

Dla okresu istniejącego i docelowego, przy równoczesnym dopływie ścieków sanitarnych z  pozostałej części 

Tulec  (kierowanych obecnie na oczyszczalnię ścieków WCHiHZ w Tulcach) parametry  projektowanej  

przepompowni  powinny być wystarczające.  

W przypadku decyzji Gminy  o rezygnacji z odprowadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej Miasta 

Poznania i kierowaniu ścieków z planowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gowarzewo, Tulce i Szewce 

do oczyszczalni  ścieków  WCHiRZ w Tulcach, konieczna byłaby jej rozbudowa  do wielkości 600m3/d 

(średniodobowo). 

Z kolei  ścieki sanitarne z miejscowości Tanibórz, Bylin i Komorniki w wariancie I odprowadzane są do 

oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. Ścieki odprowadzane są do studni na kanale grawitacyjnym  

sanitarnym w Nagradowicach i dalej istniejącym kanałem odprowadzane do oczyszczalni ścieków.  
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Ilość ścieków sanitarnych odprowadzanych z w/w miejscowości do oczyszczalni ścieków w Nagradowicach 

przedstawia się następująco: 

 

Miejscowość  
Qśr d  

Qmaxd/Nd 
[m3/d] 

Qmax d  
Qmaxh  /Nh x 24 

 [m3/d] 

Qmax h   
Q maxs x 3,6 

 [m3/h] 

Qmax s  
 F x q 

 [dm3/s] 
PERSPEKTYWA  

Tanibórz  102,05 131,16 10,69 2,97 
Komorniki  240,16 294,04 21,60 6,00 
Bylin 122,58 159,36 13,28 3,69 

Razem - zlewnia 2 464,79 584,56 45,57 12,66 
STAN DOCELOWY  

Tanibórz  33,12 49,68 5,17 1,44 
Komorniki  53,78 79,70 8,35 2,32 
Bylin 10,92 16,38 1,71 0,47 

Razem - zlewnia 2 97,82 145,76 15,23 4,23 
STAN OBECNY  

Tanibórz  10,20 15,30 1,59 0,44 
Komorniki  43,82 64,76 6,80 1,88 
Bylin 9,72 14,58 1,52 0,42 

Razem - zlewnia 2 63,74 94,64 9,91 2,74 
 

Przepustowość oczyszczalni wynosi średniodobowo  400m3/d,  maksymalnie dobowo 520,0m3/d oraz rocznie 

146 000m3/rok (zgodnie  zobowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym – Decyzja Starosty Poznańskiego – 

WŚ.VIII-6223-4-6/2006 z dnia 20.02.2006r. 

Z kolei ilość przyjętych ścieków sanitarnych w Nagradowicach wyniosła w roku 2014 – 110 400,0m3/rok, stąd 

średnio dobowo  jest to 302,0m3/d.  

Stąd wydajność oczyszczalni ścieków w Nagradowicach powinna być wystarczająca  dla przyjęcia ścieków ze 

zlewni 2, tj. Komornik, Bylina oraz Taniborza dla stanu obecnego i docelowego.  

Dla  okresu  perspektywicznego przepustowość oczyszczalni w Nagradowicach będzie niewystarczająca, 

wymagałaby rozbudowy oczyszczalni ścieków i zwiększenia jej przepustowości o 100% obecnej wydajności.  

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków  z oczyszczalni  ścieków w Nagradowicach jest obecnie rów melioracyjny 

B-1, dalej ciek Węgierka a ostatecznie Struga Średzka.  

Przepustowość istniejącego rowu melioracyjnego oraz cieku Węgierka jest obecnie  wystarczająca, lecz w  

przypadku zwiększenia  wydajności oczyszczalni ścieków, a co się  z tym wiąże odpływu z oczyszczalni  o 100% , 

przepustowość rowu i cieku Węgierka może być niewystarczająca. Stąd przed uruchomieniem projektu 

rozbudowy oczyszczalni należałoby określić  możliwości odbiorcze odbiornika.  

Układ kanalizacji sanitarnej  przedstawia się  następująco: 
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Zlewnia odprowadzająca ścieki sanitarne do Poznania:  

 - Gowarzewo – ścieki sanitarne z miejscowości Gowarzewo  odprowadzane będą za pomocą 11  przepompowni 

oraz 4 lokalnych punktów tłoczenia odprowadzane są do przepompowni zbiorczej PTU4 w Tulcach, z której 

łącznie ze ściekami sanitarnymi z części miejscowości Tulce oraz Szewce odprowadzane są do kanału 

sanitarnego Ø 0,30 m w ul. Poznańskiej w Tulcach,a dalej poprzez projektowaną przepompownię P17 do  sieci 

kanalizacyjnej Miasta Poznania. 

- Szewce -  ścieki sanitarne z miejscowości Szewce odprowadzane są układem kanalizacji sanitarnej do 

przepompowni w Szewcach – PS1, skąd tłoczone są do przepompowni w Gowarzewie – PG1, a dalej do 

przepompowni w Tulcach PTU4. 

 -  Tulce - ścieki sanitarne z miejscowości Tulce (rejon objęty koncepcją) odprowadzane są układem kanałów 

grawitacyjnych do przepompowni ścieków (PTU4, PTU3, PTU2,PTU1) oraz do lokalnych punktów tłoczenia. Za 

pomocą przepompowni PTU4 w Tulcach, ścieki sanitarne z miejscowości Gowarzewo, Szewce oraz części Tulce 

trafiają do projektowanego kanału sanitarnego Ø0,30 m, w ul. Poznańskiej w Tulcach, do studni na skrzyżowaniu 

ulicy Poznańskiej i Kalinowej w Tulcach. Również ścieki sanitarne z części Tulec odprowadzane są 

przepompownią PTU1 i dalej do projektowanego kanału sanitarnego Ø0,30 m  w ul. Poznańskiej. Natomiast 

ścieki sanitarne z części Tulec, odprowadzane poprzez przepompownię PTU3 oraz PTU2 trafiają do 

projektowanego (wg odrębnego projektu) a w chwili sporządzania niniejszej koncepcji realizowanego już  kanału 

sanitarnego Ø0,25 m w Tulcach (ul. Gospodarcza) i dalej istniejącym układem odprowadzane zostaną do Miasta 

Poznania .  

 

Zlewnia oprowadzająca ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków  w  Nagradowicach: 

- Tanibórz – ścieki sanitarne odprowadzane są za pomocą dwóch przepompowni PTA2 oraz PTA1 do sieci 

kanalizacyjnej w Komornikach 

- Bylin -  ścieki sanitarne planowanym układem kanalizacji odprowadzane są do przepompowni ścieków 

sanitarnych  PB1w Bylinie, która odprowadza ścieki do kanalizacji sanitarnej w Komornikach 

- Komorniki – kanalizacja sanitarna  w miejscowości Komorniki stanowi układ kanałów grawitacyjnych oraz dwóch 

przepompowni  PK2 oraz PK1, przepompownia PK1 odprowadza ścieki sanitarne z Taniborza, Bylina oraz 

Komornik do oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. 
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WARIANT II 

W wariancie II planuje się  całość ścieków sanitarnych  z miejscowości Gowarzewo, Szewce, Tulce, Tanibórz, 

Komorniki, Bylin (objętych niniejszą koncepcją ) skierować do istniejącej oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. 

Ścieki odprowadzane są bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków w Nagradowicach. 

Ilość ścieków sanitarnych planowana do odprowadzenia do oczyszczalni w Nagradowicach wynosi: 
 
 

Miejscowość  
Qśr d  

Qmaxd/Nd 
[m3/d] 

Qmax d  
Qmaxh  /Nh x 24 

 [m3/d] 

Qmax h   
Q maxs x 3,6 

 [m3/h] 

Qmax s  
 F x q 

 [dm3/s] 
PERSPEKTYWA  

Gowarzewo 1315,03 1708,84 142,29 39,52 
Szewce 209,86 255,40 18,50 5,14 
Tulce 556,93 709,52 56,81 15,78 
Tanibórz  102,05 131,16 10,69 2,97 
Komorniki  240,16 294,04 21,60 6,00 
Bylin 122,58 159,36 13,28 3,69 

Razem - zlewnia  2546,61 3258,32 263,17 73,10 
STAN DOCELOWY  

Gowarzewo  558,33 836,30 87,18 24,21 
Szewce 33,12 49,68 5,17 1,44 
Tulce 163,71 239,02 25,27 7,02 
Tanibórz  33,12 49,68 5,17 1,44 
Komorniki  53,78 79,70 8,35 2,32 
Bylin 10,92 16,38 1,71 0,47 

Razem - zlewnia  852,98 1270,76 132,85 36,90 
STAN OBECNY  

Gowarzewo  174,21 260,12 27,17 7,55 
Szewce 9,72 14,58 1,52 0,42 
Tulce 88,95 126,88 13,58 3,78 
Tanibórz  10,20 15,30 1,59 0,44 
Komorniki  43,82 64,76 6,80 1,88 
Bylin 9,72 14,58 1,52 0,42 

Razem - zlewnia  336,62 496,22 52,18 14,49 
 

Dodatkowo do oczyszczalni ścieków w Nagradowicach zamierza się odprowadzić ścieki sanitarne ze 

skanalizowanej  już części Tulec, skąd ścieki są  kierowane  są dotychczas do oczyszczalni ścieków WCHi RZ  

Tulcach. 

Stąd orientacyjna  ilość ścieków sanitarnych  trafiających na oczyszczalnię ścieków w Nagradowicach dla 

wariantu II wyniesie : 

 STAN OBECNY  

Zlewnia (Gowarzewo, Szewce, Tulce, Tanibórz, Komorniki , Bylin)    Q śrd =  336,62 m3/d 

Tulce  (zakres oczyszczalni WCHi RZ)                 Q śrd =  300,00m3/d 

Nagradowice (ścieki obecnie dopływające do oczyszczalni)        Q śrd =  300,00m3/d 
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RAZEM                                                                          Q śrd =  936,62 m3/d 

STAN DOCELOWY  

Zlewnia (Gowarzewo, Szewce, Tulce, Tanibórz, Komorniki , Bylin)  - Q śrd =  852,98 m3/d 

Tulce ( zakres oczyszczalni WCHi RZ )            Q śrd =  300,00m3/d 

Nagradowice  (wzrost o 20 % )                       Q śrd =  360,00m3/d 

RAZEM                                                                          Q śrd =  1512,98m3/d 

PERSPEKTYWA  

Zlewnia (Gowarzewo, Szewce, Tulce, Tanibórz, Komorniki , Bylin)  - Q śrd = 2 546,61m3/d 

Tulce (zakres oczyszczalni WCHiRZ )           Q śrd =    300,00m3/d 

Nagradowice  (wzrost o 40%)           Q śrd =    420,00m3/d 

RAZEM                                                                          Q śrd = 3 266,00m3/d 

 

Z przedstawionego bilansu ścieków sanitarnych wynika, iż  skierowanie ścieków sanitarnych z terenu Tulec, 

Gowarzewa, Szewców, Taniborza, Komornik i Bylina  do oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wymagałoby 

zdecydowanej przebudowy oczyszczalni ścieków i zwiększenia jej przepustowości  o ponad 100% nawet dla  

stanu obecnego  do wielkości 1000,0 m3/d, a dla stanu docelowego  zwiększenie o dodatkowe 500,0 m3/d, a dla 

perspektywy do wielkości  średniodobowo 3300m3/d. 

Układ sieci kanalizacyjnej dla wariantu II przedstawia się następująco:  

- Gowarzewo – ścieki sanitarne z miejscowości Gowarzewo  odprowadzane będą za pomocą 11  przepompowni 

oraz 4 lokalnych punktów tłoczenia do przepompowni zbiorczej PTU4 w Tulcach, z której łącznie ze ściekami 

sanitarnymi  z miejscowości  Szewce i Tulce  odprowadzane są do układu sieci kanalizacyjnej  Komornikach, a 

dalej do oczyszczalni ścieków w Nagradowicach.  

- Szewce -  ścieki sanitarne z miejscowości Szewce odprowadzane są układem kanalizacji sanitarnej do 

przepompowni w Szewcach – PS1, skąd tłoczone są do przepompowni w Gowarzewie – PG1, a dalej do 

przepompowni PTU4 w Tulcach. 

 -  Tulce - natomiast ścieki sanitarne z miejscowości Tulce (rejon objęty koncepcją oraz ścieki odprowadzane 

dotychczas do oczyszczalni WCHiRZ) odprowadzane są układem kanałów grawitacyjnych do przepompowni 

ścieków (PTU3, PTU2,PTU1) oraz do lokalnych punktów tłoczenia, skąd odprowadzane są do  przepompowni 

PTU4 w Tulcach, która odprowadza całość ścieków sanitarnych  z miejscowości Gowarzewo, Szewce i Tulce do 

sieci kanalizacji sanitarnej w Komornikach, a dalej do oczyszczalni ścieków w Nagradowicach . 

- Tanibórz – ścieki sanitarne odprowadzane są za pomocą dwóch przepompowni PTA2 oraz PTA1 do sieci 

kanalizacyjnej w Komornikach 
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- Bylin -  ścieki sanitarne planowanym układem kanalizacji, odprowadzane są do przepompowni ścieków 

sanitarnych  PB1 w Bylinie, która odprowadza ścieki do kanalizacji sanitarnej w Komornikach 

- Komorniki – kanalizacja sanitarna  w miejscowości Komorniki stanowi układ kanałów grawitacyjnych oraz dwóch 

przepompowni  PK2 oraz PK1, przepompownia PK1 odprowadza ścieki sanitarne z Gowarzewa, Tulec, 

Szewców, Taniborza, Bylina oraz Komornik bezpośrednio do oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. 

Zakres rzeczowy  obu wariantów przedstawiono  w pkt.19. 

 

8. Średnice kanałów i materiał kanałów grawitacyjnych 

W części graficznej (na profilach) przedstawiono rurociągi z rur PVC z rdzeniem litym, jako materiał obecnie 

najczęściej stosowany do budowy kanalizacji sanitarnej, jednakże można stosować rury z innych materiałów 

takich jak: 

• PE, 

• GRP (z żywic poliestrowych) 

• Kamionka, 

• Inne dostępne na rynku. 

Decyzję o wyborze materiału należy podjąć na etapie wydawania warunków technicznych. 

 

Zgodnie z obliczeniami bilansu ścieków dla  większej części Gminy przyjęto średnicę kanałów ∅ 0,20m, dla 

których wg wzoru Manninga przy minimalnym spadku 5 %o i napełnieniu całkowitym dla DN 0,20m ⇒ Q = 23,2 

dm3/s. Obliczenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonano przy założeniu nie przekraczania 50% 

wypełnienia kanału. Proponuje się zaprojektowanie na stan perspektywiczny kanały o średnicach większych niż 

0,20m dla poszczególnych odcinków: 

• PG1 ÷ S2(PG1) – odcinek o średnicy ∅0,30m – główna przepompownia w Gowarzewie, 

• S2(PG1) ÷ SR1(PG1) – odcinek o średnicy ∅ 0,30 m – główny odcinek kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie, 

• S2(PG1) ÷ SR2(PG1) – odcinek o średnicy ∅ 0,30 m – odcinek kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie, do 

którego dopływać będą ścieki z miejscowości Szewce i częściowo z Gowarzewa, 

• PG9 – S2(PG9) – dopływ do przepompowni PG9- odcinek o średnicy ∅ 0,30 m 

• PTU1 ÷ S4(PTU1) – odcinek o średnicy ∅0,30m – główna przepompownia w Tulcach, tylko dla wariantu II 

• PTU4 ÷ SR1(PTU4) – odcinek o średnicy ∅0,40m – przepompownia w Tulcach, do której dopływają ścieki z 

miejscowości Gowarzewo i Szewce, 

• PK1÷SR1(PK1) – odcinek o średnicy  ∅0,40m - od przepompowni PK1w Komornikach do studni SR1(PK1), 

tylko dla wariantu II 
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• PK2÷S1(PK2) – odcinek o średnicy ∅0,40m – dopływ do przepompowni PK2 w Komornikach – tylko dla 

wariantu II  

• S1(PK2)÷S5(PK2 - odcinek o średnicy ∅0,40m, tylko dla wariantu II 

• S5(PK2)÷SR1(PK2) - odcinek o średnicy ∅0,40m, tylko dla wariantu II 

 

9. Opis i obliczenia przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych dla miejscowości Gowarzewa 

9.1. Przepompownia PG1- WARIANT I i WARIANT II   

Przepompownię PG1 proponuje się zlokalizować na działce nr 224 w rejonie ul. Tuleckiej w Gowarzewie. 

Przepompownia odprowadza ścieki z  części  Gowarzewa.  

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny  Qmax.h.=  23,61 m3/h         Qmaxs = 6,56 dm3/s 

stan docelowy  Qmax.h.=   75,58m3/h         Qmaxs = 21,00dm3/s 

perspektywa  Qmax.h.=   123,31 m3/h       Qmaxs =  34,25dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,30 m do pompowni: 81,64 m npm 

 

� Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 23,61 m3/h × 1,2 =  28,33 m3/h = 7,86 dm3/s 

Qp = 75,58m3/h × 1,2 =  90,70m3/h= 25,19 dm3/s 

Qp = 123,31 m3/h × 1,2 =  147,97 m3/h= 41,10dm3/s 

Dobrano przepompownię o średnicy Ø2,0m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

4,31m.  

Dobór pomp: 

Stan obecny: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 16dm3/s i wysokości 

tłoczenia – 13,70 m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø180mm i długości 1536,0m, prędkość  w rurociągu tłocznym – 

0,80m/s 
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Stan docelowy : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 21,0 dm3/s i 

wysokości tłoczenia –26,13m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø180mm i długości 1 536,0m, prędkość  w rurociągu 

tłocznym –1,29m/s 

 

Perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 16dm3/s i wysokości 

tłoczenia – 13,70 m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø250mm i długości 1 536,0m, prędkość  w rurociągu tłocznym –

1,07m/s 

 

Dla okresu docelowego zachodzi konieczność wymiany pomp, natomiast w perspektywie należy wybudować 

rurociąg tłoczny o wiekszej średnicy – 250mm oraz dokonać wymiany pomp. 

 

9.2. Przepompownia PG2  (WARIANT I i II)  

Przepompownię PG2 proponuje się zlokalizować na działce nr 127/2 w rejonie ul Trzeckie w Gowarzewie. 

Przepompownia odprowadza ścieki sanitarne z części Gowarzewa. 

Do przepompowni PG2 dopływać będą ścieki z części północno - wschodniej Gowarzewa (ul. Trzecka, ul. 

Siekierecka i ich rejony – przepompownia PG3, PG4, PG5). 

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny       Qmax.h.= 10,9m3/h          Qmaxs  = 3,03dm3/s 

stan docelowy  Qmax.h.=  34,88m3/h         Qmaxs = 9,69 dm3/s 

perspektywa  Qmax.h.=  56,90 m3/h       Qmaxs = 15,81 dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,25 m do pompowni:  83,88 mnpm 

� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -   86,79mnpm  

 

�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 1,2 x 10,9 m3/h= 13,08m3/h = 3,63 dm3/s 

Qp = 1,2 x 34,88m3/h= 41,86m3/h =   11,63 dm3/s 

Qp = 1,2 x 56,90 m3/h= 68,28 m3/h =   18,9 dm3/s 
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Dobrano przepompownię o średnicy Ø1,5 m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

4,51 m.  

Dobór pomp: 

Stan obecny: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności  8,0 dm3/s i wysokości 

tłoczenia –10,1 m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø125mm i długości 498,0m, prędkość  w rurociągu tłocznym – 

0,80m/s 

 

Stan docelowy : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 12,0 dm3/s i 

wysokości tłoczenia – 15,7, rurociąg tłoczny o średnicy Ø125mm i długości 498,0m prędkość  w rurociągu 

tłocznym –  1,26 m/s 

 

Perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 19dm3/s i wysokości 

tłoczenia –30,07m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø125mm i długości 498,0m , prędkość  w rurociągu tłocznym –         

2,0 m/s 

 

Dla okresu docelowego oraz perspektywy konieczna jest wymiana pomp. Średnica rurociągu tłocznego pozostaje 

bez zmian. 

 

9.3. Przepompownia PG3 (WARIANT I i II)  

Przepompownia zlokalizowana jest w Gowarzewie, proponuje się zlokalizować ją na działce 128/12 przy ul. 

Trzeckiej. Przepompownia odprowadza ścieki z części Gowarzewa.  

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

 stan obecny  Qmax.h.=  2,18m3/h        Qmaxs =0,61 dm3/s 

 stan docelowy  Qmax.h.=  6,98 m3/h         Qmaxs = 1,94dm3/s 

perspektywa    Qmax.h.=11,38 m3/h         Qmaxs = 3,16 dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,20 m do pompowni:  84,68 m npm 

� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -  88,87mnpm 
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�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. Z ilości 

dopływających ścieków wynika, że przepompownia  o wydatku 5,0dm3/s jest wystarczająca dla ilości 

odprowadzanych ścieków dla stanu obecnego, docelowego oraz perspektywy. 

Przyjęto Qp = 5 dm3/s =18,0 m3/h  

 

Dobrano przepompownię o średnicy Ø1,2 m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy) , Hg wynosi 

3,80m.  

 

Dobór pomp: 

Stan obecny, docelowy i perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o 

wydajności  5,0 dm3/s i wysokości tłoczenia – 14,7 m, rurociąg tłoczny o średnicy  Ø90mm i długości 484,0m, 

prędkość  w rurociągu tłocznym –  1,0 m/s 

 

Parametry pompy, średnica rurociągu tłocznego pozostaje bez zmian. 

 

9.4. Przepompownia PG4  (WARIANT I i II)  

Przepompownia jest zlokalizowana w Gowarzewie, proponuje się działkę nr 103//8 przy ul. Siekiereckiej. 

Przepompownia odprowadza ścieki sanitarne z części Gowarzewa. 

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny   Qmax.h.= 4,36 m3/h       Qmaxs  = 1,21 dm3/s 

stan docelowy  Qmax.h.= 13,95  m3/h      Qmaxs = 3,88 dm3/s 

perspektywa:    Qmax.h.=  22,72 m3/h     Qmaxs = 6,31 dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,20 m do pompowni:  88,37 mnpm 

� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -   92,34 mnpm  

 

�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 
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Dla stanu obecnego i docelowego  wystarczająca jest pompa o wydajności  5 dm3/s 

Qp = 1,2 x 4,36 m3/h= 5,23 m3/h = 1,45dm3/s 

Qp = 1,2 x 13,95 m3/h= 16,74 m3/h =  4,65dm3/s 

Qp = 1,2 x 22,72m3/h=   27,26m3/h =   7,57dm3/s 

Dobrano przepompownię o średnicy Ø1,2 m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

3,12m.  

 

Dobór pomp: 

Stan obecny, docelowy, perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o 

wydajności 8,0dm3/s i wysokości tłoczenia – 7,8 m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø90mm i długość 71,0m, prędkość  

w rurociągu tłocznym –  1,6m/s. 

 

9.5. Przepompownia PG5 (WARIANT I i II) 

Przepompownia zlokalizowana jest w Gowarzewie, proponuje się działkę nr 564, przy ul. Jeżynowej . 

Odprowadza ścieki sanitarne z części miejscowości Gowarzewo. 

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny     Qmax.h.= 2,18 m3/h          Qmaxs = 0,61 dm3/s 

stan docelowy  Qmax.h.=  6,98 m3/h         Qmaxs = 19,34  dm3/s 

perspektywa    Qmax.h.=   11,38 m3/h   Qmaxs =3,16 dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,20 m do pompowni:  87,01m npm 

� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -   90,95mnpm  

 

�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. Z ilości 

dopływających ścieków wynika, że przepompownia o wydatku 5,0dm3/s jest wystarczająca dla ilości 

odprowadzanych ścieków dla stanu obecnego, docelowego oraz perspektywy. 

Przyjęto Qp = 5 dm3/s =18,0 m3/h  
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Dobrano przepompownię o średnicy Ø1,2 m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

4,23 m.  

Dobór pomp: 

Stan obecny, docelowy, perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o 

wydajności  5,0 dm3/s i wysokości tłoczenia –12,3 m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø90mm i długości 343,0 ,0m , 

prędkość  w rurociągu tłocznym – 1,0 m/s 

Typ pompy, średnica rurociągu tłocznego pozostaje bez zmian. 

 

9.6. Przepompownia PG6  (WARIANT I i II)  

Przepompownia jest zlokalizowana w Gowarzewie, proponuje się zlokalizować przepompownię na działce  nr 

484/2 przy ul. Akacjowej. Przepompownia odprowadza ścieki sanitarne z części Gowarzewa. 

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny    Qmax.h.=  8,72m3/h         Qmaxs  =  2,42 dm3/s 

stan docelowy  Qmax.h.=  27,88m3/h         Qmaxs = 7,74 dm3/s 

perspektywa   Qmax.h.=  45,52 m3/h    Qmaxs = 12,56 dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,20 m do pompowni:  83,63 mnpm 

� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -   86,34 mnpm  

 

�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 1,2 x 8,72m3/h=  10,46 m3/h = 2,91dm3/s 

Qp = 1,2 x27,88m3/h=  33,46m3/h =   9,29 dm3/s 

Qp = 1,2 x 45,52m3/h=  54,62m3/h =   15,17 dm3/s 

Dobrano przepompownię o średnicy Ø1,2 m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

1,91m.  
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Dobór pomp: 

Stan docelowy, docelowy  : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 9,5dm3/s i 

wysokości tłoczenia – 4,06m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø110mm i długości36,6,0m prędkość  w rurociągu 

tłocznym –  1,30 m/s 

 

Perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 15,5dm3/s i wysokości 

tłoczenia – 6,9 m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø110 mm i długości  36,0m , prędkość  w rurociągu tłocznym –         

2,11 m/s 

Dla perspektywy zachodzi konieczność wymiany pomp. 

 

9.7. Przepompownia PG7  (WARIANT I i II)  

Przepompownia jest zlokalizowana w Gowarzewie, proponuje się zlokalizować ją na działce nr 494 przy ul. 

Swarzędzkiej. Przepompownia odprowadza ścieki sanitarne z części Gowarzewa. 

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny       Qmax.h.=  6,64 m3/h          Qmaxs  =1,84dm3/s 

stan docelowy  Qmax.h.= 20,90 m3/h     Qmaxs = 5,80 dm3/s 

perspektywa  Qmax.h.= 34,14 m3/h     Qmaxs = 9,48 dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,20 m do pompowni:  84,00mnpm 

� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -   86,72mnpm  

 

�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 1,2 x  6,64m3/h  =  7,97 m3/h = 2,21 dm3/s 

Qp = 1,2 x 20,90m3/h =  25,08m3/h =   6,97 dm3/s 

Qp = 1,2 x 34,14m3/h  =  40,97m3/h =   11,38 dm3/s 
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Dobrano przepompownię o średnicy Ø1,2 m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

2,32m.  

Dobór pomp: 

Stan obecny, stan docelowy : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 

7,0dm3/s i wysokości tłoczenia – 4,34m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø110mm i długości 75,0m,  prędkość  w 

rurociągu tłocznym –  0,95m/s 

 

Perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 19dm3/s i wysokości 

tłoczenia –5,96m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø110mm i długości 75,0m , prędkość  w rurociągu tłocznym –  

1,55m/s 

Dla perspektywy zachodzi konieczność wymiany pomp. 

 

9.8. Przepompownia PG8  (WARIANT I i II)  

Przepompownia jest zlokalizowana w Gowarzewie, proponuje się zlokalizować ją na działce nr 54 przy ul. 

Rabowickiej. Przepompownia odprowadza ścieki sanitarne z części Gowarzewa. 

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny       Qmax.h.=  4,36 m3/h       Qmaxs  =1,21 dm3/s 

stan docelowy  Qmax.h.=13,92 m3/h         Qmaxs =  3,87 dm3/s 

perspektywa   Qmax.h.= 22,76 m3/h         Qmaxs =  6,32 dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,20 m do pompowni:  85,30 mnpm 

� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -    89,32 mnpm  

 

�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 1,2 x   4,36 m3/h  =  5,23 m3/h =   1,45dm3/s 

Qp = 1,2 x 13,92 m3/h =  16,70 m3/h =   4,64 dm3/s 

Qp = 1,2 x  22,76 m3/h  =  27,31 m3/h =   7,59 dm3/s 
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Dobrano przepompownię o średnicy Ø1,2 m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

3,14m.  

Dobór pomp: 

Stan obecny, docelowy: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – wysokości tłoczenia –5,0m, 

rurociąg tłoczny o średnicy Ø90mm i długości 112,0m, prędkość w rurociągu tłocznym –1,0m/s 

Perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 8 dm3/s i wysokości 

tłoczenia –10,22, rurociąg tłoczny o średnicy 90mm i długości 112,0m , prędkość  w rurociągu tłocznym –  

1,62m/s 

Dla okresu  perspektywy konieczna jest wymiana pomp. 

 

9.9. Przepompownia PG9  (WARIANT I i II)  

Przepompownia jest zlokalizowana w Gowarzewie, na działce nr 194/2, przy ulicy  Aleja  Kasztanowa. 

Przepompownia odprowadza ścieki sanitarne z części Gowarzewa. 

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny       Qmax.h.= 10,9 m3/h       Qmaxs  = 3,03dm3/s 

stan docelowy Qmax.h.=  34,88 m3/h      Qmaxs =  9,69 dm3/s 

perspektywa:    Qmax.h.=  56,90 m3/h        Qmaxs = 15,81 dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,25 m do pompowni:  82,22mnpm 

� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -    86,50mnpm  

 

�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 1,2 x  10,9 m3/h  =13,08 m3/h =  3,63 dm3/s 

Qp = 1,2 x 34,88 m3/h = 41,86 m3/h =  11,62dm3/s 

Qp = 1,2 x 56,90m3/h  = 68,28 m3/h =   18,97 dm3/s  

 

Dobrano przepompownię o średnicy Ø1,5 m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

3,78m.  
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Dobór pomp: 

Stan obecny, docelowy : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 12,0 dm3/s i 

wysokości tłoczenia – 7,59m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø125mm i długości 121,0m, prędkość  w rurociągu 

tłocznym –  1,26 m/s 

Perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 19dm3/s i wysokości 

tłoczenia – 11,70m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø125mm i długości 121,0m, prędkość  w rurociągu tłocznym –  

2,0 m/s 

Dla okresu perspektywy konieczna jest wymiana pomp. 

 

9.10. Przepompownia PG10  (WARIANT I i II)  

Przepompownia jest zlokalizowana w Gowarzewie na działce nr 775, przy ul. Zimowej. Przepompownia 

odprowadza ścieki sanitarne z części Gowarzewa. 

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny       Qmax.h.= 1,79 m3/h      Qmaxs = 0,50dm3/s 

stan docelowy  Qmax.h.=   5,80m3/h       Qmaxs = 1,61dm3/s 

perspektywa  Qmax.h.=  9,49 m3/h         Qmaxs = 2,64dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,20 m do pompowni:  80,10 mnpm 

� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -    84,00mnpm  

 

�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 1,2 x  1,79m3/h  = 2,15 m3/h   = 0,60  dm3/s 

Qp = 1,2 x 5,80 m3/h = 6,96 m3/h =    1,93 dm3/s 

Qp = 1,2 x  9,49 m3/h  = 11,39m3/h =   3,16dm3/s  

Przepompownia współpracuje  z przepompownią  PG1. Obie przepompownie tłoczą na wspólny rurociąg tłoczny 

na odcinku 770,0m. 

Przyjęto Qp= 5dm3/s = 18,0m3/h 
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Dobrano przepompownię o średnicy Ø1,5 m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

5,28m.  

Dobór pomp: 

Stan obecny: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności  5,0 dm3/s i wysokości 

tłoczenia –11,5 m, rurociąg tłoczny o średnicy  Ø90mm i długości- 175,0m, prędkość w rurociągu tłocznym – 1,0 

m/s oraz rurociąg tłoczny o średnicy  Ø180mm i długości -  770,0m  

 

Stan docelowy : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 5dm3/s i wysokości 

tłoczenia –18,4, rurociąg tłoczny o średnicy Ø90 mm i długości- 175,0m, prędkość w rurociągu tłocznym – 1,0 m/s 

oraz rurociąg tłoczny o średnicy  Ø180mm i długości -  770,0m  

 

Perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 5 dm3/s i wysokości 

tłoczenia – 13,6m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø90 mm i długości- 175,0m , prędkość  w rurociągu tłocznym – 1,0 

m/s oraz rurociąg tłoczny o średnicy  Ø180mm i długości -  770,0m  

Dla stanu obecnego, docelowego i pespektywy zastosowano tę samą pompę. Rurociąg tłoczny na odcinku 

175,0m pozostaje średnicy 90mm, natomiast dla perspektywy na odcinku 770,0m należy wymienić rurociąg ze 

średnicy 180mm na 250mm. 

 

9.11. Przepompownia PG11  (WARIANT I i II)  

Przepompownia zlokalizowana jest w Gowarzewie na działce nr 286/6 przy ul. Szewskiej. Przepompownia 

odprowadza ścieki sanitarne z Szewców oraz części Gowarzewa.  

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny       Qmax.h.= 1,52 m3/h+1,79 m3/h =3,31m3/h        Qmaxs  =  0,92 dm3/s 

stan docelowy Qmax.h.=  5,17m3/h+ 5,80 m3/h =10,97m3/h      Qmaxs =  3,05dm3/s 

perspektywa    Qmax.h.=  18,50m3/h +9,49 m3/h =27,99m3/h     Qmaxs = 7,78 dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,20 m do pompowni:  79,90mnpm 

� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -     84,00mnpm  
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�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 1,2 x  3,31 m3/h  = 3,97 m3/h = 1,10dm3/s 

Qp = 1,2 x  10,97m3/h =   11,11 m3/h =  3,09dm3/s 

Qp = 1,2 x 27,99m3/h  =  33,59m3/h =  9,33dm3/s  

Dobrano przepompownię o średnicy Ø1,5 m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

6,40 m.  

Dobór pomp: 

Stan obecny, docelowy : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 6,0 dm3/s i 

wysokości tłoczenia – 14,1, rurociąg tłoczny o średnicy Ø110mm i długości 650,0m, prędkość w rurociągu 

tłocznym –  0,80m/s 

Perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 9,5 dm3/s i wysokości 

tłoczenia –23,30m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø110mm i długości 650,0m, prędkość w rurociągu tłocznym –  

1,27 m/s 

Dla okresu perspektywy konieczna jest wymiana pomp. 

 

9.12. Uwagi  do obliczeń  

W niniejszym punkcie przedstawiono obliczenia przepompowni na stan obecny, docelowy i perspektywiczny.           

W związku z powyższymi obliczeniami proponuje się  wykonać  przepompownie o gabarytach uwzględniających 

dopływ ścieków na okres perspektywy. Rurociąg tłoczny należy wykonać o średnicy dla stanu istniejącego, 

natomiast w razie potrzeby (dla stanu docelowego i perspektywy) wymienić rurociąg tłoczny na rurociąg o 

większej średnicy. Pompownię należy wyposażyć w pompy dobrane na stan obecny. W przyszłości w miarę 

zwiększania dopływu ścieków do przepompowni pompy należy wymienić na przewidziane dla stanu docelowego, 

później dla perspektywy. Decyzję o wymianie pomp musi podjąć eksploatator. Na etapie opracowania projektu 

należy ponownie wykonać obliczenia dla doboru pomp.  Do obliczeń należy przyjąć dopływy do przepompowni 

zgodne z niniejszą koncepcją, natomiast należy zweryfikować wysokość podnoszenia pomp, z uwagi na możliwe 

zmiany w geometrii, układzie wysokościowym oraz długościach projektowanych rurociągów tłocznych.  

 

10. Opis i obliczenia przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych dla miejscowości  Szewce 

10.1. Przepompownia PS1 (WARIANT I i II) 

Przepompownia jest zlokalizowana w Szewcach, na działce nr 276/2 przy ul. Szewskiej. Przepompownia 

odprowadza ścieki sanitarne z Szewców.  
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Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.7 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny       Qmax.h.= 1,52m3/h          Qmaxs  =  0,42dm3/s 

stan docelowy Qmax.h.=  5,17m3/h         Qmaxs =  1,44dm3/s 

perspektywa:    Qmax.h.= 18,5m3/h         Qmaxs =  5,13 dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,20 m do pompowni:  82,34mnpm 

� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -  84,41mnpm  

� najwyższa rzędna na rurociągu tłocznym – 82,71mnpm 

 

�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 1,2 x 1,52m3/h = 1,82m3/h =    0,51dm3/s 

Qp = 1,2 x 5,17m3/h =  6,20m3/h =   1,72dm3/s  

Qp = 1,2 x  18,5m3/h = 22,20m3/h =  6,16dm3/s  

Dobrano przepompownię o średnicy Ø1,5 m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

1,37m.  

Dobór pomp: 

Stan obecny, docelowy, perspektywa  : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o 

wydajności 6,16 dm3/s i wysokości tłoczenia –15,4, rurociąg tłoczny o średnicy Ø90mm i długości 422,0m, 

prędkość  w rurociągu tłocznym –  1,25 m/s 

 

10.11. Lokalne punkty tłoczenia  

Dla obsługi posesji położonych w lokalnych zaniżeniach terenowych zaprojektowano lokalne punkty tłoczenia. 

Będą one zlokalizowane w pasie drogowym. Nie przewiduje się w tym przypadku wydzielenia terenu pod 

przepompownię.  

|W miejscowości Gowarzewo zaprojektowano 4 lokalne punkty tłoczenia. Przyjęto średnicę studni 1,20m 

(wewnętrzna) oraz rurociąg tłoczny Ø75mm. Lokalne punkty tłoczenia wyposażone będą  w 2 pompy zatapialne. 

Parametry pomp: 

- LPT1 (G) – Q = 4,0 dm3/s, H = 2,98m, długość rurociągu tłocznego -135,0m; 
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- LPT2 (G) – Q = 4,0 dm3/s, H = 2,73 m, długość rurociągu tłocznego - 94,0m; 

- LPT3 (G) – Q = 4,0 dm3/s, H= 2,42 m, długość rurociągu tłocznego -116,0m; 

- LPT4 (G) – Q = 4,0 dm3/s, H =3,07m, długość rurociągu tłocznego -130,0m; 

 

10.12. Uwagi  do obliczeń  

W niniejszym punkcie przedstawiono obliczenia przepompowni na stan obecny, docelowy i perspektywiczny.           

W związku z powyższymi obliczeniami proponuje się  wykonać  przepompownie o gabarytach  uwzględniających 

dopływ ścieków na okres perspektywy. Rurociąg tłoczny należy wykonać o średnicy dla stanu istniejącego, 

natomiast  w razie potrzeby  (dla stanu docelowego i perspektywy) wymienić rurociąg tłoczny na rurociąg o 

większej średnicy. 

Pompownię należy wyposażyć w pompy dobrane na stan obecny. W przyszłości w miarę zwiększania dopływu 

ścieków do przepompowni, pompy  należy wymienić na przewidziane dla stanu docelowego, później dla 

perspektywy. Decyzję o wymianie pomp musi podjąć eksploatator. 

Na etapie opracowania projektu należy ponownie wykonać obliczenia dla doboru pomp.  Do obliczeń należy 

przyjąć dopływy do przepompowni zgodne z niniejszą koncepcją, natomiast należy zweryfikować wysokość 

podnoszenia pomp, z uwagi na możliwe zmiany w geometrii, układzie wysokościowym oraz długościach 

projektowanych rurociągów tłocznych.  

11. Opis i obliczenia przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych dla miejscowości Tulce  

11.1. Przepompownia PTU1 – WARIANT I 

Przepompownia PTU1 zlokalizowana jest  Tulcach, na działce nr 153, przy ul. Poznańskiej. Przepompownia 

odprowadza ścieki sanitarne z części Tulec do kanalizacji sanitarnej miasta Poznania. 

 

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.7 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny       Qmax.h.=  4,53m3/h          Qmaxs = 1,26dm3/s 

stan docelowy  Qmax.h.=   8,42m3/h         Qmaxs = 2,38dm3/s 

perspektywa  Qmax.h.=   18,94m3/h       Qmaxs = 5,26dm3/s 

  

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 
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� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,20 m do pompowni:  76,02 m npm 

 

� Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 4,53m3/h × 1,2 =  5,44m3/h         Qmaxs = 1,51dm3/s 

Qp = 8,42m3/h × 1,2 =  10,10m3/h Qmaxs = 2,80dm3/s 

Qp = 18,94m3/h × 1,2 = 22,73m3/h  Qmaxs = 6,31dm3/s 

Dobrano przepompownię o średnicy Ø1,5 m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

7,98m.  

Dobór pomp: 

Stan obecny, docelowy, perspektywa:  pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o 

wydajności 6,3 dm3/s i wysokości tłoczenia – 14,1m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø90mm i długości 378,0m, 

prędkość  w rurociągu tłocznym –  1,28m/s 

 

11.2 Przepompownia PTU1 – WARIANT II  

Przepompownia PTU1 zlokalizowana jest  Tulcach, na działce nr 153, przy ul. Poznańskiej. Przepompownia 

odprowadza ścieki sanitarne z części Tulec do studni rozprężnej przed przepompownią PTU4, skąd dalej ścieki 

trafiają do oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. Do przepompowni ścieków trafiają ścieki z części Tulec, oraz 

ścieki z przepompowni P17 – tj. ścieki które dotychczas były odprowadzane do oczyszczalni ścieków WCHiRZ w 

Tulcach.  

Ilość ścieków dopływających z oczyszczalni WCHiRZ w Tulcach wynosi : 

Qśrd = 300,0 m3/d 

Qmaxd = 450,0m3/d 

Qmaxh = 46,88m3/h 

Qmaxs = 13,03m3/h 

(dane z projektu przepompowni P17 – STUDIO DK czerwiec 2012r.) 

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny       Qmax.h.=   4,53m3/h + 46,88 m3/h = 51,41m3/h   Qmaxs =  14,28dm3/s 

stan docelowy  Qmax.h.=   8,42m3/h + 46,88m3/h= 55,30m3/h      Qmaxs = 15,36dm3/s 

perspektywa  Qmax.h.= 18,94m3/h +46,88m3/h=65,82m3/h         Qmaxs = 18,28dm3/s 
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� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,30 m do pompowni:  76,02 m npm 

� najwyższa rzędna na rurociągu tłocznym =  84,90mnpm 

� długość rurociągu tłocznego – 1 706,0m  (od PTU1 do włączenia rurociągu tłocznego  z PTU2 – 383,0m) 

 

� Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 51,41m3/h × 1,2 =  61,69m3/h         Qmaxs = 17,14dm3/s 

Qp = 55,30m3/h × 1,2 =  66,36m3/h Qmaxs = 18,43dm3/s 

Qp = 65,82 m3/h × 1,2 =  78,98m3/h  Qmaxs = 21,94 dm3/s 

 

Dobrano przepompownię o średnicy Ø1,5 m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi  

9,90m.  

Dobór pomp: 

Stan obecny, docelowy, perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 

21,94 dm3/s i wysokości tłoczenia –25,6m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø 200mm i długości 1706,0m, prędkość  w 

rurociągu tłocznym –   0,90 /s 

 

11.3. Przepompownia PTU2  (WARIANT I ) 

Przepompownia jest zlokalizowana w Tulcach na działce 110/19 przy ul. Średzkiej.  

Przepompownia odprowadza ścieki sanitarne  z części Tulec do studni rozprężnej na projektowanym (wg 

odrębnego opracowania) kanale grawitacyjnym Ø250mm w Tulcach. 

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny       Qmax.h.=  4,53 m3/h          Qmaxs  =  1,26dm3/s 

stan docelowy  Qmax.h.=  8,42m3/h         Qmaxs =   2,34dm3/s 

perspektywa   Qmax.h.=18,94 m3/h         Qmaxs =  5,26dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,20 m do pompowni:  76,46mnpm 

� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -  79,20mnpm  

� średnica wewnętrzna przepompowni: φ=1,20m, pow. przekroju F=1,13m2 
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� długość rurociągu tłocznego – 224,0m m 

� najwyższa rzędna na rurociągu tłocznym – 80,55mnpm 

 

�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 1,2 x 4,53m3/h  = 5,44m3/h =     1,51dm3/s 

Qp = 1,2 x 8,42m3/h =  10,10m3/h =    2,81dm3/s  

Qp = 1,2 x 18,94m3/h  = 22,73m3/h =   6,31dm3/s  

Dobrano przepompownię o średnicy Ø1,5 m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

5,09 m.  

 

Dobór pomp: 

Stan obecny, docelowy, perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 

6,3 dm3/s i wysokości tłoczenia –13,43 m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø90mm i długości 224,0m, prędkość  w 

rurociągu tłocznym –  1,28m/s 

 

11.4. Przepompownia PTU2  (WARIANT II ) 

Przepompownia jest zlokalizowana w Tulcach na działce 110/19 przy ul. Średzkiej. Przepompownia odprowadza 

ścieki sanitarne  z części Tulec do przepompowni PTU4. 

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny       Qmax.h.=  4,53 m3/h          Qmaxs  = 1,26dm3/s 

stan docelowy  Qmax.h.=  8,42m3/h         Qmaxs =  2,34dm3/s 

perspektywa  Qmax.h.= 18,94 m3/h      Qmaxs = 5,26dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,20 m do pompowni:  76,46mnpm 

� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -  79,20mnpm  

� średnica wewnętrzna przepompowni: φ=1,20m, pow. przekroju F=1,13m2 

� najwyższa rzędna na rurociągu tłocznym – 84,90mnpm  

� długość rurociągu tłocznego – 302,0m +1320,0= 1622,0m 
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�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 1,2 x 4,53m3/h  = 5,44m3/h =     1,51dm3/s 

Qp = 1,2 x 8,42m3/h =  10,10m3/h =    2,81dm3/s  

Qp = 1,2 x 18,94m3/h  = 22,73m3/h =   6,31dm3/s  

 

Dobrano przepompownię o średnicy Ø1,5 m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

9,44m.  

Dobór pomp: 

Stan obecny, docelowy, perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 

6,3 dm3/s i wysokości tłoczenia – 32,6m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø90 mm i długości 302,0m, prędkość  w 

rurociągu tłocznym –  1,00 m/s oraz długości 1323,0m i średnicy Ø200mm,  prędkość  w rurociągu tłocznym 

wynosi 1,0m/s. (Dla perspektywy 1,28m/s) 

 

11.5. Przepompownia PTU3  (WARIANT I i II) 

Przepompownia jest zlokalizowana w Tulcach na działce 162/14 przy ul. Promiennej. Przepompownia 

odprowadza ścieki sanitarne z części Tulec do studni rozprężnej na kanale grawitacyjnym w zlewni 

przepompowni PTU2. 

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny       Qmax.h.=  2,26m3/h          Qmaxs  =  0,63m3/s 

stan docelowy  Qmax.h.=  4,21m3/h         Qmaxs =   1,17dm3/s 

perspektywa    Qmax.h.=  9,47m3/h     Qmaxs =  2,63 dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,20 m do pompowni:  80,95mnpm 

� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -   83,35mnpm  

� średnica wewnętrzna przepompowni: φ=1,20m, pow. przekroju F=1,13m2 

 

�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 
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Qp = 1,2 x 2,26m3/h  = 2,71m3/h = 0,75dm3/s 

Qp = 1,2 x 4,21m3/h =  5,05m3/h =1,40dm3/s  

Qp = 1,2 x 9,47m3/h  = 11,36 m3/h = 3,16dm3/s  

 

Przyjęto wydajność przepompowni w wysokości 5,0dm3/s, stad Qp= 18,00 m3/h 

Dobrano przepompownię o średnicy Ø1,5 m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

3,69m.  

Dobór pomp: 

Stan obecny, docelowy, perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 

5,0 dm3/s i wysokości tłoczenia –14,1m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø90mm i długości 458,0 m, prędkość  w 

rurociągu tłocznym –  1,0 m/s 

 

11.6. Przepompownia PTU4  (WARIANT I)  

Przepompownia zlokalizowana jest w miejscowości Tulce, na działce nr 192/3 przy ul. Krańcowej. 

Przepompownia odprowadza ścieki sanitarne z miejscowości Gowarzewo,  Szewce oraz części Tulec. 

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. 

Do obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny      Qmax.h.=  33,22m3/h          Qmaxs = 9,23dm3/s 

stan docelowy  Qmax.h.= 100,76m3/h          Qmaxs = 27,99dm3/s 

perspektywa  Qmax.h.= 179,72m3/h         Qmaxs = 49,92dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,40 m do pompowni: 84,90m npm 

� średnica wewnętrzna przepompowni: φ=2,0 m, pow. przekroju F=3,14 m2  

� długość rurociągu tłocznego = 2053,0m  

� najwyższa rzędna na rurociągu tłocznym – 84,90mnpm 

� Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 33,22m3/h × 1,2 =   39,86m3/h = 11,08 dm3/s 

Qp = 100,76m3/h × 1,2 =  120,91m3/h= 33,59dm3/s 

Qp = 179,72 m3/h × 1,2 =  215,66m3/h= 59,90dm3/s 
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Dobrano przepompownię o średnicy Ø2,0 m (wystarczającej również dla okresu docelowego i perspektywy), Hg 

wynosi 4,11m 

Dobór pomp: 

Stan obecny, docelowy : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 33,59dm3/s i 

wysokości tłoczenia – 4,0m , rurociąg tłoczny o średnicy Ø200 mm i długości 2053,0m, prędkość w rurociągu 

tłocznym –  1,38m/s 

Perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 59,90dm3/s i wysokości 

tłoczenia –20,1 m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø280mm i długości 2053,0 m, prędkość w rurociągu tłocznym –  

1,25 m/s 

Dla okresu perspektywy konieczna jest wymiana pomp. 

 

11.7. Przepompownia PTU4  (WARIANT II) 

Przepompownia zlokalizowana jest w miejscowości Tulce, na działce nr 192/3 przy ul. Krańcowej. 

Przepompownia odprowadza ścieki sanitarne z miejscowości Gowarzewo,  Szewce, Tulce oraz z przepompowni 

P17  w Tulcach do przepompowni PK2 w Komornikach, a dalej do oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. 

Ilość ścieków dopływających z oczyszczalni WCHiRZ w Tulcach wynosi : 

Qśrd = 300,0 m3/d 

Qmaxd = 450,0m3/d 

Qmaxh = 46,88m3/h 

Qmaxs = 13,03m3/s 

(dane z projektu przepompowni P17 – STUDIO DK czerwiec 2012r.) 

 

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. 

Do obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny       Qmax.h.=  89,15m3/h        Qmaxs = 24,76dm3/s 

stan docelowy  Qmax.h.= 177,53m3/h       Qmaxs = 49,31dm3/s 

perspektywa  Qmax.h.= 264,48m3/h      Qmaxs = 73,47dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,40 m do pompowni:  81,99 m npm 

� rzędna terenu przy przepompowni – 86,04mnpm 
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� najwyższa rzędna na rurociągu tłocznym – 85,10mnpm 

� długość rurociągu tłocznego - 2 595,0m (od PTU4 do włączenia rurociągu tłocznego z PTA1= 1273,0m) 

� Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 89,15m3/h × 1,2 =   106,98m3/h = 29,72dm3/s 

Qp = 177,53m3/h × 1,2 =  214,04m3/h= 59,18 dm3/s 

Qp = 264,48m3/h × 1,2 =  317,38m3/h= 88,16dm3/s 

Dobrano przepompownię o średnicy Ø 2,5 m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

4,11m 

Dobór pomp: 

Stan obecny: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 40,0dm3/s i wysokości 

tłoczenia – 13,8 m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø280 mm i długości 2595,0m, prędkość w rurociągu tłocznym –  

0,84m/s 

Stan docelowy: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 59,18 dm3/s i 

wysokości tłoczenia – 23,74m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø280 mm i długości 2595,0m, prędkość w rurociągu 

tłocznym –  1,24m/s 

 

Perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (2 pracujące jednocześnie) – o wydajności 44,0dm3/s każda i wysokości 

tłoczenia – 27,3 m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø315mm i długości  2 595,0m, prędkość w rurociągu tłocznym –  

1,46 m/s 

Dla okresu docelowego konieczna jest wymiana pomp. Dla okresu perspektywy konieczna jest wymiana 

rurociągu tłocznego (zwiększenie średnicy do Ø315mm) oraz wymiana pomp, dla perspektywy zakłada się pracę 

dwóch pomp jednocześnie.. 

 

11.8. Lokalne punkty tłoczenia  (wariant I i II) 

Dla obsługi posesji położonych w lokalnych zaniżeniach terenowych zaprojektowano lokalne punkty tłoczenia. 

Będą one zlokalizowane w pasie drogowym. Nie przewiduje się w tym przypadku wydzielenia terenu pod 

przepompownię.  

W miejscowości Tulce zaprojektowano 4 lokalne punkty tłoczenia. Przyjęto średnicę studni 1,20m (wewnętrzna) 

oraz rurociąg tłoczny Ø75mm. Lokalne punkty tłoczenia wyposażone będą  w 2 pompy zatapialne. 

Parametry pomp: 

- LPT1 (TU)  – Q = 4,0 dm3/s, H = 2,20 m, długość rurociągu tłocznego -181,0m; 

- LPT2 (TU)  – Q = 4,0 dm3/s, H = 4,08m, długość rurociągu tłocznego -70,0m; 
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- LPT3 (TU)  – Q = 4,0 dm3/s, H= 7,05m, długość rurociągu tłocznego -182,0m; 

- LPT4 (U)  – Q = 4,0 dm3/s, H = 5,85 m, długość rurociągu tłocznego -169,0m; 

 

11.9. Uwagi  do obliczeń  

W niniejszym punkcie przedstawiono obliczenia przepompowni na stan obecny, docelowy i perspektywiczny.           

W związku z powyższymi obliczeniami proponuje się  wykonać  przepompownie o gabarytach  uwzględniających 

dopływ ścieków na okres perspektywy. Rurociąg tłoczny należy wykonać o średnicy dla stanu istniejącego, 

natomiast w razie potrzeby (dla stanu docelowego i perspektywy) wymienić rurociąg tłoczny na rurociąg o 

większej średnicy. 

Pompownię należy wyposażyć w pompy dobrane na stan obecny. W przyszłości w miarę zwiększania dopływu 

ścieków do przepompowni, pompy  należy wymienić na przewidziane dla stanu docelowego, później dla 

perspektywy. Decyzję o wymianie pomp musi podjąć eksploatator. 

Na etapie opracowania projektu należy ponownie wykonać obliczenia dla doboru pomp. Do obliczeń należy 

przyjąć dopływy do przepompowni zgodne z niniejszą koncepcją, natomiast należy zweryfikować wysokość 

podnoszenia pomp, z uwagi na możliwe zmiany w geometrii, układzie wysokościowym oraz długościach 

projektowanych rurociągów tłocznych 

12. Opis i obliczenia przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych dla miejscowości Tanibórz 

12.1.  Przepompownia PTA1  (WARIANT I ) 

Przepompownia  PTA1 jest zlokalizowana w Taniborzu na działce 418. Przepompownia odprowadza ścieki 

sanitarne  z Taniborza do studni rozprężnej na kanale grawitacyjnym w zlewni przepompowni PK2. 

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny      Qmax.h.=   1,59m3/h          Qmaxs  =  0,44 m3/s 

stan docelowy  Qmax.h.=   5,17m3/h         Qmaxs =   1,44 dm3/s 

perspektywa   Qmax.h.=  10,69 m3/h      Qmaxs =  2,97 dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,20 m do pompowni:  80,23mnpm 
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� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -   83,50 mnpm  

� długość rurociągu tłocznego-  926,0 + 1322,0m   

� najwyższa rzędna na rurociągu tłocznym – 82,80m  

�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 1,2 x 1,59m3/h  = 1,91m3/h = 0,53 dm3/s 

Qp = 1,2 x 5,17m3/h =  6,20m3/h =1,72dm3/s  

Qp = 1,2 x 10,69m3/h  = 12,83m3/h = 3,56 dm3/s  

 

Przyjęto wydajność przepompowni w wysokości 5,0dm3/s, stad Qp= 18,00 m3/h 

Dobrano przepompownię o średnicy Ø 1,5m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

4,11m 

 

Stan obecny, docelowy, perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 

5,0 dm3/s i wysokości tłoczenia – 46,0m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø90 mm i długości  2248,0m, prędkość  w 

rurociągu tłocznym –  1,0m/s 

 

12.2.  Przepompownia PTA1  (WARIANT II)   

Przepompownia PTA1 jest zlokalizowana w Taniborzu na działce 418. Przepompownia odprowadza ścieki 

sanitarne  z Taniborza do studni rozprężnej na kanale grawitacyjnym w zlewni przepompowni PK2. 

Rurociąg tłoczny włącza się do rurociągu odprowadzającego ścieki z przepompowni ścieków PTU4, do rurociągu 

Ø280mm (dla okresu istniejącego i docelowego ) oraz do rurociągu Ø315mm (dla perspektywy). 

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny      Qmax.h.=   1,59m3/h      Qmaxs  =  0,44 m3/s 

stan docelowy  Qmax.h.=   5,17m3/h         Qmaxs =   1,44 dm3/s 

perspektywa  Qmax.h.=  10,69 m3/h       Qmaxs =  2,97 dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 
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� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,20 m do pompowni:  80,23mnpm 

� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -   83,50 mnpm  

� długość rurociągu tłocznego-  926,0 + 1322,0m   

� najwyższa rzędna na rurociągu tłocznym – 82,80m  

 

�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 1,2 x 1,59m3/h  = 1,91m3/h = 0,53 dm3/s 

Qp = 1,2 x 5,17m3/h =  6,20m3/h =1,72 dm3/s  

Qp = 1,2 x 10,69m3/h  = 12,83m3/h = 3,56 dm3/s  

Przyjęto wydajność przepompowni w wysokości 5,0dm3/s, stad Qp= 18,00 m3/h 

Dobrano przepompownię o średnicy Ø 1,5m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

4,11m 

 

Stan obecny, docelowy: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 5,0 dm3/s i 

wysokości tłoczenia – 23,40m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø90 mm i długości 926,0m, prędkość  w rurociągu 

tłocznym –  1,0m/s oraz o średnicy Ø280mm i długości 1322,0m. 

Perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 5,0 dm3/s i wysokości 

tłoczenia – 28,6m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø90 mm i długości  926,0m, prędkość w rurociągu tłocznym –  

1,0m/s oraz o średnicy Ø315mm i długości 1322,0m. 

 

12.3.  Przepompownia PTA2  (WARIANT I i II) 

Przepompownia  PTA2 jest zlokalizowana w Taniborzu na działce 437/7. Przepompownia odprowadza ścieki 

sanitarne  z części  Taniborza do studni rozprężnej na kanale grawitacyjnym w zlewni przepompowni PTA1. 

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny       Qmax.h.=   0,80 m3/h          Qmaxs  =  0,22 m3/s 

stan docelowy  Qmax.h.=   2,59m3/h          Qmaxs =   0,72dm3/s 

perspektywa:    Qmax.h.=  5,35m3/h          Qmaxs =   1,49dm3/s 
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� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,20 m do pompowni:  81,51mnpm 

� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -   86,00mnpm  

� długość rurociągu  tłocznego – 426,0 

� najwyższy punkt na rurociągu – 84,30m 

 

�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 1,2 x 0,80m3/h  = 0,96m3/h = 0,27 dm3/s 

Qp = 1,2 x 2,59m3/h =  3,11m3/h =0,86 dm3/s  

Qp = 1,2 x 5,35 m3/h  = 6,42m3/h = 1,78 dm3/s  

Przyjęto wydajność przepompowni w wysokości 5,0dm3/s, stad Qp= 18,00 m3/h 

Dobrano przepompownię o średnicy Ø 1,5m (wystarczającej również dla okresu docelowego i perspektywy), Hg 

wynosi 3,79 m 

Stan obecny, docelowy, perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 

5,0 dm3/s i wysokości tłoczenia – 13,55 m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø90 mm i długości 426,0m, prędkość  w 

rurociągu tłocznym –  1,0m/s . 

 

12.4. Uwagi do obliczeń  

W niniejszym punkcie przedstawiono obliczenia przepompowni na stan obecny, docelowy i perspektywiczny.           

W związku z powyższymi obliczeniami proponuje się  wykonać  przepompownie o gabarytach uwzględniających 

dopływ ścieków na okres perspektywy. Rurociąg tłoczny należy wykonać o średnicy dla stanu istniejącego, 

natomiast  w razie potrzeby  (dla stanu docelowego i perspektywy) wymienić rurociąg tłoczny na rurociąg o 

większej średnicy. Pompownię należy wyposażyć w pompy dobrane na stan obecny. W przyszłości w miarę 

zwiększania dopływu ścieków do przepompowni, pompy należy wymienić na przewidziane dla stanu docelowego, 

później dla perspektywy. Decyzję o wymianie pomp musi podjąć eksploatator. 

Na etapie opracowania projektu należy ponownie wykonać obliczenia dla doboru pomp.  Do obliczeń należy 

przyjąć dopływy do przepompowni zgodne z niniejszą koncepcją, natomiast należy zweryfikować wysokość 

podnoszenia pomp, z uwagi na możliwe zmiany w geometrii, układzie wysokościowym oraz  długościach 

projektowanych rurociągów tłocznych. 
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13. Opis i obliczenia przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych dla miejscowości Komorniki 

13.1.  Przepompownia PK1  (WARIANT I ) 

Przepompownia  PK1 jest zlokalizowana w Komornikach na działce 81/2. Przepompownia odprowadza ścieki 

sanitarne  z  Komornik, Taniborza i Bylina na oczyszczalnię ścieków  w  Nagradowicach.  

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny       Qmax.h.=   9,91 m3/h          Qmaxs = 2,75m3/s 

stan docelowy  Qmax.h.=   15,23m3/h         Qmaxs = 4,23dm3/s 

perspektywa  Qmax.h.=  45,57 m3/h         Qmaxs =12,65 dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,20 m do pompowni:   80,20 mnpm 

� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -    84,27 mnpm  

 

� najwyższa rzędna na rurociągu tłocznym – 90,88mnpm 

� długość rurociągu tłocznego -1615,0m  

 

�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 1,2 x 9,91 3/h  =  11,89m3/h = 3,30dm3/s 

Qp = 1,2 x 15,23m3/h =  18,27m3/h = 5,08 dm3/s  

Qp = 1,2 x 45,57 m3/h  = 54,68m3/h = 15,18 dm3/s  

Dobrano przepompownię o średnicy Ø 1,5m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

5,80m 

Stan obecny, docelowy: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 5,0 dm3/s i 

wysokości tłoczenia –  39,90 m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø90 mm i długości 1615,0m, prędkość  w rurociągu 

tłocznym –  1,0m/s . 

Perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 15,18 dm3/s i wysokości 

tłoczenia –  21,42 m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø140 mm i długości 1 615,0m, prędkość w rurociągu tłocznym –  

1,0m/s . 

Dla perspektywy konieczne jest zwiększenie rurociągu tłocznego do Ø 140mm oraz  wymiana  pompy.  
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13.2.  Przepompownia PK1  (WARIANT II ) 

Przepompownia  PK1 jest zlokalizowana w Komornikach na działce 81/2. Przepompownia odprowadza ścieki 

sanitarne  Gowarzewa, Tulec, Szewców,  Komornik, Taniborza i Bylina oraz z przepompowni P17 w Tulcach  na 

oczyszczalnię ścieków do Nagradowic.  

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny     Qmax.h.=   99,06 m3/h,           Qmaxs = 27,5 m3/s 

stan docelowy  Qmax.h.= 192,76 m3/h         Qmaxs = 53,54dm3/s 

perspektywa  Qmax.h.=   310,05 m3/h         Qmaxs = 86,13dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 40 m do pompowni:   80,20 mnpm 

� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -    84,27 mnpm  

� średnica wewnętrzna przepompowni: φ=1,20m, pow. przekroju F=1,13m2 

� długość rurociągu tłocznego – 1615,0 

� najwyższa rzędna na rurociągu tłocznym – 90,88mnpm 

 

�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 1,2 x 99,06 m3/h  =  119,52 m3/h = 33,20dm3/s 

Qp = 1,2 x 192,76 m3/h =  231,31m3/h = 64,25dm3/s  

Qp = 1,2 x 310,05 m3/h  =  372,06 m3/h = 103,35dm3/s  

 

Dobrano przepompownię o średnicy Ø 2,5m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

5,80m 

Stan obecny : pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 33,2 dm3/s i wysokości 

tłoczenia – 13,4m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø280mm i długości 2195,0m, prędkość w rurociągu tłocznym –  

0,80m/s  

Stan docelowy: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca +1 rezerwowa) – o wydajności 64,24 dm3/s i 

wysokości tłoczenia –  25,3 m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø 280mm i długości 2195m, prędkość w rurociągu 

tłocznym –  1,34 m/s. 
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Perspektywa : pompy zatapialne 2 sztuki (2 pompy pracujące) – o wydajności  52,0dm3/s i wysokości tłoczenia –  

20,6 m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø355mm i długości  2195m, prędkość  w rurociągu tłocznym –  1,34 m/s. 

 

Dla okresu docelowego wynika konieczność wymiany pomp, natomiast dla perspektywy zachodzi konieczność 

wymiany pomp oraz zwiększenia średnicy rurociągu tłocznego perspektywie przyjęto pracę dwóch pomp 

jednocześnie. 

 

13.3.  Przepompownia PK2  (WARIANT I) 

Przepompownia  PK2 jest zlokalizowana w Komornikach na działce 34. Przepompownia odprowadza ścieki 

sanitarne  z części  Komornik i  Taniborza do kanału grawitacyjnego w zlewni przepompowni PK1, a dalej na 

oczyszczalnię ścieków w Nagradowicach.  

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny       Qmax.h.=   4,99m3/h,-        Qmaxs  =   1,39m3/s 

stan docelowy  Qmax.h.=    9,34 m3/h      Qmaxs =   2,59dm3/s 

perspektywa    Qmax.h.=   21,49 m3/h    Qmaxs =   5,97 dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,20 m do pompowni:   79,19mnpm 

� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -    83,00mnpm  

� średnica wewnętrzna przepompowni: φ=1,20m, pow. przekroju F=1,13m2 

� długość rurociągu tłocznego –1406,5 

� najwyższa rzędna na rurociągu tłocznym –  83,32mnpm 

 

�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 1,2 x 4,99 m3/h  =  5,98m3/h = 1,66dm3/s 

Qp = 1,2 x 9,34m3/h =   11,21m3/h =  3,11dm3/s  

Qp = 1,2 x21,49 m3/h  = 25,79m3/h = 7,16dm3/s  

Dobrano przepompownię o średnicy Ø 1,5m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

5,13 m. 
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Stan istniejący, docelowy: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 6,0dm3/s i 

wysokości tłoczenia – 20,7m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø110mm i długości 1407,0m, prędkość w rurociągu 

tłocznym –  0,80m/s. 

Perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 7,3dm3/s i wysokości 

tłoczenia - 27,4m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø110mm i długości 1 407,0m, prędkość w rurociągu tłocznym –  

1,00 m/s. 

Dla okresu docelowego wystarczą  pompy jak dla parametrów dla stanu istniejącego. 

Dla  perspektywy zachodzi konieczność wymiany pomp.  

 

13.4.  Przepompownia PK2  (WARIANT II) 

Przepompownia PK2 jest zlokalizowana w Bylinie na działce 34. Przepompownia odprowadza ścieki sanitarne  

Gowarzewa, Tulec, Szewców, części  Komornik, Taniborza oraz z przepompowni P17 w Tulcach  do kanału 

grawitacyjnego w zlewni przepompowni PK1, a dalej na oczyszczalnię ścieków w Nagradowicach.  

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny    Qmax.h.=  94,14m3/h       Qmaxs  = 26,15m3/s 

stan docelowy  Qmax.h.= 186,88m3/h         Qmaxs =  51,90dm3/s 

perspektywa  Qmax.h.= 285,97 m3/h        Qmaxs = 79,44dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,40 m do pompowni:   79,19mnpm 

� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -    83,00mnpm  

� długość rurociągu tłocznego –1406,5 

� najwyższa rzędna na rurociągu tłocznym –  83,32mnpm 

 

�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 1,2 x 94,14m3/h  =  112,97 m3/h =  31,38dm3/s 

Qp = 1,2 x 186,88 m3/h =  224,26 m3/h = 62,30dm3/s  

Qp = 1,2 x 285,97 m3/h  =  343,16 m3/h = 95,32dm3/s 
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Dobrano przepompownię o średnicy Ø 2,5m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

5,13 m. 

Stan istniejący: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 31,38dm3/s i 

wysokości tłoczenia – 11,4m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø250mm i długości 1407,0m, prędkość w rurociągu 

tłocznym –  0,82m/s. 

 

Stan docelowy: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 62,3 dm3/s i 

wysokości tłoczenia – 26,0m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø250mm i długości 1 407,0m, prędkość w rurociągu 

tłocznym –  1,63 m/s. 

Perspektywa: pompy zatapialne 2 sztuki (2 pompy pracujące) – o wydajności 48dm3/s każda  i wysokości 

tłoczenia –  20,0m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø315mm i długości 1 407m, prędkość w rurociągu tłocznym –  

1,57 m/s. 

Dla okresu docelowego wynika konieczność wymiany pomp na inne parametry, natomiast dla perspektywy 

zachodzi konieczność wymiany pomp (zakłada się pracę dwóch pomp jednocześnie) oraz zwiększenia średnicy 

rurociągu tłocznego. 

 

13.5. Uwagi  do obliczeń  

W niniejszym punkcie przedstawiono obliczenia przepompowni na stan obecny, docelowy i perspektywiczny.           

W związku z powyższymi obliczeniami proponuje się  wykonać  przepompownie o gabarytach,   uwzględniających 

dopływ ścieków na okres perspektywy. Rurociąg tłoczny należy wykonać o średnicy dla stanu istniejącego, 

natomiast  w razie potrzeby  (dla stanu docelowego i perspektywy) wymienić rurociąg tłoczny na rurociąg o 

większej średnicy. 

Pompownię należy wyposażyć w pompy dobrane na stan obecny. W przyszłości w miarę zwiększania dopływu 

ścieków do przepompowni, pompy  należy wymienić na przewidziane dla stanu docelowego, później dla 

perspektywy. Decyzję o wymianie pomp musi podjąć eksploatator. 

Na etapie opracowania projektu należy ponownie wykonać obliczenia dla doboru pomp.  Do obliczeń należy 

przyjąć dopływy do przepompowni zgodne z niniejszą koncepcją, natomiast należy zweryfikować wysokość 

podnoszenia pomp, z uwagi na możliwe zmiany w geometrii, układzie wysokościowym oraz  długościach 

projektowanych rurociągów tłocznych 
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14. Opis i obliczenia przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych dla miejscowości Bylin  

14.1 Przepompownia PB1  (WARIANT I i II) 

Przepompownia  PB1 jest zlokalizowana w Bylinie na działce  o nr 79/2. Przepompownia odprowadza ścieki 

sanitarne  z Bylina do kanału grawitacyjnego  w zlewni przepompowni PK1, a dalej na oczyszczalnię ścieków w 

Nagradowicach.  

Doboru średnic rurociągu tłocznego wykonano za pomocą nomogramów dla rurociągów ciśnieniowych z PE. Do 

obliczeń przyjęto ilości ścieków ustalone w pkt.6 niniejszego opracowania.  

� ilość ścieków dopływających do przepompowni: 

stan obecny    Qmax.h.= 1,52m3/h        Qmaxs  = 0,42m3/s 

stan docelowy  Qmax.h.= 1,71m3/h         Qmaxs =  0,47dm3/s 

perspektywa    Qmax.h.= 13,28m3/h   Qmaxs = 3,69 dm3/s 

 

� 10 cykli pracy pompy w ciągu godziny (czas jednego cyklu 6 min) 

� rzędna rurociągu dopływowego φ 0,20 m do pompowni:   80,80mnpm 

� rzędna terenu przy przepompowni ścieków -    84,00mnpm  

� średnica wewnętrzna przepompowni: φ=1,20m, pow. przekroju F=1,13m2 

� długość rurociągu tłocznego –232,5  

� najwyższa rzędna na rurociągu tłocznym –  83,08 mnpm 

 

�  Max. godzinowa wydajność pomp powinna być większa od max. godz. dopływu ścieków o 20%. 

Qp = 1,2 x 1,52m3/h  = 1,82 m3/h =  0,51dm3/s 

Qp = 1,2 x 1,71m3/h =   2,05 m3/h = 0,57 dm3/s  

Qp = 1,2 x 13,28m3/h =  15,96 m3/h = 4,42 dm3/s  

Dobrano przepompownię o średnicy Ø 1,2m (wystarczającej dla okresu docelowego i perspektywy), Hg wynosi 

3,28 m 

Stan obecny, docelowy, perspektywy: pompy zatapialne 2 sztuki (jedna pracująca + 1 rezerwowa) – o wydajności 

5,0 dm3/s i wysokości tłoczenia –  9,0 m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø90 mm i długości 232,0m, prędkość  w 

rurociągu tłocznym –  1,0m/s . 

Dla okresu docelowego i perspektywy jest wystarczająca pompa, o parametrach jak dla stanu obecnego. 

Również rurociąg tłoczny jest wystarczający. 
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14.2. Uwagi do obliczeń  

W  niniejszym punkcie przedstawiono obliczenia przepompowni na stan obecny, docelowy i perspektywiczny.           

W związku z powyższymi obliczeniami proponuje się  wykonać  przepompownię o gabarytach uwzględniających 

dopływ ścieków na okres perspektywy. Pompownię należy wyposażyć w pompy dobrane na stan obecny.  

Na etapie opracowania projektu należy ponownie wykonać obliczenia dla doboru pomp.  Do obliczeń należy 

przyjąć dopływy do przepompowni zgodne z niniejszą koncepcją, natomiast należy zweryfikować wysokość 

podnoszenia pomp, z uwagi na możliwe zmiany w geometrii, układzie wysokościowym oraz długościach 

projektowanych rurociągów tłocznych 
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15. Zbiorcze zestawienie przepompowni ścieków 

 

 
WARIANT I i WARIANT II 

GOWARZEWO 
 

STAN OBECNY STAN DOCELOWY PERSPEKTYWA 

L.p. 

Oznaczenie 
pompowni 

Średnica 
pompowni 

Długość 
rurociągu  
tłocznego 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 
- - [mm] [m] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] 

1 PG1 2000 1536 16,0 13,70 180 25,5 26,13 180 41,0 14,94 250 
2 PG2 1500 498 8,0 10,10 125 12,0 15,7 125 19,0 30,7 125 
3 PG3 1200 484 5,0 14,7 90 5,0 14,7 90 5,0 14,7 90 
4 PG4 1200 71 5,0 7,8 90 5,0 7,8 90 8,0 7,8 90 
5 PG5 1200 343 5,0 12,3 90 5,0 12,3 90 5,0 12,3 90 
6 PG6 1200 36 5,0 4,06 110 9,5 4,06 110 12,56 6,9 110 
7 PG7 1200 75 5,0 4,34 110 6,97 4,34 110 11,38 5,96 110 
8 PG8 1200 112 5,0 6,56 90 5,0 6,56 90 8,0 10,22 90 
9 PG9 1500 121 5,0 6,07 125 12,0 7,59 125 19,0 11,7 125 
10 PG10 1500 175/770 5,0 11,5 90/180 5,0 18,4 90/180 5,0 13,6 90/250 
11 PG11 1500 650 6,0 14,1 110 6,0 14,1 110 9,33 23,3 110 
12 LPT1(G) 1200 135 4,0 2,98 75 4,0 2,98 75 4,0 2,98 75 
13 LPT2(G) 1200 94 4,0 2,73 75 4,0 2,73 75 4,0 2,73 75 
14 LPT3(G) 1200 116 4,0 2,42 75 4,0 2,43 75 4,0 2,43 75 
15 LPT4(G) 1200 130 4,0 3,07 75 4,0 3,07 75 4,0 3,07 75 
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WARIANT I i WARIANT II 

SZEWCE 
 

STAN OBECNY STAN DOCELOWY PERSPEKTYWA 

L.p. 

Oznaczenie 
pompowni 

Średnica 
pompowni 

Długość 
rurociągu  
tłocznego 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 
- - [mm] [m] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] 

1 PS1 1500 422 5,0 15,4 90 5,0 15,4 90 6,16 15,4 90 
 

 

 
WARIANT I i WARIANT II 

BYLIN 
 

STAN OBECNY STAN DOCELOWY PERSPEKTYWA 

L.p. 

Oznaczenie 
pompowni 

Średnica 
pompowni 

Długość 
rurociągu  
tłocznego 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 
- - [mm] [m] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] 

1 PB1 1200 232 5,0 9,0 90 5,0 9,0 90 5,0 9,0 90 
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WARIANT I  

TANIBÓRZ 
 

STAN OBECNY STAN DOCELOWY PERSPEKTYWA 

L.p. 

Oznaczenie 
pompowni 

Średnica 
pompowni 

Długość 
rurociągu  
tłocznego 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 
- - [mm] [m] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] 

1 PTA1 1500 2248 5,0 46,0 90 5,0 46,0 90 5,0 46,0 90 
2 PTA2 1500 426 5,0 13,55 90 5,0 13,55 90 5,0 13,55 90 

 
WARIANT II 
TANIBÓRZ 

 
STAN OBECNY STAN DOCELOWY PERSPEKTYWA 

L.p. 

Oznaczenie 
pompowni 

Średnica 
pompowni 

Długość 
rurociągu  
tłocznego 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 
- - [mm] [m] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] 

1 PTA1 1500 926/1322 5,0 23,4 90/280 5,0 23,4 90/280 5,0 28,6 90/315 
2 PTA2  1500 426 5,0 13,55 90 5,0 13,55 90 5,0 13,55 90 
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WARIANT I  
TULCE 

 
STAN OBECNY STAN DOCELOWY PERSPEKTYWA 

L.p. 

Oznaczenie 
pompowni 

Średnica 
pompowni 

Długość 
rurociągu  
tłocznego 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 
- - [mm] [m] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] 

1 PTU1 1500 378 5,0 21,2 90 5,0 21,2 90 6,3 21,2 90 
2 PTU2 1500 224 5,0 13,43 90 5,0 13,43 90 6,31 13,43 90 
3 PTU3 1500 458 5,0 14,1 90 5,0 14,1 90 5,0 14,1 90 
4 PTU4 2000 2053 11,08 32,7 200 33,59 32,7 200 59,9 20,1 280 
5 LPT1(TU) 1200 181 4,0 2,2 75 4,0 2,2 75 4,0 2,2 75 
6 LPT2(TU) 1200 70 4,0 4,08 75 4,0 4,08 75 4,0 4,08 75 
7 LPT3(TU) 1200 182 4,0 7,05 75 4,0 7,05 75 4,0 7,05 75 
8 LPT4(TU) 1200 169 4,0 5,85 75 4,0 5,85 75 4,0 5,85 75 

 
WARIANT II  

TULCE 
 

STAN OBECNY STAN DOCELOWY PERSPEKTYWA 

L.p. 

Oznaczenie 
pompowni 

Średnica 
pompowni 

Długość 
rurociągu  
tłocznego 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 
- - [mm] [m] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] 

1 PTU1 1500 1706 21,94 25,6 200 21,94 25,6 200 21,94 25,6 200 
2 PTU2 1500 302/1323 6,3 32,6 90/200 6,3 32,6 90/200 6,31 32,6 90/200 
3 PTU3 1500 458 5,0 14,1 90 5,0 14,1 90 5,0 14,1 90 
4 PTU4 2500 2595 40,0 13,8 280 59,18 23,74 280 2X44 27,3 315 
5 LPT1(TU) 1200 181 4,0 2,2 75 4,0 2,2 75 4,0 2,2 75 
6 LPT2(TU) 1200 70 4,0 4,08 75 4,0 4,08 75 4,0 4,08 75 
7 LPT3(TU) 1200 182 4,0 7,05 75 4,0 7,05 75 4,0 7,05 75 
8 LPT4(TU) 1200 169 4,0 5,85 75 4,0 5,85 75 4,0 5,85 75 
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WARIANT I  

KOMORNIKI 
 

STAN OBECNY STAN DOCELOWY PERSPEKTYWA 

L.p. 

Oznaczenie 
pompowni 

Średnica 
pompowni 

Długość 
rurociągu  
tłocznego 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 
- - [mm] [m] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] 

1 PK1 1500 1615 5,0 39,9 90 5,0 39,9 90 15,18 21,42 140 
2 PK2 1500 1407 6,0 20,7 110 6,0 20,7 110 7,3 27,4 110 

 
WARIANT II  

KOMORNIKI 
 

STAN OBECNY STAN DOCELOWY PERSPEKTYWA 

L.p. 

Oznaczenie 
pompowni 

Średnica 
pompowni 

Długość 
rurociągu  
tłocznego 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 
- - [mm] [m] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] 

1 PK1 2500 2195 33,2 13,4 280 64,25 25,3 280 2X52 20,6 355 
2 PK2 2500 1407 31,38 11,4 250 62,30 26,0 250 2X48 20,0 315 
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16. Budowa i wyposażenie projektowanych przepompowni ścieków  

 16.1  Elementy wyposażenia przepompowni  

Poniżej zestawiono elementy wyposażenia przepompowni : 

L.p. Nazwa elementu Ilość Materiał 

1. 
Zbiornik pompowni z prefabrykowanych elementów żelbetowych z 
betonu , łączonych na uszczelki gumowe odporne na agresywne 
działanie ścieków lub polimerobeton 

1 kpl. 
Beton C35/45 W10 zgodnie 

z 
PN-EN 206-1:2003 

2. 
Właz zamykany na kłódkę, zabezpieczony przed samoczynnym 
zamknięciem  

1 szt. stal nierdzewna 

3. 
Pompa zatapialna: 
 

2kpl. - 

4. Łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy 2 szt. stal kwasoodporna 1.4301 
5. Kolano stopowe sprzęgające 2 szt. żeliwo sferoidalne 
6. Prowadnice rurowe dla pomp  2 kpl. stal kwasoodporna 1.4301 

7. 
Sonda hydrostatyczna z hermetyczną, odporną na kondensację 
celą pomiarową z kablem nośnym i regulacją głębokości (w osłonie  
z rury PVC Ø110mm) 

1 szt.  

8. 
Miernik sygnalizatora poziomu ścieków. Dwustanowy przetwornik 
impedancji elektrody ze stali kwasoodpornej montowany z 
zachowaniem izolacji galwanicznej na wsporniku nierdzewnym  

1 kpl. - 

9. 
Zawór zwrotny kulowy kołnierzowy do zabudowy 
międzykołnierzowej z kulą ze stali nierdzewnej lub stali pokrytej 
gumą. Zawór zaopatrzony  pokrywę do  rewizji wymiany kuli. 

2 szt. 
żeliwo sferoidalne pokryte 

farba epoksydową 

10. 
Zasuwa odcinająca nożowa  żeliwna miedzykołnierzowaPN10 z 
niewznoszącym się wrzecionem ze stali  nierdzewnej  

2 szt. żeliwo sferoidalne 

11. 
Skrzynka uliczna – rozstawa skrzynek szczegółowo określić po 
montażu pomp wraz z aramaturą 

2 kpl. - 

12. 
Szafka sterowniczo-zasilająca IP 55 umieszczona poza płytą 
zbiornika na osobnym fundamencie z gniazdem do podłączenia 
agregatu przewoźnego  

1 szt. - 

13. Kable zasilające pomp i sterownicze sondy w obrębie zbiornika 2 kpl. - 

14. 
Orurowanie wewnątrz pompowni ze śrubami, kołnierzami ze stali 
kwasoodpornej AISI 304. Uszczelki między kołnierzami NBR 

2szt. stal kwasoodporna 1.4301 

15. System podpór i zamocowań 2 kpl stal kwasoodporna 1.4301 
16. Drabinka do podestu technologicznego 1 szt. stal kwasoodporna 1.4301 
17. Podest technologiczny z barierką 1 kpl. stal kwasoodporna 1.4301 

18. 
System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej 
wyprowadzonej z korpusu pompowni φ110mm 

1 kpl. PCV 

19. Przyłącze DN80mm do płukania z nasadą do przyłączenia węża 1 kpl. - 
20 Poręcz nadziemna  2 kpl   
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16.2 Standard przepompowni  

Obudowa pompowni ścieków 

− Powinna być wykonana z prefabrykowanych elementów żelbetowych z betonu o klasie nie niższej niż 

C35/45, wodoszczelnego (W10), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F-50), lub 

polimerobetonu,  

− betonowe elementy powinny być wykonane zgodnie z normą DIN4034 część 1, 

− posiadająca aprobatę techniczną lub znak CE , 

− dno komory wyprofilowane (max. 2:1, min. 1:1), tak aby nie osadzały się w żadnym jego miejscu piasek i 

zawiesiny, 

− studnię zaprojektowano jako wyniesioną 0,30 m nad ziemię,  

− element denny wykonany jako monolit, 

− poszczególne elementy obudowy łączone ze sobą na uszczelki gumowe odporne na agresywne działanie 

ścieków, 

− otwory pod rurociągi i przejścia kablowe wykonać jako szczelne, 

− średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp, wyposażenia wewnętrznego 

pompowni oraz zapewnia odpowiednią retencję, 

− pompownię przykryć włazem z zamkiem odpornym na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki 

atmosferyczne. Właz wykonany ze stali nierdzewnej, szczelny, zabezpieczający przed dostaniem się 

piasku i zanieczyszczeń do zbiornika. Właz winien być zabezpieczony przed możliwością wpadnięcia do 

komory pompowni (mocowany na zawiasach) oraz powinien posiadać blokadę przed samoczynnym 

zamknięciem.  

− Należy zapewnić wentylację przepompowni – nawiewną i wywiewną z rur PVC –Ø110mm 

Pompy 

− pompy są tak dobrane, aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga stanowiła jej 

100% czynną rezerwę, 

− wirnik ze strumieniem swobodnym otwarty, 

− pompa ze specjalnie osłoniętym uszczelnieniem mechanicznym, 

− korpus pompy z żeliwa zabezpieczony trwałą żywicą epoksydową, odporną na korozyjne oddziaływanie 

ścieków, 

− silniki pomp z obudową o stopniu ochrony min. IP68, 

− pompy z zabezpieczeniem termicznym umieszczonym w komorze silnika, 
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− pompy wyposażone w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301wg PN-EN10088-1, 

− praca pomp naprzemienna. 

− należy zapewnić możliwość zasilania przepompowni w przypadku  awarii np. z agregatu przewoźnego 

Wyposażenie pompowni 

− wszystkie spoiny wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu 

głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), 

− piony tłoczne wewnątrz pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej  AISI 3031.4301 wg PN-EN 10088-1, 

− piony tłoczne łączone kołnierzami ze stali kwasoodpornej AISI 303 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

− trójnik orłowy, zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 

PN-EN 10088-1,  

− prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 303 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

− wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 

PN-EN 10088-1, 

− wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane w całości ze stali 

kwasoodpornej AISI 303 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

− armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą farbą epoksydową 

o grubości min. 250 µm odporną na działanie ścieków, 

− armatura odcinająca - zasuwy odcinające nożowe międzykołnierzowe PN10 w zabudowie krótkiej, pokryte 

trwałą farbą epoksydową o grubości min. 250 µm odporną na działanie ścieków, 

− zasuwy montowane na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umożliwić ich otwieranie i zamykanie 

z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporządzeniem 

MGPiB Dz. U. 93.96.438), 

− obsługa zasuw z poziomu terenu specjalnej konstrukcji przegubem wykonanym całkowicie ze stali 

kwasoodpornej AISI 303 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

− wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonane z gumy odpornej na agresywne działanie 

ścieków, 

− drabinka umożliwiająca zejście na podest technologiczny, o szerokości co najmniej 30 cm (zgodnie z 

normą PN-80 M-49060), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

− podesty, pomosty, stopnie złazowe (drabinka) itp. muszą posiadać powierzchnię antypoślizgową, 

− w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach 

metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), zastosować połączenia wyrównawcze 
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- przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej 

szyny ekwipotencjalnej. 

 

Informacje ogólne 

− wymagane jest zapewnienie obsługi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej producenta, 

− wszystkie opisy na urządzeniu muszą być wykonane w języku polskim, 

− każde urządzenie musi posiadać dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim, 

− urządzenie musi posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6, 

 
17. Rejon przepompowni ścieków i lokalnych punktów tłoczenia ścieków 

Przykładowe zagospodarowanie rejonu przepompowni ścieków przedstawiono na schemacie (Rys.34). Proponuje 

się wydzielić teren przeznaczony pod przepompownie za pomocą ogrodzenia z siatki, wielkość terenu powinna 

umożliwiać wjazd pojazdów przewidzianych dla obsługi obiektu. Brama wjazdowa powinna posiadać szerokość 

minimum 4,0m. Obok bramy wjazdowej projektuje się furtkę wejściową.  

Na teren przepompowni należy doprowadzić wodę. Teren przepompowni powinien być oświetlony. Nawierzchnię 

terenu przepompowni należy wybrukować np. kostką typu  POZBRUK. Pomiędzy wybrukowaniem terenu 

przepompowni a ogrodzeniem należy posadzić zieleń. 

Lokalne punkty tłoczenia zlokalizowane będą  w drodze.  Stad nie przewiduje się wydzielenia terenu pod ich 

lokalizację.  Studnie lokalnych punktów tłoczenia przewiduje się jako przejezdne. 

 
18. Zestawienie działek pod programowane przepompownie 

 

Lp Nazwa przepompowni  
Numer 

geodezyjny   
działki  /obręb   

Adres   

1 PG1 224 
Gowarzewo 

Gowarzewo,  
ul. Tulecka 

2 PG2 127/2 
Gowarzewo 

Gowarzewo,  
ul. Trzecka 

3 PG3 128/12 
Gowarzewo 

Gowarzewo,  
rejon ul. Trzeckiej 

4 PG4 103/8  
Gowarzewo 

Gowarzewo,   
ul. Siekierecka 

5 PG5 564 
Gowarzewo 

Gowarzewo,  
ul. Jeżynowa 

6 PG6 484/2 Gowarzewo,  
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Gowarzewo ul. Akacjowa 

7 PG7 494 
Gowarzewo 

Gowarzewo,  
ul. Swarzędzka 

8 PG8 54 
Gowarzewo 

Gowarzewo,  
ul. Rabowicka 

9 PG9 194/2 
Gowarzewo 

Gowarzewo, 
 ul. Aleja Kasztanowa 

10 PG10 775 
Gowarzewo 

Gowarzewo, 
 ul. Zimowa 

11 PG11 286/6 
Gowarzewo 

Gowarzewo, 
 ul. Szewska 

12 PS1 276/2  
Szewce 

Szewce,  
ul. Szewska 

13 PTU1 153 
Tulce 

Tulce,  
ul. Poznańska 

14 PTU2 110/19 
Tulce Tulce, ul. Średzka 

15 PTU3 162/14 
 Tulce Tulce, ul. Promienna 

16 PTU4 192/3  
Tulce Tulce, ul. Krańcowa 

17 PTA1 418 
Tanibórz Tanibórz 

18 PTA2 437/7  
Tanibórz Tanibórz 

19 PK1 81/2 
Komorniki Komorniki 

20 PK2 34 
Komorniki Komorniki 

21 PB1 79/2  
Bylin Bylin 

 

 
19. Dezodoryzacja 

Doświadczenia wykazują że, przebywanie ścieków w warunkach beztlenowych  w rurociągach tłocznych  

powyżej 3 godzin powoduje rozwój bakterii i zużycie tlenu, co w konsekwencji prowadzi do powstawania 

siarkowodoru, kwasu siarkowego, siarkawego oraz odkładającego się osadu. Niszczy on przewody, armaturę 

i konstrukcje budowlane.  

Negatywne zjawiska zachodzące w rurociągu tłocznym najczęściej widoczne są dopiero w miejscu odbioru 

ścieków – w studzience rozprężnej.  

O przejściu ścieków w fazę beztlenową świadczy ostry i bardzo nieprzyjemny zapach. 

Zagniwaniu ścieków i wydzielaniu się siarkowodoru  zapobiega  wprowadzenie świeżego powietrza do ścieków 

przepływających w rurociągu tłocznym. Odświeżanie ścieków ma  wpływ na hydraulikę rurociągu tłocznego. 

Taki wpływ może mieć skutki pozytywne jak i negatywne. 
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a) pozytywne  - polegające na zmniejszeniu tarcia ścieków przez pęcherzyki powietrza, a co za tym idzie 

zmniejszenie wymaganej wysokości podnoszenia pomp 

b) negatywne – polegające na gromadzeniu się powietrza w najwyższych punktach rurociągu, powodujące 

zmniejszenie czynnego przekroju rurociągu i w efekcie dławienie – zwiększenie wymaganej wysokości 

podnoszenia pomp. Należy stosować zawory w najwyższych punktach rurociągu zawory odpowietrzające.  

Ze względu na odmienne parametry różnych rurociągów tłocznych, każdy przypadek doboru urządzeń do 

napowietrzania należy rozpatrywać indywidualnie. 

Stwierdzono, że wprowadzenie świeżego powietrza do ścieków przepływających w rurociągu tłocznym, 

przeciwdziała ich zagniwaniu i wydzielaniu się siarkowodoru. 

 Zastosowanie urządzeń dla odświeżania ścieków określają następujące kryteria: 

1. T> 3 godz.                     gdzie: T – czas przebywania ścieków w rurociągu [h] 

     V > 2 ÷ 3 m3           gdzie: V – objętość rurociągu tłocznego stale wypełniona  ściekami [m3] 

2. Obliczenie czasu T 

T = V/Qh.śr.                     gdzie: Qh.śr. – średni godzinowy dopływ ścieków [m3/h] 

3. Obliczenie wymaganej wydajności napowietrzania 

Q = 0,1 x V x SF/Tkr      gdzie:  SF – współczynnik bezpieczeństwa  

                                     Tkr – czas krytyczny = 3godz. (rozpoczęcie procesów zagniwania) 

 

Innym sposobem zapobiegania zagniwania ścieków w rurociągu tłocznym lub w przepompowni ścieków jest 

dawkowanie koagulantu (PIX, Ferrox).  

Dla układu kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kleszczewo na niektórych odcinkach rurociągów tłocznych  wystąpi 

sytuacja, że czas przepływu ścieków jest wyższy niż 2 godziny. Wystąpi to szczególnie  na  długich  odcinkach 

rurociągów tłocznych. 

 

Na etapie projektu wykonawczego należy precyzyjnie określić odcinki rurociągów tłocznych dla których konieczne 

jest dopowietrzanie ścieków lub dezodoryzacja ścieków, dobrać urządzenia lub ewentualnie potwierdzić 

obliczeniami brak konieczności stosowania urządzeń do napowietrzania ścieków.  

 
20. Obliczenie maksymalnej możliwości zrzutu ścieków oczyszczonych do odbiornika  

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków  z oczyszczalni  ścieków w Nagradowicach jest obecnie rów melioracyjny 

B-1, dalej ciek Węgierka a ostatecznie Struga Średzka.  

Przepustowość istniejącego rowu melioracyjnego oraz cieku Węgierka jest obecnie  wystarczająca, lecz w  

przypadku zwiększenia  wydajności oczyszczalni ścieków, a co się  z tym wiąże odpływu z oczyszczalni  o 100% , 
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przepustowość rowu i cieku Węgierka może być niewystarczająca. Stąd przed uruchomieniem projektu 

rozbudowy oczyszczalni należałoby  określić  możliwości odbiorcze odbiornika.  

Zgodnie z informacją uzyskaną z Gminnej Spółki Wodnej w Kleszczewie brak jest danych o przepływach  w rowie 

melioracyjnym B-1 oraz  w cieku  Węgierka. Spółka nie posiada ponadto profilu podłużnego rowu B-1 oraz cieku 

Węgierka. Również zgodnie z informacją uzyskaną od Spółki  Wodnej, w niektórych okresach odbiornik jest 

wypełniony.  

W celu określenia maksymalnej możliwości zrzutu oczyszczonych ścieków sanitarnych z oczyszczalni ścieków w 

Nagradowicach do odbiornika konieczne byłoby wykonanie pomiaru geodezyjnego odbiornika w zakresie 

szerokości dna, skarp rowu oraz spadku podłużnego (obecnie brak takich danych).  

Konieczne byłoby wykonanie opracowania hydrogeologicznego, biorąc pod uwagę cała zlewnię rowu i cieku 

Węgierka oraz możliwości odbiorcze Strugi Średzkiej, przy uwzględnieniu wszystkich zrzutów do w/w 

odbiorników, a szczególnie odpływy z odwodnienia Autostrady A-2 . 

Obecnie, w związku z brakiem danych o odbiorniku, nie ma możliwości wykonania przedmiotowych obliczeń, bez 

dokonania szczegółowych pomiarów geodezyjnych.  

Rów melioracyjny B-1 oraz ciek Węgierka nie posiadają hydraulicznych możliwości przejęcia oczyszczonych 

ścieków sanitarnych z oczyszczalni w Nagradowicach w przypadku zwiększenia jej przepustowości, szczególnie 

dla wariantu II oraz wariantu I w okresie  perspektywy. 

W przypadku decyzji o rozbudowie oczyszczalni należy brać pod uwagę konieczność tłoczenia ścieków do Strugi  

Średzkiej. 

 

21. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia 

WARIANT I 

 
Kanały grawitacyjne 

 
Rurociągi tłoczne 

Przepompownie ścieków i 
lokalne punkty tłoczenia  

lp  

Miejscowość  
Ø 

(m) 
Mat Długość 

( m) 
Ø 

mm 
Mat Długość Nr szt średnica 

studni (m) 
 Zlewnia nr 1 (ścieki odpływają do Poznania) 

1 0,30 PVC 765,5 180 PE 1536 PG1 1 2000 

2  0,25 PVC 288,5 125 PE 498 PG2 1 1500 

3 0,20 PVC 19482,0 90 PE 484 PG3 1 1200 

4     90 PE 71 PG4 1 1200 

5    90 PE 343 PG5 1 1200 

6 

Gowarzewo  

   110 PE 36 PG6 1 1200 
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7    110 PE 75 PG7 1 1200 

8    90 PE 112 PG8 1 1200 

9    125 PE 121 PG9 1 1500 

10    90 PE 175 PG10 1 1500 

11    110 PE 650 PG11 1 1500 

12    75 PE 135 LPT1  1 1200 

13    75 PE 94 LPT2 1 1200 

14    75 PE 116 LPT3 1 1200 

15    75 PE 130 LPT 4  1 1200 

16 Szewce  0,20 PVC 1358,0 90 PE 422 PS1 1 1500 

17 0,40 PVC 451,0 90 PE 378 PTU1 1 1500 

18 0,20 PVC 5425,0 90 PE 224 PTU2 1 1500 

19    90 PE 458 PTU3 1 1500 

20    200 PE 2053 PTU4 1 2000 

21    75 PE 181 LPT1 1 1200 

22    75 PE 70 LPT2 1 1200 

23    75 PE 182 LPT3 1 1200 

24 

 Tulce  

   75 PE 169 LPT4 1 1200 

 Zlewnia nr 2 (ścieki odpływają do oczyszczalni ścieków w Nagradowicach) 

25 0,20 PVC 1784,0 90 PE 2248 PTA1 1 1500 

26 

Tanibórz  

   90 PE 426 PTA2 1 1500 

27 Bylin  0,20 PVC 552,0 90 PE 232 PB1 1 1200 

 
28 0,20 PVC 3621,0 90 PE 1615 PK1 1 1500 

29 

Komorniki  

   110 PE 1407 PK2 1 1500 

0,40 PVC 451,0 75 PE 1077 
0,30 PVC 765,5 90 PE 7189 
0,25 PVC 288,5 110 PE 2168 
0,20 PVC 32222,0 125 PE 619 
   180 PE 1536 

RAZEM 

WARIANT I 

   200 PE 2053 

1200 – 15sztuk 
1500 – 12sztuk 
2000–  2 sztuki 

 

 RAZEM 
KANAŁY 
GRAWITACY
JNE  

33727,0 RAZEM 
RUROCIĄGI 
TŁOCZNE 

14642,0 RAZEM – 29 sztuk 
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WARIANT II   

 
Kanały grawitacyjne 

 
Rurociągi tłoczne 

Przepompownie ścieków i 
lokalne punkty tłoczenia  

Lp  

Miejscowość  
Ø 

(m) 
Mat. Długość 

( m) 
Ø 

mm 
Mat Długość Nr Szt. średnica 

studni (m) 
 Ścieki odpływają do oczyszczalni ścieków w Nagradowicach 

1 0,30 PVC 765,5 180 PE 1536 PG1 1 2000 
2.  0,25 PVC 288,5 125 PE 498 PG2 1 1500 
3 0,20 PVC 19482,0 90 PE 484 PG3 1 1200 
4.     90 PE 71 PG4 1 1200 
5.    90 PE 343 PG5 1 1200 
6    110 PE 36 PG6 1 1200 
7    110 PE 75 PG7 1 1200 
8    90 PE 112 PG8 1 1200 
9    125 PE 121 PG9 1 1500 
10    90 PE 175 PG10 1 1500 
11    110 PE 650 PG11 1 1 500 

12    75 PE 135 LPT1  1 1200 
13    75 PE 94 LPT2 1 1200 
14    75 PE 116 LPT3 1 1200 
15 

Gowarzewo  

   75 PE 130 LPt4  1 1200 
16 Szewce  0,20 PVC 1358,0 90 PE 422 PS1 1 1500 

17 0,40 PVC 451,0 200 PE 1706 PTU1 1 1500 
18 0,30 PVC 344,0 90 PE 302 PTU2 1 1500 
19 0,20 PVC 5081,0 90 PE 458 PTU3 1 1500 
20    280 PE 2595 PTU4 1 2500 
21    75 PE 181 LPT1 1 1200 
22    75 PE 70 LPT2 1 1200 
23    75 PE 182 LPT3 1 1200 
24 

 Tulce  

   75 PE 169 LPT4 1 1200 
25 0,20 PVC 1784,0 90 PE 926 PTA1 1 1500 
26 

Tanibórz  
   90 PE 426 PTA2 1 1500 

27 Bylin  0,20 PVC 552,0 90 PE 232 PB1 1 1200 
28 0,20 PVC 3124,0 280 PE 2195 PK1 1 2500 
29 

Komorniki  
0,40 PVC 497,0 250 PE 1 407 PK2 1 2500 
0,40 PVC 948,0 75 PE 1077 
0,30 PVC 1109,5 90 PE 3951 
0,25 PVC 288,5 110 PE 761 
0,20  PVC 31381,0 125 PE 619 
   180 PE 1536 
   200 PE 1706 
   250 PE 1407  

RAZEM WARIANT 
II 

   280 PE 4790 

1200 – 15 sztuk 
1500 – 10sztuk 
2000 – 1sztuka 
2500 – 3sztuki  

 RAZEM 
KANAŁY 
GRAWITACY
JNE  

33727,0 RAZEM 
RUROCIĄGI 
TŁOCZNE  

15 847 RAZEM – 29 sztuk  
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22. Wnioski i uwagi końcowe 

W niniejszej koncepcji przedstawiono rozwiązanie budowy układu grawitacyjno - tłocznego  odprowadzania 

ścieków sanitarnych z miejscowości  Gowarzewo, Szewce, Tulce, Tanibórz, Komorniki, Bylin w gminie  

Kleszczewo. Przyjęto dwa warianty rozwiązania. 

W I wariancie ścieki sanitarne z miejscowości Gowarzewo, Szewce, Tulce odprowadzane będą do sieci 

kanalizacyjnej Miasta Poznania, natomiast ścieki  z miejscowości Komorniki, Bylin, Tanibórz odprowadzane są do 

oczyszczalni ścieków w Nagradowicach.  

W II wariancie całość ścieków z miejscowości Gowarzewo, Szewce, Tulce, Tanibórz, Komorniki, Bylin 

odprowadzana będzie do oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. Dodatkowo do oczyszczalni ścieków w 

Nagradowicach kierowane będą ścieki z projektowanej przepompowni P17, które odprowadzane są obecnie do 

oczyszczalni ścieków  WCHiRZ w Tulcach. 

Przewiduje się układ kanalizacji grawitacyjno-tłocznej. Planuje się budowę w obu wariantach 21 przepompowni 

oraz 8 lokalnych punktów tłoczenia. 

Wariant I wymaga budowy projektowanej (wg odrębnego opracowania na zlecenie Aquanet S.A) przepompowni 

ścieków P17 oraz kanału sanitarnego o łącznej  długości około  1,1 km,   oraz rozbudowy oczyszczalni w 

Nagradowicach dla okresu perspektywicznego. Dla stanu obecnego i docelowego wydajność oczyszczalni 

powinna być wystarczająca. 

Z kolei przy wyborze wariantu II niezbędna byłaby rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nagradowicach  do 

wielkości Qśrd 1500,00m3/d dla okresu docelowego.  

Zagłębienie kanałów na końcówkach przyjęto 1,60 m ÷ 2,0 m, a na niektórych odcinkach zagłębienie kanałów na 

końcowym odcinku wynosi nawet około 1,20 m (z uwagi na lokalne wypłycenia terenu). Na tych odcinkach może 

wystąpić brak możliwości podłączenia kanalizacji sanitarnej z piwnic. 

Ponadto  w  niektórych przypadkach zagłębiono końcówkę kanalizacji do ponad 2,0m (nawet 2,70m) z uwagi na 

zagłębienie przykanalików. W trakcie wykonywania projektu należy zweryfikować zagłębienie odcinków 

kanalizacji sanitarne (na końcówkach), dostosowując do konkretnych  uzgodnień w właścicielami działek. Na 

niektórych odcinkach kanalizacji  istnieje możliwość zagłębienia kanału w stosunku do potrzeb wynikających z 

zagłębienia przyłącza sanitarnego.  

Na etapie projektu należy uzgodnić ostatecznie z Inwestorem materiał kanałów sanitarnych. Dla potrzeb 

koncepcji przyjęto kanały z rur PVC z rdzeniem litym klasy SN 8, SDR 34. 

Programowane kanały sanitarne lokalizowano w działkach drogowych. Na etapie  projektu budowlano - 

wykonawczego należy  obligatoryjnie wykonać szczegółowe obliczenia hydrauliczne  dla doboru pomp.  Pompy 
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należy dobierać na dopływ ścieków zgodny  z koncepcją, szczegółowo należy przeliczyć geometrię układu 

(niezbędną wysokość tłoczenia oraz długości przewodów tłocznych.) 

Należy uzgodnić z Inwestorem oraz Eksploatatorem sieci standard przepompowni oraz wymagania dotyczące 

pomp, armatury, orurowania oraz  sterowania pracą przepompowni.  Każdorazowo należy uzgodnić z  

Eksploatatorem konieczność stosowania pomostu,  w zależności od zagłębienia przepompowni oraz potrzeb 

eksploatacyjnych.  

W następnych stadiach projektowania, należy uwzględnić stan prawny terenów na których lokalizuje się sieć i 

obiekty. Należy dążyć do tego aby sieci i obiekty  lokalizować na terenach Skarbu Państwa lub Gminy. W 

przypadku konieczności lokalizacji na terenach prywatnych, na etapie wstępnym projektowania należy uzyskać 

dla obiektów liniowych (sieci) zgodę właściciela terenu na lokalizację, a do projektu dołączyć akt notarialny 

określający ograniczone prawo użytkowania na rzecz eksploatatora sieci.  

Natomiast dla obiektów miejscowych jak przepompownie należy dokonać wykupu terenu. 

Zgody właścicieli działek należy uzyskać na etapie projektu.  

W koncepcji określono szacunkowe koszty obu wariantów oraz zakres rzeczowy przedsięwzięcia.  

 
II. SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI INWESTYCJI 

Koszty realizacji podano w złotych w cenach netto. 

Ceny przyjęto zgodnie z ,,Informacyjnym zestawem wskaźników nakładów na obiekty budowlane” 

opracowanym przez Serwis Informacji Cenowych Budownictwa ,,ORGBUD”. Koszt niektórych elementów 

wyceniono na podstawie kalkulacji własnych oraz obserwowanych  cen rynkowych. 

Wyliczenia wskaźników zostały opracowane na podstawie następujących stawek: 

Dla robót budowlanych:   R = 14,31zł/rg ,  narzuty Kp = 66%,  Z = 11%; 

Dla robót instalacyjnych:  R = 13,73 zł/rg,  narzuty Kp = 66%,  Z = 11%; 

Dla robót elektrycznych:  R = 13,91zł /rg,  narzuty Kp = 66%,  Z = 11% 
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Przy szacowaniu kosztów uwzględniono dodatkowo koszty dokumentacji, wykupu gruntu pod przepompownię, 

koszty odszkodowania  za  lokalizację rurociągów na terenie prywatnych działek, koszty ewentualnej wycinki 

drzew i zieleni, opłaty administracyjne za wycinkę drzew i zieleni, opłaty administracyjne za zajęcie pasa 

drogowego na czas budowy oraz za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym, odszkodowania za szkody 

powstałe na terenach upraw, zieleni w trakcie realizacji inwestycji, koszty nadzoru inspektorskiego i nadzoru 

archeologicznego. 

Cena 1 mb wykonania kanału sanitarnego jest cena wskaźnikową, obejmuje koszt rury, jej położenia, wykonania 

wykopu, podsypki, zasypania wykopu, umocnienia i odwodnienia wykopu, próby szczelności kanału, koszt 

rozbiórki i odtworzenia nawierzchni.  

WARIANT I  

SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI INWESTYCJI 

Lp. Rodzaj robót 
Długość 

(mb) 
 

Ilość  
sztuk/ 

kompletów 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[pln]  

Kwota ogółem 
Netto  
[PLN] 

1.  Kanał sanitarny o średnicy DN 
0,40m z rur PVC – zagłębienie  
do 4,0 z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórką i odtworzeniem 
nawierzchni  

451,0 - 1351,34 609 454,34 

2 Kanał sanitarny o średnicy DN 
0,30m z rur PVC – zagłębienie  
do 4,0m,  z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórką i odtworzeniem 
nawierzchni  

765,5 - 1105,74 846 443,97 

3 Kanał sanitarny o średnicy DN 
0,25 m z rur PVC – zagłębienie 
do   4,0m, z usunięciem kolizji 
z istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórką i odtworzeniem 
nawierzchni 

288,5 - 996,78 287 571,03 

4 Kanał sanitarny o średnicy DN 
0,20m z rur PVC – zagłębienie  
do 2,0 m  z usunięciem kolizji  
z istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

25 770,0 - 779,11 20 077 664,70 

5 Kanał sanitarny o średnicy DN 
0,20m z rur PVC – zagłębienie  
do 4,0 m  z usunięciem kolizji  
z istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

6 452,0 - 923,00 5 955 196,00 
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6 Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 2,0m 
z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 75mm 

1077,00 - 620,0 667 740,00 

7 Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 2,0m 
z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 90mm 

7188,0 - 775,59 5 574 940,92 

8 Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 2,0m 
z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 110mm 

2168,0 - 831,59 1 802 887,12 

10 Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 2,0m 
z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 125mm 

619,0 - 887,59 549 418,21 

11 Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 2,0m 
z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 180mm 

1536,0 - 999,59 1 535 370,24 

12 Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 2,0m 
z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 200mm 

2053,0 - 1056,22 2 168 419,24 

13 Przyłącza kanalizacyjne DN 
150 z rur PVC  ze studnią 
układane w wykopie 
umocnionym o głębokości 2,0m 
z rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

 (przyłącza 
do 

wszystkich 
podzielonych 

działek) 

1 670 655,21 
1 094 200,70 

 

14 Przepompownie  ścieków - 
Ø2,0m Studnia przepompowni 
wraz z wykopem, 
posadowieniem, wyposażenie 
przepompowni : pompy, 
orurowanie, armatura, 
sterowanie, szafa sterownicza  

 2 kpl 100 000,00 200 000,00 

15 Przepompownie  ścieków – 
Ø1,50m - studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni : 
pompy, orurowanie, armatura, 
sterowanie, szafa sterownicza  

 12 kpl 80 000,00 960 000,00 
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16 

 

Przepompownie  ścieków – 
Ø1,20m studnia przepompowni 
wraz z wykopem, 
posadowieniem, wyposażenie 
przepompowni : pompy, 
orurowanie, armatura, 
sterowanie, szafa sterownicza  

 7 kpl 70 000,00 490 000,00 

17 Lokalny punkt tłoczenia – 
Ø1,2m studnia przepompowni 
wraz z wykopem, 
posadowieniem, wyposażenie 
przepompowni : pompy, 
orurowanie, armatura, 
sterowanie, szafa sterownicza  

 8 kpl 65000,00 520 000,00 

18 Wyposażenie terenu 
przepompowni – ogrodzenie, 
brama, pozbruk, przyłącze 
wody 

 21kpl 40 000,0 840 000,00 

19 Zasilanie przepompowni, 
oświetlenie -  w tym opłata 
przyłączeniowa  

 29 kpl 22 000,00 638 000,00 

20 Dokumentacja techniczna + 
nadzór autorski  

   1 300 000,00 

21  Wykupy gruntów, 
odszkodowania  

19 x156m2= 
2964,0  

120,0zł za m2 
+ akt  notarialny 

1500zl 
384 180,00 

22 Opłaty za zajęcie pasa 
drogowego i za wbudowanie 
urządzeń 

   400 000,00 

23 Nadzór inspektorski     500 000,00 

24 Nadzór archeologiczny     100 000,00 

RAZEM (ZŁOTYCH)    47 501 486,89  

 

Słownie netto:  

czterdzieści siedem milionów pięćset  jeden  tysięcy  czterysta osiemdziesiąt sześć  złotych  89/100  
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  WARIANT II   

SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI INWESTYCJI 

Lp. Rodzaj robót 
Długość 

(mb) 
 

Ilość  
sztuk/ 

kompletów 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[pln]  

Kwota ogółem 
Netto  
[PLN] 

1.  Kanał sanitarny o średnicy DN 
0,40m z rur PVC – zagłębienie  
do 4,0 z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórką i odtworzeniem 
nawierzchni  

948,0 - 1351,34 1 281 070,32 

2 Kanał sanitarny o średnicy DN 
0,30m z rur PVC – zagłębienie  
do 4,0m,  z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórką i odtworzeniem 
nawierzchni  

1109,5 - 1105,74 1 226 818,53 

3 Kanał sanitarny o średnicy DN 
0,25 m z rur PVC – zagłębienie 
do   4,0m, z usunięciem kolizji 
z istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórką i odtworzeniem 
nawierzchni 

288,5 - 996,78 287 571,03 

4 Kanał sanitarny o średnicy DN 
0,20m z rur PVC – zagłębienie  
do 2,0 m  z usunięciem kolizji  
z istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

24 781,0 - 779,11 19 307 124,91 

5 Kanał sanitarny o średnicy DN 
0,20m z rur PVC – zagłębienie  
do 4,0 m  z usunięciem kolizji  
z istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

6 600,0 - 923,00 6 091 800,00 

6 Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 2,0m 
z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 75mm 

1077,0 - 620,00 667 740,00 

7 Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 2,0m 
z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 90mm 

3951,0 - 775,59 3 064 356,09 

8 Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 2,0m 
z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 110mm 

761,0 - 831,59 632 839,99 

10 Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 

619,0 - 887,59 549 418,21 



        
 
 

 
 

KONCEPCJA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE KLESZCZEWO OBEJMUJĄCA 
MIEJSCOWOŚCI GOWARZEWO, TULCE, SZEWCE, TANIBÓRZ, KOMORNIKI, BYLIN, NAGRADOWICE 

   
 

 

80 

60-129 Poznań,              ul Sielska 17d            tel/fax (0-61) 66-14-878                          www.studiodk.pl        

umocnionym o głębokości 2,0m 
z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 125mm 

11 Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 2,0m 
z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 180mm 

1536,0 - 999,59 1 535 370,24 

12 Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 2,0m 
z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 200mm 

1 706,00 - 1056,22  1 801 911,32 

13 Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 2,0m 
z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 250mm 

1 407,00 - 1 211,52 1 704 608,64 

14 Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 2,0m 
z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 280mm 

4 790,00 -  1 310,52 
6 277 390,80 

 

15 Przyłącza kanalizacyjne DN 
150 z rur PVC  ze studnią 
układane w wykopie 
umocnionym o głębokości 2,0m 
z rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

1670.0 
(przyłącza 

do 
wszystkich 

podzielonych 
działek) 

- 655,21 

 

1 094 200,70 

 
16 Przepompownie  ścieków - 

Ø2,5m Studnia przepompowni 
wraz z wykopem, 
posadowieniem, wyposażenie 
przepompowni : pompy, 
orurowanie, armatura, 
sterowanie, szafa sterownicza 

 3kpl 130 000,00 390 000,00 

17 Przepompownie  ścieków - 
Ø2,0m Studnia przepompowni 
wraz z wykopem, 
posadowieniem, wyposażenie 
przepompowni : pompy, 
orurowanie, armatura, 
sterowanie, szafa sterownicza  

 1 kpl 100 000,00 100 000,00 

18 Przepompownie  ścieków – 
Ø1,50m - studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni : 
pompy, orurowanie, armatura, 
sterowanie, szafa sterownicza  

 10 kpl 80 000,00 800  000,00 

19 Przepompownie  ścieków – 
Ø1,20m studnia przepompowni 
wraz z wykopem, 
posadowieniem, wyposażenie 

 7kpl 70 000,00 490 000,00 
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przepompowni : pompy, 
orurowanie, armatura, 
sterowanie, szafa sterownicza  

19 Lokalny punkt tłoczenia – 
Ø1,2m studnia przepompowni 
wraz z wykopem, 
posadowieniem, wyposażenie 
przepompowni : pompy, 
orurowanie, armatura, 
sterowanie, szafa sterownicza  

 8 kpl 65000,00 520 000,00 

20 Wyposażenie terenu 
przepompowni – ogrodzenie, 
brama, pozbruk, przyłącze 
wody 

 21kpl 40 000,0 840 000,00 

21 Zasilanie przepompowni, 
oświetlenie -  w tym opłata 
przyłączeniowa  

 29 kpl 22 000,00 638 000,00 

22 Dokumentacja techniczna + 
nadzór autorski  

   1 600 000,00 

23  Wykupy gruntów, 
odszkodowania  

19 x156m2= 
2964,0  

120,0zł za m2 
+ akt  notarialny 

1500zl 
384 180,00 

24 Opłaty za zajęcie pasa 
drogowego i za wbudowanie 
urządzeń 

   400 000,00 

25 Nadzór inspektorski     500 000,00 

26 Nadzór archeologiczny     100 000,00 

RAZEM (ZŁOTYCH)    52 284 400,78  

Słownie netto: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 78/100  

Z porównania kosztów dla wariantu I i II wynika, że droższym wariantem biorąc po uwagę koszty realizacji 

kanalizacji, przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych jest wariant II, w którym całość ścieków sanitarnych  z 

miejscowości Gowarzewo, Tulce, Szewce, Komorniki, Tanibórzoraz, Bylin odprowadzane będą do oczyszczalni 

ścieków w Nagradowicach. W celu odprowadzenia ścieków do Nagradaowic (łącznie ze ściekami sanitarnymi 

odprowadzanymi obecnie do oczyszczalni WCHiRZ) konieczna jest budowa przepompowni ścieków P17 (stanowi 

odrębny projekt) oraz zdecydowana przebudowa  oczyszczalni ścieków w Nagradowicach  w celu zwiększenia jej 

przepustowości.   

Istniejąca oczyszczalnia ścieków WCHiRZ w Tulcach zostałaby w tym przypadku zlikwidowana.  

Wariant I skierowanie ścieków częściowo do kanalizacji sanitarnej Miasta Poznania, a częściowo do oczyszczalni 

ścieków w Nagradowicach jest tańszy w zakresie kosztów budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej, przepompowni 

ścieków oraz rurociągów tłocznych. W tym przypadku wynika konieczność budowy przepompowni P17 (której 

budowę  w tym przypadku sfinansowałby AQUANET S.A),oczyszczalnia ścieków  w Nagradowicach dla stanu 

obecnego i docelowego powinna być  wystarczająca. Dla perspektywy wystąpiłaby konieczność rozbudowy 

oczyszczalni o 100% obecnej wydajności.  Z kolei koszt kierowania ścieków sanitarnych z części Gminy 

Kleszczewo  do sieci kanalizacyjnej Miasta Poznania jest wyższy w przeliczeniu na 1 m3 odbieranych ścieków.  
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Koszt odbioru  ścieków przez Aquanet wynosi dla odbiorców pochodzących z gmin ościennych wynosi od 6,86zl 

do 8,95 zł brutto za 1 m3 odprowadzanych ścieków w roku 2015. 

 Natomiast koszt odbioru ścieków w Gminie Kleszczewo  wynosi w roku 2015 – 6,05 zł brutto za 1m3 ścieków 

odprowadzanych grawitacyjnie. Ponadto występują różnice w opłacie abonamentowej,  w Gminie Kleszczewo  

wynosi  2,44 brutto za miesiąc, natomiast dla odbiorców Aquanet S.A – 8,10 zł brutto dla odbiorców 

indywidualnych oraz 24,65  zł  dla pozostałych odbiorców.  

Stąd wysokość ewentualnej dopłaty Gminy w celu wyrównania cen odbiorców  w całej gminie wyniosłaby dla 

wariantu I około od  0,81 zł  do 2,90 zł /m3 odprowadzanych ścieków.  

Stad szacunkowa  wysokość dopłaty Gminy Kleszczewo do ścieków w celu wyrównania cen za ścieki w 

przypadku kierowania ścieków do Miasta Poznania  wyniosłaby  maksymalnie:   

Stan istniejący – 272,0 m3/d (zgodnie z wykonanym bilansem) x365x 2,90 zł /m3  =  287 912,00 zł na rok ,  

Stan docelowy  755,0m3/d (zgodnie z wykonanym bilansem) x 365x 2,90 zł/m3 = 799 167,50zł na rok 

Wysokość dopłaty byłaby zależna od wynegocjowanych cen. 
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SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI INWESTYCJI Z PODZIAŁEM NA MIEJSCOWOSCI 

WARIANT I 

MIEJSCOWOŚĆ GOWARZEWO 

Lp. Rodzaj robót 
Długość 

(mb) 
Ilość sztuk/  
kompletów 

Cena jednostkowa 
netto 
[pln]  

Kwota ogółem 
Netto 
[PLN] 

1 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,30m z rur PVC – 
zagłębienie  do 4,0m,  z 
usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórką i odtworzeniem 
nawierzchni  

765,5   1 105,74 846 443,97 

2 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,25 m z rur PVC – 
zagłębienie do 4,0m, z 
usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórką i odtworzeniem 
nawierzchni 

288,5   996,78 287 571,03 

3 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 2,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

14982,0   779,11 11 672 626,02 

4 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 4,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

4500,0   923,00 4 153 500,00 

5 

Rurociag tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunieciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 75mm  

475,0   620,00 294 500,00 

6 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 90mm  

1185,0   775,59 919 074,15 
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7 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 110mm  

761,0   831,59 632 839,99 

8 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 125mm  

619,0   887,59 549 418,21 

9 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 180mm  

1536,0   999,59 1 535 370,24 

10 

Przyłącza kanalizacyjne DN 
150 z rur PVC  ze studnią 
układane w wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z rozbiórka i 
odtworzeniem nawierzchni  

  1100 655,21 720 731,00 

11 

Przepompownie  ścieków - 
Ø2,0m Studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza  

  1 100 000,00 100 000,00 

12 

Przepompownie  ścieków – 
Ø1,50m - studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza  

  4 80 000,00 320 000,00 

13 

Przepompownie  ścieków – 
Ø1,20m studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza  

  6 70 000,00 420 000,00 
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14 

Lokalny punkt tłoczenia – 
Ø1,2m studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza  

  4 65 000,00 260 000,00 

15 

Wyposażenie terenu 
przepompowni – ogrodzenie, 
brama, pozbruk, przyłącze 
wody 

  11 40 000,00 440 000,00 

16 
Zasilanie przepompowni, 
oświetlenie -  w tym opłata 
przyłączeniowa  

  15 22 000,00 330 000,00 

17 
Dokumentacja techniczna + 
nadzór autorski  

      550 000,00 

18 720,00 

zł / sz. 

akt notarialny [zł] 
18 

Wykupy gruntów, 
odszkodowania    10 

1 500,00 

202 200,00 

19 
Opłaty za zajęcie pasa 
drogowego i za wbudowanie 
urządzeń 

      240 000,00 

20 Nadzór inspektorski        120 000,00 

21 Nadzór archeologiczny        20 000,00 

RAZEM (ZŁOTYCH) 24 614 274,61 

 

WARIANT I 

MIEJSCOWOŚĆ SZEWCE 

Lp. Rodzaj robót 
Długość 

(mb) 
Ilość sztuk/  
kompletów 

Cena jednostkowa 
netto 
[pln]  

Kwota ogółem 
Netto 
[PLN] 

1 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 2,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

1158,0   779,11 902209,38 

2 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 4,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

200,0   923,00 184600,00 
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3 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 90mm 

422,0   775,59 327298,98 

4 

Przyłącza kanalizacyjne DN 
150 z rur PVC  ze studnią 
układane w wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z rozbiórka i 
odtworzeniem nawierzchni  

  69 655,21 45209,49 

5 

Przepompownie  ścieków – 
Ø1,50m - studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza  

  1 80000,00 80000,00 

6 

Wyposażenie terenu 
przepompowni – ogrodzenie, 
brama, pozbruk, przyłącze 
wody 

  1 40000,00 40000,00 

7 
Zasilanie przepompowni, 
oświetlenie -  w tym opłata 
przyłączeniowa  

  1 22000,00 22000,00 

8 
Dokumentacja techniczna + 
nadzór autorski        50000,00 

18720,00 

zł za m2 

akt notarialny [zł] 
9 

Wykupy gruntów, 
odszkodowania    1 

1500,00 

20220,00 

10 
Opłaty za zajęcie pasa 
drogowego i za wbudowanie 
urządzeń 

      16000,00 

11 Nadzór inspektorski        70000,00 

12 Nadzór archeologiczny        15000,00 

RAZEM (ZŁOTYCH) 1772537,85 
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WARIANT I 

MIEJSCOWOŚĆ TULCE 

Lp. Rodzaj robót 
Długość 

(mb) 
Ilość sztuk/  
kompletów 

Cena jednostkowa 
netto 
[pln]  

Kwota ogółem 
Netto 
[PLN] 

1 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,40m z rur PVC – 
zagłębienie  do 4,0 z 
usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórką i odtworzeniem 
nawierzchni  

451,0   1351,34 609454,34 

2 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 2,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

4973,0   779,11 3874514,03 

3 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 4,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

452,0   923,00 417196,00 

4 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 75mm 

602,0   620,00 373240,00 

5 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 90mm 

1060,0   775,59 822125,40 

6 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 200mm 

2053,0   1056,22 2168419,66 
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7 

Przyłącza kanalizacyjne DN 
150 z rur PVC  ze studnią 
układane w wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z rozbiórka i 
odtworzeniem nawierzchni  

  300 655,21 196563,00 

8 

Przepompownie  ścieków - 
Ø2,0m Studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza  

  1 100000,00 100000,00 

9 

Przepompownie  ścieków – 
Ø1,50m - studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza  

  3 80000,00 240000,00 

10 

Lokalny punkt tłoczenia – 
Ø1,2m studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza  

  4 65000,00 260000,00 

11 

Wyposażenie terenu 
przepompowni – ogrodzenie, 
brama , pozbruk, przyłącze 
wody 

  4 40000,00 160000,00 

12 
Zasilanie przepompowni, 
oświetlenie -  w tym opłata 
przyłączeniowa  

  8 22000,00 176000,00 

13 
Dokumentacja techniczna + 
nadzór autorski        350000,00 

18720,00 

zł za m2 

akt notarialny [zł] 
14 

Wykupy gruntów, 
odszkodowania    3 

1500,00 

60660,00 

15 
Opłaty za zajęcie pasa 
drogowego i za wbudowanie 
urządzeń 

      68000,00 

16 Nadzór inspektorski        100000,00 

17 Nadzór archeologiczny        20000,00 

RAZEM (ZŁOTYCH) 9996172,43 
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WARIANT I 

MIEJSCOWOŚĆ TANIBÓRZ 

Lp. Rodzaj robót 
Długość 

(mb) 
Ilość sztuk/  
kompletów 

Cena jednostkowa 
netto 
[pln]  

Kwota ogółem 
Netto 
[PLN] 

1 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 2,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

1284,0   779,11 1 000 377,24 

2 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 4,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

500,0   923,00 461 500,00 

3 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 90mm  

2674,0   775,59 2 073 927,66 

4 

Przyłącza kanalizacyjne DN 
150 z rur PVC  ze studnią 
układane w wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z rozbiórka i 
odtworzeniem nawierzchni  

  69 655,21 45 209,49 

5 

Przepompownie  ścieków – 
Ø1,50m - studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza  

  2 80 000,00 160 000,00 

6 

Wyposażenie terenu 
przepompowni – ogrodzenie, 
brama, pozbruk, przyłącze 
wody 

  2 40 000,00 80 000,00 

7 
Zasilanie przepompowni, 
oświetlenie -  w tym opłata 
przyłączeniowa  

  2 22 000,00 44 000,00 

8 
Dokumentacja techniczna + 
nadzór autorski  

      50 000,00 
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18 720,00 

zł / sz. 

akt notarialny [zł] 
9 

Wykupy gruntów, 
odszkodowania    2 

1 500,00 

40 440,00 

10 
Opłaty za zajęcie pasa 
drogowego i za wbudowanie 
urządzeń 

      20 000,00 

11 Nadzór inspektorski        70 000,00 

12 Nadzór archeologiczny        15 000,00 

RAZEM (ZŁOTYCH) 4 060 454,39 

 

WARIANT I 

MIEJSCOWOŚĆ BYLIN 

Lp. Rodzaj robót 
Długość 

(mb) 
Ilość sztuk/  
kompletów 

Cena jednostkowa 
netto 
[pln]  

Kwota ogółem 
Netto 
[PLN] 

1 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 2,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

552,0   779,11 430 068,72 

2 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 90mm 

232,0   775,59 179 936,88 

3 

Przyłącza kanalizacyjne DN 
150 z rur PVC  ze studnią 
układane w wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z rozbiórka i 
odtworzeniem nawierzchni  

  20 655,21 13 104,20 

4 

Przepompownie  ścieków – 
Ø1,20m studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza  

  1 70000,00 70 000,00 

5 

Wyposażenie terenu 
przepompowni – ogrodzenie, 
brama, pozbruk, przyłącze 
wody 

  1 40000,00 40 000,00 
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6 
Zasilanie przepompowni, 
oświetlenie -  w tym opłata 
przyłączeniowa  

  1 22000,00 22 000,00 

7 
Dokumentacja techniczna + 
nadzór autorski        150 000,00 

18720,00 

zł za m2 

akt notarialny [zł] 
8 

Wykupy gruntów, 
odszkodowania    1 

1500,00 

20 220,00 

9 
Opłaty za zajęcie pasa 
drogowego i za wbudowanie 
urządzeń 

      8 000,00 

10 Nadzór inspektorski        70 000,00 

11 Nadzór archeologiczny        15 000,00 

RAZEM (ZŁOTYCH) 1 018 329,80 

 

WARIANT I 

MIEJSCOWOŚĆ KOMORNIKI 

Lp. Rodzaj robót 
Długość 

(mb) 
Ilość sztuk/  
kompletów 

Cena jednostkowa 
netto 
[pln]  

Kwota ogółem 
Netto 
[PLN] 

1 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 2,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

2 821,0   779,11 2 197 869,31 

2 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 4,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

800,0   923,00 738 400,00 

3 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 90mm 

1615,0   775,59 1 252 577,85 

4 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 110mm 

1407,0   831,59 1 170 047,13 
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5 

Przyłącza kanalizacyjne DN 
150 z rur PVC  ze studnią 
układane w wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z rozbiórka i 
odtworzeniem nawierzchni  

  112 655,21 73 383,52 

6 

Przepompownie  ścieków – 
Ø1,50m - studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza  

  2 80 000,00 160 000,00 

7 

Wyposażenie terenu 
przepompowni – ogrodzenie, 
brama, pozbruk, przyłącze 
wody 

  2 40 000,00 80 000,00 

8 
Zasilanie przepompowni, 
oświetlenie -  w tym opłata 
przyłączeniowa  

  2 22 000,00 44 000,00 

9 
Dokumentacja techniczna + 
nadzór autorski        150 000,00 

18 720,00 

zł za m2 

akt notarialny [zł] 
10 

Wykupy gruntów, 
odszkodowania    2 

1 500,00 

40 440,00 

11 
Opłaty za zajęcie pasa 
drogowego i za wbudowanie 
urządzeń 

      48 000,00 

12 Nadzór inspektorski        70 000,00 

13 Nadzór archeologiczny        15 000,00 

RAZEM (ZŁOTYCH) 6 039 717,81 

 

 

WARIANT II 

MIEJSCOWOŚĆ GOWARZEWO 

Lp. Rodzaj robót 
Długość 

(mb) 
Ilość sztuk/  
kompletów 

Cena jednostkowa 
netto 
[pln]  

Kwota ogółem 
Netto 
[PLN] 

1 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,30m z rur PVC – 
zagłębienie  do 4,0m,  z 
usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórką i odtworzeniem 
nawierzchni  

765,5   1 105,74 846 443,97 
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2 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,25 m z rur PVC – 
zagłębienie do   4,0m, z 
usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórką i odtworzeniem 
nawierzchni 

288,5   996,78 287 571,03 

3 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 2,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

14882,0   779,11 11 594 715,02 

4 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 4,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

4600,0   923,00 4 245 800,00 

5 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 75mm  

475,0   620,00 294 500,00 

6 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 90mm  

1185,0   775,59 919 074,15 

7 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 110mm  

761,0   831,59 632 839,99 

8 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 125mm  

619,0   887,59 549 418,21 
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9 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 180mm  

1536,0   999,59 1 535 370,24 

10 

Przyłącza kanalizacyjne DN 
150 z rur PVC  ze studnią 
układane w wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z rozbiórka i 
odtworzeniem nawierzchni  

  1100 655,21 720 731,00 

11 

Przepompownie  ścieków - 
Ø2,0m Studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza  

  1 100 000,00 100 000,00 

12 

Przepompownie  ścieków – 
Ø1,50m - studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza  

  4 80 000,00 320 000,00 

13 

Przepompownie  ścieków – 
Ø1,20m studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza  

  6 70 000,00 420 000,00 

14 

Lokalny punkt tłoczenia – 
Ø1,2m studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza  

  4 65 000,00 260 000,00 

15 

Wyposażenie terenu 
przepompowni – ogrodzenie, 
brama, pozbruk, przyłącze 
wody 

  11 40 000,00 440 000,00 
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16 
Zasilanie przepompowni, 
oświetlenie -  w tym opłata 
przyłączeniowa  

  15 22 000,00 330 000,00 

17 
Dokumentacja techniczna + 
nadzór autorski        600 000,00 

18 720,00 

zł / sz. 

akt notarialny [zł] 
18 

Wykupy gruntów, 
odszkodowania    10 

1 500,00 

202 200,00 

19 
Opłaty za zajęcie pasa 
drogowego i za wbudowanie 
urządzeń 

      240 000,00 

20 Nadzór inspektorski        120 000,00 

21 Nadzór archeologiczny        20 000,00 

RAZEM (ZŁOTYCH) 24 678 663,61 

 

MIEJSCOWOŚĆ SZEWCE 

Lp. Rodzaj robót 
Długość 

(mb) 
Ilość sztuk/  
kompletów 

Cena jednostkowa 
netto 
[pln]  

Kwota ogółem 
Netto 
[PLN] 

1 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 2,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

1158,0   779,11 902 209,38 

2 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 4,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

200,0   923,00 184 600,00 

3 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 90mm 

422,0   775,59 327 298,98 

4 

Przyłącza kanalizacyjne DN 
150 z rur PVC  ze studnią 
układane w wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z rozbiórka i 
odtworzeniem nawierzchni  

  69 655,21 45 209,49 
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5 

Przepompownie  ścieków – 
Ø1,50m - studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza  

  1 80000,00 80 000,00 

6 

Wyposażenie terenu 
przepompowni – ogrodzenie, 
brama, pozbruk, przyłącze 
wody 

  1 40000,00 40 000,00 

7 
Zasilanie przepompowni, 
oświetlenie -  w tym opłata 
przyłączeniowa  

  1 22000,00 22 000,00 

8 
Dokumentacja techniczna + 
nadzór autorski  

      100 000,00 

18720,00 

zł za m2 

akt notarialny [zł] 
9 

Wykupy gruntów, 
odszkodowania    1 

1500,00 

20 220,00 

10 
Opłaty za zajęcie pasa 
drogowego i za wbudowanie 
urządzeń 

      16 000,00 

11 Nadzór inspektorski        70 000,00 

12 Nadzór archeologiczny        15 000,00 

RAZEM (ZŁOTYCH) 1 822 537,85 

 

WARIANT II 

MIEJSCOWOŚĆ TULCE 

Lp. Rodzaj robót 
Długość 

(mb) 
Ilość sztuk/  
kompletów 

Cena jednostkowa 
netto 
[pln]  

Kwota ogółem 
Netto 
[PLN] 

1 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,40m z rur PVC – 
zagłębienie  do 4,0 z 
usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórką i odtworzeniem 
nawierzchni  

451,0   1351,34 609454,34 

2 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,30m z rur PVC – 
zagłębienie  do 4,0m,  z 
usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórką i odtworzeniem 
nawierzchni  

344,0   1105,74 380374,56 
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3 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 2,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

4581,0   779,11 3569102,91 

4 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 4,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

500,0   923,00 461500,00 

5 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 75mm 

602,0   620,00 373240,00 

6 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 90mm 

760,0   775,59 589448,40 

7 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 200mm 

1706,0   1056,22 1801911,32 

8 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 280mm 

2595,0   1310,52 3400799,40 

9 

Przyłącza kanalizacyjne DN 
150 z rur PVC  ze studnią 
układane w wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z rozbiórka i 
odtworzeniem nawierzchni  

  300 655,21 196563,00 
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10 

Przepompownie  ścieków - 
Ø2,5m Studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza 

  1 130000,00 130000,00 

11 

Przepompownie  ścieków – 
Ø1,50m - studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza  

  3 80000,00 240000,00 

12 

Lokalny punkt tłoczenia – 
Ø1,2m studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza  

  4 65000,00 260000,00 

13 

Wyposażenie terenu 
przepompowni – ogrodzenie, 
brama, pozbruk, przyłącze 
wody 

  4 40000,00 160000,00 

14 
Zasilanie przepompowni, 
oświetlenie -  w tym opłata 
przyłączeniowa  

  8 22000,00 176000,00 

15 
Dokumentacja techniczna + 
nadzór autorski        400000,00 

18720,00 

zł za m2 

akt notarialny [zł] 
16 

Wykupy gruntów, 
odszkodowania    3 

1500,00 

60660,00 

17 
Opłaty za zajęcie pasa 
drogowego i za wbudowanie 
urządzeń 

      68000,00 

18 Nadzór inspektorski        100000,00 

19 Nadzór archeologiczny        20000,00 

RAZEM (ZŁOTYCH) 12997053,93 
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WARIANT II 

MIEJSCOWOŚĆ TANIBÓRZ 

Lp. Rodzaj robót 
Długość 

(mb) 
Ilość sztuk/  
kompletów 

Cena jednostkowa 
netto 
[pln]  

Kwota ogółem 
Netto 
[PLN] 

1 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 2,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

1284,0   779,11 1 000 377,24 

2 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 4,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

500,0   923,00 461 500,00 

3 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 90mm  

1352,0   775,59 1 048 597,68 

4 

Przyłącza kanalizacyjne DN 
150 z rur PVC  ze studnią 
układane w wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z rozbiórka i 
odtworzeniem nawierzchni  

  69 655,21 45 209,49 

5 

Przepompownie  ścieków – 
Ø1,50m - studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza  

  2 80 000,00 160 000,00 

6 

Wyposażenie terenu 
przepompowni – ogrodzenie, 
brama, pozbruk, przyłącze 
wody 

  2 40 000,00 80 000,00 

7 
Zasilanie przepompowni, 
oświetlenie -  w tym opłata 
przyłączeniowa  

  2 22 000,00 44 000,00 

8 

Dokumentacja techniczna + 
nadzór autorski  
 
 

      100 000,00 
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18 720,00 

zł / sz. 

akt notarialny [zł] 
9 

Wykupy gruntów, 
odszkodowania    2 

1 500,00 

40 440,00 

10 
Opłaty za zajęcie pasa 
drogowego i za wbudowanie 
urządzeń 

      20 000,00 

11 Nadzór inspektorski        70 000,00 

12 Nadzór archeologiczny        15 000,00 

RAZEM (ZŁOTYCH) 3 085 124,41 

 

WARIANT II 

MIEJSCOWOŚĆ BYLIN 

Lp. Rodzaj robót 
Długość 

(mb) 
Ilość sztuk/  
kompletów 

Cena jednostkowa 
netto 
[pln]  

Kwota ogółem 
Netto 
[PLN] 

1 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 2,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

552,0   779,11 430 068,72 

2 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 90mm 

232,0   775,59 179 936,88 

3 

Przyłącza kanalizacyjne DN 
150 z rur PVC  ze studnią 
układane w wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z rozbiórka i 
odtworzeniem nawierzchni  

  20 655,21 13 104,20 

4 

Przepompownie  ścieków – 
Ø1,20m studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza  

  1 70 000,00 70 000,00 

5 

Wyposażenie terenu 
przepompowni – ogrodzenie, 
brama, pozbruk, przyłącze 
wody 

  1 40 000,00 40 000,00 
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6 
Zasilanie przepompowni, 
oświetlenie -  w tym opłata 
przyłączeniowa  

  1 22 000,00 22 000,00 

7 
Dokumentacja techniczna + 
nadzór autorski        200 000,00 

18 720,00 

zł za m2 

akt notarialny [zł] 
8 

Wykupy gruntów, 
odszkodowania    1 

1 500,00 

20 220,00 

9 
Opłaty za zajęcie pasa 
drogowego i za wbudowanie 
urządzeń 

      8 000,00 

10 Nadzór inspektorski        70 000,00 

11 Nadzór archeologiczny        15 000,00 

RAZEM (ZŁOTYCH) 1 068 329,80 

 

WARIANT II 

MIEJSCOWOŚĆ KOMORNIKI 

Lp. Rodzaj robót 
Długość 

(mb) 
Ilość sztuk/  
kompletów 

Cena jednostkowa 
netto 
[pln]  

Kwota ogółem 
Netto 
[PLN] 

1 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,40m z rur PVC – 
zagłębienie  do 4,0 z 
usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórką i odtworzeniem 
nawierzchni  

497,0   1 351,34 671 615,98 

2 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 2,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

2 324,0   779,11 1 810 651,64 

3 

Kanał sanitarny o średnicy 
DN 0,20m z rur PVC – 
zagłębienie  do 4,0 m  z 
usunięciem kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem oraz 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni  

800,0   923,00 738 400,00 

4 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 250mm 

1 407,0   1 211,52 1 704 608,64 
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5 

Rurociąg tłoczny  rur PE 
układany  wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z usunięciem kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem , 
rozbiórka i odtworzeniem 
nawierzchni DN 280mm 

2 195,0   1 310,52 2 876 591,40 

6 

Przyłącza kanalizacyjne DN 
150 z rur PVC  ze studnią 
układane w wykopie 
umocnionym o głębokości 
2,0m z rozbiórka i 
odtworzeniem nawierzchni  

  112 655,21 73 383,52 

7 

Przepompownie  ścieków - 
Ø2,5m Studnia 
przepompowni wraz z 
wykopem, posadowieniem, 
wyposażenie przepompowni: 
pompy, orurowanie, 
armatura, sterowanie, szafa 
sterownicza 

  2 130 000,00 260 000,00 

8 

Wyposażenie terenu 
przepompowni – ogrodzenie, 
brama, pozbruk, przyłącze 
wody 

  2 40 000,00 80 000,00 

9 
Zasilanie przepompowni, 
oświetlenie -  w tym opłata 
przyłączeniowa  

  2 22 000,00 44 000,00 

10 
Dokumentacja techniczna + 
nadzór autorski        200 000,00 

18 720,00 

zł za m2 

akt notarialny [zł] 
11 

Wykupy gruntów, 
odszkodowania    2 

1 500,00 

40 440,00 

12 
Opłaty za zajęcie pasa 
drogowego i za wbudowanie 
urządzeń 

      48 000,00 

13 Nadzór inspektorski        70 000,00 

14 Nadzór archeologiczny        15 000,00 

RAZEM (ZŁOTYCH) 8 632 691,18 

 

Opracowali:  

       mgr inż. Aleksandra Krysztofiak  

mgr inż. Grażyna Nowicka 

mgr inż. Krzysztof Kokoszka 

Poznań,  grudzień 2015 r.  


