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KODY | NAZWY WEDLUG WSPOLNEGO S£OWNIKA ZAMOWIEN (CPV):
Nazwy i kody CPV:

1) grupy robét:

45000000-7: Roboty budowlane

71000000 -8: Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

2) klasy robot:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesSci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej wodnej

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

71300000-1: Ustugi inzynieryjne

45400000-1: Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

3) kategorie robot:

45111300-1: Roboty rozbidrkowe

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6: Roboty w zakresie usuwania gruzu

45223200-8: Roboty Konstrukcyjne

45261100-5: Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9: Wykonywanie pokry¢ dachowych

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331000-5: Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

71320000-7: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6: Ustugi projektowania architektonicznego

45112700-2: Roboty w zakresie ksztattowania terenu
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1.

CZESC OPISOWA

Wprowadzenie

Celem opracowania jest wykonanie programu funkcjonalno — uzytkowego dla projektu pn. ,Budowa

zadaszenia o statej konstrukciji istniejacego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowe;

w Linsku, na terenie dziatki nr 500/1 obreb Lirisk, gm. Sliwice.

Podstawa opracowania sa nastepujace dokumenty:

v

<

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre$lonych w  programie
funkcjonalno- uzytkowym;

Inne obowigzujace ustawy i rozporzadzenia;

Wytyczne ,Programu Olimpia — Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie
pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”

Mapa zasadnicza;

Obowigzujace normy;

Wizja lokalna i pomiary w terenie.



2. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia.

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy stanowi wytyczne do zaprojektowania i wybudowania
zadaszenia o statej konstrukcji nad istniejacym boiskiem wielofunkcyjnym (hali sportowe;).

W ramach zadania nalezy:

- uzyskac wyniki badan gruntowych zawierajace opinie¢ geotechniczng dla planowanej inwestyciji,
- sporzadzi¢ projekt budowlany zawierajgcy projekt zagospodarowania dziatki, projekt
architektoniczno — budowlany oraz projekt techniczny,

- uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia,

- uzyskac pozwolenie na budowe,

- sporzadzi¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- sporzadzi¢ przedmiar robdt,

- sporzadzi¢ kosztorys inwestorski,

- wykona¢ prace budowlane na podstawie powyzszych opracowan:

a. Roboty ziemne
b. Instalacje zewnetrzne
c. Zbiornik podziemny gazu i zewnetrzna instalacja gazu

o

Fundamenty zadaszenia boiska

Dostawa i montaz konstrukcji i pokrycia zadaszenia

P

Podtoga na gruncie i nawierzchnia boiska (natrysk i uzupetnienie)

Zaplecze socjalno — szatniowe

> @

Instalacje wewnetrzne

I.  Instalacja monitoringu wizyjnego

j. Dostawa i montaz wyposazenia sportowego
k. Dostawa i montaz wyposazenia zaplecza

l.  Zmiana lokalizacji lamp o$wietleniowych

m. Chodniki i opaska wokét zadaszenia boiska
n. Roboty wykoriczeniowe i porzadkowe

0. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

Wykonawca ma obowigzek zastosowaé sie do przepiséw prawa i norm obowigzujacych w Polsce,
rowniez tych, ktore nie zostaty wymienione w programie funkcjonalno — uzytkowym, a sg niezbedne

dla wykonania przedmiotu zaméwienia.



a. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét

Zadaszenie o statej konstrukciji

- wymiar zewnetrzy 24,00 x 42,50 m

- maksymalna wysoko$¢ w najwyzszym punkcie 10,00 m

- liczba kondygnacji — | kondygnacji nadziemna

- powierzchnia zabudowy — 1 020,00 m2

- powierzchnia uzytkowa — 1 001,54 m2

- kubatura — 9 088,00 m3

- instalacja: wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewcza i teletechniczna

- instalacja ogrzewania — nagrzewnice gazowe zasilane z podziemnego zbiornika na gaz ptynny,
- oSwietlenie wewnetrzne na poziomie 200 Ix, ewakuacyjne i awaryjne zgodnie z przepisami
odrebnymi,

- uzupetnienie nawierzchni poliuretanowej, natrysk na nawierzchni istniejgcej, wymalowanie linii
boisk: koszykdwka, siatkowka, tenis,

- nawierzchnie z kostki betonowej (dojscia, strefa pod trybunami)

b. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Lokalizacja przedsiewziecia

Obszar opracowania obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym 500/1 w miejscowosci Lirisk,
obreb 0006 Lirsk, jednostka ewidencyjna 041605_2 Sliwice, powiat tucholski.

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest zesp&t boisk sportowych ORLIK. Kompleks
sportowy obejmuje: boisko sportowe do gry w pitke nozng o nawierzchni z trawy syntetycznej,
boisko wielofunkcyjne do gry w koszykéwke i siatkdwke oraz budynek socjalny (zaplecze socjalno
- szatniowe). Zespdt boisk wraz z budynkiem socjalnym jest ogrodzony. Budynek socjalny
zaopatrzony jest w media: wode, kanalizacje sanitarng oraz prad. O$wietlenie boisk zapewnione
jest z masztow o$wietleniowych, odprowadzanie wdd powierzchniowych z boisk oraz nawierzchni
utwardzonych za pomocg systemu drenazowego. Dziatka ma dostep do drogi publicznej — droga
gminna, poprzez istniejacy zjazd. Zapewnione sg miejsca postojowe dla uzytkownikéw obiektu,
na placu przed budynkiem socjalnym. Na analizowanym terenie wystepuje zielen niska trawiasta

i krzewiasta oraz zielen wysoka w postaci drzew.



Kompleks sportowy na dziatce nr 500/1 w m. Lifisk.

Uwarunkowania prawne

Prawo do dysponowania nieruchomoscia do celow budowlanych

Prawo Inwestora (Zamawiajacego) do dysponowania dziatkg o nr ewid. 500/1 do celéw
budowalnych (inwestycyjnych) wynika z prawa wtasno$ci, nr ksiegi wieczystej BY1T/00020661/1
(zatacznik nr 1 do programu funkcjonalno - uzytkowego).

Zgodno$¢ zamierzenia inwestycyjnego z Programem Olimpia

Zamierzenie inwestycyjne jest realizowane przy wsparciu finansowym w ramach programu
budowy przyszkolnych hal sportowych ,Program Olimpia” na mocy Uchwaty Nr 22 Rady
Ministrow z dnia 14 lutego 2023 r. i jest zgodne z zawartymi w niej wytycznymi.

Uwarunkowania lokalizacyjne

Zagospodarowanie dziatki — dziatka o nr ewid. 500/1 w miejscowosci Linsk zabudowana jest

zespotem boisk sportowych wraz z zapleczem (budynkiem socjalnym). Planowana inwestycja

dotyczy zadaszenia nad istniejacym boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowe;.



Infrastruktura techniczna — istniejaca: wodno — kanalizacyjna i elektroenergetyczna. Dla celow

ogrzewczych proponuije sie jako zrodto ciepta ogrzewanie gazowe.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym — na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ ewentualne

kolizje z uzbrojeniem podziemnym, w razie koniecznosci przewidzie¢ przebudowe istniejace;

infrastruktury. Nalezy uwzgledni¢ instalacje przewidziane do rozbiorki.

Warunki otoczenia zewnetrznego

W otoczeniu dziatki o nr ewid. 500/1 wystepujg utrudnienia komunikacyjne. Nieruchomo$¢
Zlokalizowana jest sasiedztwie drogi gminnej nr 010210C (dziatka o nr ewid. 462/3).

Nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia awariami mogacymi oddziatywa¢ na realizacje
planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Dla obiektu nie wystepujq zagrozenia zwigzane z
istnieniem silnych pol magnetycznych, drgan otoczenia czy mozliwo$cig wystapienia katastrofy
budowlane;.

W otoczeniu dziatki nie ma zadnych wysokich budowli, ktére mogtyby wprowadza¢ zagrozenie
katastrofa.

Dziatka znajduje sie w granicach Sliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie
obszaru Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony ptakéw PLB 220009 Bory Tucholskie, nie
znajduje sie w granicach stref ochronnych ochrony konserwatorskiej.

Stan istniejacy przedstawiony w postaci dokumentacji fotograficznej (zatacznik nr 2 do programu

funkcjonalno — uzytkowego).

c. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia o statej konstrukcji nad
boiskiem wielofunkcyjnym wraz z niezbednym zagospodarowaniem na terenie dziatki o nr ewid.
500/1 w miejscowosci Linsk. Szkic sytuacyjny (stanowi zatacznik nr 3 do programu funkcjonalno
— uzytkowego).

Zadaszenie o statej konstrukcji w formie hali tukowej usytuowane w obrebie istniejacego boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej umozliwi catoroczny rozwdj sportowy dzieci i
miodziezy oraz poprawi aktywnos¢ fizyczng pozostatych grup spotecznych. Zaplecze socjalno —
szatniowe z elementdw modutowych lub kontenerowych (dopuszcza si¢ inne rozwigzanie) z
nastepujgcymi pomieszczeniami: dwie szatnie z dostepnymi fazienkami, pomieszczenie dla

trenera z dostepem do WC, WC dla niepetnosprawnych oraz magazyn na sprzet sportowy.



Nazwa Klasyfikacja Powierzchnia
pomieszczenia powierzchni posadzki
Czes¢ sportowa PP 620,75
Komunikacja (w tym trybuny) PR 309,29
WC Niepetnosprawni PD 3,50
WC trenera PD 2,40
Pom. dla trenera PD 7,50
Szatnia nr 1 PD 15,50
tazienka nr 1 PD 6,80
Szatnia nr 2 PD 15,50
tazienka nr 2 PD 6,80
Magazyn PD 13,50
RAZEM 1 001,54 m2

d. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Zadaszenie boiska o trwalej konstrukciji

Zadaszenie w postaci hali tukowej z drewna klejonego umozliwiajace przenoszenie obcigzen
wiatrem i $niegiem dla strefy klimatycznej odpowiadajacej miejscowosci Linsk, powiat tucholski,
wojewodztwo kujawsko — pomorskie. Nachylenie potaci dachu i jej poszycie zapewni¢ musi
samoczynne zsuwanie sie $niegu, ograniczajgc w ten sposob nadmierne obcigzenie hali.
Poszycie hali z membrany wytworzonej w technologii wstepnego naprezania tkaniny poliestrowej
przed powleczeniem polichlorkiem winylu (PCW) z dodatkami podnoszacymi odpornos¢ ogniowg
(co najmniej klasa B-S2, d0), odporno$¢ na starzenie spowodowane promieniowaniem UV i na
korozje biologiczna.

Zastosowanie takiej membrany pozwala na pelne wykorzystanie wiasciwosci i zalet
dwukierunkowego napiecia powfoki hali, ktore ma by¢ zrealizowane przez rozwigzania
konstrukcyjne. Przepuszczalnos¢ $wiatta minimum 8% dla powtoki zewnetrznej i minimum 40%
dla powtoki wewnetrznej ma pozwala¢ na naturalne do$wietlenie hali $wiattem stonecznym.
Stupowe tuki wykonane z drewna klejonego, potgczone stezeniami poprzecznymi. Stupy

konstrukcyjne obudowane do 2m pianka i materiatem z PCV.
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Dach hali wykonany na podwdjnej warstwie materiatu z poduszkg powietrzng. Materiat
posiadajacy wiasciwosci rozpraszania $wiatta stonecznego. Sciany boczne i szczytowe z
podwaojnej powtoki PCV z poduszka powietrzng. Materiat z atestem na trudno zapalnos¢.
System nadmuchu powtok utrzymuje ci$nienie powietrza pomiedzy powlokami tworzac
poduszke, regulator obrotow wentylatora umozliwia regulowanie cisnienia pomigdzy powtokami.
System kanatéw i przepustdéw regulujg rbwnomierny przeptyw powietrza pomiedzy powtokami.
Powietrze miedzy powtokami jest powietrzem cieptym, pobieranym bezposrednio z hali. Ciepte
powietrze zapobiega zaleganiu $niegu na powtoce.

Fundamenty budynku: konstrukcja posadowiona na stopach fundamentowych.

Gtéwna konstrukcja nosna budynku musi spetniaC klase odpornosci ogniowej R30. Klasa
odpornosci ogniowej stropu — REI 30.

Wokét hali opaska z kostki betonowej na podsypce piaskowej w obrzezach betonowych.

Boisko wielofunkcyjne

Na istniejagcym boisku wielofunkcyjnym istniejaca nawierzchnia poliuretanowa wymagajaca
oczyszczenia i wykonania warstwy natryskowej tzw. warstwy uzytkowej, zabezpieczonej przez
promieniowaniem UV, majgca rowniez wtasciwosci wzmacniajace.

Boisko wielofunkcyjne bedzie sktadac sie z nastepujacych pdl gry:

- boisko do siatkowki — petnowymiarowe 9,00 x 18,00 m

- boisko do tenisa ziemnego — petnowymiarowe 10,97 x 23,78 m

- boisko do koszykdwki — petnowymiarowe 15,00 x 28,00 m

Kolorystyke linii oraz boisk nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Uzupetnienie nawierzchni

Nawierzchnia poliuretanowa o grubos$ci catkowitej min. 11mm z przeznaczeniem dla boisk
wielofunkcyjnych oraz biezni szkolnych. Nawierzchnia przeznaczona do instalacji na zewnatrz
oraz w hali. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla srodowiska oraz uzytkownikéw i spetia¢
okre$lone wymagania w zakresie zawartoSci metali ciezkich oraz w zakresie zawartosci

Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych (WWA).
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Przekroj nawierzchni:

- podbudowa — betonowa lub z kruszywa,

- warstwa impregnatu (warstwa szczepna) - aplikowany zgodnie z wytycznymi producenta
systemu na asfalt lub beton,

- warstwa gtéwna - sktadajgca sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3,5 mm, potgczonego
lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Warstwa EPDM uktadana mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat

EPDM mieszany z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze,

warstwa uzytkowa w postaci zabezpieczenia UV oraz wzmacniajgca system

Nawierzchnia pod trybunami i doj$cie

Nawierzchnia z kostki betonowej bez fazowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa lub betonu.

Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:

- 2 szt. kosze do koszykdowki
- 2 szt. stupki do siatkowki plus siatka

- 2 szt. stupki do tenisa ziemnego plus siatka

Trybuny stacjonarne

Trybuny o konstrukcji stalowej ocynkowanej z siedziskami z PCV. Trybuny dwurzedowe. Podesty z krat
stalowych ocynkowanych pomostowych, azurowe. Liczba miejsc ok. 70. llo$¢ wejs¢ 2.
Stopy stalowe bedace w wyposazeniu trybun trwale przytwierdzone do nawierzchni utwardzonej za

pomocg wkretow. Siedziska tworzywowe z oparciem. Kolor nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

Pitkochwyty
Pitkochwyty ze stupkdw o zmiennej wysokosci dostosowanej do przekroju hali. W czesci szczytowe;
Pitkochwyt bez furtek, w czesci usytuowanej nieopodal zaplecza z dwoma furkami o szeroko$ci 1,2 m.

Miedzy stupkami siatka polipropylenowa o gr. 4 mm i oczkach 4,5 x 4,5 cm.

Lawki gimnastyczne

Lawki drewniane 8 szt. o dtugosci 2,5 m i szerokosci min. 28 cm.
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Strzelnica laserowa

Lp.

Nazwa i opis przedmiotu.

llosé
szt

Oprogramowanie wersja LAS 5 OLimpia: przeznaczone do strzelania z replik
laserowych. Zawiera 4 tory strzeleckie oraz powigzane z torami 4 tablice z podanymi
aktualnymi wynikami biezgcych treningow strzeleckich dla kazdego strzelca osobno;
- czas

- liczba amunicji suma zdobytych punktéw

-liczba punktow za ostatni strzat

-edycja uptywajgcego czasu

Oprogramowanie zawiera wizualizacje szesciu roznych strzelnic. Wizualizacja ze
zmiennymi warunkami ; deszcz, storce, $nieg, mgta, noc. Specjalistyczne
oprogramowanie przeznaczone do szkolenia strzeleckiego od podstaw. Repliki
wymiarowo i wagowo identyczne lub zblizone z oryginalng bronig uzywang przez
polskie stuzby mundurowe. Ponad 50 programéw, tarcze ruchome, swoj/obcey, rzutki,
poszukiwanie terrorysty, itp.

Specjalna kamera z dodatkowymi filtrami umozliwia prawidtowe dziatanie systemu
nawet w niekorzystnych warunkach o$wietlenia Polskie tarcze policyjne i wojskowe.

Modut mobilny multimedialny zawiera; laptop z kartg graficzng min.1650 GTX, gto$nik,
kamera, rzutnik.

Ekran projekcyjny mobilny, 4:3, /ewentualnie $ciana.

Laserowa replika broni krotkiej typu Glock z laserem red/ir o zblizonej wadze i
wymiarach z oryginatem.

Laserowa replika broni dtugiej typu M4 o zblizonej wadze, wymiarach z oryginatem z
laserem red/ir

Zestaw mobilny- szkolenie w przystosowanym i przygotowanym lokalu ;zaluzje,
podwajne gniazdko - firma budowlana.

Protokét przekazania, gwarancja 3 lata, certyfikat bezpieczenstwa. Szkolenie.

Ze wzgledu na lokalizacje strzelnicy w hali, konieczna moze by¢ dodatkowa ostona strzelnicy przed

duzym nastonecznieniem.

Zaplecze socjalno — szatniowe (budynek socjalny)

Konstrukcja zaplecza socjalno — szatniowego z ptyt warstwowych o obowigzujgcych wspdtczynnikach

przenikania ciepta. Stolarka okienna i drzwiowa PCV spetniajaca wspétczynniki przenikania ciepta. Sciany

pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci wykonane z materiatu zmywalnego, nienasigkliwego.
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Zaplecze wyposazone w:

- armature sanitarng; 6 umywalek, 4 natryski, 4 ustepy,

- pochwyty w toalecie dla niepetnosprawnych oraz dostep z zewnatrz pozbawiony progow,

- instalacje wodociggowa,

- instalacje cieptej wody uzytkowej,

- instalacje kanalizacji sanitarnej (wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone poza hale)

- wentylacje (wywiew powietrza wyprowadzony poza hale)

- instalacje elektryczna.

Kolor scian zewnetrznych i wewnetrznych oraz kolor stolarki okiennej i drzwiowej nalezy ustali¢ z

Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Tablica informacyjna

Tablica zawierajaca w swej tresci informacje dotyczaca ,Programu OLIMIA”, o wymiarze 120 x 80 cm.
Wykonana na podtozu z blachy powlekanej, grubo$ci 0,7 mm, zginanej krawedziowo. Grafika w formie
druku solwentowego na folii zabezpieczony laminatem. Tablica osadzona na dwoch stupkach z

uchwytami zaciskowymi, ocynkowanych zakonczonych korkiem.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow powierzchni

i kubatur lub wskaznikow

Na etapie projektu budowlanego w zakresie hali (zadaszenia) dopuszcza sie zmiane wymiarow w

zakresie +10%.

3. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia, w zaleznosci od
specyfiki obiektu

Ogdlne wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

e Przed przystapieniem do prac projektowych Wykonawca powinien odby¢ obowigzkowa wizje
lokalng w celu przewidzenia wszelkich prac niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia oraz sprawdzenia mozliwosci podtaczenia hali do sieci infrastruktury technicznej.

¢ Wykonawca wykona dokumentacje projektowg na bazie:

- biezacego programu funkcjonalno-uzytkowego,
- warunkoéw gruntowo-wodnych — po stronie Wykonawcy,
- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego — dostarcza Zamawiajacy (w trakcie

uzyskiwania),
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- mapy do celéw projektowych — dostarcza Zamawiajacy,

- aktualnych przepiséw prawnych: Ustawy Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego oraz innych obowigzujacych przepisdw i norm.

Dokumentacja powinna zawiera¢ rzuty boisk, umozliwiajace pozniejsze namalowanie linii
zgodnie z przepisami poszczegolnych dyscyplin sportowych,

Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed ztozeniem wniosku na
pozwolenie na budowe oraz przed przystgpieniem do prac budowlanych,

Wykonawca dostarczy zamawiajacemu koncepcje rozwigzan projektowych celem
akceptaciji,

W kosztach opracowania dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie optaty zwigzane z
uzyskaniem opinii uzgodnien niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz
pozwolenia na uzytkowanie,

Dokumentacje projektowg wykona¢ w liczbie egzemplarzy uzaleznionych od formy sktadania
projektu do Starostwa Powiatowego:

- w formie papierowej — dokumentacje nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie pdf

- w formie elektronicznej — dokumentacje nalezy wykona¢ w formacie pdf i w 1

egzemplarzu w formie papierowe;j,
Wykonawca powinien zapewni¢ nadzér autorski w zakresie opracowanych projektow,

Kierownik budowy sporzadzi i przekaze przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Plan BIOZ.

Ogdlne wymagania dotyczace realizacji:

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany w zakresie
zakonczenia robdt budowlanych w terminie ustalonym w umowie,

Zamawiajacy oczekuje udzielenia przez Wykonawce co najmniej 36 miesiecznego okresu
gwarancji za wykonanie przedmiotu zamoéwienia,

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Projekt Techniczny.

Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca ustanowi kierownika uprawnionego do przeprowadzenia wszystkich robét objetych

przedmiotem zaméwienia,
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Przed przystapieniem do rob6t Kierownik budowy przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji plan
BIOZ w zakresie dotyczacym przedmiotu zamowienia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb trzecich,

Prace rozbiérkowe nalezy wykonac¢ z zachowaniem bezpieczerstwa osob i mienia

. Architektura

Zgodnie z wymogami zawartymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Preferowany ksztatt przekroju budynku - potokragty,

Szeroko$¢ elewacii frontowej 24,00 m £10%

Diugosc¢ elewaciji podtuznej 42,50 m £10%

Powierzchnia zabudowy 1 022,00 m2 £10%

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

Pokrycie hali, dach - kolor biaty

Sciany - kolor bialy i zielony,

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego — kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Konstrukcja
Fundamenty : konstrukcja posadowiona na stopach fundamentowych,
Konstrukcja hali : drewniane tuki konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego, potaczone
stezeniami poprzecznymi,
Zabezpieczenie stupow: stupy konstrukcyjne obudowane do 2 m piankg i materiatem PCV
Dach: dach hali sportowej wykonany w podwaojnej warstwie materiatu przepuszczajgcego
Swiatto z poduszkg powietrzng, posiadajacego wiasciwosci rozpraszania Swiatta
stonecznego. Nalezy przyja¢ taki system nadmuchu, ktéry bedzie utrzymywat ciSnienie
powietrza pomiedzy powtokami tworzac poduszke. Powietrze musi by¢ ciepte, aby w
okresie zimy zapobiegato zaleganiu $niegu na powtoce.
Membrana PCV: $ciany boczne i szczytowe z podwojnej powtoki PCV, z poduszkq
powietrzng, materiat z atestem na trudno-zapalno$¢, kolor powtok do decyzji
Zamawiajacego. Dwa dtuzsze boki hali otwierane w systemie zastonowym.
Zaplecze socjalno-szatniowe wykonane w technologii z ptyt warstwowych lub innej o

wymaganej przepisami prawa izolacji termicznej,
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Posadzka - nawierzchnia poliuretanowa istniejagca zamknigta obrzezami, po wykonaniu
warstwy natryskowej nalezy wykonac linie do gry w siatkowke, koszykdwke, tenis ziemny zgodnie
z dokumentacjg projektowg

Posadzka — nawierzchnia z kostki betonowej zamknigeta obrzezami.

Instalacje

Zasilanie energetyczne z istniejacego ztacza, w ramach istniejacej mocy przytaczeniowe.
Oswietlenie — oprawy oswietleniowe LED odporne na wode i uszkodzenia mechaniczne. Oprawy
mocowane w sposob umozliwiajacy wykorzystanie hali do celow sportowych,

Gniazda i wtaczniki odporne na wode i uszkodzenia mechaniczne,

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

Wytgcznik przeciwpozarowy przy gtownym wejsciu do obiektu,

Instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej,

Instalacja kanalizacyjna,

Instalacja wentylacji — wentylatory $cienne montowane w Scianach szczytowych hali, kratki
wentylacyjne w pomieszczeniach zaplecza i wentylatory wyciggowe.

Instalacja grzewcza — nagrzewnice gazowe zasilane ze zbiornikow podziemnych, nalezy
przewidzie¢ wykonanie projektu wewnetrznej i zewnetrznej instalacji gazowej. Hala w czasie
nieuzytkowania powinna mie¢ zadang temperature min. +5°C. W budynku zaplecza grzejniki
elektryczne lub inny rodzaj ogrzewania.

Instalacja odgromowa - nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej wraz z
dokumentacjg powykonawcza.

Ogrzewanie hali: nagrzewnice gazowe na gaz propan-butan

Zagospodarowanie terenu
Wykona¢ podniesienie i wyrownanie terenu pod obiekt, wraz z uksztattowaniem skarp,
Usuna¢ drzewa kolidujgce z inwestycja,
Wykona¢ dojécia i parkingi utwardzone z kostki betonowej,
Zmieni¢ lokalizacje istniejacych lamp o$wietleniowych dla boiska pitkarskiego,
Wykona¢ zewngtrzne odcinki instalacji gazowej i ewentualne przebudowy pozostatych instalacji,
Uporzadkowac teren budowy,
W koncowej fazie rob6t nalezy usung¢ z terenu wszystkie pozostato$ci wiacznie z elementami

placu budowy i odtworzy¢ ewentualnie zniszczone elementéw zagospodarowania terenu.
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Warunki wykonania i odbioru robét

Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:

Zamawiajagcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane zgodnie z opracowang

dokumentacjg techniczng, pozwoleniem na budowe i sztukg budowlang. Ze wzgledu na

wystepujace obiekty roboty budowlane powinny by¢é prowadzone =z zachowaniem
szczegoblnych warunkow.

nieprzydatne materiaty rozbiorkowe i gruz winny zostac zutylizowane,

energia elektryczna na potrzeby budowy bedzie pobierana na podstawie odrebnej umowy

z przytacza elektrycznego za zgoda whasciciela sieci i na jego warunkach.

woda dla potrzeb budowy na poziomie terenu moze by¢ pobierana z istniejacych sieci za zgodq

i na warunkach uzytkownika obiektu,

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki

dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,

- ochrony Srodowiska,

- warunkdw bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetnia¢

wymagania europejskich  przepisbw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty

potwierdzajace, Ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o

wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego bedq poddane w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze (techniczne) i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projekcie

technicznym i w specyfikacjach technicznych,
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- wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi,

- sposdéb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektem
technicznym, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych

rob6t budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby

do zarzadzania realizacjg umowy petnigcg funkcje inspektora nadzoru.

Roboty budowlane bedq odbierane przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego do

zarzadzania umowg — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czesciowy,

- odbidr koricowy,

- odbiér ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Zamawiajacy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i

rozliczania robo6t budowlanych, zamawiajacy ustala nastepujace etapy rozliczeniowe:

Etap | - wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej, odebranej i zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz uzyskanie pozwolenia na budowe ,

Etap Il - wykonanie wszystkich rob6t budowlanych obejmujacych obiekty, infrastrukture
techniczng i roboty towarzyszace, uporzadkowanie placu budowy. Zamawiajacy
dopuszcza ptatnosci czeSciowe w I etapie rozliczeniowym.

Etap Il - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

Uwaga: w 2024 roku wykonawca jest zobowigzany wystawic faktury o wartosci nie mniejszej niz
1,8 min ztotych tj. nie mniej niz 70% wartosci przedmiotu umowy tak, aby wykorzystaé

otrzymang dotacje z budzetu panstwa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacii
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat robdt tymczasowych takich jak:
urzadzenia od transportu pionowego, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi

tymczasowe itp.
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1.

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca w ramach zamdwienia pozyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia
potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi z oddzielnych

przepisow.

Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$cig na cele
budowlane w zakresie nieruchomosci, na terenie ktorej planowana jest inwestycja.
Zamawiajacy przedktada aktualny wypis z rejestru gruntow (zatacznik nr 2 do programu

funkcjonalno uzytkowego).

Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi
przepisami prawnymi, normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

oraz z zachowaniem zasady nalezytej staranno$ci.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wytaczng i petng odpowiedzialno$¢ za tres¢ dokumentacii

projektowej, ujete w niej zatozenia i ustalenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw autorskich i patentowych oraz bedzie
w petni odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach w tym zakresie,

przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw.
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Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wiadze panstwowe jak i samorzadowe oraz pozostate regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykaz przepiséw prawnych i norm:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno — uzytkowym,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 .,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995,
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w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,

- Rozporzadzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.,

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

0goInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawa o0 0goInym bezpieczenstwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003 .,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym,

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym,

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych:
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