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Zamawiający:  

Gmina Lipiany 
Plac Wolności 1 
74-240 Lipiany 
 
Lokalizacja inwestycji:  
Miejscowość Przywodzie, działki ewidencyjne nr 108 i 96; obręb ewidencyjny nr 11 Mironów, 

Osetna, Gmina Lipiany, Powiat Pyrzycki, Woj. Zachodniopomorskie.  

Jednostka ewidencyjna:  

 działka DR nr 108 – 321203_5.0011.108, obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej, 

nr KW SZ2T/00030983/3. 

 działka DR nr 96 – 321203_5.0011.96, obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej,  

nr KW SZ2T/00030983/3. 

Własność: Gmina Lipiany  

Obszar całej nieruchomości – powierzchnia 4,09 ha. 

 

  

PROGRAM  
FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (PFU) 

 

Nazwa przedsięwzięcia/zamówienia: 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: zadanie obejmuje dwa elementy (obiekty budowlane) na drodze gminnej: 
1. Przebudowa drogi gminnej w m. Przywodzie na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 108. 
2. Przebudowa drogi gminnej do m. Przywodzie na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 
96,  na odcinku od skrzyżowania z drogą na działce nr 108 , wzdłuż m. Świerszczyki w kierunku 
do torów kolejowych ul. Kormoranów w m. Lipiany. 
 
Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275, 
pkt 2 ustawy PZP. 
 
 

Stan na dzień 23 maja 2024 r. 
 

Opracowanie : mgr inż. Piotr Ostrowski, mgr inż. Anna Łuczak;  
Europrojekty Consulting  sp. z o.o.  ul. Św. Marcin 29/8 ,  61-806 Poznań 

tel.  +48 601 80 80 22    e-mail: biuro@europrojekty.com     www.europrojekty.com 

 

Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą techniczną do wsi Przywodzie. 
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Kod zamówienia według CPV: 
 

Dział: 45000000-7         Roboty budowlane 

Dział: 71000000-8         Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

       Grupa robót:     45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 

       Grupa robót:     45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                                                             budowlanych oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  i wodnej 

       Grupa robót:      71300000-1   Usługi inżynieryjne 

       Klasa robót:        45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty  
                                                             ziemne 

       Klasa robót:        45220000-5   Roboty inżynieryjne i budowlane 

       Klasa robót:        45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
                                                             i elektroenergetycznych, autostrad, drogi, lotnisk i kolei; wyrównanie  
                                                             terenu 

       Klasa robót:        71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

       Klasa robót:        71330000-0   Różne usługi inżynieryjne 

  Kategoria robót:    45111000-8    Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  Kategoria robót:    45112000-5    Roboty w zakresie usuwania gleby 

  Kategoria robót:    45113000-2    Roboty na placu budowy 

  Kategoria robót:    45221000-2    Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli i kolei podziemnej 

  Kategoria robót:    45231000-5    Roboty budowlane w zakresie budowy ciągów komunikacyjnych i linii        
                                                             energetycznych 

   Kategoria robót:    45233000-9   Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
                                                             nawierzchni autostrad, drogi 

   Kategoria robót:    71322000-1   Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

   Kategoria robót:    71332000-4   Geotechniczne usługi inżynieryjne 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na wykonaniu kompleksowej 
dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi gminnej w miejscowości Przywodzie 
(dz. nr 96 i 108), zlokalizowanej na terenie Gminy Lipiany, obręb Osetna, na długości około 2.270 
m wraz z wykonaniem tej przebudowy. W ramach zadania inwestycyjnego zostanie opracowana 
dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót przebudowy drogi gminnej na dwóch 
odcinkach: 
1. Przebudowa drogi gminnej w m. Przywodzie na działce  oznaczonej nr ewidencyjnym 108,  

o długości ok. 830 m; droga ma charakter drogi publicznej – dojazdowej, o szerokości 3,5 m 

i nawierzchni wykonanej z betonowej kostki bezfazowej wraz mijankami). 

2. Przebudowa drogi gminnej do m. Przywodzie na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 
96, o długości ok. 1.440 m,  na odcinku od skrzyżowania z drogą na działce nr 108 , wzdłuż m. 
Świerszczyki -  w kierunku do torów kolejowych ul. Kormoranów w m. Lipiany, o szerokości 5,0 m 
i nawierzchni wykonanej z  mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 
Łącznie przewiduje się przebudowę drogi o długości ok. 2.270 m. wraz z niezbędną budową lub 
przebudową infrastruktury technicznej. W ramach zadania przewidziana jest przebudowa jezdni 
dróg gminnych (nowa konstrukcja nawierzchni), przebudowa i budowa zjazdów, poboczy 
umocnionych kruszywem łamanym i elementów odwodnienia.  
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, 
zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Zamówienia zgodnie z Wymaganiami 
Zamawiającego i Warunkami Umowy, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji jeśli będzie 
wymagane obowiązującymi przepisami prawa w momencie zakończenia robót budowlanych i ich 
odbioru.  
 
Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach 
obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w treści niniejszego Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego [dalej: PFU] w rozdziale 2 i 3.  
 
Inwestycja realizowana jest w ramach VIII Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program 
Inwestycji Strategicznych jako zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną do wsi Przywodzie  realizowana w formule zaprojektuj  
i wybuduj” oraz w zakresie przyznanego dofinansowania.  
 
Realizacja poszczególnych zakresów robót drogowych zostanie zlecona Wykonawcy, który 
posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór Wykonawcy odbędzie 
się zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Realizacja 
zamówienia przewidziana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, tzn. Wykonawca zobowiązany  
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będzie do wykonania dokumentacji projektowej, dopełnienia formalności administracyjnych 
wynikających z obowiązujących przepisów prawnych dotyczących uzyskania Decyzji o pozwoleniu  
na budowę oraz wykonania robót budowlanych. Niniejszy PFU pozwoli określić wszystkie 
wymagania Zamawiającego i stanowił będzie podstawę do opisu przedmiotu zamówienia oraz 
przygotowania oferty w szczególności w zakresie obliczenia ceny oferty. 
 
Planowana inwestycja będzie ograniczać się do realizacji inwestycji na części działek: 
 

Miejscowość/ 
powiat/województwo 

Nr 
Jednostka 

ewidencyjna/ 
Arkusz 

Obręb\powierzchnia Właściciel 
 

Zarządzający 
 

PRZYWODZIE 
pyrzycki 

zachodniopomorskie 
108 

Lipiany – Gmina 
321203_5.0011.108 

Mironów, Osetna 
 0,65 ha 

Gmina Lipiany 
Burmistrz  

Lipian 

PRZYWODZIE-
ŚWIERSZCZYKI-

LIPIANY 
pyrzycki 

zachodniopomorskie 

96 
Lipiany – Gmina 
321203_5.0011.96 

Mironów, Osetna 
 3,44 ha 

Gmina Lipiany 
Burmistrz  

Lipian 

 
Obszar oddziaływania obiektu nie będzie wykraczał poza granicę wskazanych działek. 
 
Lokalizację odcinków przebudowywanych drogi przedstawiono na Rys. 1 i Rys. 2. 
 

 
 Rys. 1. Lokalizacja odcinka drogi gminnej na działce nr 108 w m. Przywodzie objętego przebudową. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Działka  

nr 108 
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   Rys. 2. Lokalizacja odcinka drogi gminnej na działce nr 96 w m. Przywodzie-Świerszczyki-Lipiany objętego 
przebudową. 

 
Celem bezpośrednim inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i przebudowaniu drogi gminnej 
jest poprawa stanu technicznego i eksploatacyjnego w konsekwencji jej wykorzystania na 
potrzeby regularnych przewozów, w tym również dowozu dzieci do szkół i przedszkola, 
skomunikowanie drogi gminnej z drogami powiatowymi i krajowymi, poprawa bezpieczeństwa 
i standardu życia mieszkańców, obniżenie emisji hałasu oraz zwiększenie atrakcyjności obszaru  
w dostępie do stref wypoczynku i rekreacji oraz inwestorów lokalnych i zewnętrznych Gminy 
Lipiany. 
 
Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy sporządzony jest w oparciu o zapisy Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego, i w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania 
Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie „zaprojektuj  
i wybuduj”, a wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na 
kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze 
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
(...) , jak i również wszelkie prace budowlano – montażowe dotyczące przebudowy drogi gminnej, 
wskazane w niniejszym opracowaniu.  
 

       1.2. Przedmiot zamówienia. 
 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 
funkcjonowania drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać wszystkie 
niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne 
opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody 
niezbędne dla wykonania Zadania zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, wykonać roboty 
budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie 
lub dokonać zgłoszenia o zakończeniu robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.  

Działka  

nr 96 
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Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych przed złożeniem do organu muszą uzyskać 
akceptację Zamawiającego. Powyższa akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
opracowany dokument. 
 
W zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej Wykonawca uwzględni koszty wymaganego nadzoru ze 
strony gestorów, koszty uzyskania warunków i uzgodnień, koszty wynikające z warunków, 
uzgodnień, umów i porozumień uzyskanych bądź zawartych przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego oraz koszty przebudowy infrastruktury i wykonania wymaganych robót 
zabezpieczających. 
 
Zakres robót budowlanych przewiduje modernizację istniejącego obiektu istniejącej drogi 
gminnej wykonanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z  dodatkiem cementu 
wraz ze zjazdami i dojściami do posesji i wykonanie nowej konstrukcji  drogi, zjazdów oraz 
utwardzenia nawierzchni  pełniącej funkcję dojścia do posesji.  
Ponadto, z uwagi na konieczność rozwiązania odwodnienia nie wyklucza się zaprojektowania oraz 
wykonania przepustów pod drogą gminną i zjazdami w miejscach gdzie brak jest przepustów lub 
rowów przydrożnych w celu zachowania stanu wody na gruncie i uniknięcia zastoisk, rozlewisk 
wody itp. 
 
Zakres wymaganych robót budowlanych obejmuje:  

a) roboty przygotowawcze,  

b) usunięcie nasadzeń drzew i krzewów, 

c) roboty rozbiórkowe, 

d) roboty ziemne,  

e) odwodnienie drogi,  

f) wykonanie podbudowy drogi,  

g) wykonanie nawierzchni drogi,  

h) wykonanie robót wykończeniowych,  

i) wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu,  

j) ułożenie krawężników, chodników i obrzeży,  

k) wykonanie nasadzeń kompensacyjnych zieleni,  

l) wykonanie zjazdów 

m) roboty dodatkowe – energetyczne, telekomunikacyjne, sanitarne, oświetleniowe.  
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Planowane zestawienie ilości elementów projektowanych przedstawiono w poniższej tabeli:  
 

 
             
             ELEMENT PROJEKTOWANY 

 

  DŁUGOŚĆ \ SZEROKOŚĆ              POWIERZCHNIA 

1. Nawierzchnia z mieszanki MMA 
(beton asfaltowy)  stabilizowany 
mechanicznie – jezdnia na działce nr 
ew. 96 

 
 

1.440,00 m \ 5,0 m 
7.200,00 m2  

2. Nawierzchnia z kostki betonowej 
bez fazowej – jezdnia na działce nr 
ew. 108 

 
830,00 m \ 3,5 m 3.340,75 m2 

3. Nawierzchnia mieszanki MMA 
(beton asfaltowy)  stabilizowany 
mechanicznie – dojścia do posesji na 
działce nr ew. 96 

 
- 45,00 m2 

 

4. Nawierzchnia z kostki betonowej 
bez fazowej – zjazdy indywidualne  
na drogi gruntowe na działce nr ew. 
108 

 
- 110,00 m2 

 

5. Krawężniki wtopione betonowe o 
wym. 15x30x100 cm proste na ławie 
betonowej z oporem  

 
- 95,00 mb 

6. Krawężniki wtopione o wym. 
15x22x100 cm najazdowe betonowe 
proste na ławie betonowej z oporem  

 
- 73,00 mb 

   
Nie ograniczając się do wymienionych robót lecz zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami 
określonymi w niniejszym PFU oraz wynikającymi z obowiązującego prawa,  
w ramach wynagrodzenia brutto należy zaprojektować i wykonać w szczególności  następujące 
roboty: 
 

1) przebudowę drogi na działkach nr 96 i 108 polegającą na: korekcie sytuacyjno-
wysokościowej przebiegu osi i krawędzi jezdni oraz wzmocnieniu jej konstrukcji. 

2) rozbiórkę istniejącej i budowę nowej jezdni po trasie istniejącej drogi wykonanej z 
warstwy ścieralnej z bezfazowej betonowej kostki brukowej (działka nr 108).  

3) nawierzchni wykonanej ze składu mieszanki mineralno-asfaltowej i betonu asfaltowego 
uwzględniając wprowadzenie niezbędnych korekt sytuacyjno-wysokościowych przebiegu 
osi i krawędzi  jezdni (działka nr 96). 

4) przebudowę rozbudowę oraz budowę zjazdów na drogi wewnętrzne, a w przypadku 
konieczności – odcinków drogi wewnętrznych podrzędnych w obrębie tych zjazdów. 

5) przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych. 
6) przebudowę poboczy. 
7) budowę, odbudowę lub przebudowę rowów i przepustów melioracyjnych. 
8) wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia 

(oświetlenie odcinków drogi, zjazdy, zatoki komunikacyjne). 
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Zamówienie w części dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności: 
 

1) sporządzenie koncepcji projektowej przebudowy drogi. 
2) uzyskanie opinii geotechnicznej terenu przeznaczonego dla inwestycji. 
3) sporządzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami branżowymi. 
4) sporządzenie projektu technicznego dla kanału technologicznego w przypadku braku 

zwolnienia z obowiązku jego budowy. 
5) pozyskanie: map do celów projektowych, zgód, uzgodnień i zezwoleń na budowę oraz 

pozwoleniem na użytkowanie. 
6) sporządzenie projektów technicznych – wykonawczych w branży drogowej. 
7) obsługę geodezyjną. 
8) uzyskanie warunków technicznych i innych uzgodnień z zarządcami (właścicielami) 

infrastruktury kolidującej z planowanym przedsięwzięciem w imieniu Zamawiającego - 
jeżeli zajdzie taka potrzeba. 
 

Zamówienie w części wymagań dodatkowych obejmuje w szczególności: 
 

1) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót  
2)  opracowanie projektu stałej organizacji ruchu – po wykonaniu robót. 
3) dostawę materiałów budowlanych i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania. 
4) wykonanie prac związanych z utwardzeniem terenu, budową zjazdów oraz 

zabezpieczeniem terenu. 
5) opracowanie operatu wodno – prawnego wraz z pozwoleniem wodno-prawnym – jeżeli 

zajdzie taka potrzeba. 
6) opracowanie wniosku do Burmistrza Lipian o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz uzyskanie prawomocnej decyzji organu o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 

7) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 
8) sporządzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz oddania drogi do użytkowania. 
 

1.3. Zakres dokumentacji projektowej. 
 

Dokumentacja projektowa musi zawierać wersje papierowe - odpowiednio: 
 
1)   Koncepcja projektowa wraz z przedmiarem robót - w 3 egzemplarzach.  
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu koncepcję projektową (opisy, 
obliczenia, rysunki, aktualne harmonogramy rzeczowo-finansowe prac itp.). do zatwierdzenia. 
Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych  
z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wkalkulować do ceny opracowania 
dokumentacji projektowej. 
 
2) Opinia geotechniczno-inżynierska gruntu - w 3 egzemplarzach. 
 
3) Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymogami obowiązującej ustawy 
Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967.) oraz Rozporządzeniem  
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) –  w 5 egzemplarzach. 
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4) Kosztorys inwestorski, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) – w  
2 egzemplarzach. 
 
5) Dokumentacja Projektowo - Wykonawcza (projekt techniczny) wszystkich niezbędnych branż 
umożliwiających prawidłową realizację inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  
z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz  
z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów, opracowaną  zgodnie z Ustawą z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z aktem wykonawczym Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów  techniczno-budowlanych 
dotyczących drogi publicznych oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami – w 
5 egzemplarzach. 
 
Całość dokumentacji winna być dostarczona również w wersji elektronicznej na dysku CD lub 
DVD. Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem  
plików z rozszerzeniem MS Word lub pdf (dokumenty tekstowe) i jpg lub pdf (dokumenty 
graficzne). 
Zamawiający wymagał będzie również przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych 
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami niniejszego 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego i zapisami umowy z Wykonawcą. Wykonawca - projektant  
jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przebudowy 
drogi, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. 
 
Projekty i koncepcje Zamawiającego 
 
Zamawiający oświadcza, iż przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym  
opracowania mają charakter wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych 
opracowań i wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 
Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkości 
zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej 
(projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie 
rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 
 
Wizytacja terenu budowy 
 
Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytację terenu inwestycji oraz jego 
otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na własną odpowiedzialność - kosztów i możliwego 
ryzyka wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty obejmującej 
wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące, zarówno do 
przygotowania dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
robót budowlanych, jak również do prowadzenia robót budowlanych dotyczących przebudowy 
drogi gminnej. 
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2. Uwarunkowania przedmiotu zamówienia. 

 
2.1. Opis stanu istniejącego. 

 
1. Przywodzie. Działka ewidencyjna nr 108, Gmina Lipiany. 
 

Objęty przebudową odcinek o długości 830 m (działka nr 108) i szerokości od 3,5 – do 5,0 m jest 
częścią gminnej drogi publicznej o nawierzchni gruntowej, nieulepszonej. Na całej długości droga 
przebiega w granicach istniejącego pasa drogowego. Ujęcie drogi na mapie obrazuje rysunek nr 
1 i nr 3. 
 
Droga w większej części przebiega przez tereny równinne w sąsiedztwie działek posiadających 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o charakterze rekreacyjno-letniskowym w sąsiedztwie 
terenów pól uprawnych roślin zbożowych (2024). Droga przebiega dalej skrajem osiedla domów 
letniskowych i terenu leśnego równolegle do linii brzegowej jeziora Chłop oddalonego ok. 110 m 
na zachód od osi drogi. Na całym odcinku ma ona nawierzchnię gruntową, wykonaną  
z  wyeksploatowanego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z miejscowym 
dodatkiem żwiru lub cementu i znajduje się w złym stanie technicznym. Droga wykazuje różne 
rodzaje i zakres zniszczeń istniejącej nawierzchni i podbudowy, jezdnie i pobocza na drodze nie 
są wydzielone, skarpy i rowy nieumocnione. Spadki daszkowe na prostych i jednostronne na 
łukach poziomych. Teren drogi znajduje się na wysokości około 63-67 m n.p.m. Droga posiada 
spadek w kierunku północnym, opadającym w kierunku jeziora Chłop, którego lustro wody 
znajduje się na wysokości ok 60,3 m. Nie stwierdzono wód gruntowych. Brak jest odwodnienia 
odcinka za pomocą istniejącej sieci kanalizacyjnej, położonej na głębokości ok 4 m. która 
pozostaje w dobrym stanie technicznym, zjazdy na przyległe działki wymagają kompleksowej 
przebudowy. Podłoże rodzime przedmiotowej inwestycji stanowią średnio zagęszczone piaski 
średnie zaliczone do warstwy II i zostało rozpoznane  do głębokości 3-5 m podczas badań 
geotechnicznych w 2022 r. –  warunki i zalecenia opisane w załączonej Opinii Geotechnicznej 
(załącznik nr 5). 

 
Rys. 3. Lokalizacja odcinka drogi gminnej na działce nr 108 w m. Przywodzie objętego przebudową. 
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Teren przeznaczony dla inwestycji jest wskazany w: 
 
a\ Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lipiany na podstawie 
Uchwały nr XIV/125/2012 z dnia 26.03.2012 r. (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27.04.2012 r., poz. 951) i posiada następujące 
przeznaczenie: 
 

 dla działki nr 108 – 6KDD:  
 

Rozdział 4 Tereny komunikacji drogowej 
§ 14. Dla terenów komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami (...), 6KDD 
(pow. 0,2407 ha), (...) plan ustala: 
1) przeznaczenie terenu: komunikacja drogowa - drogi publiczne, dojazdowe; 
 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i parametry techniczne: szerokość w 
liniach rozgraniczających zmienna, zgodnie z rysunkiem planu; 
 
3) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 
dopuszczenie wprowadzania podziałów i scaleń nieruchomości dla poszerzenia pasa drogowego 
w zakresie wyznaczonym przebiegiem linii rozgraniczających; 
 
5) zasady modernizacji i rozbudowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej: 
a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających drogi obiektów i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
b) dopuszczenie: 
- budowy w obrębie pasa drogowego chodników, ścieżek rowerowych, 
- modernizacji dróg jako ciągów pieszo-jezdnych, 
c) dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających drogi urządzeń i sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej: 
- wodociągowych, 
- kanalizacji deszczowej, 
- kanalizacji sanitarnej, 
- gazowych, 
- energetycznych, 
- oświetlenia dróg, 
- telekomunikacyjny 
 
b\ Uchwale nr XIV\121\2000 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 18.04.2000 r., w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipiany – 
obręb Osetna 23 r. -  Dział IV Zasady obsługi komunikacyjnej: 
 

 § 8 Obszar objęty zagospodarowaniem powinien być obsługiwany przez istniejące drogi 
gminne o szerokości w liniach rozgraniczających 12 m oraz przez projektowane w obrębie 
terenu  elementarnego ciągi pieszo-jezdne będące drogami wewnętrznymi; 

 § 9 szerokość ciągów pieszo-jezdnych w liniach rozgraniczających  - 6 m. Nawierzchnia 
utwardzona - typu rozbieralnego; 
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Aktualny stan drogi na działce nr 108 przedstawiony jest na zdjęciach nr 1, nr 2, nr 3 , nr 4 , nr 5  
oraz nr 6. 

 

    Zdjęcie nr 1.  Widok od skrzyżowania drogi na działce nr 96 i 108. 

 

    Zdjęcie nr 2.  Widok drogi dojazdowej na działce 108. 
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    Zdjęcie nr 3.  Widok drogi dojazdowej na działce nr 108. 
 
 
 
 

 
    Zdjęcie nr 4.  Widok drogi w m. Przywodzie na działce nr 108. 
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    Zdjęcie nr 5. Widok drogi na działce nr 108. 
. 

 

 
   Zdjęcie nr 6.  Widok na koniec drogi na działce nr 108. 
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2. Droga Przywodzie- Świerszczyki-Lipiany. Działka ewidencyjna nr 96, Gmina Lipiany. 
 

Objęty przebudową odcinek o długości 1.440 m jest częścią gminnej drogi publicznej - w 
większości odcinka o nawierzchni gruntowej, nieulepszonej o długości ok. 1.100 m i w części 
odcinka ok. 340 m zlokalizowanego w okolicach dojazdu do linii torów kolejowych - ułożonego z 
płyt betonowych o wymiarach 3 x 1 m. Na całej długości droga przebiega w granicach istniejącego 
pasa drogowego, na działce oznaczonej nr 96 będącej własnością Gminy Lipiany. Szerokość pasa 
drogowego w liniach rozgraniczających jest zmienna od 4 do 5 m. Droga jest nieuzbrojona w 
infrastrukturę kanalizacyjną i jest w złym stanie technicznym. W skraju pasa drogowego istniejące 
słupy sieci komunikacyjno-elektrycznej. W rejonie korony planowanej do przebudowy drogi 
zlokalizowane są pojedyncze drzewa i krzewy. Pobocza i skarpy porośnięte są roślinnością 
samosiewną oraz mieszankami gatunków traw. Odwodnienie analizowanej drogi odbywa się 
powierzchniowo bezpośrednio w przyległy teren.  W obszarze inwestycji stwierdzono 
występowanie istniejących podziemnych elementów uzbrojenia terenu w postaci sieci 
kanalizacyjnej i energetycznej oraz teleinformatycznej. W pasie drogowym przebudowywanej 
drogi jest zlokalizowana sieć teleinformatyczna z możliwością podłączenia się do łącza 
internetowego odbiorcom wzdłuż odcinka drogi gminnej. 
 
Ujęcie drogi na mapie obrazuje rysunek nr 2. 
 
Na działce nr 96 nie stwierdzono wód gruntowych. Brak jest wydzielonych bezpiecznych zjazdów 
i regularnych zatok autobusowych, , zjazdy na przyległe działki wymagają kompleksowej 
przebudowy. W osi długości drogi istnieją wyłącznie dwie nieregularne zatoki autobusowe i jedno 
miejsce mijania pojazdów. 
Droga przebiega przez tereny równinne w sąsiedztwie działek posiadających zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz tereny pól uprawnych. Rozpoczyna się na odcinku od 
skrzyżowania z drogą gminną na działce nr 108 , wzdłuż m. Świerszczyki w kierunku do działek 
zlokalizowanych z prostopadle odchodzącym ulicami: ul. Żurawia, ul. Orła Białego i ul. Szpacza 
finalnie do torów kolejowych ul. Kormoranów w m. Lipiany. Teren drogi znajduje się na wysokości 
około 67-70 m n.p.m.  
 
Aktualny stan drogi na działce nr 96 przedstawiony jest na zdjęciach nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10. 
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    Zdjęcie nr 7. Widok drogi na działce nr 96 (część początkowa). 
 
 

 
  Zdjęcie nr 8.  Widok drogi na działce nr 96 (część środkowa). 

 
. 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  
dla zadania inwestycyjnego realizowanego w formule projektuj i wybuduj : 

„Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną do wsi Przywodzie”. 

19 

 
Zdjęcie nr 9.  Widok drogi na działce nr 96 (część środkowa). 

 

 
Zdjęcie nr 10.  Widok drogi na działce nr 96 z płyt betonowych 3x1 m (część końcowa). 

 
 
2.2. Warunki geotechniczne. 

 
Niziny i nieliczne wzniesienia otaczające obszary Gminy Lipiany zbudowane są z górnokredowych 
piaskowców, na których ciągną się średnio zagęszczone piaski średnie. W podłożu inwestycji na 
działce nr 108 wydzielono łącznie trzy warstwy geotechniczne zróżnicowane pod względem 
zagęszczenia, które budują podłoże przeznaczone dla modernizacji drogi: 
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 Warstwa Ia - nasypowe piaski średnie ze żwirem, grunty wilgotne w stanie luźnym o 

uśrednionej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,20; 
 Wastwa Ib - nasypowe piaski średnie ze żwirem, grunty wilgotne w stanie średnio 

zagęszczonym o uśrednionej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,45; 
 Warstwa II – piaski średnie, wilgotne średnio zagęszczone o uśrednionej wartości stopnia 

zagęszczenia ID = 0,55. 
 
Rodzime piaski (warstwa II) oraz strefy średnio zagęszczonych zasypek sieci (warstwa IIb) 
stanowią podłoże nośne o korzystnych parametrach geotechnicznych. Wykształciły się na nich 
średniej klasy gleby. Nie stwierdza się niekorzystnych zjawisk i procesów geotechnicznych oraz 
geodynamicznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) przedmiotową inwestycję zalicza się 
do II kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe).  
 

2.3. Ogólne uwarunkowania wykonania zamówienia. 
 

1. Realizacja zamówienia musi spełniać wymagania określone aktami prawnymi  
i wykonawczymi - następującymi ustawami i rozporządzeniami: 

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967). 

2) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022 poz. 2556). 

3) Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz.     

    1752, 1615, 1688, 1762). 

4) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

     (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597). 

5)  Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688). 

6) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760.  

     1193, 1688). 

7) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów   

     techniczno-budowlanych dotyczących drogi publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). 

8) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć  

     mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 

 
2. Zmiany parametrów długości i szerokości przebudowywanych drogi jak również innych 

parametrów opisanych w niniejszym dokumencie będą wynikały z przyjętych rozwiązań  jakie 

mogą mieć miejsce na etapie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, nie 

będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty kontraktowej. 

3. Wykonawca przy obliczaniu ceny oferty zobowiązany jest wziąć pod uwagę możliwość 
zwiększenia ilości i/lub parametrów dla poszczególnych robót budowlanych oraz uwzględnić 
ryzyko z tym związane w cenie oferty. 
 
4. Należy zapewnić odbiór odpadów powstających w trakcie prac przez wyspecjalizowaną firmę. 
Przed odbiorem przez uprawniony podmiot odpady należy segregować oraz magazynować  
w miejscu do tego przeznaczonym. 
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5. Wykonawca wykonana wszystkie niezbędne prace do prawidłowego funkcjonowania 
przebudowywanej drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
6. Nie należy trwale ingerować w ewentualnie występujące cieki powierzchniowe i wody 
gruntowe. 
 
7. Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 
terenów – istotnej zmiany stosunków wodnych. 
 
8. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane należy prowadzić w porze 
dziennej, tj. w godz. 7.00 - 20.00. 
 
9. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektów organizacji 
ruchu na czas budowy a także stałej organizacji ruchu, uzgodnionych z odpowiednimi władzami. 
 
10. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkie warunki 
techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z obowiązującym 
prawem. 
 

2.4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji. 
 
Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni twardej i o długości powyżej 1 km i o jednej jezdni 
dwupasmowej zgodnie z regulacjami § 3 ust. 1 pkt 62  wskazanymi w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. Wykonawca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, wystąpi do Burmistrza Lipian 
z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko oraz uzyska przedmiotową decyzję. 
 
Obszar przebudowy drogi nie jest zlokalizowany na terenach objętych Siecią NATURA 2000. 
Najbliżej zlokalizowanym terenem w ramach Sieci NATURA 2000 jest sąsiadujący w granicach jez. 
Chłop obszar specjalnej ochrony siedliskowej - Pojezierze Myśliborskie PLH 320014. 
 
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do dróg publicznych, 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności 
przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa 
negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Rozwiązania techniczne, usytuowanie drogi oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują 
uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, 
a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 
 
Ochrona powierzchni ziemi 
Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi należy osiągnąć poprzez taką organizację placu 
budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów budowlanych, które 
mogłyby powodować zanieczyszczenie gruntu. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i wymogami ochrony środowiska. Wytwarzane w trakcie budowy  
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odpady komunalne i budowlane należy magazynować czasowo w miejscach do tego 
przeznaczonych. Na terenie budowy należy używać urządzenia i maszyny budowlane w 
należytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku  niebezpiecznych 
substancji takich jak oleje czy benzyna. Po zakończeniu inwestycji wykonawca robót jest 
zobowiązany do pełnej rekultywacji terenów adoptowanych na plac budowy. 
 
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 
Zaplecza budowy wraz z bazami sprzętu maszyn, materiałów budowlanych itp. należy wyposażyć 
w przenośne sanitariaty. W okresie robót budowlanych należy liczyć się ze zwiększoną okresową 
dostawą zawiesin do wód i gruntów, które będą odbiornikiem spływów z nawierzchni 
tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji należy zapewnić 
bieżącą kontrolę sprawności parku maszynowego, by nie dopuścić do niekontrolowanych 
wycieków zanieczyszczeń ropopochodnych (smarów, olejów, itp.). W przypadku awarii należy 
niezwłoczne usunąć usterki lub wymienić urządzenia. Zaplecze budowy i magazyny materiałów 
budowlanych i sprzętu nie należy zlokalizować na obszarze cennym przyrodniczo lub chronionym. 
 
Ochrona przed hałasem 
Baz sprzętowych nie należy zlokalizować w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Roboty należy 
prowadzić wyłącznie w porze dziennej. 
 
Ochrona powietrza atmosferycznego 
Prace powinny być prowadzone odcinkami, stąd uciążliwość placu budowy ograniczy się 
tylko do tych odcinków, które przesuwać się będą w miarę postępowania prac budowlanych. 
 
Ochrona awifauny 
W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na awifaunę wycinkę drzew i krzewów 
należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do 31 sierpnia. W 
sytuacji, gdy wycinka okaże się konieczna w sezonie lęgowym, należy dokonać jej pod nadzorem 
ornitologicznym. 
 
Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujących się w sąsiedztwie 
planowanych prac budowlanych 
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót drogowych, 
a są narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich 
czynności: 

 w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 
 tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od 

obrysu korony drzewa,  
 w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony 

drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 
 wykonania placów składowych i drogi dojazdowych, 
 poruszania się sprzętu mechanicznego, 
 składowania materiałów budowlanych, 
 zmian poziomu gruntu. 

 
W strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcza. 
Czasowe wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny być wykonywane wyłącznie 
ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni  
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w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m wypełnionej kompostem  
i torfem. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza 
okresem wegetacji roślin. 
 
Czynności zabezpieczenia drzew na okres budowy drogi 
Należy wykonać następujące czynności: 

 owinięcie pnia matami słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do 
wysokości pierwszych gałęzi. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub 
taśmy stalowej, 
 przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi, 
 podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres 

trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych. 
 
Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 

 rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 
 usunięcie materiałów zabezpieczających, 
 lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej i nawożenia nawozami NPK. 

 
 
3. Zasady rozbudowy i modernizacji drogi  

 
Zasada dotycząca przebudowy drogi wiąże się z przystosowaniem terenu pod funkcje drogi 
publicznej kategorii ruchu KR2 i klasy technicznej D (dojazdowa), wykonaniem nowej nawierzchni 
z kostki betonowej bez fazowej w obszarze działki nr 108 oraz nawierzchni z mieszanki mineralno 
asfaltowej w obszarze działki nr 96, poboczy z kruszywa łamanego, zjazdów z betonowej kostki 
brukowej oraz wykonaniem i umocnieniem rowów i skarp.  
 
Przebudowa jezdni wraz z istniejącymi mijankami poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego 
oraz komfort jazdy, a wydzielenie jezdni i poboczy będzie miało pozytywny wpływ na 
bezpieczeństwo ruchu pieszo-rowerowego. Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego zapewni 
również prawidłowe  odprowadzenie wody z korony drogi. Sprawny spływ wody do przydrożnych 
rowów zagwarantują odpowiednio zaprojektowane spadki poprzeczne i podłużne oraz 
wyprofilowane pobocze. Wysokościowo należy zachować istniejący układ z drobnymi korektami 
celem uzyskania normatywnych  dopuszczalnych minimalnych spadków podłużnych oraz 
płynnego powiązania niwelety drogi z  istniejącymi skrzyżowaniami, zjazdami indywidualnymi z 
drogi publicznej oraz istniejącym zagospodarowaniem terenu. 
 
Wykonawca zaprojektuje i wykona przebudowę drogi gminnej w tym elementy infrastruktury o 
parametrach podanych w niniejszym PFU zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi dla 
dróg zawartych w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 
czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych dla 
kategorii ruchu – KR2 i klasy drogi – D. Należy zastosować rozwiązania parametrów 
geometrycznych pozwalających zrealizować inwestycję w istniejącym pasie drogowym oraz 
zapewnić prawidłowe powierzchniowe odwodnienie jezdni oraz poboczy. Przewidzieć korektę 
istniejących rzędnych wysokościowych niwelety nawierzchni w profilu podłużnym oraz przekroju 
poprzecznym, jednak uwzględniającą konieczność dostosowania się do wlotów dróg bocznych, 
zjazdów, rowów i terenu przyległego, projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz 
obowiązujących warunków technicznych. 
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    3.1 Podstawowe parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi na działce nr 108: 

• Klasa drogi         L; 
• Prędkość projektowa        30 km/h; 
• Kategoria ruchu        KR2; 
• Szerokość podstawowa jezdni       3,5 m; 
• Szerokość jezdni w obrębie mijanki      5 m; 
 mijanki: 
a) długość bez skosów – 25 mb; 

b) całkowita szerokość jezdni w obrębie mijanki – 5,0 m; 

c) skosy wjazdowe i wyjazdowe – nie większe niż 1:2; 

d) pochylenie poprzeczne i podłużne jezdni mijanki zgodne z pochyleniami jezdni drogi. 

• Pochylenie poprzeczne jezdni     jednostronne; 

• Długość odcinka objętego opracowaniem     około 830 m; 

• Ruch dwukierunkowy. 

 
Proponowana konstrukcja nawierzchni drogi na dz.nr 108 oraz zjazdów na dz. nr 98 i 108*: 

 Warstwa nawierzchni z bez fazowej betonowej kostki brukowej   gr. 8 cm 

 Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku wagowym 1:4   gr. 3 cm 

 Podbudowa zasadnicza KŁSM: mieszanka niezwiązana C90/3   gr. 20 cm 

E2 ≥ 80 MPa 

W przypadku występowania gruntów innych niż G1 należy przewidzieć wzmocnienie podłoża 
i doprowadzenie go do grupy nośności na poziomie G1. Obrys jezdni oraz zjazdów w oporniku 
betonowym, szarym 12×25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Materiały dodatkowe: 

 krawężniki najazdowe 15 x 22 cm na ławie z betonu cementowego C12/15 z oporem; 

 oporniki betonowy 12 x 25 cm na ławie z betonu cementowego C12/15 z oporem. 

 

    3.2 Podstawowe parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi na działce nr 96: 

• Klasa drogi         L; 
• Prędkość projektowa        30 km/h; 
• Kategoria ruchu        KR2; 
• Szerokość podstawowa jezdni       5,0 m; 
• Pochylenie poprzeczne jezdni     daszkowe 2%; 
• Długość odcinka objętego opracowaniem     około 1.440 m 
• Ruch dwukierunkowy. 

 

Proponowana konstrukcja nawierzchni drogi działka nr 96*: 

 Warstwa ścieralna z MMA AC 11S      gr. 4 cm 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W    gr. 8 cm 

 Podbudowa zasadnicza KŁSM: mieszanka niezwiązana C90/3   gr. 20 cm 

E2 ≥ 80 MPa 
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* UWAGI:  

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej nawierzchni dróg na dz. nr 108 oraz 96 jako 

podbudowy pomocniczej po przedstawieniu przez Wykonawcę indywidualnego projektu dla 

konstrukcji nawierzchni spełniającej wymagania jak dla kategorii ruchu KR2. 

 
W przypadku występowania gruntów innych niż G1 należy przewidzieć wzmocnienie podłoża 
i doprowadzenie go do grupy nośności na poziomie G1. 

Obrys zjazdów w oporniku betonowym, szarym 12×25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15. 

Szerokość zjazdów zwykłych to min. 3,5 m z obustronnymi poboczami szer. 0,75 m.  

Konstrukcję nawierzchni betonowej zaprojektować na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji 
Nawierzchni Sztywnych (Załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) zalecanego do stosowania na drogach gminnych, innego 
katalogu dopuszczonego do stosowania albo zaprojektować indywidualnie za zgodą 
Zamawiającego. 

Powyższe parametry należy traktować w odniesieniu do możliwości przebudowy drogi wyłącznie 
w granicach wyznaczonych działek ewidencyjnych przeznaczonych dla inwestycji. Zamawiający 
wskazuje, iż odcinkowo drogi posiadają parametry o wartościach niższych niż wskazano powyżej, 
co powinno zostać uwzględnione w projektowaniu prac budowlanych.  

Pobocza:  

Szerokość pobocza umocnionego: 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania 
urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchu lub ochrony środowiska. Po akceptacji 
Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie destruktu pozyskanego z rozbiórek nawierzchni 
mineralno – asfaltowych, na wykonanie poboczy z zachowaniem obowiązujących przepisów w 
zakresie ochrony środowiska. Destrukt po zmieszaniu w odpowiednich proporcjach z innymi 
kruszywami musi spełniać wymagania dla materiału na umocnienie poboczy. 

Odwodnienie: 

1. System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji 
administracyjnych i obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, w tym warunków 
wynikających z oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz zapewniać skuteczne 
odprowadzenie wody z pasa drogi na etapie realizacji oraz eksploatacji. 

2. Nie dopuszcza się do odprowadzania wody opadowej z dróg na teren przyległy i tworzenia 
bezodpływowych zastoisk (zalewania terenu). 

3. Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być zaprojektowane i wykonane poprzez 
nadanie nawierzchni odpowiednich pochyleń podłużnych niwelety (min. 0,3%) i pochyleń 
poprzecznych (min. 2%). 

4. Odwodnienie drogi należy oprzeć na systemie rowów drogowych (trawiastych). W sytuacjach 
uzasadnionych należy zastosować systemy szczelne (m.in. rowy trawiaste uszczelnione 
geomembraną, kanalizację deszczową). Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia należy 
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przeanalizować i uwzględnić, w dokumentacji projektowej, możliwości techniczne odbiorników 
oraz uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika. 

5. Rodzaj odwodnienia – powierzchniowe z wykorzystaniem istniejących rowów przydrożnych 
oraz istniejących przepustów lub powierzchniowe na tereny zielone w pasie drogowym. W 
przypadku gdy przebudowa drogi naruszy istniejące stosunki wodne (np. poprzez wykonanie 
nasypu, podniesienie niwelety drogi co uniemożliwi naturalny przepływ wód po terenie), 
Wykonawca zaprojektuje i wykona urządzenia wodne jak przepusty pod koroną drogi z 
zachowaniem przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

Minimalny zakres robót związanych z odwodnieniem to odmulenie istniejących rowów oraz 
remont istniejących przepustów w stopniu uzależnionym od ich stanu technicznego. Istniejące 
przepusty powinny być po przebudowie drożne oraz wyposażone w ścianki czołowe. W 
przypadku niewystarczających istniejących urządzeń służących odwodnieniu należy 
zaprojektować i wybudować dodatkowe urządzenia wodne jak przepusty pod zjazdami i 
skrzyżowaniami lub dodatkowe odcinki rowów, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688). 

Uwarunkowania dodatkowe: 

1. Na całej długości przebudowywane drogi muszą przebiegać w granicach istniejącego pasa 
drogowego wyznaczonych w granicach działek ewidencyjnych. Wymaga się, aby przebieg 
projektowanej drogi prowadzony był po istniejącym terenie i na wysokości zbliżonej do rzędnych 
terenu z niezbędną korektą łuków poziomych i pionowych. 

2. Ze względu na rodzaj i zakres zniszczeń istniejącej nawierzchni i podbudowy przewiduje się 
wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 20 cm i wbudowaniem  
w podbudowę oraz pobocza drogi profilowanie i zagęszczenie sfrezowanej podbudowy 
mechanicznie wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką żwirową 0-31 mm o średniej 
grubości 5 cm.  
       
3. Powierzchniowe odwodnienie jezdni i korony drogi powinno zapewnione być dzięki 
odpowiednim spadkom podłużnym i poprzecznym. Wodę spływającą z jezdni drogi i terenów 
przydrożnych odprowadzić należy do istniejących rowów przydrożnych. Przyjęte spadki 
poprzeczne i podłużne na projektowanym odcinku mają 
 za zadanie umożliwić odprowadzenie wód z jezdni w sposób grawitacyjny. 
 
4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na obiekcie wizji lokalnej i zapoznania się 
ze stanem faktycznym. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności 
przez Wykonawcę, a w konsekwencji nieoszacowanie wartości pełnego zakresu robót, nie będzie 
w przyszłości skutkować ze strony Wykonawcy żądaniami robót dodatkowych. 
 
5. Wszystkie wyszczególnione w przedmiarach, opisach, specyfikacjach technicznych , itp. nazwy 
własne urządzeń, materiałów są podane do określenia standardu oraz właściwości technicznych 
i należy je traktować pomocniczo w procesie przygotowania oferty. Należy przyjąć, że we 
wszystkich takich przypadkach wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, materiały do realizacji przedmiotu zamówienia nie 
mogą jednak posiadać parametrów technicznych i właściwości gorszych niż wyszczególnione  
w dokumentach przetargowych. Przystąpienie do wykonywania przedmiotu zamówienia  
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rozpocznie się po wdrożeniu zmian w organizacji ruchu na obszarze drogi objętym robotami  
budowlanymi. W okresie wyłączenia przedmiotowego odcinka z ruchu, na każdym etapie 
prowadzonych prac, należy zapewnić dojazd do przyległych nieruchomości bądź drogi bocznych 
do nich prowadzących. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował docelową organizację 
ruchu po wykonaniu przedmiotu zamówienia. 
 
6. Zakres ogólny robót określa dokument pn: Szacunkowe zestawienie kosztów, stanowiący 
załącznik nr 4, który jest materiałem pomocniczym do określenia ceny wykonania zamówienia  
i powinien być zweryfikowany przez Wykonawcę pod względem zgodności ze stanem faktycznym 
po dokonaniu wizji w terenie. 
 
7. Prace ziemne można rozpocząć po pełnym zidentyfikowaniu urządzeń infrastruktury naziemnej 
i podziemnej, ich oznakowaniu i zabezpieczeniu. 
 
8. W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte dokumentacją lub inwentaryzacją 
projektową urządzenia podziemne, należy przerwać roboty, zabezpieczyć wykop i powiadomić 
zamawiającego i odpowiednie jednostki. 
 
9. Odbioru częściowego i końcowego wykonania przedmiotu zamówienia dokona komisja 
powołana przez Burmistrza Lipian. Protokoły odbioru częściowego i końcowego będzie 
uzupełniony kompletem dokumentacji przewidzianej zakresem wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
 
10. Zakupione i wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które 
określa art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze 
zm.), art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 12, 13). 
Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prac 
budowlanych. 
 
11. Na każdym etapie prowadzonych prac, należy zapewnić dojazd do przyległych nieruchomości 
i zagród wiejskich, bądź drogi bocznej do nich prowadzących. 
 
12. Obowiązkiem Wykonawcy – na podstawie udzielonego od Zamawiającego pełnomocnictwa 
będzie złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego. 
W przypadku nie uzyskania zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego, 
Wykonawca zaprojektuje i wybuduje kanał technologiczny o minimalnych parametrach 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne oraz 
spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 
2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących drogi publicznych.  
W przypadku kolizji rozwiązań projektowych przebudowywanej drogi z istniejącą infrastrukturą 
techniczną niezwiązaną z drogą jak: sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, sieć energetyczna  
i elektryczna, Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 
związanych z usunięciem kolizji na warunkach uzyskanych od gestora (właściciela) infrastruktury. 
Zamawiający nie dysponuje warunkami technicznymi dla usunięcia ewentualnych kolizji.  
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13. W przypadku kolizji rozwiązań projektowych przebudowywanej drogi z istniejącym 
drzewostanem, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wycinki drzew i krzewów  
z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
 
4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
      4.1. Wymagania dotyczące Dokumentacji Projektowej. 

 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży do 
wykonania robót budowlanych, dla których wymagane może być uzyskanie prawomocnego 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. W ramach opracowania Dokumentacji 
Projektowej Wykonawca  opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane 
zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne  
i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót. Wykonawca  będzie również 
zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, 
administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi przebiegami drogi 
gminnej. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie ze wskazanymi przepisami 
prawa budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami 
technicznymi Zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu 
inwestycyjnego. 
 

 Dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania dokumentacji projektowej powinny 
być kompletne, rzetelne i mieć oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w 
części informacyjnej niniejszego PFU lub przekazanych przez Zamawiającego. 

 
 Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki  

i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Robót budowlanych dla drogi 
publicznych. 

 

W szczególności wymaga się: 
 
1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi aktualny harmonogram rzeczowo-
finansowy robót projektowych z wyszczególnieniem pozyskania wymaganych decyzji, 
dokumentów, opinii oraz przewidywanym terminem uzyskania prawomocnego pozwolenia na 
budowę do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu. Harmonogram podlega w całości 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
2. Wykonawca sporządzi mapy do celów projektowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych w budownictwie 
obowiązujących w skali 1:500 lub 1:1000. 
 
3. Wykonawca opracuje 5 egzemplarzy papierowych projektu budowlanego dla wszystkich 
niezbędnych branż oraz 1 egzemplarz cyfrowy przekazany na nośniku CD/DVD. Projekty 
budowlane należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Do projektów należy dołączyć 
oświadczenie o kompletności wykonania projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wiedzy technicznej. 
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4. Wykonawca opracuje 5 egzemplarzy papierowe projektu technicznego wykonawczego dla 
wszystkich niezbędnych branż oraz 1 egzemplarz cyfrowy przekazany na nośniku CD/DVD. 
Projekty wykonawcze należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Do projektów należy 
dołączyć oświadczenie o kompletności wykonania projektu zgodnie z umową, przepisami 
techniczno-budowlanymi, normami i wiedzy technicznej. 
 
5. Wykonawca opracuje i pozyska akceptację Zamawiającego dla Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla wszystkich elementów realizowanych 
robót drogowych. 
 

UWAGA:  

Całość dokumentacji winna być dostarczona w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem plików  

z rozszerzeniem MS Word lub pdf (dokumenty tekstowe) i jpg lub pdf (dokumenty graficzne). 

 

 4.2. Prace i analizy przedprojektowe. 
 

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie do 
realizacji Zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przygotuje warianty rozwiązań 
projektowych (w tym również wariantów materiałowych) z przedstawieniem  wszystkich zalet i 
wad poszczególnych rozwiązań. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji 
projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez  Zamawiającego 
najlepszych efektów w konsekwencji realizacji robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych 
oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót).  
 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując 
następujące aspekty: 
 

 efektywności ekonomicznej, 
 techniczne, 
 technologiczne, 
 trwałości przyjętych rozwiązań. 

 
Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne  
z aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, 
Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych 
dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne 
materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność 
dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji 
projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

 
 4.3. Stadia dokumentacji projektowej. 

       
Dokumentacja projektowa składać się winna z następujących dokumentów: 

 Projekt budowlany, 

 Projekt techniczny wykonawczy, 

 Specyfikacja techniczna, 
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 Przedmiar robót, 

 Kosztorys inwestorski, 

 Inne opracowania i uzgodnienia nie ujęte w zestawieniu lecz niezbędne do uzyskania 

odpowiednich pozwoleń, 

 Dokumentacja powykonawcza. 

 

Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) 

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentację projektową składającą się  
z następujących elementów: 
 
1. Projektu Budowlanego w tym Projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno- 
budowlanego z uzyskaniem prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowę ,Projektu odtworzenia 
nawierzchni (jeśli dotyczy). 
 
2. Projektu organizacji ruchu drogowego (PORD) w szczególności: 
 
a\ stałej organizacji ruchu,  
b\ tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania poszczególnych etapów robót.   
 
3. Projektów technicznych wykonawczych wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji. 
 
4. Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany 
odrębnymi przepisami). 
 
5. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie 
wymagana odrębnymi przepisami). 
 
Wykonawca opracuje Projekt Budowlany uzupełniony o wymogi dla projektu technicznego 
wykonawczego określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r.  w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu funkcjonalno - 
użytkowego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w 
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego 
wskazanych w niniejszym PFU. Projekt Budowlany powinien obejmować wszystkie branże i 
specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. 
 

    4.4. Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych 
 

Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne nie mogą być prototypowe, muszą być 
dotychczas stosowane w budowie dróg, posiadać odpowiednie atesty krajowe  
i gwarancje producentów oraz zapewniony serwis gwarantujący podjęcie działań w ciągu  
24 godzin od zgłoszenia awarii. Zastosowane urządzenia muszą spełniać wszystkie wymogi 
określone w innych miejscach tego Programu Funkcjonalno - Użytkowego jak również zapewnić  
spełnienie wymogów stawianych całemu obiektowi drogowemu. Należy przyjąć rozwiązania 
zapewniające prostą, niezawodną eksploatację drogi w długim czasie, po najniższych kosztach 
eksploatacji. 
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Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i w wyników 

działalności w zakresie:  

 organizacji robót budowlanych,  

 zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

 ochrony środowiska,  

 warunków bezpieczeństwa pracy oraz warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich oraz od następstw związanych z 

budową.  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych w celu wykonania 
m.in. nawierzchni jezdni (warstwy bitumiczne) muszą spełniać wymagania przepisów i  być 
zgodne z wymaganiami szczegółowymi, między innymi: 
 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących drogi publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1518); 

 Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do 
zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drogi Krajowych i Autostrad z dn. 16 czerwca 
2014 r.); 

 Wymaganiami Technicznymi WT 2016 rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury 
wydane przez Instytut Badawczy Drogi i Mostów.  

 
Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu 

zgodnie  z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  

Kontroli przez Zamawiającego poddane będą w szczególności:  

 rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej,  projekty 

wykonawcze i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie 

ich zgodności z założeniami przebudowy drogi gminnej, programem funkcjonalno-użytkowym 

oraz warunkami umowy,  

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej,  

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania  

z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną. 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów przebudowy drogi Zamawiający przewiduje 

ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 

budowlane i postanowień umowy z wyłonionym Wykonawcą.  

Zamawiający ustali następujące rodzaje odbiorów: 

1.  odbiór dokumentacji projektowej, 

2.  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3.  odbiór częściowy, 

4.  odbiór końcowy, 

5.  odbiór po okresie gwarancji. 
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Zamawiający ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe. Dla potrzeb odbioru  
częściowego i końcowego oraz rozliczania robót, Zamawiający w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia wskaże  elementy rozliczeniowe, po odbiorze których będą dokonywane kolejne 
transze płatności. Powyższe zasady wynikać będą wprost z zapisów pkt 5 dokumentu pn: 
WSTĘPNA PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: 
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja8/2023/9134/PolskiLad. 
 
Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu kompletną 

dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą.  

 

4.5. Wymagania dotyczące robót. 
 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi było 

podjęte po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnej decyzji Pozwolenia na budowę. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z 

obowiązującą ustawą Prawo Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem 

zapewnienia jakości, projektem organizacji  robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca 

nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

  
 4.6. Przedmiot i zakres robót oraz materiałów budowlanych. 

 

Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

 

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt organizacji i aktualny harmonogram robót 

budowlanych. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących 

przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące  

w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable energetyczne, rurociągi, sieci techniczne, 

itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia 

ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru  

i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone  w trakcie realizacji 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych  

i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie 

wykonywania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie 

zamiar rozpoczęcia robót drogowych do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia  

z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w bezpośredniej 

strefie oddziaływania tych urządzeń. 
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Materiały i urządzenia 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym liniowym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań określonych w art. 5 ust.1. Ustawy Prawo Budowlane. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać 

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

 zgodne z postanowieniami Programu, 

 nowe i nieużywane. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 

 

budowy lub uzgodnione z Zamawiającym. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny 

być dostępne dla Zamawiającego w celu przeprowadzenia kontroli. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru (IN) powołanego przez 

Zamawiającego o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich 

dostawy. Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić IN o swoim wyborze 

jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie ustalonym przez IN.  

W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 

przedstawić do akceptacji IN materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody IN. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewiduje posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, winny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  

 

Do faktur dokumentujących etapy prac należy dołączyć certyfikat jakości użytych materiałów 

(dotyczy kostki betonowej i asfaltu) i ich atest. 

 

Odbiór materiałów na budowie 

 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzenie materiałów można dokonać alternatywnie 

na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien 

posiadać producent. Odbioru zatwierdzonego materiałów przed wbudowaniem można dokonać 

na podstawie deklaracji zgodności albo z normą, albo z aprobatą lub z innym dokumentem 

potwierdzającym zgodność z uprzednio zatwierdzonym materiałem. Należy przeprowadzić 

oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 

jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez IN. 
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Sprzęt techniczny do robót ziemnych i przygotowawczych 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym  

i w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót budowlanych liniowych, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy drogi zastosuje sprzęt gwarantujący 

właściwą jakość robót: 

 

  frezarkę i piłę do frezowania i cięcia kamienia / betonu, 

  koparko-ładowarki o pojemności 0,25 - 0,80 m3, 

  spycharki drogowe, 

  sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne), 

  maszyny do frezowania, zagęszczania i wygładzania nawierzchni, 

  maszyny do układania kostki brukowej, 

  walce drogowe, zamiatarki, 

  samochody samowyładowcze. 

 

Sprzęt do robót montażowych obejmuje: 

 

  wciągarkę ręczną i mechaniczną,  

  przecinarkę spalinową do betonu, 

  ubijarkę i zagęszczarkę mechaniczną, 

  samochód skrzyniowy i pojazd ciężarowy – samowyładowczy, 

  system oznakowania i zabezpieczenia drogowego. 

 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami   

określonymi w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, 

które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę 

powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 

środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi  

w Rysunkach i Specyfikacji i wskazaniami IN oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
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4.7. Wykonanie robót budowlanych  - Ogólne wymagania. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, niniejszym PFU, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i 

aktualny harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 

roboty związane z przebudową drogi gminnej.  

 

4.8. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez 
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektorem nadzoru tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektorem nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu 
organizacji ruchu na czas  trwania robót, uwzględniającego utrzymanie dojazdu do miejscowości 
w okresie trwania  prac, aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zapewnienia obsługi geodezyjnej  
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do  
zabezpieczenia terenu robót, utrzymania ruchu publicznego w okresie realizacji umowy aż do 
zakończenia i odbioru robót oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w ruchu  pieszym i 
pojazdami mechanicznymi. Wykonawca winien dysponować znakami  pionowymi i innymi 
urządzeniami zabezpieczającymi na czas realizacji robót w celu  zgodnego z przepisami 
oznakowania prowadzonych robót objętych zamówieniem. Po zakończeniu prac Wykonawca 
opracuje, wykona i przekaże zamawiającemu projekt stałej organizacji ruchu. 

 
4.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację wykopów i drogi dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
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4.10. Ochrona przeciwpożarowa. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy 
na terenie lokalizacji inwestycji oraz w użytkowanych maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 

4.11.  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów 
zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty potwierdzające te czynności stanowią element 
dokumentacji powykonawczej. 
 

4.12. Ochrona własności publicznej. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń infrastruktury podziemnej. 
 

4.13.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony  życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca zapewni posiłki regeneracyjne stosownie do czasu trwania robót  
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i temperatur otoczenia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
4.14. Ochrona i utrzymanie robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia lub protokołu zakończenia robót 
przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN powinien 
rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

4.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie  
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do dokumentacji projektowej, 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia 
 i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, praw autorskich 
pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie  
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 
 
 

4.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania, niż powołane w PFU normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, 
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę  
i przedłożone IN do zatwierdzenia, co najmniej na 30 dni przed terminem wykonania przebudowy 
drogi. 
 

  4.17. Kontrola jakości robót 
 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni  
odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie 
oraz z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową  
i wymogami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STW).  
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Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w STW, normach  
i wytycznych. Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 
1. Rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji 
pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz 
projekty techniczne i ST przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych w aspekcie ich 
zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy. 
 
2. Stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w 
projektach technicznych i specyfikacjach technicznych. 
 
3. Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 
parametrów z danymi zawartymi w projektach i specyfikacjach technicznych, sposobu wykonania 
robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami technicznymi, PFU i 
umową. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca 
 

4.18   Odbiór Robót. 
 
  4.18.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 
W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty podlegają 
następującym odbiorom: 

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
3) odbiorowi częściowemu robót zgłoszonych jako podstawa dla wystawienia protokołu  
     częściowego, 
4) odbiorowi końcowemu, 
5) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
6) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

W protokole Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot  
i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość  
i niezawodność wykonanych robót: 

1) zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

2) rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

3) technologię wykonania robót, 

4) parametry techniczne wykonanych robót, 

5) zasady końcowego odbioru robót. 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja  
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odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na środowisko  
i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i umową. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i umową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

4.18.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót  
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami stron postępowania. 
 
 

4.18.3.  Odbiór częściowy robót. 
 

Zamawiający przewiduje dokonanie odbiorów częściowych polegających na ocenie ilości i jakości 
wykonanych części i etapów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz ich kosztów. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu trzech dni od daty jego zgłoszenia przez Wykonawcę.  
 
Zamawiający ściśle wymaga, aby wypłata wynagrodzenia Wykonawcy, tym samym dokonanie 
odbioru częściowego robót, musi być zgodne z warunkami wypłaty dofinansowania  
z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH". 
 

     4.18.4. Odbiór końcowy robót. 

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi  
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia powykonawczej dokumentacji odbiorowej. Odbioru 
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końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności  
wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru końcowego robót komisja  
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających  
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Zamawiający ściśle wymaga, aby wypłata wynagrodzenia Wykonawcy, tym samym dokonanie 
odbioru końcowego, musi być zgodne z warunkami wypłaty dofinansowania z RZĄDOWEGO 
FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH". 
 
Dokumenty do odbioru końcowego 

 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem  
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.   
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1)  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli    

      została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2)  dokumentację powykonawczą, 

3) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  

      uzupełniające lub zamienne), 

4)   protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

        5)   dokumentację rozruchową i ustalenia technologiczne, 

6)   protokoły odbiorów częściowych, 

7)   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

8)  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9)    geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
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4.18.5.  Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem stwierdzonych wad, które ujawnią się w okresie rękojmi  
i gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 4.18.4 „Odbiór końcowy robót”. 
 

5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO 

 

5.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

Wykonawca w ramach zamówienia pozyska inne, niezbędne uzgodnienia i pozwolenia 
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wskazanymi w niniejszym 
PFU oraz wynikającymi z oddzielnych przepisów. 
 

5.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

 

Zamawiający oświadcza, iż posiada wyłączne prawo do dysponowania nieruchomościami 

gminnymi (działki nr 96 i 108) wynikającym z prawa własności - z przeznaczeniem na cele 

budowlane. 

 
5.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania  
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego  
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

5.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez 
Wykonawcę, muszą być dokładnie opisane i przedłożone Zamawiającemu. W przypadku, kiedy 
Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
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5.5. Załączniki - inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych. 
 

1. Załącznik nr 1 do PFU - Planowany przebieg drogi w m. Przywodzie na mapie  

     zasadniczej w skali 1:1000. 

2. Załącznik nr 2 do PFU - Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości na cele  

     budowlane Gminy Lipiany (PB5) – dla działek nr 96, 108 w m. Przywodzie. 

3.  Załącznik nr 3 Uchwała nr XIV\125\2012 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 12 marca 2012 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 

obrębie Mironów Gm. Lipiany. 

Załącznik nr 3 a Uchwała nr XIV\121\2000 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 1 8 kwietnia 

2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Lipiany – obręb Osetna. 

4.  Załącznik nr 4 do PFU - Szacunkowe zestawienie kosztów przedsięwzięcia. 

5.  Załącznik nr 5 – Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunków      

     posadowienia. 

6. Mapa zasadnicza w skali 1:1000 wraz z licencją. 

 

 
5.6 Dokumenty odniesienia. 

 

Normy: 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań 

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-EN 1436:2018-02 Materiały do poziomego oznakowania drogi. Wymagania dotyczące 

poziomych oznakowań drogi dla użytkowników oraz metody badań 

PN-EN 12899-1:2010 Stałe, pionowe znaki drogowe. Część 1 Znaki stałe 

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie drogi 

PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwiązane - Specyfikacje 

 

Inne dokumenty techniczne: 

 

1. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 

krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne. Załącznik do Zarządzenia 

Generalnego Dyrektora Drogi Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia 25 września 2014 r. i nr 8 z dnia 

9 maja 2016 r. 
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2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – część I - Mieszanki mineralno-

asfaltowe. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drogi 

Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie 

stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-

asfaltowych. 

3. Mieszanki niezwiązane do drogi krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do 

stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg 

zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

 

Opracował: 

 

 

 

 

Poznań, 23 maj 2024 r. 


