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I. CZESC FORMALNA

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

Przedmiot umowy:

Projekt techniczny:

Dla zamierzenia inwestycyjnego

~Budowa ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim” — branza sanitarna

Branza: SANITARNA

Projektant:
Niniejszym os$wiadczam, ze zgodnie z art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 2351), opracowana dokumentacja projektowa
jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr‘lnz MATEUSZ MLEKO

mgr inz. Mateusz Mieko
SWK/0126/PBS/15

UPR. PROJ. W SPECJALNOSCI
INSTALACYJNEJ BEZ OGRANICZEN

Projektant sprawdzajacy:

Nk Gwania E)ﬂ/ ograniczen

ep/AIT /u» we nvlawmych

gr7JV\\. h.owe
Nr ewid. SWK/0126/PBS/15

Niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z art. 34, ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r.,

poz. 2351), opracowana dokumentacja projektowa

jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. Jakub Chlebda
MAP/0301/PBS/15

UPR. PROJ. W SPECJALNOSCI
INSTALACYJNEJ BEZ OGRANICZEN

Sci instalacyjnej
riadzen cieplnych,
i odoc»agowych

wzakre51e sieci, instdlacj
wentylacyjnych gazbwy
i kanaligacyj

Nr ewid. MAPY03 1/PBS/15
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Il. CZESC OPISOWA

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy i budowy sieci
kanalizacji deszczowej dla zadania pod nazwg: ,Budowa ulicy Strzeleckiego w Pruszczu
Gdanskim” — ETAP Il.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robét branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa
koniecznych do wykonania w ramach niniejszej inwestycji. Opracowanie to, wraz z Projektem
Zagospodarowania Terenu, decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, projektami
budowlanymi pozostatych branz oraz niezbednymi opiniami wymaganymi ustawg, stanowic
bedzie zatagcznik do projektu wykonawczego w zwigzku z realizacjg inwestycji polegajgcej na
budowie ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim.

1.3. Podstawa opracowania

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie, bgdz zgodnie z nastepujgcymi materiatami:
- projekt budowlany

- specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

- mapg sytuacyjno— wysokosciowg w skali 1:500,

- dokumentacjg geologiczno-inzynierska,

- obliczeniami hydrologiczno-hydraulicznymi.

1.4. Formalne podstawy opracowania
1.4.1. Podstawy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze
zmianami),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 624),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 22016 r. poz. 124 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speic¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdéw a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311).

1.4.2. Materiaty wyjSciowe

- mapa sytuacyjno—wysokosciowa w skali 1:500 ;
- opinia geotechniczna dla okreslenia warunkéw geotechnicznych

1.5. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa pomorskim, w powiecie
gdanskim, na terenie gminy Pruszcz Gdanski.
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1.6. Zakres opracowania

Podstawowe elementy inwestycji ujete zakresem niniejszego opracowania obejmujg;
- dostosowanie istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej do projektowanego uktadu drogowego,
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z urzgdzeniami oczyszczajgcymi,

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przeprowadzona na podstawie wykonanych analiz ocena stopnia ztozonoéci podioza (zgodnie z
§ 4 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz. 462) wskazuje na wystepowanie gtownie ztozonych, a
lokalnie prostych warunkéw gruntowych, ksztattujgcych sie nastepujgco:

Kierujgc sie kryteriami § 3 Rozporzgdzenia jw. oraz wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji badan
podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2” (GDDP, Warszawa 1998)
okreslono dla catego obiektu budowlanego Il kategorie geotechniczng, natomiast poszczegoéine
jego czesci kwalifikujg sie zaréwno do |l jak i | kategorii geotechnicznej.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
3.1. Rozwigzania techniczno budowlane

Wody opadowe z pasa drogowego zostang odprowadzone poprzez system sieci kanalizacji
deszczowej oraz urzgdzen oczyszczajgcych do istniejgcych odbiornikéw naturainych.

W ETAPIE |l wyloty sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w oparciu o:

- W4 i W5 do rzeki Radunia

- W3 do Kanatu Radunia

Przed wylotami wéd opadowych do odbiornikéw projektuje sie zespoty oczyszczajace, sktadajgce
sie z lamelowych separatorow weglowodoréw ropopochodnych zintegrowanych z osadnikami.
Wyloty zabezpieczyé klapami zwrotnymi o odpowiedniej $rednicy.

4. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
4.1. Podstawowe dane i wielko$ci obiektu

Wody deszczowe z obszaru Inwestycji zbierane poprzez wpusty uliczne, odprowadzane bedg
poprzez rury PP dwuwarstwowych o $rednicach 200-500mm. tgczna dtugo$¢ projektowanej
kanalizacji deszczowej dla ETAPU Il wynosi 1423,5 m.b. w tym:

o rury PP SN8 Dn200 — 440,5m

® rury PP SN8 Dn300 — 687,5m

o rury PP SN8 Dn400 — 163,5m

s rury PP SN8 Dn500 — 132,0m

Zaprojektowano tgcznie 45 studni w tym:
o bet. DN1200mm — 41 szt.

° bet. DN1500mm — 1 szt.
o bet. DN1500mm, wpadowa z osadnikiem — 1 szt.
@ inspekcyjna PP®425mm — 2 szt.

Zaprojektowano 43 szt. wpustow ulicznych, betonowych DN500 zwieficzonych kratg zeliwng.
Zaprojektowano tgcznie 3 szt. wylotow kanalizacyjnych, w tym:

° Dn300 — 2 szt.
° Dn500 — 1 szt.
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Zaprojektowano urzgdzenia podczyszczajgce w postaci:

° separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem o przeptywie nominalnym Qn= 6l/s,
przeptywie maksymalnym Qmax=60I/s — 1 szt., przed wylotem nr 4

o separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem o przeplywie nominalnym Qn= 10l/s,
przeptywie maksymalnym Qmax=100l/s — 1 szt. , przed wylotem nr 3

o separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem o przeplywie nominalnym Qn= 15I/s,

przeptywie maksymalnym Qmax=150l/s — 1 szt. , przed wylotem nr 5

4.2. Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej

Czestotliwo$¢ czyszczenia studni kanalizacyjnych, studzienek wpustowych oraz urzgdzen
podczyszczajgcych bedzie zalezata od wielko$ci opadéw atmosferycznych. Usuwanie
zanieczyszczen gromadzonych w osadnikach odbywac sie powinno z czestotliwoscig zalezng od
ilosci opadéw (a tym samym gromadzenia zawiesin) zapewniajgcg prawidtowe funkcjonowanie
kanalizacji deszczowej.

Kontrole eksploatacji urzgdzen podczyszczajgcych nalezy przeprowadzaé co najmniej jeden raz
na sze$¢ miesiecy, a czynnosci zawigzane z konserwacjg urzgdzen odnotowac.

4.3. Rury i ksztaitki

Grawitacyjng kanalizacje deszczowg w s$rednicach ®200mm, $®300mm, ®400mm, P80OMm
wykona¢ z rur dwuwarstwowych z PP, fgczonych kielichowo i uszczelniane uszczelkg
profilowang. Podczas uktadania kolektora stosowac nalezy systemowe krééce dostudzienne typu
bosy-bosy i bosy-kielich. Docinanie rur na budowie jest dopuszczalne wytgcznie w przypadku
uzyskania zgody producenta i po zagwarantowaniu szczelnosci catego systemu.

4.4. Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienki rewizyjne z kregéw betonowych Dn1200-1500mm na kolektorach
kanalizacji deszczowej.

Studnie betonowg stanowia: czes¢ denna monolityczna z fabrycznie osadzonymi w trakcie
produkcji przejsciami szczelnymi lub uszczelkami, gwarantujgcymi szczelno$¢ potgczen z rurami
oraz monolityczng kinetg betonowg (wszystkie elementy wykonane w jednym cyklu
produkcyjnym), cze$é¢ kominowa z kregbéw zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, oraz
ptyta pokrywowa redukujgca 1000/600mm lub 1200/600mm o minimalnej wytrzymato$ci na
obcigzenia pionowe 300 kN zgodnie z normg PN — EN 1917. Zabrania sie wykonywania przejs¢
przez $ciany studni na etapie budowy. Studnie muszg spetnia¢ wymogi normy szczelnosci PN-
92/B-10735 pkt. 6.11-6.12.

Podstawowe parametry stosowanych studni betonowych:

- kregi nadbudowy dla studni - betonowe odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1917:2004,
minimalna wysokos$¢ kregdéw nadbudowy 500 mm;

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych - pierscien oraz plyta odcigzajgca (w terenach ruchu
kotowego) lub zwezka redukcyjna (w terenach zielonych, bez obcigzenia ruchu kotowego) o
minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

- wtazy kanalizacyjne typu ciezkiego klasy D 400, okragte zeliwne D600 mm z wypetnieniem
betonowym, - odpowiadajgce wymaganiom PN-94/H-74051-02 umieszczone przewaznie w
korpusie drogi (w przypadku studni zlokalizowanych w poblizu wiazy nalezy osadzi¢ w sposéb
umozliwiajgcy dostep)

- stopnie ztazowe zeliwne lub stalowa drabinka powlekana, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN
13101.

Parametry i wtasciwosci elementéw betonowych studzienek kanalizacyjnych,

- szczelno$é potgczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

- beton o min. klasie wytrzymatosci na sciskanie w elementach i w kinecie: min. C40/50
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- nasigkliwos¢ betonu: <5%
- klasa ekspozycji betonu w elementach studni: XC4
- cze$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw oraz z fabrycznie
wyprofilowang kinetg,
- cze$¢ kominowa z kregdéw zelbetowych tgczonych na zaprawe i uszczelke bentonitowg oraz
wyposazona w fabrycznie montowane stopnie ztazowe,
- pokrywa nastudzienna - zwezka 1200x600mm i posadowiony na niej wlaz zeliwny z
wypetieniem betonowym o klasie dostosowanej do przewidywanych obcigzen.
Studnie nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem zatgczonym do dokumentaciji.

4.5. Studnie wpadowe

W miejscach polgczenia rowdw otwartych z kanalizacjg deszczowg w celu ujecia wod
opadowych zaprojektowano studnie wlotowe z piaskownikiem wg KPED 01.14 wraz z
umocnieniem rowu. Szczegot wykonania studni zgodnie z rysunkiem.

4.6. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustowe nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z typowych elementéw
betonowych DN50O i skrzynki wpustowej zeliwnej wg PN-H-74080/04. Przy budowie studzienek
nalezy zastosowac pierécienie odcigzajgce. Studzienki wpustowe zaprojektowano z osadnikami o
gtebokosci 1,0m. Studzienki nalezy wykona¢ na podtozu uprzednio wzmocnionym warstwg
podsypki zwirowo—piaskowej i chudego betonu o grubosci 0,15m. Rzedne wszystkich studni
znajdujg sie na profilach oraz na planie sytuacyjnym.

4.7. Wyloty kanalizacyjne

Zaprojektowano wyloty kanalizacyjne do ciekdéw naturainych, typowe, adaptowane z KPED. Dno i
skarpy cieku naturalnego w obrebie wylotu kanalizacji deszczowej bedzie ubezpieczone
narzutem kamiennym.

Dno i skarpy rowu drogowego w obrebie wylotu kanalizacji deszczowej bedzie ubezpieczone
narzutem kamiennym na mokro - uziarnienie 50-120 lub wieksze. Wyloty zabezpieczy¢ kratg i
wykona¢ zgodnie z KPED.

Wylot do ciekéw naturalnych nalezy wyposazyé w klape zwrotng uniemozliwiajgca cofanie sie
wody z cieku naturalnego.

W obrebie wylotéw kanalizacyjnych do ciekéw naturalnych zostanie wykonane ubezpieczenie
dnai skarp na dtugosci min. 5.0 m w gére i w dét cieku.

Ponizej tabela z lokalizacjami projektowanych wylotéw w ETAPIE |l

Nazwa wylotu | Odbiornik | Srednica wylotu | Rzedna dna | Wspétrzedne geodezyjne
[-] [-] [mm] [mn.p.m.] Y X
Wyl3 kanat 300 9.30 6541456.0 | 6016040.0
Wyl4 rzeka 300 495 6541553.5 | 6015994.0
Wyl5 rzeka 500 4.85 6541652.5 | 6016328.0

4.8. Urzadzenia podczyszczajace
Wody opadowe przed wprowadzaniem do odbiornika sg podczyszczane w osadnikach
poszczegbinych wpustow deszczowych oraz w osadnikach zlokalizowanych przed wylotami.
Przed wylotami do odbiornikow wrazliwych (istniejgce cieki, rzeki, rowy z nimi potgczone)
zaprojektowano oczyszczanie wdéd opadowych w separatorze lamelowym zintegrowanym z
osadnikiem.
Przepltyniecie wod deszczowych przez osadnik powoduje osadzenie zawiesin.
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W procesie oddzielenia zawiesiny z wod opadowych wykorzystane jest zjawisko grawitacyjnego
rozdziatu podczas przeptywu przez osadnik.

Osadniki wykonano jako zintegrowane z separatorami posiadajgcymi odpowiednie aprobaty
techniczne. Osadniki tez posiadajg poszczegdine wpusty deszczowe.

Catkowity efekt podczyszczania bedzie wynikiem sumy poszczegéinych efektow czgstkowych
uzyskanych na wszystkich projektowanych urzadzeniach.

Zastosowano urzgdzenia zintegrowane z separatorami lamelowanymi z pojemno$cig osadnikéw
okreslong zgodnie z tokiem powyzszych obliczen. Obliczone parametry urzgdzen przedstawiono
ponizej obliczen technologicznych doboru separatora substancji ropopochodnych.
EKSPLOATACJA SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Kontrola i czyszczenie separatora powinny odbywac sie w nastepujgcy sposéb:

Minimum raz w roku zaleca sie kompleksowe czyszczenie separatora, catkowite opréznienie
zbiornika, czyszczenie elementéw wyposazenia, wyciggniecie czesci ruchomych, oczyszczenie,
sprawdzenie ich stanu i ewentualna wymiana. Po zakonczeniu prac separator nalezy wypemic
czysta wodg. Zgromadzony w separatorze ze zintegrowanym osadnikiem zanieczyszczenia
usuwa sie przy uzyciu specjalistycznego wozu. W czasie oprozniania separatora nalezy
odpompowaé z powierzchni warstwe odseparowanych substancji ropopochodnych. Podczas
czyszczenia separatora nalezy réwniez przeptuka¢ wkilad oraz urzadzenie zamykajgce
i sprawdzi¢ ich stan. Uzytkownik separatora jest zobowigzany do rejestracji iloéci odbieranych
zanieczyszczen. Firma odbierajgca odpady niebezpieczne, ktérymi sg szlamy z odwadniania
separatoréw — kod 13 05 02- musi posiadac¢ stosowne zezwolenia/pozwolenia na prowadzenie
takiej dziatalnosci. W celu spetnienia stawianych wymagan jako$ciowych, odprowadzanych waéd
opadowych i roztopowych na podstawie Rozporzgadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédiadowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych,
sprawdzenia jakosci wéd padowych dokonuje sie co najmniej dwa razy do roku podczas
przegladow eksploatacyjnych urzgdzen oczyszczajgcych; eksploatacja powinna byC zgodna
z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzgdzen oczyszczajgcych,
a czynnos$ci z nig zwigzane odnotowane w dzienniku eksploatacji urzadzen.

5. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
5.1. Technologia wykonania robét ziemnych i montazowych

Budowa sieci kanalizacji deszczowej powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i normami:

roboty ziemne PN-B-06050:1999

wykopy otwarte PN-B-10736:1999

Cato$¢ robét nalezy wykonacé i odebra¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych "cz.ll-1988r. - Instalacje sanitarne i przemystowe". Przy
prowadzonych pracach ziemnych naklada sie obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999
r. /Dz.U.1999 nr 45, poz. 454/.

5.2. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ trase na podstawie plandéw sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500. W trakcie tyczenia trasy kierowac sie¢ domiarami naniesionymi w
projekcie zagospodarowania terenu. Nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami zainteresowanych
jednostek i instytucji. O rozpoczeciu robét nalezy powiadomic instytucje branzowe wymieniane w
opinii dotyczgcej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Miejsca
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prowadzenia roboét powinno byé wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane. Na czas
prowadzenia robot wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami projekt czasowej
organizacji ruchu. Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robét zobowigzany jest wystgpié do
Zarzgdcy drogi 0 uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.

Wykopy przewiduje sie prowadzi¢ mechanicznie w 90% i 10% recznie. Wykopy zardédwno
mechaniczne jaki reczne nalezy wykonac jako wykopy wasko przestrzenne.

Wykopy waskoprzestrzenne wykonaé w pelnym umocnieniu $cian przy uzyciu szalunkow
pograzalnych. Nalezy zastosowac szalunki w formie boksu, ktéry stanowig dwie plyty stalowe
potgczone rozporami. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé wykop wstepny w osi
projektowanego medium na gtebokos¢ ok. 1 m. Nastepnie wstawia sie uprzednio ztozony boks
podstawowy z nozem u dotu. Dalsza praca polega na pogtebieniu wykopu
i systematycznym opuszczaniu szalunku. Po wykonaniu wykopu do petnej wysokosci boksu
nalezy zamontowac nadstawke. Po pogtebieniu wykopu szalunek jest wciskany w gtgb ziemi. Po
wykonaniu prac zwigzanych z montazem przystepuje sie do zasypki i wyciggania szalunku. W
pierwszej kolejnosci do wykopu wsypaé podsypke o migzszosci 0,2m. Nastepnie szalunek jest
podnoszony na wysoko$¢ réwng migzszosci podsypki. Wtedy wykop zostaje wyréwnany i jest
zageszczany do odpowiedniego wskaznika

Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych
gtazéw. Powinno by¢ wyréwnane do wiasciwej wysokosci i posiadaé odpowiednie nachylenie. Na
wykonanej podsypce utozyé rury i czeSciowo zasypac tak, aby zabezpieczyC rury przed
przemieszczaniem sie. Po wykonaniu odbioru (po prébie szczelnosci) wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng a nastepnie rurocigg zasypa¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury gruntem
sypkim starannie zageszczajgc po obu stronach. Nastepnie wykop mozna zasypywac gruntem
sypkim. Ukladanie oraz montaz rur nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Zasypke studni nalezy prowadzi¢ recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym
kamieni, gruzu i innych czesci statych z ubijaniem poszczegoinych warstw. Wysokos¢ zasypki
studni powinna by¢ prowadzona do poziomu posadowienia ptyty betonowej wokét studni. Z
zasypki wykopdéw nalezy eliminowaé grunty spoiste oraz grunty organiczne. Po zakonczeniu
budowy teren nalezy przywréci¢ do stanu normatywnego tj. z przed rozpoczecia robot.

5.3. Wytyczne odwodnienia wykopow

W przypadku prowadzenia robot w okresie silnych opadéw lub roztopéw nalezy przewidzieé
odwodnienie wykopoéw. Wykopy wykonywane w gruntach skionnych do uplastycznienia sie,
nalezy odwodni¢ dwoma rzedami igtofiltrow @50mm wptukiwanych w odstepach 2,0m. Jako
element odwodnienia wykopu mozna zastosowac¢ odwodnienie powierzchniowo warstwg podtoza
piaskowego, a dla odpompowania wod zbierajgcych sie na dnie, nalezy w obrebie poszerzonych
wykopoéw dla studni, sytuowaé studzienki zbiorcze @50cm. Pompowanie wody z wykopéw
przewiduje sie odprowadzi¢ poprzez odstojnik do istniejgcej kanalizacji lub w miare mozliwosci na
teren zielony w obrebie pasa drogowego.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy przywréci¢ do stanu normatywnego tj. z przed rozpoczecia
roboét.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Montaz rur

Przy uktadaniu i montazu rur przewodowych oraz ostonowych nalezy stosowac si¢ do zalecen
producenta i przestrzegac wszelkich regut czystosci, bezpieczenstwa.

Rurociggi PP
Przy uktadaniu i montazu rur przewodowych nalezy stosowaé sie do zalecen producenta i

przestrzegac wszelkich regut czystosci, bezpieczenstwa.
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Montaz rur kanalizacji grawitacyjnej z PP wykonywaé zgodnie zasadami ukfadania rur z
materiatéw elastycznych. Rury uktada¢ na stabilnym podiozu, na podsypce, w sposéb eliminujacy
odksztatcenia kielicha. Rury nalezy uktada¢ na wczesniej przygotowanym podiozu. Wyréwnane
dno wykopu wypetnia sie¢ materiatem podsypki, ktérg nalezy wyréwnaé w taki sposéb, aby jej
goérna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego
materiatu podsypki o grubosci 10cm powinna pozosta¢ niezageszczona dla swobodnego i
lepszego utozenia rur i potgczen kielichowych. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego
wewnetrzng powierzchnie kielicha nalezy oczysci¢ i posmarowac trwatym $rodkiem poslizgowym.
Nastepnie na wczesniej oczyszczony bosy koniec rury natozyé uszczelke (pomiedzy drugim a
pierwszym karbem rury). Obsypke materiatem sypkim wykonywaé warstwami nie grubszymi niz
30cm. Dla rur o $rednicach nie przekraczajacych 500mm pierwsza warstwa obsypki nie powinna
przekroczy¢ potowy $rednicy rury.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i $ciekdéw na zewnatrz konstrukcji
budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemig i nad ziemia.

Rury i ksztattki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Przewodéw z tworzyw sztucznych nie nalezy malowaé ani powlekaé
agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, nie zasypywaé gruntem moggcym zawierad
weglowodory aromatyczne oraz zwigzki dziatajgce agresywnie. Elementy z tworzywa sztucznego
nie mogg stykaC si¢ z asfaltem, smotg i olejami. Wymagania i zakres badan przy odbiorze
przewodéw wodociggowych budowanych w wykopach otwartych wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

5.4.2. Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy
wyréwnac i wykonaé podsypke piaskowg 10cm. Na tak przygotowanym podiozu nalezy utozyé
kinete studni i podtgczy¢ do niej rury kanalizacyjne, ustawiajgc doktadnie katy podigczenia rur.
Kinete nalezy wypoziomowa¢. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop zageszczanymi warstwami do
wysokoséci 30cm ponad wierzch rury. Zamontowa¢ komin studni z wykorzystaniem elementéw
rury karbowanej przycigtej do wtasciwej wysokosci lub betonowych kregéw w zalezno$¢ od typu
studni. Zasypania wykopu dokona¢ warstwami. Obsypke piaskowg zageszczaé¢ réwnomiernie na
catym obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do
wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych oraz pézniejszego obcigzenia zewnetrznego.
Zaleca sig stosowanie zageszczenia gruntu na poziomie minimum SP-(Standardowy Proctor):
90% SP dla terenéw zielonych,

98% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi prywatne),

1,00% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi gminne).

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych zaleca sig zwigkszenie stopnia
zageszczenia gruntu do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku, 1,00 dla
przypadku drugiego oraz 1,03% SP dla przypadku trzeciego.

5.5. Préby szczelnosci przewodoéw

W celu sprawdzenia szczelnosci przewoddw dokonac préby zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Dla kanatéw graw;tacyjnych z rur zelbetowych dopuszczalny ubytek $ciekéw nie powinien
przekroczy¢ 0,04 dm® na m? powierzchni wewnetrznej przewodu w ciggu jednej godziny préby.
Czas proby po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody lub $ciekéw w studzience wyzej potozonej,
przyjmuje sie co najmniej 8h.

Kanaty grawitacyjne z rur PVC, PP poddaje si¢ probie cisnienia 3,0m st. w. Ciénienie moze by¢
mniejsze o ile to wynika z zagtebienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku
dokfadnie zaslepi¢. Napetni¢ badany odcinek kanatu wodg do poziomu w studzience gérnej co
najmniej 0,5m nizszego niz rzedna terenu przy studzience doinej. Gdy poziom wody w studzience
gornej wyniesie 0,5m ponad gémg krawedz wylotu kanatu, nalezy pozostawié tak wypetniony
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kanat przez 1 godzine (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie préba szczelnosci
winna wynosi¢:

- 30 minut dla kanatéw o dtugosci do 50m,

- 60 minut dla kanatéw o dtugosci powyzej 50m.

W tym czasie ubytek wody (dopetniana ilo§¢ wody) powinien byé nie wiekszy niz 0,02dm®m?
powierzchni rury. Pozytywna préba na eksfiltracje $wiadczy o szczelnosci réwniez na infiltracje.

5.6. Odbiory roboét

Odbiory winny odbywa¢ sie komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy,
zarzadcy dziatek oraz wiasciciela montowanego urzgdzenia.

Czesciowy odbior robét podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach obejmuije:

- wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na
wysokosci obsypki ochronne;j,

- dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna,

- obsypka w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiardéw i stopnia
zageszczenia,

- szczelnosS¢ przewodu poprzez proby na eksfiltracje $ciekéw do gruntu,

- zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia,

- wykonawstwo i odbiér nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi,

- zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty,
- przy odtworzeniu nawierzchni pasa drogowego wykonawca zobowigzany jest wykonaé
regulacje istniejgcego uzbrojenia terenu wystepujgcego w rejonie prac,

- wykonawca naniesie powykonawczo projektowane uzbrojenie terenu na wykonany przez
projektanta plan sieci,

- roboty wykonawcze w tym kazde wigczenie odcinkéw sieci projektowanych w istniejgcg mogg
byC rozpoczete i prowadzone tylko pod kontrolg eksploatatora, w terminie ustalonym 3 dni
wczeéniej z eksploatatorem,

- wykonawca wykona inspekcje kanatéw kamera, nagranie z opisem i opinig osoby uprawnionej.
Nagranie z inspekcji z opinig wykonawca zatgczy do dokumentacji powykonawcze;j,

- odbiér robét do eksploatacji zostanie dokonany przez eksploatatora w terminie 14 dni od
zgtoszenia i dostarczenia kompletnej i czytelnej dokumentacji powykonawczej zgodnej w
wymogami Inwestora,

- odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich
usuniecia,

- wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, przed zasypaniem.

6. Bezpieczernistwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robét

Roboty przy budowie mostu bedg trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni, przy zatrudnieniu
przekraczajgcym 20 pracownikéw. W zwigzku z powyzszym Wykonawca robét zobowigzany
zostanie do:

umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow,

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robét budowlanych.
Przy prowadzeniu robét zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystagpi¢ sytuacje niebezpieczne.
Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez ochronng. Pracownicy wykonujgcy prace
powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni, a wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem. Miejsce prowadzenia rob6t powinno byé zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
odpowiednimi przepisami.

7. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji zadania nalezy stosowac sie $cisle do wydanych decyzji, opinii i uzgodnien,
zawartych w Projekcie Zagospodarowania Terenu.
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Wylot zgodnie z Zabezp:
Diugosc¢ rury PP SN8 studnie studnie Wpust Separator KPED wylotu:
Lp. e e wlaczenie do: betonowe uliczny
kanatu | profilu wpadowe Dn500
bet. bet, | Dn1500 klapa

Dn200 | Dn300 | Dn400 | Dn500 | Razem: | PP ¢425 Dn1200 | Dn1500 6/60 10/100 | 15/150 | Dn300 | Dn500 swtotng
1 Wyl3 2 kan. Radunia - 164 - - 164 - 6 - - - - 1 - 1 - 1
2 D30 3 st. D23 19,5 - - - 19,5 - 2 - - - - - - - - -
3 Wp27 3 st. D25 55 - - - 55 - - - - 2 - - - - - -
4 D32 3 st. D26 - 41 - - 41 - 2 - - - - - - - - -
5 Wp28 3 st. D31 8,5 - - - 8,5 - - - - 1 “ - - - - -
6 Wp29 3 st. D31 6,5 - - - 6,5 - - - - 1 - - - “ s -
7 Wp30 3 st. D31 4 - - - 4 - - = = 1 % 5 = = = -
8 Wp31 3 st. D32 18,5 - - - 18,5 - - - - 1 - - - - - -
9 Wp32 3 st. D26 8 - - - 8 - = - = 1 . 5 s = - “
10 | Wp33 3 st. D27 3 - - - 3 - - - - 1 - 5 & 5 - =
11 | Wp34 3 st. D28 2 - - - 2 - - - - 1 - - - - - -
12 | Wp35 3 st. D28 17,5 - - - 17,5 - - - - 1 - - - = - -
13 | Wyl4 3 rz. Radunia - 1515 - - 151,5 - 6 1 - - 1 - - 1 - 1
14 | Wp36 3 st. D34 14 - - - 14 - - - - 1 - - - - - -
15 D41 3 st. D34 = 72 - - 72 - 2 - - - - - - - - -
16 | Wp37 3 st. D40 10 - - - 10 = - - = 1 s - = = s B
17 | Wp38 3 st. D41 14,5 - - - 14,5 - - - - 1 - - - - - -
18 | Wp39 4 st. D35 3 - - - 3 - - - s 1 = . s = < %
19 | Wp40 4 st. D36 2,5 - - - 25 - - - = 1 - % - % B -
20 | Wpd1 4 st. D37 2,5 - - - 25 - - - = 1 - - - - - -
21 | Wpd2 4 st. D38 2,5 - - - 25 - - - - 1 - - - - - -
22 | Wp43 4 st. D39 29 - - - 25 - - - - 1 - - - - - -
23 Wyl5 4 rz. Radunia - 184 - 132 316 - 11 - - - - - 1 - 1 1
24 | Wpd4 4 st. D43 13 - - - 13 - - - - 1 - - - - - -
25 | Wp4d5 4 st. D43 5,5 - - - 55 - - - - 1 " - @ < . =
26 | Wp46 4 st. D44 15 - - - 15 - - - - 1 & . # % . “
27 | WpA7 4 st. D44 2,5 - - - 25 - - - = 1 s & " N s =
28 | Wp48 4 st. D45 15,5 - - - 15,5 - - - - 1 - - - - s -
29 | Wp49 4 st. D45 25 - - - 2.5 - - - - 1 - - - - - -
30 D59 5 st. D46 - - 163,5 - 163:5 - 6 - 1 - - - - - - -
31| Wp50 5 st. D53 3 - - - 3 - - - = 1 - - - - - :
32 | Wp51 5 st. D54 2 - - - 2 - - - = 1 « - - - - i
33 | Wp52 5 st. D55 7,5 - - - 7.5 - - - = 1 % » “ < = -
34 | Wpb53 5 st. D56 10 - - - 10 - - - = 1 & . = & = «
35 | Wp54 5 st.D57 8 - - - 8 - - - = 1 . % a s = .
36 | Wp55 5 st. D58 7,5 - - - 75 - - - o 1 - % & & & B
37 | Wp56 5 st. D58 36 - - - 36 - 1 - - 1 - - - - - -
38 D61 5 st. D60 39,5 - - - 39,5 - 1 - - - - - - - - -
39 | Wp57 5 st. D61 13,5 - - - 13,5 - 1 - - 1 - - - - - -
40 D63 5 st. D62 26 - - - 26 - 1 - - - - = - . - -
41 | Wp58 5 st. D63 2 - - - 7 - - - = 1 - 2 - = = -
42 | Wp59 5 st. D46 3,5 - - - 3,5 - - - & 1 = & = 2 < =
43 | Wp60 5 st. D47 25 - - - 25 - - - 4 1 = @ 2 = % =
44 D65 5 st. D48 - 75 - - %5 - 2 - - - - - - - - -
45 | Wp61 6 st. D64 8,5 - - - 8,5 - - - - 1 - - - - - -
46 | Wp62 6 st. D65 3 - - - 3 - - - - 1 - - - - - -
47 | Wp63 6 st. D65 40,5 - - - 40,5 2 - - - 1 - - - - - -
48 | Wp64 6 st. D48 11,5 - - - 11,5 - - - - 1 - - - - - -
49 | Wp65 6 st. D48 6,5 - - - 6,5 - - - - 1 - - - - - -
50 | Wp66 6 st. D50 2 - - - 2 = - - " 1 % s . 3 % s
51 | Wp67 6 st. D51 2 - - - 2 - - - = 1 . 5 @ 5 & “
52 | Wp68 6 st. D52 2 - - - 2 - - - = 1 - - - N “ :
SUMA 440,5|687,5| 163,5| 132 | 1423,5 2 41 1 1 43 1 1 1 2 1 3
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