



Znak sprawy: IN.271.32.2021

Leszno, dnia 17 listopada 2021 roku

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 2
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pod nazwą „Dostawa sprzętu informatycznego do szkół”.

- I. Na podstawie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 zez zm.), Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszno Wydział Inwestycji informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W specyfikacji warunków zamówienia, rozdział 3-opis przedmiotu zamówienia- punkt 6; zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było zainstalowane na dostarczonym sprzęcie, ale nie aktywowane. Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu sprzęt z systemem operacyjnym zainstalowanym i aktywowanym przez producenta urządzenia?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu sprzęt z systemem operacyjnym zainstalowanym i aktywowanym przez producenta urządzenia.

- II. Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

Rozdział 10 – Termin związania ofertą
ust. 1

Jest:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **21 grudnia 2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział 12 – Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert
ust. 1 i 8

Jest:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno **do dnia 22 listopada 2021 roku, do godz. 10:00.**
8. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **22 listopada 2021 roku o godz. 10:30.**

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI
/-/ Celina Pilżys-Kosmatka