



Łomianki, dnia 30 kwietnia 2021 r.

RZP.271.03.2021

Wykonawcy

Dotyczy: RZP.271.03.2021 Budowa przedszkola miejskiego oraz placu zabaw wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi przy ul. Piaskowej w Łomiankach w ramach zadania: „Projekt i budowa nowego przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej” – zad. 2017/20.

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 oraz ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), wprowadza zmiany w Załączniku nr 1 do SWZ Formularzu oferty.

W Formularzu oferty było:

„Oferujemy wykonanie Etapu I w terminie dni** liczonych od daty zawarcia umowy.

***Wykonawca może zaoferować termin wykonania przedmiotu zamówienia: 130 dni liczonych od daty zawarcia umowy lub 150 dni liczonych od daty zawarcia umowy lub 165 dni liczonych od daty zawarcia umowy. „*

W Formularzu oferty jest:

Oferujemy wykonanie Etapu I w terminie dni** liczonych od daty zawarcia umowy.

***Wykonawca może zaoferować termin wykonania przedmiotu zamówienia: **135 dni** liczonych od daty zawarcia umowy lub 150 dni liczonych od daty zawarcia umowy lub 165 dni liczonych od daty zawarcia umowy.*

Zamawiający udostępnia zaktualizowany Załącznik nr 1 do SWZ.
Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ.

Sprawę prowadzi:
Aneta Witkowska/Tomasz Baran
Referat Zamówień Publicznych
Tel.: 22 888 98 43