
PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"
Łukasz Zieli ński

14-200 Iława, Dziarny 49

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi gminnej nr 070288C w Ryńsku
ADRES INWESTYCJI   :     Gmina Ryńsk, obręb 0014 Ryńsk, dz. nr 42/3; 43/1; 43/2; 44/5; 44/6; 46/1; 129/3; 130/6
INWESTOR   :     Gmina Ryńsk
ADRES INWESTORA   :     87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21
KOD POZYCJI   :     Kod pozycji zgodny z numerami specyfikcji technicznej
BRANŻA   :     Drogowa CPV 45 23 31 20-6 

DATA OPRACOWANIA   :     19.08.2022r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ: Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania
19.08.2022r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Ryńsk SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto ść

1 2 3 4
1 1 - 6 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,

ziemne
2 7 - 9 CPV 45 23 31 20-6 Poszerzenia - nowa konstrukcja
3 10 - 16 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, w-wy  odsą-

czające, podbudowy i nawierzchnie
4 17 - 19 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsą-

czające, podbudowy i nawierzchnie
5 20 - 21 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie
6 22 - 25 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniaj ące i wyko ńczeniowe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wyko-

nawca
ha 5.808

2
d.1

D-01.01.01 Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geode-
zyjna w trakcie budowy

ha 5.808

3
d.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy km 0.968

4
d.1

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do
15 cm z wywozem

m3 435.600

5
d.1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na składo-
wisko wskazane przez Inwestora do 3 km

m3 210.000

6
d.1

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-II

m3 174.240

2 CPV 45 23 31 20-6 Poszerzenia - nowa konstrukcja
7

d.2
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2 600.000

8
d.2

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie poszerze-
nia. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po za-
gęszczeniu 20 cm.

m2 600.000

9
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2 520.000

3 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, w-wy  odsączające, podbudowy i nawierzchnie
10

d.3
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

m2 5292.000

11
d.3

D-04.03.01a Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep-
szonej

m2 5292.000

12
d.3

D-04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 5292.000

13
d.3

D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16
W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 5 cm

m2 4998.000

14
d.3

D-04.03.01a Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-
nej (bitum)

m2 4998.000

15
d.3

D-04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4998.000

16
d.3

D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11
S (0/11) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 4 cm

m2 4900.000

4 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie
17

d.4
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2 621.000

18
d.4

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie zjazdu. Za-
gęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2 621.000

19
d.4

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

m2 621.000

5 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie
20

d.5
D-04.04.02 Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm

przy krawędzi jezdni szer. 50 cm - grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2 968.000

21
d.5

D-04.02.01 Podsypka piaskowa - grubość warstwy po zagęszczeniu
15 cm

m2 1161.600

6 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniaj ące i wyko ńczeniowe
22

d.6
D-06.01.01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Po-

rządkowanie terenu wokół.
m2 3872.000

23
d.6

D-04.04.02 Uzupełnienie zjazdów poza pasem drogowym. Nawierzch-
nia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowa-
nego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 270.000

24
d.6

D-07.02.01a Słupki do znaków drogowych z rur stalowych szt. 3.000

25
d.6

D-07.02.01a Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

szt. 4.000

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Ryńsk PRZEDMIAR

L
p.

Nr 
spec

.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1

d.1
D-
01.01.0
1

Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca ha

(968.0*60.0)/10000 ha 5.808
RAZEM 5.808

2
d.1

D-
01.01.0
1

Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy ha

(968.0*60.0)/10000 ha 5.808
RAZEM 5.808

3
d.1

D-
01.01.0
1

Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy km

0.968 km 0.968
RAZEM 0.968

4
d.1

D-
01.02.0
2

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem m3

[(968.0*3.0)*0.15] m3 435.600
RAZEM 435.600

5
d.1

D-
02.01.0
1

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z transp.urobku samochod.samo-
wyładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km

m3

 
600.0*0.35 m3 210.000

RAZEM 210.000
6

d.1
D-
02.03.0
1

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat.
I-II

m3

(0.3*0.3*968.0)*2 m3 174.240
RAZEM 174.240

2 CPV 45 23 31 20-6 Poszerzenia - nowa konstrukcja
7

d.2
D-
04.01.0
1

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

400.0*1.5 m2 600.000
RAZEM 600.000

8
d.2

D-
04.02.0
1

Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie poszerzenia. Zagęszczenie mecha-
niczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

400.0*1.5 m2 600.000
RAZEM 600.000

9
d.2

D-
04.04.0
2

Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz-
nie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

400.0*1.3 m2 520.000
RAZEM 520.000

3 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, w-wy  odsączające, podbudowy i nawierzchnie
10

d.3
D-
04.04.0
2

Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz-
nie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

968.0*5.4 m2 5227.200
12.0*5.4 m2 64.800

RAZEM 5292.000
11

d.3
D-
04.03.0
1a

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

968.0*5.4 m2 5227.200
12.0*5.4 m2 64.800

RAZEM 5292.000
12

d.3
D-
04.03.0
1a

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

968.0*5.4 m2 5227.200
12.0*5.4 m2 64.800

RAZEM 5292.000
13

d.3
D-
05.03.0
5b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm

m2

968.0*5.1 m2 4936.800
12.0*5.1 m2 61.200
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Ryńsk PRZEDMIAR

L
p.

Nr 
spec

.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 4998.000
14

d.3
D-
04.03.0
1a

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

968.0*5.1 m2 4936.800
12.0*5.1 m2 61.200

RAZEM 4998.000
15

d.3
D-
04.03.0
1a

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

968.0*5.1 m2 4936.800
12.0*5.1 m2 61.200

RAZEM 4998.000
16

d.3
D-
05.03.0
5a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S (0/11) - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

968.0*5.0 m2 4840.000
12.0*5.0 m2 60.000

RAZEM 4900.000
4 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie

17
d.4

D-
04.01.0
1

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

32+31+27+32+31+28+29+26+64+40+18+16+30+24+14+29+19+21+24+25+31+30 m2 621.000
RAZEM 621.000

18
d.4

D-
04.02.0
1

Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie zjazdu. Zagęszczenie mechaniczne.
Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

32+31+27+32+31+28+29+26+64+40+18+16+30+24+14+29+19+21+24+25+31+30 m2 621.000
RAZEM 621.000

19
d.4

D-
04.04.0
2

Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz-
nie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

32+31+27+32+31+28+29+26+64+40+18+16+30+24+14+29+19+21+24+25+31+30 m2 621.000
RAZEM 621.000

5 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie
20

d.5
D-
04.04.0
2

Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawędzi jezdni szer.
50 cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

(968.00*0.50)*2 m2 968.000
RAZEM 968.000

21
d.5

D-
04.02.0
1

Podsypka piaskowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2

(968.00*0.60)*2 m2 1161.600
RAZEM 1161.600

6 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniaj ące i wyko ńczeniowe
22

d.6
D-
06.01.0
1

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół. m2

(968.0*2.0)*2 m2 3872.000
RAZEM 3872.000

23
d.6

D-
04.04.0
2

Uzupełnienie zjazdów poza pasem drogowym. Nawierzchnia z kruszywa łamanego
(niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20
cm

m2

 
(5.0*3.0)*18 m2 270.000

RAZEM 270.000
24

d.6
D-
07.02.0
1a

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

25
d.6

D-
07.02.0
1a

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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