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Sala sportowa przy PSP w Olszanach

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

451-1.1.0

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze-prowadzić wg OST.
Po  rozstrzygnięciu  przetargu  i  podpisaniu  umowy na  roboty,  a  przed  rozpoczęciem
budowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  właściwego  zagospodarowania  placu  budowy,
który obejmuje:
1)  ogrodzenie  placu  budowy  –  co  najmniej  strefy  niebezpiecznej,  placów  składowych,
budynków tymczasowych i barakowozów,
2)  zaopatrzenie  w  wodę  dla  potrzeb  budowy  i  zaplecza  –  punkty  czerpalne  muszą  być
oddalone co najmniej 10 m od budynku, teren przy punktach poboru wody należy utwardzić i
wyprofilować w stronę od budynku, odprowadzenie wody należy zorganizować do kanalizacji
lub studzienki chłonnej. Pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza należy opomiarować
3) punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza – do istniejącego złącza
kablowego należy podłączyć rozdzielnię budowlaną z licznikiem energii,
4) budynki tymczasowe lub barakowozy biurowe, socjalne i magazynowe. 
5) daszki ochronne, oświetlenie placu budowy itp. elementy wg potrzeb.
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,
który powinien zawierać:
  - plan zagospodarowania (opis + mapa – schemat)
  - schemat podłączenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii elektrycznej,
  -  projekt  przyłącza  wodociągowego  dla  potrzeb  budowy  (zasuwa,  punkty  czerpalne,
wodomierz).
Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora.
Koszty organizacji placu budowy Wykonawca uwzględnia w cenie podanej w przetargu.
Istniejące  zagospodarowania  w  granicach  placu  budowy podlega  ochronie  od  uszkodzeń,
zanieczyszczeń i  skażeń przez  Wykonawcę.  Koszty związane  z  przywróceniem terenu do
stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjątek stanowią tereny,
na  których  zaprojektowano  nowe  zagospodarowanie.  Jeżeli  istniejące  zagospodarowanie
terenu  tj.  drogi  chodniki,  zieleń  itp.  są  uszkodzone  lub  zdewastowane  to  Wykonawca
zobowiązany  jest  podczas  przekazywania  placu  budowy  sporządzić  inwentaryzację
uszkodzeń  wraz  z  dokumentacją  fotograficzną  i  1  egz.  tej  dokumentacji  przekazać  dla
zamawiającego. Naprawa tych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia.
Warunkiem dopuszczenia  Wykonawcy do realizacji  robót  jest  właściwe zorganizowanie  i
przygotowanie  placu  budowy wraz  z  zapleczem  socjalnym  dla  robotników.  Zapewnienie
warunków  pracy  właściwych  pod  względem  BHP  jest  warunkiem  koniecznym  jaki
Wykonawca obowiązany jest spełnić.

3



Sala sportowa przy PSP w Olszanach

451-1.1.1

 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1.1 PRZEDMIOT  
Przedmiotem specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z  rozbiórką,  wyburzeniami  i  demontażem  elementów  konstrukcyjnych  
i  wykończeniowych.  Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  pomocniczym  przy
realizacji i odbiorze robót.

1.2. ZAKRES ROBÓT 

-rozbiórka nieużytkowanego zbiornika bezodpływowego
-rozbiórka istniejących sanitariatów (przybudówka)
-rozbiórka chodników, opasek i starego ogrodzenia
-wywiezienie, utylizacja gruzu i innych odpadów.
-usunięcie słupa żelbetowego
-usunięcie dolnego gzymsu przy dylatacji na istn. budynku
-likwidacja studni -wypełnienie istniejącej studni żwirem
-demontaż  urządzeń  placu  zabaw  (huśtawka,  drabinki,  bujaki  3  szt.,równoważnia,  

huśtawki z  drabinkami)   i  montaż  urządzeń w nowym miejscu  wskazanym przez  
inwestora

1.3. MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI
Gruz kamienny i ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy

metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne, asfalt, papa

1.4. SPRZĘT
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie  
z  ewentualnymi  rusztowaniami,  podnośnikami  i  oświetleniem.  Wykonawca  powinien
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie  wymogów jakościowych,  ilościowych  
i  wymogów  bezpieczeństwa.  Zastosowany  przy  prowadzeniu  robót  sprzęt  nie  może
powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. 
Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Przypomina  się  o  ograniczeniach  w  stosowaniu  urządzeń  o  wysokim  poziomie  hałasu.
Urządzenia  takie,  jak  hydrauliczne  młoty  do  kruszenia  ,  mogą  być  używane  tylko  przy
spełnieniu określonych warunków.
Pozostały  sprzęt:  żuraw  samojezdny,  samochody  ciężarowe  do  5t,  wciągarki  ręczne  lub
elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne

1.5. TRANSPORT 
Załadunek,  transport  jak  i  wyładunek  materiałów  z  rozbiórek  musi  odbywać  się  z
zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności  i  bezpieczeństwa  ludzi  pracujących  przy
robotach rozbiórkowych. 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany
do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające
do obiektu  i  wywożony na autoryzowane  wysypiska.  Wybór  środka transportu  zależy  od
warunków  lokalnych.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać
wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych
obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie
usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.6. WYKONANIE ROBÓT 
1.6.1. Roboty przygotowawcze 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
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dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Uwaga! W przypadku zauważenia różnic w stosunku do założeń projektowych i rozbieżności 
z dokumentacją projektową należy przerwać prace i niezwłocznie powiadomić projektanta..
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
-upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy, 
-miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
-zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

1.6.2. Zabezpieczenie placu budowy
Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych,  Generalny  Wykonawca  winien  ustawić
niezbędne  zabezpieczenia  w  miejscach  przewidzianych  w planie  zagospodarowania  placu
budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób
nieupoważnionych  w  obręb  prac  rozbiórkowych  i  oznakować  tablicami  ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób.
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.
Wszelkie inne postanowienia,  które Wykonawca uzna za przydatne,  będą podejmowane w
uzgodnieniu ze służbami BHP,  Architektem i Inwestorem.

1.6.3 Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia 06.02.2003r.
(Dz.U.  Nr 47 poz 401)  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas  wykonywania
robót budowlanych.
Elementy  betonowe,  żelbetowe  i  ściany  rozebrać  ręcznie  lub  mechanicznie.  Należy
szczególną  uwagę  zwrócić  na  to,  żeby  usunięcie  jednego  elementu  nie  spowodowało
nieprzewidzianego  spadania  lub  zawalenia  się  innego.  W  celu  zapobieżenia  wyżej
wymienionej  sytuacji  należy  zastosować  odpowiednie  podstemplowanie.  Materiały
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Usunięcie  wszystkich  oblicówek  (zapraw,  itp.),  demontaż  elementów  robót
wykończeniowych,  rurociągów,  wyposażenia,  wykładzin  podłogowych,  okładzin  ścian  i
stropów należy wykonać bez naruszenia konstrukcji nośnych.
Elementy  stolarki  i  ślusarki  o  ile  zostaną  zakwalifikowane  przez  właściciela  obiektu  do
odzysku wykuć z otworów, oczyścić i składować.  W pierwszej kolejności wyjąć skrzydło z
ościeżnicy,  następnie  zdemontować  parapety,  na  końcu  wykuć  ręcznie  ościeże.  W
analogiczny sposób zdemontować stolarkę drzwiową .Szczególną uwagę należy zwrócić na
zabezpieczenie szkła w demontowanych oknach i ścianach przeszklonych. 
Obróbki  blacharskie  należy  rozbierać  ręcznie.  Materiał  poza  obręb  budynku  znosić  lub
spuszczać  rynnami  zsypowymi  w  sposób  zabezpieczający  przed  uszkodzeniem.  Podczas
wiatru o szybkości większej niż 10m/s należy roboty wstrzymać. 
W  trakcie  wykonywania  robót  rozbiórkowych  zewnętrznych  należy  wykonać  daszki
ochronne, które powinny się znajdować na wysokości  nie  mniejszej  niż  2,4m od terenu i
powinny mieć  spadek 450 w kierunku źródła zagrożenia.  Pokrycie  daszków powinno być
szczelne  i  dostatecznie  wytrzymałe  na  przebicie  przez  spadające  przedmioty.  Używanie
daszków  jako  rusztowań  lub  miejsc  składowania  narzędzi,  sprzętu,  materiałów  itp.  jest
zabronione. W miejscu przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić
co najmniej o 1 m więcej niż szerokość przejścia lub przejazdu.  
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu,
stali  oraz  innych  materiałów.  Materiały  z  rozbiórki  powinny  być  składowane  w  miejscu
wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych
i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które
może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
-0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,
-5,00m – od stałego stanowiska pracy.
Między  stosami,  pryzmami  lub  pojedynczymi  elementami  należy  pozostawić  przejścia  o
szerokości  co  najmniej  1  m  oraz  przejazdy  o  szerokości  odpowiadającej  gabarytowi
naładowanych środków transportowych i powiększonej :
-o  2m  przy  ruchu  jednokierunkowym  i  o  3  m  przy  ruchu  dwukierunkowym  środków
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poruszanych siłą mechaniczną,
-o 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.
Jeżeli  jest  możliwość  spalenia  nieprzydatnych  elementów  uzyskanych  w  wyniku  prac
rozbiórkowych,  niezbędne  czynności  należy  przeprowadzić  z  zachowaniem  wszelkich
wymogów  bezpieczeństwa  i  odpowiednich  przepisów.  Zaleca  się  stosowanie  technologii
umożliwiającej  intensywne  spalanie  z  powstaniem  małej  ilości  dymu,  to  jest  spalanie  w
wysokich  stosach  lub  spalanie  w  dołach  z  wymuszonym  dopływem  powietrza.  Po
zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony bez pozostawienia tlących
się części.

1.6.4 Roboty demontażowe instalacji
Roboty demontażowe wykonać zgodnie z wszelkimi zasadami BHP. Przed przystąpieniem do
prac  należy  bezwzględnie  sprawdzić  czy  instalacje  są  odłączone  o  zasilania.  Następnie
przystąpić  do  demontażu  przewodów  i  armatury  przy  użyciu  narzędzi  ręcznych  i
mechanicznych. Całość zdemontowanych elementów instalacji wraz z osprzętem przedstawić
Inspektorowi do oceny i ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznaczeniu. Elementy
nienadające się do wykorzystania należy przeznaczyć do utylizacji.

1.6.5 Doprowadzenie placu budowy do porządku
-Po  zakończeniu  robót  rozbiórkowych,  Wykonawca  winien  oczyścić  całą  strefę  objętą
robotami oraz tereny okoliczne.
-Generalny Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje  budynków, na
których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.
-Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i
na okolicznych terenach.
-Z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na
własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.

1.6.6 WYWÓZ GRUZU
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany
na  samochody  ciężarowe  dojeżdżające  do  obiektu  na  terenie  budowy  i  wywożony  na
autoryzowane wysypiska.
Elementy  nadające  się  do odzysku w ramach inwestycji  będą  przechowywane  w miejscu
krytym.

1.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na
miejscu zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB.

1.8 OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót
oblicza  się  według  sporządzonych  z  natury  pomiarów  z  uwzględnieniem  wymagań
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń.
Jednostkami obmiaru są:
-dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych -  [m3] metr sześcienny muru lub m2 ściany,
-dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny,
  sztuki elementów indywidualnych i drzew.

1.9 ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie ostatecznej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.
Bud.  i  Przemysłu  Mat.   Bud.  z  dnia  28.03.72 -  Dz.   U.  Nr.  13  poz.  93  z  późniejszymi
zmianami.
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-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r  w  sprawie  dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r) 

451-1.1.2

 WYCINKA ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW

1.1 PRZEDMIOT 
Przedmiotem specyfikacji  są wymagania  dotyczące  wycinki  drzew i krzewów na działce  
dz. nr 234/2,  w Olszanach i odbioru robót związanych z wycinką

1.2 ZAKRES ROBÓT 
Zakres obejmuje:
-wycinkę
Nr i nazwa gatunku drzewa         Obwód pnia drzewa Powierzchnia krzewów
wg załączonego planu na wys. 130 cm:           
     
1. bukszpan ----- 1,0 m2

2. cyprysik     30cm+20cm ------
3. bukszpan  ----- 2,0 m2

4. cyprysik     14cm+15cm -----------

5. świerk conica 14 cm -------
6. świerk conica     11cm+11cm -------
7. bukszpan ----- 1,0 m2

8. cyprysik 12 cm -------
9. bukszpan ----- 1,0 m2

10.  bukszpan ----- 1,0 m2

11.  bukszpan ----- 1,0 m2

12.  czeremcha wirginijska   70 cm -------
13.  cyprysik      18cm+28cm -------
14.  żywotnik ----- 0,5 m2

15.   jałowiec łuskowaty ----- 0.5 m2

16.  suchodrzew chiński ----- 1,0 m2 (2 szt. razem)
17. żywotnik 23cm+27cm+35cm -------

Pozycje x cm+ x cm oznaczają krzewy dwupienne. 

1.3 MATERIAŁY POCHODZĄCE Z WYCINKI
-drewno, karpina, gałęzie

1.4 SPRZĘT

-piły mechaniczne,
-spycharki,
-koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem
drzew.

1.5 TRANSPORT

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) 
powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.
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1.6 WYKONANIE ROBÓT

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew 
i krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce. Zgoda 
na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez 
Zamawiającego.
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie 
rębnym, ustalonym przez Inżyniera.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 
wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości 
w czasie robót.
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami 
SST lub wskazaniami Inżyniera. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za 
pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom 
producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez 
Wykonawcę z terenu budowy.
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii, 
umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie 
w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po 
zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących 
się części.
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od 
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę 
w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego 
składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe 
dalsze spalanie.
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

Uwaga! Należy bezwzględnie chronić drzewa przeznaczone  do pozostawienia. 

1.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST „Roboty ziemne”.  

1.8 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót
 Jednostka obmiaru dla drzew jest sztuka, dla krzewów m2, dla usuniętych pni dłużyc i 
karpiny –m3
Uwaga! Kosztorys nie uwzględnia ewentualnych opłat środowiskowych za usuniecie 
drzew. Przyjęto, że wykonane zostaną nasadzenia zastępcze.

1.9 ODBIÓR ROBÓT
Dokonuje go Inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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451-1.2

ROBOTY ZIEMNE

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach 
I-IV kategorii i ich zasypania.  S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. ZAKRES ROBÓT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. III-IV, 
nasypowych i ich zasypanie. Zakres robót obejmuje:  
-wykopy fundamentowe - otwarte obudowane  
-oczyszczanie dna wykopów
-wywiezienie ziemi z wykopów
-dowóz piasku
-wykonanie podsypki piaskowej
-zagęszczanie podsypki piaskowej
-zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem
-przemieszczanie nadmiaru mas ziemnych spycharkami

1.3. MATERIAŁY
Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w 
stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
-podsypka żwirowo- piaskowa, piasek, beton podkladowy

1.4. SPRZĘT
Spycharki 74kW, samochody samowyładowcze 5-10t , ładowarki kołowe o poj. 2m3, koparki 
gąsienicowe 1,2m3, łopaty, kilofy, wiadra, taczki, lekki sprzęt wibracyjny, ubijarka, pompy  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  właściwości  gruntu  zarówno  w miejscu  jego  naturalnego  zalegania,  jak  też  
w czasie odspajania oraz takiego, który nie spowoduje uszkodzeń sąsiednich budynków. Do
wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o poj. łyżki 0,4m3.
W ostatniej fazie robót ziemnych ( 20 cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny:
łopaty,  kilofy  itp.  Do  zagęszczania  powinien  być  używany  lekki  sprzęt  określony  przez
Wykonawcę  i  zaakceptowany  przez  Inspektora   np.  ubijadła  mechaniczne  i  małe  walce
wibracyjne.

1.5. TRANSPORT
Ręczny i samochodem samowyładowczym 5-10t
Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 
Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne,  wynikające  z  niedotrzymania  wymienionych  powyżej  warunków  obciążają
Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być
podstawą  roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów
ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. 

1.6. WYKONANIE ROBÓT
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Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót   
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego,
w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem 
ręcznym, ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp 
wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie 
od zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do 
zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące 
wartości wskaźnika zagęszczenia podanego w części konstrukcyjnej.
W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła 
wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.

W przypadku natrafienia na nasypy należy wymienić je na podsypkę  na beton podkła-
dowy C8/10 wg proj. konstr. Wskazane jest zakładanie fundamentów bezpośrednio po 
wykonaniu wykopów fundamentowych. W ten sposób zapobiegnie się pogorszenia para-
metrów gruntów pod wpływem wody opadowej. Roboty wykopowe winny być prowa-
dzone w taki sposób, aby nie dopuścić do naruszenia pierwotnej struktury gruntów.
Wykop odebrać z udziałem uprawnionego geologa. Uwaga! Glinę z wykopów przykryć
aby nie rozmokła i nie wyschła, po czym wykorzystać do obłożenia fundamentów (ubi-
jać warstwami).
W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym 
należy niezwłocznie - wstrzymać prace i zawiadomić Inspektora oraz Nadzór Autorski.

1.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) zagęszczenie zasypanego wykopu.
(określić inne zasady kontroli jakości wykonania robót ziemnych) np.
- Na bieżąco należy kontrolować zasypkę piaskiem i pospółką według zaleceń konstrukcji 
oraz stopień jej zagęszczenia (warstwami 20-40 cm)

1.8.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicznej
p.8.  Podstawą dokonywania  obmiarów, określającą zakres  prac wykonywanych  w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót
Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek i piasku 

1.9. ODBIÓR ROBÓT
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 
częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót 
Podstawa płatności 
(m3) - po odbiorze robót     (wymienić inne jednostki robót wg. punktu 1.3.7)

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania

przy   odbiorze
PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-02481:1999 Geotechnika.Terminologia podstaw.,symbole literowe i jedn. miary.
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PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

452-1.3

FUNDAMENTY I ŚCIANY PODZIEMIA

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania

dotyczące  realizacji  robót  betonowych  i  żelbetowych  przewidzianych  do  wykonania  
w ramach robót budowlanych przy budowie budynku 

1.1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wszystkie  czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w
projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem
i  wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty  betonowe  obejmują  konstrukcyjne  betony  zbrojone  oraz  nie  zbrojone,  betony
fundamentowe  i  podbudowy.  Betony  fundamentowe  mają  zastosowanie  do  budowy  płyt
fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych robót. 

1.2  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych  
i żelbetowych:
  -Podkład betonowy z betonu C8/10 (B 10) gr. 10cm pod ławy fundamentowe
  -Ławy fundamentowe z betonu  C20/25  zbrojone stalą 

A-0 i A-IIIN (RB 500W)
  -trzpienie żelbetowe
  -Faseta betonowa ław fundamentowych  z betonu kl.C20/25 ( B25)
  -Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy 

realizacji umowy
  -Ściany podziemia z bloczków betonowych gr. 24cm, kl.15
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych  robót są przedstawione  
w projekcie wykonawczym w części architektonicznej i konstrukcyjnej

1.2.1  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej
Specyfikacji  Technicznej  p.2.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót
związanych  z  wykonywaniem elementów  betonowych  i  żelbetowych:  szalowanie,
zbrojenie,  przygotowanie  i  układanie  mieszanki  betonowej  oraz  wszystkie  roboty
pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową,  projektem wykonawczym,   pozostałymi  SST i  poleceniami  zarządzającego
realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.2.2  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

1. Harmonogram i kolejność prac betonowych
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa
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4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione 
w dalszej części opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione
w dalszej części opracowania.

1.3.  MATERIAŁY

1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej p.4.

1.3.2 Szalowanie
1.3.2.1 Drewno do wyrobu  szalunków:  deski  i  sklejki  wodoodporne  używane  przy
deskowaniu  oraz  pozostałe  materiały  do  budowy szalunków -   zgodne z  WTWO,
rozdział 5.

1.3.2.2 Płyty deskowania:
1. Sklejka – patrz WTWO, rozdział 5;
2. W miejscach gdzie jest to  potrzebne – metalowe formy kształtowe;
3. Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub
zmiennej  długości,  nie  posiadające  elementów  pozostawiających  w  powierzchni
betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm.

1.3.2.3 Środek  anty-przyczepny:  aktywne  chemicznie  środki  zawierające  składniki
wchodzące  w reakcję  z  wolnym wapnem znajdującym się  w betonie,  powodujące
wytwarzanie  się  nierozpuszczalnych  w  wodzie  substancji,  zapobiegających
przywieraniu betonu do deskowania.

1.3.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań:  bezbarwny olej  mineralny,  nie
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w
temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach.
 
1.3.3 Zbrojenie
1.3.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali 
A-0 i A-IIIN (RB 500W)
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

1.3.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264.

1.3.3.3. Materiały pomocnicze
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 

1.3.4 Składniki mieszanki betonowej
1.3.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować
żadnych materiałów zamiennych.
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.

1.3.4.2 Woda
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

1.3.4.3 Kruszywo
A. Założenia  ogólne:  Kruszywo naturalne,  wolne  od zanieczyszczeń  zgodnie  z
WTWO   rozdział  6,  z  wyjątkami  wymienionymi  w  niniejszym  opracowaniu.
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Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być
w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od
1%.
B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż
0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego
piasku o ostrych krawędziach.
C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki
żwiru  i  łamanego  żwiru,  łamanych  kamieni  lub  mieszanki  tych  materiałów,
zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy
większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny
przekraczać 2%.
D. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.

1.3.4.4 Domieszki do betonu 
W  miarę  potrzeby,  w  uzasadnionych  przypadkach,  dopuszcza  się  stosowanie
domieszek,  środków i  dodatków do betonu:  uplastyczniających,  opóźniających  lub
przyspieszających  twardnienie  betonu,  uszczelniających  i  przeciwmrozowych,
środków do pielęgnacji betonu.
Wszystkie  domieszki  do  betonów  należy  stosować  zgodnie  z  zaleceniami
laboratorium.  Domieszki  powinny  spełniać  wymagania  sprecyzowane  w  WTWO
rozdział  6  punkt  6.4.1.4.  Od  producenta  należy  uzyskać  gwarancje  zgodności  z
powyższymi  wymaganiami.  Domieszki  powinny być  zatwierdzane przez  Inżyniera.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez
dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych
parametrów  oraz  pozostałych  wymagań  przez  betony  w  których  zastosowano
domieszkę.

1.3.4.5 Bloczki betonowe gr. 24 cm, kl.15

1.4  SPRZĘT

1.4.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5

1.4.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  betonowych  i  zbrojarskich  oraz  szalowań

pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją
umowy.

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny lub narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań
jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego realizacją
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

1.5.  TRANSPORT

1.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.6

1.5.2.  Transport materiałów
Mieszankę  betonową  i  wszystkie  materiały  niezbędne  do  wykonanie

elementów wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi
środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do
transportu mieszanki  betonowej  i  cementu  luzem należy stosować specjalistyczne
pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

1.5.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.
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Beton  powinien  być  dostarczony  i  wbudowany  w  ciągu  1  godziny  po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek. 
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić
wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego
realizacją umowy.

1.6.  WYKONANIE ROBÓT

1.6.1.  Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 

1.6.2.  Szalunki
1.6.2.1 Wykonanie deskowań
A. Przed  przystąpieniem  do  wykonania  deskowań  należy  sprawdzić  zgodność  osi  i

poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez
szalunku wymagana jest zgoda Inżyniera 

B. Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej
oraz ręcznie usunąć luźną ziemię.

C. Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz.  5.
Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co
do kształtu, położenia i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5.

D. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość
połączeń należy ograniczać do minimum.

E. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt,
deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową

F. Obudowy,  gniazda,  okapy,  otwory,  wnęki,  oraz  dylatacje  i  połączenia  pomiarowe
należy kształtować zgodnie z projektem.

G. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO,
rozdz. 5

H. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymałości  pozwalającej  przenieść  obciążenia  od ciężaru  własnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

I. Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO,
rozdz. 5.

1.6.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi
w  WTWO,  Rozdz.  6  oraz  wykonane  zgodnie  z  określonymi  poniżej  minimalnymi
wymaganiami  dla  prac  wykończeniowych.  Niedotrzymanie  powyższych  wymagań  będzie
podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub
wymienione  na  koszt  własny  wykonawcy.  Wszelkie  naprawy  lub  wymiana  betonów
podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją
umowy.

1.6.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań
A. Wszystkie  powierzchnie  deskowań  mające  wchodzić  w  kontakt  z  betonem  przed

przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z
pozostałości  wcześniejszego  betonu,  brudu  i  innych  zanieczyszczeń
powierzchniowych.  Nie  wolno  powtórnie  używać  deskowań  o  zniszczonej
powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne
pozostałości metali.

C. Przed  zainstalowaniem  płyty  mają  być  pokryte  środkiem  zapobiegającym
przywieraniu  betonu.  Środek  ten  nie  powinien  zmieniać  barwy betonu  i  po  30-tu
dniach nie powinien być toksyczny.

1.6.2.3. Rozbieranie deskowań
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania .
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B. Deskowania  oraz  podpory  dla  wykonywanych  konstrukcji  płytowych  lub  belek
powinny  pozostać  na  miejscu  zgodnie  z  WTWO,  Rozdz.  6,  do  czasu  gdy  beton
osiągnie  wytrzymałość  28-dniową,  która  zostanie  potwierdzona  przez  testy
cylindryczne,  lub  do  czasu  zezwolenia  na  piśmie  przez zarządzającego realizacją
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.
C. Wszystkie  deskowania,  elementy  usztywniające  oraz  podpory  powinny  zostać

usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem.
1.6.3. Ściany podziemia wznosić wg rozdziału roboty murowe 

1.6.3 Zbrojenie
1.6.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona
być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.

1.6.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy
A. Dokumenty dostarczane  przez wykonawcę w trakcie  budowy muszą  być  zgodne z

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5
B. Rysunki   robocze  dostarczone  przez  wykonawcę  przedstawiające  szczegóły  gięcia,

zestawienia stali i układ zbrojenia.
C. Na  rysunkach  przedstawiających  sposób  układania  zbrojenia  należy  określić

następujące  elementy:  wymiary,  przekroje,  odstępy,  układ  i  liczbę  prętów,  oraz
połączenia  z  oznaczeniami  kodowymi  pozwalającymi  na  poprawne  ułożenie  stali
zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych.

D. Zbrojenie  należy  przygotowywać  zgodnie  z  normą  PN-84/B-03264,  oraz  WTWO
rozdz. 7. Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno.

1.6.3.3. Układanie stali zbrojeniowej
A. Czyszczenie  stali:  z  metalu  należy  usunąć  wszelkie  złuszczania  hutnicze,  tłuszcz,

ziemię, oraz inne zanieczyszczenia
B. Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 

1. Zgodnie  z  PN-84/B-03264,  WTWO  oraz  szczegółami  i  uwagami
podanymi na rysunkach.
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę
betonową stali zbrojeniowej:
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm
d. Konstrukcje  nie  wystawione  na  działanie  gruntu,  atmosfery  ani

substancji płynnych: 
- płyty: 40 mm
- ściany, belki: 40 mm.

C. Połączenia: zgodnie  z  PN-84/B-03264,  WTWO  oraz  szczegółami  i  uwagami
podanymi na rysunkach.

D. Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
E. Zbrojenie otworów:    Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu

(zarówno w pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju
równym  połowie  zbrojenia  jakie  byłoby  umieszczone  w  miejscu  gdzie  występuje
otwór,  gdyby  go  nie  było.  Oś  dodatkowej  wiązki  prętów  musi  znajdować  się  w
odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków otworu.

F. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera
G. Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem

przypadków  kiedy  zachodzi  konieczność  przeformowania  przygotowanych  w
warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania
należy uzgodnić to z inżynierem.
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1.6.4   Betonowanie
1.6.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej
A. Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących

się  w  pobliżu  budowy.  Ze  względu  na  szczególne  warunki  wykonania  robót  nie
dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

B. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):
1. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić

projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera  budownictwa.  Potwierdzone
kopie  dokumentacji  badań  wszystkich  próbek  mieszanek,  przeprowadzonych  przez
laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno
układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją
umowy.

2. Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie
wyżej  wymienione  wymagania,  oraz  że  stosowany  przez  niego  projekt  mieszanki,
wykorzystujący  te  składniki,  spełnia  wszystkie  warunki  specyfikacji  co  do
wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do
wiadomości zarządzającego realizacją umowy,  dla  porównania  z  wynikami  badań
mieszanki  wykonanymi  przez  niezależne  laboratorium.  Dokumentacja  przedstawiona
przez wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy
bieżącej produkcji wytwórni.

3. Projekt  mieszanki  betonowej  dla  betonów  konstrukcyjnych  powinien  spełniać
następujące wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie
powinny  przekraczać  63  mm,  jeśli  w  rysunkach  i  specyfikacji  nie  zaleca  się
inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy.

b. Maksymalny  stosunek  w/c  powinien  wynosić  0.60  w  proporcjach  wagowych,
chyba że Inżynier wyda inne pisemne instrukcje.

c. Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320
kg/m3.

d. Zawartość całkowita powietrza 2-4%.
e. Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Należy  sprawdzić  czy  wyniki  badań  mieszanki  betonowej  są  zgodne  z  wynikami
testów opadu betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad
mieszanki betonowej, ale  tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez
dodawanie wody.

C. Skład mieszanki do betonowania fundamentów
1. Projektowana  wytrzymałość  28-dniowa  powinna  wynosić  15  Mpa.  Maksymalny

rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosić 63 mm.
2. Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg.

D. Homologacja (atest)
Do  każdej  partii  betonu,  przed  jej  rozładowaniem  na  miejscu  wbudowania,  należy
dostarczyć  metrykę  dostawy  zawierającą  informacje  zgodne  z  wymaganiami
określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarządzającego
realizacją umowy.

E. Badania materiałów i mieszanki
Powinno być  zgodne z  WTWO, Rozdz.  6  i  pozostałymi  wymaganiami  określonymi
powyżej,  dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów
oraz kontroli jakości.

1.6.4.2. Układanie mieszanki betonowej
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A. Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy
powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy,  w celu sprawdzenia deskowań,
zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie.

B. Układanie  mieszanki  betonowej  powinno  przebiegać  zgodnie  z  zaleceniami
przedstawionymi  w  WTWO,  Rozdz.  6,  a  także  zaleceniami  przedstawionymi  w
niniejszym opracowaniu.

C. Mieszankę  betonową  należy  układać  bezzwłocznie  po  opuszczeniu  betoniarki,  nie
dopuszczając  do  jej  segregacji  lub  utraty  składników  oraz  rozpryskiwania  się
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż
450 mm.

D. Podczas układania mieszanki  betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i  innych
urządzeń wykonanych z aluminium.

E. Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  z  podłoża  gruz  i  inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową
należy nawilżyć.  Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie  drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez
zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 

1.6.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy
A. Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy.

Jeżeli  w jego opinii  pompowanie  beton nie  da odpowiednich  efektów końcowych,
wykonawca  powinien  przeprowadzić  betonowanie  przy  użyciu  metod
konwencjonalnych.

B. Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:
1. Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do

pracy pompą, transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym
systemem  zaaprobowanym  przez  Inżyniera  pozwalającym  na  odpowiednie
rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów
roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu.

2. Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm.
3. Jeśli  sprzęt  potrzebny  do  betonowania  lub  przewody  w opinii  zarządzającego

realizacją umowy nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić.
4. Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych.
5. Kontrola  jakości  pompowanego  betonu  na  miejscu  budowy:  próbki  betonu  na

opad i do prób cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu
każdej partii.

1.6.4.4. Zagęszczanie betonu
Beton  będzie  zagęszczany  przy  użyciu  wibratorów  wgłębnych  pracujących  z  minimalną
częstotliwością  8000 o\min  i  odpowiednią do zagęszczenia  betonowanej  sekcji  amplitudą.
Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3
gotowe do pracy wibratory.  Sposoby wibrowania  oraz potrzebny sprzęt  powinny spełniać
założenia  przedstawione w WTWO, Rozdz.  6.  W celu  zapewnienia  odpowiedniej  jakości
zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego
betonu,  lub  wykonawca  powinien  wyznaczyć  dodatkową  osobę  odpowiedzialną  za
obserwację betonu podczas wibrowania.

1.6.4.5. Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie
Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie  kruszywa,  wody  oraz  innych  składników  mieszanki  betonowej
powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy
zastosować specjalne  metody pielęgnacji  betonu oraz  domieszki  opisane  w innych
rozdziałach  niniejszej  specyfikacji,  nawet  jeśli  nie  są  one  wymagane  w  WTWO,
Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w
celu  zapewnienia  urabialności  betonu  i  uniknięcia  nierówności  powierzchni  po
pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami
producenta.
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Nie  należy  dopuszczać  do  przekroczenia  przez  mieszankę  podczas  betonowania
temperatury wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu
należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszankę  betonową  należy  układać  i  zabezpieczać  zgodnie  z  wymaganiami
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi,
lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w
temperaturze  zewnętrznej  niższej  lub  równej  4oC  bez  specjalnego  zabezpieczenia
zaaprobowanego  przez  zarządzającego realizacją  umowy.  Beton  zniszczony  przez
przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.

1.6.4.6. Łączenie ze starym betonem.
Powierzchnię  starego  betonu  należy  skuć  i  oczyścić  aż  do  odsłonięcia  kruszywa.
Powierzchnie  kontaktowe  należy  pokryć  środkiem  wiążącym,  którego  typ  musi  być
zaakceptowany przez Inżyniera. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny
spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom
określonym w projekcie.  Wymaga  się  od producenta  środków wiążących  dostarczenia  na
piśmie instrukcji stosowania.

1.6.4.7. Drobne naprawy
A. Wszystkie  uszkodzenia  wykonanych  betonów  niezależnie  od  tego  czy  są

eksponowane,  czy nie  powinny być  naprawiane  zgodnie  z  zaleceniami  niniejszego
działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza
określonymi  wyjątkami)  zgodę  zarządzającego realizacją  umowy  co  do  sposobu
wykonywania  mieszanki  przeznaczonej  do  napraw.  Przed  przystąpieniem  do
betonowania Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do
akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień
betonu  powinna  być  zgodna  co  do  koloru  i  faktury  ze  stykającymi  się  z  nią
powierzchniami betonu.

B. Przerwy  robocze  za  wyjątkiem  miejsc  występowania  uszczelnień  powinny  być
wypełnione  bezskurczową  niemetaliczną  zaprawą.  Kolor  zaprawy  powinien  być
dopasowany do przylegającego betonu.

C. Powierzchnia  uszkodzeń i  cały wadliwy beton ma  być  usunięty aż  do  odsłonięcia
zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być
prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia
uszkodzeń  ma  być  wypełniony  niemetaliczną  bezskurczową  zaprawą.  Przed
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy,
gdyż  niektóre  środki  wiążące  nie  nadają  się  do  naprawy powierzchni  pionowych.
Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta
środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do
sposobu  naprawy  uszkodzeń  i  je  przed  przystąpieniem  do  prac  zarządzającemu
realizacją umowy do akceptacji.

1.6.4.8. Prace wykończeniowe
A. Normalne wykończenie ścian:

Natychmiast  po  usunięciu  deskowań  należy  uzupełnić  braki  i  skuć  wszystkie
nierówności powierzchni,  a wstawki betonu mają być  poddane pielęgnacji.  W celu
uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki
oraz ślady po deskowaniu. 

B. Gładkie wykończenia powierzchni:
a) Natychmiast  po  usunięciu  deskowań  i  naprawie  powierzchni,  należy  ją  przetrzeć

średnio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z
drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż do usunięcia nieregularności i uzyskania
jednolitej powierzchni.

b) Przetrzeć  drobnoziarnistym  kamieniem  karborundowym  i  wodą  aż  do  uzyskania
gładkiej powierzchni.
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c) Po  wyschnięciu,  w  celu  usunięcia  pyłu  i  kurzu,  przetrzeć  ścianę  tkaniną  jutową.
Powierzchnia  betonu  powinna  być  wykończona  w  sposób  gwarantujący  uzyskanie
gładkiej powierzchni nadającej się do malowania.

C. Wygładzanie powierzchni:
a) packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.
b) Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej.
c) Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.

D. Wykończenia płyt i podłóg: 
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie,
do  osiągnięcia  odpowiedniego  wyrównania,  powinno  być  wykonane  po  całkowitym
rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w
stanie  plastycznym.  Wyrównanie  powierzchni  powinno  zostać  sprawdzone  przez
przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień
należy  je  natychmiast  wypełnić  świeżo  zarobionym  betonem,  wyrównać,  zagęścić  i
ponownie poddać pracom wykończeniowym.

E.Kolejność prac wykończeniowych 
Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności:
a.   Ściany fundamentowe
b.   Ściany i płyty
c. Przejścia
d.   Płyty zewnętrzne i przejścia boczne
e.   Pozostałe

F. Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.
Betony  po  wykonaniu  prac  wykończeniowych  powinny  być  chronione  przed
zniszczeniem  fizycznym  a  przypadku  jego  wystąpienia  naprawione.  Powinny  być
także  chronione  przed działaniem chemikaliów,  środków i  materiałów metalowych
oraz innych środków powodujących zabrudzenie.

1.6.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów.
A. Ściany
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach 
    określonych poniżej tolerancji.
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż:
- 2 mm  niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na

najwyższym punkcie.
- 5  mm  niezależnie  od  miejsca  i  kierunku  jeśli  3  m  przykładnica  położona  jest  na

najwyższym punkcie.
- 10 mm na całej wysokości ściany.
       Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm. 
3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami 
    określonymi  w punkcie1.5.4.8.
B. Płyty.

Płaskie  powierzchnie  płyt  powinny  odpowiadać  następującym  wymaganiom  co  do
tolerancji:
1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i

kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym
punkcie. 

2.   Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do
rynien  podłogowych  lub  kanałów,  które  powinny  dobrze  spełniać  swoje  zadanie,
pomijając  tolerancje.   Wykonawca  jest  całkowicie  odpowiedzialny  za  odpowiednie
funkcjonowanie  ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla
uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe
niż 5 mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania.

1.6.4.10. Pielęgnacja betonu
A. Pielęgnacja  betonu  powinna  polegać  na  utrzymywaniu  betonu  w  stanie  ciągłej

wilgotności  w ciągu:
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- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy.
B. W  przypadku  gdy  przewidziane  jest  pokrycie  powierzchni  powłokami,  farbą,

materiałami cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi,  należy przed
zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z
przewidywanym  pokryciem.  W  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  wątpliwości
należy do pielęgnacji używać tylko wody.

C. Ściany
1. Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać

na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu.
2. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz

po usunięciu deskowań.
3. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane.

D. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy:
1. Chronić  powierzchnię  przez  przykrywanie  matami  lub  przykryciami  z  materiałów

wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności.
2. Przykrywać  25  mm  warstwą  mokrego  piasku,  ziemi,  lub  trocin  i  utrzymywać  w

wilgotności.
3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię.
4. Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować

środek  pielęgnacyjny.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  zgodność
zastosowanych  środków  z  materiałami  uszczelniającymi  lub  innymi,  które  będą
stosowane w przyszłości.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą
wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić
do zatwierdzenia Inżynierowi.

E. Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z
WTWO,  Rozdz.  6.  Beton  zniszczony  przez  działanie  zimna  powinien  zostać
naprawiony lub wymieniony.

1.7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.7.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

Szalunków
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania
Dokładności prac wykończeniowych
Pielęgnacji betonu.

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia
robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
1.7.2.  Kontrola jakości betonów.
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni
oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających
materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą
prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji
podanych w WTWO rozdział 6.

1.8 OBMIAR ROBÓT
1.8.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicznej
p.8.  Podstawą dokonywania  obmiarów, określającą zakres  prac wykonywanych  w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót
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1.8.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:

1 m3 kubatury stóp fundamentowych
1 m2 płaskich płyt żelbetowych 
1 m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10
1 m2 ścian żelbetowych
1 m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych

1.9.  ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w  Specyfikacji

Technicznej pkt 9.
Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  wymiarów  konstrukcji  oraz  wyników  badań
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:

Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji
Przygotowanie i montaż zbrojenia 

Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań
Dostarczenie  i  ułożenie  mieszanki  betonowej  z  zagęszczeniem,  pielęgnacją  i  wszystkimi
pracami dodatkowymi
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością
wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

1.10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
1.10.1 Związane normatywy
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania
2. Rozdział 5 - Deskowania
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe
4. Rozdział 7 - Zbrojenia
5. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane
6. Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane
1.10.2 Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),
w tym w szczególności:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykły
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 

452-1.4

IZOLACJE FUNDAMENTÓW

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, które zostaną w związku z budową
sali sportowej w Olszanach

1.2. Zakres stosowania ST

21



Sala sportowa przy PSP w Olszanach

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
umowny przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i 
wewnętrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.
1.4.2. Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i 
ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
specyfikacji ogólnej
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. - wyrób do gruntowania podłoża (nazwa własna) jest niezawierającą rozpuszczalnika, 
60% emulsją bitumiczną przeznaczoną na podłoża suche i wilgotne. Rozcieńczony wodą w 
stosunku 1:10, stosowany jest jako grunt dla np. polimerowo-bitumicznej, dwuskładnikowej  
masy uszczelniającej
Dane techniczne: Baza - emulsja bitumiczna, Rozpuszczalnik - nie wystepuje, Kolor - 
brunatny, czarny, Postać (konsystencja) – ciecz, Gęstość - ok. 1,0 kg/dm3, Sucha pozostałość 
- ok. 60%, Zużycie - 0,05 – 0,08 kg/m2, Temperatura stosowania - od +40C, Nakładanie - 
pędzel, wałek, natryskowo, Czyszczenie narzędzi - w stanie świeżym wodą, po związaniu 
rozpuszczalnikiem 
2.2.2. (nazwa własna)– polimerowo-bitumiczna dwuskładnikowa masa uszczelniająca 
jest wysokoelastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, niezawierającą 
rozpuszczalników i przez to przyjazną dla środowiska, przeznaczoną do trwałego i 
niezawodnego uszczelniania budowli. Masa ta przenosi rysy, jest przyczepny, odporny na 
starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje agresywne, aż do
stopnia "mocno agresywne" według normy DIN 4030. Zalety:
przyjazny dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników może być stosowany na podłożach 
suchych i lekko wilgotnych wiąże na skutek reakcji chemicznej, o szybkiej odporności na 
opady atmosferyczne do stosowania na nieotynkowanym murze elastyczny także w ujemnych
temperaturach 
Zastosowania:
hydroizolacje fundamentów (ławy, ściany, płyty, stopy) hydroizolacje stropów garaży 
podziemnych hydroizolacje dachów odwróconych i zielonych uszczelnienia pośrednie (pod 
jastrychem) podłóg, i posadzek, pomieszczeń mokrych, tarasów itp. hydroizolacje balkonów i 
tarasów z drenażowym odprowadzeniem wody na podłożach cementowych (beton, jastrych, 
bloczki), murowych (mury z ceramiki porotyzowanej, cegły, bloczków silikatowych, betonu 
komórkowego), tynkach na spoiwie cementowym i wapiennym, itp. do klejenia płyt 
ochronnych i/lub termoizolacyjnych typu EPS lub XPS
Dane techniczne
Baza - dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami masa bitumiczna
Rozpuszczalnik - nie wystepuje
Kolor - brunatny, czarny
Konsystencja - pastowata Gęstość - ok. 0,7 kg/dm3
Sucha pozostałość - 90%
Zużycie - 3,5 – 4,5 litra/m2 – w zależności od obciążenia wilgocią/wodą
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) - od +1C do +35C
Nakładanie - kielnia, paca
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Czas schnięcia przy +20° C i 70% wilgotności względnej powietrza - ok. 3 dni
Czyszczenie narzędzi - w stanie świeżym wodą, po związaniu rozpuszczalnikiem 

2.2.3 Płyty wodoszczelne wykonane ze zbrojonego włóknem szklanym poliestru (gr.min1,2 
mm) lub polietylenu HD (grubość 2,0mm) (izol. pozioma istn. budynku)

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  specyfikacji ogólnej
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi. 
a)do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 
urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-
ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania 
wytrzymałości podłoża,
b) do przygotowania mas bitumicznych – naczynia i wiertarki z mieszadłem 
wolnoobrotowym, betoniarki,
c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie,
d) do cięcia taśm dylatacyjnych – nożyczki, nożyce, noże
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w specyfikacji ogólnej
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej
5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków z 
masy bitumicznej (nazwa własna) wykonuje się na podłożach:
– betonowych lub żelbetowych monolitycznych,
– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, bloczków 
betonowych,
silikatowych, z betonu komórkowego, z ceramiki porotyzowanej itp
– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym (lub cementowo-
wapiennym).
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny 
spełniać następujące wymagania ogólne:
– powinny być nośne i nieodkształcalne,
– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 
cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, 
wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, 
a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 3-4 mm 
wypełnić zaprawą naprawczą. 
– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane 
fasety (naroża wklęsłe) lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości 
co najmniej 5 cm od krawędzi (naroża wypukłe). Fasetę wykonać np. z zapraw (nazwa 
własna) – jej promień powinien wynosić min. 3cm, z masy bitumicznej (nazwa własna) – jej 
promień powinien wtedy wynosić max. 2 cm, alternatywą jest wklejenie taśmy 
uszczelniającej. 
– podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne (zaleca się, aby wilgotność nie przekraczała 
6%),
– przed rozpoczęciem nakładania masy  podłoże zagruntować preparatem (nazwa własna)
rozcieńczonym wodą w ilości 1 część  na 10 części wody. Powierzchnia zagruntowana
przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta.
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– mury nie muszą być otynkowane, jednakże konieczne jest ich staranne wyspoinowanie.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Istniejące grubowarstwowe masy uszczelniające i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, 
kryjące (nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują 
wystarczającą przyczepność do podłoża i nie są zniszczone. Miękkie, grubowarstwowe 
powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas 
uszczelniających nie nadają się na podłoże pod masę uszczelniającą. UWAGA: stare powłoki 
na bazie materiałów smołowych usunąć. Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji 
powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.
5.3. Przygotowanie podłoża
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 
Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 
cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to 
konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie
przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od 
smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie 
należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń 
najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić
maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.
5.4 Wykonanie izolacji poziomej na istniejącym budynku
Prace muszą być wykonane przez certyfikowanych podwykonawców specjalizujących się w 
realizacji izolacji poziomej tą metodą.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji ogólnej pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z 
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na 
sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 
przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań 
doraźnych. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ogólnej pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych. Dylatacje obmierza się w mb.
Zasady obmiarowania według pkt. 4 Założeń szczegółowych Rozdziału 6 Izolacje KNR 2-02
Konstrukcje budowlane.
7.3. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej pkt 8.
8.2. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.
8.3. Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

 szczelność
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji ogólnej pkt 9.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– dostarczenie materiałów,
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
– zagruntowanie podłoża
– wykonanie izolacji wraz z ochroną,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
 normy
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym
rozciąganiu
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PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu
mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności
materiałów budowlanych
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
1. Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych 
producentów
2. Norma DIN 18195, część 1 do 6, wydanie:2000-08
3. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 
Budowlanego,
Warszawa, 2005.
4. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażwych” Arkady, 
Warszawa 1997

452-2.1

ŚCIANY NADZIEMIA
1.1PRZEDMIOT 

Przedmiotem specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
murowych przy realizacji budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie. Specyfikacja Techniczna
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. ZAKRES ROBÓT

-wymurowanie ścian zewnętrznych i nośnych wewnętrznych gr. 24 cm z bloczków wapienno-
piaskowych,  otworowych,  drążonych  o  wym.  33,3x19,9x24  cm, kl.  15  na  zaprawie
cementowej. M10
-wymurowanie  ścian  działowych  gr.  12  i  8  cm  z  bloczków  wapienno-piaskowych,
otworowych o wym. 33,3x19,9x12(8) cm,  na zaprawie cem. wap. M5.
-wymurowanie  czerpni  i  wyjścia  wentylacyjnego  z  wymiennika  gruntowego   –z  cegły
klinkierowej 25x12x6,5cm, pełnej (gr. ścianki 25 i 12cm), wg proj. kolorystyki,  spoinowanej
obustronnie
-wymurowanie  kominów  wentylacyjnych  –z  kształtek  systemowych  podwójnych  
z  keramzytobetonu  o  wym.  36x25x(24÷33)cm,  (kanały  wewn.  o  przekroju  12x17cm)
ustawionych na stropie.

1.3.  MATERIAŁY

Bloczki wapienno-piaskowe, drążone 24x33,3x20cm kl.15 ze spoiną pionową pióro-wpust,  
bloczki wapienno-piaskowe, otworowane gr.24,12 i 8cm, cegła ceramiczna pełna kl. 15, 
zaprawa cementowo-wapienna marki Rz=10 MPa oraz Rz=5 MPa, kotwy z pręta stalowego 
ocynkowanego (materiały uzupełniające), cegła klinkierowa pełna kl. 15, kształtki 
systemowe, podwójne, z keramzytobetonu o wym. 36x25x(24÷33)cm,

1.4.  SPRZĘT

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i 
murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra
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1.5.  TRANSPORT

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig 
pionowy lub wciągarka ręczna

1.6.  WYKONANIE ROBÓT
Przed  przystąpieniem  do  robót  murowych  należy  odebrać roboty ziemne  i  fundamento-
we, sprawdzając zgodność  ich  wykonania  z  warunkami  technicznymi  wykonania i  odbio-
ru  tych  robót. Przed  przystąpieniem do  wznoszenia  murów  należy  sprawdzić  wymiary
oraz  kąty  skrzyżowań  ścian  fundamentowych.
Wykonywanie  konstrukcji  murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza  się w tempe-
raturze poniżej 0oC, pod  warunkiem zastosowania środków  umożliwiających wiązanie  i
twardnienie zaprawy, określonych  w  wytycznych wykonywania robót budowlano- montażo-
wych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy,
kominy) mogą  być wykonywane  tylko  przy  temperaturze powyżej 0o C.
W  przypadku  przerwania robót na  okres  zimowy  lub  z innych  przyczyn, wierzchnie war-
stwy  murów powinny  być zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników at-
mosferycznych  ( np. przez  przykrycie folią lub papą )
Mury  należy  wykonywać  warstwami , z zachowaniem prawidłowego  wiązania  i  o  grubo-
ści, do  pionu  i  sznura.
W pierwszej  kolejności  należy  wykonywać  mury  nośne i  słupy.
Mury  należy  wznosić  w  miarę  równomiernie  na  całej  ich  długości.
Murowanie rozpoczyna się od narożników. 
Bloczki powinny być układane na zaprawie zwykłej cementowo- wapiennej o średniej grubo-
ści 12mm[ mierzonej po wykonaniu muru}.
Przed ułożeniem zaprawy (spoina pozioma}należy zwilżyć wodą górną powierzchnie blocz-
ków, które zamierzamy wmurować. Dzięki temu wilgoć {potrzebna na uzyskanie przez zapra-
wę najwyższej wytrzymałości} nie zostanie wchłonięta przez suche pustaki.
Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplastyczną: nie może być zbyt sucha, ani też na tyle
wilgotna, aby groziło to jej wciekaniem w głąb drążeń-zgodnie z elementarnymi  zasadami
sztuki budowlanej.  Murowanie polega na równomiernym rozłożeniu  zaprawy na całej  po-
wierzchni bloczków (spoina pozioma} i kolejnym dostawianiu do siebie na styk.
Szczególnie ważne jest , aby dokładnie dopasować kolejne elementy do już wymurowanych,
jeszcze przed ich postawieniem na zaprawie.
1.7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości cegieł, bloczków z betonu, bloczków silikatowych należy 
przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z odnośnymi normami.

1.8. OBMIAR ROBÓT

Jednostka-(m3) muru - nowego i uzupełnianego, (m2) ścianek działowych, ilość wypełnień 
akustycznych i cieplnych, ilość prefabrykatów, wysokość (wskazać inne jednostki obmiaru)

1.9.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 
wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową

Odbiór  materiałów powinien być  dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych  dokumentów  odniesienia.  Jakość  materiałów  musi  być  potwierdzona  właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi
są:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
b) certyfikat  zgodności  lub  deklaracja  zgodności  z  dokumentem  odniesienia  (PN,

aprobata techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach
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lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności.
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
Materiały nie mające  atestów stwierdzających  ich  jakość, a budzące  pod  tym  względem
wątpliwości, powinny  być  poddane badaniom  przed  ich  wbudowaniem.
Podstawa  odbioru  robót  murowych
Podstawę dla  odbioru  robót murowych powinny stanowić  następujące  dokumenty:

a) dokumentacja  techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o  jakości  materiałów  i  wyrobów  dostarczonych  na  budowę  przez  

producentów,
d) protokóły  odbioru  poszczególnych  etapów  robót  szczególnie  zanikających, jeżeli  

odbiory  te nie  były  odnotowane  w  dzienniku  robót,
e) protokoły  odbioru materiałów  i  wyrobów,
f) wyniki  badań  laboratoryjnych  materiałów  i  wyrobów , jeśli  takie  były  zlecane  

przez  budowę,
g) ekspertyzy  techniczne  w  przypadku, gdy  były  wykonane  przed  odbiorem  budyn-

ku.
Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbywać  przed  wykonaniem tynków i  innych  ro-

bót  wykończeniowych, ale po  osadzeniu  stolarki (ościeżnic).
Odbiór  murów  z  cegły  i pustaków  ceramicznych, bloczków betonowych  i 
silikatowych 
Mury  z  cegły  i  bloczków betonowych oraz silikatowych  powinny  być  wykonane zgodnie 
z  zasadami  sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych 
warunków technicznych wykonania robót.

 Największe dopuszczalne odchyłki  wymiarów murów z cegły,  pustaków ceramicz-
nych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w  poniższej tablicy:

 Lp.
                  
                      Rodzaje odchyłek

Dopuszczalne odchyłki dla 
Murów [mm]

Z cegły i pustaków ceramicznych
Mury

spoinowane
Mury

niespoinowane
1 Zwichrowania  i  skrzywienia  powierzchni  murów:  na

długości 1m
Na całej powierzchni ściany pomieszczenia

3

10

6

20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:

Na  wysokości 1m
Na wysokości  1 kondygnacji
Na  całej  wysokości  ściany

3
6

20

6
10
30

3 Odchylenia   od   kierunku   poziomego  górnej
powierzchni  każdej warstwy muru:
Na długości  1m
Na całej  długości  budynku

1
15

2
30

4 Odchylenia   od   kierunku   poziomego  górnej
powierzchni  ostatniej warstwy muru pod stropem:
Na długości  1m
Na całej  długości  budynku

1
10

2
20

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od  kąta
przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego) :
Na długości  1m
Na całej  długości  ściany 3

-
6
-

6 Odchylenie  wymiarów  otworów w świetle  ościeży  dla
otworów o wymiarach:
Do 100cm Szerokość

wysokość
+6,-3

+15,-10
+6,-3

+15,-10
Powyżej 100cm Szerokość

wysokość
+10,-5

+15,-10
+10,-5
+15,-10
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Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca
zakryciu.  Z  każdego  odbioru  i  próby  ma  być  sporządzony  protokół,  który  jest
ewidencjonowany  i  przechowywany  wraz  z  dokumentacją  budowy.  Odbiór  końcowy
dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów
zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.
1.10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
PN- 87/B-03005. Konstrukcje murowe z  cegły i  innych  elementów  drobnowymiaro-

wych ze  zbrojeniem  stalowym. Obliczenia  statyczne  i  projektowanie.
PN-68/B-10020. Roboty  murowe z  cegły. Wymagania  i  badania  przy odbiorze.
PN-B-19306-Prefabrykaty budowlane z betonu-Elementy ścienne, drobnowymiarowe
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
ITB-AT-15-6716/2005 Bloki ścienne   
ITB Właściwości wytrzymałościowe bloczków i murów z bloków …, Warszawa 2004
(Raporty z badań NW-0574/A/04, NW-0577/A/04).

452-2.2.1

 STROPY PREFABRYKOWANE

1.1 PRZEDMIOT
 
Przedmiotem  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wbudowania  elementów
prefabrykowanych

1.2 ZAKRES ROBÓT

Zakres obejmuje: 
-montaż prefabrykowanych nadproży żelbetowych typu L-19
-montaż płyt stropowych, kanałowych
-montaż płyt stropowych, kanałowych, sprężonych

1.3 MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do wykonania belek muszą posiadać dopuszczenie do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie i muszą być właściwie oznakowane
Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość i posiadać
atest wytwórni.

1.3.1 Płyty kanałowe, sprężone gr.26,5 typu SP-1016 do SP-1046cm, szer120, cm, 
również z wycięciami, o obciążeniu dopuszczalnym 5,5 kN/m² 

1.3.2 Prefabrykowane nadproża 
Nadproża prefabrykowane typu  L-19 
Charakterystyka belek:
wysokość      19 cm
szerokość        9 cm
grubość             6 cm
Wymagania:
-Belki winny być wykonane zgodnie z projektem.
-Tolerancje wymiarowe: odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: 
w długości do 6 mm; w wysokości do 4 mm; w grubości do 3mm.
-Dopuszczalne wady i uszkodzenia: skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm
-skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się
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-szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm
-długość: do 30 mm
-Klasa odporności ogniowej „B”.

-belki powinny być wykonane betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalą A-0 
i A-IIIN (RB 500W)

-zastosowano nadproża typu N
1.3.4  Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B25) zbrojonego stalą A-0 
i A-IIIN (RB 500W)

  zaprawa cementowa M10 

1.4 SPRZĘT

-żuraw samochodowy lub żuraw wieżowy torowy, wyciąg towarowo-osobowy i budowlany 

1.5 TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować 
będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
-samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷5 t
-samochód dostawczy 3-5 t.

Płyty strunobetonowe SP mogą być podnoszone (na każdym etapie transportu) tylko za po-
mocą specjalnych uchwytów zaciskowych lub linowych zawiesi pętlowych (zalecane dla płyt 
długości powyżej 13,0 m). Maksymalna odległość końca zacisku lub liny do czoła płyt zbro-
jonych tylko dołem wynosi 50 cm. Jeżeli płyta posiada wycięcia przypodporowe wówczas 
uchwyty należy zaczepić poza strefą osłabienia tymi wycięciami.
Uchwyty (lub liny) należy zaczepić do trawersy belkowej – o długości zależnej od długości 
transportowanej płyty – w sposób zapewniający pionowe ułożenie lin i poziome płyty. Niedo-
puszczalne jest podnoszenie płyt SP na linach podczepionych ukośnie do powierzchni płyty. 
W czasie transportu płyty przy pomocy uchwytu zaciskowego należy stosować dodatkowe za-
bezpieczenie przed wypadnięciem, poprzez zapięcie liny asekuracyjnej (łańcucha).Na placu 
składowym płyty SP należy układać w stosach. Poszczególne warstwy należy oddzielać drew-
nianymi przekładkami o wymiarach: 120 x 5 x 2,5 cm (płyty SP26.5)), umieszczonymi w od-
ległości 20 ÷ 50 cm od czoła płyty. Przekładki w kolejnych warstwach należy umieszczać jed-
na nad drugą. W jednym stosie mogą być układane płyty o tej samej nośności użytkowej, wy-
sokości i rozpiętości. Płyty SP mogą być transportowane samochodami o długości skrzyni ła-
dunkowej nie krótszej niż długość elementu lub (oraz)
transportem kolejowym.  Płyty na środkach transportowych należy układać w stosach. Po-
szczególne stosy należy zabezpieczyć przed zsunięciem się z platformy środka transportu.
Na czas transportu, poszczególne warstwy płyt w stosie należy oddzielać drewnianymi prze-
kładkami o wymiarach 120 x 5 x 2,5 cm, rozmieszczonymi na zasadach analogicznych jak
podczas składowania.

Belki nadprożowe mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu 
dolnym, równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. 

1.6 WYKONANIE ROBÓT

Płyty SP można opierać na ścianach oraz ryglach żelbetowych i stalowych. Minimalna szero-
kość podpory wynika z minimalnej głębokości oparcia płyt i minimalnej szerokości styku po-
przecznego pomiędzy powierzchniami czołowymi płyty. Głębokość oparcia płyt na podpo-
rach nie powinna być mniejsza niż:• 8 cm – dla płyt SP26.5. Płyty muszą być oparte równo-
miernie na całej swej szerokości. Należy je układać na warstwie zaprawy cementowej o odpo-
wiedniej wytrzymałości, co najmniej marki M5. Grubość warstwy zaprawy nie powinna być 
większa niż 1 cm. Zaleca się stosować w tym celu zaprawę o konsystencji plastycznej. Alter-
natywnie można stosować ciągłe podkładki (taśmy) z elastycznych materiałów dopuszczone
do stosowania w budownictwie dla powyższego celu. Na belkach stalowych lub innych o 
gładkiej i równej powierzchni (np. zatartych na gładko prefabrykowanych belkach z betonu) 
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dopuszcza się bezpośrednie opieranie płyt, bez warstwy zaprawy. Po ułożeniu płyt, przed wy-
pełnieniem spoin i wieńców, należy wyrównać dolne powierzchnie prefabrykatów w środku 
ich rozpiętości. Styk poprzeczny (wieniec) powinien mieć szerokość co najmniej 4 cm. Nale-
ży go wykonać z betonu klasy nie niższej niż B20. Styki podłużne między płytami należy wy-
pełniać betonem i dobrze zawibrować. Beton do wypełniania styków powinien być drobno-
ziarnisty, o maksymalnym wymiarze ziaren kruszywa = 8 mm, klasy co najmniej B20 i kon-
systencji plastycznej. Wypełnianie styków powinno się odbywać w sposób ciągły na całej wy-
sokości i długości. Dłuższe przerwy w betonowaniu są niedopuszczalne. W celu połączenia 
konstrukcyjnego stropu z płyt SP z podporami należy w każdym podłużnym styku płyt, przy 
podporach, umieścić pręt o średnicy Ø10 mm ze stali żebrowanej klasy A-II lub A-III, łączą-
cy strop z żelbetowym wieńcem. Pręt powinien mieć kształt klamry, z końcami odgiętymi w 
dół, w taki sposób by opierał się na dolnych wrębach bocznych powierzchni płyt. W przypad-
ku występowania na dolnej powierzchni prefabrykatów przebarwień mineralnych lub (i) drob-
nych pęcherzyków powietrza (dopuszczalnych z uwagi na technologię wykonania) – w celu 
ujednolicenia faktury i koloru zaleca się szpachlowanie lub malowanie wyrównawcze dolnej 
powierzchni płyt.

Bezpieczeństwo montażu
Prace montażowe należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej, z zachowaniem 
warunków bezpieczeństwa, określonych ogólnymi przepisami BHP oraz warunków wynikają-
cych z przepisów szczegółowych. Brygada montażowa powinna zwracać uwagę na to, aby:
a) montaż prefabrykatów odbywał się zgodnie z dokumentacją projektową,
b) do montażu były stosowane urządzenia montażowe atestowane zgodnie z dokumentacją 
projektową.
Wbudowywać należy tylko prefabrykaty zaopatrzone w atest producenta, będące w stanie 
technicznym nie budzącym żadnych wątpliwości (bez zarysowań, ubytków, itp.), zgodnie z 
przeznaczeniem określonym w dokumentacji projektowej. Prefabrykaty należy podnosić wy-
łącznie pionowo. Podnoszenie przy skośnym naciąganiu liny lub przesuwaniu przy pomocy 
obrotu wysięgnika jest niedopuszczalne. W czasie podnoszenia i przenoszenia prefabrykatów 
nikomu nie wolno znajdować się pod wysięgnikiem i zawieszonym elementem. W przypadku 
konieczności wykonywania robót montażowych przy oświetleniu sztucznym powinno być za-
pewnione oświetlenie: miejsca
pracy – min. 100 luksów, oraz miejsca pobierania elementów – min. 50 luksów.
6. Prowadzenie montażu jest zabronione:
• przy szybkości wiatru powyżej 10 m/s,
• przy widoczności poniżej 30 m,
• w czasie opadów atmosferycznych i śnieżycy,
• przy oblodzonych pomostach,
• w temperaturze otoczenia poniżej -10°C.
Montaż konstrukcji budynku powinien odbywać się w temperaturze otoczenia powyżej 0°C. 
W przypadku występowania temperatur niższych, dopuszcza się montaż przy zachowaniu 
specjalnych warunków, określonych w „Wytycznych wykonywania robót budowlano-monta-
żowych w okresie obniżonych temperatur”, opracowanych przez Instytut Techniki Budowla-
nej, a wydanych przez ITB w 1971 r. Przy montażu w okresie obniżonych temperatur należy 
dodatkowo przestrzegać następujących warunków:
• oczyszczać ze śniegu i oblodzenia oraz posypywać piaskiem stanowiska pracy, przejścia 
oraz drogi ewakuacyjne,
• odpowiednio ustawić i zabezpieczyć wszelkie urządzenia grzewcze,
• wzmocnić nadzór nad robotami montażowymi.
Wszyscy pracownicy są obowiązani do natychmiastowego zgłaszania bezpośredniemu przeło-
żonemu dostrzeżonych wad konstrukcji, urządzeń itp. mogących zagrażać bezpieczeństwu 
konstrukcji lub pracowników. Bezpośrednio po montażu płyt stropowych powinno się zabez-
pieczyć wszelkie otwory za pomocą pokryw, przykrywających całą powierzchnię otworu, 
które mogą przenieść obciążenie człowieka z narzędziami.

1.6.1. Układanie belek w ścianach grubości 24cm
W ścianach zewnętrznych i wewnętrznych belek typu "L 19" w nadprożu ustawia się dolną 
półką do środka ściany, w celu otrzymania równej płaszczyzny ściany i uniknięcia 

32



Sala sportowa przy PSP w Olszanach

dodatkowego oblicowania. Belki zestawiać parami, tworząc przestrzeń w środku do 
wypełnienia betonem.
Nadproża z belek prefabrykowanych typu "L 19" montować równocześnie ze wznoszeniem 
murów.
Belki układać na oporach na zaprawie cementowej.
Układanie belek nadprożowych rozpoczyna się od skrajnej zewnętrznej belki. Po ułożeniu i 
spoziomowaniu drugiej belki utworzoną przestrzeń wypełnić betonem. Przed przystąpieniem 
do układania stropu skrajną wewnętrzną belkę typu "L 19" obciążoną bezpośrednio stropem 
należy podstemplować. Odległość od skrajnej podpory do punktu podparcia nie może 
przekraczać 25 cm.
Stosuje się stemple drewniane lub z rur stalowych. Minimalna długość oparcia belek 
nadprozowych-9cm.

1.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co
do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  ST  i  normach  koniecznych,  do
wykonania robót zgodnie z PB.
Sprawdzić należy osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie i 
poziomie oraz szerokość spoin, i dokładność ich uszczelnienia,
Po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia prefabrykatów pionowych można wykonać ich 
złącza. Stwierdzone odchyłki przekraczające wartości dopuszczalne, powinny być wpisane do
dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia. 

Wymagania: 
a)wady i uszkodzenia 
- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego 

zagęszczenia betonu, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi naroży: 
- wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15 mm i głębokości lub wypukłości do 5 mm 

na górnej i dolnej powierzchni płyty, w liczbie 1 szt. na 1 mb płyty 
- wyszczerbienie krawędzi długości do 200 mm i głębokości do 5 mm nie więcej jak 

1 szt. na jednej krawędzi płyty 
- zwichrowanie – zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogą 

przekraczać 5 mm, a w środku powierzchni 10 mm, 
- rysy i pęknięcia – powstałe na skutek skurczu betonu o dł. do 20 mm w odstępach nie 

mniejszych niż 1,0 m; pęknięcia są nie dopuszczalne. 
b) Badania płyt obejmują: 
- sprawdzenie kształtu i wymiaru, 
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 
- sprawdzenie ciężaru 
- sprawdzenie wytrzymałości na zginanie 

1.8 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostką obmiarową jest 1 m3 ułożonego betonu, 1 tona stali , 1 m nadproży prefabrykowa-
nych i1element prefabrykowany

1.9 ODBIÓR ROBÓT

Dokonuje go Inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót obejmuje: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór końcowy,
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odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w specyfikacji.

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  

i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 1168:2005 prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe, kanałowe

452-2.2.2

STROPY FILIGRAN

1. PRZEDMIOT 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
przy wykonaniu stropów typu filigran przy realizacji sali sportowej przy PSP w Olszanach
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2. ZAKRES ROBÓT

-stropy nad częścią szatniową
-daszek nad wejściem

3.  MATERIAŁY

-prefabrykaty z kratowniczkami dostarczane przez producenta stropów, gr. ok. 5cm, 
ciężar ok. 125 kg/m3, stropy filigran dla obciążenia zewnętrznego 6,2kN/m2

-zbrojenie dostarczane i układane przez producenta stropów
-elementy ze stali nierdzewnej do eliminacji mostków cieplnych
-beton 

4.  SPRZĘT
-Żuraw samochodowy, pompy do betonu, podpory montażowe, poziomica, łaty, zawiesia li-
nowe

5.  TRANSPORT
Samochód ciężarowy, rozładunek mechaniczny
Prefabrykaty można transportować po osiągnięciu przez beton co najmniej 70% wytrzymało-
ści  projektowanej  klasy  betonu.  Podnoszenie  wykonywane  jest  przy użyciu  zawiesia  bel-
kowo-liniowego z czterema hakami. Haki są zaczepione w górnych węzłach kratownic prze-
strzennych w odległości około 1/5-1/6 długości płyty, licząc od jej końców. 
 
6.  WYKONANIE ROBÓT

Przed  złożeniem zamówienia należy sprawdzić i domierzyć zgodność geometrii ścian i roz-
piętości projektowanych stropów. Dostawca stropów dokonuje obliczeń niezbędnego zbroje-
nia i wykonuje projekt zbrojenia stropu. W przypadku gdy producent tylko dostarcza prefa-
brykaty, wykonawca wyłoniony w przetargu zleca opracowanie projektu dodatkowego zbro-
jenia producentowi stropów. Stropy oblicza się jako monolityczne. W płytach wykonuje się
wszystkie otwory technologiczne tj, przebicia, przewody instalacyjne, instalacja, montaż pu-
szek elektrycznych itd.
Uwaga! Rurki na przewody elektryczne  należy do opraw oświetleniowych oraz puszki 
należy ułożyć przed zalaniem stropu. Dopuszcza sie prowadzenie przewodów 
elektrycznych do opraw oświetleniowych w bruzdach na styku elementów 
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prefabrykowanych, (środek poszczególnych pomieszczeń) Należy uwzględnić to na 
etapie rozplanowania elementów w zakładzie dostarczającym stropy.
Przed ułożeniem elementów stropowych należy ustawić i wypoziomować podpory montażo-
we. Rozstaw podpór nie może przekraczać wielkości podanych na planie montażowym i wy-
nosi od 1,7do 2,1m w zależności od grubości całkowitej stropu. Jeżeli głębokość oparcia na
podporach stałych wynosi mniej niż 4cm należy przy nich stosować podpory montażowe.
Podpory muszą  być  wypoziomowane,  wyrównane i  oczyszczone.  Przy głębokości  oparcia
większej niż 4cm należy układać płyty stropowe na podlewce z zaprawy cementowej. Przy
głębokości oparcia 3,5-4,0cm płyty stropowe filigran można układać na sucho.
Zaleca się układanie płyt bezpośrednio z samochodu. Płyty układa się zgodnie z planem mon-
tażowym, który zawiera między innymi:
-układ i numerację płyt
-długość i szerokość elementów
-głębokość oparcia płyt stropowych
-informację o wielkości zbrojenia przęsłowego w płytach
-dodatkowe zbrojenie wbudowane w płyty lub układane na budowie
Po ułożeniu płyt stropowych należy ułożyć zbrojenie na stykach między nimi oraz dodatkowe
zbrojenie przewidziane w projekcie dostawcy stropów.(np. górne zbrojenie podporowe. Poza
tym należy wykonać wszystkie instalacje przewidziane w grubości stropu i wykonać desko-
wanie wieńców i otworów. 
Dla połączenia stropów z balkonami i daszkami nad wejściem należy również w poziomie
wieńców ułożyć elementy typu isokorb likwidujące mostki termiczne. Dobór i montaż ele-
mentów isokorb odbywa się pod nadzorem przedstawicieli  dostawcy.  (np. Schock, Jordahl
-Pfeifer lub inne)
Przed betonowaniem należy płyty obficie nawilżyć, nie dopuszczając jednak aby woda stała
na płytach. Beton należy rozprowadzić równomiernie, nie dopuszczając do wylewania z za-
sobnika na płytę nadmiernej ilości betonu w jednym miejscu. Ewentualne zacieki zaczynu ce-
mentowego przez szczeliny między płytami należy natychmiast spłukiwać strumieniem wody,
aby nie dopuścić do ich związania. Prace betonowe i żelbetowe prowadzić wg pktu 452-2. Po
zdemontowaniu podpór montażowych oraz wykonaniu ścianek działowych warstw posadzko-
wych należy zaszpachlować styki podłużne między płytami.

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości  dostarczonych prefabrykatów. Po ułożeniu od strony dolnej styki
płyt stropowych nie mogą wykazywać żadnych wzajemnych różnic wysokości. Ewentualne 
pustki przestrzenne na oparciach należy wypełnić. Podpory montażowe należy przy 
ewentualnym zwichrzeniu płaszczyzny wyregulować. Elementy stropowe muszą leżeć 
poziomo na wszystkich oparciach. Należy sprawdzić i skorygować równomierne 
rozprowadzenie betonu na wierzchu płyt. W trakcie wylewania nadbetonu należy sprawdzić 
czy ukształtowano spadki na płytach loggiowych i balkonowych.

8. OBMIAR ROBÓT

Jednostka-(m2) stropu , m3 betonu , zbrojenie- tona 

9.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 
wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową

Odbiór  materiałów powinien być  dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych  dokumentów  odniesienia.  Jakość  materiałów  musi  być  potwierdzona  właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi
są:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach
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lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności.
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego prefabrykatu. 
Materiały nie mające  atestów stwierdzających  ich  jakość, a budzące  pod  tym  względem
wątpliwości, powinny  być  poddane badaniom  przed  ich  wbudowaniem.
Podstawę dla  odbioru  robót żelbetowych powinny stanowić  następujące  dokumenty:

a) dokumentacja  techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o  jakości  materiałów  i  wyrobów  dostarczonych  na  budowę  przez  

producentów,
d) protokóły  odbioru  poszczególnych  etapów  robót  szczególnie  zanikających, jeżeli  

odbiory  te nie  były  odnotowane  w  dzienniku  robót,
e) protokoły  odbioru materiałów  i  wyrobów,
f) wyniki  badań  laboratoryjnych  materiałów  i  wyrobów , jeśli  takie  były  zlecane  

przez  budowę,
g) ekspertyzy  techniczne  w  przypadku, gdy  były  wykonane  przed  odbiorem  budyn-

ku.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-EN 206-1:2003 beton, Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe-Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone-obliczenia 

statyczne i projektowanie
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów po-
wszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i pro-
jektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

452-2.3

ŚCIANKI DZIAŁOWE

Patrz rozdział 452-2.1 Ściany nadziemia

452-2.4

ŚCIANKI KOLANKOWE

Patrz rozdział 452-2.1 Ściany nadziemia

452-2.5, 453-2.6, 452-2.7

DACH, KONSTRUKCJA, POKRYCIE, PODDASZE

1.  PRZEDMIOT 

Przedmiotem  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  dotycząca  wykonania  i  odbioru
pokrycia dachu stromego
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2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

-konstrukcje z tarcicy nasyconej
-zabezpieczenie konstrukcji dachu farbą ogniochronną
-dachy strome 

3.  MATERIAŁY

-dachówka ceramiczna, zakładkowa, płaska, w kolorze czerwonym, naturalnym, zbliżonym 
do dachu istniejącego, układ -bez przesunięcia; dachówki skrajne, gąsiory:Dachówka 
podstawowa -Dane techniczne   Minimalne zapotrzebowanie [szt./m2 ] 9,6 Zapotrzebowanie 
gąsiora [szt./mb] 3 Długość krycia [cm] 37,2 - 39,5 Średnia długość krycia [cm] 38,3 
Szerokość krycia [cm] 26,3 Wymiary [cm] 47,0 x 30,5 Orientacyjny ciężar dachówki [kg] 4,7
Ilość na palecie [szt.] 240 Ilość w paczce [szt.] 5 Minimalny kąt nachylenia* [˚] 20* / 25**  
 * układanie z przesunięciem o połowę w kolejnych rzędach, ** układanie bez przesunięcia  Minimalne 
pochylenie dachu 20° ; 
-wełna mineralna λ=0,040 W/mK
-wełna mineralna gr. 16cm, gęstość luzem 31,29kg/m3

-płyty gipsowo-włóknowe gr. 12,5 cm, gęstość luzem 1153,12 kg/m3

-folia paroizolacyjna –stropodach pełny
-płaskownik ocynkowany 3x30mm
-blacha cynkowo -tytanowa gr. 0,7mm
-rynny dachowe i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm
-kominki odpowietrzające 
-ławy kominiarskie systemowe
-płotki przeciwśniegowe systemowe
-łaty i kontrłaty sosnowe
-folia wysokoparoprzepuszczalna
-specjalistyczna powłoka ogniochronna służącą do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji 

drewnianych.Ze względu na swoją przezroczystość, naturalna powierzchnia
materiałów drewnianych pozostaje widoczna, a estetyka drewna naturalnego jest 
w pełni zachowana. Odporność ogniowa drewnianych elementów nośnych może 
zostać podniesiona poprzez zastosowanie pojedynczej powłoki. Odporność ogniowa 
elementu drewnianego zależy od jego przekroju, kształtu, materiału, z jakiego został 
zrobiony (rodzaj drewna: iglaste lub liściaste, drewno lite, klejone, piłowane, 
strugane), gęstości drewna, dostępności tlenu oraz ilości i jakości zastosowanych 
powłok ogniochronnych. W zależności od powyższych czynników, powłoka ta 
podnosi klasę odporności ogniowej elementów drewnianych do 120 minut (R120).
Konstrukcyjne lite drewno, płyty wiórowe i sklejka (o minimalnej grubości 12 mm) 
chronione z zastosowaniem tej powłoki w ilości 300 g/m2 osiągają klasę reakcji na 
ogień B-s1, d0. 
Dane techniczne i właściwości:kolor przezroczysty,gęstość 1,30 ± 0,05 g/cm3
lepkość 500÷3500 mPa*s, rozpuszczalność w wodzie -rozpuszczalny; warunki 
podczas nakładania -temperatura: 6°C÷35°C; wilgotność względna < 80%,;
zawartość wilgoci w drewnie lub mat. Drewnianych < 15%; Informacje dot. 
nakładania -do 500 g/m2 na jedną warstwę; magazynowanie Składować w suchych 
i chłodnych warunkach: 5°C÷35°C

Więźbę dachu o klasie RE -30 zabezpieczyć specjalistyczną powłoką ogniochronną 
do klasy R-30 odporności ogniowej w ilości 1120g/m2 , łącznie z elementami 
stanowiącymi o stateczności konstrukcji

-pozostałe elementy drewniane zabezpieczyć do stopnia niezapalności

4.  SPRZĘT

giętarki, palniki do papy, specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do
blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny, skrzynia do zapraw, kielnia murarska, 
czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, betoniarka elektryczna, wiadra
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5.  TRANSPORT

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig 
pionowy lub wciągarka ręczna

6.  WYKONANIE ROBÓT

6.1 Pokrycia z dachówki ceramicznej

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które za-
pewnią osiągnięcie układu geometrycznego i wymiarów .
Ułożenie dachówek:
1. Roboty pokrywcze powinny być wykonane w dni suche przy temperaturze +5 C,
2. przed przystąpieniem do układania dachówkę powinny być wykonane obróbki blach.,
3. dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur rozciągnięty wzdłuż 
dachówek poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego 
brzegu skrajnych dachówek, odległość od sznura nie powinna być większa niż 1,0 cm,
4. Wstępne krycie na krokwiach - warstwę membrany (folii dachowej) układa się równolegle 
do krawędzi okapu, z zakładem przynajmniej 10 cmi przybija kontrłatami aby umożliwić ruch
powietrza pod spodem dachówek.
System izolacji termicznej – spełnia funkcję dodatkowego pokrycia dachu. Ich stosowanie 
wymaga ścisłego przestrzegania zaleceń producentów. Łączy się je odpowiednio z okapami, 
oknami
dachowymi, kominami i innymi elementami dachu.
5.Klamrowanie dachówek - czynność pozwala dodatkowo zabezpieczyć przed podrywaniem 
przez wiatr i ześlizgiwaniem się z połaci dachu. Rodzaj klamer i potrzebna ich ilość zależy od
lokalnych warunków klimatycznych i przepisów budowlanych. Najczęściej zalecane jest 
klamrowanie co trzeciej dachówki.
6. Wymagania dotyczące ułożenia wg normy PN-71/B-102 41,
7.Zamontowanie systemowych elementów: ław kominiarskich, stopni, dachówek wentylacyj-
nych, płotków śniegowych i itp. Zgodnie z dokumentacją projektową.

6.2  Rynny 

Rynny  powinny  być  mocowane  do  deskowania  i  krokwi  uchwytami,  rozstawionymi  w
odstępach  nie  większych  niż  50  cm,  spadki  rynien  regulować  na  uchwytach  zgodnie  z
projektem (nie mniej niż 0,5%),  zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm
niżej  w  stosunku  do  brzegu  wewnętrznego,  brzeg  wewnętrzny  w  najwyższym  położeniu
rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie
połaci, rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, największa długość rynny
nie powinna być większa niż 20 m licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi.

6.3. Rury spustowe 

Rury spustowe schodzące po elewacji w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych,
placów zabaw i  innych  terenów niż  tereny zielone,  dostępnych  dla  użytkowników należy
zastosować stojaki żeliwne do wysokości około 1,8 -2,0 m od poziomu terenu z rewizją na
śruby, uniemożliwiające mechaniczne ich uszkodzeni.
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe
odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość
kielicha,  odchylenie  rur  spustowych  od pionu nie  powinno być  większe niż  20 mm przy
długości  rur  większej  niż  10 m,  odchylenie  rur  spustowych  od linii  prostej  mierzonej  na
długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm;

6.4 Zabezpieczenie konstrukcji dachu farbą ogniochronną
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Specjalistyczną powłokę ogniochronną należy nanosić na powierzchnię drewna przy użyciu
pędzla lub wałka (wałki o krótkim włosiu) lub ± w przypadku bardzo dużych powierzchni ± z
użyciem sprzętu do natrysku hydrodynamicznego (zalecany rozmiar dyszy: 0,015º). Przed
rozpoczęciem nakładania produkt należy dokładnie wymieszać.Wyrób jest gotowy do użytku,
aczkolwiek w miarę potrzeb można go rozcieńczać wodą w stosunku 30 ml wody na 1 l
produktu  (3%).  Narzędzia  należy  umyć  ciepłą  wodą  niezwłocznie  po  ich  użyciu.
Powierzchnię drewna należy każdorazowo skontrolować pod kątem właściwego przylegania
produktu: nie może być ona brudna, pokryta pyłem, tłuszczem, woskiem, pleśnią, olejem,
klejami ani jakimikolwiek innymi materiałami mogącymi wpłynąć negatywnie na przyleganie
powłoki. W przypadku,gdy niektóre składniki materiałów drewnianych nie są znane, zalecane
jest wykonanie próby poprzez pokrycie wyrobem niewielkiego obszaru. Czas schnięcia przy
ok.  +20°C i  wilgotności  względnej  ok.  65% wynosi  24  godziny na  warstwę.  Nie  należy
nakładać  kolejnej  warstwy powłoki  przed  całkowitym  wyschnięciem warstwy poprzednio
nałożonej.

6.5 Wykonanie dachu RE-30
Dach wykonać wg wytycznych w zał. 62 proj. wykonawczy.  
   
7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1 Pokrycia papowe
Polega  na  sprawdzeniu  szczelności  pokrycia,  prawidłowości  wykonania  elementów,
poziomów  i  pionów,  estetyki  wykonania,  zachowania  szczelin  wentylacyjnych,
prawidłowości spadków 
Kontrola jakości robót (częściowa i elementów zanikających lub ulegających zakryciu)

powinna obejmować:
-jakość wykonanych obróbek blacharskich kominów, attyk, koszów, okapów  oraz   
      poprawność ich wykonania według  projektu technicznego i specyfikacji technicznej.  
-jakość wykonania pierwszej warstwy z papy termozgrzewalnej, sprawdzenie styków i
       połączeń papy, sprawdzenie wywinięć papy na murkach ogniowych od strony 
       wewnętrznej dachu, sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia   
       izolacji przez rury, wpusty, 
-sprawdzenie poprawności wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych

7.2 Rury spustowe i rynny
Sprawdzenie  umocowania  i  łączenia  arkuszy.  Badanie  polega  na  stwierdzeniu  czy
łączenia  i  umocowania  arkuszy  są  wykonane  zgodnie  z  normą  i  instrukcją  montażu
wybranego producenta.
Sprawdzenie  rynien.  Badanie  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  właściwą  normą
wykonania  uchwytów,  denek  i  wpustów  rynnowych  oraz  połączeń  poszczególnych
odcinków rynien. Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i
szczelności należy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien.
Sprawdzenie  rur  spustowych.  Badanie  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  normą
połączeń  w  szwach  pionowych  i  poziomych,  umocowań  rur  w  uchwytach,  braku
odchyleń rur od prostopadłości i kierunku pionowego . Należy także sprawdzić, czy rury
nie mają dziur i pęknięć.  

8. OBMIAR ROBÓT

Podstawę obmiaru stanowi m2 pokrycia oraz 1 mb płaskownika lub dylatacji

9.  ODBIORY ROBÓT 

Odbiór końcowy pokrycia dachowego wraz z rynnami , rurami spustowymi oraz obróbkami
dachowymi obejmuje:

-sprawdzenie z dokumentacją projektową ,niniejszą specyfikacją ,  
      sprawdzenia  należy dokonać na podstawie oględzin  i pomiarów a w odniesieniu do 
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      konstrukcji dachu i odbiorów międzyfazowych na podstawie zapisów w dzienniku   
      budowy.
-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów
      odbioru materiałów.

Odbiór pokrycia z obróbkami obejmuje
-sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia w miejscach szczególnie   
      narażonych na zatrzymanie się i ewentualne przeciekanie wody np. koryta   
      odwadniające, załamania wklęsłe powierzchni lub koryt miejsca styku ze ścianami ,   
      kominami .Jeżeli nie ma warunków ,aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu ,to
      należy wybrane miejsca poddać przez 15min.działaniu strumienia wody z węża, 
      obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się w nierównościach powierzchni.
-sprawdzenie przyklejenia papy do papy
-sprawdzenie szerokości zakładów papy w trzech dowolnych miejscach na każde   
      100m2 powierzchni pokrycia .Dokładność pomiaru powinna wynosić +-2cm
-sprawdzenie liczby warstw papy na połaciach i w korytach odwadniających należy 
      przeprowadzać w oparciu o zapisy w dzienniku budowy lub protokoły odbiorów 
-sprawdzenie  poprawnego ułożenia dachówek w rzędach okapu ,kalenicy i rzędach  
      skrajnych.
-sprawdzenie prostoliniowości rzędów pionowych i poziomych.
-sprawdzenie równości pokrycia  i zakładów
-sprawdzenie poprawnego wykonania  połączeń pionowych i poziomych arkuszy blach 
      dachowych czy nie ma w pokryciu dziur ,pęknięć odchyleń rąbków  czy złącza są 
      prostopadłe do okapu ,umocowanie i rozstawienie śrub montażowych 
-sprawdzenie obróbek blacharskich polega na stwierdzeniu poprawnego wykonania   
      zabezpieczeń przy kominach, murach i  innych elementach dachu jak wywietrzniki,
      wyłazy, klapy kominowe, wywiewki  kanalizacyjne ,rury wentylacyjne nasady  
      kominowe  itp.
-sprawdzenie  rynien polega na stwierdzeniu  zgodności z wymaganiami wymiarów, 
      rozstawu  i  wykonania rynien oraz połączeń ich  poszczególnych  odcinków 
      (przekroju zakładów, nitowania oraz lutowania) i przy rurach spustowych. Należy    
      sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego 
      oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie 
      powierzchni  pokrycia. Należy również stwierdzić czy rynny nie mają dziur i pęknięć .
      Sprawdzenie spadku i szczelności rynien należy sprawdzić poprzez nalanie do nich 
      wody i  kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków.
-sprawdzenie rur spustowych  polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów  
 rozstawu i wykonania rur  oraz połączeń  ich w złączach poziomych ,umocowania ich 
w  uchwytach  spoinowania i prostoliniowości. Należy również stwierdzić czy rury nie 
mają dziur i pęknięć . Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji
technicznej nie mogą być przyjęte , muszą być poprawione i przedstawione do ponownego
odbioru.

10.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Własności materiałowe blachy cynkowo-tytanowej

452-2.8

KOMINY

Patrz rozdział 452-2.1 Ściany nadziemia oraz 454-4.2 Elewacje
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452-2.9

KONSTRUKCJA TARASU ODWRÓCONEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru izolacji  wodoszczelnych i przeciwwodnych, przy realizacji 
sali sportowej przy PSP w Olszanach.
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę 
jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych, 
poziomych i pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom 
norm lub aprobat technicznych.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
1.4.2. Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i 
ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w specyfikacji 
ogólnej pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w w 
specyfikacji ogólnej
2.2 Rodzaje materiałów
2.2.1.- wyrób do gruntowania podłoża 
(nazwa własna) jest niezawierającą rozpuszczalnika, 60% emulsją bitumiczną przeznaczoną 
na podłoża suche i wilgotne. Rozcieńczony wodą w stosunku 1:10, stosowany jest jako grunt 
dla  polimerowo-bitumicznej,  dwuskładnikowej masy uszczelniającej
Dane techniczne Baza - emulsja bitumiczna Rozpuszczalnik - nie wystepuje Kolor - brunatny,
czarny Postać (konsystencja) – ciecz Gęstość - ok. 1,0 kg/dm3 Sucha pozostałość - ok. 60% 
Zużycie - 0,05 – 0,08 kg/m2 30 Temperatura stosowania - od +40C Nakładanie - pędzel, 
wałek, natryskowo Czyszczenie narzędzi - w stanie świeżym wodą, po związaniu 
rozpuszczalnikiem (nazwa własna)

2.2.2-warstwa sczepna
Polimerowo-cementowa warstwa sczepna przeznaczona dla elementów budowlanych 
poddanych dużym obciążeniom. (Nazwa własna) jest jednokomponentową, modyfikowaną 
tworzywem sztucznym, wiążącą na bazie cementu warstwą sczepną, którą przed użyciem 
należy intensywnie wymieszać z wodą. Odznacza się doskonałą przyczepnością do 
odpowiednio przygotowanego podłoża betonowego. Zużycie (nazwa własna) wynosi ok. 1,5 -
2,5 kg suchej mieszanki na 1 m2, zależnie od szorstkości podłoża.
bardzo duża siła sczepna,
wysoka wczesna i końcowa wytrzymałość,
dobrze wnika w podłoże,
odporna na starzenie i warunki atmosferyczne,
dobre zdolności akumulacji wody,
niski współczynnik wodno-cementowy.

(Nazwa własna) spełnia wymagania stawiane zaprawom PCC I, II zawarte w TL-BE-PCC wg
ZTV-ING, względnie 2 klasy obciążeń wg. wytycznych DafStb „Ochrona i naprawa

budowlanych elementów betonowych”.

 DANE TECHNICZNE
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Baza:
cement, wypełniacze, polimery, dodatki

regulujące
Barwa: szara w odcieniu cementu

Konsystencja wymieszanej
masy: szlam

Ciecz zarobowa: woda
Proporcje mieszania: 9 litrów wody na worek (25 kg)

Gęstość nasypowa suchej
mieszanki: ok. 1,2 kg/dm3

Czas obróbki:
ok. 45 minut, w temperaturze +20°C,

przy częstym mieszaniu
Temperatura aplikacji
(powietrza i podłoża): od +5°C do +30°C

ZASTOSOWANIE
(Nazwa własna) służy do związania betonu ze świeżą zaprawą naprawczą, a szczególnie, jako
warstwa sczepna na starym betonie dla zapraw naprawczych 
Z powodu znakomitych właściwości sczepnych  (nazwa własna) stosuje się szczególnie przy
naprawie  wysoce  obciążalnych  betonowych  podłoży  w  budownictwie  inżynieryjnym  i  w
posadzkach przemysłowych oraz do wykonywania zespolonych jastrychów. (Nazwa własna)
gwarantując niezawodne powiązanie zapraw naprawczych z podłożem, zarówno w obszarach
wewnętrznych  jak  i  zewnętrznych,  znajduje  zastosowanie,  jako  warstwa  sczepna  przy
wykonywaniu napraw konstrukcyjnych, np.:

nakładaniu warstw wyrównawczych na mostach i budowlach inżynieryjnych,
uzupełnianiu ubytków konstrukcji betonowych,
nakładanie warstw konstrukcyjnych na posadzkach.

Wskazówki ogólne
(Nazwa  własna)  jest  zaprawą  cementową  i  należy  przy  jej  stosowaniu  przestrzegać
odpowiednich  przepisów  BHP  oraz  zapoznać  się  z  informacjami  ostrzegawczymi  na
opakowaniu.
Podłoże
Podłoże musi być czyste, chłonne, nośne, przyczepne, nieoblodzone oraz wolne od wszelkich
zanieczyszczeń. Na powierzchniach obciążonych ruchem kołowym należy zwrócić uwagę, by
usunąć  resztki  oleju,  benzyny,  malarskich  oznaczeń  drogowych  oraz  ślady  hamowania
gumowych  opon. Wytrzymałość  podłoża  na odrywanie  powinna wynosić  co najmniej  1,5
MPa.  Podłoże  należy  wstępnie  przygotować  przez  odpowiednie  frezowanie,  śrutowanie,
zmycie i wysuszenie ciśnieniowe. Beton zawierający składniki wywołujące jego korozję, np.
chlorki,  należy  usunąć.  Podłoże  betonowe  należy  dobrze  zwilżyć  wodą  (unikając
powstawania kałuż) nie tylko dzień wcześniej,  ale również tuż przed nałożeniem warstwy
sczepnej.

Przygotowanie produktu

25-kilogramowy worek (nazwa własna) należy wymieszać z maks. 9 litrami czystej wody, aż
do  czasu  uzyskania  bezgrudkowej  zawiesiny.  Najpierw  do  pojemnika  wlewamy  wodę,  a
następnie  sukcesywnie  dodajemy  (nazwa  własna) intensywnie  mieszając  przez  5  minut.
Nadają się do tego mechaniczne mieszarki np. wolnoobrotowe (ok. 400 obr./min) wiertarki z
odpowiednim mieszadłem. W czasie obróbki należy ją od czasu do czasu zamieszać, gdyż
zawiesina z czasem wykazuje tendencje do lekkiego tężenia. 
Aplikacja

Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +30°C
Czas obróbki: ok. 45 minut, przy temp. +20°C, przy częstym mieszaniu 
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Przygotowaną warstwę sczepną z materiału (nazwa własna) mocno wcieramy za pomocą
pędzla, szczotki lub twardej miotły w odpowiednio przygotowaną powierzchnię betonową lub

miejsca ubytków. Następnie przestrzegając zasady "świeże na świeże" na jeszcze mokrą
warstwę sczepną nanosimy jedną z zapraw naprawczych PCC: (nazwy własne), które

zagęszczamy. W wyjątkowym przypadku, gdy warstwa sczepna za bardzo stężeje i nie da się
jej uplastycznić, należy ją wykonać ponownie. Z tego też powodu warstwę sczepną wykonuje

się wyprzedzająco na możliwie małej powierzchni.

2.2.3. Jastrych spadkowy (na warstwie sczepnej)
1-komponentowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wiążąca hydraulicznie, fabrycznie 
przygotowana sucha zaprawa, sporządzona na bazie frakcjonowanego piasku kwarcowego, 
przeznaczoną do nakładania powłok o grubości do 4 cm przy wielowarstwowym nanoszeniu, 
względnie do 2 cm przy nanoszeniu jednowarstwowym. Sucha, fabrycznie przygotowana 
zaprawa mieszana jest na miejscu budowy z wodą. Szczególne właściwości produktu:
-moduł sprężystości podłużnej jest mniejszy niż betonu
-szybki przyrost wytrzymałości
-niski skurcz i naprężenia własne

Baza: cement, piasek kwarcowy, tworzywo sztuczne

Konsystencja wymieszanej masy: plastyczna

Barwa: szara w odcieniu cementu

Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,7 kg/dm3

Gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,8 kg/dm3

Ciecz zarobowa: woda

Proporcje mieszanki:
25-kilogramowy worek weber.rep 756 (Cerinol FM) i od 3,3 do 3,5 l

wody

Wytrzymałość na ściskanie:  2 [d] - 20,0 MPa

 28 [d] - 35,0 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:  2 [d] - 3,5 MPa

 28 [d] - 6,0 MPa

Czas obróbki w temperaturze 20°C: ok. 1 godzina

Temperatura powietrza i obiektu w czasie

obróbki:
od +5°C do +30°C

Suma grubości nakładanych warstw: do 40 mm

(Nazwa własna) jest zaprawą o grubym kruszywie, służącą w szczególności do wypełniania 
większych dziur i wyrw w czasie renowacji betonów. Stosowana może być zarówno na 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych powierzchniach. Pozwala się lekko i dobrze obrabiać.
Wygładzanie powierzchni zaprawą (nazwa własna) można wykonać po zakończeniu procesu 
wiązania (po ok.3godz.)Po stwardnieniu zaprawa odznacza się dobrą paroprzepuszczalnością,
jest odporna na mróz oraz sole odladzające. Po zakończeniu trwającej ok. 6 dni pielęgnacji,
(nazwa własna) można pokryć warstwą farby. Jest zaprawą cementową.
Podłoże
Wstępnie przygotowane (przez nadanie szorstkości) podłoże musi być mocne oraz nośne. 
Podłoże należy zwilżyć jeden lub kilka razy wodą. Warstwę sczepną z (nazwa własna) w 
postaci szlamu silnie wetrzeć w matowo wilgotne podłoże. Na mokrą warstwę sczepną należy
nakładać świeżo przygotowaną warstwę naprawczą (nazwa własna).
Przygotowanie produktu
Należy wymieszać (nazwa własna)z odpowiednią objętością wody (najpierw wlać wodę). 
Odpowiada to zużyciu od 3,3 do 3,5 l wody na jeden 25-kilogramowy worek  (nazwa własna)
Czas mieszania: 3 minuty, do chwili, gdy w zaprawie reperacyjnej zostaną rozmieszane 
wszystkie grudki i uzyskana zostanie konsystencja nadająca się do obróbki kielnią.
Jako urządzenia mieszające nadają się betoniarki o wymuszonym mieszaniu lub do tego celu 
możemy wykorzystać wolnoobrotową (maks. 400 obr./min.) wiertarkę z nasadzonym 
mieszadłem.
Aplikacja
Świeżą zaprawę nakładać kielnią, szpachlą lub urządzeniami natryskowymi na mokrą 
warstwę sczepną (nazwa własna), na możliwie małej powierzchni. Przy warstwowym 
nakładaniu powłoki, drugą warstwę można nanieść na szorstką powierzchnię warstwy 
pierwszej dopiero po jej związaniu (po ok. 2 godzinach). Jeżeli ostateczna powłoka ma być 
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wykonana z zaprawy o drobnym kruszywie, tj. (nazwa własna), wtedy nie należy filcować lub
wygładzać zewnętrznej powierzchni drugiej warstwy. Należy przestrzegać rzemieślniczych 
zasad techniki tynkarskiej.
Natryskiwanie
Jeżeli (nazwa własna)ma być nakładany w procesie natryskiwania, zaleca się stosowanie 
urządzeń o mieszaniu wymuszonym z przenośnikami materiału, np. (nazwa własna)
Proporcje mieszania: 1 worek (nazwa własna)(25 kg) i od 3,3 do 3,5 l wody.
Przy użyciu podanych wyżej urządzeń natryskowych, na jeden proces mieszania należy użyć 
3 worki (nazwa własna) (75 kg) i od 10,0 do 11,5 l wody (ta proporcja jest identyczna z 
proporcją podaną dla udziałów objętościowych).
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia wypłukać w czystej wodzie.
Pielęgnacja
Nałożoną powłokę z zaprawy naprawczej PCC należy chronić przed zbyt szybkim 
wyschnięciem, dlatego też należy unikać podwyższonych temperatur i przeciągów 
powietrznych. Pielęgnacja powinna trwać, co najmniej 5 dni, w czasie, których należy chronić
nałożoną powłokę przed mrozem oraz stosować przykrycia lub utrzymywanie wilgoci. 
W stanie świeżym zaprawy naprawczej (nazwa własna) nie można spryskiwać wodą. 
Narzędzia robocze trzeba od czasu do czasu przemyć wodą.
Zużycie (nazwa własna) wynosi ok. 1,8 kg/1m2 na 1 mm grubości warstwy.
2.2.4 Keramzyt 8mm

2.2.5. Elastyczna, dwuskładnikowa masa uszczelniająca (KMB), przeznaczona do trwałego i 
niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje się odpornością na starzenie się i normalnie 
występujące w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia "mocno agresywne". Wiąże na 
skutek reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporna na deszcz
ZASTOSOWANIE PRODUKTU
Do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części
stykających się z gruntem:
• ścian fundamentowych,
• płyt fundamentowych,
• ścian piwnic,
• stropów garaży podziemnych, w tym tzw. dachów odwróconych
i dachów zielonych.
Do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem):
• w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,
• na balkonach,
• na tarasach.
Do punktowego lub całopowierzchniowego przyklejania płyt ochronno-termoizolacyjnych ze 
styropianu (EPS), styroduru (XPS), wełny mineralnej jak również płyt stanowiących drenaż
(w przypadku obciążenia wodą płyty stanowiące drenaż kleić całopowierzchniowo).
Dane techniczne:Rodzaj materiału: dwuskładnikowa, polimerowobitumiczna masa 
uszczelniająca (KMB); Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze; Rozpuszczalniki: brak;
Konsystencja gotowej do nakładania masy: pastowata; Kolor: czarny; Gęstość gotowej do 
nakładania masy: ok. 1 kg/dm3; Obciążalność mechaniczna (powierzchniowa): 0,3 MN/m2;
Sucha pozostałość: 85%; Dokumenty odniesienia: AT-2009-02-1628-2
2.2.6. siatka z włókna szklanego o oczku 4mm
2.2.7. Elastyczna taśma uszczelniająca z miękkiego, laminowanego PVC do uszczelnienia 

dylatacji i narożników. Taśmy uszczelniające (nazwa własna) służą do elastycznego i 
trwałego uszczelniania szczelin dylatacyjnych budowli. Taśmy te mogą być klejone przy 
użyciu izolacji bitumicznych oraz za pomocą żywicy reaktywnej. Taśmy uszczelniające 
składają się z dwóch części: rozciągliwej z miękkiego, laminowanego PVC oraz z części 
przyklejanej z włókniny poliestrowej. Powierzchnie do sklejenia posiadają włókninę 
poliestrową, włóknisty materiał, który nasiąka klejem i tworzy niezawodne połączenie. 
2.2.8. Izolacja termiczna -polistyren ekstrudowany XPS
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2.2.9 płyty tarasowe

płyty lastrykowe zewnętrzne, tarasowe o wymiarach 60x60x4 cm, szlifowane i później 
piaskowane, impregnowane, klasa antypoślizgowości R11, reakcja na ogień, zgodne z: Norma
zharmonizowana: PN-EN 13748-2:2006 „Płytki lastrykowe - Część 2: Płytki lastrykowe do 
zastosowań zewnętrznych”. Kolor jasnoszary.
2.2.10  folia ochronna przeciwkorzenna -systemowa
2.2.11  geowłoknina -systemowa
2.2.12  żwir
2.2.13  podkładki dystansowe o regulowanej wysokości
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w w specyfikacji ogólnej pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z 
odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników 
do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.
Do przygotowania podłoża
a) młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry 
elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 
b) do przygotowania mas bitumicznych – naczynia i wiertarki z mieszadłem 
wolnoobrotowym, betoniarki,
c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie,
d) do cięcia taśm dylatacyjnych – nożyczki, nożyce, noże
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w w specyfikacji 
ogólnej pkt 4.
4.2. Transport materiałów Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji 
przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji 
ogólnej pkt.5. 
5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje
Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych
cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Z powierzchni
betonowych  usunąć  mleczko  cementowe.  Stare  powłoki  smołowe  bezwzględnie  usunąć.
Ponadto  podłoże  musi  być  równe,  bez  wystających  fragmentów  i  wtrąceń,  jak  również
ubytków,  spękań,  raków  itp.  Istniejące  uszczelnienia  z  bitumicznych  mas  KMB  oraz
roztworów  lub  emulsji  bitumicznych  (asfaltowych),  np.  nakładane  na  zimno  lub  gorąco
nadają się, jako podłoże, o ile ich wytrzymałość pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji
z (nazwa własna). Miękkie powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-
lateksowych mas uszczelniających nie nadają się, jako podłoże pod (nazwa własna). (Nazwa
własna) można stosować na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne
podłoże  wydłuża  czas  twardnienia.  Przed  wykonaniem  powłoki  hydroizolacyjnej  podłoże
należy odpowiednio  przygotować.  Usunąć  (np.  skuć)  wystające  resztki  zaprawy,  mleczko
cementowe,  zanieczyszczenia  itp.  usunąć  np.  przez  szlifowanie,  zmywanie  wodą  pod
ciśnieniem itp.  Szczególnie  starannie  usunąć zanieczyszczenia  ziemią  i  gruzem z  obszaru
styku  ławy  lub  płyty  fundamentowej  ze  ścianą  fundamentową.  Ubytki  uzupełnić  np.
zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża. Gruntowanie
Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie preparatem (nazwa własna), rozcieńczonym
wodą w stosunku 1:10 (objętościowo – 1 część (nazwa własna) na 10 części czystej wody).
Roztwór gruntujący nanosić szczotką lub pędzlem. Podłoża,  które wymagają wzmocnienia
(np. beton komórkowy lub podłoża mające tendencję do łuszczenia się), należy zagruntować
preparatem  (nazwa  własna).  Właściwą  hydroizolację  wykonać  po  wyschnięciu  warstwy
gruntującej.  Uwaga:  należy  zapoznać  się  z  kartą  techniczną  preparatów  do  gruntowania
(nazwa własna) oraz (nazwa własna).
5.3 Przygotowanie produktu
Składniki są dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do masy podstawowej dodawać 
składnik proszkowy i mieszać za pomocą mieszarki lub wiertarki z mieszadłem łopatkowym, 
aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygotowanymateriał należy zużyć 
w ciągu 1-2 godzin
5.4 Wskazówki wykonawcze
Szpachlowanie wypełniające (drapane)
Na powierzchniach z dużą ilością porów i niewielkich kawern oraz na powierzchni 
profilowanych pustaków, kamieni lub bloczków, aby zapobiec tworzeniu się pęcherzy lub w 
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celu wyrównania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypełniającego 
(szpachlowania drapanego) z masy (nazwa własna). Warstwa szpachlowania 
zamykającego(drapanego) musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć następny etap 
pracy (wykonywanie właściwej powłoki hydroizolacyjnej). W przypadku nieotynkowanego 
muru z elementów drobnowymiarowych spoiny o szerokości nieprzekraczającej 5 mm mogą 
być wypełnione materiałem (nazwa własna). Puste spoiny o szerokości powyżej 5 mm jak 
również wyłomy czy większe ubytki należy uzupełnić (naprawić) odpowiednią
zaprawą, np. szpachlówką uszczelniającą (nazwa własna). Na powierzchni porowatych 
materiałów (np. bloczki betonowe lub z betonu komórkowego) przy projektowanej izolacji 
przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem) należy 
wykonać cementowy tynk tradycyjny lub pocieniony ewentualnie szpachlowanie zamykające 
z zaprawy cementowej.
Hydroizolacje powierzchni pionowych (ścian)
(Nazwa własna) należy nakładać przynajmniej w dwóch warstwach. Aplikację drugiej 
warstwy należy przeprowadzić najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy 
położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji 
przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem) 
rekomendowanym rozwiązaniem ułatwiającym kontrolę wymaganej grubości warstwy
jest aplikacja materiału specjalną pacą stalową z dystansami weber paca do hydroizolacji lub 
wtopienie w pierwszą warstwę materiału siatki zbrojącej (nazwa własna). (Nazwa własna) 
osiąga swoje końcowe parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero wtedy można 
przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych, do zasypywania 
wykopów fundamentowych czy zatrzymania pracy pomp obniżających poziom wody 
gruntowej. Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i 
podchodziła pod warstwę hydroizolacji od strony podłoża. Nie zostawiać powłoki 
hydroizolacyjnej na zimę bez warstw ochronnych. Wykopów nie zasypywać stwardniałą 
gliną, gruzem czy gruboziarnistym żwirem itp. materiałem mogącym uszkodzić powłokę 
hydroizolacyjną, jeżeli nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za 
pomocą płyt ochronnych. W przypadku silnego nasłonecznienia roboty izolacyjne 
wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej, stosując siatki ochronne albo 
wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem.
Hydroizolacje powierzchni poziomych (płyt dennych)
W przypadku wykonywania izolacji przeciwwilgociowej (nazwa własna) nakładać na 
przygotowane i zagruntowane podłoże w dwóch procesach roboczych w postaci 
równomiernej i nie zawierającej porów powłoki uszczelniającej. Na w pełni związanej 
warstwie hydroizolacji jako warstwę ochronną i poślizgową układa się w dwie warstwy folii 
PE, a następnie wykonuje się jastrych ochronny (pływający lub na warstwie poślizgowej). W 
przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej hydroizolację należy wykonywać pod 
właściwą płytą denną, układając (nazwa własna) na konstrukcyjnym betonie podkładowym 
klasy np. C20/25 wg PN-EN 206 (dawna klasa B25), jeżeli to konieczne odpowiednio 
zwymiarowanym i zazbrojonym. W przypadku wykonywania hydroizolacji między 
warstwowej na balkonach czy tarasach wysokość wywinięcia hydroizolacji z (nazwa własna) 
musi być skorelowana z grubością warstw konstrukcji (wywinięcie maksymalnie do górnego 
poziomu jastrychu dociskowego). W narożach i na krawędziach w warstwie nakładanej w 
drugiej operacji roboczej zatopić wkładkę zbrojącą (nazwa własna)
Jako warstwę ochronną stosować np. dwie warstwy folii PE. Strefę rozbryzgów (przynajmniej
15 cm powyżej powierzchni jastrychu) zabezpieczyć wcześniej elastycznym szlamem np. 
(nazwa własna), łączonym z (nazwa własna) na zakład (materiał bitumiczny na mineralny).
• Kontrolę grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym należy wykonywać poprzez 
określenie zużycia materiału na jednostkową i/lub wydzieloną powierzchnię oraz poprzez 
pomiar grubości świeżo nałożonej powłoki. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy
uszczelniającej, należy wykonać w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na 
każdych 100 m2 uszczelnianej powierzchni.
• Kontrolę wyschnięcia powłoki przeprowadza się w sposób niszczący na próbce 
referencyjnej poprzez przecięcie powłoki. Próbka referencyjna wykonywana jest na 
identycznym podłożu i w identycznychwarunkach jak właściwe uszczelnienie. Należy ją 
przechowywać w wykopie.
• Zaleca się dokumentować wyniki kontroli grubości nakładanejwarstwy.
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Uszczelnianie dylatacji
Szczeliny dylatacyjne należy uszczelniać stosując systemowe taśmy (nazwa własna)  lub 
(nazwa własna) (należy zapoznać się z kartami technicznymi stosowanych taśm). Są one 
wklejane na (nazwa własna), a w przypadku wody pod ciśnieniem na żywicę (nazwa własna) i
później łączone z izolacją powierzchniową.
Uszczelnianie przerw roboczych w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego
Konstrukcja z betonu wodonieprzepuszczalnego musi być odpowiednio zaprojektowana. 
Uszczelnienie przerw roboczych wykonuje się za pomocą (nazwa własna), nakładanego 
pasem o szerokości ok. 50 cm w dwóch przejściach z wkładką zbrojącą w postaci siatki z 
włókna szklanego (nazwa własna). Grubość wyschniętej warstwy (nazwa własna) powinna 
wynosić 4 mm. Uszczelnienie styku ściana-płyta następuje poprzez nałożenie pasa masy 
(nazwa własna), przy czym szerokość pasa hydroizolacji zarówno na płycie (odsadzka, czoło)
jak i ścianie nie powinna być mniejsza niż 15 cm.
Uszczelnianie przejść rurowych.
Uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wilgocią wykonać w postaci wyoblenia. 
Uszczelnienie przeciwko wodzie pod ciśnieniem należy wykonywać wyłącznie za pomocą 
kołnierzy zaciskowych. Przy obciążeniu wodą niewywierającą ciśnienia powłokę z masy 
(nazwa własna) wraz z zatopioną wkładką zbrojącą z siatki z włókna szklanego (nazwa 
własna) nałożyć na kołnierz konstrukcji rurowej. W przypadku obciążenia wodą zalecamy 
stosowanie kołnierzy uszczelniających z manszetą uszczelniającą (mocowana
fabrycznie do kołnierza stałego), którą należy wtopić w hydroizolację z (nazwa własna)
Warstwy ochronne/drenujące.
Do ochrony powłoki hydroizolacyjnej można stosować dedykowane temu zastosowaniu 
specjalne płyty ochronno-drenujące. Nadają się one do stosowania w przypadku obciążenia 
zarówno wilgocią jak i wodą. Do wykonywania warstw ochronnych można także stosować 
polistyren ekstrudowany – styrodur (XPS) oraz polistyren ekspandowany – styropian (EPS). 
Należy wykluczyć powstawania punktowych lub liniowych obciążeń powłoki wodochronnej. 
Płyty faliste i jednowarstwowe membrany kubełkowe nie nadają się do ochrony uszczelnienia
w czasie zasypywania wykopu. W przypadku stosowania płyt ze styropianu/styroduru jako 
warstwy ochronnej przy zasypywaniu wykopów fundamentowych należy zwrócić uwagę, aby
ich ewentualne przemieszczenia nie uszkodziły hydroizolacji. 
Warstwy termoizolacyjno-ochronne.
Termoizolacja w gruncie może być wykonana z materiału odpornego na obciążenia 
mechaniczne, agresywne czynniki występujące w gruncie oraz oddziaływanie wilgoci/wody. 
Do tego celu doskonale nadają się płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Cechują się 
odpowiednimi parametrami wytrzymałościowymi, odpornością na wodę oraz kwasy 
humusowe. W zależności od wielkości płyt rozmieszcza się równomiernie 6 do 8 punktów 
klejenia wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Płyty termoizolacyjne należy obciąć 
ukośnie w rejonie faset. W przypadku stosowania prefabrykowanych wyobleń muszą one
być stabilnie oparte na płycie, nie na fasecie. Do wyżej opisanego klejenia punktowego płyt 
termoizolacyjnych potrzeba około 2 kg (nazwa własna) na 1 m2. W przypadku
obciążenia wodą płyty przykleja się całopowierzchniowo za pomocą masy (nazwa własna). 
Boczne powierzchnie płyt przeszpachlować masą (nazwa własna). W strefie cokołowej 
mocować punktowo płyty termoizolacyjne za pomocą (nazwa własna). Powyżej gruntu 
mocować dodatkowo płyty za pomocą kołków (dybli) z tworzywa sztucznego i wykonać 
warstwę zbrojącą i cienkowarstwową wyprawę tynkarską.
Czyszczenie narzędzi.
Narzędzia czyścić wodą przed związaniem masy, po związaniu–rozpuszczalnikiem - (nazwa 
własna).
Warunki podczas stosowania i wiązania
- temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +1ºC do +35ºC,
- temperatura materiału podczas aplikacji: od +3ºC do +30ºC,
Czas pełnego związania powłoki przy +20°C i 70% wilgotności względnej powietrza wynosi 
ok. 3 dni. W tym czasie powłoka hydroizolacyjna powinna być chroniona przed 
przemarznięciem, zalaniem wodą i uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury 
skracają, niskie wydłużają czas wyschnięcia powłoki.

Zużycie
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zużycie (nazwa własna) - 4,7 kg/m2

aplikacja w dwóch procesach roboczych + wkładka zbrojąca
grubość warstwy po wyschnięciu -4mm

UWAGA!
Dachy zielone (zarówno z zazielenieniem intensywnym jak i ekstensywnym) wymagają 
stosowania dodatkowej warstwy zabezpieczającej hydroizolacje przed przerastaniem przez 
korzenie. Rodzaj materiału ochronnego i/lub termoizolacyjnego dobierać uwzględniając 
miejsce wbudowania, warunki pracy oraz obciążenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji ogólnej
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z 
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na 
sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 
przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań 
doraźnych. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji 
ogólnej
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.
Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych. Dylatacje obmierza się w mb. 
Zasady obmiarowania według pkt. 4 Założeń szczegółowych Rozdziału 6 Izolacje KNR 2-02 
Konstrukcje budowlane. 
7.3. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej
8.2. Odbiór podłoża Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed 
przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić.
8.3. Zgodność z dokumentacją Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST 
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
- szczelność
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 
podano w specyfikacji ogólnej. Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: – dostarczenie materiałów, – przygotowanie i oczyszczenie podłożą, – 
zagruntowanie podłoża – wykonanie izolacji wraz z ochroną, – uporządkowanie stanowiska 
pracy. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
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 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
 normy 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 

statycznym rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 

mechanicznego 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności 

materiałów budowlanych 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.
 PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
1. Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych 
producentów
2. Norma DIN 18195, część 1 do 6, wydanie:2000-08
3. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 
Budowlanego, Warszawa, 2005.
4. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażwych” Arkady, 
Warszawa 1997 

454-3.1.1

TYNKI I OKŁADZINY

1.  PRZEDMIOT

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich 

 2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

W zakres wchodzą następujące rodzaje tynków:
-przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych
-suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych gr. 1,25cm na ruszcie stalowym
-wykonanie tynków cementowo-wapiennych
-wykonanie okładzin z płytek ceramicznych jak w rozdz. 454-3.1.2
-wykonanie przewodu wentylacyjnego w kotlowni z płyt ogniochronnych
-wykonanie stropu podwieszonego na korytarzu

3.  MATERIAŁY

-Zaprawy  zwykłe  do  wykonywania  tynków  przygotowywane  na  placu  budowy,  suche  
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,

-płyty gipsowo kartonowe gr. 1,25cm GKB
-płyty gipsowo-kartonowe gr. 1,25cm GKFI 
-wełna mineralna
-folia paroizolacyjna
-wkręty, elementy mocujące, narożniki, taśmy izol. akust., tasmy z włókna szklanego, profile

 metalowe do konstrukcji ścian C50, łączniki, 
- ogniochronna płyta silikatowocementową, składającą się z matrycy cementowej i silikato

wej, wypełniaczy mineralnych. Płyta ma kolor złamanej bieli, gładką górną po
wierzchnię i wytłoczone wzory albo oszlifowaną powierzchnię na odwrotnej stronie. 
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Gęstość (na sucho 105°C): 870 kg/m3  15% Gęstość (23°C, 50%RH): 940 kg/m3   
15%. Płyty gr. 2,0cm.

-strop podwieszony -patrz zał. 63 -proj. wykonawczy 

4.  SPRZĘT

nóż do płyt, piła, wyrzynarka, wkrętaki, szpachle, Pomosty robocze, rusztowania, stoliki
tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków ,pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna,
pędzle

5.  TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

6.  WYKONANIE ROBÓT
1. Zasady wykonania tynków:

Zaprawy do tynków powinny być bardzo starannie wymieszane , najlepiej w mieszarkach do
zapraw.
Powinny być wykonane wszystkie  roboty stanu surowego, zamurowania, wszelkie bruzdy  
i przebicia, wykonane instalacje podtynkowe, osadzone ościeżnice, haki i uchwyty,
Do  wykonywania  tynków  powinno  się  przystępować  dopiero  po  zakończeniu  osiadania  
i skurczu podłoża. Tynki powinny powinny być wykonywane w temp. Powietrza nie niżej
niż +5 C  oraz nie w czasie upałów.
Zimą należy chronić świeże tynki od zamarzania, latem od przedwczesnego wysuszania.
Tynk może być wykonany jako 1,2 i 3 warstwowy.
-pierwsza warstwa- obrzutkę wykonuje się z rzadkiej zaprawy o większej zawartości 
spoiwa Grubość obrzutki 3-4mm.
-druga warstwa- usuwa nierówności podłoża, konsystencja gęstsza, grubość 8-15mm
-trzecia warstwa-tynki doborowe, przy tynkach gładkich grubość 2mm
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być  tak przygotowane,  by zapewniona była dobra przyczepność tynku do
podłoża 
Niezależnie od rodzaju podłoża należy je oczyścić z kurzu , błota sadzy, smarów  i olejów.
Przed  tynkowaniem   mury  należy  obficie  zwilżyć.   Podłoża  powinny  być  równe,lecz
szorstkie. Podłoża metalowe powinny być osłonięte  siatką metalową .
Wykonanie tynków

Tynki gipsowe wykonywać zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta
Tynki zwykłe kat.II- obrzutka i narzut .Wyrównuje się narzut dużą pacą i zaciera packą
Tynki pospolite kat III- obrzutka i narzut .Ściąga się narzut pacą  po pasach .Po związaniu
narzutu, lecz przed jego stwardnieniem, nanosi się warstwę gładzi i zaciera packą
Tynki pospolite katIV- jak tynk kat.III  z tym że poziomowanie i zacieranie powinny być
bardziej staranne.
Tynki szlachetne –jako 3 warstwowe. Obrzutkę i narzut wykonuje się z zaprawy cem.-wap.
lub cementowej. Wierzchnia warstwa –z zaprawy szlachetnej. Rozrabia się ją z wodą.
Przed rozpoczęciem tynkowania mechanicznego należy sprawdzić szczelność przewodów i
połączeń oraz stan aparatu natryskowego. Pierwszy strumień zaprawy zawierający nadmiar
wody należy wypuścić do zbiornika z zaprawą. Natryskiwanie można rozpocząć dopiero po
ukazaniu się normalnie  rozpylonego strumienia zaprawy o pożądanej konsystencji. Należy
kierować  strumień  zaprawy  prostopadle  do  tynkowanej  powierzchni  lub  pod  kątem  nie
mniejszym  niż  60.  Każdą  następną  warstwę  można  natryskiwać  dopiero  po  związanej
poprzedniej. Gładź po wyrównaniu zaciera się.

2. Wykonanie tynku mozaikowego
Tynkowanie
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być:
• stabilne – dostatecznie sztywne,
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• odpowiednio długo sezonowane – przyjmuje się, że czas sezonowania podłoży
wynosi:
- dla nowych tynków cementowych z gotowych zapraw, tynkarskich – min. 1 tydzień na każ-
dy cm grubości,
- dla tynków gipsowych o grubości ok. 1,5 cm, wysychających w temperaturze
ok. 20 °C – 14 dni,
- dla ścian betonowych co najmniej 28 dni,
Tynki nakładane z przeznaczeniem pod tynk mozaikowy należy zacierać na ostro,
a dodatkowo w przypadku tynków gipsowych nie należy „wyciągać” mleczka.
Gdy tynk gipsowy został klasycznie wygładzony w trakcie nakładania, jego powierzchnię
należy zmatowić.
Podkłady pod tynki powinny być:
• suche,
• równe – nierówności i ubytki należy wypełnić, stosując np. ZAPRAWĘ WYRÓWNUJĄ-
CĄ, ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ  lub zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojącej 
w systemach ociepleń. Przed naprawą, podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym
• oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, 
wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.
Jeśli podłoże pokryte jest korozją biologiczną, do jej usunięcia należy użyć preparatu anty-
grzybicznego
• zagruntowane – podkładową masą tynkarską. Pod wybrane kompozycje kolorystyczne
zaleca się zastosowanie barwionej masy tynkarskiej w kolorze klinkieru, brązowym lub grafi-
towym.

Przygotowanie masy tynkarskiej
Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno łączyć go z innymi ma-
teriałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem masę należy przemieszać 
celem wyrównania konsystencji.
Nakładanie masy i wygładzanie tynku
Masę należy nakładać na podłoże w postaci warstwy o grubości kruszywa za pomocą gładkiej
pacy ze stali nierdzewnej i jednocześnie wygładzać stale w tym samym kierunku. Nierówno-
mierne zagładzanie może skutkować brakiem jednolitej faktury tynku i spowodować powsta-
nie lokalnych różnic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. Nadmiar materiału nale-
ży ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać.

Informacje dodatkowe
• Po nałożeniu tynk ma kolor mlecznobiały, a właściwy kolor uzyskuje po wyschnięciu.
Duża wilgotność powietrza i niska temperatura mogą wydłużyć czas wiązania tynku i spowo-
dować zmianę odcienia.
• Przy stałym kontakcie z wodą może się pojawić „zmlecznienie”, które znika po wyschnięciu
powierzchni. Należy unikać stosowania tynku w miejscach, gdzie będzie on narażony na dłu-
gotrwałe oddziaływanie wody lub wilgoci (np. na powierzchniach poziomych lub posiadają-
cych niewielki spadek, w oczkach wodnych itp.), a także na elementach niemających odpo-
wiedniej izolacji przeciwwilgociowej.
• Aby uniknąć różnic w odcieniach barw, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej 
samej dacie produkcji.
• Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną
powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i wy-
gładzenie).
• Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia
wygładzonej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połącze-
nia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, np: w narożnikach i 
załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.
• Tynkowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem
wiatru i opadów atmosferycznych zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku.
• Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza
wynosi od 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury ok. +5 °C
czas wiązania tynku może być wydłużony.
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• Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki 
związanej masy usuwać środkiem do usuwania zabrudzeń.
• Chronić przed dziećmi. Działa szkodliwie na organizmy wodne. Może powodować długo 
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Nie wprowadzać do kanalizacji,
a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny. Unikać zrzutów do środowiska. Postę-
pować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
• Tynk należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w warunkach
suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres 
przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opako-
waniu.

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża 
i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiarów. 

Metody sprawdzania jakości robót tynkarskich np.

Badanie  przyczepności  tynku  do  podłoża  poprzez  opukiwanie  tynku  lekkim  
młotkiem,
badania mrozoodporności tynków zewnętrznych
badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm  
w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.  
sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego
sprawdzenie wykonania gładzi
sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich

8. OBMIAR ROBÓT

 (m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji

9.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz 
z Nadzorem Autorskim

Przy odbiorze tynków – zgodnie z PN –58/B-10100 należy sprawdzić:
      1.  zgodność wykonanych tynków z dokumentacją techniczną

 dokumentację wykonawczą, a w szczególności:
1. protokóły badań i kontroli jakości materiałów,
2. protokóły  odbiorów  międzyoperacyjnych[przyjmowania  podłoża,  przyjmowania

podkładów w przypadku tynków szlachetnych]
3. dane w dzienniku budowy dotyczące temperatury otoczenia podczas tynkowania,

dane dotyczące zabezpieczenia świeżego tynku przed przymrozkami itp.
3.  rodzaj i jakość zaprawy – podczas wykonywania tynków i przy odbiorze,
     na  podstawie  oględzin  i  dotyku,  w przypadku wątpliwych  można  przeprowadzić
badania laboratoryjne  próbek tynku, 
d) grubość tynku –przez pomiar z dokładnością do 1mm w co najmniej pięciu otwo-

rach o średnicy ok. 30mm, wyciętych tak, aby podłoże było widoczne ,lecz nie na-
ruszone:

e) przyleganie tynku do podłoża- przez opukanie np. lekkim młotkiem
f) wygląd  powierzchni  otynkowanych  oraz  wykończenie  na  stykach,  narożach  i

obrzeżach,
g) prawidłowość wykonania powierzchni tynków i krawędzi [odchylenie powierzchni

tynku od płaszczyzny,  prostoliniowość krawędzi,  odchylenia tynku od kierunku
pionowego i poziomego, wielkość kąta  między przecinającymi się płaszczyznami]

h) kategoria tynku –przy badaniach tynków zwykłych,
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i) ponadto w razie potrzeby może być przeprowadzone sprawdzenie przyczepności
tynków do podłoża.

Odbiór  tynków  można  wykonywać  po  upływie  7  dni  od  ich  wykonania  ;badanie
przyczepności tynku do podłoża po upływie 21 dni 
Tynki kat. I nie podlegają sprawdzeniu

Dopuszczalne odchylenia powierzchni lub krawędzi tynków zwykłych kat .II, III i IV           

Kat
tynk

Rodzaj usterek
Odchylenie powierzchni tynku
od płaszczyzny lub krawędzi
od linii prostej na długości łaty
2m

Odchylenie
powierzchni
tynku   od  kierunku
pionow

Odchylenie
Powierzchni
tynku  od  kierunku
poziom

Odchylenie
przecinających  się
płaszczyzn  od  kąta
przewidzianego
projektem

1 2 3 4 5

II Nie większe
niż 5mm

Nie większe
niż 7mm/m

Nie większe
niż 7mm/m
i niż 15mm dla
całej powierzchni

Nie większe
niż 7mm/m

III Nie większe
niż 3mm/m
i w liczbie nie większej niż 
3 miejsca na długości łaty

Nie większe
niż 2mm/m
I  nie  większe  niż
4mm w pom.
o  wysokości  do
3,5m oraz 7mm
w pom.wyższych

Nie większe
niż 2mm/m
i nie większe niż
7mm dla całej
powierzchni

Nie większe
niż 4mm

IV Nie większe
niż2mm/m
i w liczbie nie większej niż 
2 miejsca na długości łaty

Nie większe
niż 2mm/m
i  nie  większe  niż
3mm w pom.
o  wysokości  do
3,5m oraz 4mm
w pom.wyższych

Nie większe
niż 2mm/m
i nie większe niż
3mm dla całej
powierzchni

Nie większe
niż 2mm

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych
PN-B-30042:1997-Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-10109:1998-Suche mieszanki tynkarskie
Instrukcje i certyfikaty producenta

454-3.1.2

  TYNKI - OKŁADZINY - IZOLACJE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót płytkarskich z izolacją przeciwwilgociową, układanych np. w pomieszczeniach 
higieniczno – sanitarnych, toaletach, łazienkach, natryskach, pomieszczeniach go-
spodarczych itp.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
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Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze n/w robót :
 • sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podkładów,
 • zagruntowanie podłoża i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 • ułożenie płytek na zaprawie klejowej,
 • spoinowanie płytek.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN oraz
określeniami podanymi w ST ogólnej.
1.4.1. Grunt pod płynna folię – przezroczysta, głęboko penetrująca, odporna na
alkalia, dyspersja na bazie tworzywa sztucznego,
1.4.2. Płynna folia – elastyczna, gotowa do użycia bezpośrednio z pojemnika,
płynna folia na bazie dyspersji tworzywa sztucznego, nadająca się do bezszwowego i
bezspoinowego uszczelniania powierzchni.
1.4.3. Taśma dylatacyjna – wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny taśma
z syntetycznego kauczuku przeznaczona elastycznego zamykania ruchomych
szczelin, złączy podłóg i ścian.
1.4.4. Klej do płytek – elastyczna, ulepszona dodatkami tworzywa sztucznego
zaprawa klejowa do przyklejania ściennych i podłogowych okładzin ceramicznych itp.
1.4.5. Fuga do płytek – elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym,
hydraulicznie wiążąca zaprawa do spoinowania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST ogólnej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej są :
 • preparat gruntujący, głęboko penetrujący podłoże,
 • płynna folia izolacyjna,
 • taśma dylatacyjna,
 • klej do płytek,
 • zaprawa spoinująca,

Należy stosować materiały należące do jednego systemu plotkarskiego,
posiadającego aktualną Aprobatę Techniczną ITB, wykazującego następujące cechy
ogólne :
 • ekologiczne produkty bez zawartości rozpuszczalników,
 • głęboka penetracja i wzmocnienie podłoża przez powłokę gruntującą,
 • właściwości hydroizolacyjne płynnej folii w połączeniu z możliwością

przenoszenia naprężeń rozciągających (ruchy podłoża),
 • duża elastyczność taśm dylatacyjnych,
 • dobra przyczepność do podłoża zaprawy klejowej,
 • łatwa urabialność zaprawy spoinującej.

2.2. Wymagania szczegółowe
Przyjęty system wykonania powłoki hydroizolacyjnej wraz z przyklejeniem okładziny
ceramicznej powinien spełniać poniższe wymagania :
 • przyczepność do podłoża betonowego zagruntowanego primerem powinna

być ≥ 1,2 MPa,
 • przyczepność do podłoża gipsowo-kartonowego zagruntowanego primerem

powinna być ≥ 0,5 MPa,
 • przyczepność międzywarstwowa w układzie podłoże betonowe B 20 – masa

uszczelniająca – zaprawa klejąca powinna być ≥ 1,0 MPa,
 • czas wysychania na podłoży betonowym w temperaturze + 20°C powinna

wynosić ≤ 1,0 godziny,
 • wytrzymałość na rozciąganie powinna być ≥ 0,8 MPa,
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 • wydłużenie względne przy zerwaniu powinna być ≥ 310%
 • odporność na powstawanie rys podłoża (przy braku pęknięć powłoki) powinna

być ≥ 1,6 mm.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje się zastosować :
2.2.1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
 •  – powłoka gruntująca,-jest gotową, bezbarwną, odporną na działanie zasad i silnie 

wiążącą zawiesiną na bazie tworzywa sztucznego, gęstość ok. 1,01 kg/dm3, 

współczynnik oporu dyfuzyjnego μ=ok. 1800, wodorozcieńczalna
 • – taśma uszczelniająca -szer. 10cm na bazie tkaniny poliestrowej i kauczuku synte

tycznego, szara, wydłużenie przy zerwaniu 190%, odporna na alkalia, rozcień
czone kwasy, sole, rozpuszczalniki.

 •  – płynna folia uszczelniającana bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywa 
nia hydroizolacji podpłytkowych, w pełni elastyczna. wytrzymałość przy zerwa
niu ok. 310 %, jasnoszara, gęstość ok. 1,6 kg/dm3 , zużycie 1,2 kg/m2/mm gru
bości warstwy 

2.2.2. Układanie płytek 
•elastyczny cementowy klej odkształ- calny, o zwiększonej przyczepności i wydłużo-
nym czasie otwartym i bardzo dobrych właściwościach roboczych. Klasyfikacja we-
dług normy PN-EN 12 004 - C2TE S1 elastyczna zaprawa klejąca. Gęstość nasypo-
wa 1,38kg/dm3, grubość warstwy kleju 3-6 mm, czas obróbki 3 godz., temp. aplikacji 
5 st.C, spoinowanie po 24 godz., pełne obciążenie po 7 dniach
Przygotowany klej należy nanosić pacą o zębach dostosowanych do wielkości płytek.
Dla pomieszczeń/obiektów narażonych na oddziaływanie wody (baseny, pomiesz-
czenia mokre) oraz dla okładzin zewnętrznych (tarasy, balkony, cokoły, itp.) wymaga-
ne jest ułożenie na pełne podparcie. Na powierzchniach pionowych płytki należy 
układać tzw. metodą kombinowaną, polegającą na nakładaniu kleju zarówno na pod-
łoże jak i płytkę. Położenie płytki można skorygować jeszcze przez ok. 30 minut2). 
Nie układać płytek na styk. W zależności od wielkości płytek, potrzeb i upodobań es-
tetycznych, pozostawić spoiny odpowiedniej szerokości stosując krzyżyki dystanso-
we. Na powierzchniach zewnętrznych (tarasy, balkony) szerokość spoin nie może 
być mniejsza niż 5 mm (niezależnie od wielkości płytek). Resztki zaprawy zbierać 
z powierzchni okładziny za pomocą mokrej gąbki.  
2.2.3. Spoinowanie płytek 
• Elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym, zaprawa do spoinowania płytek 
ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych na bazie cementu, pigmen-
tów, wypełniaczy i tworzyw sztucznych z dodatkami.
Gęstość nasypowa 1,35-1,45kg/dm3, czas obróbki ok. 30 min., temp. aplikacji 5-30 
st.C, czas wiązania w +20st.C -ok 12 h, obciążenie mech. po 3 dniach, chemiczne po
14 dniach, 
Wykonane spoiny charakteryzują się zmniejszoną absorpcją wody oraz podwyższo-
ną odpornością na ścieranie. Szczególne właściwości produktu: do spoin o szeroko-
ści od 2 do 20 mm, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz,odporna na niewielkie na-
prężenia i ruchy, elastyczna i łatwa w obróbce, po utwardzeniu zaprawa jest odporna
na  powstawanie  rys,  odporna  na  ścieranie  i  działanie  wody,  jak  również  na  po-
wszechnie stosowane domowe środki czyszczące, dostępna w 4 kolorach: średnio-
szary, cementowoszary, srebrnoszary i antracyt, na balkony, tarasy, do systemów
ogrzewania podłogowego.

3. SPRZĘT
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót
przewidzianej przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega
akceptacji przez Inżyniera. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia
robót wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury
powietrza i podłoża betonowego.
Standardowy zestaw sprzętu powinien przedstawiać się następująco :
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 • Wiertarka, mieszadło ocynkowane,
 • Naczynia do wody i zapraw,
 • Wałki, pędzle,
 • Kielnia, packa zębata,
 • Narzędzia do przecinania płytek,
 • Łaty, poziomice,
 • Packa do fugowania, packa gąbkowa.

4. TRANSPORT
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu
robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób
zabezpieczający przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem.
Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach, w temperaturze powyżej + 5°C. Przestrzegać należy wszystkich
wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.
Standardowy zastaw środków transportu przedstawia się następująco :
Transport wewnętrzny :
 • poziomy ręczny
 • pionowy wyciągiem jednomasztowym o udźwigu do 0,5 t.

Transport zewnętrzny:
 • samochód ciężarowy o ładowności do 5 t.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. Przed
przystąpieniem do prac izolacyjnych i płytkarskich Wykonawca i Inżynier dokonają
niezbędnych ustaleń technologicznych. Wykonawca robót winien posiadać
udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac przy uszczelnianiu podłoży
płynną folią izolacyjną i przyklejaniu okładzin ceramicznych.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
 • roboty należy wykonywać po wykonaniu i odbiorze ścian, tynków, podkładów,

wyprowadzeniu wszystkich instalacji (w tym po próbach ciśnieniowych),
 • podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka

cementowego, brudu, kurzu, olejów, zatłuszczeń i luźnych elementów,
 • temperatura pomieszczeń nie powinna być niższa niż + 5°C,

 • materiały używane do wykonania posadzki powinny być w pomieszczeniach
o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem
robót,
 • w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być

wykonana dylatacja podłoża,
 • wilgotność podkładu nie może przekraczać 5%.

5.3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
 • Gruntowanie podłoża materiałem dyspersyjnym – powłoka gruntująca

przeznaczona do takich podłoży jak: beton, jastrych, tynk, gips, płyty g-k,
 • uszczelnienie naroży ściana/podłoga i ściana/ściana oraz przejść rurowych

taśmą izolacyjną, uszczelniającą, klejoną do podłoża folią płynną
 • uszczelnienie przejść rurowych za pomocą elastycznego mankietu oraz folii płynnej
 • uszczelnienie wpustu podłogowego (prefabrykowany specjalny wpust

podłogowy z kołnierzem przeznaczony do montażu bezpośrednio pod
okładziną ceramiczną osadzić w konstrukcji podłoża zgodnie z instrukcją
producenta) folią płynną
 • wykonanie uszczelnienia powierzchniowego gotową płynną folią uszczelniającą na-

noszoną bezpośrednio z pojemnika w 2 procesach roboczych. Drugą warstwę należy
nanieść po wyschnięciu pierwszej,
5.4. Układanie płytek
Należy wyznaczyć zgodnie z PW układ płytek w pomieszczeniu, płaszczyznę
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poziomą (lub z odpowiednimi spadkami – wg PW) posadzki. Sprawdzić poziomy
posadzki względem posadzek w pomieszczeniach sąsiednich.
Przed nałożeniem hydroizolacji z folii płynnej podłoże należy zagruntować w jednym
procesie roboczym powłoką gruntującą, nakładaną bezpośrednio z pojemnika
za pomocą pędzla lub wałka w ilości ok. 200 ml/m2. Następnie wklejamy taśmy
uszczelniające za pomocą folii płynnej. Przejścia rurowe  uszczelniamy
przy użyciu mankietu elastycznego przyklejanego również płynna folią.
Następnie pokrywamy całe powierzchnie ścian i podłóg dwiema warstwami płynnej
folii uszczelniającej, nakładanej bezpośrednio z pojemnika za pomocą
pędzla lub wałka. Bezpośrednio na wyschniętą powierzchnię izolacji przyklejamy
okładzinę zaprawą klejową elastyczną
5.5. Spoinowanie
Przed przystąpieniem do fugowania należy dokładnie wyczyścić szczeliny
fugowe. Po utwardzeniu kleju plytki spoinujemy zaprawą elastyczną.
Uszczelniamy także spoiny krawędziowe elastyczną masą silikonowo-kauczukową,
Na świeżo czyścić wodą zamontowane elementy z zaprawy spoinującej. Po
wykonaniu posadzki uprzątnąć stanowisko robocze oraz wywieźć gruz.
Tak wykonane uszczelnienie i okładzinę ceramiczną należy przez pierwsze 24
godziny chronić przed mrozem, deszczem, rosą oraz wyeliminować ruch pieszy.
Szczegółowe dane dotyczące sposobu użycia zapraw spoinujących znajdują się
w instrukcjach producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne
Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz
poleceniami Inżyniera.
Kontrola jakości jest prowadzona przez wykonawcę w oparciu o opracowany przez
niego i zatwierdzony przez Inżyniera program. Wykonawca powinien posiadać
na budowie wszystkie aktualne dokumenty.
Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie:
 • badania przed rozpoczęciem robót,
 • badania w trakcie wykonywania robót,
 • badania odbiorcze po wykonaniu robót.

6.2. Badania przed rozpoczęciem robót obejmują:
 • sprawdzenie jakości materiałów,
 • sprawdzenie przygotowania podłoża.

6.3. Badania w trakcie wykonywania robót obejmują:
 • jakość materiałów do wytwarzania mieszanek,
 • skład mieszanki zapraw klejowych i spoinujących,
 • temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania,
 • temperatura podłoża i powietrza, wilgotność powietrza, punkt rosy,
 • sprawdzenie stopnia wyschnięcia powłoki gruntującej i płynnej folii izolacyjnej.

6.4. Badania po zakończeniu robót obejmują:
 • badania próbek wyciętych z wykonanej izolacji – grubość, wytrzymałość na

rozciąganie, przyczepność do podłoża (miejsce pobrania próbek i ich ilość
określi Inżynier),
 • sprawdzenie wyglądu zewnętrznego utwardzonej zaprawy klejowej i

spoinującej,
 • sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz i obramowań – ściśle związane

i jednorodne.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 m2 zaizolowanej i pokrytej okładziną ceramiczną
powierzchni. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz
obliczenia rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które 
w trakcie robót były uzgodnione z Inżynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
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Sprawdzeniu podlegają:
 • odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich

dostarczeniu na budowę,
 • poprawność wykonania podłoża,
 • sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenia wpustów podłogowych,
 • poprawność zagruntowania i izolacji podłoża i kratek ściekowych,
 • poprawność wykonania połączeń izolacji,
 • poprawność wykonania każdej warstwy izolacji,
 • zgodność wykonania posadzki z PW i AT,
 • prawidłowość ukształtowania posadzki (w tym poziomy, spadki,

prostoliniowość, zachowanie szerokości spoin),
 • prawidłowość osadzenia kratek ściekowych, listew dylatacyjnych.

W wyniku odbioru należy:
 • sporządzić protokół odbioru robót,
 • dokonać wpisu do dziennika budowy.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty
należy uznać za zgodne z wymaganiami PW i ST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem
i protokółem odbioru elementu) dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej
ustalonej w umowie.
Cena ta obejmuje:
 • zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
 • wykonanie czynności wymienionych w pkt 5,
 • zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż.,

sanitarnych i ochrony środowiska,
 • przekazanie materiałów z demontażu użytkownikowi, wywóz gruzu

i uporządkowanie terenu budowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 12004:2002 Zaprawy do płytek mineralnych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-88/B-32250 Woda.
PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania płytek.
PN-B-30152 Kity budowlane kauczukowe.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności do podłoża.
 • Instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania

w budownictwie, Aprobata Techniczna ITB.

454-3.2.1

STOLARKA ALUMINIOWA

1.  PRZEDMIOT
Specyfikacja omawia ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związa-
nych ze stolarką okienną i drzwiową.

 2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót związanych wykonaniem: 
-okien i drzwi tarasowych zewnętrznych 
-drzwi i okien przeciwpożarowych
-wyłazu dachowego
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-parapety zewnętrzne
-parapety wewnętrzne

3.  MATERIAŁY

-okna i drzwi z profili aluminiowych, malowane proszkowo wg proj.kolorystyki,  3-4
szybowe,  z  szybą  niskoemisyjną  o  współczynniku  Ug<0,6W/m2K(szyba)  
i Uw<0.9W/m2K dla całego okna. Okucia obwiedniowe. współczynnik infiltracji po-
wietrza dla otwieranych okien i drzwi <0,3m³/(mhdaPa²/³). Odporność na obc. wiatrem
klasa 3(1200),-ugięcie ramy C(≤1/300), izolacyjność akustyczna Rw 42dB, wodoszczel-
ność E1200, współczynnik przepuszczalności światła Lt >70%. W pom. kotlowni, w
górnym ramiaku  okna montować nawiewnik higrosterowalny np. typu EMM 737 20-
50, 42dB. W oknach sali gimnastycznej, od wewnątrz montować szybę odporną na ude-
rzenie piłką: Szyba zespolona dwu komorowa
– 8 mm (nazwa własna)™ SI3 T – 16 argon
– 6 mm (nazwa własna)™ SI3 – 16 argon
– 10 mm (nazwa własna)™ Clear T 
Zewnętrzne szyby w zespoleniu w wersji hartowanej.
3 okna otwierane za pomocą napędu elektrycznego, łańcuchowego. 
W drzwiach wejściowych szyby bezpieczne foliowane, hartowane. 

-okna aluminiowe zewnętrzne (na tarasie, w odległości mniejszej niż 8m od istniejącego
budynku), przeciwpożarowe EI-60, malowane proszkowo wg proj. kolorystyki, 3-4 szy-
bowe, z szybą niskoemisyjną o współczynniku Ug<0,6W/m2K(szyba) i Uw<0,9W/m2K
dla całego okna. Nieotwierane. Odporność na obc. wiatrem klasa 3(1200),-ugięcie ramy
C(≤1/300), izolacyjność akustyczna Rw 42dB, wodoszczelność E1200, współczynnik
przepuszczalności światła Lt >70%. Szklenie powinno uwzględniać wymogi j.w czyli
 od wewnątrz montować być odporne na uderzenie piłką.

-napęd elektryczny do otwierania okien dostosowany do wielkości okna,  zamawiany
wraz z oknem

-drzwi wejściowe -aluminiowe zewnętrzne, przeciwpożarowe w klasie EI-60, drewno-
podobne, trzy(cztero)szybowe, z szybą niskoemisyjną o współczynniku Ug<0,6W/m2K
(pakiet szybowy) i Uw<0,9W/m2K (dla całego okna). Odporność na obc. wiatrem klasa
3(1200),-ugięcie ramy C(≤1/300), izolacyjność akustyczna Rw 42dB, wodoszczelność
E1200, współczynnik przepuszczalności światła Lt >70%.

-drzwi aluminiowe, zewnętrzne, przeciwpożarowe w klasie EI-60, pełne (wejście na 
poddasze), białe,  wyposażone zamek i samozamykacz; o jednolitych cechach estetycz-
nych. Ud<1,3 W/m2K. 

-żaluzje zewnętrzne C-80 w kolorze beżowym, z prowadnicami linkowymi w kolorze
srebrnym, silnik standard sterowany przewodowo, każda elewacja sterowana osobno;
automatyka pogodowa -automatyczne, zależne od czasu, wiatru oraz natężenia światła
słonecznego sterowanie napędem żaluzji

-drzwi aluminiowe, zewnętrzne, pełne (wejścia do kotłowni i składu opału), drewnopo-
dobne,  wyposażone zamek; o jednolitych cechach estetycznych. Ud<1,3 W/m2K. 

- wyłaz -okno wyłazowe do dachów skośnych o wym. min.80x80cm  w świetle,  zinte-
growany kołnierz uszczelniający, przeszklenie 4-8-4; otwierane ręcznie, skrzydło z pro-
filu aluminiowego, ościeżnica z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo, ryglo-
wanie skrzydła wyłazu -3 pozycje, gwarancja 5lat, klasa przepuszczalności powietrza 2,
odporność na obciążenie wiatrem -C4, wodoszczelność -5A

-parapety zewnętrzne  z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm
-parapety wewnętrzne -z granitu gr. 4cm
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      -kotwy i  konsole do ciepłego montażu -stalowe, ocynkowane do mocowania okien  
w warstwie ocieplenia (z wyjątkiem okien p-poż) 

-pianka montażowa
-silikon

4.  SPRZĘT

Do wykonania robót związanych z budową sali sportowej Wykonawca robót powinien dyspo-
nować sprzętem podanym w kosztorysie oraz wymienionym w STWiOR.

5.  TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny lub za pomocą
windy przyściennej.

6.  WYKONANIE ROBÓT

Uwaga! Przed realizacją stanu surowego wykonawca powinien ustalić producenta drzwi, 
bram i okien oraz uwzględnić jego aktualne wymogi wielkościowe dla wykonania otworów 
w stanie surowym i wykończonym 

 Wbudowywanie stolarki okiennej
 Przygotowanie ościeży:
 Stolarka okienna z wyjątkiem okien p-poż. powinna być osadzana w płaszczyźnie ocieple-

nia z węgarkami z ukształtowanymi w wełnie mineralnej
 Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem

betonowym lub drewnianym lub drewnianym impregnowanym powinny zapewnić prawi-
dłowe osadzanie i uszczelnienie stolarki okiennej.

 Ościeża bezwęgarkowe występujące w ścianach murowanych z bloczków z betonów ko-
mórkowych lub betonów lekkich scalanych wielkowymiarowych powinny być tak wyko-
nane  aby spełnione były wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oraz umożli-
wione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą.

 Przed osadzeniem stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża  i  stan  po-
wierzchni węgarków do których ma przylegać ościeżnica.

 Sprawdzić należy dopuszczalne odchyłki  wymiarów otworów okiennych oraz wymiary
okien podanych w projekcie technicznym.

 Usytuowanie progu betonowego lub drewnianego względem płaszczyzny węgarków po-
winno po ustawieniu na nim okna zapewniać prawidłowe jego przyleganie do węgarków.

 Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej:
 Stolarkę okienną należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 

z wymaganiami podanymi w tabeli A)
 Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia

się płaszczyzny węgarka i płaszczyzny ościeża.
  Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia oścież-

nic sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać w sposób podany w tabeli  A), a
płaszczyznę  połączenia  ościeżnic  traktować  jak  krawędź  o  scieża.  Zestawione  stojaki
ościeżnic należy łączyć  za pomocą wkrętaków do drewna.

 Tabela A) Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej.
 Wymiary  ze-

wnętrzne  stolarki
(cm)

 Liczba
punk-
tów  za-
moco-
wania

 Rozmieszczenie punktów zamocowania

 wyso-
kość

 szero-
kość

 w nadprożu i progu  na stojaku

 do
150

 do
150

 4  Nie mocuje się  każdy  stojak  w  2
punktach w odległo-
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ści  około  33  cm od
nadproża  i  około  35
cm od progu

 150-
200

 6  po 1 punkcie w nadprożu i
progu w ½ szerokości okna

 powy-
żej
200

 8  po  2  punkty  w  nadprożu  i
progu, rozmieszczone syme-
trycznie w odległościach od
pionowej  krawędzi  ościeża,
równej 1/3 szerokości okna

 powy-
żej
150

 do
150

 4  Nie mocuje się  każdy  stojak  w  3
punktach:

 w  odległości  33  cm
od nadproża,

 w ½ wysokości,
 w  odległości  33  cm

od  dolnej  części
ościeża

 150-
200

 8  po 1 punkcie w nadprożu i
progu w ½ szerokości okna

 powy-
żej
200

 10  po  2  punkty  w  nadprożu  i
progu, rozmieszczone syme-
trycznie w odległościach od
pionowych  krawędzi  oście-
ża, równych 1/3 wysokości

 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w oscieżach:
 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach

lub listwach.
 W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osa-

dzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.
 W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powie-

trza może być dokonane następującymi sposobami:
 w trakcie osadzania okna – ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale plastycz-

nego i docisnąć ościeżnicę do węgarka,
 przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do

10 mm wzdłuż krawędzi gabarytowych, a szczelinę o grubości 8 – 10 mm powstałą po do-
ciśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem
trwale plastycznym.

 Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane
przez ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. 

 W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie
okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeli-
wem termoizolacyjnym.

  Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z dopuszczalnymi od-
chyłkami (nie mogą ich przekroczyć) oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

 Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania skrzy-
deł przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzić działanie okuć.

 Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowa-
nych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu ko-
tew z tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest za-
bronione.  

 Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym
nie zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód
opadowych.

 Osadzenie parapetów drewnianych należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna.
 Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na

zewnętrz fragment  ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umoco-
wane we wrębie ościeżnicy.

 Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy do-
kładnie zamknąć.

 Montaż drzwi przeciwpożarowych wykonuje wyspecjalizowana firma dostarczająca drzwi
przeciwpożarowe.

-stolarkę p-poż montować zgodnie z dtr producenta, lub przez wyspecjalizowane firmy
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-montaż okien i drzwi p-poż –w świetle muru
-montaż okien zewnętrznych pcv –w warstwie ocieplenia za pomocą wsporników stalowych

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości okien przed ich wbudowaniem powinna być dokonana bezpośrednio po ich
dostarczeniu  na  budowę.  Odbiór  ten  powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiarów,  kształtu  gotowego  elementu,  dopuszczalnych  odchyłek  w wymiarach,  aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w
budownictwie, którymi są:
 certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aproba-
ta techniczna, itp.).

8. OBMIAR ROBÓT

Podstawę obmiaru stanowi m2 powierzchni okna oraz 1 mb parapetu

9.  ODBIORY ROBÓT 

 Odbiór okien i  ich montaż   powinien obejmować wydzielone  fazy robót  montażo-
wych, odbiór powinien obejmować:
 sprawdzenie stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości  i spozio-
mowania,
 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,
 sprawdzenie dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub
ścianami,
 sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem
pod względem cieplnym i przed przenikaniem w ód opadowych,
 prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,
 zgodność wbudowanego elementu z projektem,
 inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół .

Odbiór końcowy robót obejmuje:
454 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą spe-

cyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na
podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,

455 sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów od-
bioru materiałów

456 sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu
przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych.

 PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-EN 14351-1+A1:2010

454-3.2.2

STOLARKA DREWNIANA, LAMINAT HPL 

1.  PRZEDMIOT
Specyfikacja omawia ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związa-
nych ze stolarką okienną i drzwiową wewnętrzną.

 2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
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Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót związanych wykonaniem: 
-drzwi i okien przeciwpożarowych wewnętrznych
-drzwi wewnętrznych do pomieszczeń
-schodów opuszczanych

3.  MATERIAŁY

-drzwi drewniane wewnętrzne -drewnopodobne, jasne (jak stolarka zewn.), wyposażone
w zamek; o jednolitych cechach estetycznych; rama z drewna klejonego sosnowego, 
wypełniona płytą wiórową, rama wraz z wypełnieniem oklejona obustronnie płytą HDF 
i laminatem HPL, drzwi gładkie; ościeżnica regulowana z płyty mdf w okleinie dekora-
cyjnej 80-120g/m²; w umywalniach i szatniach –ościeżnice stalowe; min. izolacyjność 
akust. Rw=27dB; w części drzwi -kratki nawiewne, samozamykacz, zamek wc, naświe-
tle. Część drzwi -wykładana na ścianę.

-drzwi drewniane jw. wewnętrzne (rozdzielnia główna, pom. na popiół), przeciwpożaro-
we w klasie EI-60, -drewnopodobne, jasne (jak stolarka zewn.),  na dole i górze drzwi –
kratka z wkładem pęczniejącym; wszystkie wyposażone w samozamykacz i zamek; o
jednolitych cechach estetycznych. Drzwi o jednolitych cechach estetycznych z innymi
drzwiami  – od jednego producenta

-drzwi aluminiowe wewnętrzne (połączenie z bud. istn. ), przeciwpożarowe EI-60, bia-
łe, drzwi szklone pojedynczo, szkło bezpieczne, laminowane i hartowane

-drzwi aluminiowe wewnętrzne (skład opału-kotłownia), przeciwpożarowe EI-60, drew-
nopodobne, pełne

-drzwi i ścianki kabin podwójnych WC wykonane jako systemowe, z homogenicznego 
laminatu wysokociśnieniowego HPL o gr. 10 mm w kolorze RAL 7044; drzwi o wyso-
kości conajmniej 2m, szer. min. 80 cm i prześwit ścianek nad podłogą 0,15 m.; nogi 
wykonane ze stali nierdzewnej; zamek posiadający wskaźnik „otwarte-zamknięte” oraz 
funkcję awaryjnego otwierania; zawiasy „samozamykające się”; szerokość kabin mini-
mum 90 cm; wszystkie elementy domierzać na budowie
-pianka montażowa
-silikon

4.  SPRZĘT

Do wykonania robót związanych z budową budynku mieszkalnego Wykonawca robót powi-
nien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie oraz wymienionym w STWiOR.

5.  TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny lub za pomocą
windy przyściennej.

6.  WYKONANIE ROBÓT

Uwaga! Przed realizacją stanu surowego wykonawca powinien ustalić producenta 
drzwi, bram i okien oraz uwzględnić jego aktualne wymogi wielkościowe dla wykonania 
otworów w stanie surowym i wykończonym. 

 Wbudowywanie stolarki okiennej
 Przygotowanie ościeży:
 Stolarka okienna może być osadzana w płaszczyźnie ocieplenia z węgarkami z ukształto-

wanymi z wełny mineralnej
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 Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym lub drewnianym impregnowanym powinny zapewnić prawi-
dłowe osadzanie i uszczelnienie stolarki okiennej.

 Ościeża bezwęgarkowe występujące w ścianach murowanych z bloczków z betonów ko-
mórkowych lub betonów lekkich scalanych wielkowymiarowych powinny być tak wyko-
nane  aby spełnione były wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oraz umożli-
wione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą.

 Przed osadzeniem stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża  i  stan  po-
wierzchni węgarków do których ma przylegać ościeżnica.

 Sprawdzić należy dopuszczalne odchyłki  wymiarów otworów okiennych oraz wymiary
okien podanych w projekcie technicznym.

 Usytuowanie progu betonowego lub drewnianego względem płaszczyzny węgarków po-
winno po ustawieniu na nim okna zapewniać prawidłowe jego przyleganie do węgarków.

 Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej:
 Stolarkę okienną należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 

z wymaganiami podanymi w tabeli A)
 Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia

się płaszczyzny węgarka i płaszczyzny ościeża.
  Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia oścież-

nic sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać w sposób podany w tabeli  A), a
płaszczyznę  połączenia  ościeżnic  traktować  jak  krawędź  o  scieża.  Zestawione  stojaki
ościeżnic należy łączyć  za pomocą wkrętaków do drewna.

 Tabela A) Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej.
 Wymiary  ze-

wnętrzne  stolarki
(cm)

 Liczba
punk-
tów  za-
moco-
wania

 Rozmieszczenie punktów zamocowania

 wyso-
kość

 szero-
kość

 w nadprożu i progu  na stojaku

 do
150

 do
150

 4  Nie mocuje się  każdy  stojak  w  2
punktach w odległo-
ści  około  33  cm od
nadproża  i  około  35
cm od progu

 150-
200

 6  po 1 punkcie w nadprożu i
progu w ½ szerokości okna

 powy-
żej
200

 8  po  2  punkty  w  nadprożu  i
progu, rozmieszczone syme-
trycznie w odległościach od
pionowej  krawędzi  ościeża,
równej 1/3 szerokości okna

 powy-
żej
150

 do
150

 4  Nie mocuje się  każdy  stojak  w  3
punktach:

 w  odległości  33  cm
od nadproża,

 w ½ wysokości,
 w  odległości  33  cm

od  dolnej  części
ościeża

 150-
200

 8  po 1 punkcie w nadprożu i
progu w ½ szerokości okna

 powy-
żej
200

 10  po  2  punkty  w  nadprożu  i
progu, rozmieszczone syme-
trycznie w odległościach od
pionowych  krawędzi  oście-
ża, równych 1/3 wysokości

 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w oscieżach:
 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach

lub listwach.
 W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osa-

dzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.
 W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powie-

trza może być dokonane następującymi sposobami:
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 w trakcie osadzania okna – ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale plastycz-
nego i docisnąć ościeżnicę do węgarka,

 przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do
10 mm wzdłuż krawędzi gabarytowych, a szczelinę o grubości 8 – 10 mm powstałą po do-
ciśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem
trwale plastycznym.

 Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane
przez ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. 

 W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie
okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeli-
wem termoizolacyjnym.

  Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z dopuszczalnymi od-
chyłkami (nie mogą ich przekroczyć) oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

 Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania skrzy-
deł przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzić działanie okuć.

 Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowa-
nych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu ko-
tew z tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest za-
bronione.  

 Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym
nie zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód
opadowych.

 Osadzenie parapetów drewnianych należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna.
 Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na

zewnętrz fragment  ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umoco-
wane we wrębie ościeżnicy.

 Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy do-
kładnie zamknąć.

 Montaż drzwi przeciwpożarowych wykonuje wyspecjalizowana firma dostarczająca drzwi
przeciwpożarowe.

-stolarkę p-poż montować zgodnie z dtr producenta, lub przez wyspecjalizowane firmy
-montaż okien i drzwi p-poż –w świetle muru
-montaż okien zewnętrznych aluminiowych –w warstwie ocieplenia za pomocą wsporników
stalowych

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości okien przed ich wbudowaniem powinna być dokonana bezpośrednio po ich
dostarczeniu  na  budowę.  Odbiór  ten  powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiarów,  kształtu  gotowego  elementu,  dopuszczalnych  odchyłek  w wymiarach,  aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w
budownictwie, którymi są:
 certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aproba-
ta techniczna, itp.).

8. OBMIAR ROBÓT

Podstawę obmiaru stanowi m2 powierzchni okna oraz 1 mb parapetu

9.  ODBIORY ROBÓT 

 Odbiór okien i  ich montaż   powinien obejmować wydzielone  fazy robót  montażo-
wych, odbiór powinien obejmować:
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 sprawdzenie stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości  i spozio-
mowania,
 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,
 sprawdzenie dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub
ścianami,
 sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem
pod względem cieplnym i przed przenikaniem w ód opadowych,
 prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,
 zgodność wbudowanego elementu z projektem,
 inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół .

Odbiór końcowy robót obejmuje:
-sprawdzenie  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową,  umową,  niniejszą
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz
na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,
-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów
odbioru materiałów
-sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu
przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych.

 PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-EN 14351-1+A1:2010

454-3.3

PODŁOŻA I POSADZKI

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru posadzek i podłóg 
W zakres wchodzą następujące rodzaje posadzek:
-podłogi w pomieszczeniach ogólnych
-posadzki w korytarzach
-posadzka sportowa w sali gimnastycznej

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdza-
jące ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą
być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw podpo-
sadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i este-
tyczne:
-beton zacierany mechanicznie
-siatka stalowa Ø3#10 lub zbrojenie rozproszone
–styropian EPS-100-038 oraz XPS
-folia polietylenowa
-folia płynna paroprzepuszczalna
-płytki gresowe lub ceramiczne o wymiarach od 30x30 do 60x60cm, gat. 1, w kolorze inten-
sywnym, uzgodnionym z inwestorem; płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasią-
kliwość  3%; wytrzymałość na zginanie 270 MPa; twardość powierzchni (w skali Mohra) 
5; mrozoodporne; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad.. Płyt-
ki na klatkach schodowych -antypoślizgowe, z wzorem lub fakturą w klasach podanych w 
opisie projektu wykon. Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa, mrozoodporna, przyczepność 
min. 0,5 MPa, odporna na temperaturę od -200C do +600C. 
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-Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -200C do +1000C, odporna na kwasy, 
zasady, oleje i rozpuszczalniki. 
-Systemowe listwy dylatacyjne z profili metalowych wypełnionych gumą ,
-Listwy wykańczające z tworzywa sztucznego,
-Systemowe listwy mosiężne na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki.
-System nawierzchni sportowej bezlegarowej - spełniający wymagania dla podłogi sportowej 

powierzchniowo-sprężystej typu A3 według normy  PN-EN 14904:2009.-linoleum 
gr.3,2 mm, całkowita gr. systemu -36,2 mm na podłożu betonowym -patrz zał.61 pro 
jekt wykonawczy. Dookoła ścian należy zostawić szczeliny dystansowe 30mm ± 5mm.
Wymagania normy PN 14904 musi spełniać cały system, a nie tylko nawierzchnia. 
Podłoga w dwóch kolorach: mint i sunflower

-listwy cokolikowe na obwodzie podłogi sportowej -drewniane, płaskie 

3.  SPRZĘT
-Do wykonania robót związanych z budową budynku mieszkalnego Wykonawca robót powi-
nien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie.

4.  TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny lub za pomocą 
windy przyściennej.

5.  WYKONANIE ROBÓT

1.Podkład pod posadzki: Podkład pod posadzki ma być wykonany z betonu B-15. Podkład ma
być dylatowany na pola o maksymalnych wymiarach 6 x 6 m, ponadto dylatacje należy wyko-
nać w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielających fragmenty powierzchni o róż-
niących się wymiarach, oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku np. 
ścian, słupów, schodów, itp. Szczeliny dylatacyjne powinny występować również w miej-
scach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg. Szczeli-
ny dylatacyjne o szerokości co najmniej 3 mm i wysokości co najmniej 50mm należy wypeł-
nić asfaltowym kitem trwale plastycznym. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, sta-
nowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem. Dopuszczalne 
odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów więk-
szych niż  5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno prze-
kraczać 0,2% i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W podkładzie nie może 
być żadnych pęknięć ani wykruszeń. Podkład ma cechować się małą szorstkością. Podkład z 
betonu lub z zaprawy cementowej należy pielęgnować przez okres co najmniej 7 dni. Pielę-
gnacja podkładu polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez po-
lewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami słomianymi i polewaniu wodą.
Posadzkę należy wykonać z płytek gresowych 30 x 30 cm układanych na zaprawie klejowej. 
Spoiny między płytkami o szerokości 4,5 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. Po ob-
wodzie posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 15 cm z płytek tego same-
go rodzaju jak na posadzce. Kolor płytek i wzór ułożenia płytek zostanie ustalony w trakcie 
wykonywania robót, w ramach nadzoru autorskiego, przez architekta.. W powierzchni po-
sadzki należy wykonać dylatacje, które powinny pokrywać się z dylatacjami podłoża. Dylata-
cje należy wykonać z typowych profili wypełnionych materiałem trwale plastycznym. Jeżeli 
powyżej cokolika nie jest wykonana wykładzina z glazury nad cokolikiem należy stosować li-
stwę wykończeniową. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy za-
bezpieczyć odpowiednimi, metalowymi profilami. 

2.Posadzka sportowa

Podłogę sportową należy wykonać jako kompletną podłogę systemową oferowaną przez do-
starczycieli systemu. Podłoga musi zostać wykonana przez podwykonawcę współpracującego
z dostawcą systemu.

Wymagania technologiczne:
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Podłoże przeznaczone pod nawierzchnie sportowe powinno być wykonane z betonu
min B-20, dylatowanego - szczeliny dylatacyjne pozostawione niewypełnione w rozstawie 3m
x 5m lub 5m x 5m, szerokość ok. 5 mm.
1. Podłoże powinno być wykonane zgodnie z PN-88/b-06250 oraz PN-62/B-10144.
2. Grubość podłoża betonowego i rodzaj zbrojenia muszą wynikać przewidywanych
obciążeń użytkowych.
3. Podłoża betonowe posadowione na gruncie muszą posiadać poziomą izolację
przeciwwilgociowa.
4. Klasa betonu: min. B20.
5. Okres dojrzewania betonu: min. 28 dni.
6. Wilgotność wagowa betonu: max 3% lub wilgotność względna: max 65 %
7. Równość powierzchni w dowolnym miejscu: max ± 3mm na odcinku łaty 3m.
8. Wytrzymałość na odrywanie : 1.5 N /mm2
9. Podłoże betonowe powinno być jednorodne, bez rys, spękań i ubytków,
pył i luźne nie związane fragmenty muszą być usunięte.
10. Zanieczyszczenia takie jak: oleje, tłuszcze, parafina, smary, należy dokładnie usunąć
mechanicznie lub termicznie.
11. Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi być usunięta (mechanicznie ).
WARUNKI WYKONANIA ROBÓT POSADZKOWYCH
Kontrolę i odbiór podłoża betonowego należy przeprowadzić komisyjnie, przy udziale
przedstawicieli Inwestora ,Wykonawcy podłoży i Wykonawcy posadzek.
1. Nawierzchnie poliuretanowe należy wykonać po zakończeniu wszystkich robót
budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych.
2. Pomieszczenia lub strefy ,w których wykonuje się posadzki muszą być wydzielone
i zabezpieczone przed ogólnym dostępem.
3. Minimalna temperatura podłoży betonowych powinna wynosić + 15°C .
4. Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić +15°C.
5. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70 %.
6. Pomieszczenie musi być wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie).
Podłoże powinno być nośne, suche, czyste i chłonne. Prawie wszystkie nowe podłoża
z cementem jako środkiem wiążącym wykazują na swej powierzchni mniej lub bardziej grube
warstwy spieków lub szlamów. Przy posadzkach z betonu monolitycznego występuje to
prawie zawsze. Nanoszone na to materiały na bazie żywic syntetycznych posiadają
niezadowalającą zdolność do przeniknięcia przez te warstwy a przez to związania ich
większej części pozostają one na powierzchni. Przy pierwszym większym obciążeniu znika
przyczepność warstwy szlamowej do betonu nośnego i przez to dochodzi do uszkodzeń
posadzki. Dylatacja cięta w polach do 30 m2 o najdłuższym boku 6m i głębokości 3 cm.
Szczeliny pozostawione po prowadnicach do ściągania betonu pozostawia się nie wypełnione.
Należy przestrzegać prawidłowej pielęgnacji (zraszania wodą) płyty betonowej w pierwszych
dniach od zakończenia układania, szczególnie podczas długotrwałych okresów
o podwyższonej temperaturze zewnętrznej.

3. posadzka w umywalniach, natryskach i pomieszczeniach mokrych
gres, gat.1, 30x30-60x60cm, z cokolikami 15 cm;  klasa antypoślizgowości -hol i ko
rytarze ogólne płytki  gres o współczynniku antypoślizgowości min. R9, toalety i szat
nie -R10, umywalnie i natryski min. R11.Izolacje wykonywać wg rozdz. 452-11

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

-Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Do-
kumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli
podlegają wszystkie elementy robót konstrukcyjno-budowlanych objęte Specyfikacją.

7. OBMIAR ROBÓT
Podstawę obmiaru stanowi m2 powierzchni podłogi i 1 mb listwy przyściennej lub cokolika

8.  ODBIORY ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w  OST. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Wa-
runkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje:
-sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia na-
leży dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,
-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów
-sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i wilgotnościo-
wych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować:
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania należy przepro-
wadzić analogicznie jak badania podkładu,
-sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy przeprowadzić przez oględzi-
ny, naciskanie lub opukiwanie,
-sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić na podsta-
wie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
-sprawdzenie wytrzymałości podłoża należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienni-
ku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, itp.; badania nale-
ży wykonać przez oględziny,
-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoli-
niowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i pomiaru odchyleń z 
dokładnością do 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, spraw-
dzenia wykończenia posadzki i prawidłowości wykonania cokołów; badania należy wykonać 
przez oględziny,
Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca za-
kryciu. Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między 
innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegają-
cych zakryciu oraz prób.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, nie-
szkliwione.
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa .
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

454-3.4

ROBOTY MALARSKIE

1.  PRZEDMIOT 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymalowania wewnętrzne zastosowane w budynku 

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

-malowania ścian i sufitów w łazienkach
-malowania pozostałych powierzchni wewnętrznych
-zabezpieczenie malowanych powierzchni ścian w sali gimnastycznej lakierem lamperyjnym

2.  MATERIAŁY
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-środek gruntujący
-farby emulsyjno -lateksowe białe i pastelowe
-ekolamperią  bezbarwną nakładaną  na  farbę  (Lepkość  Brookfield  RVT,  20±2 °C,  [mPas]
6000 ÷ 10000 Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] 1,01 ÷ 1,04 Ilość warstw 1 - 2 Czas schnięcia
powłoki, 23±2°C, [h] 2 Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 Sposób nanoszenia wałek lub
natrysk hydrodynamiczny Wydajność przy jednej warstwie do 10m2 /l – przy jednej warstwie
w zależności od chłonności podłoża Rozcieńczalnik woda )

3.  SPRZĘT

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, wałki

4.  TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

5.  WYKONANIE ROBÓT

Farba  jest  to  ciekła  kompozycja  pigmentów,  wypełniaczy  i  spoiwa  rozproszonych  w
rozpuszczalniku
W celu  wyeliminowania  powstawania  plam oraz  zapewnienia  prawidłowej  przyczepności
farby, wilgotność powierzchni tynkowych  przy stosowaniu farb emulsyjnych nie może być
większa niż 4%.
Roboty  malarskie  powinny  być  wykonywane  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +  5  C{  z
zastrzeżeniem, by w ciągu doby nie następował  spadek temperatury poniżej 0 C i nie wyżej
niż +22 C.
Najkorzystniejsze temp. 
-przy malowaniu farbami upłynnianymi wodą 12-18 C
-przy malowaniu wyrobami lakierowymi [olejne, emalie]  20 C
Malowanie  nie  powinno  odbywać  się  w  czasie  zimy,  podczas  deszczu  oraz  w  czasie
intensywnego działania promieni słonecznych.
Przed  przystąpieniem  do  malowania  należy   zamocować  i  wbudować  wszelkie  elementy
przeznaczone do malowania 
Na  wszelkich  rodzajach  podłoży  farbę  należy  nanosić  przy  pomocy  pędzla,  wałka  lub
urządzenia natryskowego.
Malowanie  olejne  wykonuje  się  po  zakończeniu  malowania  emulsyjnego,  a  malowanie
konstrukcji stalowych po całkowitym zamocowaniu wszelkich elementów konstrukcyjnych.

5.1  Przygotowanie powierzchni  do malowania
Powierzchnie murowe i betonowe powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, zaprawione,
wyspoinowane,  suche.  Odstające  tynki  należy  odbić  i  ponownie  otynkować  te  miejsca.
Uszkodzenia i pęknięcia należy  wypełnić zaprawą tego samego rodzaju ,jaką użyto do tynku.
Przed malowaniem wyrobami lakierowanymi [np. f.olejna] powierzchnie  tynków  powinny
być  skarbonizowane{  nie  powinny  wykazywać  odczynu  alkalicznego}.  Zwilżone
spirytusowym roztworem fenoloftaleiny nie powinny barwić się na malinowo.
Powierzchnie   drewniane  pod malowanie  olejne  powinny być  gładko  ostrugane.  Wkręty  
i gwoździe nie powinny wystawać .
Elementy stalowe zagruntować farbą antykorozyjną

5.2 Malowanie farbą emulsyjno-lateksową
Przed przystąpieniem do malowania należy tynki zagruntować farbą emulsyjną rozcieńczoną
wodą   w stosunku 1:5
Powłoki malarskie należy nanosić co najmniej w dwóch operacjach, przy czym każda kolejna
warstwa farby powinna nanoszona w kierunku prostopadłym do poprzedniej i zawsze po jej
wyschnięciu [ok.3 godz.]
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Farbę nanosi  się pędzlem płaskim lub ławkowcem albo wałkiem Przy zmechanizowanym
malowaniu farbę nieco rozcieńczoną nanosi się pistoletem natryskowym przy zastosowaniu
dyszy min.2,5mm i ciśn. powietrza. 0,35-0,5 Mpa

5.3 Malowanie ekolamperią

Sposób  użycia  1.  Przygotowanie  podłoża  •  Odpowiednio  przygotowane  podłoże  pomaluj
odporną na szorowanie farbą marki (nazwa własna), na dowolny wybrany kolor (zgodnie z
instrukcją na opakowaniu). • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta,
sucha,  odpylona,  bez  spękań,  gładka  i  jednolita.  •  Powierzchnie  wcześniej  pomalowane
farbami  odpornymi  na  szorowanie  odtłuść  poprzez  umycie  wodą  z  dodatkiem  środków
myjących. • Lamperie uprzednio pomalowane emalią ftalową zagruntuj Gruntem Szczepnym
marki  (nazwa  własna)  lub  gruntem  kwarcowym  (nazwa  własna)  Przemaluj  w/w  farbą
nawierzchniową  a  następnie  nanieś  warstwę  lakieru  lamperyjnego.  •  Lakieru  nie  należy
stosować na powierzchnie  niemalowane.  2.  Malowanie  •  Przed użyciem wyrób dokładnie
wymieszaj. • Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładaj po 2 h. • Nakładanie lakieru
musi być wykonane jednorazowo na całej powierzchni, ponieważ ewentualnych zaschniętych
odcięć nie da się zatuszować. • Nie wykonuj punktowych poprawek na powierzchni lakieru
może to spowodować pojawienie się różnić w połysku. 3. Dodatkowe informacje • Maluj w
temperaturze  +10°C  do  +25°  C  i  wilgotności  max.  60%.  Wysokie  temperatury  i  niska
wilgotność  mogą  powodować szybsze  wysychanie  lakieru.  •  W trakcie  malowania  unikaj
przeciągów. • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. • W czasie prac malarskich i
po  ich  zakończeniu  pomieszczenia  przed  użytkowaniem  wywietrz  do  zaniku
charakterystycznego zapachu. • Po wymalowaniu lakier zmienia odcień podłoża. • Wyrób w
opakowaniu ma mleczny (biały) wygląd, który zmienia się po wyschnięciu - wówczas lakier
staje się transparentny.  4. Wskazówki BHP i PPOŻ  W trakcie prac malarskich i  po ich
zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu  Stosować się
do zaleceń podanych na opakowaniu.  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie
Charakterystyki.  Atesty:  Posiada  atest  higieniczny  Data  ważności:  24  miesięcy  od  daty
produkcji  Limit  zawartości  LZO  wg  Dyrektywy  2004/42/WE  (kat.  A/e):  130g/l  (2010).
Produkt zawiera max. 130g/l. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  podłoża,  jego  właściwego  zagruntowania,
sprawdzeniu zgodności z kolorystyką wnętrza,

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiaru
(m2) malowanej powierzchni ścian wewnątrz 

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Przy odbiorze podłoży powinny być zachowane następujące warunki:
a) badanie powierzchni betonów i sztabtur należy przeprowadzić co najmniej po    4 ty-

godniach od daty zakończenia robót,
b) stopień skarbowizowania podłoża należy badać bezpośrednio przed przystąpieniem do

robót malarskich,
c) stopien  skarbonizowania  tynku  wapiennego,  cem-wap.  lub  cement.  Należy  badać

przez zwilżenie miejsca zeskrobanego na głębok. 4mmm jednoprocentowym alkoho-
lowym fenoloftaleiny  i  przy skarbonizowaniu  należytym  zwilżone  miejsca  są  bez-
barwne lub bladoróżowe,przy niedostatecznym- intensywnie różowe;

d) przed malowaniem  powierzchni metalu lub szkła należy  sprawdzić ich odtłuszczenie
przez polanie wodą; spływająca woda nie powinna pozostawić kropli lub smug.
8.1 Odbiór podkładów polega na sprawdzeniu:

 utrwalenia powierzchni tynków- przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu [ nie po-
winny osypywać się ziarenka piasku],
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 nasiąkliwości- przez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody[ przy małej na-
siąkliwości ciemniejsza plama na  zwilżonej powierzchni występuje dopiero po 3 sekundach],
 wsiąkliwości  –przez  jednokrotne  pomalowanie  farbą  powierzchniową  próbnej  po-
wierzchni podkładu ok.0,1 m2[ przy podkładzie szczelnym zmatowienie powłoki jest tylko
miejscowe],
 wyschnięcie-przez mocne przyciśnięcie tamponu z waty gr. 1cm na przeciąg kilkuna-
stu sekund,],
 przyczepności-dotyczy tylko farb rdzochronnych.

8.2 Odbiór powłok polega na sprawdzeniu:

 odporności na wycieranie powłok i farb klejowych, wapiennych, kazeinowych, krze-
mianowych i emulsyjnych- przez lekkie, kilkakrotne potarcie powłoki miękką szmatką ciem-
nego koloru[ brak na szmatce widocznych śladów pyłu z farbą lub grudek pigmentu],
 odporności na ścieranie i zarysowanie powłok lakierowych,
 przyczepności:
 do tynku lub betonu bez podkładu- przez próbę odrywania powłoki ostrym narzędziem
{przy oderwaniu powinno nastąpić uszkodzenie podłoża]
 do podkładów wyrównujących-przez wykonanie kilku równoległych nacięć co 5mm i
prostopadłe ich zaklejenie paskiem tkaniny płóciennej za pomącą gumy arabskiej lub szybko-
schnącego lakieru;  przy zerwaniu pasków po upływie 3 dni powinno nastąpić  zniszczenie
spoiny klejowej lub podkładu, a nie powłoki;
 do metali, płyt pilśniowych twardych, drewna stuganego lub szkła 
 nasiąkliwości powłok z farb wodnych- jak badanie nasiąkliwości podkładów[pkt.2]
 odporności na zmywanie wodą- przez zwilżanie i lekkie przetarcie powierzchni mokrą
miękką szczotką ze szczeciny[ brak po wysuszeniu plam, smug lub zmian farby lub połysku;
na powłokach matowych jest dopuszczalne nieznaczne występowanie połysku, a na powło-
kach  półmatowych – nieznaczne zwiększenie połysku
 odporności na zmywanie wodą z mydłem- przez silne , kilkakrotne potarcie mokrą
szczotką z twardej szczeciny , a następnie zmycie wodą za pomocą miękkiego pędzla  [ piana
mydlana na szczotce  nie powinna ulec zabarwieniu, a barwa powłoki  po wyschnięciu ulec
zmianie: dopuszcza się występowanie słabego połysku na powłokach  matowych],
 odporności powłok lakierowanych na  zmatowienie, spęcherzenie i nasiąkliwość wodą
– wg PN-53/C-81521,
 odporności na uderzenie 
 elastyczność
 twardość-przez lekkie przesunięcie po powierzchni osełki, z drobno ziarnistego mięk-
kiego piaskowca [ brak rys  widocznych gołym okiem z odległ. 0,5m]

14. wyglądu zewnętrznego-[równomierność rozłożenia, jednolitość barwy, brak prześwi-
tów, plam, smug ,widocznych śladów pędzla], zgodności barwy powłoki z wzorcem, 

8.3 Cena obejmuje zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.
wykonanie ww. czynności
zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 
ochrony  środowiska
uporządkowania placu budowy


9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi.
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454-3.4

RUSZTOWANIA I OSŁONY OKIEN

1.  PRZEDMIOT i  ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI  TECH
NICZNEJ

1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji
robót związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac
rozbiórkowych przewidzianych w ramach inwestycji. .
1.2. Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji robót w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia za-
warte w niniejszej specyfikacji obejmą czynności umożliwiające i mające na celu montaż i
demontaż rusztowań niezbędnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawc-
zym dla przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją W ramach prac budowlanych przewiduje się wykona-
nie następujących robót: - montaż rusztowań, - demontaż rusztowań,
1.4. Określenie podstawowe Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posia-
dają odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania i Ogólną Specyfikacją Technicz-
ną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia
robót w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
1.6. Szczególne wymagania dotyczące robót Badania i odbiór rusztowań. Badania zamonto-
wanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu robot montażowych
w całości lub jego części niezbędne do prowadzenia robót. Badanie powinno obejmować 
sprawdzenie:
- wymagań ogólnych,
- stanu podłoża,
- posadowienia rusztowań,
- wykonania złączy i stężeń,
- zakotwień,
- pomostów roboczych i zabezpieczających,
- urządzeń komunikacyjnych i transportowych,
- urządzeń piorunochronnych,
Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej na rusztowanie z rur 
stalowych. Rusztowanie należy uznać za prawidłowe jeżeli wszystkie badania dały pozytyw-
ny wynik. Montaż rusztowań: 
- rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m,
- szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m,
- wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu pomostu jed

nej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej,
- dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż 

15 mm przy wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyższych niż 
10m,

- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania 
nie może być większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania a ram poziomych 
i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm.
1.7. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca dostarczy: 
1) Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza, że 
dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu 
zgodności wymagań z przepisami.,
2) Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania,
3) Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji ruszto-
wania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporząd-
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zony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania 
sporządzona przez producenta winna zawierać:
- nazwę producenta z danymi adresowymi,
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne),
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na ty-
powe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat :
- dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych,
- dopuszczalnej wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu, 
- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja ruszto

wań jest możliwa,
- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki),
- informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia
- warunki montażu i demontażu rusztowania,
- schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku 

montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego 
systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

- wzór protokółu odbioru,
- wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, certyfi-
kat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem bezpiec-
zeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumen-
tacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, 
stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia 
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizy-
czny przy montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instruk-
cji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań .
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich
rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Materiały Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej
3.2. Sprzęt do wykonania robót Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy 
dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zacho-
wania wymogów uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną 
przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w SST –0 „Wyma-
gania Ogólne”.
4.2. Wymagania szczegółowe Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do 
wykonania robót może być dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani po-
garszania jakości transportowanych materiałów. Transport gruntu z wykopów oraz mate-
riałów sypkich odbywać się będzie samochodami samowyładowczymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfi-
kacji Technicznej
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zale-
ceniami nadzoru inwestorskiego. 
5.2. Wykonanie montażu W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie 
z instrukcją montażu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie 
wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania,
czyli rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instruk-
cji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wyma-
gają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowa-
niem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie rusz-
towań systemowych, których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z in-
strukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bez-
piecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instruk-
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cję. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. 
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z 
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabro-
nione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane 
daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła za-
grożenia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej Kontroli będzie podlegać:
- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie,
- sposób posadowienia rusztowania,
- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych od

chyłek,
- stężenia rusztowań,
- sposób zakotwienia,
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
- urządzenia piorunochronne,
- zabezpieczenia całego rusztowania.
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i wy-
konywanych elementów.
7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót Ogólne zasady ob-
miarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów 
określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar dołączony do dokumentacji przed-
miarowej.
7.2. Jednostki obmiarowe Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego ruszto-
wania wg rzutu ściany na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inac-
zej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywa-
nych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej.
8. ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI Ogólne zasady odbiorów i dokonania 
płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót należy przeprowadzić 
każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy
montażu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy 
wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy, sprawdzając:
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone ,
- czy jest prawidłowo zakotwione,
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie 
śliskie, stabilne),
- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. Ponadto na-
leży prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik bu-
dowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań 
nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne 
warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.
Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, a Za-
mawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym.
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych.
2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użyt-
kowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
3. Ustawa o systemie oceny zgodności .
4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
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5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywi-
dualnej.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu 
Techniki Budowlanej.
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i 
eksploatacja.
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych 
nośnych wykonywanych z rur stalowych.
11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje 

454-4.2

ELEWACJE 

1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycząca wykonania i odbioru robót
elewacyjnych.

2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

-ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia w systemie ETICS (bso)
-ocieplenie ścian zewnętrznych przyziemia i poniżej poziomu gruntu w systemie (ETICS) bso
-ocieplenie ścian zewnętrznych z fakturą imitującą drewno

3.  MATERIAŁY

-wełna mineralna fasadowa gr. 20cm, λ≤0,036W/mK 
-wełna mineralna szklana  gr.5 cm, λ≤0,030W/mK 
-styropian ekstrudowany XPS gr.16cm, λ≤0,033W/mK, krawędzie schodkowane
-polistyren ekstrudowany XPS gr.18 i 8 cm, λ≤0,031W/mK, krawędzie schodkowane (patrz 

rozdz.452-2.9
-folia tłoczona, kubełkowa
-siatka z włókna szklanego
-kleje do styropianu i zatapiania siatki, mrozoodporne
-systemowe listwy cokołowe, narożne i dylatacyjne
-tynk mineralny- parter średnioziarnisty, piętra-drobny
-tynk dekoracyjny, mozaikowy
-łączniki ze stali nierdzewnej z główką z tworzywa lub łączniki ze szczeliną powietrzną 

przy  główce  -zastosować  do  wszystkich  rodzajów  ociepleń.  W  przypadku  
zastosowania innych łączników należy zwiększyć grubość ocieplenia.

-listwy cokołowe 
Należy stosować kompletne systemy dociepleń oferujące dostawę kompletu materiałów
-farba siloksanowa elewacyjna o wysokiej odporności na zabrudzenia. Jednostka bazowa litr
Baza  wodna  dyspersja  akrylowastyrenowa  oraz  emulsja  siloksanowa  z  wypełniaczami  i
pigmentami. Gęstość około 1,5 kg/dm3. Czas schnięcia od 2 godz. Czas schnięcia pierwszej
warstwy około 4 godz. Użytkowanie po min. 24 godz. Temperatura podłoża i otoczenia od 5
st. C do 25 st. C. Opór dyfuzyjny względny sd max 0,14 m. Nasiąkliwość w24 ≤ 0,1 [W3]
kg/m2. W zależności od rodzaju podłoża zużycie wynosi około od 0.1 do 0.2 litr / m²
 
4.  SPRZĘT

wiadra, mieszarki , pace zębate pomosty, rusztowania 
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5.  TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny,  transport  ręczny lub za pomocą
ręcznej lub elektrycznej wciągarki

6.  WYKONANIE ROBÓT

6.1-ściany nadziemia 

W projektowaniu systemu oraz w trakcie prowadzenia prac należy uwzględniać wymagania
ETAG 004:2000, Aprobaty ETA-06/0173 oraz przepisów technicznych i prawnych aktualnie
obowiązujących w kraju, w którym system będzie zastosowany, w szczególności w zakresie
izolacyjności przegród budowlanych, wymagań energetycznych, bezpieczeństwa konstrukcji,
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  warunków  rozpoczęcia  i  prowadzenia  robót.
Ponadto, wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, instrukcjach technicznych wybranej firmy  i Kartach Technicznych
poszczególnych  elementów  systemu.  Dokumentacja  techniczna  powinna  być  opracowana
indywidualnie dla danego obiektu i dostosowana do stopnia jego skomplikowania.  System
ocieplenia składa się z nienośnych elementów budowlanych, w związku z tym nie wpływa na
stateczność elementów, do których jest mocowany. 
Wartość dodatkowego oporu cieplnego R,  jaki ściana  uzyskuje  po zastosowaniu systemu,
należy wyliczyć zgodnie z EN ISO 6946, jako sumę wartości oporu cieplnego wyrobu do
izolacji cieplnej oraz oporu cieplnego warstwy wykończeniowej.  W obliczeniach, o ile jest to
wymagane  zgodnie  z  EN  ISO  6946,  należy  uwzględnić  wpływ  mostków  termicznych,
wynikających z zastosowania łączników mechanicznych. System spełnia kryteria zawarte w
punkcie 5.1.4.2 ETAG 004:2000, dlatego nie wprowadza się ograniczeń w zakresie długości
ściany lub odległości między jego spoinami dylatacyjnymi, o ile nie wynikają one z innych
uwarunkowań, w szczególności konstrukcji obiektu, na którym system będzie zastosowany.
Prace  ociepleniowe  należy  prowadzić  w  sprzyjających  warunkach  atmosferycznych.
Temperatura  podłoża  i  otoczenia,  zarówno  w  trakcie  prac,  jak  i  w  okresie  wysychania
poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać
osłonięta  i  zabezpieczona  przed  wpływem  opadów  atmosferycznych,  bezpośrednim
nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru.

Podłoże
Podłoże  powinno  być  nośne,  równe  i  oczyszczone  z  wszelkich  elementów  mogących
powodować  osłabienie  przyczepności  zaprawy.  Luźne  lub  słabo  przylegające  fragmenty
należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAWĄ
TYNKARSKĄ , ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ . System ocieplenia można mocować do
podłoży  pokrytych  silnie  przylegającymi  powłokami  z  farb  elewacyjnych  lub  tynków
cienkowarstwowych. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się zmyć pod
ciśnieniem bądź zeskrobać.  W przypadku  podłoża  słabego,  pylącego,  bądź  też  podłoża  o
dużej chłonności, należy przeprowadzić gruntowanie emulsją gruntującą.
Podłoże  powinno  być  przygotowane  tak,  aby  spełniało  wymagania  ETAG  004:2000.  
W przypadku wątpliwości  co do jakości  podłoża  należy wykonać ocenę jego nośności  w
rzeczywistych warunkach. Wynik (przyczepność) powinien być nie niższy niż 0,08 MPa. 

Mocowanie płyt z wełny mineralnej
Grubość izolacji termicznej powinna być dobierana indywidualnie dla każdej ściany budynku,
m.  in.  na  podstawie  obliczeń  współczynnika  przenikania  ciepła  U.  Powinien  on  spełniać
wymagania  izolacyjności  cieplnej  przegród określone w aktualnych  przepisach prawnych  
i technicznych.
Wykonanie  ocieplenia  należy  rozpocząć  od  zamocowania  na  ścianie  listwy  cokołowej.
Ułatwia  ona  zachowanie  równomiernego  poziomu  przy  układaniu  pierwszej  i  kolejnych
warstw  płyt  termoizolacyjnych,  a  także  stanowi  wzmocnienie  dolnej  krawędzi  systemu.
Powinno się ją mocować na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu. Ta
odległość  zapewnia  ochronę  systemu  przed  wpływem podciągania  kapilarnego  wilgoci,  a
także  chroni  wyprawę tynkarską  przed zabrudzeniami  – drobinkami  błota  – nanoszonymi
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przez  krople  deszczu,  odbijające  się  od  chodnika  bądź  gruntu.  Gdy  nie  ma  możliwości
zastosowania listwy cokołowej (np. gdy warstwa termoizolacji jest grubsza od największego
dostępnego wymiaru listwy), na dolnej krawędzi ocieplenia dopuszcza się stosowanie dwóch
warstw siatki z włókna szklanego wraz z profilem okapnikowym. 
Po  zamocowaniu  listwy  cokołowej  przystępujemy  do  przyklejania  izolacji  termicznej.
Pierwszy rząd płyt mocujemy, opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy, stosując
przewiązanie w tzw. cegiełkę (pionowe spoiny pomiędzy płytami powinny się mijać). Takie
przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach budynku. 
Z  punktu  widzenia  projektu  technicznego  i  przenoszenia  obciążeń,  system  może  być:
wyłącznie klejony (z płytami lamelowymi z wełny mineralnej) lub klejony z dodatkowym
mocowaniem mechanicznym (ze  zwykłymi  lub lamelowymi  płytami  z  wełny mineralnej).
Klej na płyty termoizolacyjne można nakładać dwojako: częściowo (tylko płyty normalne)
lub  całkowicie  (płyty  normalne  i  lamelowe,  w przypadku  równego i  gładkiego  podłoża).
Nakładanie  częściowe  znane  jest  jako  metoda  „pasmowo-punktowa”.  Powierzchnię  płyty
należy najpierw przeszpachlować cienką warstwą zaprawy,  a następnie nałożyć  „właściwą
warstwę”  metodą  „pasmowo-punktową”.  Szerokość  pryzmy  obwodowej,  ułożonej  wzdłuż
krawędzi  płyty,  powinna  wynosić  co  najmniej  3  cm.  Na  pozostałą  powierzchnię  należy
nałożyć  równomiernie  6÷8  placków  o  średnicy  8÷12  cm.  Naniesiona  na  płytę  zaprawa
powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy
bezzwłocznie  przyłożyć  do  podłoża  i  docisnąć.  Do  mocowania  za  pomocą  łączników
mechanicznych można przystąpić najwcześniej po upływie doby od przyklejenia płyt. Zaleca
się, aby liczba łączników wynosiła 4÷6 sztuk na 1 m². Szczegółowe dane o ilości, rodzaju i
długości kołków oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinien zawierać projekt techniczny
ocieplenia.  Głębokość  zakotwienia  dodatkowych  elementów  mocujących  w  warstwie
konstrukcyjnej ściany powinna być zgodna z wymaganiami producentów kołków. 
W celu zwiększenia odporności układu warstw ociepleniowych na uszkodzenia mechaniczne,
umożliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz profesjonalnego wykonania dylatacji,
na  zamocowanej  warstwie  termoizolacyjnej  należy  zamontować  profile  wykończeniowe.
Profile te montuje się we wszystkich szczególnych miejscach elewacji, takich jak: narożniki,
ościeża, parapety itp. Profile te można mocować także równocześnie z zatapianiem siatki w
warstwie  zbrojonej  systemu.  Do  mocowania  profili  wykończeniowych  należy  używać
zaprawy klejącej.

Warstwa zbrojona
Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. Siatka
posiada  odpowiednią  wytrzymałość  mechaniczną,  równy i  trwały  splot  i  jest  odporna  na
alkalia.  Do  wykonania  warstwy  zbrojonej  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  trzech
dniach  od  przyklejenia  płyt.  W dalszej  kolejności  należy  wzmocnić  powierzchnie  ścian  
w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych. W
tym celu należy w zaprawie zatopić paski siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny
być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. Wykonanie
warstwy  zbrojonej  polega  na  rozprowadzeniu  zaprawy  klejącej  równomiernie  po  całej
powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Na wstępie nakładamy
zaprawę  w  2/3  końcowej  ilości  i  rozprowadzamy  ją  równomiernie  po  powierzchni.  W
zaprawie  zatapiamy  wcześniej  przygotowany,  odpowiednio  przycięty  pas  siatki.  Najpierw
wciskamy  go  w  kilku  punktach  w  nałożoną  masę,  a  później  dokładnie  zatapiamy  pacą
ząbkowaną, tak by siatka była całkowicie niewidoczna. Następnie nakładamy pozostałą 1/3
ilości zaprawy i dokładnie równamy powierzchnię. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być
całkowicie  niewidoczna  pod powierzchnią  kleju  i  nie  powinna bezpośrednio  stykać  się  z
warstwą izolacji termicznej. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. kolejne pasy
siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach powinien on wynosić min.
15 cm. Stosowanie zakładów wymagane jest również w miejscach połączenia właściwej siatki
zbrojącej  z  siatką  profili  wykończeniowych.  Zakłady  siatki  nie  mogą  pokrywać  się  ze
spoinami między płytami z wełny mineralnej. Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy
zbrojonej  pacą metalową.  Staranność prac jest  szczególnie  ważna,  nie tylko ze względów
konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to
należy  je  koniecznie  zeszlifować.  Z  uwagi  na  niewielką  grubość  wyprawy  tynkarskiej  i
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konieczność  jej  zachowania  na  całej  powierzchnie  elewacji,  pozostawienie  jakichkolwiek
nierówności na warstwie zbrojonej może uniemożliwić prawidłowe wykonanie wyprawy. 

Warstwa wykończeniowa 
Zewnętrzną  warstwę  wykończeniową  systemu  ocieplającego  może  stanowić  samodzielnie
wyprawa  z  tynku  cienkowarstwowego  lub  tynk  cienkowarstwowy  pomalowany  farbą
elewacyjną.  W przypadku zastosowania wyprawy z tynku mineralnego przeznaczonego do
malowania, wymagane jest bezwzględnie wykonanie na niej powłoki dekoracyjno-ochronnej
z farby elewacyjnej. Dobór warstwy wykończeniowej powinien zostać przeprowadzony m.in.
w  oparciu  o  obliczenia  cieplno-wilgotnościowe  ocieplanej  ściany  i  warunki  użytkowania
układu ociepleniowego. 
Do  wykonania  warstwy  wykończeniowej  można  przystąpić  po  około  trzech  dniach  od
nałożenia  warstwy zbrojonej.  Bez  względu na  rodzaj  zastosowanego na  ociepleniu  tynku
cienkowarstwowego,  na  warstwie  zbrojonej  należy  wykonać  warstwę  gruntującą  
z podkładowej z masy tynkarskiej.  Podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju
tynku. Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego
zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa
przyczepność  tynku  do  podłoża.  Ponadto  podkłady  mogą  stanowić  tymczasową  warstwę
ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk)  przez okres do sześciu miesięcy
od jej wykonania.
Wyprawę tynkarską można wykonać z tynków cienkowarstwowych o grubości kruszywa od 
1,5 mm do 3,0 mm (w zależności od rodzaju tynku). Do ich malowania można zastosować
farby elewacyjne,  zgodnie z technologią opisaną w ich kartach technicznych.  Kolorystyka
tynków i farb przedstawiona jest w palecie barw producenta.

konserwacja systemu
Dla pełnego zachowania właściwości systemu izolacji cieplnej jego warstwę wykończeniową
należy  poddawać  okresowym  przeglądom  i  konserwacji.  Obejmuje  ona  w  szczególności
bezzwłoczne naprawy przypadkowo uszkodzonych  miejsc  oraz pokrywanie  tynku farbami
bądź  innymi  powłokowymi  materiałami  czyszczącymi  lub  zabezpieczającymi.  Do
wykonywania  prac  naprawczych  i  konserwacyjnych  powinny  być  stosowane  wyroby
stanowiące elementy kompleksowego systemu , objętego aprobatą  lub inne wyroby , których
możliwość użycia w tego typu pracach wynika z ich kart technicznych. 

6.2 -ściany cokołu

Zarówno  podczas  projektowania  jak  i  w  trakcie  prowadzenia  prac  ociepleniowych  z
zastosowaniem  wybranego  systemu   należy  uwzględniać  wymagania  ETAG  004:2000,
Aprobaty ETA-07/0316 oraz przepisów technicznych i prawnych aktualnie obowiązujących w
kraju,  w  którym  system  będzie  zastosowany.  Dotyczy  to  w  szczególności  wymagań  w
zakresie  izolacyjności  przegród  budowlanych,  wymagań  energetycznych,  bezpieczeństwa
konstrukcji, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz warunków rozpoczęcia i prowadzenia
robót.  Ponadto,  wszelkie  prace  należy  wykonywać  zgodnie  z  informacjami  zawartymi  w
projekcie  technicznym  ocieplenia,  instrukcjach  technicznych  wybranej  firmy  i  Kartach
Technicznych poszczególnych elementów systemu. Dokumentacja techniczna powinna być
opracowana indywidualnie dla danego obiektu, z uwzględnieniem specyfiki jego lokalizacji i
konstrukcji.  System  składa  się  z  nienośnych  elementów  budowlanych  i  nie  wpływa  na
stateczność elementów do których jest mocowany. Wartość dodatkowego oporu cieplnego R,
jaki ściana uzyskuje po zastosowaniu systemu, należy wyliczyć zgodnie z EN ISO 6946, jako
sumę wartości oporu cieplnego wyrobu do izolacji  cieplnej oraz oporu cieplnego warstwy
wykończeniowej R. W obliczeniach, o ile jest to wymagane zgodnie z EN ISO 6946, należy
uwzględnić  wpływ  mostków  termicznych  wynikających  z  zastosowania  łączników
mechanicznych. System spełnia kryteria zawarte w punkcie 5.1.4.2 ETAG 004:2000, dlatego
nie  wprowadza  się  ograniczeń  w  zakresie  długości  ściany  lub  odległości  między  jego
spoinami  dylatacyjnymi,  o  ile  niewynikają  one  z  innych  uwarunkowań,  w  szczególności
konstrukcji  obiektu,  na  którym  system  będzie  zastosowany.  Prace  ociepleniowe  należy
prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych.  Temperatura podłoża i otoczenia,
zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, powinna
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wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna być osłonięta i zabezpieczona przed wpływem
opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru.

Podłoże

Podłoże  powinno  być  nośne,  równe  i  oczyszczone  z  wszelkich  elementów  mogących
powodować  osłabienie  przyczepności  zaprawy.  Luźne  lub  słabo  przylegające  fragmenty
należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAWĄ
TYNKARSKĄ , ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ. System ten można mocować do podłoży
pokrytych  silnie  przylegającymi  powłokami  z  farb  elewacyjnych  lub  tynków
cienkowarstwowych.  W takich  wypadkach  do  przyklejania  termoizolacji  należy  stosować
zaprawę klejącą.  Resztki  słabo przylegających  powłok malarskich  powinno się  zmyć  pod
ciśnieniem bądź zeskrobać.  W przypadku  podłoża  słabego,  pylącego,  bądź  też  podłoża  o
dużej  chłonności,  należy  przeprowadzić  gruntowanie  emulsją  .  Podłoże  powinno  być
przygotowane tak, aby spełniało wymagania ETAG 004:2000. W przypadku wątpliwości co
do jakości podłoża należy wykonać ocenę jego nośności w rzeczywistych warunkach. Wynik
(przyczepność) powinien być nie niższy niż 0,08 MPa. 

Mocowanie płyt z polistyrenu (EPS)

Grubość  izolacji  termicznej  powinna  być  zgodna  z  projektem  technicznym  i  dobierana
indywidualnie  dla  każdej  ściany  budynku,  m.  in.  na  podstawie  obliczeń  współczynnika
przenikania  ciepła  U.  Powinien  on  spełniać  wymagania  izolacyjności  cieplnej  przegród
określone w aktualnych przepisach prawnych i technicznych. Wykonanie ocieplenia należy
rozpocząć  od  zamocowania  na  ścianie  listwy  cokołowej.  Ułatwia  ona  zachowanie
równomiernego  poziomu  przy  układaniu  pierwszej  i  kolejnych  warstw płyt  EPS,  a  także
stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją mocować na cokole budynku,
nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed
wpływem  podciągania  kapilarnego  wilgoci,  a  także  chroni  wyprawę  tynkarską  przed
zabrudzeniami – drobinkami błota – nanoszonymi przez krople deszczu, odbijające się od
chodnika  bądź  gruntu.  Gdy  nie  ma  możliwości  zastosowania  listwy  cokołowej  (np.  gdy
warstwa termoizolacji jest grubsza od największego dostępnego wymiaru listwy), na dolnej
krawędzi ocieplenia dopuszcza się stosowanie dwóch warstw siatki z włókna szklanego wraz
z profilem okapnikowym. Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania
izolacji  termicznej  z  płyt  EPS.  Pierwszy  rząd  płyt  mocujemy,  opierając  go  na  listwie
startowej.  Kolejne  układamy,  stosując  przewiązanie  w  tzw.  cegiełkę  (pionowe  spoiny
pomiędzy  płytami  powinny  się  mijać).  Takie  przesunięcie  należy  wykonać  zarówno  na
powierzchni ściany, jak i na narożach budynku. 

Głównym elementem mocującym termoizolację do podłoża jest zaprawa klejąca. Nakłada się
ją  na  powierzchnię  płyty  metodą  „pasmowo-punktową”.  Szerokość  pryzmy  obwodowej
ułożonej  wzdłuż  krawędzi  płyty  powinna  wynosić  co  najmniej  3  cm.  Na  pozostałą
powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy około 8÷12 cm. Naniesiona
na  płytę  zaprawa  powinna  obejmować  co  najmniej  40%  jej  powierzchni.  Po  nałożeniu
zaprawy,  płytę  należy  bezzwłocznie  przyłożyć  do  podłoża  i  docisnąć.  Przy  równych  i
gładkich podłożach dopuszczalne jest równomierne rozprowadzenie zaprawy pacą ząbkowaną
po całej powierzchni płyty, tak by po jej przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm.
Do  wykonania  dodatkowego  mocowania  izolacji  termicznej  za  pomocą  łączników
mechanicznych można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od ich przyklejenia.
Szczegółowe dane o ilości, rodzaju i długości kołków oraz o sposobie ich rozmieszczenia
powinien  zawierać  projekt  techniczny  ocieplenia.  O  ile  w  dokumentacji  technicznej  nie
sprecyzowano wymagań w tym zakresie, należy zastosować minimum 4 łączniki na każdą
płytę (minimum 5 na 1 m2). Użycie łączników mechanicznych zalecane jest w narożnikach
budynku lub przy zastosowaniu płyt o grubości większej niż 15 cm. Dodatkowe mocowanie
mechaniczne wymagane jest  przy ocieplaniu budynków o wysokości  powyżej  12 metrów.
Głębokość  zakotwienia  dodatkowych  elementów  mocujących  w  warstwie  konstrukcyjnej
ściany powinna być zgodna z wymaganiami ich producentów. 

W celu zwiększenia odporności układu warstw ociepleniowych na uszkodzenia mechaniczne,
umożliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji, na zamocowanej
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warstwie termoizolacyjnej należy zamontować profile wykończeniowe. Profile te montuje się
we wszystkich szczególnych miejscach elewacji, takich jak: narożniki, ościeża, parapety itp.
Profile te  można mocować także równocześnie z zatapianiem siatki  w warstwie zbrojonej
systemu. Do mocowania profili należy wykorzystać zaprawę klejącą. 

Warstwa zbrojona
Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. Siatka
posiada  odpowiednią  wytrzymałość  mechaniczną,  równy i  trwały  splot  i  jest  odporna  na
alkalia.  Do  wykonania  warstwy  zbrojonej  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  trzech
dniach  od  przyklejenia  płyt.  Prace  rozpoczynamy  od  przeszlifowania  ewentualnych
nierówności  płaszczyzny  płyt  termoizolacyjnych.  W  dalszej  kolejności  należy  wzmocnić
powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i
drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski
te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. 
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejącej równomiernie po
całej  powierzchni  termoizolacji  i  wtopieniu  w nią  kolejnych pasów siatki.  Wygodnie  jest
najpierw wcisnąć siatkę w zaprawę jedynie w kilku punktach, a później dokładnie zatopić
cały pas pacą zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod
powierzchni  kleju  i  nie  powinna  bezpośrednio  stykać  się  z  powierzchnią  płyt.  Warstwa
zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem
min.  10  cm,  zaś  na  narożach  powinien  on  wynosić  min.  15  cm.  Stosowanie  zakładów
wymagane jest  również w miejscach połączenia właściwej siatki  zbrojącej  z siatką profili
wykończeniowych. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między sąsiadującymi
płytami. W uzasadnionych przypadkach, w części parterowej budynku, a także na cokołach,
należy stosować dwie warstwy siatki. 

Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą stalową. Staranność prac jest
szczególnie ważna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jeżeli po

wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować. Z uwagi na
niewielką grubość wyprawy tynkarskiej i konieczność jej zachowania na całej powierzchni

elewacji, pozostawienie jakichkolwiek nierówności na warstwie zbrojonej może uniemożliwić
prawidłowe wykonanie wyprawy. 

Warstwa wykończeniowa 
Zewnętrzną  warstwę  wykończeniową  systemu  będzie  stanowić   wyprawa  z  tynku
dekoracyjnego,mozaikowego.  Dobór  warstwy  wykończeniowej  powinien  zostać
przeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnościowe dla ocieplanej ściany i
warunki  użytkowania  układu  ociepleniowego.  Do  wykonania  warstwy  wykończeniowej
można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. Bez względu na
rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej należy
wykonać  warstwę  gruntującą  z  podkładowej  z  masy  tynkarskiej.  Podkład  powinien  być
odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się
do  warstwy  tynku  szlachetnego  zanieczyszczeń  z  zapraw  klejących,  chroni  i  wzmacnia
podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoża. Ponadto, podkłady
mogą stanowić tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałożony
tynk)  przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. 

KONSERWACJA SYSTEMU
Dla  pełnego  zachowania  właściwości  złożonego  systemu  izolacji  cieplnej,  jego  warstwę
wykończeniową należy poddawać okresowym przeglądom, zgodnie z obowiązującymi w tym
względzie przepisami, oraz konserwacji. Konserwacja powinna obejmować przeprowadzane
na bieżąco naprawy przypadkowo uszkodzonych miejsc oraz pokrywanie tynku farbami bądź
innymi powłokowymi materiałami czyszczącymi lub zabezpieczającymi.  Do wykonywania
prac naprawczych i konserwacyjnych powinny być stosowane wyroby stanowiące elementy
całego systemu objętego aprobatą lub inne wyroby, których możliwość użycia w tego typu
pracach wynika z ich kart technicznych. 

6.3-malowanie elewacji
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 PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA. Farba jest dostarczana w gotowej postaci którą
przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Przy wykonywaniu pierwszej warstwy istnieje
możliwość rozcieńczenia farby w razie potrzeby maksymalnie do 2%. Drugą nakładać bez
rozcieńczenia.  Farbę można  aplikować wałkiem,  natryskiem lub  ewentualnie  pędzlem.  W
trakcie  malowania  i  wysychania  farby  przestrzegać  odpowiednich  warunków
atmosferycznych  tj.  temperatura  podłoża  i  otoczenia  od  +8°C  do  +25°C,  brak  silnego
nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względnej powietrza powyżej 75%.
Czas schnięcia jednej warstwy przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi około 2 godzin.
Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Zachować technologię
ogólną malowania farbami ściennymi. Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości użytkowe
po całkowitym utwardzeniu tj.  po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.  Dodatkowe
wskazówki  wykonawcze:  Przed  aplikacją  należy  potwierdzić  zgodność  koloru  z
zamówieniem. Po nałożeniu produktu reklamacje dotyczące koloru nie będą rozpatrywane. W
celu uniknięcia różnic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej,  prace należy
prowadzić bez przerw, stosując opakowania z farbą, uprzednio wymieszane między sobą w
dużej  kastrze.  Do  czasu  całkowitego  wyschnięcia  chronić  farbę  przed  niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi przy pomocy osłon montowanych na rusztowaniach. Zachować
technologię ogólną malowania farbami elewacyjnymi. 

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie  materiałów  powinno  być  dokonane  bezpośrednio  po  ich  dostarczeniu  na
budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych
zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych,  aprobat  technicznych,
dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona
właściwymi  dokumentami  dopuszczającymi  materiały  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie, którymi są:
 certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aproba-
ta techniczna, itp.).

Kontrola międzyfazowa robót  powinna obejmować wydzielone fazy prac ociepleniowych:

 sprawdzenie przygotowania podłoża ścian istniejących i nowych do ocieplenia w tym: 
czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia, 
 sprawdzenie dokładności obrobienia naroży budynku oraz narożników wokół otworów
okiennych i drzwiowych,
 sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej,
 sprawdzenie wykonania grubości, jakości tynków, w tym dopuszczalnego odchylenia 
powierzchni tynków,
 sprawdzenie przygotowania podłoża do wykonania powłok malarskich,
 sprawdzenie jakości wykonania powłok malarskich,
 sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki 
Z  wszystkich  czynności  wykonanych  i  przeprowadzonych  na  etapie  odbiorów  fazowych
należy sporządzić protokół .

8. OBMIAR ROBÓT

Podstawę  obmiaru  stanowi  m2  elewacji  lub  okładziny  oraz  1  mb  listwy  cokołowej,
dylatacyjnej 

9.  ODBIORY ROBÓT 

Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje:
457 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą spe-

cyfikacją itp, sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

458 sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów od-
bioru materiałów
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459 sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów
w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

460 sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych należy
przeprowadzić  na podstawie  zapisów w dzienniku budowy i  protokołów odbiorów
międzyfazowych,

sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powłok  malarskich  powinno  być  dokonane  po
uzyskaniu przez fasadę pełnych właściwości techniczno-użytkowych

10.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

454-4.3

OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej
oraz kostki granitowej..
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  przy  zlecaniu  i
realizacji budynku sali sportowej przy PSP w Stanowicach
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze
sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w specyfikacji ogólnej pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ogólnej pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  
w  specyfikacji ogólnej pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w  budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości £ 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm.
Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 3 mm.
Kolory  kostek  produkowanych  aktualnie  w  kraju  to:  szary,  ceglany,  klinkierowy,  żółty,
grafitowy i brązowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

84



Sala sportowa przy PSP w Olszanach

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. Cechy       Wartość
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) średnia z sześciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250[2]:

a) pęknięcia próbki brak
b) strata masy, %, nie więcej niż 5
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 20

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie
niższej  niż  „32,5”.Zaleca  się  stosowanie  cementu  o  jasnym  kolorze.  Cement  powinien
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,
zgodnie  z  receptą  laboratoryjną.  Plastyfikatory  zapewniają  gotowym  wyrobom  większą
wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie
soli.  Stosowane barwniki  powinny zapewnić  kostce  trwałe  wybarwienie.  Powinny to  być
barwniki nieorganiczne.
2.4 kostka granitowa 7x7x7cm cięta
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ogólnej pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ogólnej pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane  w czasie  produkcji  kostki  betonowe układane  są  warstwowo na palecie.  Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone
są na stanowisko, gdzie  specjalne urządzenie pakuje je w folię  i  spina taśmą stalową, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również
przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto  wykonane  w  podłożu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi
spadkami  podłużnymi  i  poprzecznymi  oraz  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w ST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia
koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.
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Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  określa  inaczej,  to  nawierzchnię  chodnika  z  kostki
brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ³ 35 [6]
w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubość  podsypki  po  zagęszczeniu  powinna  zawierać  się  w  granicach  od  3  do  5  cm.
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsączająca
Jeżeli  w  dokumentacji  projektowej  dla  wykonania  chodnika  przewidziana  jest  warstwa
odsączająca,  to  jej  wykonanie  powinno  być  zgodne  z  warunkami  określonymi  w  ST D-
04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”.
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru -wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inżyniera.
Kostkę  układa  się  na  podsypce  lub  podłożu  piaszczystym  w  taki  sposób,  aby  szczeliny
między  kostkami  wynosiły  od  2  do  3  mm.  Kostkę  należy  układać  ok.  1,5  cm wyżej  od
projektowanej  niwelety  chodnika,  gdyż  w  czasie  wibrowania  (ubijania)  podsypka  ulega
zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść
powierzchnię  ułożonych  kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i
przystąpić  do  ubijania  nawierzchni  chodnika.  Do  ubijania  ułożonego  chodnika  z  kostek
brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni
ubijanej  w  kierunku  środka  i  jednocześnie  w  kierunku  poprzecznym  kształtek.  Do
zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do  wypełnienia  i  zamieść
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być
zaraz oddany do użytkowania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ogólnej pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  sprawdzić,  czy  producent  kostek
brukowych posiada aprobatę techniczną.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie  podłoża  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i
odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,
- szerokości koryta: ± 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i
podłużnych  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  pkt  5.3
niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej ST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika
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Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150
do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie  profilu  podłużnego  przeprowadzać  należy  za  pomocą  niwelacji,  biorąc  pod
uwagę  punkty  charakterystyczne,  jednak  nie  rzadziej  niż  co  100  m.  Odchylenia  od
projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3
cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej
raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ogólnej  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji  ogólnej pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsączającej,
- wykonanie podbudowy z tłucznia betonowego (materiał po przekruszeniu),
- wykonanie podsypki,
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
10.2. Inne dokumenty -Nie występują.

454-4.4

ELEMENTY RÓŻNE

1.  PRZEDMIOT 

Przedmiotem  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  elementów
ślusarskich dla budynku sali sportowej przy PSP w Olszanach

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
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-uchwyty na flagę
-osłony klimatyzatorów
-drabina wyłazowa na poddasze
-wycieraczki do obuwia wewnętrzne i zewnętrzne

3.  MATERIAŁY
-drabina z koszem i stopniem zejścia; szerokość drabiny 50cm, odstęp szczeblin ~26cm,

(max.30); l~ 0,85m; podłużnice drabiny wyprowadzone 0,9 m nad poziom wejścia;
kosz od wys.3,0. nad tarasem do poziomu 0,9 m nad poziom wejścia; rozstaw obręczy 
ok.70cm z prętami pionowymi co 30cm; drabina aluminiowa, anodowana -patrz „B” 
ark.7. 

-wycieraczki wewnętrzne systemowe, aluminiowe typu wzmocnionego, wkład  szczotkowy 
szary; w płycinach na wycieraczki wewnętrzne wkład trójstopniowy tekstylno- 
szczotkowo-gumowy. wys. 22mm 

-wycieraczki stalowe, ocynkowane ogniowo z odprowadzeniem wody 
-uchwyty na flagę ze stali kwasoodpornej
-kształtowniki stalowe gięte
-kształtowniki stalowe walcowane
-kotwy 
-farba chlorokauczukowa

4.  SPRZĘT

giętarki,  spawarki, nożyce do blachy, szlifierka kątowa, wiertarka udarowa, poziomica, łaty 
kierująca i murarska, warstwomierz narożny, 

5.  TRANSPORT

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, dźwig pionowy lub wciągarka 
ręczna

6.  WYKONANIE ROBÓT
Elementy stalowe oczyścić i malować antykorozyjnie. 
Elementy stalowe oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i malować farbą chlorokauczukowi
wg proj. kolorystyki.
6.1 Montaż wyrobów ślusarsko-kowalskich
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych
należy przygotować w taki  sposób,  aby było  zapewnione bezpieczeństwo  i  higiena  pracy
osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją
zaakceptowaną przez Inżyniera.
Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów
wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w
trakcie  montażu jest  nie  dopuszczalne  ze względu na zastosowane powłoki  antykorozyjne
wyrobów.
Montaż  powinien  być  poprzedzony  wytrasowaniem  miejsc  otworów  montażowych  w
podłożu.  Wklejenie  kołków  mocujących  powinno  być  wykonane  z  wyprzedzeniem
wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia
montażu  wyrobu  do  podłoża.  Nie  dopuszcza  się  do  montażu  wkrętami,  śrubami  z
uszkodzonymi łbami.
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części,
uwzględniając  naddatek na podkładkę,  nakrętki,  przeciwnakrętki  lub zawleczki.  Śruby nie
powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany
otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów.
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Do  łączenia  elementów  metalowych  z  konstrukcją  budowli  można  stosować   złącza
rozporowe ,  lub  kołki  kotwiące.  Osadzanie  kołków  rozporowych  powinno  być
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
-otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,
-z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,
-wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka
-przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,
-kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 
W przypadku kotew wklejanych:
-otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 
-kotwę posmarować klejem,
-wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,
-po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić 

do montażu wyrobów metalowych.
-złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny  

być metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. 

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Do  oceny  wartości  technicznej  danego  elementu  ślusarsko-kowalskiego  powinny
być  przedłożone  wyniki  badań  :

 Materiałów  użytych  do  wykonania  do  wykonania  wyrobu ( ewentualnie  za-
świadczenia  o  jakości  materiałów  wystawione  przez  producenta),

 Gotowego  wyrobu,

 Prawidłowości  osadzenia  i  zamocowania  wyrobów.
7.1 Badanie  materiałów

1. Badanie  materiałów  zastosowanych do  wykonania  elementów  należy  przeprowa-
dzić  pośrednio  na  podstawie  załączonych  „Zaświadczeń  o  jakości” wystawionych
przez  producenta  oraz  zaświadczeń  wykonawcy  z  kontroli  jakości  elementów,
stwierdzających   zgodność  użytych   materiałów  z   wymaganiami   dokumentacji
technicznej  oraz  normami  państwowymi.

2. W  przypadku  gdy  producent  elementów  przeprowadzał  badania  jakości  materia-
łów  we  własnym  zakresie,  wyniki  tych  badań  powinny  być  dołączone  do  doku-
mentacji  odbiorczej.
7.2 Badanie  gotowych  elementów
1. Badanie  elementów  (wyrobów)  ślusarsko – kowalskich  powinno  co  najmniej

obejmować  sprawdzenie:
 Wymiarów  ,
 Wykończenia  powierzchni,
 Zabezpieczenia  antykorozyjnego,
 Rodzajów, liczby  i  wielkości  okuć  oraz  ich  zamocowania  i  działania,
 Połączeń  konstrukcyjnych,
 Prawidłowego  działania  części  ruchomych.

            Wymienione  badania  należy  przeprowadzać  przy  odbiorze  każdej  partii 
 elementów,

2. Sprawdzenie  powinno  dotyczyć  :
j) Wymiarów  taśmą  stalową z  dokładnością  do  1mm, suwmiarką  i  szczelinomie-

rzem,
k) Wykończenia   powierzchni-  za   pomocą   liniału   metalowego   mierniczego   i

szczelinomierza,
l) Zabezpieczenia  antykorozyjnego-makroskopowo, przez  pomiar  grubości  powło-

ki  i  jej  szczelności; powłoki  nie  powinny  wykazywać  pęcherzy, odprysków,
łuszczenia  lub  pęknięć,

m) Rodzajów, liczby  i  wielkości okuć- na  zgodność  z  dokumentacją  techniczną
oraz  ich  zamocowania,
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n) Połączeń  konstrukcyjnych – na  zgodność  z  niniejszymi  warunkami  techniczny-
mi  i  wymaganiami  norm  państwowych  lub  świadectw  dopuszczenia do  stoso-
wania  w  budownictwie. 

Z  przeprowadzonych  sprawdzeń  należy  sporządzić  protokół  odbioru, w  którym  
powinna  być  również  podana  ocena  jakości  wykonanego  elementu.

 BADANIE  JAKOŚCI  WBUDOWANIA .

1. Do  odbioru  powinna  być  przedłożona  powykonawcza  dokumentacja  technicz-
na  danego  rodzaju  robót, wyniki  sprawdzeń  oraz  dziennik  robót, o ile  taki  był
prowadzony.

2. Przed  przystąpieniem  do  badań  należy  sprawdzić  zgodność  sposobu  wbudo-
wania  z  dokumentacją  techniczną  i  zapoznać  się  z  ewentualnymi  zmianami
wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania  robót.

3. W  trakcie  odbioru  robót  należy  sprawdzić  :
 Stan  i  wygląd  ościeży  pod  względem  równości, pionowości  i  spoziomo-

wania,
 Rozmieszczenie  miejsc  zamocowania  i  sposób  osadzenia  elementów,
 Uszczelnienie  przestrzeni  między  ościeżami  ( ścianą ) i  wbudowanym

elementem  pod  względem  cieplnym 
 Stan  i  wygląd  wykończenia  wbudowanych  elementów  na  zgodność  z

dokumentacją  i  niniejszymi  warunkami,
4. Z  dokładnego odbioru  robót  należy  sporządzić  protokół, w  którym  powinny

być  wymienione  zauważone  usterki.

OCENA  WYNIKÓW  BADAŃ

1. Jeżeli  wszystkie  przeprowadzone  badania  dadzą  wynik  dodatni, wykonane  ro-
boty  ślusarsko-kowalskie należy  uznać  za  zgodne  z  warunkami  technicznymi.

2. W  przypadku  gdy  chociaż  jedno  ze  sprawdzeń  da  wynik  ujemny, należy  albo
całość  robót  albo  ich  część  uznać  za  niezgodną  z  warunkami  technicznymi.

3. W  razie  uznania  całości  lub  części  robót  ślusarskich za  niezgodną  z  wymaga-
niami  technicznymi, komisja  przeprowadzająca  odbiór  robót  powinna  ustalić,
czy  należy  całkowicie  lub  częściowo odrzucić  roboty,  czy  też  dokonać  popra-
wek  w  celu  doprowadzenia  robót  do  zgodności z  warunkami  technicznymi.

8. OBMIAR ROBÓT
Podstawę  obmiaru  stanowi  m2  murowanej  powierzchni  balustrady  oraz  1  mb  listwy
okapowej, ilość kotew, kg stali kształtowej

9.  ODBIORY ROBÓT 

Przy  odbiorze  elementów  ślusarsko- kowalskich  przed  ich wbudowaniem powinny
być sprawdzone  następujące  cechy:

 Wymiary  elementów  i  ich  części  składowych,
 Wymiary  gotowego  elementu i jego  kształt,
 Prawidłowość  wykonanych  połączeń, (przekroje, długość i  rozmieszczenie  spa-

wów, nitów i śrub itp. ) oraz  rozstaw otworów  na  nity  i  śruby, średnice  otworów
oraz  sprawność  działania  części  ruchomych,

 Wielkość  luzów między  ruchomymi  elementami  składowymi,
 Dotrzymanie  dopuszczalnych odchyłek  w  wymiarach, kątach i  płaszczyznach,
 Oczyszczenie wyrobu  z  rdzy, brudu, zaoliwień  i  innych  zanieczyszczeń,
 Zabezpieczenie  wyrobu  przed  korozją,
 Zgodność  z  dokumentacją  techniczną.

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 Odbiór  elementów  po zabudowaniu i wykończeniu

Przy  odbiorze   elementów  ślusarsko-kowalskich wbudowanych   powinny  być   
sprawdzone:
-Prawidłowość  osadzenia  elementu  w  konstrukcji  budowlanej,
-Dokładność  uszczelnienia  ościeżnic  elementu  z  ościeżami otworów  lub  ścianami,
-Prawidłowość działania  elementów  ruchomych,
-Zgodność  wbudowanego  elementu  z  projektem,
-Inne, których  sprawdzenie  komisja odbioru  uzna  za  niezbędne  dla  jakości wyko-
nanych  robót.

10.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

454-4.5

SCHODY I POCHYLNIA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i  od-
bioru robót związanych z wykonaniem elementów konstrukcji obiektu z betonu architekto-
nicznego, dla wykonania sali sportowej przy PSP w Olszanach
1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowią-
zującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
-Beton architektoniczny – jest to beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia doku-
mentacji, w której określone są wymagania odnośnie do jego powierzchni oraz w wyniku eks-
ponowania wpływa on na wizualny charakter obiektu. Według powyższej definicji za beton
architektoniczny uważa się nie tylko beton uzyskiwany przez pozostawienie go w jego natu-
ralnej formie po rozdeskowaniu pod warunkiem, że będzie on wykonany z zachowaniem od-
powiedniego „reżimu” technologicznego, który ma spowodować uzyskanie powierzchni bez
porów i odbarwień, ale również beton, którego powierzchnia została poddana barwieniu przy
zachowaniu faktury oraz obróbce przez np. szlifowanie, groszkowanie, spiekanie itd. Według
powyższej definicji do betonów architektonicznych zaliczyć należy również nawierzchnie z
betonu, m.in. uzyskane przez eksponowanie kruszywa czy też polerowanie.
-Faktura  –  charakterystyczna  powierzchnia  przedmiotu  zależna  od właściwości  tworzywa,
sposobu obróbki i zastosowanych narzędzi.
-Element  referencyjny (powierzchnia odniesienia,  mock-up) – jest  to  element  o wcześniej
określonych kształcie i wymiarach, który został wykonany na terenie budowy i uznany za
wzorzec przy odbiorze wykonywanych elementów z betonu architektonicznego.
-Powierzchnia próbna – jest to powierzchnia, która została wykonana w celu wypracowania
elementu referencyjnego lub powstała w trakcie działań zmierzających do dopracowania tech-
nologii  wykonywania elementów. Powierzchnia próbna nie podlega ocenie pod względem
wymagań dotyczących betonu architektonicznego.
-Specyfikujący – osoba, instytucja (architekt, projektant, inwestor) określająca wymogi od-
nośnie do jakości wykonania i wyglądu betonu architektonicznego.
-Odstęp obserwacyjny – odległość, z której najczęściej użytkownicy konstrukcji będą oglądali
beton architektoniczny.  Stanowi ona jednocześnie odległość dokonywania oceny wizualnej
wykonania betonu w trakcie odbioru konstrukcji.
1.4. Zakres robót objętych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywa-
niem betonu architektonicznego o wymaganym wykończeniu powierzchni,  wylewanym na
budowie, wskazanym w Dokumentacji Projektowej, a także obejmują wszelkie prace niezbęd-
ne i dodatkowe wymagane do zrealizowania i ukończenia prac oraz osiągnięcia wymaganych
parametrów. Do robót tych zalicza się:

-stopnie  schodowe  betonowe,  blokowe,  prefabrykowane  o  wym.  100x40x15cm  
(połówkowych50x40x15cm)-schody główne oraz 100x35x15cm (połówkowych   
50x35x15cm)-schody do kotłowni. Struktura -trawertyn, kolor -kamienna szarość
szlifowane,  później  piaskowane,  stopień  antypoślizgowości  R11,  dopuszcza  się  
dłuższe elementy prefabrykatów

-prefabrykaty z  betonu  architektonicznego C30/37  (B37/W8) S100 w fakturze gładkiej  
betonu licowego, w klasie BA3, zbrojona prętami  Ø 6 i  Ø 12,  narożniki sfazowane 
na 1, z akcesoriami do uciąglenia ścian (z kotwami do łączenia prefabrykatów ze sobą)
gr. ok.16cm

-wycieraczki  zewnętrzne  -stalowe  kraty,  ocynkowane  ogniowo  z  odwodnieniem  -na  
indywidualne zamówienie

-wycieraczki  wewnętrzne-  aluminiowe,  systemowe,  obiektowe.  Wpust  wykończony ramą  
aluminiową zlicowaną z poziomem gotowej posadzki. Profil wysoki h=22mm. Wkład 
trójstopniowy tekstylno- szczotkowo-gumowy.

-balustrady ze stali kwasoodpornej

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji technicz-
nej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z doku-
mentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wymagania dokumentacji projektowej należy rozpatrywać łącznie z wymaganiami przepisów
prawnych i norm, stosując się do wymogów bardziej rygorystycznych. W razie zaistnienia
sprzeczności pomiędzy postanowieniami różnych przepisów obowiązują przepisy bardziej ry-
gorystyczne. Przed zakupem jakichkolwiek materiałów lub przystąpieniem do wykonywania
rysunków warsztatowych, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć aktualne aprobaty tech-
niczne i certyfikaty lub inne dokumenty poświadczające przydatność tych materiałów do uży-
cia w Polsce. Do certyfikatów tych należą między innymi atesty wydawane przez ITB, PZH 
i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, odpowiednio do wskazanych typów produktów. Wy-
konawca  będzie  odnosił  się  wyłącznie  do  ostatnich  aktualnych  wersji  Instrukcji,  Norm,
Standardów i  Przepisów Technicznych  tu  przytaczanych.  W przypadku  braku możliwości
uzyskania aktualnych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Kierownika
Projektu o wytyczne. W celu zapewnienia jakości betonu architektonicznego konieczne jest
powołanie zespołu, który powinien składać się z przedstawicieli reprezentujących zlecenioda-
wcę/specyfikującego, wykonawcę (kierownik projektu/kierownik budowy), dostawcę desko-
wania i dostawcę betonu (technolog) oraz, jeśli to konieczne, koordynatora, specjalisty, bądź
technologa ds. betonu architektonicznego.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  omówiono  w
punkcie 2 ogólnej specyfikacji technicznej.
2.2.Specyfikacja wymagań oraz sposobu wykonywana elementów z betonu architektoniczneo
-Warunkiem zachowania jednolitej barwy betonu jest mieszanka betonowa wykonywana ze
składników o gwarantowanej i stabilnej jakości, z cementu tego samego typu, pochodzącego
od jednego  dostawcy,  z  utrzymaniem  stałego  współczynnika  w/c  (woda/cement).  Zmiana
współczynnika w/c o 0,02 lub więcej prowadzi do zmiany koloru betonu. Każda partia dostar-
czanej mieszanki z betonowni powinna być poddawana badaniu konsystencji. Mieszanka do
betonu architektonicznego wymaga zwykle większej ilości cementu/spoiwa niż to wynika z
osiągnięcia wyspecyfikowanej klasy konstrukcyjnej betonu. Zwykle wartość ta jest nie mnie-
jsza niż 350kg/m³. Istotna jest również zawartość w mieszance frakcji do 0,25mm.
Przy produkcji mieszanki betonowej istotne jest stosowanie plastyfikatorów i superplastyfika-
torów, mających za zadanie obniżyć w/c oraz spowodować uzyskanie odpowiedniej konsys-
tencji i urabialności, powodującej łatwiejsze odpowietrzenie mieszanki.
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-Kruszywo. Faktura powierzchni betonu jest zależna od zawartości drobnych frakcji kruszy-
wa, konieczne jest zatem zachowanie stałego stosu okruchowego kruszywa.
-Deskowanie. Należy stosować deskowania wysokiej jakości, pozbawione uszkodzeń warst-
wy wewnętrznej sklejki mającej styk z betonem.
-Środki antyadhezyjne. Należy stosować specjalistyczne środki antyadhezyjne o odpowiedniej
lepkości przeciwdziałające przywieraniu betonu do deskowań.
-Układanie i zagęszczanie betonu należy przeprowadzać w sposób ujednolicony, gwarantują-
cy zachowanie jednakowych parametrów zagęszczanej mieszanki pod względem plastycznoś-
ci i odpowietrzenia.
-Wykończenie  powierzchni.  Faktura  gładka  lub  inna,  wg  specyfikacji  projektowej.  Po-
wierzchnia betonu architektonicznego nie powinna wymagać zasadniczych napraw.
-Kolor  cementu.  Istnieje  możliwość  zastosowania  cementu  o  odpowiedniej  kolorystyce,  
w podstawowych kolorach szarym lub białym. Na ostateczną barwę betonu ma wpływ rów-
nież kolor używanego piasku i kruszywa.
-Pielęgnacja betonu. W celu utrzymania jednakowej barwy dojrzewanie betonu powinno prze-
biegać w identycznych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych. Pielęgnacja powin-
na zapobiegać przed nadmiernie szybkim odparowaniem wody. Czas pielęgnacji należy usta-
lić indywidualnie zależnie od klasy ekspozycji, składu betonu, otuliny zbrojenia, wymiarów
elementu oraz warunków klimatycznych.
-Zabezpieczenie powierzchni. Środki o działaniu powierzchniowym i wgłębnym, wnikającym
w strukturę betonu, przeciwdziałające przywieraniu brudu oraz ograniczające wnikanie wody.
-Naprawy.  Wypełnienie pęcherzy,  raków i innych uszkodzeń mechanicznych z zastosowa-
niem drobno lub gruboziarnistej zaprawy naprawczej lub ich kombinacji, z dobraniem barwy 
i odcienia zaprawy do kolorystyki naprawianego elementu. Mycie powierzchni betonu deli-
katnymi środkami czyszczącymi.
-Jakość  powierzchni  betonu architektonicznego -  o  wysokich  wymaganiach.  Powierzchnie
betonowe z dużymi wymaganiami dotyczącymi wyglądu, elementy betonowe eksponowane.
Kategoria betonu architektonicznego przed zabudowaniem - BA3, 
2.3. Składniki betonu
Jeżeli w Dokumentacji projektowej nie stwierdzono inaczej lub inaczej nie zdecydował archi-
tekt, mieszanka do wykonania betonu architektonicznego będzie w całości pochodziła od jed-
nego producenta, a użyte materiały będą pochodzić z tego samego źródła dla całości robót.
Przed rozpoczęciem wykonywania robót należy przedłożyć projekty mieszanek betonowych
dla betonu architektonicznego. Dostawca betonu towarowego będzie stosował tylko takie su-
rowce do produkcji, które mają deklaracje zgodności z odpowiednimi normami europejskimi i
zostały zaakceptowane przez Wykonawcę. Magazynowanie składników betonu oraz obchod-
zenie się z nimi w wytwórniach dostawcy będzie realizowane tak, że nie spowoduje znaczą-
cych zmian ich właściwości (np. na skutek działania czynników atmosferycznych, zmieszania
lub zanieczyszczenia). Miejsca składowania surowców (np. silosy, kontenery, zasieki) będą
wyraźnie oznakowane w taki sposób, by wykluczyć ryzyko pomyłkowego zastosowania.
Cement
Dostawca będzie udostępniał na bieżąco średnie miesięczne parametry stosowanego cementu
(wartości wytrzymałości, czas wiązania cementu itp.). Wartości te są odniesione do wymagań
normowych zgodnie z EN 197-1 Cementy powszechnego użytku.
Kruszywo naturalne i łamane
Zakres badań wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu i PN-EN 206-1 powinien być realizowa-
ny i dokumentowany w trakcie trwania dostaw przez obsługujące proces produkcyjny labora-
torium dostawcy betonu. Certyfikaty kruszyw wraz z potwierdzeniem zgodności będą prze-
syłane przez Producenta systematycznie wraz z dostawami. Nie należy stosować kruszywa  
z recyklingu.
Domieszki chemiczne
Kontrola jakości opiera się na podstawie deklaracji zgodności producenta z EN 934-2:1999
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania oraz
z odpowiednimi aprobatami technicznymi. Oprócz tego każda dostawa powinna być kontrolo-
wana wizualnie, a w razie wątpliwości w laboratorium zewnętrznym przez oznaczenie gęstoś-
ci domieszki lub przez oznaczenie masy suchej.
Woda
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Dopuszcza się stosowanie pitnej wody wodociągowej z sieci miejskiej bez dodatkowych ba-
dań. Nie należy stosować wody z recyklingu. W przypadku stosowania wody głębinowej do-
stawca mieszanki betonowej przed rozpoczęciem dostaw przedstawi badania zgodnie z PN-
EN 1008.
Dodatki
Popiół lotny będzie stosowany tylko w szczególnych przypadkach po uzyskaniu akceptacji
zespołu ds. Betonu architektonicznego/ technologa betonu architektonicznego.
2.4. Wymagania jakościowe dla powierzchni gładkich
Elementy oznaczone w dokumentacji projektowej jako beton architektoniczny wykonać w ka-
tegorii – BA3 (duże wymagania). Wymagania da danej kategorii są następujące:

 Faktura: F3, w tym styk elementów deskowania, przerwy konstrukcyjne i technologiczne,
 Porowatość: P3,
 Równomierność zabarwienia: RZ3,
 Element referencyjny: wymagany,
 Kategoria deskowania: KD3.

Wymagane jest wykonanie elementu referencyjnego - wykonanie odpowiedniej ilości po-
wierzchni  próbnych  obrazujących  fakturę,  porowatość,  równomierność  zabarwienia,
stanowiących odniesienie dla jakości wykonania betonowanych elementów, dla każdego
typu powierzchni oraz deskowania.

Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w wyniku
odwzorowania deskowania - faktura - kategoria F3:

 gładka, zamknięta i w dużej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,
 zaczyn cementowy / zaprawa występujące w złączach elementów deskowania nie powinny 

być większe niż szerokość do ok. 3mm,
 zapewnić czystość deskowania oraz równe nałożenie środka antyadhezyjnego,
 zapewnić ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania, stosować deskowania o tej sa

mej jakości powierzchni,
 chronić deskowania przed wpływem warunków atmosferycznych,
 odcisk  ramy  deskowania,  złączy  deskowania  oraz  rodzaj  wkładek  dystansowych  

do szczegółowego ustalenia,
 zaleca się ustalenie krótkiego odstępu czasu od montażu deskowania do przeprowadzenia 

betonowania,
 określić wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa trapezowa, szczelina łącząca  

itp.) oraz ustalić sposób uszczelnienia styków deskowania,
 zapewnić  ochronę  wykonanym  elementom  (zabezpieczenie  przed  uszkodzeniami

mechanicznymi oraz chemicznymi, ochrona przed zabrudzeniem),
 maksymalne przesunięcia płaszczyzn w miejscu przerwy - do 5mm,
 sporządzić instrukcję wykonania oraz przygotować powierzchnię próbną, stanowiącą odnie

sienie dla jakości wykonania betonowanych elementów budynku.
Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w wyniku 

odwzorowania deskowania - porowatość - kategoria P3:
 maksymalna powierzchnia porów - do 1.600mm² (powierzchnia porów na standardowej po

wierzchni kontrolnej o wymiarach 500x500mm, średnica porów od 2mm do 15mm), 
w  przypadku  stosowania  deskowania  chłonnego  należy  przyjąć  maksymalną  po
wierzchnię porów na poziomie do 1.000mm²,

 sprawdzić wzajemne oddziaływanie rodzaju betonu, środka antyadhezyjnego i deskowania
 wykluczyć zmianę składu betonu,
 wykluczyć stosowanie kruszywa z recyklingu,
 zapewnić ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania,
 zapewnić czystość deskowania i równomierne nałożenie środka antyadhezyjnego,
 sporządzić instrukcję wykonania oraz przygotować co najmniej 2 powierzchnie próbne, sta

nowiące odniesienie dla jakości wykonania betonowanych elementów budynku.
Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w wyniku 

odwzorowaniadeskowania 
– równomierność zabarwienia - kategoria RZ3:

 wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane różnego rodzaju materiałami,
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 wykończeniowymi,  różnorodne  rodzaje  powierzchni  deskowania  oraz  różna  końcowa  
obróbka betonu są niedopuszczalne,

 niewielkie zmiany zabarwienia są dopuszczalne (całkowite uniknięcie zmian odcienia beto
nu nie jest w praktyce możliwe),

 rdza, brudne zacieki oraz wyraźnie widoczne poszczególne warstwy wbudowanej mieszanki
są niedopuszczalne,

 konieczny jest dobór specjalnego i właściwego środka antyadhezyjnego,
 należy uwzględnić zmianę czasu rozdeskowania wynikającą z różnych warunków atmosfe

rycznych,
 zaleca się tak zaplanować rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemożliwić zetknięcie się buła -

wy
wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,

 należy przewidzieć miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w równych odstępach,
 geometria elementów konstrukcji i układ zbrojenia musi pozwalać na szybki proces betono

wania,
 należy zachować w /c na poziomie ± 0,02 lub zachować konsystencję z dokładnością ±  

20mm,
 ustalić czas mieszania betonu na co najmniej 60 sekund,
 przygotować co najmniej 2 powierzchnie próbne, stanowiące odniesienie dla jakości wyko

nania betonowanych elementów budynku.
Wymagania dotyczące kategorii  deskowania - kategoria KD3 – duże prawdopodobieństwo
jednorazowego użycia deskowania:

 otwory wiercone niedozwolone,
 otwory po gwoździach i śrubach dozwolone wyłącznie jako miejsca napraw, po uzgodnie -

niu ze zleceniodawcą,
 uszkodzenia deskowania w wyniku wibratora pogrążalnego niedopuszczalne,
 resztki betonu niedozwolone,
 zadrapania dozwolone wyłącznie jako miejsca napraw, po uzgodnieniu ze zleceniodawcą,
 zabrudzenia zaczynem cementowym niedozwolone,
 miejscowe naprawy dozwolone wyłącznie po uzgodnieniu ze zleceniodawcą,
 należy liczyć się z dużym prawdopodobieństwem jednorazowego użycia deskowania,
 przygotować powierzchnię próbną, stanowiącą odniesienie dla jakości wykonania betono

wanych elementów budynku.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w punkcie 3 ogólnej spe-
cyfikacji technicznej.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca przystępujący do wykonania konstrukcji z betonu architektonicznego powinien
dysponować następującym sprzętem:

 szalunki do betonu,
 na placu budowy zorganizować warsztat zbrojarski wyposażony w maszyny do prostowania

stali dostarczanej w kręgach oraz maszyny do cięcia i gięcia stali zbrojeniowej, a także urząd-
zenia do spawania stali zbrojeniowej,

 pompy do podawania betonu,
 wibratory powierzchniowe i wibratory wgłębne do zagęszczania mieszanki betonowej.

W przypadku robót na dużych wysokościach prace należy wykonywać z odebranych i do-
puszczonych do eksploatacji rusztowań systemowych lub drabin.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji tech-
nicznej.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono
w punkcie 5 ogólnej specyfikacji technicznej.
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Przed rozpoczęciem prac związanych z betonem architektonicznym powinno zostać zorgani-
zowane spotkanie zespołu ds. betonu architektonicznego. Podczas spotkania należy dokonać
przeglądu warunków realizacji robót, przegląd wymagań i procedur związanych z dokumen-
tacją dodatkową do przedłożenia, z elementem referencyjnym, koordynacją, z proponowany-
mi materiałami, deskowaniem, projektami mieszanek betonowych, z dostawą, wbudowywa-
niem, zagęszczaniem, wykańczaniem betonu, zabezpieczeniem wykonanych elementów.
Po spotkaniu zostanie opracowany plan zapewnienia jakości dla betonu architektonicznego.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przystąpienie do wykonania robót betoniarskich jest możliwe wyłącznie za zgodą kierownika
budowy, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i
etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. Beto-
nowanie powinno być poprzedzone odbiorem prawidłowości wykonania robót zbrojarskich,
prawidłowości i bezpieczeństwa wykonania szalunków i niezbędnych rusztowań, kontroli po-
prawności osadzonych elementów do zabetonowania. Każdorazowo powinne być sprawdzone
i przeanalizowane warunki bezpieczeństwa wykonywania robót. Przed wykonaniem robót na-
leży przedłożyć  rysunki  warsztatowe wytwarzania i  wylewania betonu architektonicznego.
Dołączyć oddzielny zestaw rysunków warsztatowych dotyczących elementu referencyjnego.
Pokazać ogólną budowę deskowania, w tym układ i łączenie przeciwległych paneli, specjalnie
formowane spoiny,  położenie  i  układ ściągów deskowania;  położenie fazowania krawędzi
betonu, położenie każdego z otworów, dylatacji, szwu roboczego oraz inne czynniki wpływa-
jące na wygląd odkrytego betonu. Przedstawić szczegóły wkładek i stożków.
5.3. Wykonanie robót
5.3.1. Wymagania ogólne
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumen-
tach określonych w pkt 10. Przerwy technologiczne w betonowaniu stosować w miejscach
wskazanych w dokumentacji technicznej, a w przypadkach pozostałych zgodnie z warunkami
zawartymi w przepisach oraz po uzgodnieniu z projektantem konstrukcji.
5.3.2. Deskowanie
Sposób przygotowania  deskowania,  jego czyszczenia,  nałożenia  środka antyadhezyjnego i
montażu powinien zostać opisany w planie zapewnienia jakości dla betonu architektoniczne-
go.  Koordynator/specjalista/technolog  ds.  betonu  architektonicznego  lub  osoba  wskazana
przez zespół ds. betonu architektonicznego każdorazowo przed przystąpieniem do betonowa-
nia  przeprowadzi  odbiór  jakości  przygotowania  deskowania.  Zostanie  to  potwierdzone na
specjalnie przygotowanym formularzu. Jeżeli w Dokumentacji projektowej lub instrukcji pro-
ducenta mieszanki betonowej nie wskazuje się inaczej, szalunki należy pokryć materiałem an-
tyadhezyjnym, w postaci preparatu natryskowego, nakładanego równomiernie w jednym kie-
runku. Po zakończeniu robót należy dokonać mycia szalunków, przy pomocy ciepłej wody,
bez użycia detergentów.
5.3.3. Wykonanie powierzchni referencyjnej
Przed przystąpieniem do wykonania powierzchni odniesienia należy przewidzieć możliwość
wykonania najlepiej kilku powierzchni próbnych, które mają na celu:

 ustalenie i optymalizację wymaganych nakładów,
 pouczenie i szkolenie personelu,
 konsultację wykonanej powierzchni ze zleceniodawcą,
 sprawdzenie alternatywnych rozwiązań i opracowanie praktycznych szczegółów realizacji

zadania.
Podczas wykonywania powierzchni odniesienia należy odwzorować warunki wykonywania
elementów  architektonicznych.  W  związku  z  tym  trzeba  uwzględnić  kształt  elementów,
stopień zbrojenia i jego rozmieszczenie, rodzaj środka antyadhezyjnego, skład betonu itd. W
przypadku uzyskania zadowalających rezultatów powierzchnię próbną można uznać za po-
wierzchnię odniesienia.
5.3.4. Dostawa i wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki dostawy i sposób kontroli jakości mieszanki betonowej i betonu powinien zostać
określony w planie zapewnienia jakości dla betonu architektonicznego.
Ogólne warunki wykonywania:

 wykonanie w deskowaniach (formach) inwentaryzowanych, z blatami stalowymi lub ze  
sklejki laminowanej,

 deskowania powinny być odpowiednio uszczelnione, aby chronić przed wyciekami mleczka
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cementowego i zapewniać w trakcie betonowania odpowietrzenie i wibrowanie ukła
danej mieszanki betonowej,

 receptura betonu powinna być tak dobrana, aby beton miał odpowiednią urabialność; trzeba 
przy tym stosować właściwą ilość kruszywa frakcji do 0,25 mm,

 maksymalna wielkość kruszywa powinna być mniejsza niż minimalna grubość otuliny zbro
jenia; tę wielkość należy zmniejszać w przypadku gęstego zbrojenia itp.,

 stosować wibrowanie dogłębne lub powierzchniowe,
 mieszankę betonową należy zaprojektować z możliwie małą ilością wody, a konsystencję 

regulować domieszkami plastyfikującymi; wartość stosunku wodno-cementowego 
nie powinna przekraczać 0,55; konsystencja powinna być zbliżona do górnej granicy 
konsystencji plastycznej, 

 skład mieszanki betonowej powinien być w zasadzie jednakowy (niezmienny), należy stoso
wać jeden rodzaj cementu od tego samego producenta, kruszywo powinno pochodzić 
z jednego złoża,

 należy eliminować wahania wartości stosunku wodno-cementowego, różnice w granicach 
0,02 mogą powodować wyraźne zmiany w zabarwieniu,

 należy zachować odpowiedni reżim dotyczący czasu mieszania składników mieszanki beto
nowej, czasu jej transportu, a także ciągłości betonowania,

 widoczna, pozostawiona w „stanie surowym” powierzchnia betonu powinna być hydrofobi
zowana,

 krawędzie elementów należy fazować na 1 cm zgodnie z instrukcją producenta mieszanki 
betonowej,

 mieszankę betonową należy podawać z wysokości wskazanej przez producenta lub, jeśli  
producent nie podaje wysokości lania – z 0,5 m.

5.3.5. Zabezpieczenie wykonanych elementów
Sposób zabezpieczenia wykonanych elementów przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w trak-
cie  prowadzenia  dalszych  prac powinien zostać podany w planie  zapewnienia  jakości  dla
betonu architektonicznego.
5.3.6. Pielęgnacja
Pielęgnację betonu rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu betonowania.  Pielęgnację pro-
wadzić przez okres min. 3 tygodni stosownie do warunków klimatycznych i zgodnie z zasada-
mi sztuki budowlanej oraz przepisami wymienionymi w pkt 10. Celem pielęgnacji jest osiąg-
nięcie przez beton projektowych parametrów i maksymalne ograniczenie rys skurczowych i
termicznych. Sposób pielęgnacji powinien zostać podany w planie zapewnienia jakości dla
betonu architektonicznego.
5.3.7. Naprawy
Powinna zostać opracowana procedura naprawcza, która będzie stanowiła załącznik do planu
zapewnienia jakości dla betonu architektonicznego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące  prowadzenia  kontroli  jakości  robót omówiono w punkcie 6
ogólnej specyfikacji technicznej.
6.2. Badania w czasie robót
W trakcie realizacji robot żelbetowych należy przeprowadzić następujące odbiory:

 odbiór podłoża pod fundamenty,
 odbiór deskowań (szalunków),
 kontrola i odbiór montażu zbrojenia,
 badania próbek betonu.

Wyniki badań i odbiory powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Każdy element konstrukcji powinien być poddawany ocenie z odległości przewidzianej jako
standardowa dla późniejszego użytkownika (odstęp obserwacyjny).  W niniejszej inwestycji
zakłada się, że odstęp obserwacyjny wynosi 6m. W trakcie oceny należy zwrócić uwagę na to,
że każdy element był wykonywany w innych warunkach atmosferycznych, a także na to, że
mogły występować różnice w jakości użytych materiałów (w przewidzianym dopuszczalnym
zakresie). Niewielkie różnice w fakturze, porowatości, kolorystyce są dopuszczalne w każdej
z opisanych kategorii betonu architektonicznego. Dlatego istnieje konieczność indywidualnej
oceny każdego elementu konstrukcji. W pierwszej kolejności należy oceniać ogólne wrażenie
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z odstępu obserwacyjnego, odnosząc uzyskane efekty do wyglądu elementu referencyjnego.
Dopiero gdy ogólny wizerunek nie odpowiada wymaganiom, należy oceniać poszczególne
parametry wyspecyfikowane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi powierzchni betonowych
architektonicznych uzyskiwanych w wyniku odwzorowania deskowania wg pkt 2.4.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji
technicznej.
Jednostką obmiarową konstrukcji wykonanych z betonu architektonicznego jest m3.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej
specyfikacji technicznej.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne.
W wyniku odbioru należy sporządzić:

 częściowy protokół odbioru robót,
 protokół odbioru robót zanikających,
 wpis do dziennika budowy.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy
uznać za zgodne z wymaganiami ST i Dokumentacją projektową.
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej:
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub
niezgodności wykonania robót z zamówieniem. Do protokołu dołączone powinne być wyma-
gane atesty i certyfikaty materiałowe (stali, betonu, kruszywa). Dopuszczalna odchyłka płasz-
czyzny lub krawędzi od pionu i poziomu na 1 m – 1,5 mm.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w punkcie 9 ogólnej
specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządza-
nie systemami zapewnienia jakości.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły
ogólne i reguły dla budynków
PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-EN 206:2014-04 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Defi-
nicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 1: Definicje.
PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Defi-
nicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 2: Systemy ochrony po-
wierzchniowej betonu.
PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Defi-
nicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne 
i niekonstrukcyjne.
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 – Beton – Część 1: Wymagania,
właściwości, produkcja i zgodność.
Beton  architektoniczny  –  wytyczne  techniczne,  Stowarzyszenie  Producentów  cementu,
Kraków 2011.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane 

452-5.1

DROGI PIESZOJEZDNE, DOJAZD DO KOTŁOWNI
 KORYTO,  PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót związanych z wykonaniem korytowania pod chodniki i place.
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.

 Wykonanie koryta  na całej  szerokości  chodników, nawierzchni  bezpiecznych  i  placów  
w gruncie kat. I-IV – 20 i 25 cm głębokość koryta.  zagęszczenie podłoża,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i de-
finicjami podanymi w części „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ogólnej  pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może
dopuścić
wykonanie  koryta  i  profilowanie  podłoża  z  zastosowaniem  spycharki  z  lemieszem  usta-
wionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu po-
dłoża.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano j.w.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia po-
dłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzch-
ni.  Wcześniejsze przystąpienie  do wykonania koryta  oraz profilowania i  zagęszczania po-
dłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmos-
ferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie
może  odbywać  się  ruch  budowlany,  niezwiązany  bezpośrednio  z  wykonaniem  pierwszej
warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wc-
ześniej  przygotowane.  Paliki  lub szpilki  należy ustawiać w osi drogi i  w rzędach równo-
ległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszc-
zenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytycze-
nia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności
jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudnoś-
ci jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakre-
sie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt odspojony
w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumen-
tacji projektowej i ST , tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskaza-
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ne przez Inspektora nadzoru. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z
zasadami określonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich za-
nieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca
się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane
rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w
podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębo-
kość zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wyma-
gania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszcze-
nia,  określonych w tablicy 1.  Do profilowania podłoża należy stosować równiarki.  Ścięty
grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego
zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszc-
zenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

         
    Strefa korpusu

                                 Minimalna wartość Is dla:

Autostrad i dróg
ekspresowych

Innych dróg

Ruch ciężki
i bardzo ciężki

Ruch mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03  1,00  1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża

 1,00  1,00  0.97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej
z tolerancją od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym
stanie.  Jeżeli  po  wykonaniu  robót  związanych  z  profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw na-
wierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przy-
kład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układa-
nia kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona
on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszcze-
nia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowane-
go podłoża
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Lp. Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km

2  Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5  Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

6 Ukształtowanie osi w
planie *)

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

7 Zagęszczenie, wilgotność
gruntu podłoża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgod-
nie z normą BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją pro-
jektową z tolerancją  0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędny-
mi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm
dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odksz-
tałcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5:2001 [2].Wilgotność
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
6.3.  Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  odcinkami  koryta  (profilowanego  po-
dłoża)
Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od
określonych w punkcie 6.2 powinny być  naprawione przez spulchnienie do głębokości co
najmniej  10  cm,  wyrównanie  i  powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami In-
spektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
[2] PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
[3] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni po-
datnych i podłoża
przez obciążenie płytą
[4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
[5] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

452-5.2

PLAC UTWARDZONY NA POJEMNIKI NA ŚMIECI

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem placyku z brukowej kostki betonowej
oraz kostki granitowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  przy  zlecaniu  
i realizacji budynku sali sportowej przy PSP w Olszanach.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze
sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w specyfikacji ogólnej pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ogólnej pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  
w  specyfikacji ogólnej pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w  budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości £ 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm.
Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 3 mm.
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Kolory  kostek  produkowanych  aktualnie  w  kraju  to:  szary,  ceglany,  klinkierowy,  żółty,
grafitowy i brązowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. Cechy       Wartość
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) średnia z sześciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250[2]:

a) pęknięcia próbki brak
b) strata masy, %, nie więcej niż 5
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 20

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie
niższej  niż  „32,5”.Zaleca  się  stosowanie  cementu  o  jasnym  kolorze.  Cement  powinien
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,
zgodnie  z  receptą  laboratoryjną.  Plastyfikatory  zapewniają  gotowym  wyrobom  większą
wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie
soli.  Stosowane barwniki  powinny zapewnić  kostce  trwałe  wybarwienie.  Powinny to  być
barwniki nieorganiczne.
2.4 kostka granitowa 7x7x7cm, cięta
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ogólnej pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ogólnej pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane  w czasie  produkcji  kostki  betonowe układane  są  warstwowo na palecie.  Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone
są na stanowisko, gdzie  specjalne urządzenie pakuje je w folię  i  spina taśmą stalową, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również
przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik
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Koryto  wykonane  w  podłożu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi
spadkami  podłużnymi  i  poprzecznymi  oraz  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w ST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia
koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  określa  inaczej,  to  nawierzchnię  chodnika  z  kostki
brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ³ 35 [6]
w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubość  podsypki  po  zagęszczeniu  powinna  zawierać  się  w  granicach  od  3  do  5  cm.
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsączająca
Jeżeli  w  dokumentacji  projektowej  dla  wykonania  chodnika  przewidziana  jest  warstwa
odsączająca,  to  jej  wykonanie  powinno  być  zgodne  z  warunkami  określonymi  w  ST D-
04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”.
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru -wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inżyniera.
Kostkę  układa  się  na  podsypce  lub  podłożu  piaszczystym  w  taki  sposób,  aby  szczeliny
między  kostkami  wynosiły  od  2  do  3  mm.  Kostkę  należy  układać  ok.  1,5  cm wyżej  od
projektowanej  niwelety  chodnika,  gdyż  w  czasie  wibrowania  (ubijania)  podsypka  ulega
zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść
powierzchnię  ułożonych  kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i
przystąpić  do  ubijania  nawierzchni  chodnika.  Do  ubijania  ułożonego  chodnika  z  kostek
brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni
ubijanej  w  kierunku  środka  i  jednocześnie  w  kierunku  poprzecznym  kształtek.  Do
zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do  wypełnienia  i  zamieść
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być
zaraz oddany do użytkowania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ogólnej pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  sprawdzić,  czy  producent  kostek
brukowych posiada aprobatę techniczną.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie  podłoża  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i
odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,
- szerokości koryta: ± 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i
podłużnych  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  pkt  5.3
niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej ST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
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- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150
do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie  profilu  podłużnego  przeprowadzać  należy  za  pomocą  niwelacji,  biorąc  pod
uwagę  punkty  charakterystyczne,  jednak  nie  rzadziej  niż  co  100  m.  Odchylenia  od
projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3
cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej
raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ogólnej  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji  ogólnej pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsączającej,
- wykonanie podbudowy z tłucznia betonowego (materiał po przekruszeniu),
- wykonanie podsypki,
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
10.2. Inne dokumenty -Nie występują.

452-5.3

ZIELEŃ

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru terenów zielonych, przy inwestycji pn. Sala
sportowa przy PSP w Olszanach
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 1.2. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Materiał roś-
linny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. Ziemia urodzajna
(humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych Humusowanie -
zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący
dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowa-
niem) i dogęszczeniem. Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i
wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej po-
wierzchni. 
1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna,
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonie terenów zielonych, do
których wykonania zostały użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub
aprobat technicznych. Zakres powyższych robót obejmuje wykonanie w ramach modułu wiat
składającego się z donicy przeznaczonej do nasadzeń:
  uprawę gleby,
  sadzenie roślin, 

 wysypanie terenu kamieniem ozdobnym. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wy-
konania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nad-
zoru Inwestorskiego. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składo-
wania omówiono w punkcie 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
2.2. Materiał roślinny, który zostanie wykorzystany do nasadzenia Dobór materiału roślinne-
go należy przedstawić od ostatecznej akceptacji przez Nadzór przed złożeniem zamówienia,
wszelkie pozostałe materiały winny być zgodne ze specyfikacją oraz przedstawione do akcep-
tacji Nadzoru. Partie materiału roślinnego należy przedstawić do akceptacji nadzoru, jest to
niezbędny warunek do uzyskania oczekiwanej jakości przestrzeni jak i do odbioru prac przez
nadzór. Wymagania ogólne: 
-  Materiał  szkółkarski  musi  być  czysty  odmianowo,  wyprodukowany zgodnie  z  zasadami
agrotechniki szkółkarskiej. Materiał roślinny zakupiony przez wykonawcę powinien posiadać
odpowiednie cechy jakościowe i zdrowotne. 
- Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane i prawidłowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów,
a także równomiernie rozgałęzione i rozkrzewione. 
- Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych,
objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów pod-
kładki poniżej miejsca szczepienia. 
- System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku roślin. 
- Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża w zależności od od-
miany i wieku rośliny, bryła drzew i krzewów soliterowych powinna być zabezpieczona tka-
niną jutową rozkładającą się w gruncie najpóźniej w ciągu półtora roku po posadzeniu, oraz
zabezpieczone siatką drucianą z drutu nieocynkowanego. 
- Pnie drzew powinny być zabezpieczone matą jutową, w celu ochrony przed negatywnym
wpływem warunków atmosferycznych na drzewo.  
- Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawia-
ne w pojemnikach o pojemności dostosowanej do wielkości rośliny. 
- Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dłużej niż dwa
sezony. 
- Wielkość cebul roślin cebulowych określa się za pomocą przedziałów wielkościowych, ce-
bule powinny być mięsiste, z całymi łuskami, bez objawów chorobowych. Przechowywanie i
transport ( wg Zaleceń jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego, ZSP, Warsza-
wa 1997): 
- Dla roślin bardzo ważny jest okres pomiędzy zakupem a momentem sadzenia roślin, który
może zdecydować o powodzeniu przyjęcia się roślin na miejscu docelowym. Czynnikami któ-
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re negatywnie wpływają na materiał szkółkarski są: słońce, mróz, wiatr, ale także nadmiar
wody powodują one wysychanie i gnicie korzeni. 
- W przypadku jeśli przechowywanie może potrwać 1 lub 2 tygodnie materiał szkółkarski na-
leży ułożyć w cienistym miejscu, przykrytymi piaskiem korzeniami do środka bądź zadoło-
wać ułożone w pryzmach w przypadku roślin z gołym korzeniem. 
- W przypadku roślin w pojemnikach lub z bryłą korzeniową nie można dopuścić do przesch-
nięcia bryły. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w punkcie 3 ogólnej spe-
cyfikacji technicznej. Roboty związane z mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy
użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzys-
tania z następującego sprzętu:  glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gle -
by,  wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  kosiarki mechanicznej 
do pielęgnacji trawników,  sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsieni -
cowej, koparki). Ponadto wykonawca robót powinien dysponować sprzętem ogrodniczym do
wykonywania robót ręcznie, jak:  łopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyska -
nego urobku glebowego. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji tech-
nicznej.  Wyroby  należy  przewozić  w  oryginalnych  opakowaniach  w  odpowiedni  sposób
zabezpieczone przed uszkodzeniami,  dowolnymi  środkami  transportu zgodnie  z  instrukcją
producenta. W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły
korzeniowe lub być  w pojemnikach.  Drzewa i  krzewy mogą być  przewożone wszystkimi
środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i
przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być
natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsięwzięcia Ogólne wy-
magania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w punkcie
5 ogólnej specyfikacji technicznej. Roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów powinny być
prowadzone wyłącznie w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom zgodnie z ustawą o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880). W związku z tym, pod-
czas realizacji inwestycji należy przestrzegać następujących zasad:  na terenie robót ziem -
nych i budowlanych, należy chronić i zabezpieczyć powierzchniową, urodzajną warstwę gle-
by; zwykle ściąga się ok. 10-cio centymetrową warstwę gleby i przechowuje w pryzmach na
czas prowadzenia robót,  należy unikać zagęszczania gleby wokół drzew oraz przemieszcza -
nia warstwy powierzchniowej z podglebiem,  nie należy manewrować sprzętem ciężkim w
pobliżu drzew i krzewów; wszelkie roboty w pobliżu drzew należy wykonać ręcznie z zacho-
waniem maksymalnej  ilości korzeni,   w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemów
korzeniowych, wykopy przy drzewach należy zasypywać w jak najkrótszym czasie,  w przy -
padku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów należy
obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego spoczynku
drzew/krzewów, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami,  należy przy -
wrócić do stanu pierwotnego trawników, na których były prowadzone wykopy,  wszelkie
prace w pobliżu drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru do
spraw  ochrony  zieleni  wysokiej  na  terenach  zurbanizowanych,   usunięcie  kolizyjnych
drzew/krzewów możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej w odpo-
wiednim urzędzie,  o terminie rozpoczęcia robót wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru
należy powiadomi odpowiedni urząd (wydający zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów oraz
na prowadzenie robót). 
5.2. Przygotowanie terenu pod nasadzenia roślinności Do każdej partii gleby próchniczej na-
leży przedstawić do akceptacji nadzoru ważne badanie laboratoryjne potwierdzające zgodność
parametrów gleby ze specyfikacją.  Aby uzyskać pewność, że nowe nasadzenia roślinności
będą miały optymalne warunki rozwoju i wzrostu należy właściwie przygotować grunt, w
którym mają być sadzone. Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny być tak
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przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaż i spadki), aby była pewność, że nie będzie na
nich stagnowała woda. Aby zapobiegać stagnowaniu wody oraz zapewnić prawidłowy drenaż
terenu pod nasadzenia, należy przekopać warstwę podglebia na głębokości na jakiej doszło do
jego kompresji (ok. 80cm). Glebę należy przekopać przed rozłożeniem warstwy próchniczej.
Do kompresji  dochodzi  w miejscach gdzie użytkowany był  ciężki  sprzęt,  aby zapobiegać
kompresji należy w miarę możliwości używać tras przyszłych dróg, chodników oraz obiektów
budowlanych. W przypadku kiedy doszło do kompresji należy: wykonywać przekopywanie
kiedy gleba nie  jest  zbyt  sucha ani  zbyt  wilgotna (70% pojemności  polowej  wodnej* dla
gruntów spoistych i 90% dla gruntów sypkich). *Pojemność wodna polowa jest to maksymal-
na ilość wody, jaką określona warstwa gleby może zatrzymać po pełnym nasyceniu i swobod-
nym odpłynięciu nadmiaru wody. Glebę należy przekopywać glebogryzarką, kultywatorem
oraz broną talerzową.  Proces należy zaplanować tak aby unikać przejazdów po wcześniej
przekopanej ziemi. Po przekopaniu gleba do czasu gdy osiądzie jest bardzo wrażliwa na zg-
niatanie i może być poddawana wyłącznie lekkim obciążeniom. W przypadku zieleni publicz-
nej po rozłożeniu warstwa żyznej ziemi powinna spełniać kryteria: - równość powierzchni:
maks. Odchylenie 100mm na poziomicy o długości 3m, - kamienie: nie mogą występować ka-
mienie o średnicy > 50mm, - projektowane poziomice (punkty wysokości terenu): + 50 mm
(+ 30mm przy budynkach i umocnieniach). Grubości warstwy gleby próchniczej pod różne
typy nasadzeń: - nasadzenia drzew oraz krzewów soliterowych – 50 cm warstwy próchniczej,
- nasadzenia krzewów żywopłotowych – 40cm warstwy próchniczej, - nasadzenia krzewów,
traw ozdobnych – 30cm warstwy próchniczej. Materiały: - gleba próchnicza: gleba przebada-
na w laboratorium musi spełniać poniższe kryteria, odczyn gleby 6-7,5 pH, zawartość sub-
stancji organicznych w suchej masie na mniejsza niż 4%, chłonność nie mniejsza niż 25%,
struktura gruzełkowata, wolna od zanieczyszczeń, nasion, korzeni, kłączy roślin zielnych, pa-
tyków, podglebia i obcej materii. 
5.3. Ochrona drzew i krzewów na placu budowy W ramach zabezpieczenia drzew należy wy-
konać następujące czynności: 

 zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2
m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych ko-
narów, 

 dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), 
 jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, przy -

mocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub
taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ) 
- opaski należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie 
- czyli min. 3 na pniu, podlewanie wodą w ilości ok. 20 dm3 na l szt. drzewa w zależności od
warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni przez cały
czas trwania robót, 

 przykrycie korzeni matami słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa, 
 w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od

obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmi-
ast położyć nową nawierzchnie, lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą, 

 wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, 
 wytyczenie miejsc składowania materiałów, 
 należy podwiązać nisko osadzone gałęzie. Zabezpieczenie grup drzew: 
 wykonanie  obudowy z  desek  do wysokości  określonej  indywidualnie  dla  każdej  grupy

drzew (maksymalnie do 2 m), 
 deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt i roz -

mieszczonych co około 1,5m), 
 ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew. Zabezpieczenie krzewów

obejmuje:  wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego
krzewu lub grupy krzewów (maksymalnie do 2 m) 
- deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt i roz-
mieszczonych co około 1,5 m. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Wymagania  ogólne  Ogólne wymagania  dotyczące  prowadzenia kontroli  jakości  robót
omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji technicznej. Wykonawca odpowiedzialny jest za
pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
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obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości
są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Pro-
jektową. 
6.2. Krzewy Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia
roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Kontrola robót w zakresie sadzenia i
pielęgnacji krzewów polega na sprawdzeniu: 

 wielkości dołków pod krzewy,  zaprawienia dołków ziemią urodzajną,  
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, ga -

tunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju,

wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 
 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
 odpowiednich terminów sadzenia,  wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformo  -

wanych krzewów, 
 zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów dotyczy: 
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów z dokument. projektową, 
 wykonania misek przy krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków,  

jeżeli odbiór odbywa się podczas jesieni, 
 jakości posadzonego materiału. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji
technicznej. Jednostką obmiarową dla przygotowania nawierzchni i podłoża pod nasadzenia
metr sześcienny [m3]. 
8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w
punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z doku-
mentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszyst-
kie  pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji  wg pkt  6 dały wyniki  pozytywne.  Prace
związane z realizacją projektu zieleni oraz późniejszą pielęgnacją zieleni, należy zlecić firmie
wyspecjalizowanej w zakładaniu oraz pielęgnacji terenów zieleni. Odbiór z obowiązującym
minimum jednorocznym okresem gwarancyjnym. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace
omówiono w punkcie 9 ogólnej specyfikacji technicznej. Cena jednostkowa prac związanych
z dostawą, sadzeniem i pielęgnacją zieleni obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wywiezienie zanieczyszczonego gruntu, 
 plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu, 
 rozścielenie ziemi urodzajnej, 
 rozścielenie ziemi kompostowej, 
 sadzenie krzewów, roślin żywopłotowych, roślin okrywowych, pnączy, 
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-G-98011 Torf rolniczy 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy liściaste 
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

452-6.1
WYPOSAŻENIE I MAŁA ARCHITEKTURA

1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
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Przedmiotem  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  dotycząca  wykonania  i  odbioru
wyposażenia oraz elementów małej architektury (kosz na śmiecie, ławki, donice) do projektu
zagospodarowania terenu przy PSP w Olszanach

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w p.1

3.  MATERIAŁY

Urządzenia zostały wymienione w p. 3.16 projektu wykonawczego.

4.  SPRZĘT

Podano w ogólnej specyfikacji technicznej

5.  TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, transport ręczny 

6.  WYKONANIE ROBÓT

Kosz na śmieci i ławkę montować zgodnie z wytycznymi producenta. Kosz i ławki 
przeznaczone do stosowania na zewnątrz. Wszystkie ławki, donice, kosze wykonane ze stali
nierdzewnej aisi 316 oraz drewna egzotycznego  -tauari (iroko -jasne) olejowane
Urządzenia sportowe dostarczane wraz z montażem przez sprzedawcę. Parametry urządzeń
-patrz załączniki do projektu wykonawczego.

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej pkt 8.

8. OBMIAR ROBÓT

szt. urządzenia 

9.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 
wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

Uwagi! Jeśli w całej dokumentacji użyto gdzieś nazwy firmy lub nazwy własnej   
produktu, miało to na celu określenie formy lub parametrów użytkowych 
produktu. Wykonawca może bez dodatkowych uzgodnień stosować 
produkty dowolnych firm  z zachowaniem parametrów eksploatacyjnych i 
użytkowych.    

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku stosowania  wymogów określonych
prawem polskim. 
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