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1. Przedmiot STWiOR.
Przedmiotem STWiOR sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t instalacji sanitarnych
zwigzanych z realizacja : Sali Sportowej przy PSP w Olszanach.

2. Zakres stosowania STWiOR.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

3. Zakres robot objetych STWiOR.
Budowa sali sportowej przy PSP w Olszanach . Zakres opracowania obejmuje instalacje sanitarne . Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:
- montaz rurociaggéw i kanatow
- montaz armatury i uzbrojenia
- montaz grzejnikéw, nagrzewnic, klimatyzatoréw, kottowni
- badanie instalacji
- wykonanie izolacji termicznej
- regulacja dziatania instalacji

Wszystkie instalacje maja by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, polskimi normami, prawem
budowlanym ( aktualnie obowiazujacym), regutami techniki, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t oraz musza by¢ przygotowane do bezusterkowego odbioru przez SANEPID, PIP i PSP

4.0goélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa , specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22 , 23 i 28 Prawo
budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych ,, COBRTI INSTAL” ,
Warszawa2003 i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych . Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”

Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialéw i elementéw okre§lonych
w dokumentacji technicznej na inne , nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami , oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnos$nie
poszczegdlnych swiadczen uwaza si¢ za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych
zasad techniki oraz montazu. Wszelkie urzadzenia i czeSci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzadowanie
wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

5. ZaKres robét i opis rozwiazan

5.1 Przylacze wodociagowe

Projektowane przylacze wodociggowe do istniejacego budynku sali sportowej z zapleczem sanitarno-
szatniowym zasilane bedzie z istniejgcej sieci wodociagowej PVC [ 160 mm przebiegajacej przez teren dziatki
nr 234/2 . Miejsce wlaczenia wezet W1 zaznaczony na planie sytuacyjnym.

Dtugos¢ projektowanego przytacza wodociaggowego wynosi: - 28,8 mb

Projektowang przytacze wykona¢ z rur ci$nieniowych PE100 SDR11 [} 40x2,4 mm PN10 taczonych za
pomoca ksztaltek elekrooporowych..

Wiaczenie do istniejacych sieci wodociggowej z rur PVC [0 160 mm wykona¢ poprzez montaz opaski
przytaczeniowej HAKU.

Jako zasuwe odcinajaca przyjeto zasuwe zeliwne do przylaczy domowych (nr2520)  Zasuwg nalezy
wyposazy¢ w obudowe teleskopowa z wrzecionem ze stali ocynkowanej w ostonie HDPE z kotpakiem
zeliwnym GG-25 i skrzynke uliczng z zeliwa szarego GG-20 z korpusem HDPE z oraz trwale oznakowac
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tabliczka orientacyjng zgodnie z norma PN-B-09700. Skrzynke zeliwng zamontowang przy drazku zasuw
nalezy obetonowa¢ w promieniu 0,5 m.
W budynku w pom. gospodarczym nr 2 zmontowa¢ zestaw wodomierzowy zgodnie z rys. nr S.07.
Do pomiaru zuzytej wody dla potrzeb sali sportowej zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy typ Flodis
UL mm klasy C. Wodomierz zlokalizowano na wysokosci 0,60 m nad poziomem posadzki. Przed
wodomierzem zamontowac¢ filtr siatkowy z osadnikiem, natomiast za zestawem wodomierzowym zawor
zwrotny antyskazeniowy typ BA 2760 Dn 25 mm w celu zabezpieczenia wody wodociagowej przed wtérnym
zanieczyszczeniem.
Natomiast do pomiaru zuzytej wody na cele ppoz. przyjeto wodomierz Flodis klasy C Dn20mm. Na instalacji
ppoz. przewidziano czujnik rdéznicy ci$nien Presostat typ RT potaczony z z zaworem elektromagnetycznym
zamontowanym na rurociagu instalacji wodociaggowe;.
Na istniejacej sieci nalezy wykona¢ blok oporowy w miejscu odgalezienia projektowanego przylacza.

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm oraz dokona¢ obsypke 30 cm ponad
wierzch rury ( po zageszczeniu). Trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu. Pierwsza warstwa,
az do osi rury, powinna by¢ ostroznie zageszczona (uniknig¢cie uniesienia rury). Pod droga grunt musi by¢
zageszczony do 97%, w pozostaltym terenie 85 % zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Trase sieci oznaczy¢ ukladajac w odlegltosci 20 cm nad rurociggiem tasme z folii koloru niebieskiego z
metalowg wkladka. Koncéwki metalowe polaczy¢ trwale z podstawami trzpieni do zasuw. Armatura sieci
wodociggowej powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.
Przewdd po ulozeniu i przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjne i zgtosi¢ do odbioru do WiK w
Strzegomiu.

Proéby szczelnosci, plukanie i dezynfekcja
W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Préby szczelno$ci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie uzytkownika
nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe catego odcinka.Sposéb przeprowadzenia i pelny zakres zwigzany z prébami
szczelno$ci wykona¢ wg normy PN-81/B-10725.Przed przystgpieniem do préby szczelno$ci nalezy spetni¢ nastgpujace
warunki:

- odcinek przewodu powinien by¢ zabezpieczony na calej swojej diugosci przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka

- wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne
- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zima temperatura nie moze by¢ nizsza niz 1°C.
- temperatura wody przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C
- napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu
- po calkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 24 godziny w celu
ustabilizowania
- po ustabilizowaniu si¢ prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 min sprawdzaé jego
poziom
- caly przewdéd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw na
poszczegdlnych odcinkach oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkéw.
Cisnienie prébne powinno wynosic:
- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa
Pp =1,5 x pr lecz nie mniej niz 1Mpa
- dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami , w rurach ostonowych
Pp=2x pr lecz nie mniej niz 1Mpa.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelno$ci nalezy przewdd poddaé ptukaniu uzywajac w tym celu
wody wodociggowej. Predko$¢ wody w przewodzie powinna umozliwi¢
usuniecie wszystkich zanieczyszczen wystepujacych w rurociggu. Woda ptuczaca po
zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu nalez to wykona¢ za pomoca np.
roztworu wodnego wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie
1:1 podchlorynu sodu na 500 1 wody). Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy
ponownie go przeptukac
- Elementy instalacji
Pozycja przedmiaru 18 - 38
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5.2 Przylacze kanalizacyjne

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z pomieszczen socjalnych przewiduje si¢ do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej PVC [1 200 mm na terenie Szkoty Publicznej dz. nr 234/2
Dtugos¢ kanalizacji sanitarnej wynosi: - 42,6 mb

Projektowana kanalizacj¢ sanitarng wykona¢ z rur kanalizacyjnych kl. S PVC o jednorodnej strukturze
w zakresie $rednic od [J 160x4,7 mm laczonych na uszczelki gumowe.
Potaczenie rury PVC z istniejaca studnig rewizyjnymi nalezy wykonaé poprzez osadzenie wcze$niej w $ciance
studzienek wstawki studziennej dla rur PVC. Otwér winien by¢ wypetniony materialem plastycznym co
zabezpieczy rurociag przed zatamaniem przy nierdwnym osiadaniu rurociggu i studni.

Studzienki rewizyjne projektuje si¢ zastosowanie niewlazowych, wykonanych z tworzywa sztucznego,
studzienek kanalizacyjnych o $rednicy d=315mm z kineta w wersji przeplywowej o Srednicy kielichowych
kréécoéw przytaczeniowych réwnej Srednicy taczacych sie z nig odcinkéw, z trzonem z rury karbowanej oraz
wlazem zeliwnym. W przypadku studzienek zlokalizowanych w drogach, dojazdach na posesjach zwieficzenie
studni wykona¢ stosujac dostosowang do trzonu studzienki, rure teleskopowa dla montazu systemowego wtazu
zeliwnego klasy D400.

Stozek betonowy i systemowy wilaz zeliwny klasy B125 to zwienczenie ktére przewiduje si¢ zastosowaé w

studzienkach usytuowanych na obszarach terenéw zielonych. Montaz studzienek wykona¢ zgodnie z

zaleceniami dostawcy elementéw.

Studzienki lokalizowane w terenach zielonych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez ich

obetonowanie betonem C8/10. Wymiar obszaru betonowania 1,0x1,0x0,25m.

W przypadku drég o nawierzchni nieutwardzonej zabezpieczenie wykona¢ tluczniem bazaltowym na obszarze

2,0x2,0x0,20m.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy uklada¢ na wczesniej wykonanej podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Po

wykonaniu przegladu technicznego i wykonaniu préby szczelno$ci rurocigg obsypaé warstwa piasku grubos$ci

30 cm nad wierzch rury z ubiciem na mokro, a nastepnie

zasypaé gruntem rodzimym ubijajac warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ min. 95

%.

Préby szczelnoSci rurociggu nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Przed zasypaniem kanatu nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne i przeprowadzi¢ przeglad kamera TV i z

pozytywnym wynikiem zgtosi¢ do odbioru technicznego do WiK w Strzegomiu.réwnomiernie warstwami tak

aby unikna¢ zniszczenia lub przemieszczenia si¢ rurociagu.

- Elementy instalacji

Pozycja przedmiaru 1 -17

5.3 Przylacze kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanego budynku sali sportowe]j przewiduje si¢ do dwoch
zbiorniku o0 poj.10,0m’ z wbudowana pompa o mocy 0,55 kW .

Dtugos¢ kanalizacji deszczowej wynosi: -201,8 mb

Projektowana kanalizacje deszczowa wykona¢ z rur kanalizacyjnych kl. S PVC o jednorodnej
strukturze w zakresie $rednic od [1160x4,7mm do [1200x5,9 mm taczonych na uszczelki gumowe.

Potaczenie rur PVC studnig rewizyjng nalezy wykona¢ poprzez osadzenie wcze$niej w $ciance studzienek
wstawki studziennej dla rur PVC. Otwoér winien by¢ wypelniony materiatem plastycznym co zabezpieczy
rurociag przed zatamaniem przy nieréwnym osiadaniu rurociagu i studni.

Studzienki kanalizacyjne na terenie posesji wykona¢ jako studnie niewlazowe, wykonane z tworzywa

sztucznego studzienek kanalizacyjnych o $rednicy d=315 mm o trzonie z rury karbowanej wraz z rurg
teleskopowa 1 dostosowanym do niej systemowym wtazem zeliwnym D400.
Wiaczenie rur spustowych z dachu do projektowanej kanalizacji przewidziano poprzez zastosowanie tréjnika -
ztacze siodtowe z przegubem kulowym
0-110] pochodzacych z oferty dostawcy rur kanalizacyjnych. Miejsca zabudowy tréjnikéw oznaczono na
profilach kanaléw i planie zagospodarowania terenu jako T1-T5.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wcze$niej wykonanej podsypce piaskowej grubosci 20 cm.
Po wykonaniu przegladu technicznego i wykonaniu préby szczelnosci rurocigg obsypa¢ warstwg piasku
grubosci 30 cm nad wierzch rury z ubiciem na mokro, a nastgpnie zasypa¢ gruntem rodzimym ubijajac
warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ min. 95 %.

Préby szczelnoSci rurociagu nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
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Przed zasypaniem kanatu nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne i przeprowadzi¢ przeglad kamera TV po
zagospodarowaniu terenu i z pozytywnym wynikiem zgtosi¢ do odbioru technicznego do Stuzb Drogowych w
Swiebodzicach.

Roboty ziemne

Wykopy na trasie projektowanego wodociagu wykonywane beda mechanicznie i recznie. W miejscach

istniejacego uzbrojenia podziemnego ( w szczegdlnosci kable telekomunikacyjne i energetyczne) bezwzglednie
nalezy roboty ziemne wykonac¢ recznie.
Przy projektowaniu przewodéw wodociggowych nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ przemarzania gruntu i
zamarzania w nim wody. Gleboko$¢ utozenia przewodu w gruncie uzalezniona jest od gtgbokosci przemarzania
(wg normy PN-81/B-03020 i PN-81/B-10725) 1 $rednicy rurociggu. W przypadku utozenia przewodu ptycej
nalezy go ociepli¢ np. warstwa zuzla o grubosci podanej w ponizszej tabeli:

Gtebokos¢ Miazszos¢ przykrycia Grubo$¢ warstwy

Strefa przemarzania d, d, ocieplajace;j
<1000 mm >1000 mm

[m] [m] [m] [cm]
I 0,8 1,2 1,0 20
11 1.0 1.4 1,2 25
111 1,2 1,6 1,4 30
v 1.4 1,8 1,6 40

Roboty ziemne zwiazane z budowa kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
normach: BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze”, BN-
62/8836-01 ,,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania” w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i
okreslenia”.

Zbiornik na wode deszczowa

Lokalizacja pompowni

Na ciggu projektowanej kanalizacji deszczowej w miejscu nieczynnego szamba  zaprojektowano zbiornik
podziemny na deszczéwke o poj. 10,0 m’ z punktem poboru wody, skad przelew odprowadzany jest
grawitacyjnie przewodem DN250 do istniejacej kanalizacji deszczowej Szczegétowa lokalizacje
projektowanych element6w tj. zbiornika przedstawiono w graficznej czesci opracowania. Maksymalny naptyw
wdd do zbiornika 6,8 dm’/s.
Przewiduje si¢ zastosowanie gotowego zestawu sktadajacego si¢ ze zbiornika, pompy do wody czystej, filtra
koszowego, rury wznoszacej, pokrywy twincover oraz akcesoridw potaczeniowych.
Zbiornik moze by¢ wykonany jako zelbetowy lub z polietylenu o wymiarach 3600 x 2300 mm i wys. 2300
mm.
Woda splywajac z rynien i jednego wpustu trafia do fitra koszowego, ktory filtruje deszczéwke z wigkszoS$ci
zanieczyszczen. W gornej czesci zbiornika znajduje si¢ otwdr, na ktérym montowana jest rura wznoszaca.
Nastepnym elementem zestawu zbiornika jest pokrywa twincover z poborem wody do podlewania. Jest ona
zabezpieczona przed niepozadanym otwarcia zbiornika. Dodatkowo znajduje si¢ na niej punkt poboru wody,
ktory jest bezposrednio
potaczony z pompg o wydajnoéci 5,4 m*/h znajdujaca si¢ w zbiorniku. Pompa wielostopniowa
jest wydajnym rozwigzaniem specjalnie przystosowanym do zbiornikéw podziemnych. Zalacza sie w
momencie, gdy wykryje spadek ci$nienia ponizej 1,5 bara, czyli wtedy gdy waz ogrodowy zostanie otwarty.
Zabezpieczenie jest rowniez przed suchobiegiem.
Na wyposazeniu jest pompa zatapialna o nastepujacych parametrach:
moc znamionowa pompy = 0,55 kW,
znamionowe nate¢zenie pradu elektrycznego I =3,6 A,
napiecie elektryczne U =230 V,

- kréciec tloczny - wzmocniony wtéknem szklanym technoplime

- ostona pompy filtr ssacy - wzmocniony wtéknem szklanym technoplimer

- rekaw silnika - stalnierdzewna AISI 304
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- wirniki - FE 1520 PW

- dyfuzor - zakonczony pierScieniem zapobiegajacym zuzyciu

- trzpien silnika - stal nierdzewna EN 10088 — 3-1.4104

- sterowanie elektryczne - Pompy sa wyposazone w wewnetrzne urzadzenie elektroniczne, ktére uruchamia

pompe gdy cisnienie systemu spadnie ponizej 1,5 bara (np. po otwarciu kurka) i zatrzyma ja kiedy przeptyw
spada ponizej 3 litréw na minute.Chroni pompg:
- przed suchobiegiem;
- przed blokowaniem: po dlugim okresie braku aktywnosci urzadzenia uruchamia pompe¢ co 48 godzin na 10
sekund.
Zestaw zbiornika na deszczéwke zawiera:
- zbiornik 10 000 1
- pompe o wyd. 5,4 m3/h
- filtr koszowy
- pokrywe twincover z poborem
- rur¢ wznoszaca VS 60
- waz ci$nieniowy (laczacy pompe z pokrywa)
- uszczelke.
- Elementy instalacji
Pozycja przedmiaru 39 - 60

5.4 Instalacja wody zimnej i cieplej

Zasilanie obiektu w wode przewiduje si¢ projektowanym przylaczem = wodociggowym z sieci
miejskiej . Zabezpieczenia zewngtrzne przeciwpozarowe budynku , zgodnie z wytycznymi ppoz ,
przewiduje si¢ z miejskiej sieci wodociggowe;j .

Na projektowanej wewnetrznej instalacji , za zestawem wodomierzowym , nalezy zamontowaé
zawoér antyskazeniowy np typu EA, wg PB przylaczy
Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w podgrzewaczu pojemnosciowym o pojemnosci 400 1. . Dla
zabezpieczenia cieptej] wody dla potrzeb socjalno sanitarnych w okresie calego roku przewiduje si¢ zasilanie
w czynnik grzejny z projektowanej kottowni weglowej zlokalizowanej na parterze projektowanego budynku.
Projektuje si¢ montaz podgrzewacza z mozliwo$cia montazu grzatki elektrycznej o mocy min. 6,0 kW
Przewody rozprowadzajace zimng i ciepla wod¢ w budynku wykona¢ z rur wielowarstwowych . Celem
zapewnienia kompensacji wydtuzen termicznych nalezy przewidzie¢ punkty stale w rozstawie co 10 m. Przez
punkt staly rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma ksztattkami lub bardzo dobrze skrecony ( w sposéb
uniemozliwiajacy osiowe ruchy rury) uchwyt stalowy z wkiladka gumowa. Pomiedzy punktami statymi
montujemy podpory przesuwne w rozstawie :

Srednica [mm] Odstep[m]
16x2 1,2
18x2 1,2
20x2 1,3
25x2.5 1,5
32x3 1,6

Dla pionéw kompensacje realizowa¢ przez montaz punktu statlego pod tréjnikiem stanowigcym odgatezienie
zasilajace dang kondygnacje (max rozstaw 3 — 5 m).

W przypadku rozprowadzen instalacji w pomieszczeniach realizowanych w bruzdzie $ciennej lub szlichcie
podtogowej, nalezy stworzy¢ rurom warunki do pracy termicznej poprzez ich prowadzenie w wymaganej ,
zgodnie z ww. Rozporzadzeniem otulinie izolacyjnej. Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurg powinna
wynosi¢ odpowiednio 4 i 3 cm.

Rury nalezy mocowa¢ uchwytami (podporami przesuwnymi) do $cian i stropéw z zachowaniem normatywnych
odstepéw, zgodnych z powyzszg tabelg. Rury prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy spuszczenie wody z instalacji
(stosowaé zawory odcinajace z kurkiem spustowym) oraz jej odpowietrzenie.

Przed zakryciem przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg. Probe prowadzi¢ na ci$nienie rowne 1,5
X najwyzsze cisnienie robocze w instalacji zgodnie z PN.
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Uwaga :
do montazu instalacji z rur  prowadzonej w posadzce lub w bruzdach $ciennych nalezy stosowac tylko i
wylacznie ksztattki zaprasowywane. Przed zaprasowaniem nalezy pamieta¢ o ogradowaniu rury. Pozostale
wytyczne dot. wykonywania potaczen ,zgodnie z instrukcja montazowa Producenta rur. system moze by¢
montowany w minimalnej temperaturze 5°C.
Przy przejSciu rur przez przegrody budowlane (np. przewodu poziomego przez Sciang, lub przewodu pionowego
przez strop) nalezy stosowac rury ochronne ze stali lub tworzywa sztucznego (twardo$¢ poréwnywalna do PVC)
o S$rednicy dwukrotnie wigkszej od rury roboczej. Dla $cian oddzielenia p-poz stosowaé izolacje o klasie
zbieznej z klas p-poz Sciany.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie woda o mozliwie duzej predkosci przeptywu, a
nastgpnie podda¢ je probie szczelnosci zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych”, tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe
Instalacje wody zimnej i cieptej dla potrzeb socjalno - sanitarnych wykona¢ z rur wielowarstwowych o
potaczeniach zaciskowych.

Jako armature odcinajagca projektuje si¢ zastosowanie zaworéw kulowych na ci$nienie p=0,6 Mpa
przeznaczonych do wody pitnej o potaczeniach gwintowanych.

Jako armatur¢ wyplywowa przyjeto baterie wyplywowe Scienne . Do zabudowy nalezy uzywacé materiaty
posiadajace pozytywna opini¢ wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny oraz posiadajace aktualne decyzje
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI INSTAL w
Warszawie.

Piony zlokalizowane bgda w bruzdach $ciennych. Potaczenia pionéw z poszczegdlnymi odbiornikami
prowadzi¢ w bruzdach na wysokosci 0,9 m od posadzki.

WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ] PRZEWODOW I KOMPONENTOW - tab. nr 1

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W(mK))!

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

S Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany|l/2 wymagan poz. 1-4

lub stropy , skrzyzowania przewod6éw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 ulozone w
komponentach ~ budowlanych  miedzy ogrzewanymil/2 wymagan poz. 1-4
omieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz80 mm

izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody izolacji wody lodowej prowadzone wewnatrz50 % wymagan z poz. 1-4

budynku

11 Przewody izolacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz100 % wymagan z poz. 1-4
budynku2

Uwaga :

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepla niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej .

2) izolacja wykonana jako powietrznoszczelna

- Elementy instalacji

Pozycja przedmiaru 61 - 106

5.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Odptywy sanitarne z budynku beda odprowadzane projektowanymi przytagczami do miejskiej sieci

8
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kanalizacji sanitarnej ulozonej na terenie Inwestora, wg osobnego opracowania .
Instalacje kanalizacyjng w budynku wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PCV klasy N do kanalizacji wewng¢trznej z
PCV taczonym metoda wciskowa na uszczelki wargowej. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ natynkowo , z
obudowa z ptyt G-K , wg projektu architektury .
Nalezy wyprowadzi¢ je ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PCV o $rednicy 110 mm
Wyposazenie tazienek stanowi¢ beda:
1. Miski ustepowe wolnostojace z zabudowang sptuczka.
2. Pisuar fajansowy z zaworem splukujacym
3. Umywalki fajansowe.
4. Zlewozmywak z blachy stalowej nierdzewnej
- Elementy instalacji

Pozycja przedmiaru 107 - 139

5.6 Instalacja kanalizacji deszczowej.

Odptywy deszczowe z budynku przewiduje si¢ od wpustéw dachowych za pomoca rur spustowych
prowadzonych wewnatrz budynku. Przewiduje si¢ montaz wpustéw ogrzewanych elektrycznie . Wewne¢trzna
instalacje deszczowag , prowadzona po $cianach , nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych QS systemu
grawitacyjnego. Kanalizacje deszczowa podposadzkowa wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV klasy SN do
kanalizacji wewnetrznej z PCV laczonym metoda wciskowg na uszczelki wargowe

Rury spustowe prowadzi¢ w obudowie z ptyt G-K, wg projektu Architektury .

Odptywy deszczowe z budynku beda odprowadzane projektowanymi przytagczami do zbiornikéw na wody
opadowe zamontowane na terenie Inwestora, wg osobnego opracowania

- Elementy instalacji

Pozycja przedmiaru 140 - 149

5.7 Instalacja ciepta technologicznego i c.o..

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku obliczono zgodnie z obowigzujacym zestawem PN , dla III
strefy klimatycznej .
Zaprojektowano ogrzewanie wodne , pompowe z rozdzialem dolnym o temperaturze wody - 80/60 [ C
Instalacje centralnego ogrzewania projektowana jest z rur wielowarstwowych, mocowanie 1i izolacje zgodnie
z punktem 3.1 niniejszego opracowania, prowadzenie rur w posadzce a podiaczenie do grzejnikéw wykonad
ze $cian. Rurociagi czynnika grzejnego do nagrzewnic ( poziomy i piony ) wykona¢ z rur miedzianych o
potaczeniach lutowanych . Rurociagi nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia kottowni, sktadu opatu
oraz w obudowie do nagrzewnicy w centrali zlokalizowanej na poddaszu nieuzytkowy sali sportowej

Przewody uktadane na $cianach budynku mocowa¢ przy pomocy uchwytéw i hakéw do rur .

Na podejsciach pod nagrzewnice central wentylacyjnych przewiduje si¢ montaz pomp obiegowych ,
podiaczenia wykona¢ zgodnie z dtr central wentylacyjnych

Przej$cia rur przez stropy i $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych

Jako grzejniki przewiduje si¢ mozliwo$¢ zastosowania  grzejnikow ptytowych CV.
Odpowietrzenie instalacji odbywa si¢ za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajacych, ktére nalezy
umie$ci¢ w najwyzszych punktach instalacji , jak réwniez poprzez reczne zawory odpowietrzajace
umieszczone fabrycznie przy kazdym grzejniku.
Dla regulacji przeptywu czynnika grzejnego przewiduje si¢ montaz przed grzejnikami zaworéw z glowicami
termostatycznymi, na gatgzkach powrotnych nalezy montowaé zawory powrotne.

Po zmontowaniu rurociggdéw centralnego ogrzewania i czynnika grzejnego nalezy przeprowadzi¢ préby
instalacji na zimno i goragco a nastgpnie zaizolowa¢ otulinami z pianki ( materiat 0,035 W/mK) , zgodnie z
tab nr 1 niniejszego opracowania
Obliczenia strat ciepla wykonano w oparciu o PN-91/B-03406 oraz PN-91/B-02020 , ktére znajduja si¢
archiwalnym opracowaniu .

- Elementy instalacji
Pozycja przedmiaru 150 - 189

5.8 Kotlownia weglowa.
W  pomieszczeniu technicznym  w kondygnacji parteru zlokalizowany jest kotlownia dla potrzeb
centralnego ogrzewania , cieptej wody i wentylacji mechanicznej .

W pomieszczeniu kottowni przewiduje si¢ montaz kotta na opal staty . Paliwem podstawowym jest

9
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pellet

Zabezpieczenie kotla stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze zamknigte. Obiegi wody wymuszone s3 za
pomoca pomp obiegowych .
Rurociagi  technologiczne w kottowni projektuje si¢ z rur stalowych $rednich czarnych ze szwem o
potaczeniach spawanych z rur stalowych instalacyjnych bez szwu wg PN 90/H-74219
Zabezpieczenie antykorozyjne rur wykona¢ w nastepujacy sposob:
-oczy$ci¢ rury do 2 czysto$ci
-pomalowac¢ 2 x farba miniowa podktadowg 60
-pomalowac¢ 2 x farba ftalowg ogdlnego stosowania
Rurociaggi nalezy izolowa¢ termicznie otulinami izolacyjnymi o zakresie $rednic 15-80 mm zgodnie z
“Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki........ ”
Dla s$rednicy wewnetrzne;j :
-do 22 mm - grubo$¢ izolacji 20 mm
- 0od 22 - 35 mm - grubos¢ izolacji 30 mm
- 0od 35 - 100 mm - grubos$¢ izolacji réwna $rednicy wewngtrznej rury

5.8.1 Wentylacja kotlowni.

W pomieszczeniu kottowni dla potrzeb bytowych projektuje si¢ nawiew za pomocg kanatu typ A/l z
blachy stalowej ocynkowanej , sprowadzonego na wysoko$¢ 30,0 cm nad podtoge o wym. 200 x 300 mm.

5.8.2. Kanatly spalin

Spaliny od kotla odprowadzane sa za pomocg przewodu kominowego
Elementy sktadowe czopucha przewiduje si¢ z blachy stalowej zaroodpornej o $rednicy 185 mm
Przewidywana temperatura spalin wynosi 200 C.
Odprowadzenie spalin do atmosfery przewiduje si¢ czopuchem
mm
Dla uniknigcia skraplania si¢ spalin czopuch nalezy izolowa¢ matami z welny mineralne; .
- Elementy instalacji
Pozycja przedmiaru 189 - 238

z blachy stalowej zaroodpornej D=185

5.9 Wentylacja mechaniczna
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie wymaganych warunkéw sanitarnych w zakresie wymogoéw
wentylacyjnych w pomieszczeniach sali sportowej przy PSP w Olszanach gm. Strzegom.

5.9.1 Bilans ilos$ci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen wg obliczen.

Pow. Na;v iew Wgwiew Krotnosé wymiany
Nr pom. | Nazwa 2 [m’/h] [m’/h] .
[m~] powietrza
1 2 3 4 5 6
Linia N-W 1
16 WC nauczyciel 3,47 50 50(Ind) 5
17 Pom nauczyciela 9,36 50 50 2
18 Sala gimnastyczna 187,97 3500 3500 3
Linia N-W 2
1 Korytarz 25,27 70 70 1,00
2 Szatnia chlopcéw 10,29 120 120 4,30
3 Umywalnia chtopcéw 7,96 110 110 5,10
4 WC 1,14 30 30(ind) 9,70
5 Szatnia dziewczat 9,14 120 120 4,80
6 Umywalnia dziewczat 6,07 100 100 6,10
7 WC 1,14 30 30(ind) 9,70
8 Pom gospodarcze 1,83 10 10 2,00
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9 Mag sprzetu sport. 3,61 20 20 2,00
10 WCN 493 50 50(ind) 4,70
11 Korytarz 4,67 20 20 1,60
12 Przedsionek 6,62 20 20 1,10
13 WC D 4,31 50 50(ind) 4,30
14 Przedsionek 4,12 20 20 1,70
15 wWC M 11,64 50 50(ind) 4,46

5.9.2. Gruntowy Wymiennik Ciepta Plytowo - Modulowy
5.9.2.1. Skrocony opis budowy i dzialania

Gruntowy wymiennik ciepla ptytowo - modutowy na etapie termoformowania na calej powierzchni
ktéra styka si¢ z powietrzem transportowanym posiada naniesiong warstwe antybakteryjng, antygrzybiczng i
antywirusowg. Nanoszenie tej warstwy nastepuje w procesie koekstruzji na etapie produkcji ( w zalaczeniu
Atest PZH na gotowy produkt GWC oraz Atest PZH na $rodek Antybakteryjny, Antygrzybiczny i
Antywirusowy)
Powietrze atmosferyczne poprzez czerpni¢ z filtrem dostaje si¢ kanalem wentylacyjnym do kolektora
rozdzielajacego. Z kolektora rozdzielajacego, powietrze dostaje si¢ do poszczegblnych poléwek kanatéw, gdzie
zachodzi wymiana termodynamiczna z podiozem. Po przejsciu przez calag dlugo$¢ wymiennika powietrze
dostaje si¢ do kolektora zbiorczego skad transportowane jest rurociaggami do miejsca przeznaczenia. Sam
wymiennik sktada si¢ z pltyt- moduléw, ktére sg produkowane poprzez termoformowanie. W kazdej pojedynczej
ptycie- module jest 8 przetloczen w ksztalcie poléwek rur.
Gruntowy wymiennik ciepta zbudowany jest z modutéw o wymiarze 210 cm dtugosci i 120cm szerokosci.
Kazdy pojedynczy modut jest zaprojektowany i przystosowany dla przeptywu 50 m3 /godz. Moduty mozna
taczy¢ w segmenty o dowolnej wielkosci. Jedynym problemem sg wymiary kanatéw przesytajacych powietrze .
Kazda z poléwek rur ma na swojej dtugosci przetloczenia spiralne do wewnatrz wokot swojego pétkola. Oprocz
przetloczen spiralnych sa wykonane przetloczenia (karby) do wewnatrz od gory.
Celem przettoczen spiralnych jest uzyskanie zawirowania powietrza wokot osi przeptywu, czyli zmuszenie
powietrza do zejscia na podtoze, gdzie nastepuje poprzez zjawisko dyfuzji najwigksza wymiana cieplna. Celem
przettoczen (karbéw) od géry jest maksymalne zaklocenie przeptywu powietrza. Dzieki takim prostym
rozwigzaniom przeptyw powietrza laminarny jest zaburzony i zamienia si¢ w turbulentny co owocuje bardzo
dobra wymiang cieplna.
Oprécz wymiany cieplnej z podlozem nastepuje dodatkowo wymiana cieplna ze wszystkich stron wymiennika,
gdyz poprzez wylane stopy betonowe, ktére na calej powierzchni otaczaja od gory kazdy kanal transportujacy
powietrze nastepuje odzysk ciepta i chtodu od podtoza.
Wytrzymato$¢ na nacisk z géry (do 430 t/m2 w zalezno$ci od wykonania) uzyskuje si¢ poprzez wykonanie
podtoza z geosiatki komérkowej oraz zabetonowanie od géry catego wymiennika. Dzigki takiej wytrzymatoS$ci
mozna bez obawy montowac ten rodzaj wymiennika pod parkingami ci¢zkiego sprzetu lub w obrysie
fundamentéw oraz pod posadzka hal bez obawy o jej spekanie.
Zaréwno spos6b wymiany cieplnej, wykonanie antybakteryjne, antywirusowe i antygrzybiczne a zarazem duza
wytrzymato$¢ na nacisk to szczegdlne cechy bezprzeponowego wymiennika ptytowo-modutowego
W okresie letnim podobnie jak w innych typach GWC bezprzeponowych nastepuje w wymienniku wytracanie
wilgoci z powietrza i Skropliny samoczynnie odprowadzane sa do podtoza wymiennika.
W okresie zimowym przy niskich temperaturach nastgpuje samoczynne dowilzanie powietrza z gruntu. Majac
na uwadze zagrozenie naglym, okresowym podniesieniem wod gruntowych lub naglym naptywem wod
opadowych i z roztopéw mozna wykona¢ drenaz kontrolny wymiennika.
Skutecznos$¢, sprawnos$¢ oraz ogromna wytrzymatos$¢ na nacisk z géry (430 t/m2)

5.9.3 Obliczenia i dobor urzadzen - poziom 1
5.9.3.1. Tlo§¢ powietrza z odzyskiem ciepta wynosi : V, = 3600 m*/h , V,, = 3600 m’/h

Calkowita ilos¢ powietrza nawiewanego wynosi 3600 m3/h.
3.6.3.2. Dobdr urzadzen. Dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji dobrano centrale wentylacyjng nawiewno -
wywiewng z nagrzewnica wodna, z wymiennikiem krzyzowym z wbudowang automatyks. Ci$nienie
dyspozycyjne wentylatoroéw AH, = 400 Pa.
Wywiew powietrza z WC wentylatorem kanalowym zamontowanym na kanale wentylacyjnym wywiewnym.
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5.9.4. Kanaly i uzbrojenie wentylacyjne.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne prostokatne typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej. Konstrukcje
zawieszen i podparé — systemowe  Przebieg kanaléw oraz uzbrojenie wentylacyjne pokazano w czesci
rysunkowej opracowania.

Po zakonczeniu montazu dokona¢ regulacji hydraulicznej w celu uzyskania przeptywéw zgodnych z
obliczeniowymi.

5.9.5. Automatyka - montaz i uruchomienie.

Dobrano automatyke istniejgca zgodnie z oferta dostawcy urzadzen. Urzadzenia nalezy zamontowaé
zgodnie z DTR, wykona¢ rozruchy i préby techniczne przed uruchomieniem instalacji, a nast¢pnie uruchomic
instalacje, wykona¢ regulacje i pomiary skutecznosci instalacji.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg:

- PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen i
instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokét zgodnie z PN-EN 12599:2002

UWAGA:

Przejscia kanaléow przez roézne strefy ppoz. nalezy wyposazy¢ w Kklapy odcinajace z termicznymi
wyzwalaczami. .

Charakterystyka urzqdzen — linia wentylacji N-W 1

Typ centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej :

Predk. obrot. Pobdér mocy | Natez. pradu Napiecie Poz. dzwigku Masa
(Obr./min) W) (A) V) (dB) (kg)
2450 2 x 1400 2x6A 230 67 613

Wydajno$¢ maksymalna :

3600 m*/h , AH, = 400 Pa

Automatyka :

W zakresie dostawy

Moc nagrzewnicy

19,70 kW

typ nagrzewnicy :

wodna 80/60 °C

Dostawca :

typ wymiennika/sprawno$¢ :

przeciwpradowy / 87,98%

Ilo$¢ urzadzen :

1 kpl

Centrale zlokalizowano na poddaszu nie uzytkowym nad salg sportowg . Uzbrojenie instalacji nawiewnej i

wywiewnej
przepustnicami — w sali sportowe;j.
UWAGA:

— anemostaty nawiewne i wywiewne @ 125

w skrzynkach rozpreznych typu PRO z

Ze wzgledu na gabaryty moduléw centrali oraz wielko$¢ okien i drzwi, na etapie dostawy centrali nalezy

uzgodni¢ z producentem montaz elementéw poszczegolnych moduléw przez serwis producenta.

Charakterystyka urzqdzen — linia wentylacji N-W 2

Centrala nawiewno-wywiewna :

Predk. obrot. Pobér mocy | Natez. pradu Napiecie Poz. dzwicku Masa

(Obr./min) W) (A) V) (dB) (kg)
3740 2 x 500 2,22 230 63 162
Wydajnos¢ maksymalna : 820/610 m’/h , [/H4 = 300 Pa
Automatyka : W zakresie dostawy

Moc nagrzewnicy 3,46 kW
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Nagrzewnica: wodna 80/60 °C
Dostawca:
typ wymiennika/sprawnos¢ : przeciwpradowy / 80,65 %
Ilo$¢ urzadzen : 1 kpl

Centrale zlokalizowano pod stropem skiadu opatu. Centrale nalezy obudowa¢ zgodnie z projektem
budowlanym. . Uzbrojenie instalacji nawiewnej i wywiewnej — kratki nawiewne 1 wywiewne z przepustnicami.

Charakterystyka urzqdzen — linia wentylacji W 3

Wentylator wywiewny :

Predk. obrot. Pobér mocy | Natez. pradu Napigcie Poz. dzwicku Masa
(Obr./min) (W) (A) V) (dB) (kg)
2290 133 0,56 230 36 4,9
Wydajno$¢ maksymalna : 260 m’/h , [1Hy = 300 Pa

Ilo§¢ urzadzen : 1 kpl

Wywiew powietrza WC projektuje si¢ wentylatorem dachowym zamontowanym na podstawie dachowej z
ttumikiem.

5.9.6. Kanaly i uzbrojenie wentylacyjne.

Kanaty i ksztaltki wentylacyjne typu spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaly prostokatne typu A/l z
blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne elastyczne  dla instalacji wywiewnej (S). Konstrukcje
zawieszeh i podpar¢ — systemowe Izolacja kanaléw nawiewnych grub. 10 mm, kanaléw wywiewnych grub. 6
mm - z elastycznej maty poliuretanowej alu-stucco. Kanaly na zewnatrz budynku izolowane matami z welny
mineralnej grub. 50 mm w ostonie ptaszcza z blachy aluminiowe;j.

Po zakonczeniu montazu dokona¢ regulacji hydraulicznej w celu uzyskania przeptywéw zgodnych z
obliczeniowymi.

5.9.7. Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

a) Przejscie instalacji N-W poprzez pomieszczenie réznej klasy pozarowej zaopatrzy¢ w 2 klapy pozarowe (
nawiew, wywiew) zaluzjowe z wyzwalaczami topikowymi, spetniajace wymogi klasy odpornosci ogniowej
EIS120.

Otwory w $cianie zabezpieczy¢ ognioodpornie w klasie odpornosci ogniowej EI 120 :

- szczeling wokot kanatu o szeroko$ci minimum 4 cm wypetni¢ masa ognioodporna

- po wykonaniu robdt uszczelniajacych wykonaé powtoke zabezpieczajaca przegrody budowlane z obu stron
przej$cia w obrysie minimum 50 cm od $cianek kanatow

Calos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Przepiséw Ochrony Pozarowej — Dz.U. nr 75 z 2002 r.
poz. 690, rozdz. 6 § 265.

5.9.8. Automatyka - montaz i uruchomienie.
Dobrano automatyke zgodnie z oferta dostawcy urzadzen.
Urzadzenia nalezy zamontowa¢ zgodnie z DTR, wykona¢ rozruchy i préby techniczne przed uruchomieniem
instalacji, a nast¢pnie uruchomi¢ instalacje, wykonac regulacj¢ i pomiary skutecznosci instalacji.
Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg:
- PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.
Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen i
instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokét zgodnie

z PN-EN 12599:2002
- Elementy instalacji
Pozycja przedmiaru 239 - 273, 307-318
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5.10. Instalacja Klimatyzacji .

W celu pokrycia zapotrzebowania chtodu na cele klimatyzacji sali sportowej pod stropem sali
projektuje sie chlodzenie za pomoca klimatyzatoréw przysufitowych w uktadzie VRF
Dla pokrycia zapotrzebowania chtodu projektuje si¢ nastepujace urzadzenia.
- sala sportowa - jednostka zewne¢trzna o nominalnej mocy chlodniczej 33,50 kW, nominalnej mocy
grzewczej 33,50 kW , napiecie 400 V, minimalny pobdr pradu 22,5 A, prad gtéwny bezpiecznika 25 A,
wskaznik efektywnosci energetycznej ERR 3,22, wspétczynnik efektywnosci energetycznej COP 4,10
- sala sportowa - jednostki wewngtrzne o nominalnej wydajnosci chiodniczej 12,50 kW, nominalnej mocy
grzewczej 14,0 kW, minimalny pobér pradu 0,98A.
Agregat chlodniczy  umieszczono na poziomie terenu na specjalnie przygotowanej konstrukcji wediug
projektu konstrukcji..

Klimatyzatory zasilane sg z sieci elektrycznej tréjfazowej o napieciu 2301 400 V . Skropliny nalezy
odprowadzi¢ na zewnatrz budynku przewodami zrur PE

Klimatyzatory wewngtrzne nalezy zamocowa¢ do stropu wiasciwego za pomoca wieszakow .

Podstawowe wyposazenie :
sterowanie elektroniczne pilotem podczerwieni , wewngtrzne sterowanie mikroprocesorowe , czujnik
temperatury w sterowniku , trzy wydatki powietrza ( ustawiane r¢cznie i automatycznie ) , sygnalizacja
awarii , wySwietlacz temperatury , nocny tryb pracy . Sterowanie bezprzewodowo pracg urzadzen
wewnetrznych przewiduje si¢ z pomieszczen w ktérych zamontowane sg  klimatyzatory, w kazdym
pomieszczeniu temperatura ustalana indywidualnie.
Rurociagi chtodnicze nalezy wykona¢ z rur miedzianych dla chtodnictwa o potgczeniach lutowanych lutem
twardym . Prowadzenie rur miedzianych do urzadzen zewnetrznych w stropie podwieszonym . Rurociagi
nalezy izolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi o grubosci $cianki 20 mm np. firmy thermaflex
.- Elementy instalacji
Pozycja przedmiaru 274 - 306

6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SWiOR wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

6.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczecia Zamawiajagcego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych < odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem

6.2 Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztorys §lepy.
6.3 Kosztorys $lepy -wykaz robdt wraz z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

6.4 Materiaty -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowg (DP) i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

6.5 Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;

6.6 Przedsiewzigcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
potaczenia

6.7 Rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

6.8 Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato§¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

7. Ogélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, ST, przepisami prawa
budowlanego i sztuka budowlana.

7.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, S T i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje
plac budowy 1 przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi
komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za
zuzyte media 1 wynajmowane pomieszczenia.

7.2 Ochrona i utrzymanie robét Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy)
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong robdt oraz mienia inwestora

przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki spos6b, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez calty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzyma n i owe nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod
rygorem: wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

7.3 Zgodnos¢ robot z PB i ST

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (np. protokéty konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o
zamOwionym zakresie i sg integralng cz¢$¢ umowy a wymagania w nich zawarte s3 obowiazujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w PB lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor
nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do ich usunigcia)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okre§lone w PBiw S T
uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne z PB lub S T i wplynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to taki materiaty b¢da niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

8. Projekt Budowlany

Projekt budowlanym obejmuje
1. Projekt budowlany

2. Przedmiar robét budowlanych
3. Specyfikacje Techniczne

9. Teren budowy

9.1 Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania
terenu budowy.

- oS$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowiazkdéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy
robot)

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imi¢, nazwisko, imiona rodzicéw, data i
miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date¢ wydania i przez kogo
wydany)

- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy)
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Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu budowy
Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej punkty
osnowy geodezyjne;.

Wykonawca wykona z materialéw wilasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w
sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem)

9.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektorem
nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy .Koszt zabezpieczenia
prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

10. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

10.1 Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
wydane przez wiladze miejscowe, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i
w sposéb ciagglty bedzie informowacd inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w
catosci obciaza one Wykonawce.

10.2 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlaSciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich lokalizacji,
dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzeh w
czasie trwania robot.

10.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy ochrony §rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisoOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb.

11. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia NiQ dopuszcza
si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o

nat¢zeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do rob6t beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
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jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Jezeli Wykonawca
uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materialéw szkodliwych z
demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie posiadal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

13. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnos$ci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

14. NATERIALY

14.1 Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z danego zZrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrédla. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania S T w
czasie prowadzenia rob6t. Jezeli materialy z akceptowanego zrddta s3 niejednorodne lub o nie zadawalajace]
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materialy.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

14.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty zostang nieprzyje¢te i niezaptacone.

14.3 Inspekcja wytworni

Wytwoérnie, zaréwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga by¢ kontrolowane w
celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami S T.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione.

-Wspdtprace i pomoc Wykonawcy

-Wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czgdci wytwdrni gdzie odbywa sie proces produkcji materiatéw
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
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14.4 Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
wbudowania
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwosci, oraz byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz Zzeby w sposéb skuteczny zabezpieczone byly przed
dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu

15. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi W P8 i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z P8 i ST. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw

technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robét.

Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét,
do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

16. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

17. WYKONANIE ROBOT

17.1 Ogoélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w P8 i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z
odpowiednimi obowigzujacymi przepisami.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowg lub na
niej produkowanych. Polecenia inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdét,
inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre§lone roboty na koszt Wykonawcy.
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17.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyijne,
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z PB, S T oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) Cze$¢ ogdlna opisujaca:

-organizacj¢ wykonania rob6t w tym terminy i spos6b prowadzenia robét;

-Bhp;

-Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

-Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robdt;

b) Cze$¢ szczegdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem;
-sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom;

17.3 Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole robdt i jako$ci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w S T i normach. W przypadku, gdy nie

zostaty one tam okre§lone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne
z PB.

18. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przedstawionego przez Wykonawce w PZJ, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i1 robdt z wymaganiami S T na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa nie wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badah poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

19. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona na
budowe winna posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i
legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

20. Dokumenty budowy
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20.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokéty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
-date przyjecia i zakres obowigzkéw o0séb funkcyjnych na budowie -date przyjecia placu budowy -date
rozpoczgcia robot
-uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robot
-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -uwagi i
polecenia Inspektora,
-daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania
-zgltoszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot,
-wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt, -dane dotyczace
sposobu zabezpieczenia robdét,
-dane dotyczace jako$ci materialdw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je prowadzit -
wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je prowadzil, -inne istotne informacje o
przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawiane Inspektorowi
do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

20.2 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda stanowi¢ zatacznik do protokétu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

-decyzja pozwolenia na budowe

-protokot przekazania placu budowy

-protokét -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

-harmonogram budowy

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

-protokéty odbioru robdt

-protokoty z narad i ustalen

-dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajacych
utylizacji

-korespondencja na budowie

20.3 Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.
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21. OBMIAR ROBOT

21.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres rob6t do wykonania zgodnie z PB i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

21.2 Rodzaje odbioréw

Roboty remontowe, podlegaja nastepujacym etapom robot, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robét zanikajacych

-odbiorowi czesciowemu, elementdw robot

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

21.3 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgéci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz weiagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

21.4 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czgéci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

21.5 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakoSci
i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inwestora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 .W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowos$ci do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie

Wykonawce o dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji
nastapi nie p6zniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna si¢ z realizacjag robdt, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzglednieniem tolerancji i

nie ma wigkszego wplywu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb, zwierzat i mienia, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

21.6 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
-Dziennik budowy -oryginat i kopi¢
-Obmiar rob6t
-Dokumenty ustalajace warto$¢ koncowa robét (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy)
-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)
-Atesty jakosciowe wbudowanych materialéw
-Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen
-Sprawozdania techniczne z préb ruchowych
-Protokdéty préb i badan
-Protokéty odbioru robdt zanikajacych
-Rozliczenie z demontazu
-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi
-Wykaz przekazywanych kluczy
-Os$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

22. PODSTAWA PEATNOSCI

22.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest protokét stanu zaawansowania rob6t wykonanych przez Wykonawce, a przyjetych przez

Inwestora, zgodnych z zawarta umowa.

Warto$¢ przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej

wykonanie, okreslone w ST i PS.

Cena wynikajaca z kosztoryséw ofertowych obejmuje:

- robocizng,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz

budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji roboét,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robdt objetych umowa jest ceng ostateczna.

23. PRZEPISY ZWIAZANE

e PNENISO 6946 Opér cieplny i wspoélczynnik przenikania ciepta

e PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

e PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania

e PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.
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e PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania
e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000
e Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe,
e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych
wyd. przez PKTSGGiK Warszawa 1994r.,
- Instrukcja montazowa rurociaggéw z PE uktadanych w gruncie,
- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr. 121, poz.1139 : 2003),
e - PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w potaczenia
e PN-83/B-03430 wraz ze zmiang AZ.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

e PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

e PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewn¢trznego.

e PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

e PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

e PN-78/B-10440- Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i badania.

e PN-B-76002:1996 — Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodéw i1 ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

e PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Klasy jakosci.

e PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszcze w budynkach.

Dopuszczalne wartosci dzwigku w pomieszczeniach.

e PN-EN 12599:2002 -Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

e Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

e Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajagcego rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

e Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Inne

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 2,
Warszawa, sierpien 2001

Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow zawartych w prawie polskim.
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