


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Sala sportowa przy PSP w Olszanach .

 Gmina Strzegom

1

Sala sportowa przy PSP w Olszanach, gm Strzegom

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przyłącze wodociągowe CPV 45231300-8

Przyłącze kanalizacji sanitarnej CPV 45231300-8

Przyłącze kanalizacji deszczowej CPV 45231300-8

Instalacja wody zimnej i ciepłej CPV 45332200-5

Instalacja kanalizacji sanitarnej CPV 45332300-6

Instalacja ciepła technologicznego i c.o. CPV 45331100-7

Kotłownia na opał stały CPV 45331100-7

Wentylacja mechaniczna CPV45331210-1

1Instalacja klimatyzacji CPP 45331220-4

INWESTOR:
Gmina Strzegom

Rynek 38, 58-150 Strzegom

Zielona Góra listopad 2020 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Sala sportowa przy PSP w Olszanach .

 Gmina Strzegom

2

ADRES INWESTYCJI:  Olszany,  dz. nr 441/8

INWESTOR:      Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

BRANŻA:                     SANITARNA

 Spis treści :

1  Przedmiot STWiOR

2  Zakres stosowania STWiOR.

3  Zakres robót objętych STWiOR.

4  Wymagania ogólne

5.  Zakres robót i opis rozwiązań
5.1  Przyłącze wodociągowe

5.2. Przyłącze kanalizacyjne

5.3. Przyłącze kanalizacji deszczowej

5.4. Instalacja wody zimnej i ciepłej

5.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

5.6. Instalacja kanalizacji deszczowej

5.7. Instalacja ciepła technologicznego i c.o.

5.8.Kotłownia węglowa

5.9. Wentylacja mechaniczna

5.10. Instalacja i klimatyzacji

6    Określenia podstawowe

6.1 Dziennik budowy

6.2 Kierownik budowy

6.3 Kosztorys ślepy

6.4 Materiały

6.5 Polecenia inspektora nadzoru

6.6 Przedsięwzięcie budowlane

6.7 Rysunki

6.8 Zadanie budowlane

7    Ogólne wymagania dotyczące robót

7.1 Zakres robót

7.2 Ochrona i utrzymanie robót

7.3 Zgodność robót z PB i ST

8    Projekt budowlany

9   Teren budowlany

9.1 Przekazanie terenu budowy

9.2 Zabezpieczenie terenu budowy

10 Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna

10.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych

przepisów

10.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej

10.3 Ochrona Środowiska  w czasie wykonywania

robót

11  Materiały szkodliwe dla otoczenia

12  Ochrona p.poż
13  Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

14 Materiały

14.1 Akceptowanie użytych materiałów

14.2 Materiały nie odpowiadające wymogom

14.3 Inspekcja wytwórni

14.4 Przechowywanie i składowanie materiałów

15  Sprzęt
16  Transport

17  Wykonanie robót

17.1 Ogólne zasady wykonania robót

17.2 Program zapewnienia jakości ( PZJ )

17.3 Zasady kontroli jakości robót

18   Badania i pomiary

18.1 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

inwestorskiego

19   Atesty jakości materiałów i urządzeń
20  Dokumenty budowy

20.1 Dziennik budowy

20.2 Dokumenty laboratoryjne

20.3 Przechowywanie dokumentów budowy

21  Obmiar

21.1 Ogólne zasady obmiaru robót

21.2 Rodzaje robót

21.3 Odbiór robót zanikających i ulegających

zakryciu

21.4 Odbiór częściowy

21.5 Odbiór ostateczny ( końcowy )

21.6 Odbiór pogwarancyjny

21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego

22  Podstawa płatności

22.1 Ustalenia ogólne

23  Przepisy związane



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Sala sportowa przy PSP w Olszanach .

 Gmina Strzegom

3

1. Przedmiot STWiOR.
Przedmiotem STWiOR są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót  instalacji sanitarnych
związanych z realizacją :  Sali Sportowej przy PSP  w Olszanach.

2. Zakres stosowania STWiOR.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.

3. Zakres robót objętych STWiOR.
Budowa sali sportowej  przy PSP  w Olszanach . Zakres opracowania obejmuje instalacje sanitarne . Instalacje
należy wykonać zgodnie z projektem.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- montaż rurociągów i kanałów
- montaż armatury i uzbrojenia
- montaż grzejników, nagrzewnic, klimatyzatorów, kotłowni
- badanie instalacji
- wykonanie izolacji termicznej
- regulacja działania instalacji

Wszystkie instalacje maja być wykonane zgodnie  z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, prawem
budowlanym ( aktualnie obowiązującym), regułami techniki, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót  oraz muszą być przygotowane do bezusterkowego odbioru przez SANEPID, PIP i PSP

 4.Ogólne wymagania
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową , specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22 , 23 i 28 Prawo
budowlane, „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych „ COBRTI INSTAL” ,
Warszawa2003 i „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych . Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich
uzyskania – przez inne materiały lub materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych
w dokumentacji technicznej na  inne , nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty
montażowe należy realizować zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –
montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi normami , oraz innymi przepisami
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnośnie
poszczególnych świadczeń  uważa się za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych
zasad  techniki oraz montażu. Wszelkie urządzenia i części instalacji należy wyposażyć w oprzyrządowanie
wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym użytkowaniu.

5. Zakres robót  i opis rozwiązań
5.1 Przyłącze wodociągowe
Projektowane przyłącze wodociągowe do istniejącego budynku sali sportowej z zapleczem sanitarno-
szatniowym zasilane będzie z istniejącej sieci wodociągowej PVC  160 mm przebiegającej przez teren działki
nr 234/2 . Miejsce włączenia węzeł W1 zaznaczony na planie sytuacyjnym.
Długość projektowanego przyłącza wodociągowego wynosi:         -  28,8 mb
Projektowaną przyłącze wykonać z rur ciśnieniowych PE100 SDR11  40x2,4 mm PN10   łączonych za
pomocą kształtek elekrooporowych..
Włączenie do istniejących sieci wodociągowej z rur PVC  160 mm wykonać poprzez montaż opaski
przyłączeniowej HAKU.
 Jako zasuwę odcinającą przyjęto zasuwę żeliwne do przyłączy domowych  (nr2520)   Zasuwę należy
wyposażyć w obudowę teleskopową z wrzecionem ze stali ocynkowanej w osłonie HDPE z kołpakiem
żeliwnym GG-25 i skrzynkę uliczną z żeliwa szarego GG-20 z korpusem HDPE z oraz trwale oznakować
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tabliczką orientacyjną zgodnie z normą PN-B-09700. Skrzynkę żeliwną zamontowaną przy drążku zasuw
należy obetonować w promieniu 0,5 m.
W budynku w pom. gospodarczym nr 2 zmontować zestaw wodomierzowy zgodnie z rys. nr S.07.
Do pomiaru zużytej wody dla potrzeb sali sportowej zaprojektowano  wodomierz skrzydełkowy typ Flodis
 mm klasy C. Wodomierz zlokalizowano na wysokości 0,60 m nad  poziomem posadzki. Przed
wodomierzem zamontować filtr siatkowy z osadnikiem, natomiast za zestawem wodomierzowym zawór
zwrotny antyskażeniowy typ BA 2760 Dn 25 mm w celu zabezpieczenia wody wodociągowej przed wtórnym
zanieczyszczeniem.
Natomiast do pomiaru zużytej wody na cele ppoż. przyjęto wodomierz Flodis klasy C Dn20mm. Na instalacji
ppoż. przewidziano czujnik różnicy ciśnień Presostat typ RT połączony z z zaworem elektromagnetycznym
zamontowanym na rurociągu instalacji wodociągowej.
 Na istniejącej sieci należy wykonać blok oporowy w miejscu odgałęzienia projektowanego przyłącza.

Przewody należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm oraz dokonać obsypkę 30 cm ponad
wierzch rury ( po zagęszczeniu). Trzeba zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie gruntu. Pierwsza warstwa,
aż do osi rury, powinna być ostrożnie zagęszczona (uniknięcie uniesienia rury). Pod drogą grunt musi być
zagęszczony do 97%, w pozostałym terenie 85 % zmodyfikowanej wartości Proctora.

Trasę sieci oznaczyć układając w odległości 20 cm nad rurociągiem taśmę z folii koloru niebieskiego z
metalową wkładką. Końcówki metalowe połączyć trwale z podstawami trzpieni do zasuw. Armatura sieci
wodociągowej powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.
Przewód po ułożeniu i przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjne i zgłosić do odbioru do WiK w
Strzegomiu.
Próby szczelności, płukanie i dezynfekcja

 W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności.
Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na żądanie użytkownika
należy również przeprowadzić próbę całego odcinka.Sposób przeprowadzenia i pełny zakres związany z próbami
szczelności wykonać wg normy PN-81/B-10725.Przed przystąpieniem do próby szczelności należy spełnić następujące
warunki:

- odcinek przewodu powinien być zabezpieczony na całej swojej długości przed wszelkimi
przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka

- wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne
- przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura nie może być niższa niż 1°C.
- temperatura wody przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 24 godziny w celu
ustabilizowania
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 min sprawdzać jego
poziom
- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników na
poszczególnych odcinkach oraz po jego zasypaniu z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków.
Ciśnienie próbne powinno wynosić:
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa
Pp = 1,5 x pr  lecz nie mniej niż  1Mpa
- dla odcinka przewodu ułożonego pod ciekami, drogami , w rurach osłonowych

Pp = 2x pr    lecz nie mniej niż   1Mpa.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym celu
wody wodociągowej. Prędkość wody w przewodzie powinna umożliwić
usunięcie wszystkich zanieczyszczeń występujących w rurociągu. Woda płucząca po
zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu należ to wykonać za pomocą np.
roztworu wodnego wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stężenie
1:l podchlorynu sodu na 500 l wody). Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy
ponownie go przepłukać
- Elementy instalacji
Pozycja przedmiaru   18 - 38
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5.2 Przyłącze kanalizacyjne
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z pomieszczeń socjalnych  przewiduje  się do istniejącej

kanalizacji sanitarnej PVC  200 mm na terenie Szkoły Publicznej dz. nr 234/2
Długość kanalizacji sanitarnej wynosi: -  42,6 mb

Projektowaną kanalizację sanitarną wykonać z rur kanalizacyjnych kl. S PVC o jednorodnej strukturze
w zakresie średnic od  160x4,7  mm łączonych na uszczelki gumowe.
Połączenie rury PVC z istniejącą studnią rewizyjnymi należy wykonać poprzez osadzenie wcześniej w ściance
studzienek wstawki studziennej dla rur PVC. Otwór winien być wypełniony materiałem plastycznym co
zabezpieczy rurociąg przed załamaniem przy nierównym osiadaniu rurociągu i studni.
    Studzienki rewizyjne projektuje się zastosowanie niewłazowych, wykonanych z tworzywa sztucznego,
studzienek kanalizacyjnych o średnicy d=315mm z kinetą w wersji przepływowej o średnicy kielichowych
króćców przyłączeniowych równej średnicy łączących się z nią odcinków, z trzonem z rury karbowanej oraz
włazem żeliwnym. W przypadku studzienek zlokalizowanych w drogach, dojazdach na posesjach zwieńczenie
studni wykonać stosując dostosowaną do trzonu studzienki, rurę teleskopową dla montażu systemowego włazu
żeliwnego klasy D400.
Stożek betonowy i systemowy właz żeliwny klasy B125 to zwieńczenie które przewiduje się zastosować w
studzienkach usytuowanych na obszarach terenów zielonych. Montaż studzienek wykonać zgodnie z
zaleceniami dostawcy elementów.
Studzienki lokalizowane w terenach zielonych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez ich
obetonowanie betonem C8/10. Wymiar obszaru betonowania 1,0x1,0x0,25m.
W przypadku dróg o nawierzchni nieutwardzonej zabezpieczenie wykonać tłuczniem bazaltowym na obszarze
2,0x2,0x0,20m.
Rurociągi kanalizacyjne należy układać na  wcześniej wykonanej podsypce piaskowej grubości 20 cm. Po
wykonaniu przeglądu technicznego i wykonaniu próby szczelności rurociąg obsypać warstwą piasku grubości
30 cm nad wierzch rury z ubiciem na mokro, a następnie
zasypać gruntem rodzimym  ubijając warstwami co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić min. 95
%.
Próby szczelności rurociągu należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Przed zasypaniem kanału należy wykonać pomiary geodezyjne i przeprowadzić przegląd kamerą TV i z
pozytywnym wynikiem zgłosić do odbioru technicznego do WiK w Strzegomiu.równomiernie warstwami tak
aby uniknąć zniszczenia lub przemieszczenia się rurociągu.
- Elementy instalacji
Pozycja przedmiaru   1 - 17

5.3  Przyłącze kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie wód deszczowych z projektowanego budynku sali sportowej  przewiduje  się do dwóch

zbiorniku o poj.10,0m3 z wbudowaną pompą  o  mocy 0,55 kW .
Długość kanalizacji deszczowej wynosi: - 201,8 mb

Projektowaną kanalizację deszczową wykonać z rur kanalizacyjnych kl. S PVC  o jednorodnej
strukturze w zakresie średnic od 160x4,7mm do 200x5,9 mm łączonych na uszczelki gumowe.
Połączenie rur PVC  studnią rewizyjną należy wykonać poprzez osadzenie wcześniej w ściance studzienek
wstawki studziennej dla rur PVC. Otwór winien być wypełniony materiałem plastycznym co zabezpieczy
rurociąg przed załamaniem przy nierównym osiadaniu rurociągu i studni.

Studzienki kanalizacyjne na terenie posesji  wykonać jako studnie niewłazowe, wykonane z tworzywa
sztucznego studzienek kanalizacyjnych o średnicy d=315 mm o trzonie z rury karbowanej wraz z rurą
teleskopową i dostosowanym do niej systemowym włazem żeliwnym D400.
Włączenie rur spustowych z dachu do projektowanej kanalizacji przewidziano poprzez zastosowanie trójnika -
złącze siodłowe z przegubem kulowym
0-11 pochodzących z oferty dostawcy rur kanalizacyjnych. Miejsca zabudowy trójników oznaczono na
profilach kanałów i planie zagospodarowania terenu jako T1-T5.

Rurociągi kanalizacyjne należy układać na  wcześniej wykonanej podsypce piaskowej grubości 20 cm.
Po wykonaniu przeglądu technicznego i wykonaniu próby szczelności rurociąg obsypać warstwą piasku
grubości 30 cm nad wierzch rury z ubiciem na mokro, a następnie zasypać gruntem rodzimym  ubijając
warstwami co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić min. 95 %.
Próby szczelności rurociągu należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
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Przed zasypaniem kanału należy wykonać pomiary geodezyjne i przeprowadzić przegląd kamerą TV po
zagospodarowaniu terenu i z pozytywnym wynikiem zgłosić do odbioru technicznego do Służb Drogowych w
Świebodzicach.
Roboty ziemne

Wykopy na trasie projektowanego wodociągu wykonywane będą  mechanicznie i ręcznie. W miejscach
istniejącego uzbrojenia podziemnego ( w szczególności kable telekomunikacyjne i energetyczne)  bezwzględnie
należy roboty ziemne wykonać ręcznie.
Przy projektowaniu przewodów wodociągowych należy uwzględnić możliwość przemarzania gruntu i
zamarzania w nim wody. Głębokość ułożenia przewodu w gruncie uzależniona jest od głębokości przemarzania
(wg normy PN-81/B-03020 i PN-81/B-10725) i średnicy rurociągu. W przypadku ułożenia przewodu płycej
należy go ocieplić np. warstwą żużla o grubości podanej w poniższej tabeli:

Miąższość przykrycia
Strefa

Głębokość
przemarzania dn

<1000 mm
dn

>1000 mm

Grubość warstwy
ocieplającej

[m] [m] [m] [cm]
I 0,8 1,2 1,0 20
II 1,0 1,4 1,2 25

III 1,2 1,6 1,4 30
IV 1,4 1,8 1,6 40

Roboty ziemne związane z budową kanalizacji powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
normach: BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze”, BN-
62/8836-01 „Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania” w powiązaniu z PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i
określenia”.
Zbiornik na wodę deszczowa
Lokalizacja pompowni

Na ciągu projektowanej kanalizacji deszczowej w miejscu nieczynnego szamba   zaprojektowano zbiornik
podziemny na deszczówkę o poj. 10,0 m3 z punktem poboru wody, skąd przelew odprowadzany jest
grawitacyjnie przewodem DN250 do istniejącej kanalizacji deszczowej Szczegółową lokalizację
projektowanych elementów tj. zbiornika  przedstawiono w graficznej części opracowania. Maksymalny napływ
wód do zbiornika 6,8 dm3/s.
Przewiduje się zastosowanie gotowego zestawu składającego się ze zbiornika, pompy do wody  czystej, filtra
koszowego, rury wznoszącej, pokrywy twincover  oraz akcesoriów połączeniowych.
Zbiornik może być wykonany  jako żelbetowy lub z polietylenu   o wymiarach  3600 x 2300 mm i wys. 2300
mm.
Woda spływając z rynien i jednego wpustu trafia do fitra koszowego, który filtruje deszczówkę z większości
zanieczyszczeń. W górnej części zbiornika znajduje  się otwór, na którym montowana jest rura wznosząca.
Następnym elementem zestawu zbiornika jest pokrywa twincover  z poborem wody do podlewania. Jest ona
zabezpieczona  przed niepożądanym otwarcia zbiornika. Dodatkowo znajduje się na niej punkt poboru wody,
który jest bezpośrednio
 połączony z pompą o wydajności 5,4 m3/h  znajdującą się w zbiorniku. Pompa wielostopniowa
jest wydajnym rozwiązaniem specjalnie przystosowanym do zbiorników podziemnych. Załącza się w
momencie, gdy wykryje spadek ciśnienia poniżej 1,5 bara, czyli wtedy gdy wąż ogrodowy zostanie otwarty.
Zabezpieczenie jest również przed suchobiegiem.
Na wyposażeniu  jest  pompa zatapialna o następujących parametrach:
moc znamionowa  pompy  = 0,55 kW,
znamionowe natężenie prądu elektrycznego I = 3,6 A,
napięcie elektryczne U =230 V,
      -     króciec tłoczny  - wzmocniony włóknem szklanym technoplime
      -     osłona pompy filtr ssący - wzmocniony włóknem szklanym  technoplimer
      -     rękaw silnika -   stalnierdzewna AISI 304
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      -    wirniki  - FE 1520 PW
      -    dyfuzor -   zakończony pierścieniem  zapobiegającym zużyciu
      -    trzpień silnika -  stal nierdzewna  EN 10088 – 3-1.4104
  -  sterowanie elektryczne - Pompy są wyposażone w wewnętrzne urządzenie elektroniczne, które uruchamia
pompę gdy ciśnienie systemu spadnie poniżej 1,5 bara (np. po otwarciu kurka) i zatrzyma ją kiedy przepływ
spada poniżej 3 litrów na minutę.Chroni pompę:
 - przed suchobiegiem;
- przed blokowaniem: po długim okresie braku aktywności urządzenia uruchamia pompę co 48 godzin na 10
sekund.
Zestaw zbiornika  na deszczówkę zawiera:
- zbiornik 10 000 l
- pompę o wyd. 5,4 m3/h
- filtr koszowy
- pokrywę twincover z poborem
- rurę wznoszącą VS 60
- wąż ciśnieniowy (łączący pompę z pokrywą)
- uszczelkę.
- Elementy instalacji
Pozycja przedmiaru   39 - 60

5.4 Instalacja wody zimnej i ciepłej

Zasilanie  obiektu  w wodę  przewiduje się projektowanym  przyłączem    wodociągowym z sieci
miejskiej  .  Zabezpieczenia  zewnętrzne  przeciwpożarowe  budynku   , zgodnie  z wytycznymi  ppoż ,
przewiduje  się  z miejskiej   sieci  wodociągowej .

Na projektowanej  wewnętrznej  instalacji  , za zestawem  wodomierzowym , należy  zamontować
zawór  antyskażeniowy   np typu EA ,  wg PB przyłączy
Ciepła woda przygotowywana będzie  centralnie  w podgrzewaczu pojemnościowym o pojemności 400 l. . Dla
zabezpieczenia ciepłej  wody  dla potrzeb socjalno sanitarnych w okresie  całego roku  przewiduje się zasilanie
w czynnik grzejny  z projektowanej kotłowni węglowej  zlokalizowanej  na parterze projektowanego  budynku.
Projektuje się montaż podgrzewacza z możliwością  montażu grzałki elektrycznej o mocy  min. 6,0 kW
Przewody  rozprowadzające  zimną  i  ciepłą  wodę w budynku  wykonać  z  rur  wielowarstwowych  . Celem
zapewnienia kompensacji wydłużeń termicznych należy przewidzieć punkty stałe w rozstawie co 10 m. Przez
punkt stały rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma kształtkami lub bardzo  dobrze skręcony ( w sposób
uniemożliwiający osiowe ruchy rury) uchwyt stalowy z wkładką gumową. Pomiędzy punktami stałymi
montujemy podpory przesuwne w rozstawie :

Średnica [mm] Odstęp[m]
16x2 1,2
18x2 1,2
20x2 1,3
25x2.5 1,5
32x3 1,6

Dla pionów kompensacje realizować przez montaż punktu stałego pod trójnikiem stanowiącym odgałęzienie
zasilające daną kondygnacje (max rozstaw 3 – 5 m).
W przypadku rozprowadzeń instalacji w pomieszczeniach realizowanych w bruździe ściennej  lub szlichcie
podłogowej, należy stworzyć rurom warunki do pracy termicznej poprzez ich prowadzenie w wymaganej ,
zgodnie z ww. Rozporządzeniem otulinie izolacyjnej. Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurą powinna
wynosić odpowiednio 4 i 3 cm.
Rury należy mocować uchwytami (podporami przesuwnymi)  do ścian i stropów z zachowaniem normatywnych
odstępów, zgodnych z powyższą tabelą. Rury prowadzić w sposób umożliwiający spuszczenie wody z instalacji
(stosować zawory odcinające z kurkiem spustowym) oraz jej odpowietrzenie.
 Przed zakryciem przewodów należy przeprowadzić próbę ciśnieniową. Próbę prowadzić na ciśnienie równe 1,5
x najwyższe ciśnienie robocze w instalacji zgodnie z PN.
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Uwaga :
do montażu instalacji z rur   prowadzonej w posadzce lub w bruzdach ściennych należy stosować tylko i
wyłącznie kształtki zaprasowywane. Przed zaprasowaniem należy pamiętać o ogradowaniu rury. Pozostałe
wytyczne dot. wykonywania połączeń ,zgodnie z instrukcją montażową Producenta rur. system   może być
montowany w minimalnej temperaturze 5°C.
Przy przejściu rur przez przegrody budowlane (np. przewodu poziomego przez ścianę, lub przewodu pionowego
przez strop) należy stosować rury ochronne ze stali lub tworzywa sztucznego (twardość porównywalna do PVC)
o średnicy dwukrotnie większej od rury roboczej. Dla ścian oddzielenia p-poż stosować izolacje o klasie
zbieżnej z klas p-poź ściany.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać płukanie wodą o możliwie dużej prędkości przepływu, a
następnie poddać je próbie szczelności zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych”, tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe
Instalację wody  zimnej  i ciepłej  dla potrzeb socjalno - sanitarnych  wykonać z rur wielowarstwowych o
połączeniach zaciskowych.
Jako armaturę odcinającą projektuje się zastosowanie zaworów   kulowych na ciśnienie p=0,6 Mpa
przeznaczonych do wody pitnej o połączeniach gwintowanych.
Jako armaturę wypływową przyjęto baterie wypływowe ścienne .  Do zabudowy należy używać materiały
posiadające pozytywną opinię wydaną przez Państwowy Zakład Higieny oraz posiadające aktualne decyzje
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub Aprobaty Techniczne wydane przez  COBRTI  INSTAL w
Warszawie.
Piony zlokalizowane będą w bruzdach ściennych. Połączenia pionów z poszczególnymi odbiornikami
prowadzić w bruzdach na wysokości 0,9 m od posadzki.

 WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODÓW I KOMPONENTÓW – tab. nr 1

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji  cieplnej
(materiał 0,035 W(mK))1

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm
2 Średnica wewnętrzna  od 22  do 35 mm 30 mm
3 Średnica wewnętrzna  od 35  do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury
4 Średnica wewnętrzna  ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany

lub stropy , skrzyżowania przewodów
1/2 wymagań poz. 1-4

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4 ułożone w
komponentach budowlanych między ogrzewanymi
pomieszczeniami  różnych użytkowników

1/2 wymagań poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 ułożone  w podłodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz

izolacji cieplnej budynku)
40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone  na zewnątrz
izolacji cieplnej budynku)

80 mm

10 Przewody izolacji wody lodowej prowadzone wewnątrz
budynku

50 % wymagań z poz. 1-4

11 Przewody izolacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz

budynku2
100 % wymagań z poz. 1-4

Uwaga :
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli
należy odpowiednio skorygować grubość warstwy  izolacyjnej .
2) izolacja wykonana jako powietrznoszczelna
- Elementy instalacji
Pozycja przedmiaru   61 - 106

5.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Odpływy sanitarne z budynku będą odprowadzane projektowanymi  przyłączami  do miejskiej sieci
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kanalizacji  sanitarnej  ułożonej na terenie Inwestora, wg osobnego opracowania .
 Instalację kanalizacyjną w budynku wykonać z rur kanalizacyjnych PCV klasy N do kanalizacji wewnętrznej z
PCV łączonym metodą wciskową na uszczelki wargowej. Piony kanalizacyjne prowadzić natynkowo , z
obudową  z płyt  G-K , wg projektu architektury .
Należy wyprowadzić je ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi z PCV o średnicy  110 mm
Wyposażenie łazienek stanowić będą:
1. Miski ustępowe wolnostojące z zabudowaną spłuczką.
2. Pisuar  fajansowy z zaworem  spłukującym
3. Umywalki fajansowe.
4. Zlewozmywak z blachy stalowej nierdzewnej

- Elementy instalacji
Pozycja przedmiaru   107 - 139

5.6 Instalacja kanalizacji deszczowej.
Odpływy deszczowe z budynku przewiduje  się  od wpustów  dachowych za pomocą   rur spustowych
prowadzonych  wewnątrz  budynku. Przewiduje się  montaż  wpustów ogrzewanych elektrycznie .  Wewnętrzną
instalację  deszczową , prowadzona  po ścianach , należy wykonać z rur kanalizacyjnych QS systemu
grawitacyjnego. Kanalizacje  deszczową  podposadzkową wykonać z rur kanalizacyjnych PCV klasy SN  do
kanalizacji wewnętrznej z PCV łączonym metodą wciskową na uszczelki wargowe
Rury spustowe prowadzić w obudowie  z płyt  G-K , wg projektu Architektury .
Odpływy deszczowe z budynku będą odprowadzane projektowanymi  przyłączami  do zbiorników na wody
opadowe zamontowane na terenie Inwestora, wg osobnego opracowania
- Elementy instalacji
Pozycja przedmiaru   140 - 149

5.7 Instalacja ciepła technologicznego i c.o..
Zapotrzebowanie  ciepła  dla budynku  obliczono  zgodnie  z  obowiązującym zestawem PN  , dla III

strefy klimatycznej .
Zaprojektowano  ogrzewanie  wodne  , pompowe  z  rozdziałem dolnym  o  temperaturze  wody  -  80/60  C
.Instalację  centralnego ogrzewania projektowana jest z rur wielowarstwowych, mocowanie  i izolacje zgodnie
z punktem 3.1 niniejszego opracowania,  prowadzenie rur  w posadzce  a podłączenie do grzejników wykonać
ze ścian.  Rurociągi czynnika grzejnego do nagrzewnic ( poziomy  i  piony  )  wykonać  z  rur miedzianych o
połączeniach lutowanych  .  Rurociągi należy prowadzić pod stropem pomieszczenia kotłowni, składu opału
oraz w obudowie do  nagrzewnicy w centrali zlokalizowanej  na poddaszu nieużytkowy sali sportowej

Przewody układane na ścianach budynku mocować przy pomocy uchwytów  i  haków  do rur .
Na podejściach pod nagrzewnice central wentylacyjnych  przewiduje się montaż pomp obiegowych ,

podłączenia wykonać  zgodnie  z dtr  central wentylacyjnych
  Przejścia rur przez stropy i  ściany wykonać w tulejach ochronnych

Jako grzejniki  przewiduje  się  możliwość  zastosowania     grzejników  płytowych   CV .
Odpowietrzenie instalacji odbywa się za pomocą automatycznych zaworów odpowietrzających, które należy
umieścić  w najwyższych punktach instalacji   , jak również poprzez ręczne zawory odpowietrzające
umieszczone fabrycznie przy każdym grzejniku.
Dla regulacji przepływu czynnika grzejnego  przewiduje się montaż  przed grzejnikami  zaworów   z  głowicami
termostatycznymi, na gałązkach powrotnych należy montować   zawory powrotne.
  Po zmontowaniu rurociągów centralnego ogrzewania i czynnika grzejnego należy   przeprowadzić  próby
instalacji  na zimno i gorąco  a następnie  zaizolować  otulinami z pianki  ( materiał 0,035 W/mK) , zgodnie z
tab  nr 1  niniejszego opracowania
Obliczenia  strat  ciepła  wykonano  w  oparciu  o  PN-91/B-03406  oraz  PN-91/B-02020 , które  znajdują  się
archiwalnym opracowaniu  .
- Elementy instalacji
Pozycja przedmiaru   150 - 189

5.8 Kotłownia węglowa.
W   pomieszczeniu  technicznym   w kondygnacji parteru zlokalizowany jest    kotłownia  dla potrzeb
centralnego ogrzewania , ciepłej wody i wentylacji mechanicznej .

W  pomieszczeniu kotłowni przewiduje się montaż   kotła  na opał stały . Paliwem podstawowym  jest
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pellet
         Zabezpieczenie kotła stanowić będzie naczynie wzbiorcze zamknięte. Obiegi   wody   wymuszone   są  za
pomocą   pomp  obiegowych .
 Rurociągi   technologiczne w  kotłowni  projektuje  się z rur stalowych średnich czarnych ze szwem o
połączeniach spawanych z rur stalowych instalacyjnych  bez szwu wg  PN 90/H-74219
Zabezpieczenie antykorozyjne rur wykonać w następujący sposób:
-oczyścić rury do 2  czystości
-pomalować 2 x farbą miniową podkładową 60
-pomalować 2 x farbą ftalową ogólnego stosowania
Rurociągi  należy  izolować  termicznie otulinami izolacyjnymi   o zakresie średnic 15-80 mm  zgodnie  z
“Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki……..”
Dla  średnicy  wewnętrznej :
- do 22 mm   - grubość izolacji 20 mm
- od 22 - 35 mm - grubość izolacji  30 mm
- od 35 - 100 mm - grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rury

5.8.1 Wentylacja kotłowni.

W  pomieszczeniu  kotłowni  dla potrzeb bytowych projektuje się nawiew za pomocą kanału  typ A/I z
blachy stalowej ocynkowanej , sprowadzonego na wysokość  30,0 cm nad podłogę o wym. 200 x 300 mm.

5.8.2. Kanały spalin

Spaliny  od  kotła  odprowadzane  są  za  pomocą  przewodu kominowego
Elementy  składowe  czopucha  przewiduje  się  z blachy stalowej żaroodpornej  o średnicy 185 mm
Przewidywana temperatura spalin wynosi  200 C.
Odprowadzenie   spalin  do  atmosfery  przewiduje  się  czopuchem    z blachy stalowej żaroodpornej   D=185
mm
Dla uniknięcia skraplania się spalin czopuch  należy izolować matami z wełny mineralnej . 
- Elementy instalacji
Pozycja przedmiaru   189 - 238

5.9  Wentylacja mechaniczna
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie wymaganych warunków sanitarnych w zakresie wymogów
wentylacyjnych w pomieszczeniach sali sportowej przy PSP w Olszanach gm.  Strzegom.

5.9.1     Bilans ilości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń wg obliczeń.

Nr pom. Nazwa
Pow.
[m2]

Nawiew
[m3/h]

Wywiew
[m3/h]

Krotność wymiany
powietrza

1 2 3 4 5 6
Linia N-W  1
16 WC nauczyciel 3,47 50 50(Ind) 5
17 Pom nauczyciela 9,36 50 50 2
18 Sala gimnastyczna 187,97 3500 3500 3
Linia N-W  2
1 Korytarz 25,27 70 70 1,00
2 Szatnia chłopców 10,29 120 120 4,30
3 Umywalnia chłopców 7,96 110 110 5,10
4 WC 1,14 30 30(ind) 9,70
5 Szatnia dziewcząt 9,14 120 120 4,80
6 Umywalnia dziewcząt 6,07 100 100 6,10
7 WC 1,14 30 30(ind) 9,70
8 Pom gospodarcze 1,83 10 10 2,00
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9 Mag sprzętu sport. 3,61 20 20 2,00
10 WC N 4,93 50 50(ind) 4,70
11 Korytarz 4,67 20 20 1,60
12 Przedsionek 6,62 20 20 1,10
13 WC  D 4,31 50 50(ind) 4,30
14 Przedsionek 4,12 20 20 1,70
15 WC  M 11,64 50 50(ind) 4,46

5.9.2. Gruntowy Wymiennik Ciepła Płytowo - Modułowy
5.9.2.1. Skrócony opis budowy i działania

Gruntowy wymiennik ciepła płytowo - modułowy   na etapie termoformowania na całej powierzchni
która styka się z powietrzem transportowanym posiada naniesioną warstwę antybakteryjną, antygrzybiczną i
antywirusową. Nanoszenie tej warstwy następuje w procesie koekstruzji na etapie produkcji ( w załączeniu
Atest PZH na gotowy produkt GWC   oraz Atest PZH na środek Antybakteryjny, Antygrzybiczny i
Antywirusowy)
Powietrze atmosferyczne poprzez czerpnię z filtrem dostaje się kanałem wentylacyjnym do kolektora
rozdzielającego. Z kolektora rozdzielającego, powietrze dostaje się do poszczególnych polówek kanałów, gdzie
zachodzi wymiana termodynamiczna z podłożem. Po przejściu przez całą długość wymiennika powietrze
dostaje się do kolektora zbiorczego skąd transportowane jest rurociągami do miejsca przeznaczenia. Sam
wymiennik składa się z płyt- modułów, które są produkowane poprzez termoformowanie. W każdej pojedynczej
płycie- module jest 8 przetłoczeń w kształcie polówek rur.
Gruntowy wymiennik ciepła   zbudowany jest z modułów o wymiarze 210 cm długości i 120cm szerokości.
Każdy pojedynczy moduł jest zaprojektowany i przystosowany dla przepływu 50 m3 /godz. Moduły można
łączyć w segmenty o dowolnej wielkości. Jedynym problemem są wymiary kanałów przesyłających powietrze .
Każda z polówek rur ma na swojej długości przetłoczenia spiralne do wewnątrz wokół swojego półkola. Oprócz
przetłoczeń spiralnych są wykonane przetłoczenia (karby) do wewnątrz od góry.
Celem przetłoczeń spiralnych jest uzyskanie zawirowania powietrza wokół osi przepływu, czyli zmuszenie
powietrza do zejścia na podłoże, gdzie następuje poprzez zjawisko dyfuzji największa wymiana cieplna. Celem
przetłoczeń (karbów) od góry jest maksymalne zakłócenie przepływu powietrza. Dzięki takim prostym
rozwiązaniom przepływ powietrza laminarny jest zaburzony i zamienia się w turbulentny co owocuje bardzo
dobrą wymianą cieplną.
Oprócz wymiany cieplnej z podłożem następuje dodatkowo wymiana cieplna ze wszystkich stron wymiennika,
gdyż poprzez wylane stopy betonowe, które na całej powierzchni otaczają od góry każdy kanał transportujący
powietrze następuje odzysk ciepła i chłodu od podłoża.
Wytrzymałość na nacisk z góry (do 430 t/m2 w zależności od wykonania) uzyskuje się poprzez wykonanie
podłoża z geosiatki komórkowej oraz zabetonowanie od góry całego wymiennika. Dzięki takiej wytrzymałości
można bez obawy montować ten rodzaj wymiennika pod parkingami ciężkiego sprzętu lub w obrysie
fundamentów oraz pod posadzką hal bez obawy o jej spękanie.
Zarówno sposób wymiany cieplnej, wykonanie antybakteryjne, antywirusowe i antygrzybiczne a zarazem duża
wytrzymałość na nacisk to szczególne cechy bezprzeponowego wymiennika płytowo-modułowego
W okresie letnim podobnie jak w innych typach GWC bezprzeponowych następuje w wymienniku wytrącanie
wilgoci z powietrza i Skropliny samoczynnie odprowadzane są do podłoża wymiennika.
W okresie zimowym przy niskich temperaturach następuje samoczynne dowilżanie powietrza z gruntu. Mając
na uwadze zagrożenie nagłym, okresowym podniesieniem wód gruntowych lub nagłym napływem wod
opadowych i z roztopów można wykonać drenaż kontrolny wymiennika.
Skuteczność, sprawność oraz ogromna wytrzymałość na nacisk z góry (430 t/m2)

5.9.3 Obliczenia i dobór urządzeń - poziom 1
5.9.3.1. Ilość powietrza z odzyskiem ciepła wynosi : Vn = 3600 m3/h , Vw = 3600 m3/h

Całkowita ilość powietrza nawiewanego wynosi 3600 m3/h.
3.6.3.2. Dobór urządzeń. Dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji dobrano centralę wentylacyjną nawiewno  -
wywiewną  z nagrzewnicą wodną, z wymiennikiem krzyżowym z wbudowaną automatyką.  Ciśnienie
dyspozycyjne wentylatorów  ΔHd =  400 Pa.
Wywiew powietrza z WC wentylatorem  kanałowym zamontowanym na kanale wentylacyjnym  wywiewnym.
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5.9.4. Kanały i uzbrojenie wentylacyjne.
Kanały i kształtki wentylacyjne prostokątne typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej.   Konstrukcje

zawieszeń i podparć – systemowe    Przebieg   kanałów oraz uzbrojenie wentylacyjne pokazano w części
rysunkowej opracowania.
Po zakończeniu montażu dokonać regulacji hydraulicznej w celu uzyskania przepływów zgodnych z
obliczeniowymi.

5.9.5. Automatyka - montaż i uruchomienie.
Dobrano automatykę istniejącą zgodnie z ofertą dostawcy urządzeń. Urządzenia należy zamontować

zgodnie z DTR, wykonać rozruchy i próby techniczne przed uruchomieniem instalacji, a następnie uruchomić
instalacje, wykonać regulację i pomiary skuteczności instalacji.
Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg:
- PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesień 2002r.
Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i pomiarów wszystkich urządzeń i
instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN-EN 12599:2002
UWAGA:
Przejścia kanałów przez różne strefy ppoż. należy wyposażyć  w klapy  odcinające  z termicznymi
wyzwalaczami. .

Charakterystyka urządzeń – linia wentylacji N-W  1

Typ centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej :
Prędk. obrot.
(Obr./min)

Pobór mocy
(W)

Natęż. prądu
(A)

Napięcie
(V)

Poz. dźwięku
(dB)

Masa
(kg)

2450 2 x 1400 2 x 6 A 230 67 613

Wydajność maksymalna : 3600 m3/h , ∆Hd = 400 Pa
Automatyka : W zakresie dostawy
Moc nagrzewnicy 19,70 kW
typ nagrzewnicy : wodna 80/60 °C
Dostawca :
typ wymiennika/sprawność : przeciwprądowy / 87,98%
Ilość urządzeń : 1 kpl

Centralę zlokalizowano na   poddaszu nie użytkowym  nad salą sportową . Uzbrojenie instalacji nawiewnej i
wywiewnej  – anemostaty nawiewne i wywiewne Ø 125   w skrzynkach rozprężnych typu PRO z
przepustnicami – w sali sportowej.
UWAGA:
Ze względu na gabaryty modułów  centrali oraz wielkość okien i drzwi, na etapie dostawy centrali należy
uzgodnić  z producentem montaż  elementów poszczególnych modułów  przez serwis  producenta.

 Charakterystyka urządzeń – linia wentylacji N-W  2

Centrala nawiewno-wywiewna :

Prędk. obrot.
(Obr./min)

Pobór mocy
(W)

Natęż. prądu
(A)

Napięcie
(V)

Poz. dźwięku
(dB)

Masa
(kg)

3740 2 x 500 2,22 230 63 162

Wydajność maksymalna : 820/610 m3/h , Hd = 300 Pa

Automatyka : W zakresie dostawy

Moc nagrzewnicy 3,46 kW
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Nagrzewnica: wodna 80/60 °C

Dostawca:

typ wymiennika/sprawność : przeciwprądowy / 80,65 %
Ilość urządzeń : 1 kpl

Centralę zlokalizowano pod stropem składu opału. Centrale należy obudować zgodnie  z projektem
budowlanym. . Uzbrojenie instalacji nawiewnej i wywiewnej  – kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami.

Charakterystyka urządzeń – linia wentylacji W  3

Wentylator wywiewny  :
Prędk. obrot.
(Obr./min)

Pobór mocy
(W)

Natęż. prądu
(A)

Napięcie
(V)

Poz. dźwięku
(dB)

Masa
(kg)

2290 133 0,56 230 36 4,9
Wydajność maksymalna : 260 m3/h , Hd = 300 Pa
Ilość urządzeń : 1 kpl

 Wywiew powietrza  WC projektuje się wentylatorem dachowym zamontowanym na podstawie dachowej z
tłumikiem.

5.9.6. Kanały i uzbrojenie wentylacyjne.
Kanały i kształtki wentylacyjne typu spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały prostokątne typu A/I z
blachy stalowej  ocynkowanej. Kanały wentylacyjne elastyczne    dla instalacji wywiewnej (S). Konstrukcje
zawieszeń i podparć – systemowe  Izolacja kanałów nawiewnych grub. 10 mm, kanałów wywiewnych grub. 6
mm - z elastycznej maty poliuretanowej  alu-stucco. Kanały na zewnątrz budynku izolowane matami z wełny
mineralnej   grub. 50 mm w osłonie płaszcza z blachy aluminiowej.
Po zakończeniu montażu dokonać regulacji hydraulicznej w celu uzyskania przepływów zgodnych z
obliczeniowymi.

5.9.7. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

a) Przejście instalacji N-W  poprzez pomieszczenie różnej klasy pożarowej  zaopatrzyć w 2 klapy pożarowe (
nawiew, wywiew) żaluzjowe   z wyzwalaczami topikowymi, spełniające wymogi klasy odporności ogniowej
EIS120.
Otwory w ścianie zabezpieczyć ognioodpornie  w klasie odporności ogniowej EI 120 :
- szczelinę wokół kanału o szerokości minimum 4 cm wypełnić masą ognioodporną
- po wykonaniu robót uszczelniających wykonać powłokę zabezpieczającą przegrody budowlane z obu stron
przejścia w obrysie minimum 50 cm od ścianek kanałów
Całość prac należy wykonać zgodnie z wymaganiami Przepisów Ochrony Pożarowej – Dz.U. nr 75 z 2002 r.
poz. 690, rozdz. 6 § 265.

5.9.8. Automatyka - montaż i uruchomienie.
Dobrano automatykę zgodnie z ofertą dostawcy urządzeń.
 Urządzenia należy zamontować zgodnie z DTR, wykonać  rozruchy i próby techniczne przed uruchomieniem
instalacji, a następnie uruchomić instalacje, wykonać regulację i pomiary skuteczności instalacji.
Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg:
- PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesień 2002r.
Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i pomiarów wszystkich urządzeń i
instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie

z PN-EN 12599:2002
- Elementy instalacji
Pozycja przedmiaru   239 - 273, 307-318
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5.10. Instalacja klimatyzacji .
W celu pokrycia   zapotrzebowania chłodu na cele klimatyzacji  sali sportowej   pod stropem  sali

projektuje sie   chłodzenie   za pomocą  klimatyzatorów przysufitowych  w układzie VRF
Dla pokrycia zapotrzebowania chłodu projektuje się następujące urządzenia.
- sala sportowa   - jednostka zewnętrzna  o nominalnej mocy chłodniczej 33,50 kW,  nominalnej mocy
grzewczej 33,50 kW , napięcie 400 V, minimalny pobór prądu 22,5 A, prąd główny bezpiecznika 25 A,
wskaźnik efektywności energetycznej ERR 3,22, współczynnik efektywności energetycznej  COP 4,10
- sala sportowa  - jednostki wewnętrzne  o nominalnej wydajności chłodniczej 12,50 kW, nominalnej mocy
grzewczej 14,0 kW, minimalny pobór prądu 0,98A.
Agregat  chłodniczy   umieszczono na poziomie terenu  na specjalnie przygotowanej konstrukcji według
projektu konstrukcji..

Klimatyzatory  zasilane są z sieci elektrycznej  trójfazowej o napięciu  230 i  400 V   .  Skropliny należy
odprowadzić na zewnątrz  budynku    przewodami   z rur PE

  Klimatyzatory wewnętrzne należy zamocować do stropu właściwego za pomocą wieszaków .
Podstawowe wyposażenie :
sterowanie elektroniczne pilotem podczerwieni , wewnętrzne sterowanie  mikroprocesorowe  ,  czujnik
temperatury  w  sterowniku  ,  trzy  wydatki  powietrza ( ustawiane ręcznie i automatycznie ) , sygnalizacja
awarii , wyświetlacz temperatury , nocny tryb pracy . Sterowanie bezprzewodowo pracą urządzeń
wewnętrznych przewiduje się z  pomieszczeń w których zamontowane są  klimatyzatory, w każdym
pomieszczeniu temperatura ustalana indywidualnie.
Rurociągi chłodnicze należy wykonać z rur miedzianych  dla chłodnictwa o połączeniach lutowanych lutem
twardym .  Prowadzenie rur miedzianych do urządzeń zewnętrznych w stropie podwieszonym . Rurociągi
należy izolować otulinami termoizolacyjnymi o grubości  ścianki 20  mm   np. firmy  thermaflex
.- Elementy instalacji
Pozycja przedmiaru   274 - 306

6. Określenia podstawowe

Użyte w SWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
6.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych < odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem
6.2 Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztorys ślepy.
6.3 Kosztorys ślepy -wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
6.4 Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową (DP) i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
6.5  Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej
6.6 Przedsięwzięcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego
połączenia
6.7 Rysunki -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem Robót.
6.8 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie
może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli
drogowej lub jej elementu.

7.  Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, ST, przepisami prawa
budowlanego i sztuką budowlaną.

 7.1 Zakres robót
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw,
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, S T i ewentualnymi
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje
plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z
demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi
komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za
zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.

7.2  Ochrona i utrzymanie robót Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy)
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora
przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w
taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzyma n i owe nie później niż w 24 godziny od wezwania pod
rygorem: wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

7.3  Zgodność robót z PB i ST
Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o
zamówionym zakresie i są integralną część umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla
Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor
nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia)
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. Dane określone w PB i w S T
uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub S T i wpłynie to na zmianę
parametrów wykonanych elementów budowli, to taki materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

8. Projekt Budowlany

Projekt budowlanym obejmuje
1. Projekt budowlany
2. Przedmiar robót budowlanych
3. Specyfikacje Techniczne

9. Teren budowy

9.1 Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania
terenu budowy.

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy
robót)

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona rodziców, data i
miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo
wydany)

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy)
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Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania placu budowy
Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej punkty
osnowy geodezyjnej.

Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w
sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem)

9.2  Zabezpieczenie terenu budowy.
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez inspektorem
nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy .Koszt zabezpieczenia
prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

10. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna

10.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy
wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw
patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i
w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w
całości obciążą one Wykonawcę.

10.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji ich lokalizacji,
dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania robót.

10.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska
naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób.

11. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia NiQ dopuszcza
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
 natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę,
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jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli Wykonawca
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek
zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych z
demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.

12. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem os trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielem użytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w
wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

13. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się,
że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i
są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

14. NATERIAŁY

14.1 Akceptowanie użytych materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania S T w
czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego
procesu eksploatacji.

14.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.

14.3 Inspekcja wytwórni
Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być kontrolowane w
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami S T.
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione.
-Współpracę i pomoc Wykonawcy
-Wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces produkcji materiałów
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
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14.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
wbudowania
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed
dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu

15. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi W P8 i ST.
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z P8 i ST. Sprzęt należący do
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może
być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków
technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót,
do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

16. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

17. WYKONANIE ROBÓT

17.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w P8 i nie podane przez inspektora należy wyznaczyć zgodnie z
odpowiednimi obowiązującymi przepisami.
5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na
niej produkowanych. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót,
inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.
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17.2 Program zapewnienia jakości (PZJ).
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PB, S T oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) Część ogólną opisującą:
-organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
-Bhp;
-Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
-Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót;
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem;
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom;

17.3 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są
określone w S T i normach. W przypadku, gdy nie

zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne
z PB.

18. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie
Inspektora nadzoru.

18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę w PZJ, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami S T na podstawie wyników dostarczonych przez
Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może
wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

19. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na
budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i
legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.

20. Dokumenty budowy
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20.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie
trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie -datę przyjęcia placu budowy -datę
rozpoczęcia robót
-uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -uwagi i
polecenia Inspektora,
-daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,
-wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, -dane dotyczące
sposobu zabezpieczenia robót,
-dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je prowadził -
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził, -inne istotne informacje o
przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane Inspektorowi
do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

20.2 Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą stanowić załącznik do protokółu odbioru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
-decyzja pozwolenia na budowę
-protokół przekazania placu budowy
-protokół -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
-harmonogram budowy
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
-protokóły odbioru robót
-protokóły z narad i ustaleń
-dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegających
utylizacji
-korespondencja na budowie

20.3 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.
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21. OBMIAR ROBÓT

21.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres robót do wykonania zgodnie z PB i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

21.2 Rodzaje odbiorów
Roboty remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robót zanikających
-odbiorowi częściowemu, elementów robót
-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu

21.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż wciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

21.4 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

21.5 Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inwestora.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający
dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 .W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji
nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzględnieniem tolerancji i

nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
umowie.

21.6 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
-Dziennik budowy -oryginał i kopię
-Obmiar robót
-Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy)
-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne)
-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów
-Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń
-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych
-Protokóły prób i badań
-Protokóły odbioru robót zanikających
-Rozliczenie z demontażu
-Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi
-Wykaz przekazywanych kluczy
-Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do
odbioru w terminie ustalonym przez komisję.

22. PODSTAWA PŁATNOŚCI

22.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę, a przyjętych przez
Inwestora, zgodnych z zawartą umową.
Wartość przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone w ST i PS.
Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje:
- robociznę,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem,

montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i

laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz

budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą

wystąpić w czasie realizacji robót,
- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną ostateczną.

23. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN EN ISO 6946  Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła
• PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia

cieplnego.
• PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu

otwartego. Wymagania
• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.
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• PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania
• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności

publicznej. Wymagania – wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000
• Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i

przemysłowe,
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

           wyd. przez PKTSGGiK Warszawa 1994r.,
• - Instrukcją montażowa rurociągów z PE układanych w gruncie,
• - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr. 121, poz.1139 : 2003),
• - PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączenia
• PN-83/B-03430 wraz ze zmianą AZ.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
• PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
• PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
• PN-76/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
• PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
• PN-78/B-10440– Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
• PN-B-76002:1996 – Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych

blaszanych.
• PN-B-76003:1996 – Wentylacja i klimatyzacja – Filtry powietrza – Klasy jakości.
• PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.

Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach.
• PN-EN 12599:2002   -Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
• Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
• Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
• Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia

obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.
• Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy.

Inne
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 2,
Warszawa, sierpień 2001
Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowiązku stosowania wymogów zawartych w prawie polskim.


