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CP

Kowalki 01-19-2-13-122   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,31 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-122   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  2,02 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-138   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  3,24 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-138   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,39 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-144   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,92 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-144   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,23 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-43    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,78 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-43    -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,78 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-45    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,59 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-45    -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  2,39 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-48    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,59 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-48    -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  2,39 116 CP-W

Doliwy 01-19-3-01-58    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,15 116 CP-W

Doliwy 01-19-3-01-64    -n   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,25 116 CP-W

Doliwy 01-19-3-01-64    -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,57 116 CP-W

Doliwy 01-19-3-01-67    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,36 116 CP-W

Doliwy 01-19-3-01-67    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,04 116 CP-W

Doliwy 01-19-3-01-82    -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,53 116 CP-W

Doliwy 01-19-3-01-82    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,35 116 CP-W

Doliwy 01-19-3-01-95    -r   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,65 116 CP-W

Doliwy 01-19-3-01-95    -r   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,64 116 CP-W

CW

Doliwy 01-19-3-01-47    -p   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,96 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-54    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,66 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-54    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,52 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-61    -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,56 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-61    -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,26 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-64    -o   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,66 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-66    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,77 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-66    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,31 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-73    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,61 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-73    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,36 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-73    -w   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,09 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-73    -w   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,12 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-73    -x   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,12 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-73    -x   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,12 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-78    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,02 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-78    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,50 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-78    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,35 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-78    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,15 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-78    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,21 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-82    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,48 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-82    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,12 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-94    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,59 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-94    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,23 112 CW-W

MA-PORZ

Kowalki 01-19-2-13-140   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  48,80  28 PORZ MECH

Kowalki 01-19-2-13-140   -c   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,43  23 PPOD N

Kowalki 01-19-2-13-140   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,43  19 WPOD-N

Kowalki 01-19-2-13-140   -j   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  636,60  28 PORZ MECH

Kowalki 01-19-2-13-140   -j   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,49  23 PPOD N

Kowalki 01-19-2-13-140   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,49  19 WPOD-N

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  51,80  28 PORZ MECH

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,23  23 PPOD N
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Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,23  19 WPOD-N

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  419,00  28 PORZ MECH

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,21  23 PPOD N

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,21  19 WPOD-N

Kowalki 01-19-2-13-155   -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  64,20  28 PORZ MECH

Kowalki 01-19-2-13-155   -i   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,67  23 PPOD N

Kowalki 01-19-2-13-155   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,67  19 WPOD-N

Kowalki 01-19-2-13-157   -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  245,00  28 PORZ MECH

Kowalki 01-19-2-13-157   -i   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,16  23 PPOD N

Kowalki 01-19-2-13-157   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,16  19 WPOD-N

Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  147,60  28 PORZ MECH

Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,80  23 PPOD N

Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,80  19 WPOD-N

Kowalki 01-19-2-13-44    -g   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  107,80  28 PORZ MECH

Kowalki 01-19-2-13-44    -g   -99 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,49  23 PPOD N

Kowalki 01-19-2-13-44    -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,49  19 WPOD-N

Kowalki 01-19-2-13-51    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  109,20  28 PORZ MECH

Kowalki 01-19-2-13-51    -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,39  23 PPOD N

Kowalki 01-19-2-13-51    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,39  19 WPOD-N

Kowalki 01-19-2-13-51    -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  86,00  28 PORZ MECH

Kowalki 01-19-2-13-51    -g   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,54  23 PPOD N

Kowalki 01-19-2-13-51    -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,54  19 WPOD-N

Doliwy 01-19-3-01-52    -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  168,00  28 PORZ MECH

Doliwy 01-19-3-01-52    -h   -00 PPOD-61N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,88  23 PPOD N

Doliwy 01-19-3-01-52    -h   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,88  19 WPOD-N

Doliwy 01-19-3-01-58    -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  214,00  28 PORZ MECH

Doliwy 01-19-3-01-58    -f   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,70  23 PPOD N

Doliwy 01-19-3-01-58    -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,70  19 WPOD-N

Doliwy 01-19-3-01-68    -m   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  37,00  28 PORZ MECH

Doliwy 01-19-3-01-68    -m   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,26  23 PPOD N

Doliwy 01-19-3-01-68    -m   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,26  19 WPOD-N

Doliwy 01-19-3-01-71    -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  52,00  28 PORZ MECH

Doliwy 01-19-3-01-71    -f   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,25  23 PPOD N

Doliwy 01-19-3-01-71    -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,25  19 WPOD-N

Doliwy 01-19-3-01-82    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  379,00  28 PORZ MECH

Doliwy 01-19-3-01-82    -a   -00 PPOD>61N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  2,20  23 PPOD N

Doliwy 01-19-3-01-82    -a   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  2,20  19 WPOD-N

Doliwy 01-19-3-01-89    -a   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  106,00  28 PORZ MECH

Doliwy 01-19-3-01-89    -a   -99 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,76  23 PPOD N

Doliwy 01-19-3-01-89    -a   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,76  19 WPOD-N

Doliwy 01-19-3-01-94    -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  100,00  28 PORZ MECH

Doliwy 01-19-3-01-94    -h   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,80  23 PPOD N

Doliwy 01-19-3-01-94    -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,80  19 WPOD-N

Doliwy 01-19-3-01-94    -j   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  5,00  28 PORZ MECH

Doliwy 01-19-3-01-94    -j   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,19  23 PPOD N

Doliwy 01-19-3-01-94    -j   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,19  19 WPOD-N

ODN-GLEB Kowalki 01-19-2-13-140   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,69  68 WYK-PA5CZ
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Kowalki 01-19-2-13-140   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  15,56  68 WYK-PA5CZ

Kowalki 01-19-2-13-157   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  7,25  68 WYK-PA5CZ

Kowalki 01-19-2-13-51    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,44  68 WYK-PA5CZ

Kowalki 01-19-2-13-51    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,54  68 WYK-PA5CZ

Doliwy 01-19-3-01-52    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,50  67 WYK-PASCZ

Doliwy 01-19-3-01-58    -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  4,40  68 WYK-PA5CZ

Doliwy 01-19-3-01-94    -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  5,00  68 WYK-PA5CZ

Doliwy 01-19-3-01-94    -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,19  68 WYK-PA5CZ

ODN-ZŁOŻ

Kowalki 01-19-2-13-148   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,29 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-148   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,34 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-148   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,63 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-148   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,63  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-148   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,29 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-148   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,34 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-148   -g   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,85 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-148   -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,85 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-148   -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,85  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-148   -g   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,85 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-148   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,92 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-148   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,92 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-148   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,92  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-148   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,92 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,92 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,92 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,92  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,44  68 WYK-PA5CZ

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,92 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-155   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,66 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-155   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,66 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-155   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,66  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-155   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,19  67 WYK-PASCZ

Kowalki 01-19-2-13-155   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,66 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-231   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,18 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-231   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,18 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-231   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,18  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-231   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,18 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-42    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-42    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,70 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-42    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,70 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-42    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00  97 SAD-BRYŁ

Kowalki 01-19-2-13-42    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,70  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-42    -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-42    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-42    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,70 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,28 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,92 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,68 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,48  97 SAD-BRYŁ

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,20  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,48 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,28 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,92 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,80  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  5,00  68 WYK-PA5CZ
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Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-44    -g   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,94 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-44    -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,94 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-44    -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,94  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-44    -g   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,06  68 WYK-PA5CZ

Kowalki 01-19-2-13-44    -g   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,94 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-49    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,36 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-49    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,36 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-49    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,36  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-49    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,36 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-49    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,06 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-49    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,06 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-49    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,06  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-49    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,06 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-53    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,08 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-53    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  1,08  97 SAD-BRYŁ

Kowalki 01-19-2-13-53    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,08 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-55    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,61 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-55    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,61 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-55    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,61  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-55    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,61 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,58 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,68 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,40  97 SAD-BRYŁ

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,58  94 SADZ 1R

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,70  95 SADZ WIEL

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,58 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,08 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,33 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,21 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,40  97 SAD-BRYŁ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  2,08  94 SADZ 1R

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,73  95 SADZ WIEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,08 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,77 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,53 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,13 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,72  97 SAD-BRYŁ

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  3,20  94 SADZ 1R

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,66  95 SADZ WIEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,92 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,53 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,13 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,48 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,25  97 SAD-BRYŁ

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  1,60  94 SADZ 1R

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,48  95 SADZ WIEL
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Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,48 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,10  97 SAD-BRYŁ

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  1,20  94 SADZ 1R

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-59    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,52 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-59    -n   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  4,52  97 SAD-BRYŁ

Doliwy 01-19-3-01-59    -n   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,52 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-68    -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,86 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-68    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,86 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-68    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,86  95 SADZ WIEL

Doliwy 01-19-3-01-68    -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,63  68 WYK-PA5CZ

Doliwy 01-19-3-01-68    -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,86 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-82    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,40 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-82    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,40 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-82    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,40  95 SADZ WIEL

Doliwy 01-19-3-01-82    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  13,80  68 WYK-PA5CZ

Doliwy 01-19-3-01-82    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,40 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Kowalki 01-19-2-13-152   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-152   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,75 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-152   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,15 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-152   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,15  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-152   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-152   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,75 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,01 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,84 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,85 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,85  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  7,56  67 WYK-PASCZ

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,01 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,84 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,90 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,91 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,96  97 SAD-BRYŁ

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,90  95 SADZ WIEL

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,96 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,90 103 DOW-SADZ

PIEL

Kowalki 01-19-2-13-130   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,55 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-134   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,78 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-134   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,46 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-137   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-137   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,78 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-138   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-139   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,79 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-139   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,95 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-139   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,37 108 KOSZ UB
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Kowalki 01-19-2-13-139   -i   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,28 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-141   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,19 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-146   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,43 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-148   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,81 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-152   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,47 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-153   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,23 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-157B  -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,14 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-228A  -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,58 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,32 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-49    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,51 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-53    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,27 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-55    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,44 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-55    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-57    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-39    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,72 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-40A   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,55 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-40A   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,23 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-42    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,54 109 KOSZ UC

Doliwy 01-19-3-01-42    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,07 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-42    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,05 109 KOSZ UC

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,65 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-50    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,88 107 KOSZ UA

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,37 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,63 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,42 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,99 107 KOSZ UA

Doliwy 01-19-3-01-54    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,08 107 KOSZ UA

Doliwy 01-19-3-01-54    -g   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,81 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-56B   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-57    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,81 107 KOSZ UA

Doliwy 01-19-3-01-59    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-59    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-59    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,13 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-59    -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,74 107 KOSZ UA
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Doliwy 01-19-3-01-61    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,82 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-62    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,70 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-62    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,25 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-62    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,38 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-63    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,54 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-66    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,47 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-66    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,33 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-67    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Doliwy 01-19-3-01-67    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,66 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-67    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Doliwy 01-19-3-01-70    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,77 107 KOSZ UA

Doliwy 01-19-3-01-70    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,30 107 KOSZ UA

Doliwy 01-19-3-01-74    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,92 107 KOSZ UA

Doliwy 01-19-3-01-89    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,84 107 KOSZ UA

Doliwy 01-19-3-01-95    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,31 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-96    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,10 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-96    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,63 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-96    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,86 108 KOSZ UB

NAS

N-ZNGOSP
Doliwy 01-19-3-01-64    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Doliwy 01-19-3-01-64    -b   -00 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy ----- KG  2,00 378 ZB-NASBRZ

N-ZSGOSP Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z GDN świerk ----- KG  200,00 358 N-ZSGDNŚW

OCHRL

O-GRODZN

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  14,00 388 GODZ RH23

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,35 139 GRODZ-SN

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,80 147 PRZYB-1ŻU

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  96,00 143 WYK-SLUPL

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  18,00 388 GODZ RH23

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,58 139 GRODZ-SN

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  6,50 147 PRZYB-1ŻU

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  130,00 143 WYK-SLUPL

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,00 388 GODZ RH23

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,52 139 GRODZ-SN

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,05 147 PRZYB-1ŻU

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  61,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Doliwy 01-19-3-01-53    -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Doliwy 01-19-3-01-53    -m   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Doliwy 01-19-3-01-53    -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,78 145 GRODZ-DEM

Doliwy 01-19-3-01-77    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Doliwy 01-19-3-01-77    -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Doliwy 01-19-3-01-77    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,00 145 GRODZ-DEM
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Kowalki 01-19-2-13-130   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Kowalki 01-19-2-13-130   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Kowalki 01-19-2-13-130   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Kowalki 01-19-2-13-130   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  24,00 146 K GRODZEŃ

Kowalki 01-19-2-13-130   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,50 147 PRZYB-1ŻU

Kowalki 01-19-2-13-130   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

Kowalki 01-19-2-13-139   -d   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kowalki 01-19-2-13-142   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kowalki 01-19-2-13-144   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kowalki 01-19-2-13-57    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Doliwy 01-19-3-01-80    -m   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Doliwy 01-19-3-01-80    -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,30 388 GODZ RH23

Doliwy 01-19-3-01-80    -m   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Doliwy 01-19-3-01-80    -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Doliwy 01-19-3-01-80    -m   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,80 147 PRZYB-1ŻU

O-KONTRU

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  480,00 159 KONTR-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  96,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  240,00 159 KONTR-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  48,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  320,00 159 KONTR-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  64,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  200,00 159 KONTR-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  160,00 159 KONTR-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  32,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  200,00 159 KONTR-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Doliwy 01-19-3-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 389 GODZ MH8

Doliwy 01-19-3-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Doliwy 01-19-3-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Doliwy 01-19-3-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Kowalki 01-19-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Doliwy 01-19-3-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Doliwy 01-19-3-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁC

Kowalki 01-19-2-13-157   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Kowalki 01-19-2-13-157   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  0,25 120 ZAB-MCHRN

Kowalki 01-19-2-13-157   -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Kowalki 01-19-2-13-157   -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,36 120 ZAB-MCHRN

Doliwy 01-19-3-01-67    -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  0,50 120 ZAB-MCHRN

Doliwy 01-19-3-01-67    -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  1,20 120 ZAB-MCHRN

Doliwy 01-19-3-01-82    -m   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  0,50 120 ZAB-MCHRN

Doliwy 01-19-3-01-82    -m   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  2,60 120 ZAB-MCHRN

O-ZGRYZC

Kowalki 01-19-2-13-130   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-130   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,10 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-134   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-134   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,04 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-137   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-137   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-138   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL
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Kowalki 01-19-2-13-138   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-139   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-139   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,79 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-139   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-139   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,40 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-139   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-139   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,37 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-139   -i   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-139   -i   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,28 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-141   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-141   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,19 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-148   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-148   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,20 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-152   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-152   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,23 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,21 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-157B  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-157B  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,14 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-42    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-42    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,64 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-49    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-49    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,78 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-55    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-55    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,44 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-57    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-57    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-39    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-39    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,72 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-40A   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-40A   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,08 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,43 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,31 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,27 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,49 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-59    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-59    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,13 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-67    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-67    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-89    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-89    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,64 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-95    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

Doliwy 01-19-3-01-95    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,14 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-96    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-96    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,03 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
Kowalki 01-19-2-13-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  20,00 158 DRZ-ZGRYZ

Doliwy 01-19-3-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Doliwy 01-19-3-01-54    -g   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,10 119 ZAB-UPAK

Doliwy 01-19-3-01-66    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,50 119 ZAB-UPAK

Doliwy 01-19-3-01-96    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,10 119 ZAB-UPAK

O-ZWIERZP

Doliwy 01-19-3-01-53    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Doliwy 01-19-3-01-70    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Doliwy 01-19-3-01-80    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

O-ZWWTÓRK

Kowalki 01-19-2-13-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  15,00 127 PUŁ-WT

Kowalki 01-19-2-13-51    -a   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  15,00 127 PUŁ-WT

Doliwy 01-19-3-01-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 127 PUŁ-WT

OCHRP

P-PASYS Doliwy 01-19-3-01-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  8,00 164 ODN-PASC

P-PORZ Doliwy 01-19-3-01-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,50 163 PPOŻ-PORZ

OCHRPR

OP-BUDKIS Doliwy 01-19-3-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  8,00 157 CZYSZ-BUD

OP-IGOEL
Doliwy 01-19-3-01-47    -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Doliwy 01-19-3-01-54    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P

Kowalki 01-19-2-13-129   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-129   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-80    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-80    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

DRZEW

Doliwy 01-19-3-01-53    -~b  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-53    -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-53    -~b  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-53    -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-58    -~a  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  221,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-58    -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-58    -~a  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-58    -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

IB

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  689,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  689,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-52    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-52    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-52    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-52    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

IIIA

Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  383,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  383,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-44    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-44    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-46    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-46    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-51    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-51    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-51    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-51    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00   2 CWD-D
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IIIA

Doliwy 01-19-3-01-68    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-68    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-71    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-71    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

IIIB

Kowalki 01-19-2-13-140   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  859,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-140   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  303,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-140   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  859,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-140   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  303,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  391,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  391,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-58    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-58    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-82    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  736,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-82    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  736,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-94    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-94    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-94    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-94    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

IVD

Kowalki 01-19-2-13-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-155   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-155   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 099,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 099,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-89    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  266,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-89    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  266,00   2 CWD-D

POZ-P

Kowalki 01-19-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Kowalki 01-19-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 385 GODZ PILA

Kowalki 01-19-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Doliwy 01-19-3-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Doliwy 01-19-3-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Doliwy 01-19-3-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

PR

Kowalki 01-19-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  531,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  531,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  418,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  418,00   2 CWD-D

PTP

Kowalki 01-19-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 165,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 165,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 087,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 087,00   2 CWD-D

PTW

Kowalki 01-19-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

TPP

Kowalki 01-19-2-13-121   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-121   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-121   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-121   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-121   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-121   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-124A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D
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Kowalki 01-19-2-13-124A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-124A  -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-124A  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-124A  -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-124A  -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-134   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-134   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-134   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-134   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-135   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-135   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-135   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-135   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-135   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-147   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-147   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-147   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-147   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-147   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-147   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-149   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-149   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-149   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-149   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-151   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  337,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-151   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  337,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-151   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-151   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-151   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-151   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-51    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-51    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-52    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-52    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-52    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-52    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-46    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  488,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-46    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-46    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  488,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00   2 CWD-D
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Doliwy 01-19-3-01-47    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  294,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  294,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  350,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-56    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  262,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-56    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-56    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  262,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-56    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  259,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  259,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

TWP

Kowalki 01-19-2-13-135   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  257,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-135   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  257,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-135   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-135   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-140   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-140   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-149   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-149   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D
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Kowalki 01-19-2-13-149   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-149   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157B  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157B  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157B  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157B  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-54    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-54    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-54    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-54    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-54    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-54    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-57    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-57    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-62    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-62    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-65    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-65    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-68    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-68    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-75    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-75    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Kowalki 01-19-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Kowalki 01-19-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Doliwy 01-19-3-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Doliwy 01-19-3-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8
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Legenda:
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