PROJEKTOWANIE | NADZOR INWESTYCJI

25-346 Kielce, ul. Zagdrska 195/3, tel. 601 294 780, email: akawai@wp.p!

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa zadania:
,Przebudowa zbiornika wodnego w Budach Gilogowskich na terenie
obejmujgcym dziatke o nr ewd. 1547 i cze$¢ dziatki o nr ew. 1548,

potozone w miejscowosci Budy Gtogowskie, gm. Gtogéw Matopolski”
Na podstawie umowy nr 1D.2151.46.2023.

Zamawiajgcy: Gmina Glogéw Matopolski, ul. Rynek 1, 36-060 Gtogéw Matopolski.

Kody CPV:

- 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe,

- 45000000-7 - Roboty budowlane,

- 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne,

- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne,

- 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby,

- 45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu,

- 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

- 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych,

- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne,

- 45247270-3 - Budowa zbiornikéw.
Opracowat:

mgr inz. M?l?jn Traczyk
Kielce, 12.2023r. / /d&»\%/
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot opracowania

Opracowany Program Funkcjonalno Uzytkowy (zwany dalej PFU) stanowi opis
wymagari funkcjonalnych, technicznych i materiatowych dla inwestycji polegajacej na
przebudowie zbiornika wodnego na cieku Czarna, na dziatkach o nr ewid.
181606_5.0001.1547 i 181606_5.0001.1548, Obreb: 0001 w miejscowosci Budy
Gtogowskie, nalezace do Gminy Glogéw Matopolski.

Powierzchnia inwestycji: ok. 2405 m?, Powierzchnia proj. lustra wody: ok. 2298 m?.
Powierzchnia pogtebienia zbiornika: ok. 1730 m?.

Powierzchnia umocnienia skarp zbiornika: ok. 360 m?.

Glebokosé pogtebienia: do 3,0 m ponizej normalnego poziomu pigtrzenia.

Ocena stanu urzadzenia pietrzacego: dostateczna, do remontu.

Ocena stanu przepustu: bardzo dobra, nadaje sig¢ do uzytku.

Termin zakoriczenia inwestycji do 15.06.2025.

Zakres inwestycji

Planuje sie wykonanie:

- poglebienia istniejacego zbiornika do 3,0 m ponizej normalnego poziomu pigtrzenia
poprzez wybranie warstwy osadu sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) oraz
wywiezienie na miejsce skltadowania odpadéw lub miejsce wyznaczone przez
inwestora,

- wyprofilowanie i umocnienie skarp do wysokosci powyzej 0,5 m od normalnego
poziomu pietrzenia oraz dojazdu o szeroko$ci ok. 4,5 m - plytami drogowymi
wielootworowymi typu JOMB o wymiarach np. 150 x 100 x 15cm, utozonych na
wyprofilowanej powierzchni w celu umozliwienia poézniejszej mozliwosci wjazdu
sprzetu do oczyszczania zbiornika,

- odtworzenie urzadzenia pietrzacego w postaci wylania z zelbetonu dwoch skrzydet

urzadzenia, ktére zostaly uszkodzone tzn. odspojone od korpusu urzadzenia oraz
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wymiang mnicha na regulowany i otwierany za pomocg mechanizmu $rubowego
napedzanego recznie do regulacji poziomu pietrzenia.

- ewentualne odtworzenie zniszczonych w trakcie robét skarp i barierek
zabezpieczajgcych zbiornik.

Planowana przebudowa obejmuje dziatki o nr ewid.: 181606_5.0001.1547 i
181606_5.0001.1548, obreb 0001.

Ponizsze opracowanie stuzy zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji wedtug formuty
.Zaprojektuj i wybudu;j”.

Zakres robot objetych opracowaniem nalezy wykona¢ wg zatgczonej mapy.

1.2. Zakres zastosowania

Opracowany Program Funkcjonalno Uzytkowy umozliwi Zamawiajgcemu
opisa¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z formuta ,zaprojektuj i wybuduj®, dla ww.
zadania inwestycyjnego, stanowigcy podstawe do:

- przygotowania oferty cenowej przez firmy uczestniczgce w przetargu.

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych,

- realizacje inwestycji czyli zaprojektowanie, przebudowe oraz odbiér roboét

budowlanych.

1.3. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest:
A. Opracowanie dokumentacji projektowej, ktéra obejmuje:

- Uzyskanie aktualnych map sytuacyjno-wysokosciowych do celéw
projektowych.
- Uzyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw i map ewidencyjnych.
- Uzyskanie pozwoler i zgod na realizacje zaprojektowanych rozwigzan (m.in.
zgody wodnoprawnej w Zarzadzie Zlewni w Kro$nie - Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie).
- Uzyskanie koniecznych uzgodnien i decyzji na lokalizacje przedmiotowe;j
inwestycji (Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktérej
projekt zostat opracowany na wniosek Gminy Gtogéw Mip.).
- Opracowanie projektu budowlanego (Projektu Zagospodarowania Terenu,
Projektu Architektoniczno-Budowlanego oraz Projektu Technicznego) -
zgodnie z wymogami obowigzujacej na dziern wykonywania Projektu
budowlanego - Ustawy Prawo Budowlane przez uprawnionego projektanta w

specjalnosci inzynieryjnej hydrotechniczne;.



- Opracowanie informacji i planu dotyczacego bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (BIOZ).

- Opracowanie szczegotowych specyfikacji wykonania i odbioru robot
budowlanych.

- Przygotowanie odpowiednich materiatéw i uzyskanie na podstawie
upowaznienia otrzymanego od Zamawiajgcego decyzji umozliwiajgcych
rozpoczecie robot budowlanych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
(zgtoszenia rob6t lub uzyskania pozwolenia na budowe) od Starosty
Rzeszowskiego.

- Przygotowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego opracowanego
metodg uproszczong dla catej inwestycji.

- Petnienie nadzoru autorskiego — zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2010r., nr 243, poz. 1623 z pézn.
zm.). Nadzér bedzie obejmowac caty zakres zadania inwestycyjnego i bedzie

petniony przez caly okres realizacyjny az do odbioru korncowego.

B._Wykonanie robét budowlanych obejmujacych:
- pogtebienia istniejgcego zbiornika do 3,0 m ponizej normalnego poziomu pietrzenia
poprzez wybranie warstwy osadu sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) oraz
wywiezienie na miejsce sktadowania odpadéw lub miejsce wyznaczone przez
inwestora,
- wyprofilowanie i umocnienie skarp do wysokosci powyzej 0,5 m od normalnego
poziomu pietrzenia oraz dojazdu o szerokosci ok. 45 m - ptytami drogowymi
wielootworowymi typu JOMB o wymiarach np. 150 x 100 x 15cm, utozonych na
wyprofilowanej powierzchni w celu umozliwienia pézniejszej mozliwosci wjazdu
sprzetu do oczyszczania zbiornika,
- odtworzenie urzadzenia pietrzacego w postaci wylania z zelbetonu dwoch skrzydet
urzadzenia, ktére zostaty uszkodzone tzn. odspojone od korpusu urzgdzenia oraz
wymiane mnicha na regulowany i otwierany za pomocg mechanizmu srubowego
napedzanego recznie do regulacji poziomu pietrzenia.
- ewentualne odtworzenie zniszczonych w trakcie robét skarp i barierek
zabezpieczajacych zbiornik.
Powyzsze prace nalezy wykona¢ zgodnie z w/w dokumentacjg projektowsg, oraz
uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

Uwaga:



Przewidywane wielko$ci sg wielkosciami orientacyjnymi. Ostateczne wielkosci beda

wynikaty z przyjetej do realizacji dokumentacji projektowe;.

1.4. Teren objety inwestycja

Inwestycja obejmuje dziatki o nr ewid.: 181606_5.0001.1547 i 181606_5.0001.1548.
Wykonawca wystapi do poszczegdlnych wiascicieli i zarzgdcow terenu o stosowne
decyzje i zgody w zakresie realizowanej inwestycji oraz obowigzujgcego prawa

budowlanego.

1.5 Ochrona konserwatorska

Na terenie inwestycji brak jest ochrony konserwatorskie;.

1.6 Potozenie projektowanej inwestycji

Inwestycja znajduje sie na terenie:

- Puszczy Sandomierskiej kod: PLB180005,

- Mielecko-Kolbuszowsko-Gtogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Nr re;j.
CRFOP:PL.ZIPOP.1393.0CHK.179.

Przebudowe nalezy zlokalizowac zgodnie z propozycjg zawartg na zatgczonej mapie
syt.-wys. Ostateczne potozenie ustali projektant w projekcie budowlanym.

1.7. Gospodarka odpadami.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy w zakresie ochrony $rodowiska na
obszarze prowadzonych robét, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

- Postepowanie z odpadami.

Wykonawca posegreguje odpady i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane
sktadowisko odpaddéw celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wykonawca na wilasny koszt i we wiasnym zakresie zagospodaruje nadmiar urobku
po robotach ziemnych z zasadg ewentualnego wykorzystania urobku do zasypania
innych wykopow, jezeli wystapi taka konieczno$¢. Wykonawca w tym przedmiocie
odpowiada za postgpowanie z odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach ( Dz. U. z 2013r. poz.21.) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.).

- Ochrona $rodowiska gruntowo-wodnego.

Nalezy zastosowac $rodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony $rodowiska

gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzgcymi od



pracujacych maszyn i urzadzen. W przypadku awarii, wycieki substancji
ropopochodnych i innych nalezy neutralizowac sorbentem i usuwac natychmiast by
nie doprowadzi¢ do zanieczyszczenia gruntu lub wody.

- Wykonawca zapewni wiasciwg metode utylizacji sciekow socjalno-bytowybh z

terenu budowy.

1.8. Istniejace uzbrojenie terenu.

Na terenie inwestycji znajduje sie uzbrojenie, ktére nalezy uwzgledni¢ przy
projektowaniu i realizacji robot:

- nadziemne przewody energetyczne niskiego napiecia,

- nadziemne przewody telekomunikacyjne.

VWykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen podziemnych i naziemnych.
VWykonawca uzyska od zarzadcow tych urzadzen i instalacji potwierdzenie ich
lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje
wiascicieli sieci o planowanym terminie rozpoczecia robét i uzgodni z nimi sposob
zabezpieczenia bedacych w ich dyspozycji urzadzen i instalacji oraz zapewni udziat
nadzoru technicznego tych zarzadcéw na czas prowadzenia robét. W przypadku
naruszenia w/w sieci i instalacji lub ich uszkodzenia w skutek wykonywania robét
Wykonawca na swoj koszt naprawi niezwiocznie uszkodzenia przywracajgc je do

stanu sprzed awarii.

1.9. Teren budowy.

VWykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na
terenie prowadzonych robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia. W
czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak; oznakowanie drogowe,
zapory, $wiatta ostrzegawcze itp. zapewniajgc bezpieczenstwo pieszych i pojazdow.
W przypadku realizacji robot w pasie drogowym wszystkie znaki i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedzie okreslat projekt organizacji ruchu uzgodniony z zarzadca
drogi. UWAGA: TEREN INWESTYCJI ZNAJDUJE SIE W SASIEDZTWIE SZKOLY
PODSTAWOWEJ CO NALEZY PRZEWIDZIEC W TRAKCIE ZABEZPIECZENIA
TERENU BUDOWY ORAZ ODDANEGO DO UZYTKOWANIA ZBIORNIKA.

1.10. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostato$ci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie

budowy bedg uwazane za witasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest



powiadomi¢ o wykopaliskach nadzér archeologiczny i postepowac¢ zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystgpig
opéznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
VWykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot. Koszt ewentualnego nadzoru

archeologicznego poniesie Zamawiajgcy.

1.11. Wiasciwosci funkcjonalno uzytkowe.

Podstawowym celem realizowanej inwestycji jest zwigkszenie pojemnosci retencyjnej
istniejgcego zbiornika — gromadzenie wéd opadowych, roztopowych, gruntowych i
ptynacych majgcej na celu oddziatywanie na grunty rolne poprzez podniesienie
poziomu woéd gruntowych, poprawe mikroklimatu na polach uprawnych w okresach
suszy, przeciwdziatanie suszy rolniczej, przeciwdziatanie lokalnym podtopieniom
obszaréw rolnych potozonych ponizej zbiornika oraz zapewnienie rolnikom dostepu
do wody w celu nawadniania pél uprawnych.

Parametry dotyczace inwestycji podane sa w przyblizonych wartosciach. Dane te
powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w trakcie opracowania

dokumentacji projektowej.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DO DOKUMENTACJI

Zamawiajgcy w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji oczekuje opracowania:
2.1 Harmonogramu realizacji inwestycji
Harmonogram robét powinien zawiera¢:
- Nazwe i zakres zadania
- Termin realizacji dokumentacji projektowej (maksymalny termin wykonania
dokumentacji projektowej: 3 miesiace)
- Uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz stosownych decyzji wymaganych
przepisami Prawa budowlanego na rozpoczecie robét budowlanych.

(maksymalny termin uzgodnierh dokumentacji: 8 miesiecy)
- Realizacja inwestycji zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows.

(maksymalny termin realizacji inwestycji: 2 miesiace).

2.2 Wymagania dla projektu budowlanego
2.2.1. Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych
robét powinny zapewni¢ wysokg trwato$¢ i niezawodno$¢. Powinny roéwniez

uwzglednia¢ mozliwosé¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach



eksploatacyjnych jakie sg mozliwe do przewidzenia na etapie projektowania i

wykonywania robot.

2.2.2. Projekt budowlany powinien zawierac:

- mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych,

- dokumentacje projektowa, opracowana zgodnie z umowag, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

- informacje BIOZ,

- o$éwiadczenie o kompletnosci dokumentacji podpisane przez osobg posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane,

- odpowiednie uzgodnienia i decyzje,

- przedmiar.

2.3 Wymagania dla dokumentacji powykonawczej.

W ramach realizacji inwestycji projektant ma obowigzek petnienia nadzoru
autorskiego.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania zapewni:

- petng obstuge geodezyjng,

(Wykonawca poniesie koszt wniesienia zaktualizowanych map do zasobow
geodezyjnych),

- opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng w
formie elektronicznej (1 egz.) i papierowej (1 egz.).

Po wykonaniu robét, przed wystawieniem faktury koricowej, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora projektu.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Niniejsze zatozenia stanowig podstawe do opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, ktére muszg spetniac wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r (Dz.U. z 2004r. nr
202, poz.2072 z pdzn. zm.) w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego poprzez konkretny i szczegOlowy opis

metodologii wykonywania robot, jak i zawiera¢ dokiadny opis wyrobéw budowlanych



do zastosowania i ich parametréw technicznych. Przyjecie okre$lonych rodzajow

wyrobéw wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkéw osiowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery robocze (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne) i ich szkic sytuacyjny przekaze Inspektorowi Nadzoru.

3.2 Wymagania dotyczace materiatéw.

Wszystkie uzyte materialy winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
oraz muszg spetnia¢ wymagania odnosnych norm, posiadac certyfikaty lub aprobaty
techniczne czyli spetniajg jeden z ponizszych wymogéw:

- oznakowane sg znakiem CE,

- 0znakowane s3 znakiem budowlanym B,

- 83 umieszczone w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

Zastosowane materiaty musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, wskazaniami Zamawiajacego w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich waznosci stanowig powéd do
wydania przez Inspektora Nadzoru polecenia wstrzymania uzytkowania sprzetu i
usunigcia go z terenu wykonywania roboét. Postugiwaé sie sprzetem moga jedynie
uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, ktére posiadajg wymagane przepisami

uprawnienia.



3.4. Wykopy

Metody wykonania wykopow (recznie lub mechaniczne) powinny by¢ dostosowane
do glebokosci wykopu, warunkéw geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu. Tam,
gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny byé umocnione zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami (w szczegdlnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i
sztukg budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom ziemi, ktore
moglyby spowodowaé zmniejszenie szerokosci wykopu, wywotaC obrazenia ciata
personelu lub opozZnienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje
doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drég. Grunt wydobyty z
wykopu nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez inwestora. Wszelkie koszty
Zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na skladowiskach, koszty utrzymania skfadowisk, koszty
wszelkich robét wykonywanych na skiadowiskach (np. zatadunku, wytadunku,
przemieszczania gruntu, formowania nasypéw i inne), koszty zagospodarowania
gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i optaty z tym zwigzane, ponosi
Wykonawca i nalezy je odpowiednio uwzglednic w cenie oferty Wykonawcy.

W przypadku, gdy wykopywane sg rézne rodzaje materiatu, winno sig je sktadowac
oddzielnie. Tam gdzie naturalne odwodnienie podtoza jest uzaleznione od
wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze
szczegolng uwaga nalezy oddzielic¢ od siebie materiat, a po zakonczeniu robot
przywrécié go na wiasciwe miejsce.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. Wykonanie wykopéw skarpowych jest dozwolone gdy s$ciany tych
wykopow znajda sie w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia
istniejgcych instalacji, wiasno$ci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z
ruchem pieszym i kotowym oraz, gdy warunki gruntowo - wodne na to pozwalajg.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyc

stosownymi znakami ostrzegawczymi, o$wietleniem lub chorggiewkami.

3.5. Wykonanie podioza

Podioze powinno by¢ wykonane ze spadkiem dostosowanym do spadkow
okreslonych w projekcie. Metodyka Robét powinna zawiera propozycje dotyczace
systeméw odwadniajacych oraz usuwania wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowaé wykonanie tymczasowych
drenéw, rowéw odwadniajgcych, drendéw odcinajgcych, saczkéw, studzienek, studni,
zastosowanie pomp, igtofiltrow lub innych urzadzen odwadniajgcych i powinna

uwzgledniaé wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta
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wody w sposdb staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy roboty zostang
ukoriczone.

Szczegdlng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystapienia zjawiska ptywania w
przypadku czesciowo ukonczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie s3
odpowiednio kontrolowane. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego
ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie s$rodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu
struktury gruntu w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu
powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane w taki sposdéb, aby spowodowane
przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukgji.

3.8. Rozbidérki i odtworzenia nawierzchni drogowych

W miejscach wykonywania robét objetych niniejszym zadaniem wystepujg
nastepujgce nawierzchnie: gruntowe, asfaltowe oraz tereny zielone.

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy sporzadzi¢é dokumentacje
fotograficzng stanu nawierzchni przewidzianych do rozbiérki. Materiaty z rozbidrki
przewidziane do ponownej zabudowy nalezy zmagazynowac, natomiast pozostate
materiaty nalezy usung¢ z terenu budowy i zagospodarowaé przez Wykonawce z
zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie o odpadach. Sposéb odbudowy
poszczegolnych rodzajéw nawierzchni okreslony musi by¢ w wykonanym projekcie.

3.9. Odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej
Nie przewiduje sie odtwarzania nawierzchni jezdni asfaltowe;.

3.10. Odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej

Przewiduje si¢ mozliwos¢ odtwarzania nawierzchni drogi gruntowe;.

Jezeli roboty prowadzone w drogach gruntowych spowodujg rozluznienie gruntu lub
doprowadza do réwnoziarnistosci nawierzchni i nie bedzie mozna jej zagescié
Wykonawca ma obowigzek doziarni¢ grunt rodzimy i zapewni¢ prawidtowe
zageszczenie drogi. Doziarnienie nie moze by¢ wykonane gruntami spoistymi, ktére
powodowatyby nieprzepuszczalno$¢ nawierzchni.

Roboty prowadzone w drogach gminnych o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej
| zadnym kruszywem - w zakresie robot odtworzeniowych musi znalezé sie
profilowanie catej szerokosci drogi ze spadkami poprzecznymi i utwardzenie jej na

szerokosci minimum 4 metréw kruszywem betonowym o frakcji 31,5-63 mm o
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grubos$ci warstwy po zageszczeniu 15 cm z zaklinowaniem ttuczniem kamiennym z
dolomitu o frakcji 4-31,5, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm oraz
uporzadkowanie poboczy.

Roboty prowadzone w nawierzchni drogi gminnej, gruntowej, utwardzonej
kruszywem lub destruktem — w zakresie robét musi sie znalezé wykonanie w tej
drodze nawierzchni tluczniowej dwuwarstwowej: warstwa dolna z tucznia
kamiennego o grubosci 15 cm o frakcji 31,5-63 mm, warstwa gérna z tlucznia
kamiennego lub destruktu o grubosci 8 cm o frakcji 4-31,5, szeroko$ci nie wezszej
niz byta przed przystgpieniem do robét, o tukowym przekroju poprzecznym oraz o
rzednej niwelety réwnej niwelecie drogi, jaka byta przed przystgpieniem do robot.
Zamawiajacy moze zazadac korekty niwelety w celu zmiany sptywu wéd opadowych

lub w celu usprawnienia obstugi komunikacyjnej posesji potozonych przy tej drodze.

3.11. Zielen nieurzadzona
Stanowi w szczegolnosci tereny nieuzytkow, tgk, zadrzewien. Odtworzy¢ nie gorzej
niz przed przystgpieniem do robét. Punktem odniesienie beda fotografie zrobione

przed przystgpieniem do robot budowlanych.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robét. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie rzednych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokos$ciowych z doktadnoscig do 10 cm,

- badanie zabezpieczenia terenu robdt przed zalaniem woda.

5. OBMIAR ROBOT

Obmiar wykonanych robét bedzie wynika¢ z dokonanego pomiaru geodezyjnego, a
wyniki tego obmiaru zostang zawarte na szkicu geodezyjnym, a nastgpnie w
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. Przedmiotowy szkic podpisany przez
uprawnionego geodete i kierownika budowy. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny
zakres wykonywanych robét zgodnych z dokumentacja techniczna.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone i bedg liczone w m?.

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 m? wykonanego i odebranego odmulenia i

umocnienia oraz 1 szt. wykonanej odbudowy urzadzenia pietrzacego upustowego.
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6. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét:

Wykonywane roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiér koncowy,

- odbiér pogwarancyjny.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng i wymaganiami Zamawiajgcego, jesli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem dopuszczalnych tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- poditoza pod piyty,
Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania postepu robét.

Odbior czesciowy i koricowy przedmiotu zamowienia:

Badania przy odbiorze czesciowym lub koricowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym wynikajgcym
z inwentaryzacji geodezyjnej,

- zbadaniu protokotéw odbioréw czesciowych,

- sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej z wprowadzonymi zmianami,

- sprawdzeniu inwentaryzacji geodezyjnej,

- sprawdzenie kompletnosci o$wiadczen wiascicieli nieruchomosci oraz zarzadcow

terenu o doprowadzeniu terenu, na ktérym wykonano roboty, do stanu pierwotnego.

Odbiér pogwarancyjny:
Odbiér pogwarancyjny polega na dokonaniu oceny wykonanych robét zwigzanych

z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz zaistniatych w

okresie gwarancyjnym.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg rozliczenie robdét oparte jest na cenie za zaprojektowanie i
wykonanie inwestycji. Podstawg czesciowych ptatnosci dla Wykonawcy bedzie
wykonanie elementu robdt projektowych lub budowlanych wedtug w/w wykazu cen.
Elementem robét jest:

1. Projekt budowlany.
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2. Zrealizowane i odebrane roboty budowlane.

Warto$¢ robot stanowigcych podstawe czesciowych odbiorow ustalana bedzie na
podstawie cen jednostkowych wg zasad okreslonych w umowie. Ptatnosci beda
dokonywane zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie. Wykonawca znajac zakres
robot uwzgledni w cenach wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest niezbedne do
wypetnienia Zamowienia. Cena bedzie obejmowata wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie.

Ceny podane przez Wykonawce za dang robote sg ostateczne i wykluczaja
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja.

8. WYCENA INWESTYCJI

Oszacowano koszty wykonania inwestycji na:

Lp. | Element robét Cenna netto Cena brutto
Dokumentacja projektowa 22.000,00 27.060,00
Roboty budowlane 422.386,00 519.535,60

3. | SUMA 444.386,00 546.595,60

Szacuje sie koszt wykonania zadania inwestycyjnego na kwote netto 444.386,00 zt +
23% VAT = 546.595,60 brutto zt.

Przedmiar i kosztorys wykonania robét przedstawia zatgcznik nr 4.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010, nr 243
poz. 1623 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1566 z
pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. — o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2012, poz. 647 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia — Prawo Zamowien Publicznych

(tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 2164 z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne,
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(tekst jednolity: Dz.U. 2010, nr 193, poz.1257 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880).

10. DEFINICJE

Uzyte w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym wymienione okreslenia nalezy

rozumieé nastepujgco:

e Projekt budowlany - dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia dla robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

e Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

e Mapa do celéw projektowych — jest to uaktualniona przez geodete mapa
zasadnicza. Mapa do celow projektowych musi byé dotgczona do projektu
budowlanego. Waznos¢é mapy do celéw projektowych jest ograniczona czasowo.

e Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — oznacza dokument tak zatytutowany,
wiaczony do kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r (Dz.U. z 2004r nr 202, poz.2072 z pozn.
Zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu
dokonane zgodnie z Umowsg. Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera wymagania
Zamawiajgcego.

e SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z
2010r. nr 113, poz. 759 z pézn. zm.) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

e Informacja i plan BIOZ - informacja i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

e Harmonogram realizacji robét — dokument opracowany przez Wykonawce i
podlegajacy akceptacji Inspektora Nadzoru, przedstawiajacy rozplanowanie robét
budowlanych na etapy w czasie przewidzianym na realizacje zadania.
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Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiadciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwdj.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng oceneg techniczng
wyrobu stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 8 listopada 2004 r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497
Z pozn. zm.)

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopiet =zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r nr 156, poz. 1118 z p6Zn. zm.
art. 10). Certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobatg techniczng (w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN).

Krajowa deklaracja zgodno$ci — oswiadczenie producenta, stwierdzajace na jego
wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego i opracowang Dokumentacjg Projektowa.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego uprawnienie do

wykonywania robét budowlanych

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — system klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych stworzony na potrzeby zaméwieri publicznych.

Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego
ponizej spodu budowli ziemnej, ktérej wtasciwosci maja wptyw na projektowanie,
wykonanie i eksploatacje budowli ziemnej.

Podtoze gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli

ziemnej, ktorej wiasciwosci maja wplyw na projektowanie, wykonanie i
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eksploatacjge nawierzchni. Zakres i czestotliwo$¢ badan podioza nawierzchni sa
uzaleznione od ztozonosci warunkéw gruntowych i okreslaja je odrebne przepisy.

e Grupa nosnoéci podtoza gruntowego nawierzchni — klasyfikuje nosno$é podtoza
gruntowego nawierzchni w zaleznosci od rodzaju i stanu gruntu podtoza,
warunkéw wodnych w podfozu, wysadzinowosci gruntu oraz od charakterystyki
korpusu drogowego.

Pozostate okreslenia uzyte w opracowaniu sg zgodne z definicjami zawartymi w

przywotanych normach i przepisach.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Traczyk

e
[ J

4

17






Dokumentacja fotograficzna

18



Dl

4




19



"
v - - |
- . | | | |
| .
‘l R
.
'
"
| s
r
- - |
a ‘I |
B
£ b
"
.
| | . .1
- ‘
- o .
' - |
'
B ‘ ‘
L | | |
B o | | | -
| w4 ‘
“
¥
pe
i
. | I ‘



20






oy

H S S,

O — obszar inwestycji

Przebudowa zbiornika wodnego w Budach Glogowskich na

llﬁkawai Marcin Traczyk

Temat: terenie obejmujacym dziatke o nr ewd. 1547 i cze$é dziatki o
ew. 1548, potozone w miejscowosci Budy Glogowskie, gm. Projektowanie | Nodzér Inwestycii
Glogow Matopolski Kielce, ul. Zagérska 195
Obiekt: Orientacja

Oprocowat: |MQr .in2.
Marcin Traczyk

Skala:
1: 25000
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