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A) CZĘŚĆ OPISOWA. 
 

 

1.0.0. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 
 

Przedmiotem niniejszego projektu architektoniczo-budowlanego jest komplek-

sowy remont części ogrodzenia terenu cmentarza. Remont nie obejmuje 

ogrodzenia (najnowszej części cmentarza) wykonanego z betonowych ele-

mentów prefabrykowanych. Roboty budowlane dotyczące części ogrodzenia 

zewnętrznego, która po rozszerzeniu cmentarza stała się ogrodzeniem we-

wnętrznym są przedmiotem odrębnego projektu budowlanego z września 

2016 r. i objęte zostały stosownym pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Ogrodzenie na potrzeby etapowania inwestycji po-

dzielono na odcinki: „AB”, „BC”, „CD”, „EF”,”GH” i „HA”.  

 

2.0.0. Historia. 
 

Według informacji zawartej w książce „43 Lata w kapłaństwie”, autorstwa ks. 

Walerego Pogorzelskiego, wydanej w 1935 r., murowane ogrodzenie terenu 

cmentarza zostało wykonane w latach 1905 – 1922. Zróżnicowana forma ogro-

dzenia sugeruje, że powstało ono co najmniej w dwóch etapach, ale bez wskaza-

nia kolejności realizacji. Brama w południowym odcinku ogrodzenia (W3) jest 

elementem wtórnym, bliższym współczesności, na co wskazuje jej przypadkowa 

lokalizacja, nie zharmonizowana z rytmem pilastrów dzielących mur. Widoczne 

liczne ślady budowlanych robót remontowych. Brak materiałów ikonograficznych 

dotyczących pierwotnej formy ogrodzenia oraz wejść na teren cmentarza. Jedyna 

zachowana fotografia, ukazująca prawdopodobnie budowę, nie wnosi żadnych 

istotnych informacji. Według przekazu ustnego stalowe skrzydła bram i furtki były 

w nieokreślonej przeszłości przedmiotem jednokrotnej bądź nawet wielokrotnej 

kradzieży. Czas i okoliczności powstania istniejących skrzydeł bram i furtki są nie-

znane.    

  

3.0.0. Stan istniejący. 
 

3.1.0. Odcinek „AB”, „BC” i „CD” – konstrukcja i wykończenie. 
 

Ogrodzenie pełne, murowane z kamienia wapiennego, łamanego, posadowio-

ne około 100 cm poniżej poziomu terenu. Kontrolna odkrywka została wyko-

nana od strony wewnętrznej na odcinku „AB” w pobliżu bramy głównej „W1”. 

Mur przykryty jednospadowymi, monolitycznymi, betonowymi „czapkami”, od 

zewnątrz otynkowany, od wewnątrz bez tynku z widocznym wątkiem kamien-

nym. Wyjątek stanowi odcinek „CD” nie otynkowany również od zewnątrz, 

prawdopodobnie z powodu mniej reprezentacyjnej lokalizacji. Na narożnikach i 

przy bramie  głównej „W1” z muru wyprowadzone wyższe słupki o przekroju 

kwadratowym, przykryte czterospadowymi, monolitycznymi, betonowymi 

„czapkami”. Od strony wewnętrznej, miejscami mur oklejony styropianem z 
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zastosowaniem metody lekkiej-mokrej, bez wykończenia tynkiem cienkowar-

stwowym. Są to próby poprawienia estetyki ogrodzenia poprzez przykrycie 

dużych ubytków, wykonane najprawdopodobniej z inicjatywy właścicieli pobli-

skich grobów. Skrzydła bramy głównej i furtki „W1” ażurowe, zespawane z 

kształtowników stalowych. 

  

3.2.0.  Odcinek „DE”, „EF” i „GH” – konstrukcja i wykończenie. 
 

Ogrodzenie pełne, murowane z kamienia wapiennego, łamanego, posadowio-

ne prawdopodobnie około 100 cm poniżej poziomu terenu. Mur podzielony pi-

lastrami murowanymi z cegły ceramicznej pełnej, przykryty dwuspadowymi, 

monolitycznymi, betonowymi „czapkami”, od zewnątrz otynkowany, od we-

wnątrz bez tynku z widocznym wątkiem kamiennym. Widoczne liczne uzupeł-

nienia pilastrów cegłą silikatową, szczególnie na odcinku „EF”. Na narożnikach 

z muru wyprowadzone wyższe słupki o przekroju kwadratowym, przykryte 

czterospadowymi, monolitycznymi, betonowymi „czapkami”. Skrzydła bram 

„W1” i „W2” ażurowe, zespawane z kształtowników stalowych. 

 

3.3.0. Ocena stanu technicznego i estetycznego. 
 

Wszystkie elementy ogrodzenia (z wyjątkiem elementów stalowych): mur, 

tynk, czapki betonowe, znajdują się w bardzo złym stanie technicznym. Wy-

stępują liczne ubytki kamienia, cegły, betonu i zaprawy w spoinach oraz popę-

kane „czapki” betonowe, popękany i odspojony tynk. Przyczyną tego stanu 

jest:  

1) brak  poziomej izolacji przeciwwilgociowej, powodujący podciąganie kapi-

larne wilgoci z gruntu i zawilgocenie obiektu, co z kolei skutkuje niszcze-

niem muru i tynku przez odkładająca się krystalizującą sól oraz sezonowe 

zamarzanie i odmarzanie mokrego materiału; 

2) długotrwałe oddziaływanie wód opadowych które nie powstrzymywane 

przez popękane „czapki” również powodują zawilgocenie i skutki jak wy-

żej;  

3) miejscowe (odcinek „AB”), wcześniejsze i obecne odziaływanie rozrastają-

cych się drzew (pni i korzeni), które powodowały i powodują spękanie 

konstrukcji ogrodzenia.  

Z drzew powodujących istotną destrukcje ogrodzenia pozostało tylko jedno, 

znajdujące się na terenie cmentarza. Przed rozpoczęciem remontu pobliskie-

go odcinka „AB” bezwzględnie konieczne jest jego usunięcie po uzyskaniu 

stosownego zezwolenia.  

Pogorszenie stanu technicznego ogrodzenia będzie systematycznie postępo-

wać a  zaniechanie robót remontowych spowoduje jego całkowite zniszczenie.  

Stalowe bramy i furtka ze względu na materiał  znajdują się w lepszym stanie 

technicznym niż pozostałe elementy. Jednak ich forma (inna dla każdego ele-

mentu i bardzo przypadkowa) oraz historia powodują, że nie mają jakiejkol-

wiek wartości zabytkowej i estetycznej. 
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4.0.0. Projektowane budowlane roboty remontowe. 
 

4.1.0. Odcinki ogrodzenia: „AB”,  „BC” i „CD”. 
 

4.2.1 Roboty rozbiórkowe.  
  

1) Rozbiórka zniszczonych czapek betonowych na szczycie ogrodzenia. 

2) Skucie odspojonego i skorodowanego tynku na powierzchni ogrodzenia. 

3) Usunięcie luźnych elementów muru i okładziny ze styropianu. 

 

4.2.2 Roboty ziemne. 
  

1) Odkopanie ścian fundamentowych ogrodzenia od strony wewnętrznej w miej-

scach gdzie jest to możliwe ze względu na lokalizację grobów. 

2) Odkopanie ścian fundamentowych ogrodzenia od strony zewnętrznej. 

3) Zasypanie ścian fundamentowych ogrodzenia po wykonaniu robót izolacyjnych. 

  

4.2.3 Roboty izolacyjne. 
 

1) Oczyszczenie powierzchni odkopanych ścian fundamentowych ogrodzenia parą 

wodną pod wysokim ciśnieniem i usunięcie kruszącej się zaprawy ze spoin. 

2) Wykonanie tynku z zaprawy cementowej (Rz = 10 MPa)  z dodatkiem preparatu 

ASOPLAST-MZ (preparat dodany do wody zarobowej w proporcjach 1:4) lub za-

stosowanie wyrobu równorzędnego na odkopanych powierzchniach ścian fun-

damentowych. 

3) Wykonanie Izolacji przeciwwilgociowej pionowej odkopanych części ścian  fun-

damentowych środkiem  REMMERS MB 2K lub zastosowanie wyrobu równo-

rzędnego. 

 

4.2.4 Roboty murarskie i tynkarskie. 
 

1) Oczyszczenie nadziemnej części muru parą wodną pod wysokim ciśnieniem i 

usunięcie pokruszonej zaprawy ze spoin. 

2) Przemurowanie/uzupełnienie lica muru wapiennym kamieniem łamanym do głę-

bokości około 12 cm.(1) 

3) Spoinowanie kamiennego lica muru zaprawą do spoinowania. 

4) Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego, trójwarstwowego, o średniej gr. 

około 3,5 cm,  w miejscach jego wcześniejszego skucia,  pod warunkiem, że 

części te, po opisanym w niniejszym projekcie skuciu tynku, ustabilizowaniu 

konstrukcji i zabezpieczeniu przeciwwilgociowym, będą podlegały, co najmniej, 

rocznemu sezonowaniu w celu pozbycia się wilgoci. Zaleca się wykonanie tynku 

jesienią. W przypadku braku sezonowania należy zastosować tynk renowacyjny, 

spełniający standardy WTA. 

                                                           
(1)  W licu muru (Lico – w tym przypadku pionowa płaszczyzna muru) występują liczne ubytki 

(wnęki, wgłębienia, wyrwy) powstałe w sposób opisany w pkt 3.3.0. Przemurowanie to 
wypełnienie tych ubytków materiałem z jakiego wykonany jest dany element (w tym 
przypadku łamanym kamieniem wapiennym) z zastosowaniem technologii murarskiej 
(Technologia murarska (murowanie) – wykonywanie ścian, sklepień, nadproży itp. 
poprzez układanie i łączenie zaprawą murarską cegieł, kamieni, bloczków betonowych 
itp.).      



6 
 

 

 

5) Scalenie powierzchni tynku zaprawą szpachlową REMMERS FEINPUTZ 

(3.5 kg/m2) lub zastosowanie wyrobu równoważnego.  

6) Wykonanie, poprzez nacięcie, pionowych szczelin dylatacyjnych w tynku 

i wypełnienie szczelin trwale elastyczną fugą dylatacyjną. Odległości mię-

dzy nacięciami dostosować do odległości pomiędzy pilastrami występują-

cymi na murze. 

 

4.2.5 Roboty betoniarskie. 
 

1) Wykonanie betonowych czapek o grubości 10 cm na szczycie  ogrodze-

nia, w miejscach ich wcześniejszej rozbiórki z odtworzeniem pierwotnego 

kształtu. Beton wodoszczelny C20/25. 

2) Zbrojenie czapek betonowych siatką z prętów stalowych, okrągłych, gład-

kich ø6 StOS, o wymiarach oczek 15 x 15 cm.  

7) Wykonanie, poprzez nacięcie, szczelin dylatacyjnych w  czapkach beto-

nowych i wypełnienie szczelin trwale elastyczną fugą dylatacyjną. Odle-

głości między nacięciami dostosować do odległości pomiędzy pilastrami 

występującymi na murze. 

 

4.2.6 Roboty malarskie. 
 

1) Pokrycie powierzchni ogrodzenia środkiem biobójczym. 

2) Gruntowanie powierzchni tynku środkiem REMMERS SILIKAT GRUN-

DIERUNG D (0,3 l/m2) lub zastosowanie wyrobu równorzędnego. 

3) Malowanie, dwukrotne, powierzchni tynku farbą silikatową REMMERS 

COLOR SH (0,2 l/m2 na jedną warstwę) lub zastosowanie wyrobu równo-

rzędnego. 

 

4.2.0. Odcinki ogrodzenia: „AH”,  „HG” i „FE”. 
 

4.2.1 Roboty rozbiórkowe.   
 

1) Rozbiórka zniszczonych czapek betonowych na szczycie ogrodzenia. 

2) Skucie odspojonego i skorodowanego tynku na powierzchni ogrodzenia. 

3) Usunięcie luźnych elementów muru i okładziny ze styropianu. 

4) Rozbiórka zniszczonej części betonowych schodów terenowych (W2). 

 

4.2.2 Roboty ziemne.  
 

1) Rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

2) Odkopanie ścian fundamentowych ogrodzenia od strony wewnętrznej. 

3) Odkopanie ścian fundamentowych ogrodzenia od strony zewnętrznej. 

4) Zasypanie ścian fundamentowych ogrodzenia po wykonaniu robót izola-

cyjnych. 

5) Odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
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4.2.3 Roboty izolacyjne. 
 

1) Oczyszczenie powierzchni odkopanych ścian fundamentowych ogrodzenia parą 

wodną pod wysokim ciśnieniem i usunięcie kruszącej się zaprawy ze spoin. 

2) Wykonanie tynku z zaprawy cementowej (Rz=10 MPa)  z dodatkiem preparatu 

ASOPLAST-MZ (preparat dodany do wody zarobowej w proporcjach 1:4) lub za-

stosowanie wyrobu równorzędnego na odkopanych powierzchniach ścian fun-

damentowych. 

3) Wykonanie Izolacji przeciwwilgociowej pionowej odkopanych części ścian  fun-

damentowych środkiem  REMMERS MB 2K lub zastosowanie wyrobu równo-

rzędnego. 

 

4.2.4 Roboty murarskie i tynkarskie. 
 

1) Oczyszczenie nadziemnej części muru parą wodną pod wysokim ciśnieniem i 

usunięcie pokruszonej zaprawy ze spoin. 

2) Przemurowanie/uzupełnienie lica muru wapiennym kamieniem łamanym do głę-

bokości około 12 cm.(2) 

3) Przemurowanie/uzupełnienie lica muru cegłą pełną do głębokości 1/2 cegły.(2) 

4) Spoinowanie kamiennego lica muru zaprawą do spoinowania. 

5) Spoinowanie ceglanego lica muru zaprawą do spoinowania. 

8) Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego, trójwarstwowego, o średniej gr. 

około 3,5 cm,  w miejscach jego wcześniejszego skucia, pod warunkiem, że 

części te, po opisanym w niniejszym projekcie skuciu tynku, ustabilizowaniu 

konstrukcji i zabezpieczeniu przeciwwilgociowym, będą podlegały, co najmniej, 

rocznemu sezonowaniu w celu pozbycia się wilgoci. Zaleca się wykonanie tynku 

jesienią. W przypadku braku sezonowania należy zastosować tynk renowacyjny, 

spełniający standardy WTA. 

6) Scalenie powierzchni tynku zaprawą szpachlową REMMERS FEINPUTZ (3.5 

kg/m2) lub zastosowanie wyrobu równoważnego.  

7) Wykonanie, poprzez nacięcie, pionowych szczelin dylatacyjnych w tynku 

i wypełnienie szczelin trwale elastyczną fugą dylatacyjną. Odległości między na-

cięciami dostosować do odległości pomiędzy pilastrami występującymi na murze. 

 

4.2.5 Roboty betoniarskie. 
 

1) Wykonanie betonowych czapek na szczycie  ogrodzenia, w miejscach ich wcze-

śniejszej rozbiórki z odtworzeniem ich pierwotnego kształtu. Beton wodoszczelny 

C20/25. 

2) Zbrojenie czapki betonowej siatką z prętów stalowych, okrągłych, gładkich ø6 

StOS, o wymiarach oczek 15 x 15 cm.  

 

                                                           
(2)

  W licu muru (Lico – w tym przypadku pionowa płaszczyzna muru) występują liczne ubytki 
(wnęki, wgłębienia, wyrwy) powstałe w sposób opisany w pkt 3.3.0. Przemurowanie to 
wypełnienie tych ubytków materiałem z jakiego wykonany jest dany element (w tym 
przypadku stosownie: łamanym kamieniem wapiennym lub cegłą) z zastosowaniem 
technologii murarskiej (Technologia murarska (murowanie) – wykonywanie ścian, 
sklepień, nadproży itp. poprzez układanie i łączenie zaprawą murarską cegieł, kamieni, 
bloczków betonowych itp.) 
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3) Wykonanie, poprzez nacięcie, szczelin dylatacyjnych w  czapce betonowej 

i wypełnienie szczelin trwale elastyczną fugą dylatacyjną. Odległości mię-

dzy nacięciami dostosować do odległości pomiędzy pilastrami występują-

cymi na murze. 

4) Uzupełnienie betonowych schodów terenowych o części wcześniej roze-

brane (W2)..Beton C20/25 wylewany w deskowanie. 

 

4.2.6 Roboty malarskie. 
 

1) Pokrycie powierzchni ogrodzenia środkiem biobójczym. 

2) Gruntowanie powierzchni tynku środkiem REMMERS SILIKAT GRUN-

DIERUNG D (0,3 l/m2) lub zastosowanie wyrobu równorzędnego. 

3) Malowanie, dwukrotne, powierzchni tynku farbą silikatową REMMERS 

COLOR SH (0,2 l/m2 na jedna warstwę) lub zastosowanie wyrobu równo-

rzędnego. 
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C) ZAŁĄCZNIKI. 

 

 
 
 
 
 

Częstochowa 12.05.2023 r. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam zgodnie z wymogami art.  34 ust. 3d pkt 3 
„Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane” (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 
z późniejszymi zmianami), że projekt architektoniczno-budowlany z maja 2023 r., dla 
zamierzenia budowlanego pod nazwą „Remont części ogrodzenia cmentarza”, 
zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 4523, w obrębie ewidencyjnym nr 023, 
w jednostce ewidencyjnej Pajęczno (TERYT: 100904_4), został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Mariusz Błażewicz
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STRONA TYTUŁOWA 

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 

Nazwa obiektu budowlanego: Ogrodzenie terenu cmentarza – remont. 
Adres obiektu budowlanego: 98-330 Pajęczno, ul. Cmentarna. 

 
 
 
 

Inwestor: Rzymskokatolicka Parafia 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pajęcznie. 

Adres inwestora: 98-330 Pajęczno, Plac Dworcowy 2. 
 
 
 
 
 
 

Projektant: Mariusz Błażewicz 
Adres projektanta: 42-217 Częstochowa, ul. Skłodowskiej 13/23 m 27. 

Nr uprawnień: UAN-VIII/83861/139/90. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Częstochowa, 12.05.2023 r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji po-

szczególnych obiektów. 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem 

architektoniczno-budowlanym.  
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Na terenie objętym inwestycją znajduje się ogrodzenie oraz groby. 
3. Elementy zagospodarowania działki, mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia.  
Wszystkie wymienione w pkt 2. 

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, ich skala i rodzaj 
oraz miejsce i czas wystąpienia. 

Występujące zagrożenia; 
- zagrożenie upadkiem z wysokości, 
- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 
- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem 

lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 
- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 
- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz  nie-

przestrzegania wymogów technologicznych, 
- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 
- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowla-

nych, 
- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 
- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie w.w. 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na 
budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. Czas zagrożenia 
katastrofą budowlaną niedający się przewidzieć.  

Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, 
skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa 
pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji 
pracowników. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie 
przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Osób które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu 
dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy.  

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiających szybką ewakuację  na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Środki techniczne  zapobiegające  niebezpieczeństwom wynikającym z 
prowadzenia robót budowlanych itd..., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na 
budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w 
sposób tam określony.  

Środki organizacyjne zapobiegające  niebezpieczeństwom wynikającym z 
prowadzenia robót budowlanych itd..., to; właściwe planowanie procesu technologicznego 
budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, 
systematyczna kontrola realizacji i szybkie  reagowanie w tym zakresie na zmieniające się 
okoliczności.  
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Za zgodność z oryginałem: 
Mariusz Błażewicz 
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Za zgodność z oryginałem: 
Mariusz Błażewicz 
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Odcinek „AB” 
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Odcinek „BC” 
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Odcinek „CD” 
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Odcinek „EF” 
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Odcinek „HA” 
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Odcinek „GH” 
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