OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - OST

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamoéwienia

"Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku swietlicy wiejskiej w Sokolnikach"
Dz. nr 34/3 obr. 42, Sokolniki, gm. Kruszwica

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania og6lne wykonania i odbioru robot,
wspolne dla wszystkich rodzajéw robot objetych przedmiotem zamowienia publicznego.

1.3. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia jako
zalacznik zawierajacy zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych (objetych
przedmiotem zamowienia), obejmujagcy w szczegolnosci wymagania materiatdéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robdt oraz
okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ staje si¢ zalacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4.  Zakres Robot objetych ST

Roboty sktadajace si¢ na przedmiot zamdéwienia obejmuja:
Roboty rozbiorkowe:
- Pokrycie dachowe z ptyt azbestowych.
- Sciany szczytowe oraz mur po obwodzie na wys. projektowanego wienca, wraz
z drzwiami.
- Termoizolacja z welny mineralne;.
- Platwie drewniane.
- Sufit podwieszany z rusztem drewnianym.
- Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.
- Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej oswietleniowej wraz z oprawami.
- Konstrukcja stalowa dachu.
Roboty budowlane:
- Wykopy pod wzmocnienie fundamentow.
- Zabetonowanie podlewek pod fundamenty w 2 etapach.
- Zasypki z zaggszczeniem.
- Rusztowania.
- Przygotowanie i montaz zbrojenia dla wiencow i rdzeni.
- Zabetonowanie rdzeni i wiencow.
- Wymurowanie $cian szczytowych wraz z pomownym montazem zdemontowanych
uprzednio drzwi drewnianych.
- Montaz konstrukcji stalowej z ptatwiami i1 katownikami w wiencach.




- Zabezpieczenie antykorozyjne istniejacej konstrukcji stalowej - miejsca z widocznymi
sladami korozji.

- Montaz pokrycia dachowego z blachy na rabek stojacy wraz z obrdbkami, rynnami
1 rurami spustowymi.

- Sufit podwieszany z plyt gipsowo - kartonowych, z folig paroizolacyjna, szpachlowany
1 malowany na biato.

- Montaz nowej instalacji elektrycznej o$wietleniowej - okablowanie 1 oprawy LED
sufitowe.

- Izolacja termiczna z welny mineralne;.

- Tynki strukturalne - nowe §ciany szczytowe 1 wieniec.

Nazwy i1 kody wg Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV:
45.11.00.00-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne.

45262311- 4 — Roboty betonowe.

45214000-0 — Roboty murowe.

45223100-7 — Montaz konstrukcji metalowych.
45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych.
45421146-9 — Instalowanie sufitow podwieszanych.
45310000-3 - Instalacje elektryczne.

5442100 — 8 — Roboty malarskie wewng¢trzne.
45324000-4 — Tynki zewngetrzne.

1.5.  Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

- Trwate zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem oséb postronnych wraz z odpowiednim
oznakowaniem tablicami informacyjnymi,

- Wykonanie zabezpieczen z folii,

- Wynoszenie i1 zabezpieczenie mebli,

- Wyw6z 1 utylizacja materialow rozbiérkowych,

- Mycie 1 odkurzanie pomieszczen oraz uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot.

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, wodociagowa i kanalizacyjna.

W okresie trwania robdt pomieszczenia objgte pracami budowlanymi beda wylaczone z
eksploatacji.

Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej.

1.7.  Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno§¢ z dokumentacja kontraktowa,
techniczng, sztuka budowlang, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz ST.



1.7.2. Zgodnos$¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowig czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczego6lnione chocby w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okres§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw prawa oraz powinien
zapewni¢ ochron¢ wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

1.7.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow i1
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikal
szkodliwych dziatan szczeg6lnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla §rodowiska i1 otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia 1 nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe
1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonaweca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;
- Sktadowania materiatow i elementow budowlanych;



Utrzymania w czystosci placu budowy.
1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzZyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow 1
ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie obj¢tych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu 1
zanikajacych, a takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych. Odbiorem czgSciowym nazywa si¢ takze odbidr cze$ci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy”.

Odbior koncowy robot budowlanych — formalna nazwa czynnos$ci zwanym tez ,,odbiorem
koncowym?”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robot budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnos$ci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych

robdt podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcow
materialow 1 ustug objetych umowa z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwzigcia.



Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylaczenie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1 urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
materialdow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajag wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora .



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowo$ci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony $rodowiska 1 przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujace realizacje umowy moga by¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyng na
stan 1 jakos¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialow/sprzetu na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
InZyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Kosztorysowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji



kosztorysowej 1 w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami
Ustawy Prawo Budowlane.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie zamdwienia odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacja, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta staranno$cia w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo 1 jakos$¢. Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych na
budowie przy wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone
jest karami. Jezeli realizacja robot budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy stwierdza, ze za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy
uwazac si¢ bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt oraz
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych. Wszystkie
atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miarg
postepu Robot 1 by¢ zawsze dostepne do wgladu dla inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan  materialdw ponosi
Wykonawca

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robét i jako$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek, badan materialdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okres§lone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

InZynier begdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatléw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badah materialdow ponosi
Wykonawca.



6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora.

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i1 badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu begdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z
Dokumentacja Kosztorysowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

e deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialy speiniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dn.17.11.2016 r. w sprawie sposobow deklarowania wlasciwosci
uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym oraz
Ustawy z dn.16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.



6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 7.07.1994 r.
Prawo Budowlane oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczego6lnosci z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6.09.2021 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki oraz Obwieszczenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju w sprawie [...] tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1
harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczace jakoSci materialdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.



Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét 1 o terminie obmiaru co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na pis$mie. Obmiar
gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
1 Inspektora.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robodt i materialow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi
do stosowania 1 atestowanymi w Polsce urzagdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.
Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilo$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadoéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadoéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiardéw, np. sposdb pomiaru diugosci i odleglosci
pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omoéwi¢ metody obliczania ilo$ci
robot, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy si¢ najpierw taczng powierzchnig
scian lacznie z otworami i1 powierzchniami nieotynkowanymi, a nastgpnie od tej powierzchni
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odejmuje si¢ obliczong wczesniej taczng powierzchni¢ otwordw i powierzchni nieotynkowanych
przy zalozeniu pomini¢cia w tym rachunku powierzchni otwordéw 1 powierzchni nieotynkowanych
mniejszych od granicznej wielkos$ci).

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robodt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogag by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktéorego wzor zostanie uzgodniony z
inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:
e dokumentacja kosztorysowa
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.

8.1.  Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i1 jako$ci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
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Gotowos$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdZniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbiodr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

8.3.  Odbior wstepny Robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
InZyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacjg Kosztorysowa 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetiajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i1 ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Kosztorysowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokoél odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Kosztorysowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupeiniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew.

SUnbkhwbd
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PZJ.

7. Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST 1
ew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych 1 Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbioér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbior wstgpny Robot”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa platnosci jest ryczattowa warto$¢ prac, w ktorych sklad wchodza ceny
jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej 1 w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

e robocizne¢ bezposrednig wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE - aktualne na termin realizacji wszystkich robot objetych
niniejsza specyfikacja:
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Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terenow.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. z
2000 Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST — I. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIE I ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg zadania pn:
Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku Swietlicy wiejskiej.

1.2.  Zakres stosowania SST:

Szczegblowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych powyze;j.

1.3.  Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie prac demontazowych 1 rozbiérkowych.
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- Pokrycie dachowe z ptyt azbestowych.

- Sciany szczytowe oraz mur po obwodzie na wys. projektowanego wienca, wraz

z drzwiami.

- Termoizolacja z welny mineralne;.

- Platwie drewniane.

- Sufit podwieszany z rusztem drewnianym.

- Obrobki blacharskie.

- Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej oswietleniowej wraz z oprawami.

- Konstrukcja stalowa dachu.

- Wykopy pod wzmocnienia fundamentow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Plyty azbestowe, gruz silikatowy, gruz betonowy, drewno, elementy metalowe (ztom), osprzet
instalacji elektrycznej i1 inne.

3. SPRZET
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3.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdéw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport materialow i sprzetu

Do transportu materialdw 1 sprzgtu stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uklada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych
elementow jest wigksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportowych, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ 1 wlasciwo$¢ przewozonych materiatow i1 sprzgtow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.2.  Roboty rozbiorkowe i ziemne

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem aktualnym rozporzadzeniem dot. sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Roboty rozbiérkowe 1 urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja kosztorysowa, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub
przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasno$cig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora. Elementy i materialy, ktore
zgodnie z niniejsza SST stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy

16



w miejsce wskazane przez Inspektora.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ 1 pomosty dla robot rozbiorkowych wykonawca musi
wykona¢ na wilasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

Elementy pokrycia dachowego z ptyt azbeztowych nalezy po demontazu zabezpieczy¢ i ztozy¢ na
paletach na terenie nieruchomosci w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykopy bezposrednio pod fundamentami nalezy wykona¢ w 2 etapach, z podzialem na $ciang
péinocna 1 wschodnig. Po wykonaniu podkopu pod 1 ze $cian i wykonaniem podlewki betonowej,
do wykonywaniu podkopu pod 2 $ciang, nalezy przystgpi¢ nie szybciej niz po 7 dniach od
wykonania ww podlewki.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawag dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe sg okreslone w przemiarze.
8.  ODBIORY ROBOT

Ogo6lne zasady odbiorow robot podano w Ogodlnej Specytikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatno$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidorkowych objetych niniejsza ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiodrki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST —II. ROBOTY BETONOWE

1. PRZEDMIOT ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot betonowych zwigzanych z realizacjg zadania pn:

Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku $wietlicy wiejskiej.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna jest stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukeji betonowych w zakresie wykonania podlewki pod istniejacymi fundamentwami, rdzeni
oraz wiency. SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowe;j,
— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;,

— pielegnacja betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami, a takze podanymi
ponizej:
« Beton zwykly — beton o gesto$ci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
Mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewent. dodatkéw mineralnych
1 domieszek chemicznych.
« Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
o Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

o Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

« Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtonaé¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

« Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod

Wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos§¢
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cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

« Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu.

Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymalosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang
RbG w MPa.

«  Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R,® — wytrzymalo$¢ (zapewniona z
95- proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normag
PN-B-06250.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.
2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w OST.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy dla
betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyska¢ akceptacje¢ Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych
(silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej same;j
cementowni.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek
(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych si¢ w wodzie.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek
niedajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie.
Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢
uzyty do wykonania betonu.
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Magazynowanie:

. cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach);

. cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane

do pneumatycznego zatadunku i1 wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).

Podlogi magazynoéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od
miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwato$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktéorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stalo$cig cech fizycznych i jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje 1 frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie si¢.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng

z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— '/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/, odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadie;
do kierunku betonowania.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spelniajg wymagania
dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%,
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
. dla grysow granitowych — do 16%,
. dla grysow bazaltowych 1 innych — do 8%,
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- nasigkliwo$¢ — do 1,2%,
- mrozoodporno$¢ wedhug metody bezposredniej — do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe] wg
normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie$ci¢ w granicach:
- do 0,25 mm — 14+19%,
- do 0,50 mm — 33+48%,
- do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
- przys$pieszajaco - uplastyczniajacych.
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Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlane;j
lub Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych 1 inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
— Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

« zustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych ro6zna, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

. za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masa objetosciowa.
Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sa nast¢pujace:
— 400 kg/m® — dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m’ — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej

w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagana
wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okre$li¢ jako rowna 1,3 R,°.

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie
podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot.

Sprzet (transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mieé¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy uzywaé wibratoréw pograzalnych.
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4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne” pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

— Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.

2.4.1. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami

kruszywa, przetomami 1 wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- réwno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu powinny by¢ oszlifowane.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwna¢ za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody.

5. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST. Jednostka obmiaru zgodnie z kosztorysem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli i odbioru robdt podano w OST.

6.1. Tolerancja wykonania
6.1.1. Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
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— Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie
od obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze
niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.1.2. Otwory i wkladki
— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. Odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt betonowych i speklnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.
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Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakoSci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigeciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym 1 r¢kojmi.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

Cena jednostkowa uwzglednia:

zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikow produke;ji,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacia,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST - III. ROBOTY MUROWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot SST:
Przedmiotemniniejsze szczegdtowej specyfikacji technicznaj s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot murowych zwigzanych z realizacja zadania pn:
Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku Swietlicy wiejskiej.
1.2 Zakres stosowania SST:
Niniejsza specyfikacja moze by¢ stosowana, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pk.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie $cian murowanych z
bloczkéw z betonu komoérkowego H+H przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materialdow, wykonawstwem 1 wykonczeniem rob6t murowych,
wykonywanych na miejscu budowy.

1.3 Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie prac murowych w zakresie $cian szczytowych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.

1.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, kosztorysowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dot. Rob6t sg podane w OST.

2. MATERIALY.

2.1. Bloczki z betonu komorkowego gr. 24 cm.

Beton komorkowy shuzy do murowania na cienkie spoiny z wykorzystaniem zapraw klejacych.
Bloczki produkowane sg z powierzchnig czolowa gladka lub profilowang na pidro 1 wpust, ptytki
- tylko z gtadka powierzchnig czotowa. Dostepny jest asortyment w kategorii wymiarowej TLMB

1 TLMA. Szczegélowe parametry techniczne:

Wymiary bloczkow:
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Bloczki kategorii wymiarowej TLMB (Standard Gold+ i Gold)

Diugosé [mm)]

625 500

580

Gestosé 500

Gestosé 300
Gestosé 350

Gestosc 400

Gestosc 600

Gestosc 700

| 50;75; 100; 115; 150;

240; 300; 365; 420 420; 480

240; 300; 365; 420

_ 420

T F T
175,200, 240:300: 365 | oo

175; 200; 240; 300

200; 240, 300 -

420; 480

240; 300; 360; 400; 420
36 TeG T80 360 340
__300; 360;400;420

60; 80; 100; 120; 150;

180; 200; 240; 300; 360

300

Wysokose [mm]

250

240

Bloczki kategorii wymiarowej TLMA (Standard Silver)

Diugosé [mmy]

590

500

Gestos¢ 500

Gestosc 600
Szerokosé Emm] P e I s A L i

Gestosc 800

120; 150; 180; 200; 240; 300; 360; 420

© 60; 80; 100; 120; 150; 180; 200; 240; 300; 360 |

Gestosc 700 80; 120; 180; 200: 240; 300

180; 200; 240

Wysokos¢ [mm)]

240

Tolerancje wymiarowe bloczkow H+H

Wymiar [mm]

Elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego do wznoszenia murow ze spoinami
wykonanymi zaprawg klejaca do cienkich spoin

TLMA

TLMBE

Dilugosc

+3

1,5

Wysokosc

+2

+1,0

Szerokoscé

+2

1,5

Ptaskosc
powierzchni

brak wymagan

+1,0

Réwnolegtosé
powierzchni

brak wymagan

+1,0

2.2. Cienkowarstwowa zaprawa klejaca do betonu komorkowego.

Do wykonywania muroéw na cienkie spoiny, stosuje si¢ zaprawy klejace:

— zaprawa cienkowarstwowa letnia MS5;
— zaprawa cienkowarstwowa zimowa M 10 z mozliwo$cig stosowania w temp. Od — 6 ° C.
Wytrzymato$¢ na $Sciskanie cienkowarstwowych zapraw klejacych podano w tabeli ponizej:
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Zuzycie zapraw dla murow wykonanych z bloczkow
Wytrzymatosc kategorii wymiarowej TLMB przy wypetnianiu tylko spoiny poziomej
ol Szerokos¢ muru [mm) Zuzycie zaprawy [kg/m?]

50 0,7

75 1,05

Biala 100 1,4
cienkowarstwowa 5 MPa TEMPO 75 0,5
zaprawa letnia TEMPO 100 0,5
TEMPO 115 0,6

115 1,2

175 1,8

200 2,0

Biala 240 24
cienkowarstwowa 10 MPa 300 3.0
Zaprawa zimowa 365 36
420 42

480 4.8

Zukycie zapraw dla murdw wvkonanyeh z bloczkdw kategorii wymiarowei TLMA jest o okoto 30% wyisze.

3. SPRZET.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej narzedzia

1 akcesoria:

* Pila tasmowa - do przycinania bloczkéw do Zzadanego wymiaru i wycinania skomplikowanych
ksztattow.

* Pita widiowa — do regcznego ciecia bloczkow.

* Rylec — do rgcznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne.

* Kielnie do zapraw cienkowarstwowych H+H — szeroko$¢ dostosowana do grubosci bloczkow: 48;
42:36,5; 30; 24; 20; 17,5; 12; 11,5; 10; 8; 7,5; 5 cm.

* Packa do szlifowania — do wyrdwnywania ewentualnych nieréwnos$ci muréw z bloczkow gestosci
300, 3501 400.

* Strug — do wyréwnywania ewentualnych nierdwno$ci murow z bloczkéw gestosci 500, 600, 700 i
800.

* Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania betonu komoérkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT.

Bloczki z betonu komérkowego dostarczane sg na budowg transportem samochodowym, bloczki sa
zapakowane na palety a catos¢ zafoliowana. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwdch
warstwach na rownym 1 twardym podlozu zapewniajacym ich stabilnos¢. Palety moga by¢
roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw znajdujacy si¢ na
budowie. Rozladunek za pomoca Zurawi wymaga zastosowania widet roztadunkowych. Inny
sposob roztadunku moze by¢ przyczyng uszkodzenia wyrobow. Palety nalezy umieszcza¢ najblizej
miejsca pracy w taki sposob, aby byl zapewniony tatwy dostgp do poszczegdlnych rodzajow
wyrobow.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1 Warunki przystapienia do rob6t murowych.
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Przed przystagpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robo6t. Przed
przystapieniem do wznoszenia murdw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan §cian
fundamentowych.

5.2 Ogolne zasady wykonywania murow.

©  Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek,
wyskokow, otwordw itp.

o W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dzialowe o
dlugosci ponizej 1 bloczka nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian
gtownych danej kondygnacji.

©  Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. Réznica poziomow
poszczegbdlnych czeSci muréw z bloczkéw z betonu komorkowego podczas
wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu polaczenia
muréw wykonanych jednocze$nie nalezy stosowacé strzgpia zazgbione koncowe. W
przypadku konieczno$ci zastosowania wiekszej roznicy w poziomach wznoszonych
murdéw, potagczenia murdéw nalezy dokona¢ strzepiami schodowymi lub zastosowac
przerwy dylatacyjne.

o Bloczki z betonu komoérkowego powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

o Stosowanie bloczkow kilku rodzajow klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

o Izolacj¢ wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac
na wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji
wodochronnej muréw fundamentowych.

©  Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

o W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Zalecane jest aby budynek,
ktoérego budowa przerwana zostata na okres zimowy, byt zadaszony i otynkowany, tak
aby nie dopuszcza¢ do statego zawilgacania muru. Przy wznawianiu robdt po diuzszej
przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow 1 gdy zajdzie potrzeba,
usung¢ wszelkie uszkodzenia

5.3 Pierwsza warstwa muru.

Po wykonaniu wienca, za pomocg niwelatora znajduje si¢ najwyzszy naroznik budynku. Réznica w
wysokosci poszczegdlnych naroznikow nie moze by¢ wigksza niz 30 mm. W przypadku
wystepowania wigkszych roéznic podtoze (fundament, strop) musi zosta¢ wyréwnane. Bloczki
pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej przygotowanej z gotowych mieszanek klasy
minimum M5 lub bezposrednio na budowie o stosunku cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak
dobranej, aby bloczki nie osiadly pod wlasnym ci¢zarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia
pojedynczych bloczkéw w naroznikach §cian, pidorami zwrdconymi na zewnatrz budynku. Takie
ustawienie bloczkow eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd wymagajacych wypehienia
zaprawg naprawczg. Pidra mozna natomiast stosunkowo tatwo usungé za pomoca szlifowania lub
strugania. Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyzej potozonym.
Dhugos¢ scian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscig dtugosci bloczka i dlatego zachodzi
konieczno$¢ uzupetnienia jej bloczkami docietymi. Do cigcia bloczkdéw stosuje si¢ pile tasmowa,
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lub reczng pite widiowa oraz prowadnice katowa. Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w
najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie bloczkoéw kontroluje si¢ przy pomocy
poziomnicy i ewentualnie koryguje mitotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznych
rozcigga si¢ migdzy nimi sznur murarski i uzupeilnia warstwe. Przy wmurowywaniu bloczka
przycigtego, cienkowarstwowa zapraw¢ H+H nanosi si¢ na jego dolng powierzchni¢ oraz czoto,
ktore bedzie dostawione do wpustdéw wmurowanego wczesniej bloczka petnego. Do uktadania
kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okoto 2
godzinach od ultozenia pierwsze] warstwy. W S$cianach nadziemia wysunietych poza lico
fundamentu o wigcej niz 50 milimetrow, pierwsza warstwa bloczkéw ulozonych na zaprawie
cementowej moze przechylac¢ si¢ na zewnatrz budynku. Aby temu zapobiec poszczegolne bloczki
klinuje si¢ za pomocag klinéw drewnianych do czasu zwigzania zaprawy cementowej. Po
stwardnieniu zaprawy kliny nalezy usungc.

5.4 Kolejne warstwy muru.

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe bloczkéw nalezy
przeszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci 1 uzyskania
ptaszczyzny poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania — w przypadku bloczkéw odmian 300,
350 i 400 lub strug - w przypadku odmian 500, 600, 700 i 800. Nastgpnie, po usunieciu pytu
powstatego na skutek szlifowania, ustawia si¢ bloczki narozne, rozcigga pomigdzy nimi sznur
murarski 1 analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupehnia bloczki. Nie jest wskazane
murowanie samych naroznikow budynku tzw. ich "wyciagganie", lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych. Cienkowarstwowa zaprawe H+H naktada sig¢
na powierzchni¢ wmurowanych bloczkoOw przy pomocy specjalnej kielni o szerokosci réwnej
szerokosci bloczkow (grubosci muru). Zagbkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie spoiny o
tej samej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada si¢ warstwe zaprawy nie dtuzsza
niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. Mury z betonu komorkowego
H+H z piérem i wpustem wykonuje si¢ bez wypelniania zaprawg spoin pionowych. Jednak w kilku
przypadkach wystepuja miejsca wymagajace wypelniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w
ktorych pidro 1 wpust nie tgczg si¢ ze sobg. Nalezg do nich migdzy innymi:

* naroza §cian, w ktdrych powierzchnia czotowa z wpustem laczy si¢ z powierzchnig boczng
bloczka,

* spoiny bloczkéw przycietych z dlugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka $ciany,

* polaczenia $cian zewngtrznych ze §cianami wewnetrznymi.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gltadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe
musza by¢ wypelnione cienkowarstwowg zaprawg H+H. Sytuacja taka najczgsciej wystepuje przy
wykonywaniu §cian piwnic oraz w §cianach o podwyzszonej odpornosci ogniowej. Przy ukltadaniu
kolejnych warstw muru, nalezy zwréci¢ uwage, aby spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach
mijaly si¢, co najmniej o 100 mm. Docigte fragmenty bloczka uktadane przy zakonczeniach $ciany -
np. na krawedzi otworu - nie moga by¢ krétsze niz 115 mm. Kolejne warstwy muru nalezy
kontrolowa¢ za pomocg poziomnicy. W trakcie wznoszenia $cian konstrukcyjnych nalezy pamigtac
o wmurowaniu tgcznikdw stalowych do laczenia poézniej murowanych $cian dzialowych. taczniki
te nalezy zaglebi¢ do potowy ich dlugosci, w co drugiej spoinie oraz, ze wzgledow bezpieczenstwa
przygiac¢ do dotu.

5.7 Murowanie w warunkach zimowych.
Warunki ogoélne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane s3 w Instrukcji ITB nr

282 Wpykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach. Murowanie w
warunkach zimowych (w temperaturach ponizej +5°C) z bloczkéw z betonu komorkowego H+H
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jest mozliwe po spehieniu kilku wymagan, ktéore powinny by¢ podczas robot bezwzglednie
przestrzegane. Decyzje o podjeciu prac murarskich moze podjaé kierownik budowy lub inspektor
nadzoru, ktéry ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wydang decyzje o rozpoczeciu robot murarskich.
Bloczki z betonu komoérkowego H+H stosowane do murowania nie mogg by¢ pokryte $niegiem
szronem ani by¢ przemarznigte. Oznacza to, ze bloczki nie moga znajdowac si¢ w temperaturze
nizszej niz —2°C przez okres dtuzszy niz 24 godziny i dlatego tez zaleca si¢ je przechowywacé w
oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej. Do murowania w
warunkach zimowych zaleca si¢ stosowanie zaprawy klejacej zimowej do cienkich spoin H+H
przeznaczonej do robot w warunkach zimowych. Pozwala ona murowa¢ w warunkach lekkiej zimy,
przy temperaturach spadajacych okresowo do —6°C. Szczegotowy zakres stosowania zaprawy
zimowe] podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na workach. Przed
przystapieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat
prawidlowo. Sprawdzenie tego dokonuje si¢ przez poziome, silne uderzenie gumowym mtotkiem w
bloczek wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to
murowanie mozna kontynuowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

* przy temperaturze nizszej niz —6°C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia
muru, przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,

* na przemarznigtym murze, za ktory uwaza si¢ mur po 48—godzinnym przebywaniu w
temperaturze, ktora jest nizsza niz —2°C,

* podczas opaddéw atmosferycznych §wiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong chronigca
mur przed zbyt szybkim jego wychtodzeniem.

Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem gruntu lub dziataniem
silnego wiatru dopiero po okoto tygodniowym wystgpowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu
mur powinien by¢ zabezpieczony przed dzialaniem tych obcigzen poziomych. Stosowanie si¢ do
ww zalecen oraz stosowanie si¢ do Instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w
obnizonych temperaturach, spowoduje, ze wykonane roboty murowe bgda wykonane poprawnie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe sg okreslone w przemiarze.
8.  ODBIORY ROBOT

Ogo6lne zasady odbiorow robot podano w Ogodlnej Specytikacji Techniczne;.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Sciany z betonu komoérkowego powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
wymaganiami aktualnych norm 1 instrukcji producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano montazowych.
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Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

* dziennik budowy,

* za§wiadczenie o jakosci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe przez producentow,

* protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot szczegolnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byly odnotowywane w dzienniku robot,

» wyniki badan laboratoryjnych materiatow 1 wyrobow, jezeli takie byty zalecane przez budowe

* ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbiér robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic). Jezeli jednak odbiér odbywa sie przed
osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania
otworoéw (zgodnos¢ z projektem).

W trakcie dokonywania odbioru szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

* spoiny pionowe i poziome pomig¢dzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie moga by¢ grubsze niz 3
mm,

» S$ciany konstrukcyjne musza by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest
zostawianie strzepi 1 pozniejsze domurowywanie $cian,

* bloczki znajdujace si¢ na krawedziach §cian, otworow drzwiowych i okiennych musza mieé
dtugos¢ min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny si¢ mija¢ o min. 100
mm.

W razie uznania calo$ci lub cze$ci robot murowych za niezgodne z niniejszymi ~Warunkami
technicznymi” nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien
niniejszych ,,Warunkow technicznych” zagrazaja bezpieczenstwu budowli 1 na ile obnizajg jako$¢
wykonanych elementow i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i1 wykonane w sposob prawidtowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatno$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena robodt obejmuje w przypadku wszystkich rob6t murowych objetych niniejsza ST dotyczy Scian
szczytowych.

Cena robdt obejmuje:
— zakup 1 dostawe materiatow murowych;
— zakup 1 dostawe kleju oraz zaprawy murarskiej;
— niezbedny sprzet budowlany i elektronarzedzia;
— materialy pomocnicze;
— rusztowania;
— koszty utylizacji odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia prac;
— uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu prac.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST - IV. KONSTRUKCJE STALOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotemniniejsze szczegdtowej specyfikacji technicznaj s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dot. konstrukcji stalowej zwigzanych z realizacjg zadania pn:
Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku Swietlicy wiejskiej.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja moze by¢ stosowana, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robét wymienionych w pk.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majgce na celu wykonanie robdt polegajacych na
montazu konstrukcji stalowej zgodnie z dokumentacja projektowa. Obejmuja prace zwigzane
z dostawg materiatow 1 wykonawstwem, wykonywanych na miejscu budowy.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie ponizszych robot:
— montaz zdemontowanej uprzednio konstrukcji stalowej kratownicowej;
— montaz katownikow do wiency;
— montaz ptatwi z profili Z;
— zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie konstrukcji stalowej w miejscach
z widoczng korozja.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.

1.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dot. Rob6t sg podane w OST.

2. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

e ustawie Prawo budowlane,

e ustawie o wyrobach budowlanych,
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e ustawie o systemie oceny zgodnoSci .

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy.

Materialy stosowane do wykonywania montazu konstrukcji metalowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w aktualnych normach.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
2.2.1. STAL KONSTRUKCYJNA

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow stalowych powinna odpowiadac
wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005.
Ksztattowniki 1 blachy (zar6wno walcowane na gorgco jak i wykonane na zimno) stosowane do
wykonania elementow stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom:

e mie¢ atesty hutnicze 1 zaswiadczenia odbioru,

e mie¢ trwale ocechowanie,

e mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.2. LACZNIKI

Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do laczenia elementoéw stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a
ponadto:

e sruby w potaczeniach zwyktych (niespr¢zanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:
PNEN ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008,

e sruby w potaczeniach ciernych (spr¢zanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
14399-1 do 5:2007

2.2.3. MATERIALY DO SPAWANIA

Materiaty do spawania elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
ISO 544:2011, a ponadto:

e clektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.

e topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO
14174:2012, PN-EN 13479:2007.

2.3. POZOSTALE MATERIALY

e Sruby, podktadki, nakretki
® kotwy
e systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwien

3.SPRZET

Wymagania og6lne dotyczace maszyn budowlanych okreslono w w Czesci ogodlnej OST.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlanych stosowa¢ m.in. nastgpujacy, sprawny technicznie 1 zaakceptowany
przez Inspektora sprzet:
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e wycigg masztowy z napgdem elektrycznym,

e zurawia budowlanego samochodowego,

¢ wciggarki mechanicznej,

e rusztowan, drabin, pomostow, deskowan,

e samochoddéw samowytadowczych,

e samochoddéw skrzyniowych 5-10t,

e nozyce,

e spawarki,

e palniki gazowe,

e sprezarka,

oraz inny sprz¢t odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilo$ci niezbednym do realizacji zadania.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Czesci ogolnej OST.

Do transportu materialéw i sprzetu budowlanego stosowaé¢ m.i.n. nastgpujace, sprawne technicznie
srodki transportu:

e samochdd cigzarowy, skrzyniowy 5-10t,

e samochod dostawczy 0,9t,

e samochdd skrzyniowy z podno$nikiem 1,0t;

Uwaga:

parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wtasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami STWiORB.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speinia¢ wymagania przepisoéw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materialy nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajacymi uniknigcie uszkodzen,
odksztalcen oraz zawilgocenia przewozonych materiatéw. Materiaty musza by¢ uktadane na
srodkach transportu i przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot

1 dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyz;ji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisoOw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

5.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Elementy stalowe winne by¢ wykonywane w Wytworni (zaktadach specjalistycznych).

Elementy stalowe drugorzedne moga by¢ wykonywane na budowie przez spawaczy posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.
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5.2.1. WYTWARZANIE KONSTRUKCJI

Przy wytwarzaniu 1 montazu konstrukcji nalezy uwzgledni¢ klas¢ konstrukcji zgodnie z
Dokumentacjg Projektows. Kazda cz¢$¢ sktadowa konstrukcji powinna by¢ oznakowana trwatym
znakiem identyfikacyjnym w sposob nie powodujacy jej uszkodzenia. Nie dopuszcza sie
znakowania za pomocg przecinaka. System oznaczen elementow wysytkowych powinien by¢
okreslony przy sporzadzaniu rysunkoéw warsztatowych: elementy wysytkowe oznaczaé nalezy za
pomoca kodu literowo-cyfrowego tworzonego z duzych liter tacinskich i1 cyfr arabskich.
Oznaczenia  nalezy  nanosi¢ ~w  sposéb  trwaty, w  widocznych  miejscach.

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:

e gatunku stali,

e asortymentu,

e wlasnosci,

e wymiardw 1 prostoliniowosci.

Materiaty hutnicze przed skierowaniem do produkcji nalezy wstepnie oczysci¢ 1 wyprostowac.
Powierzchnie cigcia oraz krawedzie uzyskane w wyniku obrébki materiatu powinny by¢ czyste, bez
nierownosci (naderwan, zadziordéw, naciekow itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekraczac
3%. Brzegi spawania nalezy przygotowaé¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2:2008 i PN-EN ISO
9013:2008. Przygotowanie technologii i1 realizacja procesu spawania powinna by¢ zgodna z PN-EN
1011-1 i PN-EN 1011-2. Spawacze powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287,
a operatorzy automatoéw spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418. Prace
spawalnicze powinny by¢ wykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktérego uprawnienia i zakres
odpowiedzialno$ci okreslajg PN-EN 1090-2:2009 1 PN-EN 719. Badania kontrolne jako$ci procesu
spawania nalezy przeprowadza¢ wg norm PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i PN-EN 2889.

Kazde potaczenie spawane powinno podlega¢ kontroli — przynajmniej badaniom wizualnym — jesli
w dokumentacji nie okreslono koniecznos$ci wykonania innych badan. Potaczenia spawane blach
weztowych dla elementéw taczonych na montazu za pomoca $rub sprezajacych powinny byé
poddane kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub ultradzwickowo dla spoin czotowych,
metoda magnetyczno proszkowg dla spoin pachwinowych).

Badania wizualne winny by¢ przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny
umiejscowiono prawidtowo, ogledzin ksztattu i powierzchni, grubosci i dtugosci powierzchniowych
niezgodnosci spawalniczych (podtopien, odpryskéw itp.). Kontroli jako$ci polaczen spawanych
powinien dokona¢ personel majacy przynajmniej I stopien kwalifikacji 1 odpowiedni certyfikat wg
PN-EN 473.

5.2.2. SKLADANIE I SPAWANIE CZESCI W ELEMENTY WYSYLKOWE

Czesci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w
miejscach, ktore po scaleniu bedg trudno dostepne. Czesci sktadowe ztacza powinny by¢ obrobione
1 ztozone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchylek
zgodnie z PNEN 29692 1 PN-EN ISO 9692-2. Odchytki wymiardw przekroju ksztattownikow
spawanych powinny by¢ zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Czg¢sci ztozone do spawania dla materiatu
o grubosci nie wiekszej niz 50mm, powinny by¢ unieruchomione za pomocg odpowiedniego
oprzyrzadowania lub spoin sczepnych o minimalnej df. 50mm. W ztaczach wykonywanych
automatycznie spoiny sczepne nalezy wiaczy¢ w spoing projektowana, a materiat do jej wykonania
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winien spelnia¢ wymagania materiatu do spoiny projektowanej. Podczas skladania dopuszcza sig¢
stosowanie odksztatcen wstepnych w granicach niezbednych do uzyskania prawidlowych ztaczy po
spawaniu.

Konstrukcje nalezy wysyta¢ w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu.

5.2.3. MONTAZ ELEMENTOW STALOWYCH NA BUDOWIE

1. Do wykonania konstrukcji nalezy stosowa¢ jedynie materialy oznaczone umozliwiajace
identyfikacje dostawy. Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu
powinien zapozna¢ si¢ z protokotem odbioru elementéw od wytworey i potwierdzi¢ to wpisem do
Dziennika Budowy.

2. Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej nalezy uklada¢ w kolejnosci
odwrotnej w stosunku do kolejnosci podawania ich do montazu. Nalezy je uklada¢ tak by
oznaczenia byly widoczne, na podkladkach drewnianych na wyréwnanym i utwardzonym
podiozu.

3. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem Kkonstrukcji oraz projektem montazu
opracowanym przez Wykonawce zapewniajagcym stateczno$¢ konstrukcji we wszystkich fazach
prowadzenia robot, z zastosowaniem Srodkéw zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie
montazu, tak aby konstrukcja miata zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatem.
4. Wszystkie elementy konstrukcji winny by¢ trwale 1 widocznie oznakowane zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach montazowych. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, by zadna czgs§¢
konstrukcji  nie zostala podczas montazu przecigzona lub trwale odksztalcona.
5. Polozenie elementow konstrukcji powinno by¢ ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za
pomoca odpowiedniego sprzetu pomiarowego z dokladno$ciga niezbedng do zachowania
wymagany chtolerancji montazu.

6. Elementy kotwiagce nalezy osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu za pomocg szablonéw lub
poprzez wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaz przelotowy):
e przed rozpoczgciem montazu nosnos$¢ zakotwien powinna osiggngé wartos¢ odpowiednia do
bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych. Regulacj¢ polozenia tych elementdw nalezy
przewidzie¢ w  granicach tolerancji okreslonych w normie PN-EN  1090-2:2009.
e po wyregulowaniu konstrukcji nalezy wunieruchomi¢ elementy, ktore moga doznaé
przypadkowych Zmian polozenia (np. dokreci¢ nakretki Srub).
e podpory nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajacym przekazywanie
obcigzen.

e laczna powierzchnia pakietdow podkladek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej 15%
powierzchni podstawy stupa, z tym, ze na kazda $rubg¢ kotwigcg powinny przypada¢ po dwa
pakiety. Gorna powierzchnia pakietow powinna leze¢ w dolnej ptaszczyznie blachy podstawy.
Usytuowanie pakietow statych powinno umozliwia¢ otoczenie ich podlewka Ilub zaprawag
cementowa klasy M20 na szerokosci nie mniejszej niz 25mm.
e bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do wypetiania pod
blacha podstawy.

e zaprawe¢ nalezy przed uzyciem wymiesza¢ 1 stosowa¢ odpowiednio do konsystencji w stanie
ciektym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod blacha
podstawy zostata catkowicie wypeiniona.

7. Montaz elementéw wysytkowych wykona¢ za pomocg Zurawia samojezdnego przystosowanego
do udzwigu najcigezszego elementu wysytkowego, wymaganej wysoko$¢ podnoszenia, oraz
wymaganego wysiegu. Elementy wysytkowe powinny by¢ zabezpieczone podczas unoszenia oraz
uchwycone do haka za pomocg zawiesi w taki sposob, aby w trakcie podnoszenia i montazu
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zachowana byla ich stateczno$¢, nie dopuszcza si¢ owiniecia linami. Dopuszcza si¢ montaz
lekkich  elementow o ciezarze <0,5kN  recznie zgodnie z przepisami BHP.
8. State polaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow 1 wyregulowaniu calej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci:
e przekladki stosowane do regulacji konstrukcji w polaczeniach nalezy wykonywaé ze stali o
takich samych wtasno$ciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢
przez wypadnigciem.

e w polaczeniach srubowych zakladkowych szczelina w styku niespr¢zanym nie powinna
przekracza¢ 2mm, a w styku spr¢zanym lmm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciensze
niz 2mm.

9. Montaz elementow nos$nych pomostu (belek i krat pomostowych itp.) powinien si¢ odbywaé z
przestawnych rusztowan. Do montazu elementow stalowych stosuje si¢ rusztowania stalowe wg
PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach
statycznych odpowiadajacych warunkom normy PN-EN 1993-2:2010.
10. Konstrukcja ~ rusztowan i pomostow  powinna  by¢ sprawdzona  na:
e sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami
dodatkowymi,

. sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujacych przy montazu,
. sity od cigzaru narzedzi, urzadzen i materialow pomocniczych.
Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidlowy dostep do kazdego styku
montazowego. W czasie montazu nalezy dopilnowaé, aby prace byly prowadzone zgodnie z
projektem. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu 1 zapewnieniu
stateczno$ci elementdw uprzednio zmontowanych.

5.2.4. MONTAZ W DESKOWANIACH DO ZABETONOWANIA

o element nalezy montowac po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan,
e clement powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od
uszkodzen 1 przemieszczen podczas podawania i zageszczania betonu,

e fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczysci¢ z farby antykorozyjnej i pokry¢ srodkiem
antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w  elementach
betonowych (tworzaca warstwe tlenku).

5.2.5. MONTAZ NA KOTWY WKLEJANE I KOTWY MECHANICZNE

e clementy nalezy montowaé¢ po  okresie dojrzewania betonu w  podiozu,
o typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem 1 Inspektorem,
. kotwy muszg posiadac wymagane atesty,
e po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metoda wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu
stosowanej kotwy, $rednica 1 dlugo$¢ wierconego otworu wg instrukcji producenta kotew
e osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta kotew za pomoca systemowej zywicy,
albo niekurczliwej zaprawy

e osadzenie kotew mechanicznych wg instrukcji producenta kotew

5.2.6. MONTAZ NA SRUBY

e roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wytycznymi PN-EN 1090-
1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

e montaz elementow wysylkowych za pomoca $rub nalezy zawsze wykona¢ z zastosowaniem
podktadki pod teb $ruby 1 nakretke. Na kazda ze $srub muszag przypada¢ dwa pakiety podktadek.
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5.2.7. MONTAZ METODA SPAWANIA

e roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wytycznymi PN-EN 1090-
1:2010 oraz PN-EN 1090-2:20009.

5.2.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Stal weglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwalo$ci powyzej
15 lat (H wg PN-EN ISO 12944-5:2009) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-
EN ISO 12944-2:2001 kategorii korozyjnosci atmosfery lub kategorii korozyjnosci wody 1 gruntu
za pomoca powtok malarskich wg PN-EN I[SO 12944-5:2001 lub za pomoca ocynkowania wg PN-
EN 14713 2000.

Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytworni. Przed
natozeniem powtok elementy powinny by¢ odtluszczone i1 oczyszczone metodg strumieniowo-
cierng do stopnia Sa 2 Yawg PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu na teren budowy powinny by¢
usuni¢te wszelkie defekty fabryczne i1 transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ elementy
przed uszkodzeniami mechanicznymi 1 spowodowane warunkami atmosferycznymi. Po
zakonczeniu montazu nalezy naprawi¢ ewentualne defekty 1 wykona¢ koncowe powloki
zabezpieczajace

Istniejaca konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ w miejscach z widoczng korozjg. Elementy nalezy
oczysci¢ do stopnia Sa 2 Yawg PN-ISO 8501-1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. WYMAGANIA OGOLNE

e ogbélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu 1 Srodkow
transportu podano A4 Czesci ogolnej OST,
e Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robdt, materiatow,
e Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na Terenie
Budowy,

e wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
AprobatTechnicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE

Badania kontrolne 1 laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materialdw podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i1 Odbioru Robot
Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych norm lub Aprobatach Technicznych, a
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych 13 ST-06.00- Konstrukcje stalowe
1 ich montazczgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorwi. Badania kontrolne obejmuja wszystkie roboty.

6.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Kontrola jako$ci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i
z czestotliwo$cia okreslona w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inzyniera. Do
Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob 1 badan stanowigcych podstawe odbioru robot.
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Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych
STWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla materiatow 1
systemow technologicznych.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

e kontrola stali,

e sprawdzenie elementow stalowych,

e sprawdzenie potaczen,

e sprawdzenie, czy elementy zaladowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni 1

czy s3 trwale mocowane,

e sprawdzenie zgodnos$ci wykonania elementow stalowych z dokumentacjg projektowa,

e kontrol¢ jako$ci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbidr elementéw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola montazu elementéw stalowych:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacja projektowa,

e sprawdzenie potaczen,

e kontrola jako$ci wykonania montazu z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, .

Tolerancje wykonania elementow, oraz montazu konstrukeji wraz z pomiarami kontrolnym
wykona¢ zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

Odbior elementow konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejaca konstrukcje oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inspektor wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr elementow stalowych po wbudowaniu potwierdza Inspektor wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe sg okreslone w przemiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbiorow robot podano w Ogodlnej Specytikacji Techniczne;.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Konstrukcja stalowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm 1 instrukcji producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych.

Podstawe dla odbioru konstrukcji stalowej powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

* dziennik budowy,

* za§wiadczenie o jakosci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe przez producentow,

* protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot szczegolnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byly odnotowywane w dzienniku robot,

» wyniki badan laboratoryjnych materiatow 1 wyrobow, jezeli takie byty zalecane przez budowe.
Odbidr robot powinien si¢ odbywac przed wykonaniem pokrycia dachu.

W trakcie dokonywania odbioru szczegolng uwage nalezy zwrocic na:

* pionowos$¢, poziom i liniowo$¢ konstrukeji,

* prawidlowos$¢ montazu,

* zabezpieczenie antykorozyjne.

W razie uznania catosci lub czesci robdt za niezgodne z niniejszymi ”Warunkami technicznymi”
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nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien niniejszych
» Warunkéw technicznych” zagrazaja bezpieczenstwu budynku i na ile obnizajg jako$¢ wykonanych
elementow 1 konstrukcji. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposéb prawidtowy oraz ponownie przedstawione do
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatno$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot zwigzanych z montazem konstrukcji stalowe;j
dachu objetych niniejsza ST.

Cena robdt obejmuje:

— zakup 1 dostawe element6 konstrukcji stalowe;;

— zakup 1 dostawe zapraw do wykonywania podlewek;

— niezbedny sprzet budowlany i elektronarzedzia;

— materialy pomocnicze, w tym kotwy, Sruby, elektrody itd.;

— rusztowania;

— koszty utylizacji odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia prac;
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu prac.

41



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST - V. POKRYCIE DACHOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotemniniejsze szczegdtowej specyfikacji technicznaj s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dachowych zwigzanych z realizacja zadania pn:
Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku Swietlicy wiejskiej.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja moze by¢ stosowana, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robét wymienionych w pk.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie pokrycia dachu wraz
z obrébkami i odwodnieniami przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace
zwigzane z dostawg materialdéw, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot murowych,
wykonywanych na miejscu budowy.

1.3 Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokrycia dachu z obrobkami 1 odwodnieniami.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.

1.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, kosztorysowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania dot. Rob6t sg podane w OST.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST,
a w szczego6lnosci muszg posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub muszg by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi

normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci z zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
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Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczego6lnosci materialy winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach 1
instrukcjach producentow wymienionych w zalozeniach szczegotowych do poszczegdlnych
rozdziatow. Materialty dostarczane na budowe musza by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci,
wymiarow, itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych 1 dokumentacja.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producentéw. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do zakresu robét.

3. SPRZET.
3.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Specyfikacja  Techniczna
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robdét.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$§¢ materiatbw 1 wykonywanych robdt oraz beda
przyjazne dla §rodowiska.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych”.

4.2. Transport materialow i sprzetu.

Do transportu materiatow 1 sprzetu stosowaé nastgpujace sprawne technicznie S$rodki
transportu. Materiaty nalezy uklada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;,
obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.
Jezeli dlugo$¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz dlugo$¢ samochodu to
wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢é 1 m. Przy =zaladunku 1 wyladunku oraz
przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych
w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkoéw
transportowych, ktoére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ 1 wlasciwos¢ przewozonych
materialow 1 sprzetow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne dla podkladow.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:
— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
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pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

— rownos¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig, a tata kontrolng
o dlugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz
10 mm w kierunku rownoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

— rownos$¢ plaszczyzny potaci z ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkladzie z ptatwi),

— podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne 1 obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym, — w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia
rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podklad z platwi pod pokrycia z blachy.

W przypadku podktadu z platwi pod pokrycie z blachy na rabek stojacy nalezy przestrzegac
nastepujacych wymagan:

— przekroj 1 rozstaw platwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany
do rodzaju ptyt, ich dlugosci i szeroko$ci zakladow poprzecznych, w zaleznosci od pochylenia
potaci dachowych,

— platwie powinny by¢ usytuowane rownolegle do okapu i przymocowane do wigzarow lub
dzwigarow dachowych. Gorne potki (powierzchnie) ptatwi powinny by¢ usytuowane w
plaszczyznie potaci dachowe;j,

— przy okapach platwie powinny by¢ umieszczone w takiej odleglosci od lica $ciany, aby ptyty
pokrycia dachowego nie wystawaty poza ptatwie wigcej niz:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,

b) 20 cm przy okapach z rynnami.

— w przypadku okapu z rynnami, wzdluz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do ktorej
przymocuje si¢ uchwyty (haki) rynnowe,

— na platwie mogg by¢ zastosowane:

a) dzwigary lub rury stalowe,

b) dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania piyt,

¢) brusy drewniane o boku dtuzszym, utozonym prostopadle do gornej powierzchni wigzara (lub
dzwigara) dachowego.

— platwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a platwie stalowe przed
korozja,

— podktad z platwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien odpowiadaé
wymaganiom pkt. 5.1,

— rozstaw ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym
powinien wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zaleznosci od obcigzenia pokrycia, rodzaju plyt i
gramatury wlokna szklanego zastosowanego do wzmocnienia ptyt.

5.3. Pokrycia z blachy.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow 1 wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.3.1. Pokrycia z blach plaskich.

5.3.1.1. Wymagania ogole dotyczace pokry¢ z blach plaskich.
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W przypadku pokry¢ z blach plaskich nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen:

— podklad pod pokrycie powinien spelnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze
nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podlozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podtozu zawierajagcym zwiazki siarki.
Podloza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape
asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegolnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito peknigcie
blachy lub odprys$nigcie powtoki zabezpieczajacej blache.

5.3.1.2. Pokrycie z blachy plaskiej stalowej ocynkowanej.

Krycie potaci dachowej blachg ptaska stalowa ocynkowang nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa
usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci
(od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami
ocynkowanymi w dwdch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w
zaleznosci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwojne i mocujagc go do deskowania
zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotycza potaczen réwnoleglych i
prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami rownolegle do
okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety
réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagigty.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej
010 cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w ztaczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwojne o wysokosci od 25 do 45 mm,

b) w ztaczach rownoleglych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyze;j
20°, lub na rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

¢) w kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkladu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w
rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych
rozstaw zabek powinien wynosié nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezace sgsiednich pasow powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie o 1 / 2 arkusza. Z obu stron
kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci
polaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz
zlewni. Arkusze blachy nalezy laczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

5.3.1.3. Pokrycie z blachy plaskiej cynkowe;j.
Krycie potaci dachowej blacha cynkowa wykonuje si¢ podobnie, jak krycie blachg ocynkowang, nie
nalezy jednak stosowac¢ polaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje 1 zaktady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca si¢ cia¢ w poprzek na 2 lub 3 rowne czgsci.
Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ taczone:
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a) w ztaczach prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w ztaczach réwnoleglych do okapu — na zaktady luzne o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm;
dolne brzegi gornych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaly si¢ ze
soba powierzchnia, lecz tylko krawedzig zgigcia na calej swej dtugosci; jezyki blaszane powinny
by¢ przylutowane na calej szerokosci do arkuszy i powinny opiera¢ si¢ o deskowanie; rozstaw
jezykow nie powinien by¢ wigkszy od 46 cm,

¢) w kalenicy i narozach — na podwdjne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywac na
ostro; arkusze przykalenicowe o dtugosci mniejszej niz 500 mm nalezy laczy¢ z pokryciem potaci
na zaklady o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykow, lecz z przylutowaniem do
poprzednich arkuszy na spawy przerywane; dtugos¢ spawow powinna wynosi¢ od 40 mm do 50
mm, a odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wigksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstgpach nie wigkszych niz 30
cm. Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz
blacha pokrycia.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie
ruchdw poziomych i1 pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowal szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny by¢ wyrobione
koryta odwadniajagce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o
przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz $cian attykowych, $cian
budynkow wyzszych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.
Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
naloZzonymi na wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ si¢ przyczyng niedroznos$ci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien 1 rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 1 PN-
B-94702:1999
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5.5.1. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) faczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na
catej dhugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5.2. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i1 sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlaczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi
normami przedmiotowymi 1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Pokrycia z blachy:

a) Kontrola migdzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;.

b) Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materialow 1 pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty techniczne;j
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
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Jednostki obmiarowe sg okreslone w przemiarze.
8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robo6t — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.1. Odbior podkladu.

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o
dlugos$ci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm
w kierunku rownolegtym do spadku.

8.2. Ogodlne wymagania odbioru robot pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostgp podzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c¢) doktadnosci wykonania pokrycia,
d) doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cze¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegodlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,
¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materialow 1 wyrobow, ktdre powinny zawierac:
— zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia, — w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania
— rozebraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i zamontowaé poprawnie.
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8.4. Odbior pokrycia z blachy.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, pgknieé¢, odchylenia rabkow lub
zwojow od linii prostej, zlacza sg prostopadie do okapu itp.).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek 1 tapek.

Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasOw usztywniajacych.

8.5. Odbior obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac¢:

Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wtazow itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkoéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru.

Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:
— ocen¢ wynikéw badan,
— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Pokrycie dachu blacha Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialow 1 sprzetu,
— obshluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie podkladu,
— pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie
kominéw, kalenic, koszy, naroznikow tacznie z pokitowaniem lub
— (pokrycie dachu blachg trapezowa 1 dachowkowg lub plytami z tworzyw sztucznych tacznie
z przycigciem plyt i obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkretow
samogwintujacych ptyt dachowych, gasioréw 1 obrobek blacharskich oraz uszczelnienie
kalenicy i1 okapu),
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacja stanowiska roboczego.
Obrobki blacharskie.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
— przygotowanie,
— zamontowanie i umocowanie obrobek w podlozu, zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe.
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST -VI. ROBOTY MUROWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotemniniejsze szczegdtowej specyfikacji technicznaj s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sufitow podwieszanych zwigzanych z realizacjq zadania pn:
Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku Swietlicy wiejskiej.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja moze by¢ stosowana, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robét wymienionych w pk.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie sufitéw podwieszanych
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem 1 wykonczeniem robot murowych, wykonywanych na miejscu budowy.

1.3 Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majagce na
celu wykonanie elementéw ozdobnych sufitéw oraz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak 1 oktadziny zastepujacej tynki na sufitach
wykonywanych z materialow tradycyjnych ponadto obudowe stupow, belek, podciagow
przewodow instalacji sanitarnej i elektryczne;.

Wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt g-k, folig paroizolacyjng i welng mineralng w x 20 cm.
Oktadziny 1 sufity objete niniejszg specyfikacja, ksztattujg forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sa recznie z plyt gipsowo-wtoknowych odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.

1.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, kosztorysowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dot. Robo6t sg podane w OST.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano OST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatow z jakiegokolwiek zloza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
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materiatow do wykonania poszczegolnych elementow robot.
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e (Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

¢ na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Plyty gipsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie.

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu 1 transportu uzytego podczas prac budowlanych na

budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3 1 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzgdzi 1 drobnego sprzgtu budowlanego.

Pilyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu speinia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spigty
tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym,
a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych pokrytych
plandekami.

Roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego
o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesia z widtami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow
technicznych. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
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wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

Zakres wykonania robdot:
« Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych
« Folia paroizolacyjna
o Welna mineralna gr. 40 cm

4.2. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.

Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnych
dodatkowych zatacznikow.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli i odbioru robdt podano w OST.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody,
oraz kruszyw oraz i innych materialéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki
tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy
wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki 1 konsystencji, powinna wynikac

z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”, oraz PN-B-06250.

Przy montazu plyt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-72/B-10122 , Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Zakres badan ptyt powinien by¢ zgodny z normg PN-B-79405 Wymagania

dla plyt gipsowo-kartonowych”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
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sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg 1 SST.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. Odbiorowi czgsciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacja techniczna i SST,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

Protokoty odbiorow poszczegolnych etapdw robodt zanikajacych,

Protokoty odbiorow materiatow 1 wyrobow,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Odbior robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot

z dokumentacjg projektowa 1 SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.
Ustalenia ogdlne:
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT
Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢
powierzchni suchego tynku wg. ceny ryczattowej, ktdra obejmuje:

dla wszystkich technologii ( czynnosci przygotowawcze):

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstluge sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi,
przygotowanie zaprawy,

ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wys. do 4 m.

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow.
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

« dla wykonania okladzin z plyt na sufitach:
a) na rusztach z ksztaltownikow metalowych:

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz
z przycigciem i dopasowaniem,

« dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):

montaz folii paroizolacyjnej,

montaz wetny mineralnej gr. 40 cm,

przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
szpachlowania potaczen i stykow ptyt ze §cianami i stropami,

zabezpieczanie spoin taSma papierowa,

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

spoinowanie akrylowe ztaczy plyt.
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SZCEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
ST -VII

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
1.0. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania rob6t budowlanych obejmujacych:
Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku $wietlicy wiejskiej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w zakresie instalacji elektrycznych zwigzanych z realizacjgzadania
wymienionego w p-cie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
instalacji elektrycznych w zakresie:

- wykonanie przebi¢ przez sufit i Sciany, kucie bruzd,

- montaz osprzetu i opraw oswietleniowych,

- montaz przewodoéw w korytkach i listwach instalacyjnych.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 zaleceniami Zamawiajacego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
z projektem wykonawczym oraz Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng.

Budowa bedzie prowadzona w czynnym budynku kompleksu szkolnego. Pomieszczenia Sali
gimnastycznej z pomieszczeniami zaplecza beda wylaczone z uzytkowania na czas
przeprowadzenia remontu. Odbior frontu robot przez wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢
dokonany komisyjnie. W sklad komisji powinien wchodzi¢ przedstawiciel inwestora oraz
Kierownik Robot.

1.4.2. ZGODNOSC ROBOT Z KOSZTORYSEM, SST I UZGODNIENIAMI
Z ZAMAWIAJACYM

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bltedow lub opuszczen w poszczegdlnych dokumentach,
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a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian 1 poprawek.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg uzasadnione odstgpstwa w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, akceptowane
przez Zamawiajacego.

1.4.3. USTANOWIENIE INSPEKTORA NADZORU.

Inwestor jest obowigzany do ustanowienia Inspektora Nadzoru dla wykonania i odbioru robot w
zakresie instalacji elektrycznych.

1.4.4. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem, gdzie bedg prowadzone
roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Zakres i termin odbioru frontu
robot oraz stan obiektu przekazywanego do robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w
umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami do umowy.

1.4.5. KOORDYNACJA ROBOT ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI ROBOTAMI.

Koordynacja robdt budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy na
rozruchu 1 przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy obja¢ réwniez projekty organizacji
budowy 1 robdt, ogodlne harmonogramy budowy oraz faze realizacji (wykonawstwa) inwestycji.
Wykonywanie robot koordynowac biezaco z przedstawicielem Inwestora.

Ogo6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow robdt lub ich etapdw i1 powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidlowy przebieg robdt i rownoczesnie umozliwiat technicznie 1 ekonomicznie prawidlowe
wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym i elektrycznych).

Ogo6Ilny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegétowych
harmonograméw robo6t elektrycznych.

Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob, ktéry nie spowoduje utrudnien w pracy pozostatych
uzytkownikow w budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 zaleceniami Zamawiajgcego.

1.4.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca musi zna¢ i przestrzega¢ w trakcie wykonywania robot obowigzujace przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét placu budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen i
ucigzliwosci dla osob trzecich, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub
innych ucigzliwo$ci powstatych w nastgpstwie wykonywania robot.

1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé wymagany przepisami sprawny  sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach 1 pojazdach.
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Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem 0soOb postronnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
rezultacie wykonywania robot, lub przez zatrudnionych pracownikéw.

1.4.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ czynnych instalacji 1 urzadzen na placu budowy. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem w
czasie wykonywania robot.

1.4.9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca robdt powinien posiada¢ uprawnienia budowlane oraz §wiadectwo kwalifikacyjne "D"
1 "E" w zakresie dozoru 1 eksploatacji instalacji 1 urzadzen elektroenergetycznych.

1.5. TEREN BUDOWY.

Teren budowy nie stwarza szczeg6élnych zagrozen dla bezpieczenstwa pracy ani srodowiska, nie
narusza interesOw osob trzecich, nie wymaga zmiany organizacji ruchu, zabezpieczania chodnikoéw
ani jezdni, czy stosowania ogrodzen.

1.6. NAZWY I KODY.

Kody grup, klas 1 kategorii robdt objetych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspdlnego
Stownika

Zamowien (CPV):

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych.

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych.

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

2.0. MATERIALY.
2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robot zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniu
dotaczonym do przedmiaru robot. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie
materialow zamiennych pod warunkiem, ze ich parametry techniczne 1 jakosciowe nie beda gorsze
od materiatéw ujetych w dokumentacji projektowej. Materialy zamienne musza uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

Wszystkie wbudowane materialy musza by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.

Materiaty, wyroby 1 urzadzenia dla ktorych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami technicznymi.

W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robot przekazane Zamawiajacemu.
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Materialy podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spetniaja wymagania okre§lone w
normach:

- rury elektroinstalacyjne - wg normy zaktadowej,

- listwy instalacyjne - wg normy zaktadowe;,

- korytka instalacyjne - wg normy zaktadowej

- przewody wielozylowe YDYp - PN-87/E-90060,

- oprawy oswietleniowe - wg normy EN60598, EN 605982.22, EN55015'

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW.

Sposob sktadowania materialow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia muszg by¢ zamykane,
powinny tez zabezpiecza¢ materiaty od zewngtrznych wptywow atmosferycznych.

Przy skladowaniu poszczegdlnych rodzajow materialdow nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
wymagan:

- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego,listwy instalacyjne oraz korytka kablowe nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze od -5 oC do +25 oC, w sposob
uniemozliwiajacy wyboczenie,

- przewody izolowane przechowywa¢ w kregach w pomieszczeniach suchych i1 chtodnych,

- wyroby metalowe 1 drobne wyroby hutnicze sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych.

Wyroby te nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem korozji.

- aparaty elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, zamknietych,

- cement i gips w workach papierowych nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; naleSy zwraca¢ uwage na okres
zdolno$ci wigzania cementu 1 gipsu, ktory jest stosunkowo krotki; szczegdtowe warunki sg podane
w odnos$nych normach panstwowych,

3.0. SPRZET.
3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.
4.1. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
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materiatow, 1 urzadzen niezbednych do wykonania robdt elektrycznych. Aparature i urzadzenia
nalezy ostroznie zaladowywac 1 zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston, zamkow itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI.

Instalacj¢ o$§wietleniowa nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w opracowaniu ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publicznej. Cze$¢ D. Zeszyt 2 Instytut techniki budowlanej. Warszawa
2003 r”.

Cata instalacja elektryczna o$wietleniowa wykonana zostanie przewodami kabelkowymi jedno
1 wielozylowymi utozonymi:

- rurkach instalacyjnych i/lub korytkach kablowych montowanych w pasie dolnym kratownic nad
sufitem podwieszanym.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposob ich montazu nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace czynnosci podstawowe:

- trasowanie,

- przebicia przez $ciany,

- uktadanie rur, korytek 1 listew instalacyjnych w ktorych beda uktadane przewody,

- montaz osprzetu 1 opraw oswietleniowych,

- przylaczenie przewodow,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych 1 sporzadzenie protokotow.

5.2. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI W RURACH 1 LISTWACH
INSTALACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH NA TYNKU.

5.2.1. TRASOWANIE.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ po liniach prostych w pionie 1 poziomie,
na sufitach rownolegle do $cian. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla
prawidtowej konserwacji 1 remontow. Za pomocg czujnikOw do wykrywania uzbrojenia pod
tynkiem sprawdzi czy we wskazanym miejscu nie zostaly ulozone przewody przed tynkowaniem
sciany 1 ktére obecnie sg niewidoczne. W przypadku wykrycia istniejacego uzbrojenia z
Inspektorem nadzoru nalezy zmieni¢ lokalizacje.

5.2.2. WYKONANIE PRZEBIC PRZEZ STROPY I SCIANY.

Zabrania si¢ wykonywania przebi¢ w betonowych elementach konstrukcji budynku.

Przebicia przez strop i $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby rur¢ mozna bylo wyginaé
tagodnymi tukami, o promieniu dostosowanym do $rednicy rurki a listwy instalacyjne utozy¢ w
wykonanym otworze . Po zamontowaniu listwy w przepuscie przepusty nalezy uszczelnic.

5.2.3. UKLADANIE RUR.
Rury nalezy uktada¢ na uchwytach. Luki na rurach sztywnych nalezy wykona¢ przy uzyciu

gotowych kolanek lub przez wyginanie na ciepto w trakcie ukladania. W celu ograniczenia
splaszczenia rur przy wyginaniu stosowaé sprezyny do zaginania o Srednicy odpowiadajacej
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$rednicy rury.

Srednica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47

Promien tuku [mm] 190 190 250 250 350 450

Laczenie rur wykonywac za pomoca typowych elementow taczeniowych ( tulei) dostosowanych do
$rednicy rur.

5.2.4. WCIAGANIE PRZEWODOW DO RUR.

Uchwyty instalowac na tynku w odstepach okoto 0,4 m. Uchwyty UN mocowac za pomocg kotkow
rozporowych. Przewody wcigga¢ do rur po ich utoSeniu. Przewody wcigga¢ za pomocg linki do
przeciggania przewodow. Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciagnigtymi w nie przewodami.

5.2.5. MONTAZ LISTEW INSTALACYJNYCH.

Montaz instalacji listwowej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy systemu.

Przed przystapieniem do montazu nalezy:

- skompletowa¢ niezbedng liczbg elementow do wykonania calej projektowanej instalacji
listwowe;,

- skompletowaé przewody 1 osprzet,

Podstawy listew instalacyjnych mocowa¢ do podloza za posrednictwem kotkdéw rozporowych
plastykowych. Odlegto$¢ migdzy kotkami powinna wynosi¢ okoto 40 cm.

Listwy instalowa¢ na wyznaczonej trasie w odcinkach dostarczonych przez wytwoérce Ilub
przycigtych na odpowiedniag dhugos¢. Do laczenia poszczegdlnych odcinkow stosowaé nalezy
odpowiednie elementy tgczeniowe.

5.2.6. UKLADANIE PRZEWODOW W LISTWACH INSTALACYJNYCH.

W listwach uktada¢ przewody kabelkowe jednozylowe YLY i1 kabelkowe wielozylowe YDYp o
przekrojach podanych na rysunkach. Przed wypadnigciem z listwy przewody zabezpieczy
klamrami. Podstawe listwy zamkng¢ pokrywami.

5.2.3. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI \W4
INSTALACYJNYCH KORYTKACH KABLOWYCH.

Korytka instalacyjne nalezy instalowa¢ po wykonaniu kanaldow wentylacyjnych a przed
wykonaniem sufitu.

5.3.1. MONTAZ UCHWYTOW I WSPORNIKOW.

Uchwyty mocowac¢ do $cian bocznych za pomocg kotkéw rozporowych plastykowych z wkretem
®8 mm. Stosowac typowe uchwyty dla projektowanego systemu korytek kablowych firmy BAKS.
Dla mocowania korytek stosowa¢ uchwyty FL100.

Uchwyty instalowaé w odstepach co 1,0 m.

5.3.2. MONTAZ KORYTEK KABLOWYCH.
Zastosowano korytka kablowe typu KPR firmy Baks.

Korytka kablowe przykreca¢ do konstrukcji srubami ocynkowanymi. Elementy korytek taczy¢
migdzy sobg przy pomocy tacznikow systemowych.
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5.3.3. UKLADANIE PRZEWODOW W KORYTKACH KABLOWYCH.
W korytkach przewody uktada¢ z mocowaniem.
5.3.4. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH.

Wszystkie oprawy os$wietlenia powinny by¢ zamontowane na tej samej wysokosci z doktadnoscia
I cm. Oprawy mocowan na specjalnych uchwytach dostarczonych wraz z oprawami
umozliwiajacymi ustawienie kata ok. 20°. Doktadne nacelowanie opraw ustali¢ w czasie montazu,
aby uzyska¢ odpowiednig réwnomierno$¢ natgzenia o$wietlenia w sali.

5.3.5. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYL I LACZENIE PRZEWODOW.

Zewnetrzne warstwy ochronne przylaczanych przewoddéw wolno usuwacé tylko z tych czesci
przewodu, ktére po potaczeniu beda niedostepne. zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji
tylko na dtugosci niezbednej do prawidlowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia
nadmiaru dlugosci gotej zyty przed lub za zaciskiem.

Przewody odbiornikow i aparatow montowanych na state nie powinny przenosi¢ naprezen, a
przewod ochronny powinien mieé¢ wiekszy nadmiar dtugosci niS przewody robocze.

Dhugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do
dowolnego zacisku. Konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych,
nalezy izolowac 1 unieruchomi

. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

Zdejmowanie izolacji 1 czyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.
zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenie:

- proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskow Srubowych lub
samozaciskowych,

- oczkowe, dla przewodow podtaczanych pod $rubg lub wkret; oczko o $rednicy wewnetrznej
wiekszej o ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu, ktore nalezy wygina¢ w prawo,

Konce przewodow z zylami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
koncowkami tulejkowymi lub oczkowymi o odpowiednim przekroju.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami zawartymi
w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej i powinna by¢ wykonywana okresowo w miare
postepu robot przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty nie speiniajagce wymagan ustalonych
w odpowiednich punktach SST zostang odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstgpstwa od postanowien SST zostang rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe robot wg przedmiaru.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY.

Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego pracownik
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techniczny przy udziale zainteresowanych mistrzow 1 brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w
wykonaniu danego rodzaju robot.

Przy odbiorze migdzyoperacyjnym robot sprawdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym i
ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy, oraz warunkami technicznymi
realizacji robdt okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Wyniki odbioru powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbiorem czgsciowym moze byC objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robot, stanowigca etapowa
cato$¢. Jako odbior czesciowy traktuje si¢ rowniez odbior dotyczacy catoksztaltu robot zleconych
do wykonania jednemu podwykonawcy.

Do odbioréw czgsciowych zalicza si¢ tez odbiory elementdw robot ulegajacych zakryciu, takich jak
utozenie rur pod tynkiem.

Odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ 1 uzgodni¢ z Inwestorem termin odbioru.

W systemie generalnego wykonawstwa robot, odbioru cze$ciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastgpnie Inwestor od generalnego wykonawcy.

Z dokonanego odbioru czg¢sciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte usterki oraz okreslone terminy ich usuniecia.

Rownoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy z ewentualnym
dotaczeniem kopii protokotu.

8.3. ODBIOR KONCOWY.
8.3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU KONCOWEGO.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.

Przewodniczacym komisji odbiorczej jest przedstawiciel Inwestora.

W sktad komisji powinni wchodzi:

- przedstawiciele Inwestora, w tym inspektor nadzoru,

- kierownik budowy wykonawcy robot elektrycznych,

- przedstawiciele uzytkownika obiektu,

Przed przystgpieniem do odbioru kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania
dokumentacji powykonawczej obejmujace;j:

- umowe o wykonanie robot wraz z pdzniejszymi aneksami,

- uzgodnienia i opinie zwigzane z projektem wykonawczym,

- zaktualizowany po wykonaniu robdt projekt instalacji elektrycznych,

- korespondencj¢ majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego,

- protokoty z przeprowadzonych odbiorow czesciowych,

- protokoty z przeprowadzonych préb montazowych,

- protokoty z przeprowadzonych badan,

- protokoly z przeprowadzonych badan odbiorczych, a takSe prob rozruchowych,

- certyfikaty na zastosowane w instalacjach elektrycznych wyrobow i urzadzen,

Odbior koncowy instalacji elektrycznej obejmuje:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robdt z umowg, projektem wykonawczym, warunkami
technicznymi wykonania okreSlonymi w SST, normami i1 przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j,

- ogledziny instalacji elektryczne;,
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- sprawdzenie skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i Srodkow ochrony przed porazeniem, pradem
elektrycznym,

- badania i préby montazowe,

- sporzadzenie protokotu odbioru,

Protokot odbioru koncowego instalacji elektrycznych powinien zawiera:

- tytut protokotu, miejscowos¢ 1 date,

- nazwe 1 adres obiektu,

- imiona 1 nazwiska cztonkéw komisji oraz ich stanowiska stuzbowe,

- datg¢ wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ kompletnosci dokumentacji przedtozonej do odbioru,

- ocen¢ wyniku badan odbiorczych,

- potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobdw i urzadzen,

- potwierdzenie realizacji wpisow do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach oraz
stwierdzenie ich usunigcia,

- o$wiadczenie komisji odbioru o wykonaniu instalacji elektrycznej zgodnie z umowa, projektem,
przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonké6w komisji,

- wykaz dokumentow zatgczonych do protokotu,

8.3.2. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. OGOLNE ZASADY.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja skladajgca si¢ z co najmniej dwdch osob.
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywaé wylacznie osoby posiadajace
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie
posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego pod warunkiem, ze odbyla przeszkolenie BHP pod
wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- pomiary 1 proby instalacji elektrycznych,

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokol koficowy z badan
odbiorczych, ktory nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego.

Protokoét ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowos¢ 1 datg sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona 1 nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- datg¢ wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ wynikow badan odbiorczych,

- decyzje komisji o przekazaniu obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i1 zalecenia komisji,

- podpisy cztonké6w komisji.

8.3.3. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.

8.3.3.1. OGLEDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
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Ogledziny nalezy przeprowadza¢ przed przystgpieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacji.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym - zgodno$¢ z wymaganiami norm PN-IEC
60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47,

- doboru urzadzen i §rodkéw ochrony w zaleSnosci od wpltywow zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi - zgodno$¢ z wymaganiami norm PN-IEC 60364-4-
42,

- doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej 1 spadku napigcia - zgodno$¢ z normami PN-IEC
60364-4-43, PN-IEC 60364-4-473, PN-IEC 60364-5-51, PN-IEC 60364-5-52, PN-IEC 60364-5-53,
PN-IEC 60364-5-523,

- wykonania potaczen przewodow,

- rozmieszczenia oraz mocowanie aparatow i osprzetu,

- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych i1 neutralno ochronnych zgodnos¢ z
normg PN-IEC 60364-5-54, PN-90/E 05023, znaczenia obwodow, lacznikéw, zabezpieczen,
zaciskow itp.

8.3.3.2. POMIARY I PROBY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Przed przystapieniem do pomiar6w 1 prob nalezy usung¢ wszystkie wady, bledy montazowe 1
usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji.

Podstawowy zakres pomiarow 1 prob obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych - zgodnos$¢ z normg PN-IEC 60364-6-61,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - zgodno$¢ z normg PN-IEC 60364-6-61,
- pomiar rezystancji uziemienia - zgodno$¢ z normag PN-IEC 60364-6-61,

- sprawdzenie kolejnosci faz,

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

- badanie wytacznikow réznicowopradowych - zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364-6-61,

- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej - zgodno$¢ z normg PN-88/E-04300-2.12,

Kazda w/w praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu.
Protokét powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce zainstalowania badanego urzadzenia,

- rodzaj wykonanych pomiarow,

- nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

- date wykonania pomiaréw,

- spis uzytych przyrzadéw i ich numery,

- uwagi 1 wnioski,

Jezeli w trakcie wykonywania badan stwierdzono usterki, to po ich usunigciu naleSy powtorzy¢
wszystkie te badania, na ktore usterka mogta mie¢ wptyw.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCL.

Podstawg platnosci bedzie faktura wystawiona przez wykonawce po zakonczeniu robdt
potwierdzonym pozytywnym protokotem odbioru koncowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST — VIII. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotemniniejsze szczegdtowej specyfikacji technicznaj s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich wewngtrznych zwigzanych z realizacjg zadania pn:
Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku Swietlicy wiejskiej.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg. ponizszego.
. Malowanie sufitow podwieszanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST, oraz ,, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru
robot budowlanych” - 387/2003. ,,Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne” zeszyt nr 4.

2. MATERIAL

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réoznych rodzajow
materiatow do wykonania poszczegodlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatlow 1 odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
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Technicznych (SST).
o Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje ZgodnoS$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

o Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

. na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie
podano w OST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu (transportu), ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli.

Transport farb winien odbywac¢ si¢ zgodnie z PN-0-79601-2:1996, pakowane w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5°C, i nalezy
transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST, oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych” czgs$¢ B, zeszyt 4. ,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”
Warszawa 2003 r.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementow robodt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

Sciany i sufity pomieszczen uzytkowych malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi do
wymalowan wewngetrznych farbg: EMULSYJNA FARBA AKRYLOWA DO WNETRZ
ODPORNA NA ZMYWANIE np. dekoral akrylit PW 3000 w kolorze biatym.

5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robdt podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Zasady okreslania ilo$ci rob6dt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach
oraz KNNR — ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru rob6t podano w OST. oraz ,,Warunki techniczne wykonywania
I odbioru robdt budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 — ,Powloki malarskie zewngtrzne i
wewnetrzne”.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem
oraz wymaganiami.
Oceng prawidlowosci wykonania 1 z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin, wynikow odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapisow w dzienniku
budowy.
Podstawe do odbioru w/w roboét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
Dokumentacja techniczna i SST,
Dziennik budowy,
Zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
Protokéty odbioréw poszezegdlnych etapow robdt zanikajacych,
Protokoty odbiorow materiatlow i wyrobow,
Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Odbiorowi czgsciowemu,
Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg.
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

....é......
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7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawecg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt beda obejmowacé:

. robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

U warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST - IX. TYNKI ZEWNETRZNE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotemniniejsze szczegdtowej specyfikacji technicznaj s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych zwigzanych z realizacja zadania pn:
Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku Swietlicy wiejskiej.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja moze by¢ stosowana, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robét wymienionych w pk.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie tynkow zewnetrznych
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem 1 wykonczeniem robot, wykonywanych na miejscu budowy:.

1.3 Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie prac murowych w zakresie §cian szczytowych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.

1.5 Wymagania dotyczgce prowadzenia robdét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dot. Robot sg podane w OST.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- Woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania podane w normie

- Tynk zewngtrzny gotowy mineralny o drobnym uziarnieniu (baranek 2mm) w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajacym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych

materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie

z zalozeniami OST.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie sprzgt:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i1 urzadzen stosowacé sprawne technicznie $rodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wihasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
5.1. Zalecenia ogolne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu muréw lub
skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu robot stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciaggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich §rodkow zabezpieczajacych.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac¢ podloze w zaleznosci od rodzaju podtoza:
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- W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapelnione zaprawa na glebokos$¢ 10-15 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych

- Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda

- Podloze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie

- Gtladkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dlutami a nastgpnie oczysci¢ z pytu i kurzu

5.3. Zakres robot zasadniczych

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5 °C 1 nie wyzszej niz 20 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w
przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet, jezeli temperatura podczas pracy
jest wyzsza niz 5 °C

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ plyt styropianowych ciggla warstwa o grubosci okoto
3 mm, rozpoczynajac od gory S$ciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomocg packi
stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napigta 1 catkowicie wcisnicta w mase klejaca.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze naktada si¢ jg na styropian
nie pokryty masa klejaca, ktora nastepnie nanosi si¢ jednorazowo na tkaning. Sgsiednie pasy
tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. W czesci
parterowej 1 czg$ci cokotowej ocieplanych $cian nalezy zastosowaé dwie warstwy tkaniny.
Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawalkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na
jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywinaé na $ciang
sasiednig pasem o szerokos$ci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywina¢ tkaning na oscieza
okienne i drzwiowe.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz Smm.

Wyprawy tynkarskie: stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy
stosowa¢ perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych na parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do budynku.
Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C 1 nie
wyzszej niz 25 °C zwlaszcza, jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 h.

W miejscach wystgpowania boni, nalezy je wykona¢ przez przesuwanie w $§wiezym narzucie,
wzdhuz zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT TYNKARSKICH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzgtu 1 Srodkow transportu
podano w STO.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materialow i1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jako$ci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:
« Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
« Sprawdzenie materialow
« Sprawdzenie podlozy
« Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
« Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych
« Sprawdzenie grubosci tynku
« Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i1 uszkodzen powierzchni
tynkow
« Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:

(Sciany, belki
itp.)

Kategoria | Odchylenie Odchylenie Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni powierzchni i powierzchni i przecinajacych
tynku od krawedzi od krawedzi od | si¢ ptaszczyzn od
ptaszczyzny i | kierunku pionowego kierunku kata
odchylenie poziomego przewidzianego
krawedzi od w dokumentacji
linii prostej
II Nie wigksze 4 | Nie wigksze niz Nie wigksze Nie wigksze niz
mm na 3mmna Im niz 4 mm na 4mmnalm
dhugosci taty Im i ogétem
nie wigcej niz
10 na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi




III

Nie wigksze
niz3mmiw
liczbie nie
wiekszej niz 3
na calej
dtugosci faty
kontrolne;j
2m.

Nie wigksze niz 2
mm na Im i ogdlem
nie wigcej niz 4mm
w pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci
oraz nie wigcej niz
6mmw
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

Nie wigksze
niz 3 mm na
Im i ogotem
nie wigcej niz 6
na calej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki
itp.)

Nie wigksze niz
3mmnalm

IV

Nie wigksze
niz2 mmiw
liczbie nie
wigkszej niz 2
na catej
dhugosci taty
kontrolne;j
2m.

Nie wigksze niz
1,5mmna Im i
ogotem nie wigcej
niz 3mm w
pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz
nie wigcej niz bmmw
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

Nie wigksze
niz 2mm na Im
1 ogotem nie
wigcej niz
3mm na calej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki
itp.)

Nie wigksze niz
2mm na 1m

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

— Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub

Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie

wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikow dla calosci wybudowanych lub

zgromadzonych materiatdbw. Wyniki badanh Wykonawca przekazuje Inspektorowi

nadzoru.

— Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami

badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i

systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogo6lne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STO.

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
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Ilos¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 uyymuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe sg okreslone w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogo6lne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Do odbioru catosci zakonczonych robot tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawic
projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkdéw z dokumentacja oraz dodatkowo:

. Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materialow

. Protokoty odbiorow cze$ciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy

dotyczace wykonanych robot

Tynki powinny by¢ badane wstgpnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich
cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg platnosci bedzie faktura wystawiona przez wykonawce po zakonczeniu robdt
potwierdzonym pozytywnym protokotem odbioru koncowego.
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