
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH - OST

1.0.  WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Nazwa zamówienia

"Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach"
Dz. nr 34/3 obr. 42, Sokolniki, gm. Kruszwica

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót,
wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego.

1.3.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót,  stanowi  obowiązujący  dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako
załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych (objętych
przedmiotem  zamówienia),  obejmujący  w  szczególności  wymagania  materiałów,  wymagania
dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót  oraz
określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robót objętych ST       

Roboty składające się na przedmiot zamówienia obejmują:
Roboty rozbiórkowe:

- Pokrycie dachowe z płyt azbestowych.
- Ściany  szczytowe  oraz  mur  po  obwodzie  na  wys.  projektowanego  wieńca,  wraz

z drzwiami.
- Termoizolacja z wełny mineralnej.
- Płatwie drewniane.
- Sufit podwieszany z rusztem drewnianym.
- Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.
- Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej wraz z oprawami.
- Konstrukcja stalowa dachu.

Roboty budowlane:
- Wykopy pod wzmocnienie fundamentów.
- Zabetonowanie podlewek pod fundamenty w 2 etapach.
- Zasypki z zagęszczeniem.
- Rusztowania.
- Przygotowanie i montaż zbrojenia dla wieńców i rdzeni.
- Zabetonowanie rdzeni i wieńców.
- Wymurowanie  ścian  szczytowych  wraz  z  pomownym  montażem  zdemontowanych

uprzednio drzwi drewnianych.
- Montaż konstrukcji stalowej z płatwiami i kątownikami w wieńcach.
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- Zabezpieczenie  antykorozyjne  istniejącej  konstrukcji  stalowej  -  miejsca  z  widocznymi
śladami korozji.

- Montaż  pokrycia  dachowego  z  blachy  na  rąbek  stojący  wraz  z  obróbkami,  rynnami
i rurami spustowymi.

- Sufit podwieszany z płyt  gipsowo - kartonowych, z folią paroizolacyjną, szpachlowany
i malowany na biało.

- Montaż  nowej  instalacji  elektrycznej  oświetleniowej  -  okablowanie  i  oprawy  LED
sufitowe.

- Izolacja termiczna z wełny mineralnej.
- Tynki strukturalne - nowe ściany szczytowe i wieniec.

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45.11.00.00-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
45262311- 4 – Roboty betonowe.
45214000-0 – Roboty murowe.
45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych.
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych. 
45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych.
45310000-3 - Instalacje elektryczne.
5442100 – 8 – Roboty malarskie wewnętrzne.
45324000-4 – Tynki zewnętrzne.

1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych

- Trwałe zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych wraz z odpowiednim 
oznakowaniem tablicami informacyjnymi,
- Wykonanie zabezpieczeń z folii,
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli,
- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych,
- Mycie i odkurzanie pomieszczeń oraz uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna.
W  okresie  trwania  robót  pomieszczenia  objęte  pracami  budowlanymi  będą  wyłączone  z
eksploatacji.
Obiekt jest budynkiem  użyteczności publicznej.

1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  kontraktową,
techniczną,  sztuką  budowlaną,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego
realizacją umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz  ST. 
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1.7.2. Zgodność Robót z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora  Wykonawcy
stanowią część umowy (kontraktu),  a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST.

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W  przypadku  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  ST  i  wpłynie  to  na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz powinien
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  szkody  spowodowane  w  trakcie  wykonywania  robót
budowlanych.

1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania,  aby stosować się do przepisów i
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał
szkodliwych  działań  szczególnie  w  zakresie  zanieczyszczeń  powietrza,  wód  gruntowych,
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych
działalnością przy wykonywaniu robót.

1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Wykonawca  będzie  przestrzegał  przy  realizacji  robót  przepisów  BHP,  a  w  szczególności
zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę
i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa,  a  także  zapewni
odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca będzie zobowiązany do:
- Utrzymania porządku na placu budowy;
- Składowania materiałów i elementów budowlanych;
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- Utrzymania w czystości placu budowy.
1.8. Określenia podstawowe

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarządzający  realizacją  umowy,  Inspektor  nadzoru  –  w  ramach  posiadanego  umocowania  od
zamawiającego  reprezentuje  interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli
zgodności  realizacji  robót  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną,  przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i
ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy w Rejestrze  Obmiarów podlegają  potwierdzeniu
przez Inżyniera.
Materiały –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie  Inspektora  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy przez  Inspektora  w  formie
pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem
budowy.

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót
dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i
zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń  technicznych  i
przewodów  kominowych.  Odbiorem  częściowym  nazywa  się  także  odbiór  części  obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.

Odbiór  końcowy  robót  budowlanych  –  formalna  nazwa  czynności  zwanym  też  „odbiorem
końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych,
wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej  ich wykonania,  z  wyliczeniem i  zestawieniem ilości  jednostek przedmiarowych
robót podstawowych.

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców
materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.

Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia.
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Wyrób  budowlany  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw  wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
użytkową.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne

Przy wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłączenie  wyroby budowlane  o
właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie  wymagań podstawowych,  określonych w art.  5  ust.  1  pkt.  1
ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały,  elementy  budowlane  i  urządzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych
badań określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  Dokumentacja  Kosztorysowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania
rodzaju  materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim
zamiarze co najmniej  3  dni  przed użyciem materiału,  albo w okresie  dłuższym,  jeśli  będzie to
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora .
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3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  kosztorysowej,  ST i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  realizację  umowy  mogą  być
niedopuszczone do realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na
stan i jakość transportowanych materiałów.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się  będzie  do ustawowych ograniczeń obciążenia  na  oś  przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków
dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
kosztorysową  wymaganiami  ST,  PZJ,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora
nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
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kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
                                         
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacja  projektową,
specyfikacją  techniczną,  poleceniami  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  zgodnie  z  przepisami
Ustawy Prawo Budowlane.
Osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  techniczne  w  trakcie  zamówienia  odpowiedzialne  są  za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejsza specyfikacją, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z  należytą starannością w wykonywaniu pracy, jej
właściwą organizacje, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na
budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone
jest  karami.  Jeżeli  realizacja  robót  budowlanych  prowadzona  będzie  w  sposób  rażący  przy
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.
Zamawiający stwierdza,  że za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy
uważać się będzie odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz
ich  zgodność  z  dokumentacja  projektowa i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych.  Wszystkie
atesty,  świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.  powinny być gromadzone na bieżąco w miarę
postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla inspektora Nadzoru.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań   materiałów  ponosi
Wykonawca

6.1.  Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inżynier
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia  w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte  i  stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.
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6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .

6.3. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według  dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora.

Do celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inspektor  uprawniony jest  do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i  robót  z  wymaganiami  ST na podstawie  wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli
wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
Dokumentacją  Kosztorysową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.5.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
 certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą lub  aprobatą  techniczną,
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie
potrzeby poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca  winien  stosować  materiały  spełniające  wymagania  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dn.17.11.2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości
użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  oraz
Ustawy z dn.16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
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6.8.  Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 7.07.1994 r.
Prawo Budowlane  oraz  rozporządzeniami  wykonawczymi  w szczególności  z  Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6.09.2021 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki oraz Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie [...] tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dziennik  Budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości                       i

harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających

ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami
klimatycznymi,

- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.

Wpis  projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  do  ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
Robót.
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Rejestr  Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt  (1)-(3),  następujące
dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  z  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co
najmniej  3  dni  przed  tym  terminem.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  Rejestru  Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar
gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę
i Inspektora.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997.
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami
nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.
(Należy  określić  zasady  dokonywania  obmiarów,  np.  sposób  pomiaru  długości  i  odległości
pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości
robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię
ścian  łącznie  z  otworami  i  powierzchniami  nieotynkowanymi,  a  następnie  od  tej  powierzchni
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odejmuje się obliczoną wcześniej  łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych
przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych
mniejszych od granicznej wielkości).

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  obmiaru  Robót  będą
zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały
okres trwania Robót.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie  oddzielnego  załącznika  do  Rejestru  Obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z
inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:
 dokumentacją kosztorysową 
 kosztorysem ofertowym
 ustaleniami z inwestorem
 wiedzą i sztuką budowlaną
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót
 wszystkimi  innymi  obowiązującymi  przepisami  prawa  polskiego  dotyczącymi  danego

zakresu robót.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
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Gotowość danej  części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami.
 
8.2.  Odbiór częściowy.

Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych części  Robót.  Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót
dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny Robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inżyniera.
Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i  pomiarów, oceny wizualnej  oraz zgodności wykonania Robót z
Dokumentacją Kosztorysową i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej  lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i  ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Kosztorysową  i  ST  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego.

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew.
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PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i

ew. PZJ.
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru   i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5.  Odbiór końcowy.

Odbiór  końcowy  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą  płatności  jest  ryczałtowa  wartość  prac,  w  których  skład  wchodzą  ceny
jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności jest
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania i  badania składające się na jej  wykonanie,  określone dla tej  Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować:

 koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnymi

kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE  –  aktualne  na  termin  realizacji  wszystkich  robót  objętych
niniejszą specyfikacją:
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 Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,
 Prawo budowlane,
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych,
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.;
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z

2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

ST – I. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIE I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 .     Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn:
Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych powyżej.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych.
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności:

- Pokrycie dachowe z płyt azbestowych.
- Ściany  szczytowe  oraz  mur  po  obwodzie  na  wys.  projektowanego  wieńca,  wraz

z drzwiami.
- Termoizolacja z wełny mineralnej.
- Płatwie drewniane.
- Sufit podwieszany z rusztem drewnianym.
- Obróbki blacharskie.
- Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej wraz z oprawami.
- Konstrukcja stalowa dachu.
- Wykopy pod wzmocnienia fundamentów.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST.

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI

Płyty  azbestowe,  gruz  silikatowy,  gruz  betonowy,  drewno,  elementy  metalowe  (złom),  osprzęt
instalacji elektrycznej i inne.
3. SPRZĘT
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3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

4.2. Transport materiałów i sprzętu

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.
Materiały  należy  układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych
elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Przy  załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  takich środków transportowych,  które nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.
Przy ruchu  po drogach publicznych środki  transportowe muszą  spełniać  wymagania  przepisów
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP
oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

5.2.  Roboty rozbiórkowe i ziemne

Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  aktualnym  rozporządzeniem  dot.  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub
przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane
bez powodowania zbędnych
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je
na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora. Elementy i materiały, które
zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy
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w miejsce wskazane przez Inspektora.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi
wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi.
Elementy pokrycia dachowego z płyt azbeztowych należy po demontażu zabezpieczyć i złożyć na
paletach na terenie nieruchomości w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykopy bezpośrednio pod fundamentami należy wykonać w 2 etapach,  z  podziałem na ścianę
północną i wschodnią. Po wykonaniu podkopu pod 1 ze ścian i wykonaniem podlewki betonowej,
do  wykonywaniu  podkopu  pod  2  ścianą,  należy  przystąpić  nie  szybciej  niż  po  7  dniach  od
wykonania ww podlewki.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych,  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów  przewidzianych  do  powtórnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy.

7.  OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Jednostki obmiarowe są określone w przemiarze.

8. ODBIORY ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych

elementów przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontażu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
- utylizację odpadów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

ST – II. ROBOTY BETONOWE

1. PRZEDMIOT ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót betonowych związanych z realizacją zadania pn:

Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja techniczna jest stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych w zakresie wykonania podlewki pod istniejącymi fundamentwami, rdzeni
oraz wieńcy. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

– przygotowaniem mieszanki betonowej,

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,

– pielęgnacją betonu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami,  a  także  podanymi
poniżej:

 Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa

Mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewent. dodatków mineralnych 

i domieszek chemicznych.

 Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

 Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.

 Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

 Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego
masy w stanie suchym.

 Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 

Względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość
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ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.

 Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na działania mrozu. 

Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek

betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.

 Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikujący beton pod względem
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną
Rb

G w MPa.

 Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb
G – wytrzymałość (zapewniona z

95-  proc.  prawdopodobieństwem)  uzyskania  w  wyniku  badania  na  ściskanie  kostek
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą
PN-B-06250.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

2.   MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.

2.1. Składniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement – wymagania i badania

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy dla
betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA,

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 

Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych
(silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek

niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. 

Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami,  cement nie może być
użyty do wykonania betonu.
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Magazynowanie:

 cement  pakowany  (workowany)  –  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);

 cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane 

do  pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych
ścianach). 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od
miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

– po upływie  terminu trwałości  podanego przez  wytwórnię,  w przypadku  przechowywania  w
składach zamkniętych.

Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane

na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną 

z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

– 3/4  odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej
do kierunku betonowania.

Stosowanie  grysów  z  innych  skał  dopuszcza  się  pod  warunkiem,  że  zostały  one  zbadane  w
placówce  badawczej  wskazanej  przez  zamawiającego,  a  wyniki  badań  spełniają  wymagania
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%,

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,

– wskaźnik rozkruszenia:

 dla grysów granitowych – do 16%,

 dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,
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– nasiąkliwość – do 1,2%,

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,

– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-B-06714.34 nie  powinna
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

– zawartość związków siarki – do 0,1%,

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,

– zawartość zanieczyszczeń organicznych,  nie  dających barwy ciemniejszej  od wzorcowej  wg
normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:

– do 0,25 mm – 14÷19%,

– do 0,50 mm – 33÷48%,

– do 1,00 mm – 53÷76%.

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,

– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-B06714.34 nie  powinna
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

– zawartość związków siarki – do 0,2%,

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,

– zawartość  zanieczyszczeń  organicznych  –  nie  dająca  barwy ciemniejszej  od  wzorcowej  wg
normy PN-B-06714.26,

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.

2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga

badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

– napowietrzającym,

– uplastyczniającym,

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:

– napowietrzająco - uplastyczniających,

– przyśpieszająco - uplastyczniających.
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Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 

lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

2.2.  Beton

Beton  do  konstrukcji obiektów  kubaturowych  i  inżynieryjnych  musi  spełniać  następujące
wymagania:

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

– Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych 

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie
większą od dopuszczalnej, ilość piasku,

 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona

przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:

– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30,

– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych.

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb

G.

3.  SPRZĘT I TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie
podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  (transportu),  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt  (transport) używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu.

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy używać wibratorów pogrążalnych.
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4.  WYKONANIE ROBÓT

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  B-00.000.00 (kod  45000000-01)  „Wymagania
ogólne” pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty
budowlane.

– Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.

2.4.1.  Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami

      kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać

      wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

Ostre krawędzie betonu  powinny być oszlifowane. 

 Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni
betonowych  konstrukcji, to należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz
karborundowych i czystej wody.

5.  OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. Jednostką obmiaru zgodnie z kosztorysem.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i KNR -ach oraz KNNR –ach.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT

  Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w OST.

6.1.   Tolerancja wykonania

6.1.1.  Powierzchnie i krawędzie

– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny być większe niż:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.
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– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
być większe niż:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  płaskiej  formowanej  lub  wygładzonej  powierzchni  na
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 

      nie powinny być większe niż:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie
od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:

L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe
niż:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.1.2. Otwory i wkładki

– Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1,

    ±    5 mm przy klasie tolerancji N2.

7.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 

      z  dokumentacją projektową i ST,

– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.  Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy odbywa się  po  pisemnym stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w dzienniku
budowy zakończenia  robót  betonowych  i  spełnieniu  innych  warunków dotyczących  tych  robót
zawartych w umowie.
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Odbiór  ostateczny  (końcowy)  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru  ostatecznego  robót  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.

Cena jednostkowa uwzględnia:

– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,

– przygotowanie i transport mieszanki,

– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,

– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie

      potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,

– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów

      rozbiórkowych,

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

ST – III. ROBOTY MUROWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotemniniejsze szczegółowej specyfikacji technicznaj są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych związanych z realizacją zadania pn:
Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza  specyfikacja  może  być  stosowana,  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych w pk.1.1.  Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji
obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na celu wykonanie ścian murowanych z
bloczków z betonu komórkowego H+H przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują
prace  związane  z  dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i  wykończeniem  robót  murowych,
wykonywanych na miejscu budowy. 

1.3 Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie prac murowych w zakresie ścian szczytowych.

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  określeniami
podanymi w OST.

1.5  Wymagania dotyczące prowadzenia robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, kosztorysową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dot. Robót są podane w OST.

2. MATERIAŁY.

2.1. Bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm.

Beton komórkowy służy do murowania na cienkie spoiny z wykorzystaniem zapraw klejących.
Bloczki produkowane są z powierzchnią czołową gładką lub profilowaną na pióro i wpust, płytki
- tylko z gładką powierzchnią czołową. Dostępny jest asortyment w kategorii wymiarowej TLMB
i TLMA. Szczegółowe parametry techniczne: 

Wymiary bloczków:
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2.2. Cienkowarstwowa zaprawa klejąca do betonu komórkowego.

Do wykonywania murów na cienkie spoiny, stosuje się zaprawy klejące:
– zaprawa cienkowarstwowa letnia M5;
– zaprawa cienkowarstwowa zimowa M10 z możliwością stosowania w temp. Od – 6 ° C.

Wytrzymałość na ściskanie cienkowarstwowych zapraw klejących podano w tabeli poniżej:
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3. SPRZĘT.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia 
i akcesoria: 
• Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych 
kształtów. 
• Piła widiowa – do ręcznego cięcia bloczków. 
• Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne. 
• Kielnie do zapraw cienkowarstwowych H+H – szerokość dostosowana do grubości bloczków: 48; 
42; 36,5; 30; 24; 20; 17,5; 12; 11,5; 10; 8; 7,5; 5 cm. 
• Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków gęstości 
300, 350 i 400. 
• Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków gęstości 500, 600, 700 i 
800. 
• Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania betonu komórkowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT.

Bloczki z betonu komórkowego dostarczane są na budowę transportem samochodowym, bloczki są
zapakowane na palety a całość zafoliowana. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch
warstwach  na  równym  i  twardym  podłożu  zapewniającym  ich  stabilność.  Palety  mogą  być
rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na
budowie.  Rozładunek  za  pomocą  żurawi  wymaga  zastosowania  wideł  rozładunkowych.  Inny
sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. Palety należy umieszczać najbliżej
miejsca  pracy  w  taki  sposób,  aby  był  zapewniony  łatwy  dostęp  do  poszczególnych  rodzajów
wyrobów. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1 Warunki przystąpienia do robót murowych.
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Przed  przystąpieniem  do  murowania  ścian  należy  odebrać  roboty  ziemne  i  fundamentowe
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Przed
przystąpieniem do  wznoszenia  murów  należy  sprawdzić  wymiary  oraz  kąty  skrzyżowań  ścian
fundamentowych. 

5.2 Ogólne zasady wykonywania murów. 

◦ Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości
spoin,  do  pionu  i  sznura,  z  zachowaniem zgodności  z  rysunkiem,  co  do  odsadzek,
wyskoków, otworów itp. 

◦ W pierwszej  kolejności  należy wykonywać mury nośne  i  słupy.  Ścianki  działowe o
długości  poniżej  1  bloczka należy murować nie  wcześniej  niż  po zakończeniu ścian
głównych danej kondygnacji. 

◦ Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów
poszczególnych  części  murów  z  bloczków  z  betonu  komórkowego  podczas
wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia
murów  wykonanych  jednocześnie  należy  stosować  strzępia  zazębione  końcowe.  W
przypadku  konieczności  zastosowania  większej  różnicy  w  poziomach  wznoszonych
murów,  połączenia  murów  należy  dokonać  strzępiami  schodowymi  lub  zastosować
przerwy dylatacyjne. 

◦ Bloczki z betonu komórkowego powinny być czyste i wolne od kurzu. 
◦ Stosowanie  bloczków  kilku  rodzajów  klas  jest  dozwolone,  jednak  pod  warunkiem

przestrzegania  zasady,  że  każda  ściana  powinna  być  wykonana  z  bloczków jednego
wymiaru i jednej klasy. 

◦ Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać
na  wysokości,  co  najmniej  15  cm  nad  terenem,  niezależnie  od  poziomej  izolacji
wodochronnej murów fundamentowych. 

◦ Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
◦ W przypadku przerwania robót  na okres  zimowy lub z  innych przyczyn,  wierzchnie

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych  (np.  przez  przykrycie  folia  lub  papą).  Zalecane  jest  aby  budynek,
którego budowa przerwana została na okres zimowy, był zadaszony i otynkowany, tak
aby nie dopuszczać do stałego zawilgacania muru. Przy wznawianiu robót po dłuższej
przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba,
usunąć wszelkie uszkodzenia 

5.3 Pierwsza warstwa muru.

Po wykonaniu wieńca, za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy narożnik budynku. Różnica w
wysokości  poszczególnych  narożników  nie  może  być  większa  niż  30  mm.  W  przypadku
występowania  większych  różnic  podłoże  (fundament,  strop)  musi  zostać  wyrównane.  Bloczki
pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej przygotowanej z gotowych mieszanek klasy
minimum M5 lub bezpośrednio na budowie o stosunku cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak
dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia
pojedynczych bloczków w narożnikach ścian,  piórami zwróconymi na zewnątrz budynku. Takie
ustawienie  bloczków  eliminuje  powstawanie  w  narożnikach  bruzd  wymagających  wypełnienia
zaprawą naprawczą. Pióra można natomiast stosunkowo łatwo usunąć za pomocą szlifowania lub
strugania.  Jako  pierwszy  powinien  być  ustawiony  bloczek  w  narożniku  najwyżej  położonym.
Długość ścian budynku przeważnie nie jest wielokrotnością długości bloczka i dlatego zachodzi
konieczność uzupełnienia jej bloczkami dociętymi. Do cięcia bloczków stosuje się piłę taśmową,
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lub ręczną piłę widiową oraz prowadnicę kątową. Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w
najwyższym  narożniku.  Poziome  i  pionowe  ustawienie  bloczków  kontroluje  się  przy  pomocy
poziomnicy  i  ewentualnie  koryguje  młotkiem  gumowym.  Po  ustawieniu  bloczków  narożnych
rozciąga  się  między  nimi  sznur  murarski  i  uzupełnia  warstwę.  Przy  wmurowywaniu  bloczka
przyciętego, cienkowarstwową zaprawę H+H nanosi się na jego dolną powierzchnię oraz czoło,
które  będzie  dostawione  do wpustów wmurowanego  wcześniej  bloczka  pełnego.  Do  układania
kolejnych warstw muru można przystąpić  po stwardnieniu zaprawy cementowej  tj.  po około  2
godzinach  od  ułożenia  pierwszej  warstwy.  W  ścianach  nadziemia  wysuniętych  poza  lico
fundamentu  o  więcej  niż  50  milimetrów,  pierwsza  warstwa  bloczków  ułożonych  na  zaprawie
cementowej może przechylać się na zewnątrz budynku. Aby temu zapobiec poszczególne bloczki
klinuje  się  za  pomocą  klinów  drewnianych  do  czasu  związania  zaprawy  cementowej.  Po
stwardnieniu zaprawy kliny należy usunąć. 

5.4 Kolejne warstwy muru.

Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków należy
przeszlifować  w  celu  wyeliminowania  ewentualnych  drobnych  nierówności  i  uzyskania
płaszczyzny poziomej. Służy do tego packa do szlifowania – w przypadku bloczków odmian 300,
350 i  400 lub strug -  w przypadku odmian 500, 600, 700 i  800. Następnie,  po usunięciu pyłu
powstałego  na  skutek  szlifowania,  ustawia  się  bloczki  narożne,  rozciąga  pomiędzy nimi  sznur
murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupełnia bloczki. Nie jest wskazane
murowanie samych narożników budynku tzw.  ich "wyciąganie",  lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. Cienkowarstwową zaprawę H+H nakłada się
na  powierzchnię  wmurowanych  bloczków  przy  pomocy  specjalnej  kielni  o  szerokości  równej
szerokości bloczków (grubości muru). Ząbkowana krawędź kielni pozwala na wykonanie spoiny o
tej samej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą
niż około 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. Mury z betonu komórkowego
H+H z piórem i wpustem wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Jednak w kilku
przypadkach  występują  miejsca  wymagające  wypełniania  tych  spoin.  Są  to  wszystkie  styki,  w
których pióro i wpust nie łączą się ze sobą. Należą do nich między innymi:
•  naroża  ścian,  w  których  powierzchnia  czołowa  z  wpustem łączy  się  z  powierzchnią  boczną
bloczka, 
• spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany, 
• połączenia ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi. 
W murach wykonywanych z bloczków z  gładkimi  powierzchniami  czołowymi spoiny pionowe
muszą być wypełnione cienkowarstwową zaprawą H+H. Sytuacja taka najczęściej występuje przy
wykonywaniu ścian piwnic oraz w ścianach o podwyższonej odporności ogniowej. Przy układaniu
kolejnych warstw muru, należy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe w poszczególnych warstwach
mijały się, co najmniej o 100 mm. Docięte fragmenty bloczka układane przy zakończeniach ściany -
np.  na  krawędzi  otworu  -  nie  mogą  być  krótsze  niż  115  mm.  Kolejne  warstwy  muru  należy
kontrolować za pomocą poziomnicy. W trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych należy pamiętać
o wmurowaniu łączników stalowych do łączenia później murowanych ścian działowych. Łączniki
te należy zagłębić do połowy ich długości, w co drugiej spoinie oraz, ze względów bezpieczeństwa
przygiąć do dołu. 

5.7 Murowanie w warunkach zimowych. 

Warunki ogólne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane są w Instrukcji ITB nr
282  Wykonywanie  konstrukcji  budowlanych  w  obniżonych  temperaturach.  Murowanie  w
warunkach zimowych (w temperaturach poniżej +5°C) z bloczków z betonu komórkowego H+H
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jest  możliwe  po  spełnieniu  kilku  wymagań,  które  powinny  być  podczas  robót  bezwzględnie
przestrzegane. Decyzję o podjęciu prac murarskich może podjąć kierownik budowy lub inspektor
nadzoru, który ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu robót murarskich.
Bloczki z betonu komórkowego H+H stosowane do murowania nie mogą być pokryte śniegiem
szronem ani być przemarznięte. Oznacza to, że bloczki nie mogą znajdować się w temperaturze
niższej niż –2°C przez okres dłuższy niż 24 godziny i dlatego też zaleca się je przechowywać w
oryginalnych  opakowaniach,  w  pomieszczeniach  o  temperaturze  dodatniej.  Do  murowania  w
warunkach zimowych zaleca  się  stosowanie  zaprawy klejącej  zimowej  do  cienkich  spoin  H+H
przeznaczonej do robót w warunkach zimowych. Pozwala ona murować w warunkach lekkiej zimy,
przy  temperaturach  spadających  okresowo  do  –6°C.  Szczegółowy  zakres  stosowania  zaprawy
zimowej  podawany  jest  w  danych  technicznych  wyrobu  umieszczanych  na  workach.  Przed
przystąpieniem do murowania należy sprawdzić,  czy mur wykonany poprzedniego dnia związał
prawidłowo. Sprawdzenie tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w
bloczek  wierzchniej  warstwy  muru.  Jeżeli  uderzenie  nie  spowoduje  odspojenia  bloczka,  to
murowanie można kontynuować. 
Prac murarskich nie można prowadzić: 
• przy temperaturze niższej niż –6°C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura otoczenia
muru, przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2°C, 
•  na  przemarzniętym  murze,  za  który  uważa  się  mur  po  48–godzinnym  przebywaniu  w
temperaturze, która jest niższa niż –2°C, 
• podczas opadów atmosferycznych świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną chroniącą
mur przed zbyt szybkim jego wychłodzeniem. 
Mur  wykonany  w  warunkach  zimowych  może  być  obciążony  parciem  gruntu  lub  działaniem
silnego wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu
mur powinien być zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń poziomych. Stosowanie się do
ww zaleceń oraz stosowanie się do Instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w
obniżonych temperaturach, spowoduje, że wykonane roboty murowe będą wykonane poprawnie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych,  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów  przewidzianych  do  powtórnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy.

7.  OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Jednostki obmiarowe są określone w przemiarze.

8. ODBIORY ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Ściany z  betonu komórkowego powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano montażowych. 
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Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie
były odnotowywane w dzienniku robót, 
• wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane przez budowę 
• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbywać  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). Jeżeli jednak odbiór odbywa się przed
osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania
otworów (zgodność z projektem). 
W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być grubsze niż 3
mm, 
•  ściany  konstrukcyjne  muszą  być  przewiązane  wiązaniem  murarskim,  niedozwolone  jest
zostawianie strzępi i późniejsze domurowywanie ścian, 
•  bloczki  znajdujące  się  na  krawędziach  ścian,  otworów drzwiowych  i  okiennych  muszą  mieć
długość min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać o min. 100
mm. 
W razie  uznania  całości  lub  części  robót  murowych  za  niezgodne  z  niniejszymi  ”Warunkami
technicznymi” należy ustalić,  czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień
niniejszych „Warunków technicznych” zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość
wykonanych elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być
odpowiednio  zabezpieczone,  rozebrane  i  wykonane  w  sposób  prawidłowy  oraz  ponownie
przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót murowych objętych niniejszą ST dotyczy ścian
szczytowych.

Cena robót obejmuje:
– zakup i dostawę materiałów murowych;
– zakup i dostawę kleju oraz zaprawy murarskiej;
– niezbędny sprzęt budowlany i elektronarzędzia;
– materiały pomocnicze;
– rusztowania;
– koszty utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac;
– uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

ST – IV. KONSTRUKCJE STALOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotemniniejsze szczegółowej specyfikacji technicznaj są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dot. konstrukcji stalowej związanych z realizacją zadania pn:
Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza  specyfikacja  może  być  stosowana,  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych w pk.1.1.  Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót polegających na
montażu  konstrukcji  stalowej  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Obejmują  prace  związane
z dostawą materiałów i wykonawstwem, wykonywanych na miejscu budowy. 

1.3 Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie poniższych robót:

– montaż zdemontowanej uprzednio konstrukcji stalowej kratownicowej;
– montaż kątowników do wieńcy;
– montaż płatwi z profili Z;
– zabezpieczenie  antykorozyjne  poprzez  malowanie  konstrukcji  stalowej  w  miejscach

z widoczną korozją.

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  określeniami
podanymi w OST.

1.5  Wymagania dotyczące prowadzenia robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, kosztorysową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dot. Robót są podane w OST.

2. MATERIAŁY.

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE.

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
 ustawie Prawo budowlane,
 ustawie o wyrobach budowlanych,
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 ustawie o systemie oceny zgodności .

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy.
Materiały stosowane do wykonywania montażu konstrukcji metalowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w aktualnych normach. 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

2.2.1. STAL KONSTRUKCYJNA

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów stalowych powinna odpowiadać
wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005.
Kształtowniki i blachy (zarówno walcowane na gorąco jak i wykonane na zimno) stosowane do
wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom:
 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
 mieć trwałe ocechowanie,
 mieć wybite znaki cechowe.

2.2.2. ŁĄCZNIKI

Śruby, nakrętki, kotwy i inne akcesoria do łączenia elementów stalowych powinny odpowiadać
wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a 
ponadto:
 śruby w połączeniach zwykłych (niesprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: 

PNEN ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008,
 śruby w połączeniach ciernych (sprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN

14399-1 do 5:2007

2.2.3. MATERIAŁY DO SPAWANIA

Materiały do spawania elementów stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 
ISO 544:2011, a ponadto:
 elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.
 topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO

14174:2012, PN-EN 13479:2007.

2.3. POZOSTAŁE MATERIAŁY

 śruby, podkładki, nakrętki
 kotwy
 systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwień  

3. SPRZĘT

Wymagania ogólne dotyczące maszyn budowlanych określono w w Części ogólnej OST. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora sprzęt:

34



 wyciąg masztowy z napędem elektrycznym,
 żurawia budowlanego samochodowego,
 wciągarki mechanicznej,
 rusztowań, drabin, pomostów, deskowań,
 samochodów samowyładowczych,
 samochodów skrzyniowych 5-10t,
 nożyce,
 spawarki,
 palniki gazowe,
 sprężarka,

oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości niezbędnym do realizacji zadania.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części ogólnej OST.
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować m.i.n. następujące, sprawne technicznie 
środki transportu:
 samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10t,
 samochód dostawczy 0,9t,
 samochód skrzyniowy z podnośnikiem 1,0t;

Uwaga:
parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami STWiORB.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, 
odkształceń oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na 
środkach transportu i przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.

5.2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Elementy stalowe winne być wykonywane w Wytwórni (zakładach specjalistycznych).
Elementy stalowe drugorzędne mogą być wykonywane na budowie przez spawaczy posiadających
odpowiednie uprawnienia.
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5.2.1. WYTWARZANIE KONSTRUKCJI

Przy  wytwarzaniu  i  montażu  konstrukcji  należy  uwzględnić  klasę  konstrukcji  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową. Każda część składowa konstrukcji powinna być oznakowana trwałym
znakiem  identyfikacyjnym  w  sposób  nie  powodujący  jej  uszkodzenia.  Nie  dopuszcza  się
znakowania  za  pomocą  przecinaka.  System  oznaczeń  elementów  wysyłkowych  powinien  być
określony przy sporządzaniu rysunków warsztatowych: elementy wysyłkowe oznaczać należy za
pomocą  kodu  literowo-cyfrowego  tworzonego  z  dużych  liter  łacińskich  i  cyfr  arabskich.
Oznaczenia  należy  nanosić  w  sposób  trwały,  w  widocznych  miejscach.

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być
sprawdzone pod względem:
 gatunku stali,
 asortymentu,
 własności,
 wymiarów i prostoliniowości.

Materiały hutnicze  przed  skierowaniem do produkcji  należy wstępnie  oczyścić  i  wyprostować.
Powierzchnie cięcia oraz krawędzie uzyskane w wyniku obróbki materiału powinny być czyste, bez
nierówności (naderwań, zadziorów, nacieków itp.),  a ubytek przekroju nie powinien przekraczać
3%. Brzegi spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2:2008 i PN-EN ISO
9013:2008. Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna być zgodna z PN-EN
1011-1 i PN-EN 1011-2. Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287,
a  operatorzy  automatów  spawalniczych  i  zgrzewarek  uprawnienia  wg  PN-EN  1418.  Prace
spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem spawalniczym, którego uprawnienia i zakres
odpowiedzialności określają PN-EN 1090-2:2009 i PN-EN 719. Badania kontrolne jakości procesu
spawania  należy  przeprowadzać  wg  norm  PN-EN  288-3,  PN-EN  288-8  i  PN-EN  2889.

Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – przynajmniej badaniom wizualnym – jeśli
w dokumentacji nie określono konieczności wykonania innych badań. Połączenia spawane blach
węzłowych  dla  elementów  łączonych  na  montażu  za  pomocą  śrub  sprężających  powinny  być
poddane  kontroli  defektoskopowej  (radiograficznie  lub  ultradźwiękowo  dla  spoin  czołowych,
metodą magnetyczno proszkową dla spoin pachwinowych).

Badania  wizualne  winny  być  przeprowadzone  w  zakresie:  sprawdzenia  czy  wszystkie  spoiny
umiejscowiono prawidłowo, oględzin kształtu i powierzchni, grubości i długości powierzchniowych
niezgodności  spawalniczych  (podtopień,  odprysków itp.).  Kontroli  jakości  połączeń  spawanych
powinien dokonać personel mający przynajmniej I stopień kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg
PN-EN 473.

5.2.2. SKŁADANIE I SPAWANIE CZĘŚCI W ELEMENTY WYSYŁKOWE

Części  do  składania  powinny  być  czyste  oraz  zabezpieczone  antykorozyjnie  co  najmniej  w
miejscach, które po scaleniu będą trudno dostępne. Części składowe złącza powinny być obrobione
i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek
zgodnie  z  PNEN 29692  i  PN-EN ISO 9692-2.  Odchyłki  wymiarów przekroju  kształtowników
spawanych powinny być zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Części złożone do spawania dla materiału
o  grubości  nie  większej  niż  50mm,  powinny  być  unieruchomione  za  pomocą  odpowiedniego
oprzyrządowania  lub  spoin  sczepnych  o  minimalnej  dł.  50mm.  W  złączach  wykonywanych
automatycznie spoiny sczepne należy włączyć w spoinę projektowaną, a materiał do jej wykonania
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winien spełniać wymagania materiału do spoiny projektowanej. Podczas składania dopuszcza się
stosowanie odkształceń wstępnych w granicach niezbędnych do uzyskania prawidłowych złączy po
spawaniu.
Konstrukcję należy wysyłać w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu.

5.2.3. MONTAŻ ELEMENTÓW STALOWYCH NA BUDOWIE

1.  Do  wykonania  konstrukcji  należy  stosować  jedynie  materiały  oznaczone  umożliwiające
identyfikację  dostawy.  Przed  przystąpieniem  do  montażu  konstrukcji,  wykonawca  montażu
powinien zapoznać się z protokołem odbioru elementów od wytwórcy i potwierdzić to wpisem do
Dziennika Budowy.
2.  Dostarczone  na  plac  budowy  elementy  konstrukcji  stalowej  należy  układać  w  kolejności
odwrotnej  w  stosunku  do  kolejności  podawania  ich  do  montażu.  Należy  je  układać  tak  by
oznaczenia  były  widoczne,  na  podkładkach  drewnianych  na  wyrównanym  i  utwardzonym
podłożu.
3.  Montaż  należy  prowadzić  zgodnie  z  projektem  konstrukcji  oraz  projektem  montażu
opracowanym przez  Wykonawcę  zapewniającym stateczność  konstrukcji  we  wszystkich  fazach
prowadzenia  robót,  z  zastosowaniem  środków  zapewniających  stateczność  w  każdej  fazie
montażu,  tak  aby  konstrukcja  miała  zdolność  przenoszenia  sił  wywołanych  wpływami
atmosferycznymi  oraz  obciążeniami  montażowymi,  sprzętem  i  materiałem.
4.  Wszystkie  elementy  konstrukcji  winny  być  trwale  i  widocznie  oznakowane  zgodnie  z
oznaczeniami  na  rysunkach  montażowych.  Roboty  należy  prowadzić  tak,  by  żadna  część
konstrukcji  nie  została  podczas  montażu  przeciążona  lub  trwale  odkształcona.
5. Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za
pomocą  odpowiedniego  sprzętu  pomiarowego  z  dokładnością  niezbędną  do  zachowania
wymagany chtolerancji montażu.
6. Elementy kotwiące należy osadzić trwale w prawidłowym położeniu za pomocą szablonów lub
poprzez  wiercenie  przez  blachy  podstawy  (tzw.  montaż  przelotowy):

 przed  rozpoczęciem montażu  nośność  zakotwień  powinna  osiągnąć  wartość  odpowiednią  do
bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych.  Regulację położenia tych elementów należy
przewidzieć  w  granicach  tolerancji  określonych  w  normie  PN-EN  1090-2:2009.

 po  wyregulowaniu  konstrukcji  należy  unieruchomić  elementy,  które  mogą  doznać
przypadkowych  zmian  położenia  (np.  dokręcić  nakrętki  śrub).

 podpory należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie
obciążeń.

 łączna  powierzchnia  pakietów  podkładek  stalowych  powinna  stanowić  co  najmniej  15%
powierzchni  podstawy słupa,  z  tym,  że  na  każdą  śrubę  kotwiącą  powinny  przypadać  po  dwa
pakiety.  Górna  powierzchnia  pakietów  powinna  leżeć  w  dolnej  płaszczyźnie  blachy  podstawy.
Usytuowanie  pakietów  stałych  powinno  umożliwiać  otoczenie  ich  podlewką  lub  zaprawą
cementową  klasy  M20  na  szerokości  nie  mniejszej  niż  25mm.

 bezpośrednio  przed  wykonaniem  podlewki  należy  oczyścić  przestrzeń  do  wypełniania  pod
blachą podstawy.

 zaprawę należy przed użyciem wymieszać  i  stosować odpowiednio  do konsystencji  w stanie
ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod blachą
podstawy została całkowicie wypełniona.
7. Montaż elementów wysyłkowych wykonać za pomocą żurawia samojezdnego przystosowanego
do  udźwigu  najcięższego  elementu  wysyłkowego,  wymaganej  wysokość  podnoszenia,  oraz
wymaganego wysięgu. Elementy wysyłkowe powinny być zabezpieczone podczas unoszenia oraz
uchwycone  do  haka  za  pomocą  zawiesi  w  taki  sposób,  aby w  trakcie  podnoszenia  i  montażu
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zachowana  była  ich  stateczność,  nie  dopuszcza  się  owinięcia  linami.  Dopuszcza  się  montaż
lekkich  elementów  o  ciężarze  ≤0,5kN  ręcznie  zgodnie  z  przepisami  BHP.
8.  Stałe  połączenia  elementów konstrukcji  powinny być  wykonywane dopiero  po dopasowaniu
styków  i  wyregulowaniu  całej  konstrukcji  lub  jej  niezależnej  części:

 przekładki  stosowane  do  regulacji  konstrukcji  w  połączeniach  należy  wykonywać  ze  stali  o
takich  samych  własnościach  plastycznych,  jak  stal  konstrukcji,  a  po  osadzeniu  zabezpieczyć
przez wypadnięciem.

 w  połączeniach  śrubowych  zakładkowych  szczelina  w  styku  niesprężanym  nie  powinna
przekraczać 2mm, a  w styku sprężanym 1mm. Stosowane przekładki  nie  powinny być  cieńsze
niż 2mm.
9. Montaż elementów nośnych pomostu (belek i krat pomostowych itp.) powinien się odbywać z
przestawnych rusztowań. Do montażu elementów stalowych stosuje się rusztowania stalowe wg
PN-M-48090:1996  i  PN-89/S-10050.  Projekt  rusztowań  powinien  być  oparty  na  obliczeniach
statycznych  odpowiadających  warunkom  normy  PN-EN  1993-2:2010.
10.  Konstrukcja  rusztowań  i  pomostów  powinna  być  sprawdzona  na:

 siły  wywołane  obciążeniem  od  montowanej  konstrukcji  stalowej  wraz  z  elementami
dodatkowymi,

 siły  wywołane  obciążeniem  od  ludzi  pracujących  przy  montażu,
 siły  od  ciężaru  narzędzi,  urządzeń  i  materiałów  pomocniczych.

Wykonane  rusztowania  montażowe  powinny  zapewniać  prawidłowy  dostęp  do  każdego  styku
montażowego.  W  czasie  montażu  należy  dopilnować,  aby  prace  były  prowadzone  zgodnie  z
projektem.  Kolejne  elementy  mogą  być  montowane  po  wyregulowaniu  i  zapewnieniu
stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

5.2.4. MONTAŻ W DESKOWANIACH DO ZABETONOWANIA

 element  należy  montować  po  sprawdzeniu  i  odbiorze  deskowań,
 element  powinien  być  trwale  usytuowany  w  deskowaniu  w  sposób  zabezpieczający  od

uszkodzeń  i  przemieszczeń  podczas  podawania  i  zagęszczania  betonu,
 fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i pokryć środkiem

antykorozyjnym  przeznaczonym  do  zabezpieczania  stali  zbrojeniowej  w  elementach
betonowych (tworzącą warstwę tlenku).

5.2.5. MONTAŻ NA KOTWY WKLEJANE I KOTWY MECHANICZNE

 elementy  należy  montować  po  okresie  dojrzewania  betonu  w  podłożu,
 typ  kotwy  podlega  uzgodnieniu  z  Projektantem  i  Inspektorem,

 kotwy  muszą  posiadać  wymagane  atesty,
 po  ustaleniu  lokalizacji  kotew  wykonać  metodą  wiercenia  gniazdo  odpowiednie  dla  typu

stosowanej  kotwy,  średnica  i  długość  wierconego  otworu  wg  instrukcji  producenta  kotew
 osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji  producenta  kotew za  pomocą systemowej  żywicy,

albo niekurczliwej zaprawy
 osadzenie kotew mechanicznych wg instrukcji producenta kotew

5.2.6. MONTAŻ NA ŚRUBY

 roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-EN 1090-
1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

 montaż  elementów wysyłkowych  za  pomocą  śrub  należy  zawsze  wykonać  z  zastosowaniem
podkładki pod łeb śruby i nakrętkę. Na każdą ze śrub muszą przypadać dwa pakiety podkładek.
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5.2.7. MONTAŻ METODĄ SPAWANIA

 roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-EN 1090-
1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

5.2.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Stal  węglowa  lub  niskostopowa  wymaga  zabezpieczenia  antykorozyjnego  o  trwałości  powyżej
15 lat (H wg PN-EN ISO 12944-5:2009) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-
EN ISO 12944-2:2001 kategorii korozyjności atmosfery lub kategorii korozyjności wody i gruntu
za pomocą powłok malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001 lub za pomocą ocynkowania wg PN-
EN 14713 2000.
Wszystkie  elementy  powinny  być  wstępnie  zabezpieczone  antykorozyjnie  w  wytwórni.  Przed
nałożeniem  powłok  elementy  powinny  być  odtłuszczone  i  oczyszczone  metodą  strumieniowo-
cierną  do  stopnia  Sa  2  ½wg PN-ISO 8501-1.  Po  dostarczeniu  na  teren  budowy powinny być
usunięte wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczyć elementy
przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  i  spowodowane  warunkami  atmosferycznymi.  Po
zakończeniu  montażu  należy  naprawić  ewentualne  defekty  i  wykonać  końcowe  powłoki
zabezpieczające  
Istniejącą  konstrukcję  należy  zabezpieczyć  w  miejscach  z  widoczną  korozją.  Elementy  należy
oczyścić  do stopnia Sa 2 ½wg PN-ISO 8501-1.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE

 ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków
transportu  podano  w  Części  ogólnej  OST,

 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów,
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na Terenie

Budowy,
 wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub

AprobatTechnicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE

Badania  kontrolne  i  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech
materiałów  podanych  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  norm lub  Aprobatach  Technicznych,  a
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 13 ST-06.00- Konstrukcje stalowe
i  ich  montażczęstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych  i
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki
badań Wykonawca przekazuje Inspektorwi. Badania kontrolne obejmują wszystkie roboty.

6.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Kontrola jakości wykonanych robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inżyniera. Do 
Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbioru robót.
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Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych.
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:
 kontrola stali,
 sprawdzenie elementów stalowych,
 sprawdzenie połączeń,
 sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i

czy są trwale mocowane,
 sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,
 kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbiór elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola montażu elementów stalowych:
 sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,
 sprawdzenie połączeń,
 kontrola jakości wykonania montażu z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, .

Tolerancje wykonania elementów, oraz montażu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym 
wykonać zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.
Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza
Inspektor wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiór elementów stalowych po wbudowaniu potwierdza Inspektor wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostki obmiarowe są określone w przemiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Konstrukcja stalowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano montażowych. 
Podstawę dla odbioru konstrukcji stalowej powinny stanowić następujące dokumenty: 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie
były odnotowywane w dzienniku robót, 
• wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane przez budowę.
Odbiór robót powinien się odbywać przed wykonaniem pokrycia dachu.
W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• pionowość, poziom i liniowość konstrukcji,
• prawidłowość montażu,
• zabezpieczenie antykorozyjne.
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi ”Warunkami technicznymi”

40



należy  ustalić,  czy  w  danym  przypadku  stwierdzone  odstępstwa  od  postanowień  niniejszych
„Warunków technicznych” zagrażają bezpieczeństwu budynku i na ile obniżają jakość wykonanych
elementów  i  konstrukcji.  Konstrukcje  zagrażające  bezpieczeństwu  powinny  być  odpowiednio
zabezpieczone,  rozebrane  i  wykonane  w  sposób  prawidłowy oraz  ponownie  przedstawione  do
odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót związanych z montażem konstrukcji stalowej
dachu objętych niniejszą ST.

Cena robót obejmuje:
– zakup i dostawę elementó konstrukcji stalowej;
– zakup i dostawę zapraw do wykonywania podlewek;
– niezbędny sprzęt budowlany i elektronarzędzia;
– materiały pomocnicze, w tym kotwy, śruby, elektrody itd.;
– rusztowania;
– koszty utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac;

uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

ST – V. POKRYCIE DACHOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotemniniejsze szczegółowej specyfikacji technicznaj są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dachowych związanych z realizacją zadania pn:
Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza  specyfikacja  może  być  stosowana,  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych w pk.1.1.  Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu wykonanie pokrycia dachu wraz
z obróbkami  i  odwodnieniami  przewidzianych  w  projekcie  budowy  budynku.  Obejmują  prace
związane  z  dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i  wykończeniem  robót  murowych,
wykonywanych na miejscu budowy. 

1.3 Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie pokrycia dachu z obróbkami i odwodnieniami.

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  określeniami
podanymi w OST.

1.5  Wymagania dotyczące prowadzenia robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, kosztorysową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dot. Robót są podane w OST.

2. MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST, 
a w szczególności muszą posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub muszą być produkowane zgodnie z obowiązującymi
normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
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Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach  producentów  wymienionych  w  założeniach  szczegółowych  do  poszczególnych
rozdziałów.  Materiały  dostarczane  na  budowę  muszą  być  sprawdzone  pod  względem  jakości,
wymiarów,  itp.  z  wymaganiami  określonymi  w  ww.  warunkach  technicznych  i  dokumentacją.
Sposób transportu i  składowania powinien być  zgodny z warunkami i  wymaganiami podanymi
przez  producentów.  Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót.

3. SPRZĘT.

3.1. Wymagania ogólne.

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Specyfikacja  Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót.

Roboty  można  wykonać  ręcznie  lub  przy  użyciu  innych  specjalistycznych  narzędzi.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą
przyjazne dla środowiska.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogólne.

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Specyfikacja  Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”.

4.2. Transport materiałów i sprzętu.

Do  transportu  materiałów  i  sprzętu  stosować  następujące  sprawne  technicznie  środki
transportu.  Materiały  należy  układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,
obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.
Jeżeli  długość  przewożonych  elementów  jest  większa  niż  długość  samochodu  to
wielkość  nawisu  nie  może  przekroczyć  1  m.  Przy  załadunku  i  wyładunku  oraz
przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać  przepisów  obowiązujących
w  transporcie  drogowym.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków
transportowych,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  i  właściwość  przewożonych
materiałów  i  sprzętów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportowe  muszą
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów.

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
−  pochylenie  płaszczyzny  połaci  dachowych  z  płatwi  powinno  być  dostosowane  do  rodzaju
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pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
− równość powierzchni powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią, a łatą kontrolną
o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż
10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
−  równość  płaszczyzny  połaci  z  płatwi  powinna  być  analogiczna,  jak  podano  powyżej  na  co
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 
− podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć
odpowiednie  uformowanie  w  styku  z  elementami  wystającymi  ponad  powierzchnię  pokrycia.
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około
20  mm.  Szczeliny  dylatacyjne  termiczne  i  obwodowe  powinny  być  wypełnione  materiałem
elastycznym lub kitem asfaltowym, − w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia
rynny dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne.

5.2. Podkład z płatwi pod pokrycia z blachy.

W przypadku  podkładu  z  płatwi  pod  pokrycie  z  blachy  na  rąbek  stojący  należy  przestrzegać
następujących wymagań: 
– przekrój i rozstaw płatwi powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i dostosowany
do rodzaju płyt,  ich długości  i  szerokości  zakładów poprzecznych,  w zależności  od pochylenia
połaci dachowych, 
–  płatwie  powinny  być  usytuowane  równolegle  do  okapu  i  przymocowane  do  wiązarów  lub
dźwigarów  dachowych.  Górne  półki  (powierzchnie)  płatwi  powinny  być  usytuowane  w
płaszczyźnie połaci dachowej, 
– przy okapach płatwie powinny być umieszczone w takiej  odległości od lica ściany, aby płyty
pokrycia dachowego nie wystawały poza płatwie więcej niż: 
a) 35 cm przy okapach bez rynien, 
b) 20 cm przy okapach z rynnami. 
– w przypadku okapu z rynnami, wzdłuż okapu powinna być przybita do płatwi deska, do której
przymocuje się uchwyty (haki) rynnowe, 
– na płatwie mogą być zastosowane: 
a) dźwigary lub rury stalowe, 
b) dźwigary żelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania płyt, 
c) brusy drewniane o boku dłuższym, ułożonym prostopadle do górnej powierzchni wiązara (lub
dźwigara) dachowego. 
– płatwie drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, a płatwie stalowe przed
korozją, 
– podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien odpowiadać
wymaganiom pkt. 5.1, 
– rozstaw płatwi pod pokrycie z płyt falistych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym
powinien  wynosić  od  50  cm do  105  cm w zależności  od  obciążenia  pokrycia,  rodzaju  płyt  i
gramatury włókna szklanego zastosowanego do wzmocnienia płyt.

5.3. Pokrycia z blachy. 

Pokrycia  z  blachy należy wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w polskich  normach
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 

5.3.1. Pokrycia z blach płaskich.

5.3.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich.
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W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: 
– podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,
– roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz

w temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze
nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, 

– blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki.
Podłoża  te  należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i  położyć  na nich papę
asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 

– wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie
blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

5.3.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej. 

Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od zamocowania pasa
usztywniającego i pasa okapowego. 
Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci
(od  0,5  mm  do  0,6  mm)  lub  grubszej  (do  0,8  mm)  i  przybity  do  deskowania  gwoździami
ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowo. 
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej  do krycia połaci  dachowych,  łączonej  w
zależności  od  spadku  na  rąbki  leżące  pojedyncze  lub  podwójne  i  mocując  go  do  deskowania
żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i
prostopadłych do okapu. 
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do
okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty
równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. 
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej
o 10 cm. 
Arkusze blach powinny być łączone: 
a) w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 do 45 mm, 
b) w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej
20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°, 
c) w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm. 
Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w
rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących
rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm. 
Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm.
Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1 / 2 arkusza. Z obu stron
kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci
połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. 
Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż
zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 

5.3.1.3. Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej. 

Krycie połaci dachowej blachą cynkową wykonuje się podobnie, jak krycie blachą ocynkowaną, nie
należy jednak stosować połączeń na rąbki (z wyjątkiem kalenic i naroży), lecz na zwoje i zakłady.
Arkusze z blachy cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części. 
Arkusze blachy cynkowej powinny być łączone: 
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a) w złączach prostopadłych do okapu – na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm, 
b) w złączach równoległych do okapu – na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż 100 mm;
dolne brzegi górnych arkuszy powinny być zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie stykały się ze
sobą powierzchnią, lecz tylko krawędzią zgięcia na całej swej długości; języki blaszane powinny
być przylutowane na całej  szerokości  do arkuszy i  powinny opierać się  o deskowanie; rozstaw
języków nie powinien być większy od 46 cm, 
c) w kalenicy i narożach – na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie sklepywać na
ostro; arkusze przykalenicowe o długości mniejszej niż 500 mm należy łączyć z pokryciem połaci
na  zakłady  o  szerokości  nie  mniejszej  niż  100  mm,  bez  języków,  lecz  z  przylutowaniem  do
poprzednich arkuszy na spawy przerywane; długość spawów powinna wynosić od 40 mm do 50
mm, a odstępy między nimi nie powinny być większe niż 180 mm. 
Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych niż 30
cm. Gwoździe powinny być ocynkowane, a żabki powinny być wykonane z blachy grubszej niż
blacha pokrycia. 

5.4. Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm
można wykonywać o każdej  porze roku, lecz w temperaturze nie  niższej  od –15°C.  Robót  nie
można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności  zachowania dylatacji.
Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający  przeniesienie
ruchów poziomych  i  pionowych dachu w taki  sposób,  aby następował  szybki  odpływ wody z
obszaru dylatacji.

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione
koryta  odwadniające  o  przekroju  trójkątnym  lub  trapezowym.  Nie  należy  stosować  koryt  o
przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest  sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian
budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
Spadki  koryt  dachowych  nie  powinny  być  mniejsze  niż  1,5%,  a  rozstaw  rur  spustowych  nie
powinien przekraczać 25,0 m. 
Wpusty  dachowe  powinny  być  osadzane  w  korytach.  W  korytach  o  przekroju  trójkątnym  i
trapezowym podłoże  wokół  wpustu  w promieniu  min.  25  cm od brzegu  wpustu  powinno  być
poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych.
Wloty  wpustów  dachowych  powinny  być  zabezpieczone  specjalnymi  kołpakami  ochronnymi
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  i  wpustów  dachowych  powinny  być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-
B-94702:1999    
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 5.5.1. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a)  wykonane  z  pojedynczych  członów odpowiadających  długości  arkusza  blachy i  składane  w
elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na
całej długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5.2. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a)  wykonane  z  pojedynczych  członów odpowiadających  długości  arkusza  blachy i  składane  w
elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej
na głębokość kielicha. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy 
PN-80/B-10240
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
Pokrycia z blachy: 
a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7.  OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
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Jednostki obmiarowe są określone w przemiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej 

8.1. Odbiór podkładu.

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm 
w kierunku równoległym do spadku. 

8.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien 

wchodzić program utrzymania pokrycia.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, – w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania 
– rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i zamontować poprawnie. 
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8.4. Odbiór pokrycia z blachy.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 
Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.6. Zakończenie odbioru.

Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Pokrycie dachu blachą Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
– oczyszczenie podkładu, 
– pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie 

kominów, kalenic, koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub 
– (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie 

z przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów 
samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie 
kalenicy i okapu), 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
– likwidacja stanowiska roboczego. 

Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie,
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

Rynny i rury spustowe. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

49



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

ST – VI. ROBOTY MUROWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotemniniejsze szczegółowej specyfikacji technicznaj są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru sufitów podwieszanych związanych z realizacją zadania pn:
Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza  specyfikacja  może  być  stosowana,  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych w pk.1.1.  Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie sufitów podwieszanych
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów,
wykonawstwem i wykończeniem robót murowych, wykonywanych na miejscu budowy. 

1.3 Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie elementów ozdobnych sufitów oraz okładzin z płyt gipsowo-kartonowych w 
systemie lekkiej zabudowy  szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na sufitach 
wykonywanych z materiałów tradycyjnych ponadto obudowę słupów, belek, podciągów 
przewodów instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt g-k, folią paroizolacyjną i wełną mineralną w x 20 cm.
Okładziny i sufity objęte niniejszą specyfikacją, kształtują formę architektoniczną danego elementu
konstrukcyjnego,  wykonywane  są  ręcznie  z  płyt  gipsowo-włóknowych  odpowiadających
wymaganiom  norm lub aprobat technicznych.

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  określeniami
podanymi w OST.

1.5  Wymagania dotyczące prowadzenia robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, kosztorysową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dot. Robót są podane w OST.

2. MATERIAŁY.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano OST. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów
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   materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót.
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju
materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa.
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

        norm polskich,
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Płyty gipsowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie.

3.  SPRZĘT I TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  na 
budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
Płyty  powinny  być  pakowane w  formie  stosów,  układanych  poziomo  na  kilku  podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty
taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety  należy  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  i  suchych,  na  równym i  mocnym,
a zarazem płaskim podkładzie.

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.

Transport  płyt  odbywa  się przy  pomocy  rozbieralnych  zestawów  samochodowych  pokrytych
plandekami. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego 
o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesia z widłami.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.  WYKONANIE ROBÓT

4.1. Ogólne zasady wykonania robót.

  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
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wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

   przez Wykonawcę na własny koszt.
  
   Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
   robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
   projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
   nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.

Zakres wykonania robót:
 Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych
 Folia paroizolacyjna
 Wełna mineralna gr. 40 cm

4.2.  Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i KNR -ach oraz KNNR –ach.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT

  Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w OST.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, wody, 
oraz kruszyw oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki 
tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy 
wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinna wynikać 
z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, oraz PN-B-06250.
Przy montażu płyt   należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Zakres badań płyt  powinien być zgodny z normą PN-B-79405 ”Wymagania 
dla płyt gipsowo-kartonowych”.
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
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sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją i SST. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 Odbiorowi częściowemu,
 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
 Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
 Dokumentacja techniczna i SST,
 Dziennik budowy,
 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
 Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających,
 Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów,
 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
 wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych
 wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

6.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.
Ustalenia ogólne:
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

53



 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość  
powierzchni suchego tynku wg. ceny ryczałtowej, która obejmuje:

   dla wszystkich technologii ( czynności przygotowawcze):
  -   przygotowanie stanowiska roboczego,
  -   obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
  -   przygotowanie zaprawy,
  -   ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wys. do 4 m.
  -   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów.
  -   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

  dla wykonania okładzin z płyt na sufitach:
   a) na rusztach z kształtowników metalowych:

              -    przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz 
                   z przycięciem i dopasowaniem,

  dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):
– montaż folii paroizolacyjnej,
– montaż wełny mineralnej gr. 40 cm,
– przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,
– szpachlowania połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,
– zabezpieczanie spoin taśmą papierową,
– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe
– spoinowanie akrylowe złączy płyt.
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SZCEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
ST - VII

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1.0. WSTĘP.

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót budowlanych obejmujących:
Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w zakresie instalacji elektrycznych związanych z realizacjązadania 
wymienionego w p-cie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
instalacji elektrycznych w zakresie:
- wykonanie przebić przez sufit i ściany, kucie bruzd,
- montaż osprzętu i opraw oświetleniowych,
- montaż przewodów w korytkach i listwach instalacyjnych.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na budowie, metody użyte przy wykonywaniu robót oraz ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i zaleceniami Zamawiającego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  kontrakcie  przekaże  Wykonawcy  plac  budowy  wraz
z projektem wykonawczym oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Budowa  będzie  prowadzona  w  czynnym  budynku  kompleksu  szkolnego.  Pomieszczenia  Sali
gimnastycznej  z  pomieszczeniami  zaplecza  będą  wyłączone  z  użytkowania  na  czas
przeprowadzenia remontu. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od Zleceniodawcy powinien być
dokonany  komisyjnie.  W  skład  komisji  powinien  wchodzić  przedstawiciel  inwestora  oraz
Kierownik Robót.

1.4.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z KOSZTORYSEM, SST I UZGODNIENIAMI 
Z ZAMAWIAJĄCYM

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego stanowią  część  umowy, a wymagania zawarte w każdym z nich są  obowiązujące
dla Wykonawcy.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w  poszczególnych  dokumentach,

55



a o ich  wykryciu  powinien  natychmiast  zawiadomić  Zamawiającego,  który  podejmie  decyzję  o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są uzasadnione odstępstwa w ramach określonego przedziału tolerancji, akceptowane
przez Zamawiającego.

1.4.3. USTANOWIENIE INSPEKTORA NADZORU.

Inwestor jest obowiązany do ustanowienia Inspektora Nadzoru dla wykonania i odbioru robót w
zakresie instalacji elektrycznych.

1.4.4. ODBIÓR FRONTU ROBÓT.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, gdzie będą prowadzone
roboty oraz stwierdzić  odpowiednie przygotowanie frontu robót. Zakres i  termin odbioru frontu
robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być zgodny z ustaleniami podanymi w
umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi  zmianami do umowy.

1.4.5. KOORDYNACJA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI ROBOTAMI.

Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a skończywszy na
rozruchu i  przekazaniu  do  eksploatacji.  Koordynacją  należy objąć  również  projekty organizacji
budowy i  robót,  ogólne harmonogramy budowy oraz fazę  realizacji  (wykonawstwa) inwestycji.
Wykonywanie robót koordynować bieżąco z przedstawicielem Inwestora.
Ogólny harmonogram budowy powinien określać  zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia
poszczególnych rodzajów robót  lub ich etapów i  powinien być  tak uzgodniony,  aby zapewniał
prawidłowy przebieg  robót  i  równocześnie  umożliwiał  technicznie  i  ekonomicznie  prawidłowe
wykonawstwo robót specjalistycznych (w tym i elektrycznych).
Ogólny  harmonogram  budowy  powinien  stanowić  podstawę  do  opracowania  szczegółowych
harmonogramów robót elektrycznych.
Prace  należy  prowadzić  w  taki  sposób,  który  nie  spowoduje  utrudnień  w  pracy  pozostałych
użytkowników w budynku.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich
czynności na budowie, metody użyte przy wykonywaniu robót oraz ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i zaleceniami Zamawiającego.

1.4.6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT.

Wykonawca  musi  znać  i  przestrzegać  w  trakcie  wykonywania  robót  obowiązujące  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i
uciążliwości dla osób trzecich, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub
innych uciążliwości powstałych w następstwie wykonywania robót.

1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wykonawca  jest  zobowiązany  utrzymywać  wymagany  przepisami  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach.
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Materiały  łatwopalne  muszą  być  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w
rezultacie wykonywania robót, lub przez zatrudnionych pracowników.

1.4.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochronę czynnych instalacji i urządzeń na placu budowy. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń  przed uszkodzeniem w
czasie wykonywania robót.

1.4.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Podczas  wykonywania  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać  aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca robót powinien posiadać uprawnienia budowlane oraz świadectwo kwalifikacyjne "D"
i "E" w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.

1.5. TEREN BUDOWY.

Teren budowy nie stwarza szczególnych zagrożeń  dla bezpieczeństwa pracy ani  środowiska, nie
narusza interesów osób trzecich, nie wymaga zmiany organizacji ruchu, zabezpieczania chodników
ani jezdni, czy stosowania ogrodzeń.

1.6. NAZWY I KODY.

Kody grup, klas i kategorii robót objętych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspólnego 
Słownika
Zamówień (CPV):
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych.
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych.
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

2.0. MATERIAŁY.

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE.

Wykonawca robót zastosuje materiały określone w dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniu
dołączonym do przedmiaru  robót.  W uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się   zastosowanie
materiałów zamiennych pod warunkiem, że ich parametry techniczne i jakościowe nie będą gorsze
od materiałów ujętych w dokumentacji projektowej. Materiały zamienne muszą uzyskać akceptację
Zamawiającego.
Wszystkie wbudowane materiały muszą być dopuszczone do instalowania na terenie RP.
Materiały, wyroby i urządzenia dla których jest to wymagane, należy dostarczyć wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokołami odbioru technicznego oraz aprobatami technicznymi.
W/w dokumenty powinny być w trakcie odbioru robót przekazane Zamawiającemu.

57



Materiały podstawowe określone w dokumentacji projektowej spełniają  wymagania określone w
normach:
- rury elektroinstalacyjne - wg normy zakładowej,
- listwy instalacyjne - wg normy zakładowej,
- korytka instalacyjne - wg normy zakładowej
- przewody wielożyłowe YDYp - PN-87/E-90060,
- oprawy oświetleniowe - wg normy EN60598, EN 605982.22, EN55015'

2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.

Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów
powinny być dostosowane do rodzaju materiałów.
Dostawa  materiałów  przeznaczonych  do  robót  elektrycznych  powinna  nastąpić  dopiero  po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń  magazynowych. Pomieszczenia muszą  być  zamykane,
powinny też zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych.
Przy  składowaniu  poszczególnych  rodzajów  materiałów  należy  przestrzegać  następujących
wymagań:
- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego,listwy instalacyjne oraz korytka kablowe należy
przechowywać  w pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze od -5  0C do +25  0C, w sposób
uniemożliwiający wyboczenie,
- przewody izolowane przechowywać w kręgach w pomieszczeniach suchych i chłodnych,
- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze składować w pomieszczeniach suchych.
Wyroby te należy zabezpieczyć przed działaniem korozji.
- aparaty elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zamkniętych,
-  cement  i  gips  w  workach  papierowych  należy  składować  w  pomieszczeniach  suchych,
zabezpieczonych  przed  opadami  atmosferycznymi  i  wilgocią;  naleŜy  zwracać  uwagę  na  okres
zdolności wiązania cementu i gipsu, który jest stosunkowo krótki; szczegółowe warunki są podane
w odnośnych normach państwowych,

3.0. SPRZĘT.

3.1. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność  sprzętu
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy zarządzającemu realizacją  umowy kopie  dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez zarządzającego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.0. TRANSPORT.

4.1. TRANSPORT MATERIAŁÓW.

Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  transportu
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materiałów,  i  urządzeń  niezbędnych do wykonania  robót  elektrycznych.  Aparaturę  i  urządzenia
należy ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powłok lakierniczych, osłon, zamków itp.

5.0. WYKONANIE ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI.

Instalację oświetleniową  należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w opracowaniu „Warunki
techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w
budynkach użyteczności  publicznej.  Cześć  D.  Zeszyt  2  Instytut  techniki  budowlanej.  Warszawa
2003 r”.
Cała  instalacja  elektryczna  oświetleniowa  wykonana  zostanie  przewodami  kabelkowymi  jedno
i wielożyłowymi ułożonymi:
- rurkach instalacyjnych i/lub korytkach kablowych montowanych w pasie dolnym kratownic nad 
sufitem podwieszanym.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez względu na rodzaj i sposób ich montażu  należy
przeprowadzić następujące czynności podstawowe:
- trasowanie,
- przebicia przez ściany,
- układanie rur, korytek i listew instalacyjnych w których będą układane przewody,
- montaż osprzętu i opraw oświetleniowych,
- przyłączenie przewodów,
- wykonanie pomiarów kontrolnych i sporządzenie protokołów.

5.2. INSTALACJE  WYKONANE  PRZEWODAMI  W  RURACH  I  LISTWACH
INSTALACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH NA TYNKU.

5.2.1. TRASOWANIE.

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność
z innymi  instalacjami.  Trasa  powinna  przebiegać  po  liniach  prostych  w  pionie  i  poziomie,
na sufitach równolegle do  ścian.  Trasa instalacji  powinna być  przejrzysta,  prosta i  dostępna dla
prawidłowej  konserwacji  i  remontów.  Za  pomocą  czujników  do  wykrywania  uzbrojenia  pod
tynkiem sprawdzi czy we wskazanym miejscu nie zostały ułożone przewody przed tynkowaniem
ściany  i  które  obecnie  są  niewidoczne.  W  przypadku  wykrycia  istniejącego  uzbrojenia  z
Inspektorem nadzoru należy zmienić lokalizację.

5.2.2. WYKONANIE PRZEBIĆ PRZEZ STROPY I ŚCIANY.

Zabrania się wykonywania przebić w betonowych elementach konstrukcji budynku.
Przebicia przez strop i  ściany należy wykonywać  w taki sposób, aby rurę  można było wyginać
łagodnymi łukami, o promieniu dostosowanym do  średnicy rurki a listwy instalacyjne ułożyć  w
wykonanym otworze . Po zamontowaniu listwy w przepuście przepusty należy uszczelnić.

5.2.3. UKŁADANIE RUR.

Rury  należy  układać  na  uchwytach.  Łuki  na  rurach  sztywnych  należy  wykonać  przy  użyciu
gotowych  kolanek  lub  przez  wyginanie  na  ciepło  w  trakcie  układania.  W  celu  ograniczenia
spłaszczenia  rur  przy  wyginaniu  stosować  sprężyny  do  zaginania  o  średnicy  odpowiadającej
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średnicy rury.
Średnica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47
Promień łuku [mm] 190 190 250 250 350 450
Łączenie rur wykonywać za pomocą typowych elementów łączeniowych ( tulei) dostosowanych do
średnicy rur.

5.2.4. WCIĄGANIE PRZEWODÓW DO RUR.

Uchwyty instalować na tynku w odstępach około 0,4 m. Uchwyty UN mocować za pomocą kołków
rozporowych. Przewody wciągać  do rur po ich ułoŜeniu. Przewody wciągać  za pomocą  linki do
przeciągania przewodów. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami.

5.2.5. MONTAŻ LISTEW INSTALACYJNYCH.

Montaż instalacji listwowej należy wykonać zgodnie z instrukcją wytwórcy systemu.
Przed przystąpieniem do montażu należy:
-  skompletować  niezbędną  liczbę  elementów  do  wykonania  całej  projektowanej  instalacji
listwowej,
- skompletować przewody i osprzęt,
Podstawy  listew  instalacyjnych  mocować  do  podłoża  za  pośrednictwem  kołków  rozporowych
plastykowych. Odległość między kołkami powinna wynosić około 40 cm.
Listwy  instalować  na  wyznaczonej  trasie  w  odcinkach  dostarczonych  przez  wytwórcę  lub
przyciętych  na  odpowiednią  długość.  Do  łączenia  poszczególnych  odcinków  stosować  należy
odpowiednie elementy łączeniowe.

5.2.6. UKŁADANIE PRZEWODÓW W LISTWACH INSTALACYJNYCH.

W listwach układać  przewody kabelkowe jednożyłowe YLY i kabelkowe wielożyłowe YDYp o
przekrojach podanych na rysunkach. Przed wypadnięciem z listwy przewody zabezpieczy
 klamrami. Podstawę listwy zamknąć pokrywami.

5.2.3.  INSTALACJE  WYKONANE  PRZEWODAMI  KABELKOWYMI  W
INSTALACYJNYCH KORYTKACH KABLOWYCH.

Korytka  instalacyjne  należy  instalować  po  wykonaniu  kanałów  wentylacyjnych  a  przed
wykonaniem sufitu.

5.3.1. MONTAŻ UCHWYTÓW I WSPORNIKÓW.

Uchwyty mocować do ścian bocznych za pomocą  kołków rozporowych plastykowych z wkrętem
Φ8 mm. Stosować typowe uchwyty dla projektowanego systemu korytek kablowych firmy BAKS.
Dla mocowania korytek stosować uchwyty FL100.
Uchwyty instalować w odstępach co 1,0 m.

5.3.2. MONTAŻ KORYTEK KABLOWYCH.

Zastosowano korytka kablowe typu KPR firmy Baks.
Korytka  kablowe  przykręcać  do  konstrukcji  śrubami  ocynkowanymi.  Elementy  korytek  łączyć
między sobą przy pomocy łączników systemowych.
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5.3.3. UKŁADANIE PRZEWODÓW W KORYTKACH KABLOWYCH.

W korytkach przewody układać z mocowaniem.

5.3.4. MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH.

Wszystkie oprawy oświetlenia powinny być zamontowane na tej samej wysokości z dokładnością
1 cm.  Oprawy  mocowań  na  specjalnych  uchwytach  dostarczonych  wraz  z  oprawami
umożliwiającymi ustawienie kąta ok. 20º. Dokładne nacelowanie opraw ustalić w czasie montażu,
aby uzyskać odpowiednią równomierność natężenia oświetlenia w sali.

5.3.5. PRZYGOTOWANIE KOŃCÓW ŻYŁ I ŁĄCZENIE PRZEWODÓW.

Zewnętrzne  warstwy  ochronne  przyłączanych  przewodów  wolno  usuwać  tylko  z  tych  części
przewodu, które po połączeniu będą niedostępne. żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji
tylko na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem. Nie należy pozostawia
 nadmiaru długości gołej żyły przed lub za zaciskiem.
Przewody  odbiorników  i  aparatów  montowanych  na  stałe  nie  powinny  przenosić  naprężeń,  a
przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niŜ przewody robocze.
Długość  żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać  przyłączenie ich do
dowolnego zacisku. Końce  żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych,
należy izolować i unieruchomi
.  Do danego zacisku należy przyłączyć  przewody o rodzaju wykonania,  przekroju i  liczbie,  do
jakich zacisk ten jest przystosowany.
Zdejmowanie izolacji  i  czyszczenie przewodu nie może powodować  uszkodzeń  mechanicznych.
żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenie:
-  proste,  nie  wymagające  obróbki  po zdjęciu  izolacji,  przyłączane  do zacisków  śrubowych lub
samozaciskowych,
-  oczkowe,  dla  przewodów podłączanych  pod  śrubę  lub  wkręt;  oczko  o  średnicy  wewnętrznej
większej o ok. 0,5 mm od średnicy gwintu, które należy wyginać w prawo,
Końce  przewodów  z  żyłami  wielodrutowymi  powinny  być  zabezpieczone  zaprasowanymi
końcówkami tulejkowymi lub oczkowymi o odpowiednim przekroju.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami  zawartymi
w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i powinna być wykonywana okresowo w miarę
postępu robót przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych
w odpowiednich  punktach  SST zostaną  odrzucone.  Wszystkie  elementy  robót,  które  wykazują
odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBÓT.

Jednostki obmiarowe robót wg przedmiaru.

8.0. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY.

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego pracownik
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techniczny  przy  udziale  zainteresowanych  mistrzów  i  brygadzistów,  którzy  uczestniczyli  w
wykonaniu danego rodzaju robót.
Przy odbiorze  międzyoperacyjnym robót  sprawdzić  ich  zgodność  z  projektem wykonawczym i
ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy, oraz warunkami technicznymi
realizacji robót określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej.
Wyniki odbioru powinny być wpisane do dziennika budowy.

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY.

Odbiorem częściowym może być  objęta część  obiektu,  instalacji  lub robót, stanowiąca etapową
całość. Jako odbiór częściowy traktuje się  również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych
do wykonania jednemu podwykonawcy.
Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów robót ulegających zakryciu, takich jak
ułożenie rur pod tynkiem.
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności Inwestora.
Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić i uzgodnić z Inwestorem termin odbioru.
W  systemie  generalnego  wykonawstwa  robót,  odbioru  częściowego  dokonuje  generalny
wykonawca od podwykonawcy, a następnie Inwestor od generalnego wykonawcy.
Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać  protokół, w którym powinny być  wymienione
ewentualne wykryte usterki oraz określone terminy ich usunięcia.
Równocześnie  należy  dokonać  odpowiedniego  wpisu  w  dzienniku  budowy  z  ewentualnym
dołączeniem kopii protokołu.

8.3. ODBIÓR KOŃCOWY.

8.3.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU KOŃCOWEGO.

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora.
Przewodniczącym komisji odbiorczej jest przedstawiciel Inwestora.
W skład komisji powinni wchodzi:
- przedstawiciele Inwestora, w tym inspektor nadzoru,
- kierownik budowy wykonawcy robót elektrycznych,
- przedstawiciele użytkownika obiektu,
Przed  przystąpieniem  do  odbioru  kierownik  budowy  jest  zobowiązany  do  przygotowania
dokumentacji powykonawczej obejmującej:
- umowę o wykonanie robót wraz z późniejszymi aneksami,
- uzgodnienia i opinie związane z projektem wykonawczym,
- zaktualizowany po wykonaniu robót projekt instalacji elektrycznych,
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego,
- protokoły z przeprowadzonych odbiorów częściowych,
- protokoły z przeprowadzonych prób montażowych,
- protokoły z przeprowadzonych badań,
- protokoły z przeprowadzonych badań odbiorczych, a takŜe prób rozruchowych,
- certyfikaty na zastosowane w instalacjach elektrycznych wyrobów i urządzeń,
Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje:
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
-  sprawdzenie  zgodności  wykonanych  robót  z  umową,  projektem  wykonawczym,  warunkami
technicznymi  wykonania  określonymi  w  SST,  normami  i  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej,
- oględziny instalacji elektrycznej,
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- sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń  i  środków ochrony przed porażeniem, prądem
elektrycznym,
- badania i próby montażowe,
- sporządzenie protokołu odbioru,
Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznych powinien zawiera:
- tytuł protokołu, miejscowość i datę,
- nazwę i adres obiektu,
- imiona i nazwiska członków komisji oraz ich stanowiska służbowe,
- datę wykonania badań odbiorczych,
- ocenę kompletności dokumentacji przedłożonej do odbioru,
- ocenę wyniku badań odbiorczych,
- potwierdzenie użycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobów i urządzeń,
- potwierdzenie realizacji wpisów do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach oraz
stwierdzenie ich usunięcia,
- oświadczenie komisji odbioru o wykonaniu instalacji elektrycznej zgodnie z umową, projektem,
przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- decyzję komisji odbioru o przekazaniu obiektu do eksploatacji,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
- podpisy członków komisji,
- wykaz dokumentów załączonych do protokołu,

8.3.2. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. OGÓLNE ZASADY.

Badania  odbiorcze  powinna  przeprowadzić  komisja  składająca  się  z  co  najmniej  dwóch  osób.
Badania  odbiorcze  instalacji  elektrycznych  mogą  wykonywać  wyłącznie  osoby  posiadające
zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać  z pomocy osoby nie
posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego pod warunkiem,  że odbyła przeszkolenie BHP pod
względem prac przy urządzeniach elektrycznych.
Zakres badań odbiorczych obejmuje:
- oględziny instalacji elektrycznych,
- pomiary i próby instalacji elektrycznych,
Oględziny, pomiary i próby powinny być  wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów.
Po  zakończeniu  badań  odbiorczych  komisja  powinna  sporządzić  protokół  końcowy  z  badań
odbiorczych, który należy przedłożyć do odbioru końcowego.
Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane:
- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia,
- nazwę i adres obiektu,
- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe,
- datę wykonania badań odbiorczych,
- ocenę wyników badań odbiorczych,
- decyzję komisji o przekazaniu obiektu do eksploatacji,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
- podpisy członków komisji.

8.3.3. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE.

8.3.3.1. OGLĘDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
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Oględziny należy przeprowadzać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:
- wykonania instalacji pod względem estetycznym,
-  ochrony  przed  porażeniem  prądem elektrycznym  -  zgodność  z  wymaganiami  norm PN-IEC
60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47,
- doboru urządzeń i środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych,
- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi - zgodność z wymaganiami norm PN-IEC 60364-4-
42,
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia - zgodność z normami PN-IEC
60364-4-43, PN-IEC 60364-4-473, PN-IEC 60364-5-51, PN-IEC 60364-5-52, PN-IEC 60364-5-53,
PN-IEC 60364-5-523,
- wykonania połączeń przewodów,
- rozmieszczenia oraz mocowanie aparatów i osprzętu,
- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych i neutralno ochronnych zgodność  z
normą  PN-IEC  60364-5-54,  PN-90/E  05023,  znaczenia  obwodów,  łączników,  zabezpieczeń,
zacisków itp.

8.3.3.2. POMIARY I PRÓBY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i
usterki wykryte w trakcie oględzin instalacji.
Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:
- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych - zgodność z normą PN-IEC 60364-6-61,
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - zgodność z normą PN-IEC 60364-6-61,
- pomiar rezystancji uziemienia - zgodność z normą PN-IEC 60364-6-61,
- sprawdzenie kolejności faz,
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,
- badanie wyłączników różnicowoprądowych - zgodność z normą PN-IEC 60364-6-61,
- sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej - zgodność z normą PN-88/E-04300-2.12,
Każda w/w praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokołu.
Protokół powinien zawierać co najmniej następujące dane:
- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe,
- miejsce zainstalowania badanego urządzenia,
- rodzaj wykonanych pomiarów,
- nazwisko osoby wykonującej pomiary,
- datę wykonania pomiarów,
- spis użytych przyrządów i ich numery,
- uwagi i wnioski,
Jeżeli w trakcie wykonywania badań  stwierdzono usterki, to po ich usunięciu naleŜy powtórzyć
wszystkie te badania, na które usterka mogła mieć wpływ.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą  płatności  będzie  faktura  wystawiona  przez  wykonawcę  po  zakończeniu  robót
potwierdzonym pozytywnym protokołem odbioru końcowego.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

ST – VIII. ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotemniniejsze szczegółowej specyfikacji technicznaj są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich wewnętrznych związanych z realizacją zadania pn:
Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3 Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg. poniższego.
 Malowanie sufitów podwieszanych.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych” - 387/2003.  „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne” zeszyt nr 4.

2. MATERIAŁ

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Jeśli  dokumentacja  projektowa lub  SST przewiduje  możliwość  zastosowania  różnych rodzajów
materiałów do wykonania  poszczególnych  elementów robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi  nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania  materiałów  i   odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania  przez Inspektora nadzoru.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
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Technicznych (SST).
 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa.
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
        norm polskich,
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

3.   SPRZĘT I TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie
podano w OST.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  (transportu),  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt(  transport)  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli.
Transport farb winien odbywać się zgodnie z PN-O-79601-2:1996, pakowane w bębny lekkie lub
wiaderka stożkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5ºC, i należy
transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

4.   WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST, oraz w „Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych” część B, zeszyt 4. „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”  
Warszawa 2003 r.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.
Ściany i sufity pomieszczeń użytkowych malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi do 
wymalowań wewnętrznych  farbą: EMULSYJNA FARBA AKRYLOWA DO WNĘTRZ 
ODPORNA NA ZMYWANIE  np.  dekoral  akrylit PW 3000 w kolorze białym.

5. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach
oraz KNNR – ach.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w OST. oraz „Warunki techniczne wykonywania
I odbioru  robót  budowlanych”  nr  387/2003,  zeszyt  nr  4  –  „Powłoki  malarskie  zewnętrzne  i
wewnętrzne”.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem 
oraz wymaganiami.
Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku 
budowy.
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
 Dokumentacja techniczna i SST,
 Dziennik budowy,
 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
 Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających,
 Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów,
 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 Odbiorowi częściowemu,
 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
 Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg.
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór  ostateczny  (końcowy)  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru  ostatecznego  robót  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i  SST.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
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7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

ST – IX. TYNKI ZEWNĘTRZNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotemniniejsze szczegółowej specyfikacji technicznaj są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zewnętrznych związanych z realizacją zadania pn:
Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza  specyfikacja  może  być  stosowana,  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych w pk.1.1.  Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów,
wykonawstwem i wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu budowy. 

1.3 Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie prac murowych w zakresie ścian szczytowych.

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  określeniami
podanymi w OST.

1.5  Wymagania dotyczące prowadzenia robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, kosztorysową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dot. Robót są podane w OST.

2. MATERIAŁY.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:
– Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie
– Tynk  zewnętrzny  gotowy mineralny  o  drobnym  uziarnieniu  (baranek  2mm)  w  kolorystyce

uzgodnionej z Zamawiającym.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych    i  jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie
z założeniami OST.
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny
technicznie sprzęt:

a) urządzenia do przygotowania zaprawy
b) narzędzia ręczne

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki
transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po  drogach
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem
formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH

5.1. Zalecenia ogólne

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków  po  okresie  osiadania  i  skurczu  murów  lub
skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby
nie nastąpi spadek poniżej 0 C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem
dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania  i
twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych 

Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża: 
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– W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. 
– Bezpośrednio  przed tynkowaniem podłoże  należy oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz  usunąć

plamy z rdzy i substancji tłustych
– Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą
– Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie
– Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu

5.3. Zakres robót zasadniczych 

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej
niż  5 ºC i  nie  wyższej  niż  20 ºC.  Jeżeli  jest  zapowiadany spadek temperatury poniżej  0  ºC w
przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas pracy
jest wyższa niż 5 ºC 
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości około
3  mm,  rozpoczynając  od  góry  ściany  pasami  pionowymi  o  szerokości  tkaniny  zbrojącej.  Po
nałożeniu  masy  klejącej  należy  natychmiast  wciskać  w  nią  tkaninę  szklaną  za  pomocą  packi
stalowej.  Tkanina  szklana  powinna  być  napięta  i  całkowicie  wciśnięta  w  masę  klejącą.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada się ją na styropian
nie  pokryty  masą  klejąca,  którą  następnie  nanosi  się  jednorazowo  na  tkaninę.  Sąsiednie  pasy
tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. W części
parterowej  i  części  cokołowej  ocieplanych  ścian  należy  zastosować  dwie  warstwy  tkaniny.
Narożniki  otworów  okiennych  i  drzwiowych  powinny  być  wzmocnione  przez  naklejenie
bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na
jednej  ścianie  nie  może  być  ucięta  na  krawędzi  narożnika,  lecz  należy  ją  wywinąć  na  ścianę
sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża
okienne i drzwiowe. 
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie
więcej niż 5mm. 
Wyprawy  tynkarskie:  stosować  zaprawy  tynkarskie  lub  masy  tynkarskie  dopuszczone  do
stosowania aprobatami technicznymi ITB. 
W  celu  zwiększenia  odporności  warstwy  ociepleniowej  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy
stosować perforowane kątowniki  aluminiowe o  wymiarach  25x25 mm do wzmacniania  naroży
pionowych na parterze przy ościeżach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejściowych do budynku.
Wyprawy  tynkarskie  można  nakładać  nie  wcześniej  niż  po  3  dniach  od  wykonania  warstwy
zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 ºC i nie
wyższej niż 25 ºC zwłaszcza, jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wypraw  elewacyjnych  w  czasie  opadów  atmosferycznych,  silnego  wiatru  oraz  jeśli  jest
zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 ºC w ciągu 24 h. 
W miejscach  występowania  boni,  należy  je  wykonać  przez  przesuwanie  w  świeżym  narzucie,
wzdłuż zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych. 
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w STO.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
 Sprawdzenie materiałów
 Sprawdzenie podłoży
 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża
 Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych
 Sprawdzenie grubości tynku
 Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 

tynków
 Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli: 

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni

tynku od
płaszczyzny i

odchylenie
krawędzi od
linii prostej

Odchylenie
powierzchni i
krawędzi od

kierunku pionowego

Odchylenie
powierzchni i
krawędzi od

kierunku
poziomego

Odchylenie
przecinających

się płaszczyzn od
kąta

przewidzianego
w dokumentacji

II Nie większe 4
mm na 
długości łaty 

Nie większe niż 
3mm na 1m

Nie większe 
niż 4 mm na 
1m i ogółem 
nie więcej niż 
10 na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.)

Nie większe niż 
4 mm na 1 m
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III  Nie większe 
niż 3 mm i w 
liczbie nie 
większej niż 3
na całej 
długości łaty 
kontrolnej 
2m.

Nie większe niż 2 
mm na 1m i ogółem 
nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości 
oraz nie więcej niż 
6mmw 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości

Nie większe 
niż 3 mm na 
1m i ogółem 
nie więcej niż 6
na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.)

Nie większe niż 
3 mm na 1 m

IV  Nie większe 
niż 2 mm i w 
liczbie nie 
większej niż 2
na całej 
długości łaty 
kontrolnej 
2m. 

Nie większe niż 
1,5mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niż 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz
nie więcej niż 6mmw
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości

Nie większe 
niż 2mm na 1m
i ogółem nie 
więcej niż 
3mm na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.)

Nie większe niż 
2mm na 1m

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

– Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie
wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości  wybudowanych  lub
zgromadzonych  materiałów.  Wyniki  badań  Wykonawca  przekazuje  Inspektorowi
nadzoru.

– Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

 6.2. Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i
systemów technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STO.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
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Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  natury,
udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają  akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe są określone w przedmiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Do  odbioru  całości  zakończonych  robót  tynkowych  Wykonawca  obowiązany  jest  przedstawić
projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo:

 Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów
 Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich 
część należy uznać za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBÓT

Podstawą  płatności  będzie  faktura  wystawiona  przez  wykonawcę  po  zakończeniu  robót
potwierdzonym pozytywnym protokołem odbioru końcowego.
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