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Przedmiar robót

Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie Lipinki wm. Kobylanka 

Budowa: Budowa hydroforni lokalnej w m. Kobylanka

Obiekt lub rodzaj robót: Budowa kontenera hydroforni

Lokalizacja: Kobylanka na dz nr. 862, 860/3 i 861/3

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45211300-2  Roboty budowlane w zakresie budowy domów

Inwestor: Gmina Lipinki - 38-305 Lipinki 53

Jednostka opracowująca kosztorys: Spółdzielcze Biuro Projektów Projbud 38-300 Gorlice ul. Bardiowska 1
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Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie
Lipinki wm. Kobylanka

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Dla umożliwienia zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych i obiektów publicznych usytuowanych w m. 
Kobylanka – Gmina Lipinki - Gmina Gorlice wydała warunki przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej będącej w 
administracji Gminy Gorlice poprzez właczenie do istniejącej sieci PE 160 usytuowanej na dz nr.  862, 860/3 i 861/3  w m. 
Kobylanka . Z uwagi na niskie ciśnienie w sieci wiejskiej Gminy Gorlice obsługującej swoich mieszkańców w m. 
Kobylanka przy wydawaniu warunków dla Gminy Lipinki – Gmina Gorlice wyraziła zgode na podłączenie do sieci pod 
warunkiem iż Gmina Lipinki na trasie swojej sieci wybuduje lokalna hydrofornie podnoszzącą ciśnienie wody . 
Przedmiotem opracowania jest projekt studni wodomierzowej oraz lokalnej hydroforni .

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

I- umowa z Inwestorem , uzgodnienia z GZGk , warunki techniczne ,obowiązujace przepisy i normy ,
 II- kosztorys inwestorski sporzadzono w opraciu o projekt budowlany , specyfikacje techniczną wykonania i odbioru 
robót ,oraz wytyczne producentów materiałów ,
III- kosztorys został sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej,
IV- wszystkie koszty nie ujęte w kosztorysie a zwiazane z organiazacją i zapleczem placu budowy wraz z zapewnieniem 
bezpieczeństwa dla uzytkowników drogi powinien uzgodnic wykonawca robót w przedłozonej ofercie ,
V- kosztorys nie uwzglednia ewentualnej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót ,
VI- podstawy wyceny materiałóów budowlanych -mceny sporzadzone na poziomie srednich cen hurtowych , srednich cen
produktów z ostatniego kwartału poprzedzajacego okres sporzadzenia projektu budowlanego z uwzglednieniem kosztów 
zakupu na plac budopwy .
VII- ceny pracy sprzetu i sreodków transportu technicznego przyjmuje się w kosztorysie inwestorskim w wysokości 
srednich lokalnych cen pracy sprzetu i srodków transportu w rejonie prowadzenia robót

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Oparto o analizy indywidualne nakładów rzeczowych , analizy cen czynników produkcji , wskaźników narzutów kosztów 
posrednich i zysku .

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne
45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty
45211300-2  Roboty budowlane w zakresie budowy 
domów
Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie Lipinki wm. 
Kobylanka

1 Element Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
Roboty ziemne- kod CPV 45.11-10.00-8

1.1 ST str. nr 2-23 KNR 201/125/2 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 
do 15·cm, z przerzutem, humus z darnią

Wyliczenie ilości robót:

4*3 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,00

1.2 ST str. nr 2-23 KNR 201/125/8 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde 
dalsze 5·cm grubości, z przewozem taczkami, humus z darnią

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,00

1.3 ST str. nr 2-23 KNR 201/205/2 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

4*3*0,8 9,600000

RAZEM: 9,600000 m3 9,60

2 Element Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
Podłoża

2.1 ST str. nr 2-23 KNR 202/1101/7
(3)

Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

4*3*0,15 1,800000

RAZEM: 1,800000 m3 1,800

3 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie 
konstrukcji
45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
Fundament- kod CPV 45.22.30.00-6

3.1 ST str. nr 2-23 KNR 202/216/2 
(2)

Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

3,8*2,6 9,880000

RAZEM: 9,880000 m2 9,880
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.2 ST str. nr 2-23 KNR 202/216/5 
(2)

Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

dodatek za nastepne 10 cm 9,8*10 98,000000

RAZEM: 98,000000 m2 98,000

3.3 ST str. nr 2-23 KNR 202/290/3 
(1)

Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe 
gładkie, Fi do 7·mm

Wyliczenie ilości robót:

0,35 0,350000

RAZEM: 0,350000 t 0,350

3.4 KNR 202/201/4 
(2)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość powyżej 1.3m, 
beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

chudy beton gr. 10 cm 3,8*2,6*0,1 0,988000

RAZEM: 0,988000 m3 0,988

3.5 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

izolacja styropianem gr. 5 cm 9,88 9,880000

RAZEM: 9,880000 m2 9,880

3.6 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

9,8*2 19,600000

RAZEM: 19,600000 m2 19,600

3.7 KNR 202/201/1 
(2)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

fundament pod pompę 2,15*0,6*0,6 0,774000

RAZEM: 0,774000 m3 0,774

4 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie 
konstrukcji
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
oraz podobne roboty
45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
oraz podobne roboty
Izolacje

4.1 ST str. nr 2-23 KNR 202/601/1 
(1)

Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na 
gorąco, powłoki poziome, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:

9,8 9,800000

RAZEM: 9,800000 m2 9,800

4.2 ST str. nr 2-23 KNR 202/607/1 Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

9,8 9,800000

RAZEM: 9,800000 m2 9,800

5 Element Kody CPV: 45211000-9  Roboty budowlane w zakresie 
budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
45211300-2  Roboty budowlane w zakresie budowy domów
Kontener stalowy 3,6x2,4m H= 2,4m - kod CPV 45.21.10.00-9

5.1 Kalkulacja indywidualna

Wyliczenie ilości robót:

kontener stalowy w obudowie z płyt 1

warstwowych z rdzeniem  poliluretanowym

gr 8 cm 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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Lipinki wm. Kobylanka

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Betoniarze grupa II r-g 2,12559

2. Cieśle grupa II r-g 15,12857

3. Dekarze grupa II r-g 11,01355

4. Robotnicy grupa I r-g 23,64713

5. Zbrojarze grupa II r-g 13,937

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,78843

2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-35) m3 2,51124

3. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,0548

4. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,01632

5. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,0328

6. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,00662

7. Drewno opałowe m3 0,014

8. Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10·mm m2 11,76

9. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12·m grubości 0.2·mm m2 23,52

10. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,58386

11. Kontrener kpl 1

12. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 5,292

13. Lepik smołowy na gorąco kg 14,7

14. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podkładowa odm. 400 m2 11,074

15. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 22,148

16. Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 102,9

17. Płyta styropianowa m2 10,374

18. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 1,944

19. Pręt stalowy okrągły ocynkowany fi 8 - 14 mm kg 350,7

20. Roztwór asfaltowy do izolacji kg 2,94

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 1,5785

2. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) m-g 1,13856

3. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm m-g 1,8585

4. Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,35966

5. Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 1,4105

6. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 2,41152

7. Środek transportowy (1) m-g 1,0287

8. Wyciąg m-g 0,25114

9. Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 2,11181


