Przedmiar robot

Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie Lipinki wm. Kobylanka

Budowa: Budowa hydroforni lokalnej w m. Kobylanka
Obiekt lub rodzaj robét: Budowa kontenera hydroforni
Lokalizacja: Kobylanka na dz nr. 862, 860/3 i 861/3
Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45211300-2 Roboty budowlane w zakresie budowy domoéw

Inwestor: Gmina Lipinki - 38-305 Lipinki 53

Jednostka opracowujgca kosztorys: Spétdzielcze Biuro Projektéw Projbud 38-300 Gorlice ul. Bardiowska 1

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-09-29 RomanWik
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robét

Dla umozliwienia zasilania budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i obiektow publicznych usytuowanych w m.
Kobylanka — Gmina Lipinki - Gmina Gorlice wydata warunki przytaczenia do miejskiej sieci wodociagowej bedacej w
administracji Gminy Gorlice poprzez wtaczenie do istniejacej sieci PE 160 usytuowanej na dz nr. 862, 860/3i861/3 w m.
Kobylanka . Z uwagi na niskie cisnienie w sieci wiejskiej Gminy Gorlice obstugujacej swoich mieszkancéow w m.
Kobylanka przy wydawaniu warunkéw dla Gminy Lipinki — Gmina Gorlice wyrazita zgode na podtaczenie do sieci pod
warunkiem iz Gmina Lipinki na trasie swojej sieci wybuduje lokalna hydrofornie podnoszzaca cisnienie wody .
Przedmiotem opracowania jest projekt studni wodomierzowej oraz lokalnej hydroforni .

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

|- umowa z Inwestorem , uzgodnienia z GZGk , warunki techniczne ,obowiagzujace przepisy i normy ,

ll- kosztorys inwestorski sporzadzono w opraciu o projekt budowlany , specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robo6t ,oraz wytyczne producentéw materiatow ,

lll- kosztorys zostat sporzadzony metoda kalkulacji uproszczonej,

IV- wszystkie koszty nie ujete w kosztorysie a zwiazane z organiazacja i zapleczem placu budowy wraz z zapewnieniem
bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi powinien uzgodnic wykonawca robot w przeditozonej ofercie ,

V- kosztorys nie uwzglednia ewentualnej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robot ,

VI- podstawy wyceny materiatééw budowlanych -mceny sporzadzone na poziomie srednich cen hurtowych , srednich cen
produktow z ostatniego kwartatu poprzedzajacego okres sporzadzenia projektu budowlanego z uwzglednieniem kosztow
zakupu na plac budopwy .

VII- ceny pracy sprzetu i sreodkow transportu technicznego przyjmuje sie w kosztorysie inwestorskim w wysokosci
srednich lokalnych cen pracy sprzetu i srodkéw transportu w rejonie prowadzenia roboét

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Oparto o analizy indywidualne naktadéw rzeczowych , analizy cen czynnikow produkcji , wskaznikéw narzutéw kosztow
posrednich i zysku .

Spis katalogéw

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane

Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie
Lipinki wm. Kobylanka
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Przedmiar robot

Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

Kosztorys

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty

45211300-2 Roboty budowlane w zakresie budowy
domow

Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie Lipinki wm.
Kobylanka

Element

Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

Roboty ziemne- kod CPV 45.11-10.00-8

1.1

ST str. nr 2-23

KNR 201/125/2

Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy
do 15-'m, z prz(rzutlm, humu(lz d(rnig

12,000000

. 12,000000

m2

12,00

1.2

Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde
d1z15-C'm grubo$(i, z prziwoz!'m t[1zk'mi, humu(lz d(rnig

12,000000

RAZEM::

. 12,000000

m2

12,00

1.3

Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
[T'molhodl'mi [T mowyt dow(zymi do 1-km, kop(rk(10,15-m3, grunt
kategorii lll

i4*3%0,8 9,600000

RAZEM:.

9,600000

m3

9,60

Element

Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

Podtoza

2.1

ST str. nr 2-23

KNR 202/1101/7

Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospétka

oooasers 1,800000
RAZEM:: 1,800000

m3

1,800

Element

Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie
konstrukciji

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Fundament- kod CPV 45.22.30.00-6

3.1

ST str. nr 2-23

KNR 202/216/2
(2)

Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukc;ji
Piyty z[lbtow ], [tropow(pt I ki(} grubo$¢ 15-'m, blton podw(ny

9,880000
9,880000

m2

9,880

Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie
Lipinki wm. Kobylanka
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
3.2 |ST str. nr2-23 |KNR 202/216/5 |Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
Piyty z[lbtow(], dod(t(k z[Tk[Zzdy 1-'m rézni’y w grubos(i plyty, b[ton
podawany pompg
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9810 98,000000
RAZEM:; 98,000000/m2 98,000
3.3 Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte
ghdki Fido7omm
0,350000
RAZEM:; 0,350000|t 0,350
3.4 KNR 202/201/4 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szeroko$¢ powyzej 1.3m,
(2) betonpodawanypompa
; 0,988000
RAZEM:; 0,988000|m3 0,988
35 KNR 202/609/4 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 98 9,880000
RAZEM:; 9,880000|m2 9,880
3.6 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j
... |szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 982 19,600000
RAZEM:; 19,600000|m2 19,600
3.7 KNR 202/201/1 |£Cwy fundCm[ntow(]bltonow(] proltokgtn[] [z roko$¢ do 0.6-m, blton
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (@ . lpodawanypompa
Wyliczenie flosci robot:
fundamentpodpompe 21570606 0,774000
RAZEM:; 0,774000|m3 0,774
4 Element Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie
konstrukciji
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty
Izolacje
4.1 |ST str. nr2-23 |KNR 202/601/1 |Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgcji
(1) Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na
& l..__|Qorg'0, powtoki poziom(, 1-wiritwi)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 98 . 9800000
RAZEM:; 9,800000|m2 9,800
4.2 |ST str. nr2-23 |KNR 202/607/1 |Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgcji
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
ol |s7erokiej izolacja pozioma podposadzkowa
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 98 . 9800000
RAZEM:; 9,800000|m2 9,800
5 Element Kody CPV: 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie
budownictwa wielorodzinnego i domoéw jednorodzinnych
45211300-2 Roboty budowlane w zakresie budowy domow
Kontener stalowy 3,6x2,4m H= 2,4m - kod CPV 45.21.10.00-9
S O F—— Kalkulacja indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
kontener stalowy w obudowie z ptyt i ,
warstwowych z rdzeniem poliluretanowym
gr8cm S ‘ 1,000000
RAZEM:; 1,000000 |kpl 1,000

Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie
Lipinki wm. Kobylanka
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢
__1.|Betoniarze grupa Il r-g 2,12559
L2
3
LA
5.|Zbrojarze grupa Il r-g 13,937

Zestawienie materiatlow

Nazwa materiatu Jm llosé

,_
~[®

.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1,78843

20.|Roztwér asfaltowy do izolaciji kg 2,94

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé
__1.|Giet[rk[Im[ThInilznldo pretow zbroj niowyh Fi-40-mm mg | 1,5785
__2|Kopl rko-t dow(rki Inpodwoziu [iggnik| kotow g0 0.15m3(1) . mg | 1,13856
.3:|Nozy L [lCktro-mCLhinitznldo pretéw Fi-40mm . mg | 1,8585
_4/Pom mg | 0,35966
.5.|ProsLilrkii futomityznlido pretw Fi-4-100mm ] mg | 1,4105
_6/Simorhéd [Tmowytidowizydo S:t(1) mg | 2,41152
_ 7.|Srodek transportowy (1) mg 1,0287
C8IWyCIag mg | 0,25114
9.|Wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0,18 t m-g 2,11181

Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie
Lipinki wm. Kobylanka



