Projekt Umowy

UMOWA Nr RRG.272...2022
zawarta na podstawie art. 254 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16)
w dniu .... 2022 r. w Dusznikach pomiedzy:

Gming Duszniki z siedzibg w Dusznikach przy ul. Sportowej 1, 64-550 Duszniki, posiadajacg wedtug oswiadczenia
nr NIP 787-19-95-455, nr REGON 631258365, reprezentowang przez: Romana Bogusia - Wéjta Gminy, przy
kontrasygnacie: Justyny Kaczmarczyk - Skarbnika Gminy, zwang dalej Zamawiajgcym,

a

Z Siedzibg Wi , wpisang/ym do rejestru KRS, prowadzonego

.................................... pod numerem ..................KRS .......cceeuneene., Wpisanag/ym do Centralnej Ewidencji

Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskie] ...cccccvvvievvceeeecieninenn. pod

.......................... , posiadajagcym nr NIP ......................, nr REGON ...................., reprezentowanym przez:
5P STPRPRT
2 eeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettetee————————————————t—————————t—tbtbtbtbtbtbtntanananana e ann

zwanym dalej Wykonawcg, na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego znak postepowania RRG.271.21.2022 prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartosci zamdwienia nieprzekraczajgcej progéw unijnych, o ktorych
stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia
2022.08.16), dalej zwanej ,Pzp” lub ,,ustawy Pzp”, strony stanowig, jak nizej:

§1
[Przedmiot Umowy, Wynagrodzenie, Oswiadczenia Wykonawcy]
1. Przedmiotem Umowy jest budowa oswietlenia drogowego tj.:

[Tutaj zapis zostanie uzupetniony o zakres przedmiotu zamowienia opisanego w SWZ: Czes¢ 1
Zamdwienia i/lub Czes¢ 2 Zamdwienia/i lub Czes¢ 3 Zamdwienia.]

2. Wartos$¢ wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy netto (bez podatku VAT) z tytutu nalezytego wykonania

Przedmiotu Umowy WynosSi ......ccccceeeeenennen. zt (stownie ztotych: ........................ zt); kwota podatku VAT wynosi
........................ zt (stownie ztotych: ........................ zt), wartos¢ brutto wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy
z tytutu nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy wynosi ..........ccce...... zt (stownie ztotych: ...

zt), co stanowi maksymalng wartos$¢ zobowigzania Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy na podstawie
zawartej Umowy.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 nalezne Wykonawcy od Zamawiajgcego uwzglednia, jak nizej*
a) kwote opodatkowang stawka VAT 0%*

b) kwote opodatkowang stawka VAT 23%*
c) kwote opodatkowang stawka VAT 8%*

*dostosowac*

4. Strony ustalajg, ze Wykonawca w terminie 7 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy przedtozy
Zamawiajacemu ostateczny kosztorys ofertowy, ktéry majg charakter jedynie poglagdowy i bedzie
sporzagdzony przez Wykonawce na podstawie dokumentacji projektowej, Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (dalej: STWIORB), przedmiaru robdt. Zamawiajacy
po otrzymaniu kosztorysu ofertowego od Wykonawcy moze w terminie 7 Dni roboczych ztozy¢ uzasadnione
zastrzezenia badz wezwac do wyjasnien Wykonawce w zakresie sporzgdzonego kosztorysu ofertowego,
a Wykonawca moze uwzgledni¢ zastrzeienia Zamawiajgcego albo odmowié uwzglednienia zastrzezen,
sktadajgc w terminie 3 Dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen od Zamawiajgcego pisemne uzasadnienie
swojej odmowy. W przypadku, gdy Strony nie uzgodnig prawidtowej tresci kosztorysu ofertowego
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z uwzglednieniem ceny ofertowej, Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do ostatecznego przedfozenia
kosztorysu ofertowego pod rygorem odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Strony ustalajg, ze dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty, zgodnie z nastepujaca

kolejnoscia:
a) Umowa,
b) Oferta Wykonawcy,
c) Dokumentacja projektowa,
d) STWIORB,
e) Przedmiar robét,

f) SWZ i wyjasnienia do SWZ (w zakresie nie ujetym powyzej).
W celu wyeliminowania rozbieznosci pomigedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajacy jest
zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na piSmie wystepujgcemu Wykonawcy o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw,
o ktérej mowa w ust. 5.
Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego na etapie
prowadzonego postepowania.
Wykonawca oswiadcza, ze wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje
projektowg, STWIORB oraz inne elementy SWZ odnoszgace sie do Opisu Przedmiotu Zamédwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane w dokumentacji projektowej, STWiORB,
przedmiarze robét budowlanych, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa
i nie wymagajq zawarcia odrebnej Umowy.
Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 9 i ust. 10 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy na warunkach
okreslonych w Umowie.
Roboty budowlane nieobjete Umowg, nieujete w dokumentacji projektowej, ktore nie byty mozliwe
do przewidzenia przez Zamawiajgcego w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego stanowig roboty dodatkowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi normami
i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscia.
Przedmiot Umowy obejmuje rdéwniez: roboty przygotowawcze, wykonczeniowe i porzadkowe;

zorganizowania, zagospodarowania i pézniejszej likwidacji placu budowy; wywd6z nadmiaru gruntu, wywoz
materiatéw z rozbidrki i optat wysypiskowych, zageszczenie gruntu; wykonanie geodezyjnych czynnosci
pomiarowych, w tym sporzgdzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej; udziat oséb petnigcych
indywidulane funkcje w budownictwie, tj. osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do petnienia funkcji kierownika budowy; plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia; sporzadzenia i wdrozenia tymczasowej organizacji ruchu; koszty zwigzane
z odbiorem wykonanych robdt i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym
wypetnienia warunkéw wynikajacych z uzyskanych warunkéw technicznych, uzgodnien dokumentacji
projektowe], decyzji, opinii itp. Gwarancja udzielona przez Wykonawce powinna obejmowaé wykonane
roboty budowlane oraz dostarczone materiaty.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic na Terenie budowy ochrone, warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz zabezpieczenie przeciw pozarowe.

Wykonawca zobowigzuje sie zastosowac takie materiaty budowlane, ktére spetniajg wszelkie wymogi ustawy
Prawo budowlane (art. 10), a w szczegdlnosci posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeristwa, by¢
zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatg techniczng, o ile dla danego
wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz powinny by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi. Materiaty budowlane powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okres$lonym w ustawie



z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05) oraz wymaganiom
okreslonym w STWiORB.

17. Nie dopuszcza sie wykonania obiektu budowlanego bedacego Przedmiotem Umowy przy stosowaniu dostaw,

urzadzen, materiatéw itp. Jako prototyp, seria prébna, lub jako produkcja jednostkowa. Wykonawca wbuduje
i zamontuje wyfgcznie nowe urzadzenia. Zastosowane materiaty i urzgdzenia winny odpowiada¢ deklaracjom
zgodnosci z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi.

18. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu, przed wbudowaniem, zainstalowaniem,

uzyciem kompletu atestéw, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci i aprobat
technicznych oraz gwarancji producentédw na materiaty i urzadzenia wraz z ich zestawieniem oraz wszelkich
innych dokumentéw wymaganych przez STWIORB lub przepisy prawa, w tym ustawe o wyrobach
budowlanych. Dodatkowo Wykonawca zobowigzuje sie¢ do stosowania materiatéw zatwierdzonych przez
Nadzor ze strony Zamawiajacego, zgodnie z przepisami prowadzenia dokumentacji budowlanej
i dokumentowania w niej wszystkich inspekcji odpowiednich wtadz. Dokumenty te muszg by¢ w kazdej chwili
dostepne, na placu budowy, do wglgdu Zamawiajgcego lub oséb przez niego upowaznionych. Wglad ten nie
zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci i nie oznacza akceptacji znajdujgcych sie tam wpiséw.

19. Zamawiajgcy ma prawo kazdorazowo i w kazdym czasie obowigzujgcej Umowy zgdac okazania dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 18 i 19 od Wykonawcy. Wykonawca bedzie mdgt przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymi
w STWIiORB.

20. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia Terenu budowy od mogacych wystgpié¢ szkéd, od nagtych,

losowych zdarzer oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie takie powinno obja¢ wykonywane
roboty budowlane, uzywany sprzet oraz urzadzenia.

21. Wykonawca oswiadcza, ze przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych, przy zachowaniu

najwyzszej starannosci dokonat wtasnym staraniem wizji lokalnej Terenu budowy, a takze oswiadcza, iz zna
istniejgcy stan faktyczny Terenu budowy.

22. W sytuacji, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie/wytworzenie odpaddéw przez

Wykonawce, Wykonawca postepowaé bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach
(Dz.U.2021.779 t.j. z dnia 2021.04.27), w szczegdlnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu
odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg. Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokumentow potwierdzajgcych prawidtowg gospodarke
odpadami z Terenu budowy z uwzglednieniem przepisébw ustawy z dnia 14.12.2012r.
o odpadach (t.j. z dnia 16.04.2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 797 ze zm.).

23. Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia — po zakoriczeniu robdt budowlanych, a przed odbiorem

1.

koricowym — Terenu budowy/miejsca tymczasowo przez siebie uzytkowanego, do stanu nie gorszego niz
przed jego przejeciem w celu realizacji przedmiotu Umowy.

§2
[Zgoda Zamawiajgcego, Zmiana wynagrodzenia ryczattowego, Ograniczenie wartosci Przedmiotu Umowy]

Wszystkie decyzje rodzace skutki finansowe dla Zamawiajgcego wymagaja zgody osdb reprezentujacych
Zamawiajgcego wskazanych w Umowie. Nie dotyczy to decyzji podejmowanych w celu usuniecia awarii
lub likwidowania bezposredniego zagrozenia dla oséb lub mienia, w tym przypadku decyzje te mogg
podejmowac odpowiednio Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub w zaleznosci od okolicznosci Wykonawca
w osobie Kierownika Budowy.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 a)-c) Pzp, Strony przewidujg, ze w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT dopuszczajg zmiane wartosci wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku wartosé brutto
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie zgodnie z wprowadzong zmiang przepisdw prawa powszechnie
obowigzujacych na warunkach opisanych, jak wyzej, a wartosé netto wynagrodzenia Wykonawcy pozostanie
bez zmian.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 a)-c) Pzp, Strony przewidujg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, ktéra moze by¢ dokonana réwniez z uwagi na zmiane minimalnego wynagrodzenia za prace
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ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2207 ze zm.), w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
odpowiednio do dokonanej zmiany wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy realizujacej przedmiot umowy,
po wykazaniu zaistniatego faktu zmiany wynagrodzenia na podstawie przedtozonych dokumentow
zrédtowych i wniosku wykonawcy o zmiane wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang minimalnego
wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow prawa powszechnie obowigzujgcych pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszt wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 a)-c) Pzp, Strony przewidujg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, ktéra moze byé dokonana réwniez z uwagi na zmiane zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, albo zmiane wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne, w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do dokonanej
zmiany po wykazaniu zaistniatego faktu zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym i/lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu, albo zmiany wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne na
podstawie przedtozonych dokumentéw Zzrédtowych i wniosku Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia
w zwigzku z powyzszg zmiang, ustalonego na podstawie przepiséw prawa powszechnie obowigzujacych pod
warunkiem, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszt wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 a)-c) Pzp, Strony przewiduja zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, ktéra moze by¢ dokonana réwniez z uwagi na zmiane zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. z 2020. poz. 1342 ze zm.), w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie odpowiednio do dokonanej zmiany wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy realizujacych
przedmiot zamdwienia, po wykazaniu zaistniatego faktu zmiany wynagrodzenia na podstawie przedtozonych
dokumentéw zrédtowych i wniosku Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszt wykonania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce.

Strony majgc na uwadze tresc art. 439 Pzp nie przewidujg zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
z uwagi na to, iz umowa zawarta jest na okres krétszy niz 12 miesiecy.

W przypadku udzielenia Wykonawcy roboét dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, Strony
przewidujg zmiane umownego wynagrodzenia ryczattowego.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ tylko po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego na pisemny
i uzasadniony wniosek Wykonawcy oraz po zawarciu aneksu do umowy.

Strony przyjmuja, ze postanowienia okreslone w ust. 1 — 8 dotyczg takze odpowiednio Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosit Podwykonawce —(6w) lub Dalszego Podwykonawce do
realizacji przedmiotu Umowy i tym samym Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w zakresie odpowiadajacej dokonanej
zmianie.

Strony dziatajgc na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp przyjmuja, ze Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to
niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji robdt budowlanych polecaé Wykonawcy dokonywania takich
zmian jakosci i ilosci jakie beda niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien
wykonac kazde z ponizszych polecen, jak nizej:

a) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robdt objetych Przedmiotem Umowy wynikajagcym z zatwierdzonego

przez Zamawiajgcego kosztorysu,
b) pomingc czesc robdt,
c) wykonaé roboty nie objete zatwierdzonym kosztorysem, a ujete w Dokumentacji budowlanej
i wykonawczej lub takie, ktére sg niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,

d) wykonad rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB.

Wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmiany nie uchylajg ani nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
postanowien Umowy, ale skutki tych zmian stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia ryczattowego na
warunkach zmiany okreslonych w Umowie.



12.Strony przyjmuja, ze ograniczenie wartosci Przedmiotu Umowy nie przekroczy 10% wartosci netto

wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Tym samym, Strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona Przedmiot

Umowy w 90% wartosci netto wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

§3
[Definicje]

Przyjmuje sie, ze ponizsze terminy w Umowie beda oznaczaé:

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

i)

k)

m)

n)

o)

p)

Strony — Zamawiajgcego oraz Wykonawce;

Przedmiot Umowy — zakres rzeczowy robé6t budowlanych oraz wszelkich innych prac i/lub dostaw oraz
ustug sktadajacy sie na Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy;

Dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do pigtku (lub inne dni pracujgce dla Zamawiajacego),
z wyfaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dodatkowych dni wolnych u Zamawiajacego;
Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy zorganizowanego przez Wykonawce za zgodg Zamawiajacego;
Wada — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robdt budowlanych ze wzgledu na cel oznaczony
w Umowie lub wykonanie niezgodnie z odpowiednig dokumentacjg, warunkami technicznymi, wiedza
techniczng, normami lub innymi dokumentami;

Usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robdt budowlanych, ktorej
usuniecie jest tatwe i mozliwe do wykonania w krétkim terminie i niewielkim kosztem;

SWZ - specyfikacje warunkéw zamowienia oraz wyjasnienia udzielone w trakcie przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego,

Inspektor nadzoru - oznacza podmiot wybrany przez Zamawiajacego, ktéry bedzie realizowaé Ustugi
oraz petni¢ bedzie funkcje sprawozdawcze i nadzorcze na rzecz Zamawiajgcego w rozumieniu ustawy
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20).

Protokdt koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie Robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy, sporzadzany
w przypadku wystgpienia Robét budowlanych dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektorych Robét budowlanych, w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Protokdét odbioru Robét budowlanych zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbidor Robét budowlanych w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg Robot
budowlanych zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér Robdét budowlanych w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag czesci Robdt budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbidr Robét budowlanych w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub
w okresie gwarancji jakosci w Robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koricowego Robét budowlanych - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonanych przez
Wykonawce catosci robét budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego Robdt budowlanych — dokument potwierdzajgcy odbiér Robot
budowlanych po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w Robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie zawartej Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu
braku wystgpienia Wad.

Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20) z towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujace dziatalno$¢ obejmujgcy projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgce zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach.

Termin zakoniczenia robot - termin okreslony w Umowie do uptywu, ktérego Wykonawca zobowigzany
jest zakonczy¢ wszystkie Roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy i uzyska¢ pozwolenie na
uzytkowanie na podstawie udzielonego petnomocnictwa przez Zamawiajgcego.



g) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub Roboty budowlane, stanowigce czes¢ Przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca, a takize pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca
lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

r)  Sita wyisza — zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia.
W szczegdlnosci Strony uznajg za Site wyzszg wystgpienie katastrofalnych dziatan przyrody (np. zalanie,
pozar, uderzenie pioruna), akty wiadzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywiaszczenie, stan
wojenny, stan wyjatkowy, stan epidemii, stan kleski zywiotowej), zaburzenia zycia zbiorowego (np.
strajk, zamieszki uliczne).

s)  Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan majacy
na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu zakoriczenia Robét
budowlanych, a obejmujacy w szczegdlnosci:

a) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania Robdt
budowlanych poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub
zwiekszenie zaangazowania zasobdw finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli
na dotrzymanie Terminu wykonania robat.

§4

[Wspétpraca Stron]
Strony zobowigzujg sie wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, trescig i celem zawartej Umowy. Strony bedg wspdtpracowaé w dobrej wierze w celu zapewnienia
jak najlepszego finalnego efektu zrealizowanego Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspétdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiatdw niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca dodatkowo, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie do udzielenia — w formie
pisemnej — petnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy. Udzielenie informacji, o ktérej
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 2 Dni robocze od dnia
otrzymania zgdania od Zamawiajgcego bez wzgledu na forme.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia do informacji udzielonej przez Wykonawce,
o ktérej mowa w ust. 3, istnieje mozliwos¢ zorganizowania spotkania przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w celu zaprezentowania przez Wykonawce dodatkowych informacji.
Wykonawca zobowigzuje sie informowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o wszelkich istotnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w terminie 2 Dni roboczych od dnia powziecia informacji o ich zaistnieniu. W szczegdlnosci
dotyczy to informacji, zdarzen, ktére majg lub mogg mieé¢ wptyw na terminowe wykonanie Przedmiotu

Umowy.
Osobami uprawnionymi do kontaktu w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy s3:
a) po stronie Wykonawcy: ......ccceeeueeine stel i, , €-Mail weevevevieieieiens 5 e ——— , tel.
.................... , € Mail e e, 8L e, €M
b)  po stronie Zamawiajgcego: ......cceeerenn.e. stel v, =0 0o - 1 I [ , tel.
.................... , € Mail e e, 8L v, €M

Zmiana osO6b wymienionych w ust. 6 nie powoduje koniecznosci zmiany tresci Umowy. Strony za
wystarczajgce uznajg niezwtoczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje sie
skuteczna z chwilg otrzymania przez drugg Strone pisemnej informacji z danymi nowego przedstawiciela
Strony.

Wykonywanie czynnosci przez osoby okreslone w ust. 6 nie ma wptywu na zakres kompetencji
i odpowiedzialnosci oséb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne ustalone przez Strony w czasie
realizacji Przedmiotu Umowy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

O kazdej zmianie adresu do korespondencji Strona jest zobowigzana powiadomi¢ niezwtocznie drugg Strone.
Niedopetnienie tego obowigzku skutkuje uznaniem korespondencji wystanej na adres siedziby za doreczona.
Wszelkie zmiany oséb dedykowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do
0s6b wskazanych w ofercie sg mozliwe jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Nowa osoba
dedykowana przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ
w zakresie potencjatu Wykonawcy wymaganego przez Zamawiajgcego na warunkach prowadzonego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Zmiana, o ktéorej mowa w ust. 10, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajgce uznajg pisemne
poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajacego i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dla dokonania
whnioskowanej zmiany.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do
niezbednego sprzetu, ktéry pozwoli na zrealizowanie robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa budowlanego, BHP, p.poz., zasadami sztuki budowlanej
i wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi polskimi normami i normami zharmonizowanymi UE,
z materiatéw odpowiadajgcych wymogom wyrobdéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
przepisami ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29),
przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j. z dnia 2021.04.27) i przepisami ustawy
z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz.U.2021.888 t.j. z dnia 2021.05.12).

Wykonawca oswiadcza, ze na materiaty uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy przedstawi Inspektorowi
nadzoru, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje
zgodnosci na 3 Dni robocze przed planowanym terminem ich zamdwienia oraz potwierdzi ich zgodnos¢
z Dokumentacja projektowa. Na zmiane materiatéw uzytych do realizacji Przedmiotu Umowy, w stosunku
do okreslonych w Dokumentacji projektowej, majgc na uwadze obowigzujgce parametry réwnowaznosci,
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego poprzedzona uzyskaniem przez Wykonawce pisemnej,
pozytywnej opinii Inspektora nadzoru wraz z uzasadnieniem technicznym i formalno-prawnym dokonania
zmiany.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na wykonanie przez Inspektora nadzoru kontroli w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych i jakosci materiatdw z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji projektowe;.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, ze jakos¢ materiatdw i stosowane
metody przy ich produkcji nie odpowiadajg wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej,
to powinien niezwtocznie powiadomi¢ o tym Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty
do robot budowlanych dopiero wéwczas, gdy udowodni Inspektorowi nadzoru, ze ich jako$¢ odpowiada
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty z tym zwigzane —bezposrednie lub
posrednie obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

W przypadku wbudowania lub zamontowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatéw
i urzadzen, Inspektor nadzoru moze wydac polecenie Wykonawcy do natychmiastowego ich demontazu lub
usuniecia na wyfaczny koszt Wykonawcy oraz zastgpienie ich materiatami zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, materiaty
potrzebne do zbadania jakosci i iloSci materiatéw oraz robdt budowlanych oraz dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane prébki materiatéw przed ich wbudowaniem na witasny koszt, stosownie do
Dokumentacji projektowej i zasad sztuki budowlanej.

W przypadku okreslonym w ust. 17, jezeli wyniki badan zleconych dodatkowo przez Inspektora nadzoru
wykazg, ze materiaty badZ roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
projektowej czy w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, to koszty tych badan bedzie ponosic¢
wytgcznie Wykonawca. Jezeli materiaty badz roboty budowlane bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji projektowej czy w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, to koszty tych badan
beda obcigzaé Zamawiajgcego.



19. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku wystgpienia kolizji realizowanych robét budowlanych z obiektami,

naniesieniami, instalacjami w obrebie/na Terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na

wtasny koszt wszelkich czynnosci zwigzanych z usunieciem wszelkich wystepujacych kolizji. Sposdb usunigcia

kolizji i technologia wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego

z Wykonawca. Nie dotyczy to kolizji, ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji przez Wykonawce prac ziemnych

w wyniku niezgodnosci z dokumentacjg geodezyjna.

§5
[Obowigzki Stron]

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy, niezwtocznie po zgtoszeniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika budowy oraz ztozeniu oswiadczenia przez ww. o przyjeciu
obowigzkéw,

zapewnienie na witasny koszt nadzoru inwestorskiego.

dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy,

udzielenie Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy,

przeprowadzenie odbioru wykonanych robdét,

zaptata za wykonany Przedmiot Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

sporzgdzenie dokumentacji wykonawczej w postaci planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zakresie prowadzonych robét budowlanych;

prowadzenie dokumentacji budowy i zabezpieczenia na swodj koszt obstugi geodezyjnej, tacznie
z pierwszym wytyczeniem obiektu;

sporzadzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, w tym Zamawiajagcy uzna, ze
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zostata wykonana i przystgpi do czynnosci odbiorowych,
jesli Wykonawca zataczy do dokumentéw oswiadczenie geodety o jej wykonaniu i ztozeniu
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego
w Szamotutach (mape z pomiaru powykonawczego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
niezwtocznie po jej uzyskaniu);

po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawcza w dwéch
jednobrzmigcych egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej — ptyta CD/DVD,
pendrive, dysk twardy, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa;

protokolarne przejecie Terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do Terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na Terenie budowy, utrzymywania Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materiatéw, odpaddw oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt
usuniecie poza Teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego Terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;
zapewnienie odpowiednich $rodkéw celem zabezpieczenia dréog i obiektéw inzynieryjnych
prowadzgcych do Terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport
i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcéw i Podwykonawcdéw, w szczegdlnosci powinno sie
dostosowaé do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich;
zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na Terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy;

opracowanie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu (w tym zakup i montaz znakdw);



o)

p)

q)

s)

t)

u)

v)

w)

X)

y)

z)

oznakowanie miejsca robdt zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umieszczenie na Terenie
budowy niezbednych tablic informacyjnych, tablic ostrzegajacych, zabezpieczenia Terenu budowy;
informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robét ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB;

zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepiséw BHP oraz ochrony p.poz.;
przedktadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w toku realizacji Przedmiotu Umowy,
atestéw, certyfikatow, aprobat i innych dokumentéw potwierdzajacych, ze stosowane wyroby
posiadajg odpowiednie dopuszczenie do stosowania;

wykorzystywanie wyfgcznie materiatéw i urzadzen posiadajagcych odpowiednie dopuszczenie do
stosowania i zapewniajgcych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego Przedmiotu Umowy, ktére
zostaty przed datg ich zamdwienia oraz wbudowania/zainstalowania zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru autorskiego w formie podpisanych przez obie strony kart katalogowych;

wykonanie Umowy przy uzyciu wyrobow budowlanych, ktére beda spetnia¢ wymagania wynikajgce
z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa;

wykonanie wszelkich robdt towarzyszacych i tymczasowych niezbednych do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi Przedmiotem Umowy przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wskazane w ofercie
Wykonawcy;

wykonanie robot budowlanych wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy z wtasnych materiatow
i przy uzyciu sprzetu bedacego w dyspozycji Wykonawcy w okresie obowigzywania Umowy;
utrzymanie porzadku na Terenie budowy w trakcie realizacji robét budowlanych, a takze po ich
zakoriczeniu, usuniecie poza Teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego Terenu budowy czystego i nadajacego sie do uzytkowania;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejacej infrastruktury w toku realizacji robét
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy — wykonanie naprawy i doprowadzenie do stanu
poprzedniego (przywrdcenie prawidtowych funkcji elementdw infrastruktury);

powstate w trakcie wykonywania robét budowlanych materiaty pozyskane z rozbiorki, nadajgce sie
do ponownego wbudowania, Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,
a ewentualne zanieczyszczenia (np. ziemia, kamien, gruz i inne) muszg zostac zutylizowane zgodnie
z powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Zamawiajagcemu stosownych dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje
i prawidtowa gospodarke odpadami na kazde zgdanie Zamawiajacego;

przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji powykonawczej oraz
materiatéw okreslonych jako podstawa odbioru oraz dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

umozliwienie wstepu na Teren budowy oraz udostepnienie danych i informacji zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy przedstawicielom okreslonych stuzb panstwowych, organéw
administracji rzadowej i samorzgdowej, a takze innym wskazanym przez Zamawiajacego osobom
i podmiotom;

usunie z Terenu budowy osoby i podmioty, ktérych obecnos¢ zakwestionowat Zamawiajgcy,
w szczegblnosci, gdy nie gwarantujg nalezytego poziomu wykonywania robdt budowlanych,
naruszajy zasady wspotzycia spotecznego, nie przestrzegaja zasad bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, pozostajg pod wptywem alkoholu bgdz srodkéw psychoaktywnych;

zaptata naleznego  wynagrodzenia  Podwykonawcom, jezeli Wykonawca  korzysta
z Podwykonawcow;

3. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje odpowiednim potencjatem techniczno-organizacyjnym, osobowym,

finansowym, a takze uprawnieniami, wiedzg i kwalifikacjami pozwalajagcymi na nalezyte zrealizowanie



Przedmiotu Umowy, w tym Wykonawca oswiadcza, ze zna przepisy prawa krajowego, wspdlnotowego
oraz wszelkie inne regulacje dotyczgce Przedmiotu Umowy, co umozliwi nalezytg realizacje Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢, zaréwno wobec Zamawiajgcego, jak i wobec osdb trzecich,
z tytutu wszelkich szkéd wyniktych lub zwigzanych bezposrednio z realizacja Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci z tytutu opdznienia w realizacji robot budowlanych przez Wykonawce powstatego na skutek
okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do organizacji i realizacji na wtasny koszt i ryzyko dostaw urzgdzen, materiatow
i innych elementéw wymaganych do nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do sktadowania ich na
Terenie budowy zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg i doswiadczeniem profesjonalisty oraz zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

§6
[Termin przekazania Terenu budowy, Termin zakonczenia robét ]
Strony ustalaja, ze przekazanie Wykonawcy Terenu budowy nastgpi w terminie do 7 Dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zakoriczenia robét:

[Tutaj zapis zostanie uzupetniony o zakres terminu wykonania zmdwienia opisany w SWZ: Czes¢ 1
Zamowienia i/lub Czes¢ 2 Zaméwienia/i lub Czes¢ 3 Zamdwienia. ]

Termin koncowego odbioru wykonanych robét: w ciggu 7 Dni roboczych od dnia skutecznego zawiadomienia
Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

§7
[Odbiory oraz usuniecie Wad lub Usterek]

Strony zgodnie stanowig, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét budowlanych:

a) odbiory czesciowe;

b) odbioér koricowy;

c) odbidr ostateczny, po okresie gwarancji i rekojmi za Wady.
W odbiorach uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego. W razie nieobecnosci Wykonawcy w trakcie procedury odbiorowej, Zamawiajgcy spisuje
protokdt odbioru jednostronnie, a ustalenia protokotu spisanego jednostronnie s3 wigzace dla
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robdt budowlanych oraz wszelkich innych prac, czynnosci,
ktore sktadajg sie na nalezyte wykonanie Przedmiot Umowy.
O osiagnieciu gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego
na 7 Dni roboczych przed planowanym terminem odbioru. Zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, powinno by¢ dokonane w formie pisemnej, pod rygorem jego niewaznosci. Zamawiajacy
zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia.
Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania i wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
przedstawienia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw niezbednych do oceny prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz dopetnienia wszystkich innych czynnosci wymaganych powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego od daty zawiadomienia go o gotowosci
do odbioru koncowego.
Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru koricowego, jezeli w toku czynnosci odbiorowych, stwierdzono
zaistnienie ktorejkolwiek z ponizszych sytuacji:

a) wystepuja Wady Przedmiotu Umowy, ktérych nie da sie usunag;

b) Wykonawca nie wywigzat sie z jakiegokolwiek obowigzku, o ktérym mowa w Umowie;
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c) roboty budowlane nie zostaly zakoriczone (nie osiggnieto zaplanowanego efektu realizacji robét
budowlanych);
d) stwierdzono braki w dokumentach koniecznych do uzupetnienia zgodnie z postanowieniami
Umowy;
Wystapienie ktérejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7, zostanie odnotowane w protokole
z czynnosci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest w takiej sytuacji do usuniecia Wad Przedmiotu
Umowy lub wywigzania sie z obowigzku/obowigzkéw, ktérym uchybit lub zakonczenia rob6t budowlanych
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigecie Wad lub Usterek Przedmiotu Umowy, w zastepstwie Wykonawcy,
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby uzyskania wyroku sgdu lub stosownego
postanowienia, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia Wad lub Usterek. Strony ustalajg,
ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem zastepczym, Zamawiajacy
moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a w razie
braku powyzszych mozliwosci — Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego zwréci udokumentowane
koszty poniesione w ramach wykonania zastepczego przez Zamawiajacego w terminie 14 dni
kalendarzowych, liczac od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

§8

[Zaptata wynagrodzenia]
Naleznosci wynikajace z faktury zaptacone bedg w formie przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawione] faktury przez Zamawiajgcego. Nalezno$¢ przekazywana bedzie na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 2. Strony niniejszej Umowy przyjmujg za dzied zaptaty dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ wynagrodzenia w czesciach, po realizacji i odbiorze (przepisy § 7 i 8
Umowy stosuje sie odpowiednio do kazdej Czesci Zamodwienia) poszczegdlnej CzeSci Zamdwienia — jezeli
dotyczy (odpowiednio: Cze$¢ 1. Budowa oswietlenia drogowego ul. Jesionowej w Dusznikach; Czes¢ 2.
Budowa oswietlenia drogowego ul. Kasztanowej w Wierzei; Cze$¢ 3. Budowa oswietlenia drogowego
ul. Okreznej i Lipowej w Wilkowie).
Wykonawca oswiadcza, ze wtasciwym rachunkiem bankowym do realizacji zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego z tytutu nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy jest rachunek bankowy prowadzony w banku
.................................... O NI ettt s ere e sn s snesessesneenee e UD/T prowadzony w  banku
.................................... O NI ettt st es sttt ser s senene e+ ZMI@NA NUMeru  rachunku
bankowego stanowi zmiane tresci Umowy i wymaga zawarcia stosownego aneksu na zasadach okreslonych
w Umowie.
Wykonawca oswiadcza, iz w przypadku niezgodnosci numeru rachunku bankowego wskazanego w tresci
faktury badz w ust. 2 Umowy z numerem rachunku bankowego zgtoszonego do witasciwego Urzedu
Skarbowego i ujawnionego w tzw. biatej ksiedze, Zamawiajgcy moze zaptaci¢ wymagalng wierzytelnosé
Wykonawcy na rachunek bankowy zgtoszony do wtasciwego Urzedu Skarbowego i ujawniony w tzw. biatej
ksiedze. Zaptata musi odby¢ sie w modelu podzielonej ptatnosci (Split payment). Faktura musi zawierac
adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Odsetki za opdzinienie w zaptacie naleznosci pienieznej naliczane bedg przez Wykonawce w wysokosci
okreslonej w art. 4 pkt 3 b) ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych (Dz.U.2021.424 t.j. z dnia 2021.03.08).
Zamawiajacy majagc na uwadze przepisy ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U.2020.1666 t.j. z dnia 2020.09.29) wymaga ztozenia po zawarciu Umowy oswiadczenia
przez Wykonawce w sytuacji przestania do Zamawiajacego ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, ze
zamierza przesytac faktury ustrukturyzowane.
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11.

12.

13.

14,

Warunkiem dokonania zapfaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego jest przedstawienie przez Wykonawce
wraz z fakturg potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcdw, z ktorymi zostaty zawarte Umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, Zamawiajgcy wstrzymuje
wyptate naleznego wynagrodzenia do czasu przedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty. Wykonawca,
oprocz dowoddéw zaptaty, zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczen Podwykonawcéw
potwierdzajacych otrzymanie naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia i o$wiadczenia Dalszych
Podwykonawcéw. W przypadku, gdy Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie przedstawi oSwiadczenia,
o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, a dowody zaptaty beda potwierdzaty wyptate naleznego mu
wynagrodzenia, Zamawiajacy za rozstrzygajace uzna dowody zaptaty naleznego wynagrodzenia.
W przypadku, gdy wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcow nie jest jeszcze
wymagalne, Wykonawca/Dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowdd zabezpieczenia
srodkéw przeznaczonych na jego pokrycie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego
o zaptate naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio — z pominieciem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wytgcznie
naleznosci wynikajacych z zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo/ o dalsze
podwykonawstwo, w szczegdlnosci tylko naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
Umowy bez odsetek.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 9, kwota ta zostanie potrgcona
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, nie nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty w terminie 7 Dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez Zamawiajgcego do zgtoszenia uwag
w formie pisemne;.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia, Zamawiajgcy
ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do
depozytu sadowego i zawiadomi o tym fakcie Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego Podwykonawce.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem
powyzszych zapiséw nastapi w terminie 30 Dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia uwag lub uptywu terminu
na zgtoszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega, ze stosowac bedzie norme okreslong w art. 6471 § 1 K.c. tj. Zamawiajacy odpowiada
solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i Dalszemu Podwykonawcy
z tytutu wykonanych przez niego robdét budowlanych, ktorych szczegdtowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub bezposrednio przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
przed przystgpieniem do wykonywania tych robdt, chyba ze w ciggu 30 Dni kalendarzowych od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia, Zamawiajgcy ztozyt Wykonawcy, albo Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce.

* wypetni¢ w przypadku podawania dwdch lub wiecej wtasciwych rachunkéw bankowych

1.

89
[Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy]
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot budowlanych osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje zdolnos¢ prawng,
posiadajagcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i dysponujgcymi osobami posiadajgcymi odpowiednie
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11.

12.

kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robét budowlanych w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy.

Ustalony w Umowie zakres Przedmiotu Umowy realizowany bedzie z udziatem nastepujgcych
podwykonawcoéw i/lub dalszych podwykonawcéw:

Podwykonawcy, na ktérych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, bedg to nastepujace podmioty:

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
lub Dalszych Podwykonawcéw, w takim samym stopniu, jak za dziatania i zaniechania witasne
(odpowiedzialnos¢ solidarna).

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérg
zamierza zawrze¢, a ktérej przedmiotem sg roboty budowlane na 7 Dni roboczych przed planowanym
przystgpieniem Podwykonawcy do wykonywania robdét budowlanych. Postanowienie stosuje sie
odpowiednio do Podwykonawcdw i Dalszych podwykonawcéw.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 Dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
Umowy z podwykonawcg, o ktérej mowa w ust. 4, nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie Umowy z zastrzezeniem postanowien szczegdlnych w Umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawca o tresci zgodnej z projektem, na ktéry
Zamawiajacy wrazit zgode zgodnie z ust. 5.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 Dni
roboczych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci Przedmiotu Umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 7, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa z Podwykonawcy lub Dalszym Podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to powinno by¢ przewidziane w formach
bezgotowkowych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na potrgcenie zabezpieczenia z naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. Za zgody Zamawiajgcego dopuszcza sie wniesienie
zabezpieczenia poprzez wptate na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy z Podwykonawca lub
Dalszym Podwykonawca.

Wymogi, o ktérych mowa w ust. 4-9, stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany Umowy
o podwykonawstwo oraz do zmiany Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych w nastepujgcych
przypadkach i nastepujgcej wysokosci:

a) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy — 0,2% catkowitego wynagrodzenia netto ustalonego w Umowie,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom;

b) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 500,00 zt (brutto);

c) ztytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany —=500,00 zt (brutto);

d) ztytutu braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —1.000,00 zt (brutto).

Jezeli w trakcie realizacji robot budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy
uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
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Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot, a takze nie moze by¢ podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo
dotyczy sytuacji, w ktérych po przedstawieniu dokumentow, Zamawiajgcy odmowi wyrazenia zgody na
zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

§10

[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy]
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 4 %
wynagrodzenia brutto przewidziane za wykonanie Przedmiotu Umowy kwota zabezpieczenia ................. zt
(stownie: ...coerveeerree ), forma zabezpieczenia.......ccocceueeeveeerece s
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen
wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym zapfaty naliczonych
przez Zamawiajgcego kar umownych.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70% catosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (tj. od dnia podpisania protokotu
koncowego nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy).
Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za Wady na
podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy do Zamawiajacego.

§11
[Rekojmia oraz gwarancja]

Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty budowlane oraz wszelkie inne prace
wykonane w ramach wykonanego Przedmiotu Umowy, jak réwniez na wykonang w ramach Przedmiotu
Umowy dokumentacje powykonawczg. Wykonawca oswiadcza, ze przystugujace Zamawiajgcemu
uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci nie bedg rodzi¢ po stronie Zamawiajgcego zadnych dodatkowych
kosztéw, czy tez poniesienia dodatkowych wydatkéw.
Termin bezwarunkowej gwarancji na roboty budowalne ustala sie na ................. miesiecy od daty podpisania
Protokotu odbioru Przedmiotu Umowy.
Do rekojmi zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu
cywilnego. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie
z oSwiadczeniem ztozonym w ust. 2.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy ma Wady
lub Usterki zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w Umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany Przedmiot Umowy nie ma wiasciwosci, ktére
zgodnie z Dokumentacjg wykonawczg posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za Wady i Usterki Przedmiotu Umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za Wady i Usterki powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
w wykonanym Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.
Wykonawca nie moze uwolnic sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za Wady i Usterki powstate wskutek
rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za Wady i Usterki wykonanego Przedmiotu Umowy powstate
wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub zastosowanego rozwigzania technicznego.
Wykonawca —w ramach rekojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usuniecia Wad lub Usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w kazdym czasie.
W okresie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji, Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
Wad fizycznych rzeczy, a jezeli wady te ujawnig sie przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po tym terminie, jezeli zgtosit Wade
przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.
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Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wad stronie trzeciej, na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
wyroku lub innego postanowienia sadu, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza nieodwotalng zgode. W tym
przypadku koszty usuwania Wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty pienieznej
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy lub bezposrednio z udzielonej
gwarancji nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy (z dokumentu), a jezeli nie bedzie to mozliwe
Zamawiajacy pisemnie wezwie do zapfaty Wykonawce, ktéry w terminie 14 Dni kalendarzowych dokona
zaptaty na rzecz Zamawiajgcego.

Strony ustalaja, ze obok roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji przewidzianych w przepisach polskiego prawa
Zamawiajacemu przystugiwac bedzie dodatkowo od Wykonawcy (w ramach modyfikacji roszczen z rekojmi
i gwarancji dokonanej pomiedzy przedsiebiorcami) roszczenie o odszkodowanie z tytutu wszelkich szkéd
poniesionych na skutek ujawnienia sie lub powstania Wad, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
a objetych gwarancjg (rekojmig) do wysokosci rzeczywiscie poniesionej przez Zamawiajgcego
udokumentowanej szkody.

§12
[Odstapienie od Umowy]

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze od
Umowy odstgpi¢ w terminie 30 Dni kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci Przedmiotu
Umowy potwierdzonej wpisem w Protokole odbioru przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykoriczeniem Przedmiotu Umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczyé w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia
terminu dodatkowego od Umowy odstgpic jeszcze przed uptywem tego terminu. W takim przypadku zostang
naliczone stosowne kary umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w kazdym przypadku razgcego naruszenia istotnych
postanowien Umowy przez Wykonawce. Do razgcych naruszen istotnych postanowied Umowy Strony
zalicza¢ bedg w szczegdlnosci:

a) zwiloka w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu realizacji ustalonego w Umowie

przekraczajgce 30 Dni kalendarzowe;
b) stosowanie materiatdw nieposiadajagcych wymaganych dopuszczen lub niezapewniajacych
sprawnosci eksploatacyjnej Przedmiotu Umowy.

O ile w Umowie nie zastrzezono inaczej, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie
30 Dni kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych
skorzystanie z prawa do umownego odstgpienia.

§13
[Kary umowne]
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwioke w dotrzymaniu terminu, o ktéorym mowa w § 6 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,1 % od
wynagrodzenia umownego netto, o ktdrym mowa w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminéw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw ustalonych
przez Zamawiajgcego) — w wysokosci 0,1% od wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa
w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad,
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c) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% od wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 1 ust. 2
Umowy,

d) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscia
w wysokosci 1.000 zt,

Strony uprawnione s3 do dochodzenia odszkodowania za szkode rzeczywistg, przekraczajacg kwote
naleznych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

Kara umowna zostanie wyliczona przez Zamawiajgcego i doreczona Wykonawcy na podstawie wystawionej
noty ksiegowej.

Strony ustalajg, ze tgczna wysokosé wszystkich kar umownych okreslonych w niniejszym § nie moze wynies¢
wiecej niz 30 % wartosci netto wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy.

Z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa ewentualna odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza Wykonawcy z tytutu naruszenia warunkdéw niniejszej umowy jest ograniczona do szkody
rzeczywistej, chyba ze odrebnos¢ zasad odpowiedzialnosci wynika wprost z Umowy.

Strony przyjmujg, ze w przypadku orzeczenia przez sad powszechny o niewaznosci lub nieskutecznosci
postanowien dotyczacych kar pienieznych wola stron jest, aby do ww. postanowien stosowac¢ odpowiednio
przepisy art. 483 i art. 484 Kodeksu cywilnego majac na uwadze art. 8 ust. 1 Pzp.

Strony przyjmuja, ze kary pieniezne przewidziane postanowieniami Umowy podlega¢ mogg sumowaniu
i potrgcane bedg z jakiejkolwiek wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego, a gdyby
okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar pienieznych na rachunek bankowy
Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej lub wezwania do zaptaty kar
pienieznych. Zamawiajacy doreczy note obcigzeniowg lub wezwanie do zaptaty kar umownych na adres
mailowy Wykonawcy wskazany do doreczen w komparycji Umowy.

8§14

[Zmiany Umowy]
Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowiern Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajgca ze zmian technologicznych —oile sg
korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegdlnosci zmiang technologii wykonania
zaprojektowanych robét budowlanych pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztow wykonywanych robdt oraz pod warunkiem, braku koniecznosci zmiany wydanych decyzji na
wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi kazdorazowo uzyskaé¢ uprzednig zgode Zamawiajgcego
na wprowadzenie ww. zmian. Brak zgody Zamawiajgcego powoduje obowigzek Wykonawcy wykonania
Przedmiotu Umowy zgodnie z dotychczasowg dokumentacjg projektowa.
Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie
terminu, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, w przypadku:

1) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robét - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
przyjety termin realizacji robét budowlanych;

2) koniecznosci realizacji robét dodatkowych, robdét zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robdt;

3) w sytuacji koniecznosci wykonania robét niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy;

4) koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej;

5) dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie robét, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktérejkolwiek ze stron;
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6) wystapienia innych opdinien lub przestojéw z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego,

7) dziatania sity wyziszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy;

8) zmian technologicznych,

9) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych,  wystepowania  niewybuchéw lub  niewypatéw, napotkania nie
zinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéow
budowlanych, ktére mogg skutkowa¢ w sSwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

10) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedgca nastepstwem dziatania organdw
administracji, w szczegdlnosci przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa lub koniecznoscig uzyskania wyroku sadowego lub
innego orzeczenia sgdu lub organu, ktdrej nie przewidywano przy zawarciu Umowy;

11) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, o ile taki wptyw wystapit lub moze
wystgpic na realizacje Przedmiotu Umowy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 3, Wykonawca

ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Zmiana terminu, o ktdrym mowa w § 6 ust. 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego

przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu, o ktéorym mowa w §6 ust. 2 Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym

udokumentowaniu przez Wykonawce przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

jezeli ztozone zostato w formie niepieniezne;j.

§15
[Klauzula zatrudnienia]

Zamawiajacy wskazuje rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, ktorych dotyczg
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26.06.1974r.
Kodeks pracy (t.j. z dnia 18.06.2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.) przez Wykonawce oraz
Podwykonawcdéw i Dalszych podwykonawcéw oraz oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy tj. wykonywanie bezposrednio czynnosci o charakterze robét budowlanych m. in.
branzy robét elektrycznych w zakresie budowy oswietlenia drogowego oraz innych prac fizycznych,
rozumianych jako wykonywanie czynnosci wymagajacych ruchu oraz wysitku, w tym zwigzanych
z postugiwaniem sie okreslonymi narzedziami lub urzgdzeniami; pojecie pracy fizycznej nie obejmuje
wykonywania czynnosci administracyjnych, czynnosci biurowych, czynnosci zarzadczych. Tym samym przy
realizacji robét Wykonawca lub odpowiednio jego Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, bedzie
zatrudniat na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, w wymiarze czasu pracy
adekwatnym do powierzonych im zadan, wszystkich pracownikéw fizycznych (tj. robotnik budowlany
wykonujacy prace budowlano-montazowe przy budowie oswietlenia drogowego), a takze prowadzgcych
pojazdy (kierowcow), obstugujacych maszyny i urzgdzenia (operatoréw). Obowigzek zatrudnienia na
umowe o prace nie dotyczy kierownikdéw robot, ktorzy wykonujg czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie zatrudni¢ przy realizacji przedmiotu Umowy wszystkie osoby,
ktore bedg wykonywac bezposrednio przedmiot Umowy, tj. kierujgcych pojazdami, operatoréw maszyn i
urzadzen, operatéw sprzetu, wykonujgcych prace fizyczne (tj. prace budowlano-montazowe),
przewidzianych do wykonywania czynnosci polegajgcych na realizacji robét budowlanych. Rodzaje
czynnosci niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, ktérych dotyczy powyzszy wymag zatrudnienia na
umowe o prace wynikac beda takze z dokumentacji technicznej, STWiORB.
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2. W terminie 3 Dni roboczych od dnia przekazania Terenu robdt, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
oswiadczenie, ze wszystkie osoby fizyczne pracujace przy realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie,
o ktérym mowa w ust. 1, zatrudnione sg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
pracy. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy.

3. Jezeli przedmiot umowy realizowany jest przy udziale podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
adekwatne do oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2, oswiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy stanowi zatgcznik do oswiadczenia Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany stanu zatrudnienia opisanego w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 2 lub 3,
w terminie 5 Dni roboczych od dnia zmiany stanu zatrudnienia, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie aktualizacyjne, do ktorego odpowiednio stosuje sie
ust. 2i 3.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy jest uprawniony
w szczegdlnosci do:

1) zadania ztozenia dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetnienia ww. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce — Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie

o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 ppkt 1), Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zagdania dokumenty w postaci:

1) poswiadczong za  zgodnos¢ z  oryginatem odpowiednio przez = Wykonawce
lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegdlnosci bez adreséw oraz nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie, jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawcy sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za  zgodno$¢ z  oryginatem  odpowiednio przez  Wykonawce
lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 1 obowigzuje w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w
przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od
dnia rozwigzania umowy z pracownikiem — ust. 4 stosuje sie odpowiednio.
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8. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawcy wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i podlegac bedzie karze na
zasadach jak wyzej.

§16
[Wierzytelnosci]
1. Strony dopuszczajg mozliwosé dokonania przelewu wierzytelnosci wynikajacych z Umowy tylko za uprzednia
zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.
2. Strony postanawiajg, ze zbycie wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy bez zachowania zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie jest niewazne.

8§17
[Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowlanych]
1. Do obowigzku Wykonawcy zwigzanego z realizacjg Przedmiotu Umowy nalezy zawarcie na koszt wtasny

Umowy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlanych, przy zachowaniu ponizszych warunkdéw:

a) zakres Ubezpieczenia powinien obejmowac wszystkie realizowane roboty budowlane oraz materiaty
dostarczane w zwigzku z realizacjg Umowy,

b) okres objecia ochrong ubezpieczenia powinien by¢ zgodny z terminem realizacji Przedmiotu Umowy
tj. od dnia zawarcia Umowy do dnia dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,

c) suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 100 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy;

d) w terminie do 7 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, lecz przed przejeciem Terenu budowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opfacenia skfadki za caty planowany okres realizacji
Przedmiotu Umowy albo za okres, ktéry wynika z zawartej Umowy ubezpieczenia.

2. W przypadku wystgpienia szkody objetej ochrong ubezpieczeniowg i dokonania przez ubezpieczyciela
potracenia z wyptacanego odszkodowania, kwota potrgcona zostanie pokryta w catosci przez Wykonawce;

§18
[Nadzér]
1. Zamawiajgcy informuje, ze obowigzki Inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi realizowanymi przez
Wykonawce petnié bedzie:

a) w branzy ... e ———————————————— , posiadajgcy uprawnienia budowlane
specjalnosci e ,
W ZaKIESI vttt et PR 1] (R URT ,

b) w branzy ... i —————————————— , posiadajacy uprawnienia budowlane
specjalnosci et ,
V= = (SRR o | TR ,

c¢) w branzy posiadajgcy uprawnienia budowlane
specjalnosci s ,
W ZaKIESI vttt PR 1] (ORI .
2.  Zakres dziatania Inspektora nadzoru okreslajg przepisy Prawa budowlanego oraz umowa zawarta pomiedzy
Inspektorem nadzoru, a Zamawiajacym.
3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do koordynacji wykonania Przedmiotu Umowy oraz uczestnictwa

w naradach roboczych (Radach budowy) i by¢ dostepnym na kazde wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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Strony potwierdzajg, ze Inspektor nadzoru jest wyfacznie upowazniony do sprawdzenia zakresu i wartosci
wykonanych roboét budowlanych, w tym do nadzoru nad realizacjg robdét budowlanych i zgodnosci
z dokumentacjg projektowa, do sporzgdzenia i dokonania ewentualnych korekt rozliczenia wykonanych
robot budowlanych oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty na rzecz Wykonawcy w terminie 7 Dni
roboczych od dnia podpisania przez Strony Protokotu odbioru wykonanych robét budowlanych zgodnie
z zasadami okreslonymi w Umowie.

Strony przyjmuja, ze z ramienia Wykonawcy kierowanie i realizacje Robét budowlanych bedg wykonywaé
osoby wymienione w Zatgczniku nr.... w Wykazie oséb odpowiedzialnych za realizacje Przedmiotu Umowy.
Zmiana o0sob wykonujacych funkcje przewidziane Przedmiotem Umowy wymagaja kazdorazowego
uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie ztozonych przez Strony oswiadczen pisemnych (pismo
Wykonawcy wraz z pisemnym zatwierdzeniem zmiany przez Zamawiajacego), ktére to nie wymagaja
podpisania odrebnego aneksu do Umowy. Zgtoszone przez Wykonawce nowe osoby muszg posiadac
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz uprawnienia w zakresie nie mniejszym niz wymagane w SWZ
w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego. Kopie
uprawnien tych oséb Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do wgladu.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do polecen, wytycznych i instrukcji wydanych przez Inspektora
nadzoru w czasie realizacji procesu budowlanego, a jezeli polecenie, wytyczne lub instrukcja jest sprzeczne
z prawem lub obowigzujgcy sztukg budowlang sktada do Zamawiajgcego na piSmie zastrzezenie wraz ze
szczegétowym uzasadnieniem.

Strony przyjmuja, ze Kierownik budowy i/lub poszczegélni Kierownicy Robét budowlanych petnig na Terenie
budowy obowigzki Wykonawcy i posiadajg prawa oraz obowigzki okreslone w ustawie Prawo budowlane.
Kierownik budowy Wykonawcy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach roboczych (Radach budowy)
i stawiac sie na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.

§19

[Klauzula RODO do Umowy]
Kazda ze stron Umowy o$wiadcza, iz jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sd6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej
RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli drugiej Strony
wskazanych w Umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osoby realizujgce Przedmiot
Umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy dane osobowe sg danymi zwyktymi
i obejmujg w szczegdlnosci imie, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer stuzbowego
telefonu, stuzbowy adres email.
Dane osobowe o0séb, o ktérych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw
realizowanych przez administratorow danych) jedynie w celu i zakresie niezbednym do wykonania zadan
zwigzanych z realizacjg zawartej Umowy.
Strony zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym do wdrozenia oraz stosowania srodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych odpowiedni stopien bezpieczenstwa danych osobowych zgodnie
z przepisami prawa, a w szczegoélnosci z ustawg z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia
30.08.2019r. Dz. U. 2 2019r. poz. 1781 ze zm.) oraz przepisami RODO.
Strony zobowigzujg sie poinformowac osoby fizyczne niepodpisujace niniejszej Umowy, o ktérych mowa w
ust. 1, o tresci niniejszego paragrafu.
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§20

[Ochrona Zamawiajacego]
W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw
wobec Zamawiajgcego z roszczeniami pozostajgcymi w zwigzku z realizacjg przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z Umowy, Zamawiajgcy powiadomi o tym niezwtocznie Wykonawce.
Po otrzymaniu zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca oswiadcza,
Ze zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajacego od odpowiedzialno$ci wobec osdb trzecich, Podwykonawcéw
i Dalszych Podwykonawcow. W przypadku postepowania sgdowego, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie przystgpi¢ do toczacego sie postepowania sgdowego i w miare mozliwosci zwolnié
Zamawiajacego z koniecznosci wystepowania w sprawie.
W razie zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 1i ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany
jest do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich poniesionych przez niego kosztéw i wydatkow zwigzanych
z wystgpieniem z roszczeniami wobec Zamawiajgcego. Przez zwrot wszystkich kosztéw i wydatkdw rozumie
sie w szczegdlnosci zwrot kosztow pomocy prawnej oraz zwrot kwot zaptaconych na podstawie orzeczen
saddéw czy organdéw administracji (po wyczerpaniu wszystkich instancji) osobie trzeciej lub innej osobie albo
podmiotowi, ktéra/ktory wystgpita/wystgpit z roszczeniami w stosunku do Zamawiajgcego.

§21

[Komunikacja pomiedzy Stronami]
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen Zamawiajacego. W przypadku, gdy Wykonawca
stwierdzi, ze polecenie Zamawiajgcego wykracza poza uprawnienia Zamawiajgcego okreslone Umowg lub
jest sprzeczne z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w terminie 2 Dni roboczych od dnia
otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie o tym Zamawiajgcego, przedstawiajgc swoje stanowisko
i pisemne uzasadnienie zdania odrebnego.
Komunikacja pomiedzy Stronami Umowy odbywac sie bedzie w jezyku polskim, a w przypadku korzystania
z 0s6b postugujacych sie jezykiem obcym, Wykonawca musi zapewni¢ ttumacza jezyka obcego na caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy.
Strony ustalajg, ze narady robocze z udziatem Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru i Wykonawcy odbywac
sie beda w terminach i miejscach wzajemnie uzgodnionych, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajagcy moze
zawsze zazgda¢ zwotania narady roboczej. Wszystkie ustalenia pomiedzy Stronami dokonywane bedg
wytgcznie na pismie, a Strony przyjmuja, ze korespondencja prowadzona za pomocg poczty elektronicznej
(e-mail) ma jedynie charakter pomocniczy i moze wskazywac jedynie potrzebe zainicjowania narady roboczej
z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze gwarantuje Zamawiajgcemu mozliwos¢ sprawdzenia i biezgcej kontroli postepu
realizacji robét budowlanych w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy w sposdb, w miejscu i w czasie
wzajemnie uzgodnionym, na kazde zgdanie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru zgtoszone na pismie, w tym
za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
Wykonawca ma obowigzek usuniecia i wyjasnienia ewentualnych uwag lub dokonania wymaganych
uzupetnien w realizacji Przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.
Zwtoka w realizacji Przedmiotu Umowy, a takze zwtoka w przekazaniu jakiegokolwiek opracowania, w tym
kompletnej Dokumentacji powykonawczej przekraczajgca 30 Dni kalendarzowe od umownego terminu jej
wykonania moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy
i nie wyfacza dochodzenia od Wykonawcy zastrzezonych kar umownych, a takie odszkodowania
przewyzszajgcego kary umowne dochodzonego przez Zamawiajacego od Wykonawcy na zasadach ogélnych
Kodeksu cywilnego.
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a)

b)

c)

d)

a)

§22

[Prawa autorskie]
Z dniem przyjecia przez Zamawiajgcego Utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy
(lub czesci), w ramach wynagrodzenia ryczattowego z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw
majgtkowych do wszystkich Utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994r. o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j. z dnia 2021.06.14), stworzonych na potrzeby realizacji
Przedmiotu Umowy lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji
niezbednych do korzystania z przekazanych Utwordw, w szczegdélnosci takich jak: dokumentacja
powykonawcza, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy oraz inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu
w wykonaniu Przedmiotu Umowy, zwanych dalej Utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym
zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktdérych utrwalono Utwory, ktére
przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien zawartej Umowy.
Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do Utworéw
wchodzacych w sktad Dokumentacji powykonawczej lub jej czesci, bedzie mdgt korzystac z niej w catosci
lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacji:
utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi,
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami
tych technik,
wykorzystywanie wielokrotne Utworu do realizacji celéw, w tym dla wykonania Zadania inwestycyjnego
przez Zamawiajgcego, a takze pozyskania, rozliczenia funduszy z UE,
wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, wniosku o rozliczenie przyznanych
funduszy z UE, a takze innych wnioskdw i dokumentéw skfadanych w zwigzku z otrzymanym
dofinansowaniem Zadania inwestycyjnego z funduszy UE,
wprowadzanie do pamieci komputera, serwera, prywatnej chmury obliczeniowej, ktéra jest w dyspozycji
Zamawiajacego be wzgledu na tytut prawny jej posiadania,
wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowe] eksploatacji Utworu przez Zamawiajgcego
w dowolnym miejscu i czasie, a takze w dowolnej liczbie,
udostepnienie potencjalnym wykonawcom robét budowlanych, dostaw i ustug, w tym takze wykonanie
niezbednej ilosci kopii wedtug uznania Zamawiajgcego,
wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego,
rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci lub
catosci, opracowania,
przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji Utworu.
Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian Utworéw wchodzgcych w sktad Dokumentacji
powykonawczej objetej Przedmiotem Umowy (bez wzgledu na jej rodzaj) w ramach nadzoru autorskiego
dokonane podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.
Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowad
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, a takze w potaczeniu z dzietami/Utworami innych osdb
i podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji.
W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig lub podmiot trzeci w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie
nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Dokumentacji powykonawczej w ramach Przedmiotu
Umowy realizowanego przez Wykonawce, to Wykonawca:
przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen, w tym
przyjmie na siebie odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bez wzgledu na jej rozmiar,
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b)

10.

poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajgtkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub osdb zgtaszajacych
roszczenia do Zamawiajacego, wynikajacych z prawomocnych orzeczenn sadowych (w przypadku
kwestionowania roszczenia przez Wykonawce, po wyczerpaniu wszystkich instancji),

poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajgtkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajacych
roszczenia do Zamawiajgcego.

Strony przyjmujg, ze do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie
prawa majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1 nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych
praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia od Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego zawsze
nastepuje w stanie wolnym od obcigzen i praw oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Przedmiot Umowy bedzie przestrzegat przepisdw ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych osoéb trzecich, a Utwory
stanowiace element lub Dokumentacje powykonawczg przekaze Zamawiajgcemu zawsze w stanie wolnym
od jakichkolwiek obcigzen prawami tych oséb.

Autorskie prawa osobiste pozostaja przy Wykonawcy, a Zamawiajgcy nie moze usuwac oznaczen
okreslajgcych autora, chyba ze bedzie to wynikato z obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca udziela
Zamawiajacemu petnomocnictwa do wykonywania osobistych praw majgtkowych do Dokumentacji
powykonawczej w zakresie okreslonym w art. 16 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W zakresie w jakim z jakichkolwiek przyczyn przeniesienie praw do Dokumentacji powykonawczej
stanowigcej element wykonania Przedmiotu Umowy lub jej czesci okazatoby sie nieskuteczne lub niepetne,
albo wymagac¢ bedzie dodatkowych czynnosci faktycznych lub prawnych, Wykonawca podejmie
niezwtocznie wszystkie czynnosci niezbedne do skutecznego przeniesienia takich praw na Zamawiajgcego
lub nastepce prawnego, inny wskazany przez niego podmiot, w petnym zakresie, bez dodatkowego
wynagrodzenia, tak dla Wykonawcy, jak i oséb trzecich, w tym zwtaszcza dla wspéttwércy/wspoéttwdrcow
Dokumentacji powykonawczej stanowigcej rezultat wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za  wszelkie Wady i konsekwencje istnienia tych Wad ujawnione
lub mogace sie ujawnié w przysztosci w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

§23
[Poleganie na potencjale innych podmiotow]

W przypadku, gdy Wykonawca, na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego polega,
w odniesieniu do niniejszego Przedmiotu Umowy lub jego czesci, odpowiednio na zdolnosciach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, zgodnie z art. 118 Pzp, zmiana
albo rezygnacja z tych podmiotéw bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu,
iz proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
wejdzie w zycie wytacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana taka bedzie wymagata
zawarcia aneksu do Umowy.

Wykonawca, ktoéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, zgodnie z ust. 1, musi udowodnic
Zamawiajgcemu, ze realizujgc Przedmiot Umowy bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotédw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy wyraznie wskazujgc zakres wykonania
Przedmiotu Umowy.

W celu oceny czy Wykonawca polegajagc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte
wykonanie zamowienia publicznego oraz w celu oceny czy stosunek tgczgcy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, Zamawiajgcy moze zgda¢ dokumentédw dotyczacych
w szczegdllnosci: zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu, sposobu ich
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wykorzystania przez Wykonawce przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy oraz zakresu i okresu udziatu
innego podmiotu przy wykonaniu Przedmiotu Umowy. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawca moze polegaé¢ na zdolnosciach
innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane do realizacji, ktorych te zdolnosci sg
wymagane.

4. Zamawiajgcy ocenia, czy odpowiednio udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajag na wykazanie przez Wykonawce
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg, wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w obowigzujacej w postepowaniu SWZ.

5. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o ktérym
mowa w ust. 1, nie bedg potwierdzac spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego bedzie zobowigzany: zastgpi¢ ten podmiot innym podmiotem/podmiotami lub wykona¢
osobiscie odpowiedniag cze$¢ Przedmiotu Umowy, jezeli wykaze odpowiednio zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 1. Brak wypetnienia obowigzku
okredlonego powyzej przez Wykonawce stanowi razgce naruszenie istotnych postanowied Umowy,
uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia od niej z winy Wykonawcy.

§24
[Ochrona osnéw znakéw geodezyjnych]
1. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych:

1) Wykonawca, w obszarze objetym robotami dokona odszukania i pomiaru znakéw z trwatego materiatu,
okreslajgcych potozenie punktéw osndw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, grawimetrycznej
i magnetycznej;

2) dokumentacje z odszukania znakdéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami
zawodowymi, o ktorych mowa w art. 43 pkt 1-4 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. 08.12.2020r. Dz.U.2020 poz. 2052 ze zm.).

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1i 2, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki
sg w dobrym stanie (niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone):
a) oznakuje je farba o intensywnym kolorze,
b) dokona pomiaru kontrolnego,
c) dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zataczy do operatu z inwentaryzacji

powykonawczej inwestycji,
d) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca stwierdzi,
ze przedmiotowe znaki sg zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umiesci
w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

5) Wszystkie znaki istniejgce w dobrym stanie muszg zosta¢ zabezpieczone przed zniszczeniem,
uszkodzeniem i przemieszczeniem w sposdb gwarantujgcy nienaruszalnosc ich potozenia. Wszelkie prace
w obrebie istniejgcych znakow nalezy wykonywad recznie.

2. Po zakonczeniu robdt budowalnych

1) Wykonawca ponownie dokona przegladu i kontrolnego pomiaru potozenia znakow.

2) dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi,
o ktérych mowa w art. 43 pkt 1-4 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. 08.12.2020r. Dz.U.2020 poz. 2052 ze zm.).
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3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki sg
w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) dokona pomiaru kontrolnego,

b) dokumentacje z pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

c) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakornczeniu robét, Wykonawca stwierdzi, ze znaki,
okreslone przed rozpoczeciem robodt jako znaki w dobrym stanie zostaty zniszczone, uszkodzone
lub przemieszczone:

a) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,

b) dokona: odtworzenia znakow — tam gdzie jest to mozliwe (np. w chodniku) lub przeniesienia znakow,
ktérych odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zakryte), najpdiniej w terminie 30 dni od dnia
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Prace geodezyjng polegajacg na odtworzeniu
znakéw osnowy nalezy odrebnie zgtosi¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szamotutach (dalej: PODGIK), a po jej zakonczeniu zawiadomi¢ o wykonaniu
zgtoszonych prac, zatgczajgc do zawiadomienia przewidziang prawem dokumentacje, w trybie art. 12-
12a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej
przyjmuje sie date ztozenia w PODGiK zawiadomienia o zakoriczeniu pracy geodezyjnej, polegajacej na
wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Jezeli praca wykonywana jest w etapach, za
date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w PODGiK zawiadomienia
o zakonczeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji
powykonawczej inwestycji.)

5) Po zakonczeniu robdt wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone
i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat wykorzystany
do wykonania inwestycji. Dopuszcza sie stosowanie kaset.

. Odpis/kopie sprawozdania technicznego z wykonanych czynnosci Wykonawca przekaze Inwestorowi.

4. Jezelizniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowe;j

lub szczegétowej, w rozumieniu Rozporzadzenia z dnia 14.02.2012r. Ministra Administracji i Cyfryzacji
w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 poz. 352) - dokumentacje
z odtworzenia i/lub przeniesienia znakdw wykona osoba legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi,
o ktérych mowa w art. 43 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

. Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki naleza do osnowy obecnie zaliczonej do
pozaklasowej, w rozumieniu Rozporzgdzenia z dnia 14.02.2012r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie
osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 poz. 352) - dokumentacje
z odtworzenia i/lub przeniesienia znakdéw wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi,
o ktérych mowa w art. 43 pkt 1-4 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. 08.12.2020r. Dz.U.2020 poz. 2052 ze zm.).

§25
[Sita Wyisza]
. Sita Wyzsza to okolicznosci lub zdarzenia w odniesieniu do ktérych tgcznie spetnione sg nastepujgce
przestanki:

a) na ktére Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidzieé,

b) przed ktorymi Strona nie mogtaby sie rozsadnie zabezpieczy¢ przed dniem zawarcia Umowy,

c) ktérych Strona nie mogtaby unikngé lub przezwyciezy¢ oraz ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie.
. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z Umowy bedgce nastepstwem wytgcznie wystgpienia Sity Wyzsze;j.

. Strona, ktéra stwierdzi wystgpienie Sity Wyzszej ma obowigzek niezwtocznie poinformowania o tym drugiej
Strony na pismie.
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4. Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajgce do ograniczenia
skutkow Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
5. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strone na pismie.

§ 26
[Umowne prawo odstgpienia]

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 1 (jednego) miesigca od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca nie podjat robdt objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni i pomimo otrzymania
wezwania od Zamawiajgcego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie czyni
tego;

b) czynnosci objete Umowag wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz Wykonawca,
w szczegodlnosci Podwykonawca, ktdry nie zostat zgtoszony do Zamawiajgcego,

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposéb niezgodny z Dokumentacjg projektowa
i STWIORB oraz pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do prowadzenia robot w sposdb
zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie czyni tego;

d) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czedci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Przedmiotu Umowy;

2. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy —
mozliwos¢ odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie okreslonym
w Umowie, obejmuje czes¢ zobowigzania wykonanego przez Wykonawce przed odstgpieniem od Umowy.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 1 oraz w sytuacjach, gdy do odstgpienia
dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe okreslone w ust. 6 i ust. 7.

6. Wykonawca zobowigzany jest:

a) do natychmiastowego wstrzymania wykonywanych robét, poza robotami i czynnosciami majgcymi na
celu ochrone zycia i mienia;

b) przekazania znajdujacych sie w jego posiadaniu dokumentéw, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat zaptate oraz inng, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

c¢) na swoj koszt niezwtocznie zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku nieprzystgpienia do zabezpieczenia robdt przerwanych, Zamawiajgcy
zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego
upowaznienia sgdu w tym zakresie, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode;

d) niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz do czasu przekazania Terenu budowy Zamawiajgcemu, do usuniecia
z Terenu budowy materiaty wskazane przez Zamawiajgcego;

e) Wykonawca uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren i teren przylegajagcy do Terenu budowy
do czasu przekazania Terenu budowy Zamawiajgcemu.

7. Zamawiajacy:

a) sporzadzi szczegdétowe zestawienie wartosci wykonanych robdt i materiatéw wedtug stanu na dzien
odstapienia;
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b)

d)

na podstawie szczegétowego zestawienia wartosci wykonanych robét sporzadzi Protokdt odbioru robét
wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB, ktéry w przypadkach odmowy podpisania
przez Wykonawce, zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego,

zaptaci wynagrodzenie za roboty budowlane, ktére zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIORB, do dnia odstgpienia na podstawie Protokotu odbioru w terminie uzgodnionym
przez Strony na podstawie odrebnie zawartego porozumienia;

przejmie od Wykonawcy Teren budowy pod swdj dozér w terminie do 14 dni od daty wykonania
szczegotowego zestawienia wartosci wykonanych robét budowlanych.

8. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2:

a)

b)

Wykonawca na koszt Zamawiajgcego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie
okreslonym przez Zamawiajacego;

Zamawiajacy sporzadzi szczegdtowe zestawienia wartosci wykonanych robot przy udziale Wykonawcy
wraz z zestawieniem wartos$ci wykonanych robdt budowlanych i materiatéw wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

9. Powyisze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytaczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajacego od

Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

§27
[Postanowienia korncowe]

1. Spory wynikte w zwigzku z wykonywaniem Umowy i jej realizacjg, po uprzednim wyczerpaniu proéb ich

ugodowego zatatwienia, strony poddajg do rozstrzygniecia sgdowi witasciwemu miejscowo dla siedziby

Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowga majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych

i przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i wifasciwych rozporzadzen, Prawa geodezyjnego

i kartograficznego.

3. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla

kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:

1) Zatgczniknrl- ...

2)  Zatgcznik nr 2 -
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