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SPECYFlKAcélTA OE)I'ECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST - 00) "Wymagania Og6lne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania:

» Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow do przepustowosci Qsrd = 520 m3/d
w miejscowosci Wojtowa”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlano-wykonawczych robot
budowlanych.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegblnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne s3 z zasadami "Wytycznych zlecania
robot, ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace si¢ do robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:
ST — 00 Wymagania ogolne

ST - 01 Roboty ziemne

ST - 02 Roboty betoniarskie

ST - 03 Roboty zbrojarskie

ST - 04 Roboty izolacyjne

ST - 05 Elementy stalowe

ST - 06 Wykonanie elewacji zbiornika

ST — 07 Obrébki blacharskie

ST — 08 Roboty malarskie w istniejacym budynku
ST - 09 Roboty nawierzchniowe

ST — 10 Instalacje zewnetrzne

ST - 11 Instalacja technologiczna

ST - 12 Instalacje elektryczne i AKPIA

ST — 13 Rozruch, préby eksploatacyjne
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Kody CPV.
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczania $ciekow
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261320-3 Kladzenie rynien

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

42996000-4 Maszyny do uzdatniania $ciekow

42996400-8 Mieszadta

42996600-0 Urzadzenia natleniajace

45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni sciekow

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewngtrznego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
48800000-6 Systemy i serwery informacyjne

1.4 Zakres stosowania /ST/
Jako cze$§¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
I rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1

1.5 OKkreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowlg¢ stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, huStawki,
drabinki, Smietniki.

tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
4
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czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z gruntem, jak strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robot
budowlanych.

pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i1 koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a
w przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci.

wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.
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organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowag
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestr obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
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przedmiar robdot — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
w technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych  szczegdtowy opis, oraz  wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych .

robota podstawowa - minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania
robot.

czes$¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$ci obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

grupy , klasy , kategorie robot -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dz.Urz.L.340 z 16,12 2002r )

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacag samodzielne funkcje w
budownictwie , ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udzial w sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych 1 zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
elementu .

instrukcja techniczna obslugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn , okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoéizalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdbw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1 bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako ,, standardy
europejskie,, (EN) lub ,, dokumenty harmonizujace (HD” zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania
tych organizacji .

Wspolny Slownik Zamowien - jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych ,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych.

Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupehliajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/ 2003 stosowanie
kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdOwienia przez zmawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE . Stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowiazuje od
01. 05 2004r.
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1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych 1 programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie (sztuk i powierzchni)
wszystkich elementow robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe;j .
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym
1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.
Polecenia inspektora nadzoru b¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegdtowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki, obliczenia
oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegdbtowo w warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wilasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajagcemu. Wykonawca
zobowigzany jest do kompletnego wykonania zaméwienia, w tym wykonania robdt bezposrednio
wynikajacych z dokumentacji, jak rowniez robot nie ujetych w dokumentacji technicznej, a ktérych
wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zaméwienia, z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie
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decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ wszystkie niezb¢dne, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.6.5. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiajgcego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb
lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
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zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robodt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene¢ kontraktowg.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglyby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktoére wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska, a takze materialow
emitujacych promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte
do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialow Zamawiajagcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiladz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotéw powinna
by¢ oznakowana 1 ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m.

Przej$cia 1 przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpieczne] powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w
kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno by¢ szczelne 1odporne na przebicie
przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc
skladowania narzedzi, sprzetu 1 materiatdéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego oraz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polagczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych
takie urzadzenia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach robo-

czych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
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wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwo$¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pie-
szego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

= Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusz-
towan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

= Nalezy wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny by¢ uziemione i po-
siada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach przejsé
dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne 1 oston¢ z siatek ochronnych.

= Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach remontowych winny by¢ montowane i
eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spetnia¢ wymagania okre-
slone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentéow wchodzacych w sklad projektu organizacji roboét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych

robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu do akceptacji
nastgpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegodtowy harmonogram robot ,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.7.2. Projekt organizacji robét
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami
Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.
Projekt powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot

1.7.3. Szczegélowy harmonogram robot

Szczegdblowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okre§lonym
W umowie.
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1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajag odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jako$ci
bedzie zawierat:

a) czg$¢ ogolng opisujgca system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania
jako$ciag wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku
materialow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialdow i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementdw robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8 Dokumenty budowy
1.8.1. Dziennik budowy
1. Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
3. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny i1 wszystkie kwestie zwigzane
z zarzadzaniem budowa.
4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg¢, nazwisko 1 stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w
sposob uniemozliwiajagcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.
5. Wszystkie protokoly 1 inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zaroOwno wykonawce jak
I zarzadzajacego realizacja umowy.
6. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:
- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;
- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych przez
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Wykonawcg,

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
inspektora nadzoru,

- daty zgloszenia robot do czgsciowych i1 koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestiec Wykonawcy;

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe
ich ograniczenia lub spelnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

1.8.2. Ksigzka obmiaru robaét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegdélowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco
1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 1.8.1 1 1.8.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
=  Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
= Pozwolenie na budowe¢/zgloszenie zamiary wykonania robdt budowlanych ;
= Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy;
= Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
= Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
= Protokoly odbioru robét,
= QOpinie ekspertéw 1 konsultantow,
= Korespondencja dotyczaca budowy.

1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robot przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.
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1.9 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

1.9.1. Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:
= rysunki robocze;
= aktualizacja harmonogramu robot ;
= dokumentacja powykonawcza;
= instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkdw roboczych, wykazéw materialdow oraz procedur zlozonych lub wnioskowanych przez
Wykonawcg nie bedg mialty wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone
beda wylacznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazdw, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor
nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentoéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie moga by¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bgda przedkladane
inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10 zwyklych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.

O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawcg,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze zostaly sprawdzone prze Wykonawce 1 zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1 montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i1 finansowania, zgodnie 2z
wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajacemu.
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1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po 3 egzemplarze kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamdwienia. O wymogu tym Wykonawca
poinformuje producentéw i/lub dostawcow, za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

1.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Od I -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktorych
producent:
- dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentoéw odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnos$ci
- wydatl krajowa deklaracj¢ zgodno$ci z dokumentem odniesienia
- oznakowal wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami
Do obrotu 1 stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. Ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos¢ do
dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1. Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu szczegotowa informacje o zrodle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatlow
otrzymanych z zatwierdzonego zrddla dla kazdej dostawy, Zzeby udowodnié, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji technicznej.
W  przypadku stosowania materiatlow lokalnych, pochodzacych =z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowiazek dostarczenia inspektorowi nadzoru
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wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za
ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowg materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3g one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ zbadane 1 niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem |
niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatlow, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna
zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajagcemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyje¢te do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jakos¢
1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one
w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane
w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wy-
konywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i1 wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach In-
spektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczeg6lnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef na osie iinnych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popemione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
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w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jako$¢ robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i1 jakos$ci materialdw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wlgczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materialdw oraz jako$ci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw raz robot z czestotliwos$cia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows3.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢  z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczo-
nego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow witasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
1 dokumentow technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o za-
kresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawceg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robét i materialow
Zasady okres$lania ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 przedmiarze robot .

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugos$ci lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony y
Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgscei robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako§¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
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Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

= ksigzke obmiaréw (oryginaty),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.,

= protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan zawartych w
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Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
z pdzniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzaju
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych- Dz. U. Nr 19, poz. 177, z
pOzniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, péz. 2072, z
pézniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien /CPV/
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SPECYFI KA%}I_AOT:L'ECHN ICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z realizacja robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 6

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
> grunt wydobyty z wykopu

» grunt do zasypki z odktadu

» grunt zageszczalny dowozony

Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy
uzyciu nastepujacego sprze¢tu mechanicznego:

a). koparka

b). spycharka

c). ubijak do zageszczania

d). zageszczarka

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor Srodkow transportu
Transport gruntu z wykopu bedzie si¢ odbywa¢ samowytadowczymi §rodkami transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢é wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak 1 rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy , jak rowniez
na drogach wewnetrznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét
5.2.1 Ogélne wymagania

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050:1999.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowiagzek do
zapoznania si¢ z dokumentacjg geotechniczng, stanowigca cze$¢ dokumentacji projektowej.
W  przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy dokumentacja geotechniczng a stanem
stwierdzonym w podlozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postgpowania.

Dodatkowo nalezy zapoznac¢ si¢ z dokumentacjg okres§lajacg wystgpowanie na terenie budowy
urzagdzen podziemnych 1 w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste polozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja, a faktycznym polozZeniem urzadzen, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Wykonanie wykopow moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robo6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora
nadzoru, przekazanymi na pi$mie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione
przez Wykonawcg, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

5.2.2 Odspojenie i odklad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
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a). bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku
natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy
miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie
przedsigbiorstwa i instytucje.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt r¢cznie na glebokosciach i w miejscach, w ktorych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciaggla obserwacje odspajanego gruntu.

C). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie
przykrycie wykopu

d). nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedlug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw

e). nalezy prowadzi¢ ciaggla kontrole stanu obudowy, w szczeg6élnosci rozparcia lub
podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)
f). nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g). jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwac poglgbianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i przetomy, a
dopiero potem kontynuowac prace ziemne

h). obudowe¢ nalezy zaktada¢ stopniowo w miarg¢ poglebiania wykopu, a w czasie zasypki
1 zageszczania stopniowo rozbierad

5.2.3 Podloze

Podloze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone rzedne wykopu
o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy
pracy koparkami jednonaczyniowymi —20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé
+/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usunaé
sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.2.4 Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywa¢ warstwami
z zageszczaniem do wymaganych parametréw w projekcie 1 umowie przy uzyciu ubijakéw ptytowych
W sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wigcej niz jednej strony
elementu konstrukcyjnego, nalezy ja uktada¢ i zaggszczaé na wysokosciach nie ro6znigcych si¢ o wigcej
niz 25c¢m po zageszezeniu po przeciwnych stronach chyba, Zze Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i1 nasypow bedzie
wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonujacego zaggszczenia

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopoéw nie powinien oddziatywaé ujemnie na
stateczno$¢ budynkow i innych budowli oraz istniejagcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne
szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
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5.3. Zakres robot przygotowawczych
a). Zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno - wysoko$ciowym, naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i1 projektowanych budynkéw, budowli i robét liniowych oraz z wynikami
badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych
b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu
d). Zdjecie warstwy darniny I ziemi roslinnej niezb¢dnych powierzchni terenu niezbednych miejscu
przewidzianych wykopdw i nasypdéw oraz jej zmagazynowanie
e). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatoéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

5.4. Zakres robot zasadniczych
5.4.1 Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod projektowane obiekty

Rzedne dna wykopow okresla projekt. Sciany wykopoéw moga by¢ pionowe lub nachylone,
zaleznie od glebokosci wykopu.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci
0,1-0,2 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duzg ostroznos$cia recznie i pod nadzorem
geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych sie lub
szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krotko przed przystgpieniem do robot
fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach
1w dnie wykopu nalezy zaggsci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zaggszczenia jest niemozliwe,
grunt nalezy wymienic.

Fundamenty obiektu zaprojektowano jako zelbetowe.

5.4.2 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Podczas wykonywania wykopdéw pod fundamenty projektowanego zbiornika nalezy zwrocié
uwage na przebiegajaca istniejace sieci: 1 w miejscach kolizji zachowaé szczeg6lng ostroznosc.
Roéwniez nalezy zachowac szczego6lng ostroznos¢ na istniejgce drogi wewnetrzne i chodniki. W sytuacji
ich uszkodzenia Wykonawca begdzie zobowigzany do ich naprawy i doprowadzenia do stanu
istniejagcego w momencie przekazania placu budowy.

Wszystkie przylacza beda montowane w wykopach otwartych. Wszelkie kolizje z
istniejagcymi rurociggami badz kablami nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie istniejgcych
przewodow.

5.4.3 Uwagi koncowe
Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykofczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosé
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wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i normach
PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1 Dokladno$¢ wykonania robot
» Odchylenie rzgdnych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdw nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm
» Pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ rozni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%
» Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsni¢¢ niz 10 cm

6.2 Kontrola jakos$ci robot
Kontroli podlega:
a). wykonanie wykopu i podioza
b). zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikoéw zatrudnionych przy
pracach w wykopie,
d). wykonanie niezb¢dnych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,
e). jako$¢ gruntu przy zasypce,
). wykonanie zasypu,
g). zaggszezenie,
h). odwodnienie wykopow.

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopow przedstawia ponizsza tabela:

p. |Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
Pomiar gabarytow wykopu Pomiar tasmg, szablonem, fatg i niwelatorem w odstepach co 10
Pomiar rz¢dnych dna wykopu m, w narozach oraz w miejscach, ktore budza watpliwos¢

Pomiar pochylenia skarp
Pomiar réwnosci skarp
Pomiar zaggszczenia gruntu Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego i kazdej
utozonej warstwy, w miejscach id glebokosci okreslonych w
specyfikacji szczegotowej

GIENS I =

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST-00
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagah technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 uyymuje w ksigdze obmiaru.

Zasady szczegotowe:

1. objetosci robdt ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okreslonych w projekcie
wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopow i nasypéw) w m?® gruntu rodzimego lub
Zageszczonego,
2. objetosci wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktore ustala si¢ zgodnie z
nizej podanymi zasadami:
a). pochylenie skarp wykopdéw przyjmowac nalezy w zalezno$ci od kategorii gruntu i tak dla
gruntu kategorii I - 11 - 1 : 1, a dla gruntu kategorii Il - 1V -1:0, 6,
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b). wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako
réwne wymiarom rzutu fundamentoéw obiektu lub instalacji,
¢). wymiary dna wykopow fundamentowych o §cianach pionowych nieumocnionych nalezy
przyjmowac rowne wymiarom rzutu fundamentoéw lub instalacji powigkszonym o 0, 60 m w
kierunku $cian wykopu,
d). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowac¢ réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 15 m
w kierunku $cian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie
wezszy niz 0,9 m)
e). wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowac¢ réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 75 m
w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.
Jednostka obmiarowa dla robdt ziemnych jest:

1. m*—dla:

a). wykopow  wszelkich kategorii  wykonywanych recznie oraz  koparkami
z zabezpieczeniem i bez §cian wykopow

b). zasypywania wykopow o §cianach pionowych i ze skarpami

¢). innych rob6t ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu

d). formowania nasypow

2. m?- dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych wg zasad ujetych w ST "Wymagania Ogolne" oraz zasad podanych w niniejszej
specyfikacji pkt. 5.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikow badan laboratoryjnych,

b). sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

¢). sprawdzenie wykonania wykopow 1 nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
Z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
1998 r. Nr 151, poz. 981),
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SPECYFI KA%}I_AOTZ'ECHN ICZNA
ROBOTY BETONIARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych realizowanych obiektow.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6.

2. MATERIALY

- plyta denna Zelbetowa gr. 40 cm z betonu C30/37
- pod ptyte denng 10 cm warstwy chudego betonu — C8/10
- pod chudy beton zasypka zwirowa zageszczona do stopnia Is = 0,98

- $ciany zbiornika zelbetowe gr. 40 cm z betonu C30/37

- ptyta stropowa zelbetowa gr. 25cm z betonu C30/37

Uwaga : zaklada si¢ wykonywanie robot betoniarskich z betonu dowozonego z betoniarni
centralnej, w przypadku produkcji pewnych partii betonu na terenie budowy nalezy
przestrzega¢ odpowiednich zalecen.

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie reaktora biologicznego SBR (dwukomorowy),
komora zasuw i zbiornik buforowy.
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5.1. Zalecenia ogolne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
I PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wa-
gowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawil-
goceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym dzia-
taniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zacho-
wujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierw-
SZym zamarznig¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmnie;j
7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarz-
nigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoni¢cie 1 podgrzanie zabe-
tonowanej konstrukcji.
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5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobeg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odno$nie jako$ci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

(2) Okres pielggnacji
Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozfor-
mowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci ma-
nipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nos$nosci zalozonej w projekcie technicznym.
Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwo$ci w sposob ciaglty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rz¢dnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
1 m® wykonanej konstrukcji.
1 m® wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja zanikajacych wg zasad podanych powyze;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukcji
- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji
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- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowa-
nych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbiodrka deskowania i rusztowan

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materiatow rozbidrkowych poza granice
obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie
podtoza, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i wyrdOwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SPECYFI KA%QI_AOTs'ECHN ICZNA
ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu w realizowanym obiekcie. Roboty zbrojarskie nalezy wykonad
$cisle wg. dokumentacji projektowej branzy konstrukcyjne;.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialdow podano w ST-00 "Wymagania ogolne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac stale w gatunku okreslonym w doku-
mentacji projektowej i wykonawczej .
Prety okragle gladkie oraz zebrowane ze stali wg dokumentacji.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czo-
towej pretdw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem.
Prety do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym majg by¢
podane:
- nazwa wytworcy,
- 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki badan oraz sktad chemiczny wedhlug analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obrobki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregdw pretow (po dwie
do kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacije:
- znak wytworcy,
- $rednica nominalna,
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- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrobki cieplne;.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikna¢
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
Przygotowanie i montaz zbrojenia:
a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luz-
nych ptatkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we wia-
sciwos$ciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rGwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaci-

skami.

C) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan.
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Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urza-
dzeh wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem sza-
lowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i deskowanie nie moze

ulec zmianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST-00
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarow3 jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczng dtugos¢ pretow poszczegodlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspek-
tora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dtugosci
zakotwien prgtoOw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1S06935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
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IDT-1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06251

Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

37



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
,, Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Wojtowa™

SPECYFI KACSZQI_AOEECH NICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni konstrukcji betonowych i
zelbetowych w realizowanym obiekcie.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfika-
cji sa:

— izolacja plyty dennej: 2x folia bud. Grub. 0,3 mm

— Sciana zbiornika zewnetrzna: styropian XPS

— Sciana zbiornika wewnetrzna: styropian XPS

— Plyta stropowa zbiornika: papa podkladowa+ nawierzchniowa, folia bud. Grub. 0,3 mm,
styropian EPS

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania
w budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych
ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowaé materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania og6lne” i sposob
wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.
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Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podktadzie,
w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy
uktada¢ na podktadach z desek lub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST-00 "Wymagania ogélne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepu-
jacy, sprawny technicznie sprz¢t i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) mechaniczne pomosty robocze

¢) narzedzia reczne

d) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 "Wymagania ogo6lne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ r6wnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za — i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ prze-
piséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem for-
malnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robaét
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub pap3).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 6

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatldw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Apro-
bat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialdow poda-
nych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych 1 re-
prezentatywnych wynikow dla cato§ci wybudowanych lub zgromadzonych materialow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakoS$ci robot w czasie budowy
Badania jakoS$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla mate-
riatéw 1 systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST-00
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy si¢: powierzchni¢ wszystkich robdt izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST-00 "Wymagania
Ogdlne" pkt. 8.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac In-
spektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obo-
wigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbior izolacji przeciwwilgociowe;j
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
po przygotowaniu podktadu pod izolacje
po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
Odbio6r powinien obejmowac:
sprawdzenie jakos$ci materiatow
sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i1 stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej potaczenia z podtozem.

YV VYV

YV VY

Odbior izolacji docieplajacej
Odbior przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :
sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatow sg zgodne z projektem
sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej warto-
$ci wspotezynnika K
sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza.
Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez upraw-
niong jednostke.
Wymagania dla styropian powinny by¢ zgodne z PN — EN 13164/2003.
W aprobacie technicznej 1 w certyfikacie zatagczonym do partii zapraw i mas tynkarskich po-
winien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.
Wykonawca powinien obejrze¢ calg parti¢ dostarczonego materiatu 1 w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwo$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do murdw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

VYV VYV
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SPECYFI KA%}I_AOTS'ECHN ICZNA
ELEMENTY STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczgce wykonania i montazu elementow stalowych stosowanych jako elementy
konstrukcyjne w obiektach Oczyszczalni Sciekow.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie elementow stalowych oraz ich montazu (wbudowania) w obiektach
Oczyszczalni Sciekow (jak w pkt 1.1)

- Elementy stalowe balustrad (schody techniczne zabezpieczone barierka wys. 1,1 m wykonanej z stali
nierdzewnej gat. 1.4301

- Podesty

- Pokrywy ze stali nierdzewnej gat. 316 (80x120, 140x140, 80x80)

- Inne drobne elementy stalowe (marki, okucia, podstawy)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
stal klasy St3SX , $rub klasy 5.8

- Kratki pomostowe St3SX ocynkowane ogniowo

- $ruby kl. 5.8 wg PN-85/M-82101

- nakretki kl. 5 wg PN-86/M-82144

- podktadki wg PN-78/M-82005

- podktadki sprezyste wg PN-77/M-82008

Powloki zabezpieczajace: cynkowanie ogniowe (za wyjatkiem elementéw do

spawania montazowego, wskazanych w dokumentacji, zabezpieczanych powtokami
malarskimi)

- profile: rury kwadratowe ze stali St3SX blachy ze stali St3SX

- $ruby kl. 4.6 lub prety gwintowane St3S ocynkowane nakretki kl. 5 wg PN-86/M-
82144

- podktadki wg PN-78/M-82005

Powloki zabezpieczajace: ochronne powtoki malarskie podktadowe i
nawierzchniowe, naktadane wg zasad podanych w projekcie.
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- ptaskowniki, blachy 1 profile walcowane ze stali nierdzewnej

H17N13M2T

— Elektrody ESI8- 12-2R

Powtloki zabezpieczajace: Miejsca zakotwien w betonie (przeznaczone do zabetonowania)

nie powinny by¢ pokrywane jakakolwiek powloka malarska. To samo dotyczy blach, do ktorych
bedzie wykonywane spawanie montazowe, za wyjatkiem przypadkow, gdyby blachy pozostawaty
odkryte przez dtuzszy czas i byly poddane dziataniu czynnikéw atmosferycznych - wowczas
nalezy je zabezpieczy¢ jednokrotng powtoka antykorozyjng, ktorg nalezy usung¢ bezposrednio
przed spawaniem. Wszystkie ptaszczyzny, ktore pozostang odkryte, powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie powtokami malarskimi, wg zasad podanych w projekcie.

- stal klasy St3SX
Powloki zabezpieczajgce: Miejsca zakotwien w betonie (przeznaczone do zabetonowania)
nie powinny by¢ pokrywane jakakolwick powloka malarska. To samo dotyczy blach, do ktérych
bedzie wykonywane spawanie montazowe, za wyjatkiem przypadkow, gdyby blachy pozostawaiy
odkryte przez dtuzszy czas i byty poddane dziataniu czynnikow atmosferycznych - wowczas
nalezy je zabezpieczy¢ jednokrotng powlokg antykorozyjna, ktorg nalezy usunac.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z przygotowaniem elementow moga by¢ wykonywane przy pomocy
dowolnego sprzetu. Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy
zgodnie z technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna.

Montaz: recznie lub przy uzyciu weciagarek, dzwignikéw, podnos$nikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe podlegajace przepisom o dozorze technicznym, powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie elementow stalowych polega¢ bedzie na przygotowaniu elementow
sktadowych przez trasowanie 1 cigcie (dokonywane w warsztacie), oraz scalenie przez spawanie
(zardbwno warsztatowe jak 1 montazowe - zostato to zaznaczone w projekcie). Nalezy spetni¢
wymagania normy PN-B-06200:2002.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania 1 zamontowania elementow z
dokumentacja projektowa. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podaje ,,Czg$¢ ogodlna” ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi jest: masa gotowej konstrukcji, w tonach

8. ODBIOR ROBOT
Obejmuje odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
wszystkie czynno$ci podane w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-91-M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia
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SPECYFI KA%QFAOEECHN ICZNA
WYKONANIE ELEWACJI ZBIORNIKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych — elewacyjnych,

1.2. Zakres SST

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych robot o drugorzednym i niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze odstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej zawieraja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot budowlanych — elewacyjnych zbiornika. Obejmuje
prace zwigzane z dostaw¢ materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem wszystkich robot zwigzanych
z powyzszym zadaniem.

Ogolny zakres robot objety robotami i specyfikacja przewiduje:

* ocieplenie $cian zbiornika ptytami styropianowymi,

* wykonanie tynkoéw cienkowarstwowych, na siatce — tynk sylikonowy baranek

* wykonanie obrobek blacharskich na elewacji,

* ocieplenie $cian fundamentowych,

* wykonanie innych robdt budowlanych towarzyszacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania elewacji obiektu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Wszystkie dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg oraz SST. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mul.
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3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w specytfikacji ogdlnej. Roboty mozna wykonac
recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami
prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony §rodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BIOZ.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktoéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem.
Wszystkie wykonane roboty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakoSci materialow

Wszystkie stosowane materiaty musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j
oraz dokumentow odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wy-
dane przez producenta.

Sprawdzeniu podlegaja terminy przydatnos$ci wydrukowane na opakowaniach, przetermino-
wane nalezy zdyskwalifikowac.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania rob6t odbywa si¢ na biezaco po zakonczeniu kazdego etapu robot ocie-
pleniowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6ot z dokumentacjg projektows i wytycz-
nymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6.2.1. Ocena wizualna wygladu zewne¢trznego okladziny.

Wykonczona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac si¢ jednorodnoscia i niezmiennoscia

barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci 1 wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy swietle rozproszonym z odleglosci > 3 m.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) $ciany docieplonej bez potracenia otwordw.
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Powierzchnia $ciany okre§lona zostanie poprzez wymiary $ciany docieplonej wraz z wyprawami tyn-
karskimi
Obmiar robot dokonany zostanie w jednostkach 1 wg zasad przyjetych w tabeli “Karta Wyceny”

Metody przyjmuje si¢ wg opiséw “Zasady Przedmiarowania” katalogéw do kosztorysowania (KNR
lub KNNR)

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

e zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
e jakos$¢ zastosowanych materiatow,
e prawidlowo$¢ wykonania robot.

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
* odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
* odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
* odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonanie kompletnego wykonania elewacji zewngtrznej wraz z wszystkimi pracami wykonczeniowymi.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — specyfikacja

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie

przyczepnosci migdzy warstwg zaprawy klejacej 1 warstwa zbrojong a
materialem do izolacji cieplnej

PN-EN 12808:1-5:2010 Zaprawy do spoinowania plytek. Badanie cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i
zaprawy - Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 1SO 10545-1:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 1SO 10545-2:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni

PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie

9.2. Przepisy zwigzane, inne dokumenty

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003
roku z pdzniejszymi zmianami.
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

ZUAT-15/V.03/2003 “Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styro-
pianu jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT-15/V.01/1997 — “ Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.
ZUAT-15/V.07/2003 — “Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
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SPECYFI KA%QFAO;ECHN ICZNA
ROBOTY MALARSKIE W ISTNIEJACYM BUDYNKU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot malarskich w istniejagcym budynku.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Rozcienczalniki:

Rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe:
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwo-
wych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej -1-8°C.

Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepltym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i1 urzadzen ogrzewczych.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
I brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.2. Wykonywania powlok malarskich
Powloki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i §ladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

- dla farb i powtok pozostatych: sprawdzenie na zarysowanie i1 uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadza
wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z
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badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie 1 wykonac
powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogo6lne" pkt. 8.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powloki, widocznych okiem sladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika bu-

dowy.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne
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SPECYFI KA%}I_AOT8'ECHN ICZNA
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t nawierzchniowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:
kostka betonowa szara grubosci 6 cm oraz 8 cm zgodnie z dokumentacja projektowa,
krawezniki betonowe 15 x 30 cm,
obrzeza betonowe 30x8 zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
piasek do wykonania podsypki zgodnie z wymaganiami PN-B-06712,
zwir lub piasek do wykonania taw,
cement wg PN-B-19701.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i1 wbudowanie zgodnie
z zalozeniami PZJ.

YVVYVYYY

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$§lonym w ST "Wymagania ogolne™, pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:
» pila do ciecia kostki
» wibrator powierzchniowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor Srodkow transportu

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem for-
malnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzuja-
cych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
PodsypkKi
»  Zageszczanie nalezy wykonac jednoczesnie z roz§cielaniem materiatu i zgodnie z wymaganiami
dla poszczegdlnych materiatow.

> Zageszcezanie materiatow sypkich nalezy wykonywaé¢ metodami umozliwiajagcymi uzyskanie
wlasciwych parametrow poszczeg6lnych warstw zgodnie z Polska Norma.
> Powierzchnia kazdej warstwy materialu powinna by¢ po ukonczeniu zaggszczania

1 bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknigta, nie porusza¢ si¢ pod maszyna ubijajaca
1 by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego materiatu, wybojow, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie
luzne, podzielone lub w inny sposob uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie zageszczone
na catej grubosci warstwy.

> Na warstwy odcinajace lub odsaczajace winien by¢ uzyty piasek lub pospotka.

> Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po zaggszczeniu
warstwa byla rdowna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okresli¢ zgodnie z norma
BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa winna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej proby Proctora
zgodnie z norma.

Nawierzchnie z kostki betonowej

» Piasek do wypelniania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.
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» Po utozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem plytowym z zabezpieczong ptytg war-
stwg gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zagg¢szczaniu nie
uszkodzi¢ kostki.

» Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypeti¢ drobnym suchym piaskiem za pomoca szczo-
tek. Po kilku dniach uzupetni¢ piasek w spoinach.

> Sciek betonowy nalezy utozy¢ z projektowanym spadkiem.

Obrzeza

» Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i1 prasowane hydraulicznie zgodnie
z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic i parkingdw”. Nalezy je uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci Scm.

» Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii.

» Obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie co Smm. Wszystkie spoiny w obrzezach wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowg 1:3.

> Swiatto obrzezy (odleglo$é gory kraweznika od nawierzchni) — 5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatldw i1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

- Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje In-
spektorowi nadzoru.

- Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie po6zniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3. Badania jakoSci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wia-
sciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materia-
tow 1 systemow technologicznych.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:
korytowania,
podsypki i jej zaggszczenia,
nawierzchni betonowych drog,
chodnikow,

VVVY
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» liniowosci 1 prawidlowosci ustawienia obrzezy,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sig¢:
» powierzchnie poszczegdlnych nawierzchni.
W m mierzy sig¢:
» dlugo$¢ obrzezy i kraweznikow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogdlne" pkt. 8.

Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot Budow-
lano — Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac In-
spektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz ob-
owigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
cato$¢ robot lub ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wyko-
nawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu odpowiadajagcego wymaganiom
normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktdérego wynik jest ostateczny.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badaf. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw

1 torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania 1 badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-09
INSTALACJE ZEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie rurociggéow i kanaléw technologicznych na oczyszczalni Sciekdw.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt montazowych
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i technologicznych .

Wykaz rurociaggdw, objetych projektem:
Projektuje si¢ nastepujace sieci technologiczne:

e Rurociag $ciekdéw surowych od sitopiaskownika — rury PE100 SDR17 @ 90 mm, @ 160 mm

e Rurociagg $ciekow surowych od sitopiaskownika do zbiornika buforowego — rury PE100

SDR17 @ 250 mm,

e Rurociagi sprezonego powietrza do komor reaktora SBR — rury stal 1.4301, DN125,

e Rurociag $ciekdw oczyszczonych do istn. kolektora sciekow — rury PVC-U, SN§ (3250 mm

e Rurociagg osadu nadmiernego do istn zbiornikow. stabilizacji osadu — rury PE100 SDR17 @ 90

mm

W trakcie wytyczania wykopow pod rurociag nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte w normach jak
rowniez warunki lokalne. Szeroko$¢ wykopu wytyczona tak, aby mozliwe byto wykonanie stosownego
zageszezenia gruntu przy uzyciu dostgpnych urzadzen. W trakcie ukladania przewodow nalezy
utrzyma¢ wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem wody gruntowej. Warstwa
stanowigca bezposrednie podtoze rury o odpowiedniej no$nosci ma duze znaczenie dla trwatosci
I prawidtowego dziatania rurociggu. Dno wykopu nalezy wykona¢ z okreslonym na profilach spadkiem
i unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. W przypadku naruszenia jej nalezy dno
wyrowna¢ za pomocg odpowiedniego materiatu i zagesci¢ grunt do pierwotnego stanu . Wykopy
wykona¢ jako wasko przestrzenne umocnione. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na konieczno$¢
ostroznego wykonywania wykopow ze wzgledu na podziemne przytacza istniejgcego uzbrojenia
/gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i elektryczne. Niektore z nich mogg by¢ nie
naniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-wysokosciowych. Przed przystapieniem do prac nalezy
tez uzyskac od uzytkownika terenu oraz witasciciela uzbrojenia podziemnego informacje¢ o uzbrojeniu
podziemnym i jego ewentualnych zmianach.
W pierwszej kolejnosci dno wykopu zasypywac warstwa statej podsypki zageszczonej o grub. 100mm
+ 0,1DN dla rur do 400 mm . Na warstwe podsypki nalozy¢ warstwe luzng wyrdwnawcza grub.30-

56



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
,, Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Wojtowa™

50mm. Materiat obsypki uktada¢ rownomiernie z obu stron rurociggu warstwami grub. 30 cm
I zageszczaC. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ na wysokosci 30 cm nad rurg, a w jej
rejonie szczegdlnie wazne jest rOwnomierne zaggszczenie 1 niedopuszczenie do przemieszczen
poziomych i pionowych .Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 98 % Proctora.

Nalezy tez zwroci¢ szczegdlna uwage na istniejace uzbrojenie, szczegolnie wodg 1 energi¢ elektryczna.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy jednak ponownie wystapi¢ do uzytkownika terenu i
wlascicieli instalacji o aktualizacje lokalizacji ich uzbrojenia.

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania ogolne”

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania ogdlne”
Zrédia uzyskania wszelkich materialéow i urzadzen powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Materiaty (urzadzenia, elementy prefabrykowane,
armatura, rurociagi, ksztattki, ztaczki) uzyte przez Wykonawce robot do wymiany lub zabudowy w
obiektach oczyszczalni $ciekow musza spelnia¢ odpowiednie normy tj.: ISO 9905; 1994 (PN-ISO
9905:1977); 1SO 5199:1986 (PN-90/M-44150); 1SO 9908:1993 (PN-1SO 9908:1996); 1SO 7005 (PN-
ISO-7005); 1SO 9906:1999; 1SO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960; IEC 529 (PN-92/E08106);
IEC 34 PN-IEC-34 oraz posiada¢ odpowiedni atest, a takze winny pochodzi¢ z wytworni posiadajacych
certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu zapewnienia jako$ci na zgodno$¢ z norma ISO 9001.

2.2 Rodzaje stosowanych materialow
Materialy do wykonania sieci 1 instalacji nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa
opisem technicznym i rysunkami.

2.3 Rurociagi
Rurociagi nalezy wykona¢ z materialow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
w mys$l przepisow Prawa budowlanego.

2.4 Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100. Zwir, tluczen na
podsypke filtracyjna powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.
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2.5 Skladowanie materialow
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegolnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub pojedynczych rur.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych. Bezwzglednie nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta.

2.6. Rury

Rury PVC,PP i PE nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac
klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem, z
utozeniem rownolegle przy stykajacych si¢ wzajemnie kielichach.

2.7. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.8. Odbior materialow na budowie
* Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami
zgodnosci.

* Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

* Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
InZyniera robot.

2.9. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi nadzor o swoim zamiarze co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody nadzoru i
autora technologii.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania ogolne”
pkt.3.

Do realizacji robdt zwigzanych z montazem kanatow 1 rurociggéw technologicznych nalezy
zastosowac
nastepujacy sprzet:
- samochod dostawczy 0,9T
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- samochod skrzyniowy 5-10 T

- samochod dtuzycowy

- zuraw samochodowy, boczny

- zuraw samochodowy 5-6 T

- zuraw samojezdny, kotowy do 5T

- pétautomat do cigcia gazowego blach gr do 10mm

- potautomat spawalniczy w ostonie argonu MIG — 300 - 500A
- spawarka wirujaca elektryczna 300A

- spawarka spalinowa 300A

- przewozna sprezarka powietrza 4-5 m

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 4.

4.2 Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty przewozi¢ §rodkami transportu okreslonymi w p. 3.

4.3 Wybor srodkow transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniami Inzyniera , oraz w terminie przewidzianym
w kontrakcie.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rdéwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zalozeniem klinow
pod skrajne rury.
Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przeklada¢ materiatem
wys$cidtkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow.
Przy przewozeniu rur PVC, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 300C 1 §wiattem
stonecznym
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania
ogolne” pkt. 5.
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5.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST-1.

5.3 Spadki i glebokos¢ posadowienia

Spadki 1 glebokos¢ posadowienia kanaldéw powinny spetnia¢é warunki okreSlone w
dokumentacji. Kanaly nalezy uktada¢ od rzgdnych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podkiadanie pod rurg¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na catej dtugosci o kacie rozwarcia 90o.
Najmniejsze spadki rurociggéw i kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu.
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.
Glebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.4 Proba szczelnoSci

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracj¢ przy
okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do ca 50 m .
Wszystkie otwory badanego odcinka (lacznie z przylaczami) i inne ksztaltki z otworami, muszg by¢
na okres proby zakorkowane i1 zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja probie tacznie z catym
badanym rurociagiem. Urzadzenia do zamykania ( na okres proby) badanych kanatow musza by¢
wyposazone w krdéce z zaworami dla:
* doprowadzenia wody,
* oproznienia rurociaggu z wody po probie,
* odpowietrzenia,
* przylaczenia urzadzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien
by¢ krotszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

5.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie wykopu wykona¢ zgodnie ze Specytikacjg ST-1.

Roboty montazowe (przejscia) rur kanatlowych pod przeszkodami i na skrzyzowaniu z instalacjami.
Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z wiascicielami linii 1 w razie potrzeby
po wytaczeniu pradu. Na istniejgcych kablach energetycznych zastosowac rury ochronne DVK zgodnie
z dokumentacjg projektows.

W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 m od stupdw.
Skrzyzowania z istniejgcymi kablami teletechnicznymi.

Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rury ochronng dwudzielng $rednicy 80 mm o
dhugosci 1 m + szeroko$¢ wykopu; zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi.

Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprz¢tu mechanicznego, zgodnie z dokumentacja
projektowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania
og6lne” pkt. 6.

6.2 Cel kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot. Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jako$¢ materiatow.

6.3 Sprawdzenie jakosci Robot

Sprawdzenie jako$ci wykonania robdt polega na skontrolowaniu zgodno$ci wykonania Robot
z wymaganiami okre§lonymi niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacja Techniczng i poleceniami
Inzyniera.
Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
- kolejnos¢, technologie montazu, jako$¢ potaczen,
- atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji, ktory
kwalifikuje uzyte do montazu urzadzenia, materialty do uzycia bez przeprowadzenia badan,
- aktualne aprobaty techniczne na uzyte rurociagi wykonane z PCV, PE, stali, itd.
zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal.

6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
» odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,
* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
* odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,
* odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
* odchylenie rurociagu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
* odchylenie spadku utoZzonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),
» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny dokumentacja projektowa
* rzedne kratek $ciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST
,»Wymagania og6lne” pkt. 8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.
PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych montowane w
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nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy 1 pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu 1 polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. Specyfikacja techniczna
- Rurociagi i1 kanaty technologiczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewngtrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD firmy
ADS Advanced Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA - przedstawiciel SDK - Katowice.
Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu - POLYPIPE
Wroctaw.

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-$ciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace
normy i przepisy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-10
INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

1. WSTEP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przy montazu urzadzen i instalacji technologicznych na terenie oczyszczalni Sciekow.

1.2Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wg pkt. 1.1.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
montazem instalacji 1 urzadzen w nastepujacych pomieszczeniach/obiektach:

Scieki doptywaé beda rurociagami tlocznymi do nowoprojektowanego stopnia mechanicznego
oczyszczania $ciekow, ktory stanowi¢ bedzie sitopiaskownik w istniejacym budynku oczyszczalni
sciekow. Urzadzenie ustawione zostanie w hali technologicznej w miejscu gdzie obecnie znajduje si¢
6 kpl zbiornikow typu BIOVAC przewidzianych w ramach zadania do demontazu. Na sitopiaskowniku
dochodzi¢ bedzie do oddzielenia od Sciekdw czgsci statych tj. skratek oraz cze$ci mineralnych - piasku.
Scieki po oczyszczaniu mechanicznym doptywaé beda grawitacyjnie do projektowanego zbiornika bu-
forowego. W zbiorniku buforowym zainstalowane beda dwa mieszadla zatapialne w celu usrednienia
ilo$ci 1 sktadu $ciekow oraz zapobiegania sedymentacji osadow na dnie. Usrednione $cieki za pomoca
dwoch pomp zatapialnych pompowane beda dwoma niezaleznymi rurociggami PE-HD DN110 po-
przez suchg komorg¢ zasuw do komor biologicznego oczyszczania §ciekow SBR 1 oraz SBR 2. W
zbiorniku zainstalowana zostanie sonda pH oraz sonda hydrostatyczna poziomu $ciekdw.

Stopien biologicznego oczyszczania Sciekow skladaé bedzie si¢ z dwdoch komor biologicznych SBR1
i SBR2 o tacznej pojemnosci czynnej 945 m®. Kazda z komér wyposazona zostanie W ruszt napowie-
trzajacy z dyfuzorami rurowymi drobnopgcherzykowymi, dwa mieszadla zatapialne, dekanter $ciekow
oczyszczonych oraz pompg osadu nadmiernego. W komorach zainstalowane zostang sondy pomiarowe
poziomu, gestosci oraz tlenu rozpuszczonego. Komory reaktora pracowa¢ beda cyklicznie, a kazdy
cykl sktada si¢ z nastgpujacych faz: napetnianie, mieszanie, napowietrzanie, sedymentacja, dekantacja.
Zdekantowane $cieki oczyszczone odprowadzane beda poprzez komorg zasuw do istniejacego kolek-
tora $ciekoOw odprowadzajacego Scieki oczyszczone do odbiornika. Pomiar ilosci §ciekdw oczyszczo-
nych odprowadzanych do odbiornika realizowany bedzie za pomoca przeplywomierza elektromagne-
tycznego o $rednicy DN200. Przeptywomierz zlokalizowany zostanie w komorze zasuw na zasyfono-
wanym rurociggu PE-HD DN200. Odprowadzenie sciekow do odbiornika odbywac bedzie si¢ projek-
towanym rurociggiem PVC250, ktory zostanie wlaczony do istniejacego kolektora grawitacyjnego
DN400 za pomoca projektowanej studzienki kanalizacyjnej St-1.

Zrédtem sprezonego powietrza dla systemu napowietrzania drobnopecherzykowego
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w komorach nowego reaktora bedzie zespot dwoch dmuchaw zainstalowany w istniejagcym budynku
oczyszczalni $ciekow. Dmuchawy wyposazone beda w obudowy dzwickochtonne. Sterowanie praca
dmuchaw realizowane bedzie w zaleznosci od stgzenia tlenu rozpuszczonego w komorze biologicznej
w fazie napowietrzania.

W celu poprawy wlasciwosci osadu czynnego wykonana zostanie nowa instalacja dozowania
koagulantu PIX sktadajaca si¢ z dwoch pomp dozujacych zainstalowanych w budynku oczyszczalni
oraz linii tlocznej do projektowanych komér SBR.

W koncowym okresie fazy sedymentacji powstajagca w komorach reaktora nadwyzka osadu
czynnego przepompowywana bedzie zatapialng pompa osadu do 12 istniejagcych zbiornikow
zlokalizowanych w budynku oczyszczalni zaadaptowanych na komory stabilizacji. Kazda komora
SBR powigzana zostanie z szescioma zbiornikami KTSO. Laczna pojemnos¢ komor KTSO wynosié
bedzie ok. 180 m3. Ustabilizowany osad podawany bedzie nastepnie do istniejagcego wezta
odwadniania osadu na istniejgcej prasie Srubowo — talerzowej zlokalizowanej w kontenerze
technicznym. Instalacja odwadniania jest nowym obiektem oddanym do eksploatacji w 2020 r i
pozostaje bez zmian. W ramach ograniczenia wptywu niskich temperatur nalezy natomiast wykonac
obudowe istniejacej wiaty na kontener osadu. Wiata zostanie obudowana z dwodch stron blachg
trapezowa, a od strony frontowej zainstalowana zostanie kurtyna z tworzywa sztucznego.

2.1. Stopien mechanicznego oczyszczania Sciekow - sitopiaskownik
Scieki z kanalizacji sanitarnej pompowane beda rurociagami PE-HD160 i PE-HD 90 nowe
wysokosprawne urzadzenie do mechanicznego oczyszczania S$ciekow —  sitopiaskownik.
Sitopiaskownik zainstalowany bedzie w obrebie istniejacego budynku oczyszczalni §ciekéw w miejscu
gdzie obecnie zlokalizowane jest 6 kpl zbiornikow typu BIOVAC o $rednicy 2,20 m, ktore nalezy
zdemontowac.

Parametry sitopiaskownika:
- czg$¢ sitowa o maksymalnej wydajnosci 50 /s,
— perforacja sita 5 mm,
— czg$¢ transportowa jako koryto O-ksztattne o §rednicy DN500,
— szeroko$¢ zbiornika sita 500 mm,
— dhugos¢ zbiornika sita 1200 mm,
— sito zintegrowane z praska do skratek - zageszczenie 30-40% s.m.,
— czgs$¢ piaskownika o $redniej przepustowosci 30 I/s,
— efektywno$¢ usuwania piasku 90% dla ziaren o $rednicy > 0,2 mm,
— dhugos¢ komory piaskownika 4000 mm,
—  kat $cian bocznych piaskownika 45°,
— przenos$niki $limakowe bezwatowe,
— system przeptukiwania piasku i skratek,
— wykonanie ze stali nierdzewnej 1.4301,
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Sitopiaskownik wyposazony jest w autonomiczng szafk¢ sterownicza, ktora zapewnia zabezpie-
czenie przecigzeniowe, sygnalizacj¢ pracy/awarii, mozliwo§¢ wyprowadzenia sygnatéw ze stykow
bezpotencjalowych, mozliwos$¢ pracy recznej/automatycznej, sterowanie pracg urzadzenia za pomocg
panelu ciektokrystalicznego PLC. Szafka wykonana z tworzywa sztucznego IP65.

Parametry zasilania:
— naped spirali sita 1,5kW/380V/IP5S5,
— naped spirali zgarniajacej piaskownika 0,37kW/380V/IP55,
— naped spirali wynoszgcej piaskownika 0,37kW/380V/IP5

Dodatkowo projektuje si¢ obejscie sitopiaskownika w przypadku wystapienia awarii tego urza-
dzenia i koniecznos$ci wytaczenia go z ruchu. Na obej$ciu zainstalowane zostang zasuwy nozowe
umozliwiajace przekierowanie Sciekéw oraz krata r¢czna o przeswicie 10 mm. Projektuje si¢ dwie za-
suwy z napedem recznym (kierownicg) o §rednicy nominalnej DN250 i cisnieniu PN10.

Rozwigzanie umozliwi Inwestorowi na zgodne z ogolnie przyjeta praktyka oraz zgodnie z pra-
wem selektywny rozdzial zanieczyszczen powstajacych na etapie wstepnego oczyszczania sciekdw na
nastepujace odpady:

— Skratki o kodzie odpadu 19 08 01
— Zawartos¢ piaskownikow o kodzie odpadu 19 08 02

Zarowno skratki jak i piasek bedg zbierane selektywnie w pojemnikach o pojemnosci 240 1 (po-
jemniki na kétkach), co umozliwia¢ bedzie ich przesypywanie do wigkszych zbiorczych kontenerow
w celu okresowego ich wywozu na sktadowisko odpadow.

Do sitopiaskownika doprowadzona zostanie woda z istniejacej instalacji wewnetrznej budynku.
Oczyszczone mechanicznie $cieki odptywac beda rurociagiem grawitacyjnym PE-HD DN250 do pro-
jektowanego zbiornika buforowego.

2.2. Reaktor biologiczny SBR zblokowany ze zbiornikiem buforowym i

komorg zasuw

Oczyszczone mechanicznie na sitopiaskowniku (pozbawione skratek i piasku) scieki doptywac
beda do projektowanego zbiornika buforowego. Projektowany zbiornik buforowy, komora zasuw 1
dwie komory reaktora biologicznego SBR wykonane zostang jako polaczony obiekt zelbetowy.
Zbiorniki i komora zasuw przykryte beda ptyta zelbetowsg. W pokrywie bedg umieszczone wszystkie
niezbedne do prawidtowej eksploatacji obiektu otwory montazowe dla urzadzen technologicznych,
wlazy 1kominki wentylacyjne. Wejscie na reaktor umozliwia¢ beda schody techniczne stalowe
ocynkowane. Na stropie i schodach wykonane beda barierki ochronne ze stali nierdzewne;.

2.3.  Zbiornik buforowy:
Projektowany betonowy zbiornik o wymiarach wewn.: 8,0 m x 8,0 m x glebokos§¢ czynna ok.4,5 m
(calkowita 5 m) — o pojemnosci czynnej 300m® pozwala na retencje oraz usrednienie $ciekOw.
Przewiduje si¢ zainstalowanie w zbiorniku nast¢pujacego wyposazenia technologicznego:
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— Mieszadlo z prowadnicg obrotowag ze stali nierdzewnej montowang do dna i1 $ciany
pionowej zbiornika, elementami montazowymi, tancuchem ze stali nierdzewnej — 2 kpl.,

— Pompa zatapialna do S$ciekow wraz ze stopa sprzegajaca, prowadnicami ze stali
nierdzewnej, tancuchem ze stali nierdzewnej, kompletem $rub ze stali nierdzewnej
mocujacych kolano sprzg¢gajace do betonu i prowadnice do Sciany pionowej zbiornika — 2 kpl.,

— Komplet orurowania,

— Zestaw ptywakow do sygnalizacji poziomdw i sterowania pracg urzadzen,

- sonda hydrostatyczna,

— sonda pH,

—  Zurawiki do obstugi pomp i mieszadet — 1 kpl

— Stopy zurawika do obstugi pomp i mieszadet — 3 kpl

Parametry techniczne mieszadel :

— Mieszadlo zatapialne o poziomej osi obrotu, ze $migtem o §rednicy D = 400 mm;

— n =700 obr/min ; moc nie wigksza niz P2 = 2,5 kW; 400 V; 50 Hz ; IP68; czujnik temperatury
uzwojen silnika (bimetal) ; czujnik wilgoci w komorze silnika;

— kabel zasilajacy 10 mb ;

— 1ilo$¢ mieszadet: 2 kpl

Mieszadta bedg pracowaé cyklicznie. Nastawy czasowe pracy mieszadel — z poziomu centralnej
sterowni. Sterowanie powinno uwzglednia¢ jego wylaczenie ponizej poziomu minimalnego zalania
mieszadla.

Parametry techniczne pomp:
— wydajnos¢ Q=251/s

— wysoko$¢ podnoszenia H=5 m

— moc nie wieksza niz P2 = 2,6 kW, n = 1450 obr/min., 50 Hz, 400V, IP68
— czujnik temperatury uzwojen silnika,

— kabel zasilajacy 10 m

— stopa podstawy z kolanem sprzg¢gajacym DN8O

— 1lo$¢ pomp: 2 kpl

Przy obiekcie nalezy zainstalowa¢ do pomp i1 mieszadet lokalne kolumienki sterownicze z opcja
auto/rgka i wylacznikiem awaryjnym.

2.4. Reaktor biologiczny SBR (dwukomorowy):
Reaktor biologiczny wykonany zostanie jako zbiornik zelbetowy sktadajacy si¢ z dwoch
identycznych komor SBR o wymiarach 6 m x17,5 m x Hez = 4,5 m kazda - o lacznej pojemnosci
czynnej 945 m3. Zostanie on przykryty plyta zelbetowa. W pokrywie beda umieszczone wszystkie
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niezb¢dne do prawidlowej eksploatacji obiektu otwory montazowe, kominki wentylacyjne itp.
Obliczenia pojemnosci reaktorow wykonane zostaty na podstawie wytycznych ATV DVWK .A131.
W reaktorze biologicznym $cieki poddawane bgda oczyszczaniu przy pomocy osadu czynnego
0 stezeniu ok. 4,0 kgs.m./m 3 . Proces biologicznego oczyszczania $ciekow odbywal si¢ bedzie
W petni automatycznie w cyklach 8 — godzinnych (3 cykle na dobe dla jednej komory):

e czas doptywu: 0,5h
e czas reakcji: 50h
e czas sedymentacji osadu:  1,5h
e czas dekantacji: 10h

Ostateczne czasy zostang ustawione na etapie rozruchu technologicznego.

Wyposazenie technologiczne reaktora biologicznego stanowig (dla dwoch komor):

— Ruszt z dyfuzorami rurowymi drobno pecherzykowymi — 12 kpl.

— Sonda tlenu wraz z okablowaniem i przetwornikiem — 2 kpl.

— Sonda gestosci — 2 kpl

— Sonda hydrostatyczna — 2 kpl..

— Zestaw ptywakow do sygnalizacji poziomdw 1 sterowania pracg urzgdzen

— Mieszadlo z prowadnica obrotowa ze stali nierdzewnej montowang do dna i S$ciany
pionowej zbiornika, elementami montazowymi, tancuchem ze stali nierdzewnej — 4 kpl.

— Pompa zatapialna do odprowadzenia osadu nadmiernego do zbiornika osadu nadmiernego — 2
kpl.

— Dekanter pltywajacy z rurg przegubowa DN200 — 2 kpl

— Stopy zurawika do obstugi pomp i mieszadet — 4 kpl

Dodatkowe niezbgdne urzadzenia zwigzane z reaktorem biologicznym zainstalowane zostang
W istniejagcym budynku oczyszczalni §ciekow:

— Dmuchawa napowietrzajgca czg¢$¢ biologiczng — 2 kpl.

— Sprezarka zasilajaca napedy armatury z napgdem pneumatycznym — 1 kpl

— Szafa sterownicza dla nowego reaktora - kpl

Parametry rusztu napowietrzajacego:
Ruszt z rur kwadratowych nierdzewnych 80x80x2 z 100 szt dyfuzoréw rurowych drobno
pecherzykowych w 6 sekcjach/komora. Kazda sekcja wyposazona w instalacje¢ odwadniajaca.
Podstawa dyfuzora:

— Material: PP, dtugo$¢ 1000 mm,

— Mocowanie na ruszcie 1. Gwint wewngtrzny 1 lub 34”

— Uszczelka 1. O-ring, EPDM,

— membrana Materiat EPDM
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Parametry techniczne mieszadet:

— Mieszadlo zatapialne o poziomej osi obrotu, ze $Smigltem o §rednicy D = 400 mm;

— n =700 obr/min ; moc nie wi¢ksza niz P2 = 2,5 kW; 400 V; 50 Hz ; IP68; czujnik temperatury
uzwojen silnika (bimetal) ; czujnik wilgoci w komorze silnika;

— kabel zasilajgcy 10 mb ;

— 1ilos¢: 2 kpl/ komora

Parametry techniczne pomp zatapialnej stuzacych do odprowadzenia osadu nadmiernego:
— wydajnos¢ Q =20 m3/h
—  wysoko$¢ podnoszenia H= 8 m
— moc nie wigksza niz P2 = 2,0 kW, n = 1450 obr/min., 50 Hz, 400V, IP68
— czujnik temperatury uzwojen silnika,

— kabel zasilajacy 10 m

— stopa podstawy z kolanem sprzegajacym DN65/DN80

— ilo$¢ pomp: 1 kpl/komora
Przy obiekcie nalezy zainstalowa¢ do pomp i mieszadet lokalne kolumienki sterownicze z opcja
auto/r¢ka i wytacznikiem awaryjnym.

Dekanter ptywajacy:

— konstrukcja i ptywaki ze stali kwasoodpornej lub PE-HD,
— elementy mocujace i prowadnice ze stali kwasoodpornej,
— uklad stabilizujacy potozenie dekantera,

— odplyw z dekantera przegubowy,

—  Wylot DN200,

— 1lo$¢ dekanterow: 1 kpl/komora

2.5.  Komory zasuw:
Zaprojektowano komor¢ zasuw w postaci suchego zbiornika zlokalizowanego pomigdzy zbiornikiem
buforowym, a komorami reaktora SBR. Wymiary wewn. komory zasuw w rzucie 4,0 m x 3,0 m. Zejscie
do komory poprzez wtaz w ptycie stropowej za pomoca drabinki ze stali kwasoodpornej. W komorze
zlokalizowane beda zasuwy z napedem elektrycznym do spustu $ciekow oczyszczonych z komor SBR,
zasuwa pierwszej fali zanieczyszczen DN100 z napgdem elektrycznym, oraz przeplywomierz sciekow
oczyszczonych DN 200.

, 2.6. Stacja dmuchaw:
Zrodlem sprezonego powietrza dla systemu napowietrzania drobnopecherzykowego w komorach
nowego reaktora bedzie zespdt dmuchaw zainstalowany w istniejagcym budynku oczyszczalni sciekow
w pomieszczeniu gdzie obecnie zlokalizowane sg sita przewidziane do demontazu. Dmuchawy
wyposazone beda w obudowy dzwigkochtonne. Sterowanie praca dmuchaw zasilajacych reaktor
realizowane bedzie w zaleznosci od stezenia tlenu rozpuszczonego w komorze biologiczne;.
Dmuchawy zasilajace reaktor pracowac beda w uktadzie 1 dmuchawa - 1 komora SBR. Dodatkowo na
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oczyszczalni nalezy przewidzie¢ zapasowy stopien sprezajacy na wypadek awarii jednej z dmuchaw
podstawowych jako rezerw¢ magazynowa.

Parametry dmuchaw do napowietrzania komér SBR:
— dmuchawa wyporowa systemu Roots,a
— wymagana wydajnosci w punkcie pracy: Q=600 m3/h

— przy nadci$nieniu p=550 mbar, ( i cz¢stotliwosci napiecia zasilajacego f=50Hz).

— moc max. silnika nie wigksza niz 15,0 kW.

— Silnik elektryczny wyposazony w czujniki temperatury uzwojen.

— obudowa dzwigkochlonna

— wspdlpraca z falownikiem

— Ilo$¢ dmuchaw: 2 kpl
Powyzsze parametry zostaly podane w odniesieniu do warunkow otoczenia: temperatura 20 °C
i cisnienie 1013 mbar.

Pomieszczenia dmuchaw — uzupelnienie powietrza usuwanego przez dmuchawy bezposrednio
z zewnatrz dwiema czerpniami, zabezpieczenie przed wzrostem temperatury powyzej 30°C poprzez
automatycznie uruchamiany wywiew powietrza z pomieszczenia na zewnatrz.

2.7. Stacja dozowania koagulanta:
Parametry stacji dozowania:

— pompa dozujaca o wydajnosci Q = 0-5 I/h, 7bhar - 2 szt z reczna regulacja wydajnosci
—2 kpl

— chemoodporny przewdd ssawny pompy zakonczony smokiem ssawnym do umieszczenia
w zbiornikach,

— chemoodporne przewody ttoczne do komor reaktora SBR @10 mm utozone w rurach
ostonowych PE - HD,

2.8. Istniejgce zbiorniki retencyjne ZR1, ZR2

Istniejace zbiorniki retencyjne s3 to podziemne zbiorniki z tworzywa sztucznego o $rednicy 2,5 m, di.
ok. 10 m i pojemnosci ok. 30 m3. W zbiorniku ZR1 (0b.8) zainstalowane sa 2 pompy zatapialne z
orurowaniem kierujgce Scieki do istniejgcych reaktorow SBR. W ZR2 (0b.9), ktory jest zbiornikiem
rezerwowym jest jedna pompa podajgca Scieki przed istniejace sito.

Istniejacy zbiornik retencyjny oznaczony jako ob. 9, ktéry koliduje z planowang rozbudowg zostanie
zdemontowany natomiast zbiornik retencyjny ob. nr 8 zostanie wykorzystany jako pompownia wod
nadosadowych 1 $ciekow wlasnych. W tym celu wykonany zostanie rurociag ttoczny pomigdzy
zbiornikiem retencyjnym a projektowanym zbiornikiem buforowym. Do pompowania wod
osadowych i1 wlasnych zaktada si¢ wykorzystanie istniejacych pomp zatapialnych zainstalowanych w
zbiorniku retencyjnym.

Istniejacy zbiornik usredniajacy ob. nr 10 na rurociggu odprowadzajagcym $cieki oczyszczone po

wykonaniu i uruchomieniu nowego zbiornika buforowego i ciggu biologicznego zostanie wylaczony z
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eksploatacji.

3. MATERIALY

3.1. Wymagania ogodlne
Wszelkie nazwy wlasne produktow 1 materiatbw przywotane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania 1 okresleniu wtasciwosci 1
wymogoéw technicznych oraz spetnieniu wymagan zatozonych w dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod warunkiem:
spelnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych 1 estetycznych. Uzyskania akceptacji
Projektanta i Inwestora, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest pisemna
zgoda Projektanta i Inwestora. Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne,
atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji
przez Projektanta i Inwestora. Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za uzycie bez jego zgody
innych materiatow i urzgdzen niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,
tym samym nie bierze odpowiedzialno$ci za efekt oczyszczania S$ciekdw. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdéw zastosowanych przy
realizacji zadania. Kazdy rodzaj Robot, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane
materiaty. Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
nie. Materialy, ktore nie odpowiadajag wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakoS$ci
podstawowych materialéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci 1 Deklaracje
Zgodnosci. Nie dopuszcza si¢ zastepowania urzadzen kompaktowych zespotem urzadzen
wspoOtpracujacych nawet wtedy, gdy funkcja i parametry techniczne takiego zespotlu sa zgodne z
wymaganymi w specyfikacji. Materiaty, elementy 1 urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materialy, powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla
ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci
atestow, Swiadectw jakosci, specytikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych itp. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania, beda
zgodne z postanowieniami Kontraktu, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakoSciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie 1 wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

3.2. Stosowanie elementow metalowych

Elementy wykonane z materiatbw wrazliwych na korozje (zeliwo, stal zwykta itp.) powinny by¢
pomalowane badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Mate elementy Zeliwne i stalowe
(wykonane z materiatu innego niz stal kwasoodporna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Elementy
maja by¢ zalaminowane, a te, ktore z jakiegokolwiek innego powodu nie moga by¢ zabezpieczone
przed korozjg powinny zosta¢, po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalia lub polakierowane. Nalezy,
w miar¢ mozliwo$ci, unika¢ stosowania w przyrzadach i przekaznikach elektrycznych elementow
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stalowych i zelaznych.

Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ uzycia roznych metali stykajacych si¢ ze sobg, metale te powinny
by¢ dobrane w taki sposob, aby rdznica potencjatow elektrochemicznych byta nie wigksza niz 250 mV.
Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim
materiatem izolacyjnym, lub pokryte wiasciwg powloka izolacyjna.

Sruby stalowe, nakretki oraz podkiadki powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej klasy 304.
Potaczenia dowolnego materiatu ze stalg nierdzewna musza by¢ wykonane jako roztgczne. Polaczenie
musi by¢ ze stali kwasoodpornej. Elementy majace kontakt z agresywnym $rodowiskiem powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie barierki rowniez powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej.

4. SPRZET

Do wykonania robot bgdacych przedmiotem niniejszych WO stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, podstawowy sprzet:

elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pily tarczowe, wkretarki itp.,

zestaw narzedzi montersko —§lusarskich,

zestaw do spawania acetylenowo — tlenowego,

agregat spawalniczy elektryczny,

poétautomat spawalniczy 400 A,

agregat pompy do malowania,

klucze dynamometryczne,

dzwig samojezdny,

wciggarka mechaniczna — elektryczna,

gietarka do rur,

prosciarka do rur,

sprezarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do realizacji
robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacj¢ Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. TRANSPORT

Do transportu materialéw 1 urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inzyniera $rodki transportu:

samochdd ci¢zarowy samowytadowczy 3+5 Mg,

samochod dostawczy 3+5 Mg,

zuraw samojezdny kotowy,

zuraw samochodowy,

przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,5Mg,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami WO, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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6. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN oraz postanowieniami Kontraktu. Wszelkie odstgpstwa od uzgodnien, wytycznych, przepisow,
norm, zmiany projektowe, zmiany materiatow itd. sa3 mozliwe tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajacego. Zasady dotyczace montazu urzadzen powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi w tym
zakresie normami i przepisami oraz DTR, Wszelkie przepisy, klauzule, wytyczne oraz normy
dotyczace projektowanej instalacji powinny by¢ stosowane w wersji aktualnej w czasie realizacji.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot, materialow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie upowaznienia.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czgstotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w
trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pozniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot okresla 1los¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Ilo$¢ robot oblicza sie wedtug specyfikacji dostawy urzadzen oraz ich montazu, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST 1 uyymuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inzyniera
1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W kompletach mierzy sig:

montaz zasuw, zaworow zwrotnych;

montaz, pomp, dmuchaw, sita, instalacji membranowej, urzadzen do odwadniania osadu;

montaz przeno$nikow slimakowych;

w metrach mierzy si¢:
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montaz rurociggow;

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

9.1 Odbior koncowy
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
Poprawnosci zainstalowania urzadzen;
Kompletno$ci 1 jako$ci zainstalowanych urzadzen;
Poprawnosci dziatania urzadzen;
Aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupeknienia;
Kompletnosci DTR i §wiadectw producenta.;
Kompletnosci protokotéw czgsciowych.

Przy odbiorze robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami w trakcie wykonywania robot;
Dziennik Budowy;

dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdw robot;

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;

swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcodw urzadzen 1 materiatow;

instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna;

skutecznos¢ dziatania;

wynikoéw z rozruchu i proby eksploatacyjne;;

osiggniecie efektow oczyszczania sciekow;

oddziatywanie obiektu na srodowisko;

Wykonawca bedzie uzgadniat z Inzynierem terminy dostawy wszystkich urzadzef. Urzadzenia winny
by¢ dostarczone na oczyszczalnie bezposrednio przed ich wbudowaniem. Urzadzenia zdemontowane
winny by¢ przez Wykonawce w jak najkrotszym terminie usunigte z terenu oczyszczalni. Jezeli w
trakcie odbioru okaze sig¢, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki,
nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usunigcia lub uzupetnienia.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi normami (PN, EN-PN).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 .07 1994 r. — Prawo budowlane, z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (DZ.U. z 2015, poz. 2164)
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o wyrobach budowlanych (DZ.U. z 2016, poz. 1570)
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (DZ.U. z 2017 r. poz.736)
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Ustawa z dnia 21.12.2004 r. — o dozorze technicznym (DZ.U. z 2017, poz.1040)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (DZ.U. z 2017, poz. 519)

Ustawa z dnia 07.06.2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu §ciekow
(DZ.U. z 2017, poz.328)

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. poz. 1800)

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. z 2017, poz. 1121,

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. z 2017, poz. 736,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiana PNB-
01706:1992/Az1:1999.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001- Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
PN-82/B-02005 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i
weiggnikami

PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze zmiana PN-B-
03200/A3:1995

PN-80/B-03203 - Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym $rodladowym. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-03203:2000 - Konstrukcje stalowe. Zamkniecia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie.
PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami. Projektowanie i

wykonanie.

PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznos$cia statyczna. Ochrona obiektow, instalacji 1 urzadzen.
Wymagania.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP)

PN-92/N-01255 - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

PN-87/M - 69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-78/M — 69011 - Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych

PN-75/M — 69703 - Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre§lenia.

PN-85/M — 69775 - Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy

wadliwosci na postawie ogledzin zewnetrznych.

PN-1SO 3545-1:1996 - Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacjach

technicznych. Rury stalowe 1 ksztaltki rurowe o przekroju okraglym.

PN-1SO 5252:1996 - Rury stalowe. Systemy toleranciji.

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-84/H-74220 - Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogolnego przeznaczenia.
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PN-ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke
dhugosci

PN-1S04200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach. Wymiary, i masy na
jednostke dtugosci

PN-64/H-74204 - Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-ISO 7005-1:1996 - Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe

PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociagi - Potaczenia kotnierzowe - Uszczelki —Wymagania ogolne.
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Ci$nienia i temperatury.

PN-75/B-23-100 - Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Welna mineralna.
PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogo6lne wymagania i badania.

PN-EN20225:1994 - Czgsci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki — Wymiarowanie.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02424:1999 - Rurociagi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.

DIN 1945 - Pomiar wydajno$ci dmuchawy i pomiar ci$nienia dmuchaw.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegdéw do spawania. Ksztalt i wymiary brzegoéw

PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali wgglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegow
do spawania oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) Iub odpowiednie normy krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-11
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIiA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA na terenie oczyszczalni Sciekow w
miejscowosci Wojtowa, podczas realizacji zadania pt.: "Rozbudowa i przebudowa istniejacej
oczyszczalni §ciekdéw w miejscowosci Wojtowa”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie i
odbidr robodt zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje swoim zakresem nastgpujace zagadnienia:
Rozdzielniceg i system AKPiA.

- Rozdzielnica RG

-Instalacje o§wietleniowe SBR

- Instalacja uziemiajacco-wyrownawcza

- Ochrona przeciwporazeniowa

- Ochrona przeciwprzepigciowa

- Ochrona przecipozarowa

- System sterowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji j.w. i obejmuja:

a) wymagania wykonawcze,

b) wymagania materiatlowe,

c) technologi¢ montazu,

d) transport i roztadunek,

e) sktadowanie materiatow,

f) nadzor, odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacji

Wszystkie okre$lenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rdwnowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a
w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji.
Niewyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich
stosowania.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu 1 materiatbw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzgtu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z InZynierem

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Warunki stosowania materialow
Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaly dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spetniaja te warunki
sa:

1. Wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji.

2. Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci z normg europejska wprowadzong do Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

3. Wyroby budowlane znajdujace si¢ w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego
stosowania s3 rowniez wyroby wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Przed zabudowaniem materialdow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty
dla udowodnienia powyzszego.

Za materiaty nieodpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore:

a) nie spelniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje,

b) byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastgpita zmiana
wlasnosci materiatu.

2.2. Odbior materialow na budowie
Materiaty takie jak rozdzielnica gléwna, szatki zestawu pomiarowego, przewody nalezy dostarcza¢ na
budoweg wraz ze §wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci
z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwos$ci mogacych mie¢
wpltyw na jakos$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

2.3. Skladowanie materialdw na budowie
Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentdw, w warunkach
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zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych na skutek
wpltywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wilasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I
MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet i1 narzedzia wykorzystywane do wykonania robdt muszg by¢ w peini sprawne, na biezgco
konserwowane i poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto musza one spelnia¢ wymogi bhp 1 bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzg¢t powinien
posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzg¢tu niespeiniajacego
powyzszych wymogdw, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materialéw musza byé sprawne i posiadaé
wazne badania techniczne.

Wszystkie $rodki transportowe powinny spetlnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych
w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materiatow w warunkach gwarantujacych
ich przewoz bez uszkodzen, z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT
ELEKTRYCZNYCH

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

2. Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzagdzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby
przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych i AKP,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne 1 technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz
sam rodzaj instalacji.

4. Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych, przykrecone do podtoza za
pomoca kotkow, srub rozporowych, kotkow wstrzeliwanych, a w przypadku osprzetu wtynkowego
mocowac nalezy w wczesniej obsadzonych puszkach instalacyjnych.

5. Podejscia instalacji elektrycznych 1 AKP do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Rury i kanaly musza spetnia¢ odpowiednie
warunki wytrzymato$ciowe 1 by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika. Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowa¢ podejs$cia zwieszakowe.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznos$ci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach,
stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych $cianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki,
korytka itp.
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6. Przed przystagpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzgtu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.

Wciagganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do

tego celu stosowaé przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow

wykona¢ przez skrecanie na listwach lub takich technologii eliminujacej starzenie si¢ potaczenia.

7. W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

—w wykonaniu zwyklym,

—w wykonaniu szczelnym.

8. Wykonanie instalacji wymagac bedzie:

— przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz

aparatach za pomocg dtawikow,

— $rednica glowicy i otworu uszczelniajacego pier§cienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy

zewngetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich

za pomocg odpowiednich uszczelnien.

9. Wykonanie instalacji w ziemi wymagac¢ bedzie:

» wykopania rowu o glebokosci 0,8m; szeroko$¢ wg ilosci uktadanych kabli,

* nasypania warstwy piasku na dnie rowu,

» ulozenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowiednie oznaczniki,

» zasypania kabli 10cm warstwa piasku,

* utozeniem ta§my ostrzegawczej

* zasypania kabli warstwg ziemi

10. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:

« zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza,

» utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz  z zatozeniem

pokryw.

11. Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych laczenia przewoddéw nalezy dokonywa¢ w sprzecie 1 osprzecie

instalacyjnym i1 w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku, gdy

odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie

do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem

lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciagi 1 dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i

liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,

pomiedzy oczkiem, a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe

zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty

przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

12. Przylaczenie odbiornikow

Miejsca polaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo

potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz

zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp. Polaczenia moga by¢ wykonywane jako

sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika 1 warunkow technologicznych.

Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do

odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone s3 na drgania o duzej amplitudzie lub
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przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

— przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,

— przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

— przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

13. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie:

« zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza,

* utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem
pokryw.

14. Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych laczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i1 w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku, gdy
odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podiaczenie
do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem
lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Proby wykonywane przez producentow
Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i1 inne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach
niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane probom okre§lonym w odnosnych normach. Wykonanie
prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pisSmie przez producenta.

6.2. Proby wykonywane w czasie budowy
Proby 1 pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac pomiar rezystancji izolacji,
biegunowosci 1 cigglosci polaczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne
przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. W miar¢ postgpu robot wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob i pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji.
Wykonanie odnosnych préb powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Ogledziny po zakonczeniu robot
Po zakonczeniu robot, ich kolejnych etapow oraz przed podaniem napigcia wykonawca zobowigzany
jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem,
wlasciwego doboru 1 montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktore
moglyby spowodowaé pogorszenie bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynno$ci
powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Proby montazowe po zakonczeniu robot
Po zakonczeniu robot wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania:
— rezystancji uziomu,
— rezystancji izolacji,ciggtosci potaczen obwodow,
— ochrony przez zastosowanie przegrod i obudow wykonanych podczas montazu,
— skutecznosci dziatania srodkdw ochrony przeciwporazeniowe;j,
Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
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6.5. Oddanie instalacji do uzytku
Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikéw prob pomontazowych wykonawca powinien dokonaé
uruchomienia instalacji i zademonstrowa¢ jej prawidlowe dziatanie zgodnie z rysunkami |
specyfikacja.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
ROBOT

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonany w obecno$ci Inspektora Nadzoru i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujagcymi zasadami zarowno na ctapie wykonywania, jak i po
zakonczeniu wykonywania elementu rob6t stanowigcego odrebng cato$¢ obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

— plany 1 schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkéw roboczych,

— pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym,

— Dziennik Budowy i ksigzke obmiardw,

— protokéty odbioréw czgsciowych na roboty zanikajace,

— gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i
materiatami,

— protokéty prob 1 pomiarow pomontazowych.

Wymagania wyzej okre$lone nalezy traktowa¢ jako minimalne. Moga one ulec zmianom i
rozszerzeniom w ramach og6lnych i szczegétowych warunkow kontraktowych.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdt oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora
1 uzytkownika oraz przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego jezeli wymagaja tego przepisy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian 1 odstgpstw od dokumentac;ji
technicznej.

Odbiodr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunigciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

a) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pdzniejszymi zmianami).

1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.
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» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
= PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na stale. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.
=  PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.
» PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.
» PN-91/E-05010 — Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
» PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
= PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

» PN-IEC 60364-4-47:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkoéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

> PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub lgczeniowymi.
- PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr imontaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
5) PN-1EC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

— PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor imontaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza

- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

8. PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.
» PN-EN 1838:2002 (U) - Oswietlenie awaryjne.
> PN-EN 12665:2003 (U) — Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych o$wietlenia.
a) PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa.

c) PN-EN 40-1:2002 (U) — Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje

d) PN-EN 40-5:2004 — Stupy o$wietleniowe. Czgs$¢ 5: Stupy o$wietleniowe stalowe. Wymagania

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢ wykonywane zgodnie z

przepisami i normami obowigzujagcymi w dniu ich realizacji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-12
ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie rozruchu oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Wojtowa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zadaniem rozruchu jest uzyskanie i utrzymanie sktadu §ciekow oczyszczonych, ktory bedzie
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 . w sprawie warunkéw, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984).

Przyjeta technologia przewidzianej do realizacji oczyszczalni $ciekow  zapewni
uzyskanie stezen zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu
$ciekéw do waod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984).

Scieki odprowadzane do odbiornika spelnia¢ beda nastepujace wymagania:
* BZTS <25g02/m3

* CHZT <125g02/m3

* zawiesiny ogolne <35 g/m3

Za wykonanie rozruchu i spelnienie innych wymagan objetych niniejsza specyfikacja odpowiada
Wykonawca.
Zakres prac rozruchowych obejmuje:

(1) Roboty wstepne:

1. Rozruch hydrauliczny obiektow:
proby szczelno$ci zbiornikow

proby droznosci kanatow 1 rurociggow,

2. Rozruch mechaniczny wyposazenia obiektow:
- sprawdzenie poprawnosci montazu,
- sprawdzenie stanu gotowosci urzadzen,
- proby ,,na sucho”,
- sprawdzenie zgodnos$ci parametrow rzeczywistych z fabrycznymi.
3. Rozruch elektryczny wyposazenia obiektow:
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4. Rozruch systemu AKPIA:

- dodatkowe badania i pomiary uktadéw AKPiA

- kalibracje czujnikow i aparatury kontrolno-pomiarowej

- kontrolne badania poprawnosci wskazan przeptywomierzy

(2) Roboty zasadnicze:

1. Rozruch technologiczny obiektow oczyszczalni:

a. uruchomienie urzadzen technologicznych,

b. uzyskanie wymaganych efektéw w zakresie oczyszczania §ciekow,

c. optymalizacja procesow AKPiA w zakresie zarzadzania procesem technologicznym,
2. Niezbg¢dne pomiary i badania,

(3) Roboty koncowe:

1. Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,

2. Oznakowanie obiektéw i napedow

3. Wyposazenie oczyszczalni w niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP i p.poz

4. Szkolenia technologiczne, BHP i p.poz.

5. Szkolenia stanowiskowe

6. Uzyskiwanie wymaganych opinii.

7. Wykonanie czynno$ci i opracowan wymaganych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w ST-WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”.
Ponadlto:
1) Rozruch (Eksploatacja Prébna) — zespdt nastepujacych kolejno czynnosci majacych
doprowadzi¢ do
uzyskania wymaganego sktadu S$ciekow oczyszczonych w wylocie do odbiornika oraz
przygotowania formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji
2) Instrukcja techniczno-ruchowa — opracowanie zbiorcze wykonane w branzach opisujace
zasady eksploatacji oczyszczalni Sciekow jako kompletnego obiektu.
3) Instrukcja stanowiskowa — opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego stanowiska pracy
w zakresie wymogow BHP, p.poz, podstawowych zalecen eksploatacyjnych, opisu postepowania w
sytuacjach awaryjnych itp.
4) Szkolenie — czynnosci konieczne do pelnego zapoznania pracownikoéw i operatorow obiektu z
zasadami dziatania, funkcjonowania i pracy obiektow/ciaggdw technologicznych oczyszczalni
w aspekcie techniczno- technologicznym, BHP oraz zabezpieczen p.poz
5) Dokumentacja rozruchowa — opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-ruchowe w
branzach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony przeciwpozarowej, BHP, raporty z
badan, dodatkowe pomiary i korelacje parametrow technologicznych.
6) Dokumentacja porozruchowa — sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, notami,
opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania oczyszczalni do eksploatacji.
7) Przekazanie do eksploatacji 1 uzytkowania — uzyskanie wszelkich zezwolen 1 opinii
kompetentnych organdéw administracyjnych (na podstawie koniecznych opracowaé, pomiardw
1 badan) koniecznych do ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, zgodnie
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zZ wymogami obowigzujgcego prawa.

8) Zgodnos¢ parametréow rzeczywistych z fabrycznymi — ocena poprawnosci rzeczywistych
parametrow  techniczno-technologicznych maszyn 1 urzadzen wykonana w odniesieniu do
projektowanych i wymaganych warto$ci na podstawie badan i pomiarow przeprowadzonych zgodnie
z Wymaganiami Szczegdtowymi ST oraz normami i zaleceniami (kontrola dziatania).

9) Wymagany sklad $ciekow oczyszczonych — sklad $ciekéw odprowadzanych do odbiornika
spetniajacy w kazdym punkcie (jezeli dotyczy) wymogi prawa polskiego, Unii Europejskiej 1 Karty
Projektu.

10) Eksploatacja Probna — okres nast¢pujacy po zakonczeniu rozruchu, w ktoérym osiggnicty,
wymagany sktad $ciekow oczyszczonych bedzie utrzymywany przy wykorzystaniu dostepnych oraz
przewidzianych do normalnej eksploatacji narzedzi i srodkow technologicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w punkcie 1.6. ST-WO 00.00.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST-WO 00.00 pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrdédla wytwarzania i wydobywania materialdw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie 1 wbudowanie zgodnie
Z zatozeniami PZJ.

Wykonanie rozruchu wigze si¢ gléwnie z wykorzystaniem materiatow eksploatacyjnych
koniecznych do wykonania zakresu robot opisanych w punkcie 1.3 niniejszej ST. Podstawowg liste
materiatdéw eksploatacyjnych tworza:

» woda wodociggowa,

* media niezb¢dne do funkcjonowania oczyszczalni w okresie rozruchu,

* chemikalia przewidziane do stosowania w ciggu technologicznym oczyszczania $ciekOw 1 gospodarki
osadowej,

+ chemikalia/§rodki konieczne do przygotowania warunkow wyjsciowych dla badan kontrolnych
urzadzen i1 systemOw oczyszczalni (np. odtlenianie reaktora napowietrzania),

 materiaty eksploatacyjne urzadzen, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, paski
napedowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa
magazynowa gwarantujgca utrzymanie ciggtosci pracy urzadzen

» biurowe materialy eksploatacyjne niezbedne do opracowania dokumentacji rozruchowej i
porozruchowej.

Wszystkie materialy przewidywane do wykorzystania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu.
Koszty materiatow winny by¢ wliczone w koszt kompleksowego wykonania wyspecyfikowanej
pozycji Przedmiaru Robot, ktérej wykonanie wymaga zastosowania 1 zuzycia danego
materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych
materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wykorzystanie zgodnie
z zalozeniami PZJ, zasadami BHP p.poz, sanitarnymi oraz zaleceniami Producentow.

85



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
,, Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Wojtowa™

UWAGA:
W  przypadku zastosowania materiatow, ktorych stosowanie wymaga odpowiednich i
charakterystycznych $§rodkow ochrony 1 bezpieczenstwa Wykonawca wraz 2z materiatami
dostarczy ~ komplet  wyposazenia niezbednego do bezpiecznego i odpowiedniego stosowania
materialow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-WO 00.00 pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet stosowany przez Wykonawce do wykonania rozruchu musi spetnia¢ wszystkie wymogi podane
w ST-WO 00.00 Postanowienia podstawowe.

Sprzet ten pozostaje wlasnosciag Wykonawcey i bedzie uzywany jedynie dla potrzeb przeprowadzenia
rozruchu.

W ramach rozruchu Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i zainstalowaé/zamontowad
niezbedny sprzet eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i przeciwpozarowe;.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-WO 00.00 pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 whasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport chemikaliow moze by¢ prowadzony $rodkami transportu dopuszczonymi do przewozu
odpowiednich $rodkow ptynnych lub statych, potwierdzonych aktualnymi aprobatami i dokumentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-WO00.00 pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN 1
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektow

Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych obiektow 1 urzadzen z projektem wymaga szczegotowego
poznania samego projektu, a nastgpnie sprawdzenia wymiarOw poszczegdlnych urzadzen, ich
usytuowania w planie, rzednych oraz wyposazenia mechanicznego i technologicznego. Wszelkie
usterki 1 braki wykonawstwa ustala si¢ na podstawie przegladu wszystkich urzadzen, pomiaréw
geodezyjnych oraz préb hydraulicznych w odniesieniu do zbiornikéw i przewodow.

Zakres wazniejszych czynnosci kontrolujagcych zgodno$¢ wykonania obiektow 1 urzadzen
oczyszczalni z projektem ze wzgledu na funkcjonalno$¢ dziatania zestawiono w ponizszej tabeli.

L.p. RODZAJ KONTROLA
URZADZENIA WYMIAROW RZEDNYCH DZIALANIA
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1 Pompy i mieszadta.

Usytuowanie i $rednice
przewodow oraz armatury.
Usytuowanie elementéw
mocujacych, sprawdzenie
mocowania.

Rzedne obiektu i punktow
charakterystycznych oraz
punktéw montazowych
urzadzen.

Rodzaj pomp. Liczba pomp.
Wydajnos¢ i wysokosé
podnoszenia pomp.
Wydajnos$¢ mieszadet.

Pobér mocy przez silniki.
Dziatanie armatury.
Sprawdzenie systemu
wyciggania pomp i mieszadet.

2 Reaktor
biologiczny.

Wymiary w planie.
Przekroje i usytuowanie
przewodow oraz armatury.

Rzgdne obiektu i punktow
charakterystycznych oraz
punktow montazowych
urzadzen.

Prawidlowos¢ dziatania
armatury i wyposazenia
technologicznego Prawidlowosé
wykonania

zabezpieczen, sprawnosc¢
technologiczna instalaciji,

w szczegdlnosci badanie
sprawnos$ci hapowietrzania
sciekow.

3 Urzadzenia
Pomiarowo-
Regulacyjne.

Wymiary urzadzen i ich
elementow.

Rzgdna dna oraz spadki
kanatoéw i rurociagdw przed
i za urzadzeniami

Droznos¢ i czystos$é przewodow
i prawidtowos¢ dziatania sieci
oraz uzbrojenia.

oraz dna przewodow.

pomiarowymi.
4 Obiekty Zbiorcze, |Wymiary w planie. Rzedne dna obiektow Prawidtowos¢ dziatania
(komory zasuw, Przekroje i usytuowanie i punktow armatury.
kanaty, itp.). przewodow oraz armatury. | charakterystycznych

Kontrola wymiarow i rzednych jest elementem kontroli i Przejecia Robot branzowych opisanych w
SIWZ. Kontrola dziatania, jako element sprawdzenia  gotowosci  oczyszczalni  do
przeprowadzenia  rozruchu oraz zgodnosci dostaw maszyn, urzadzen instalacji 1 systemow z
Dokumentacja Projektowa ma na celu sprawdzenie rzeczywistych parametrow techniczno-
technologicznych systemoéw. Niespelnienie wymogow  kontroli dziatania przy obserwowanej
poprawnosci pracy oczyszczalni uprawnia Komisje Rozruchowa i Inzyniera do zlecenia wykonania
dodatkowych testow 1 pomiarow na koszt Wykonawcy.

5.3. Proby szczelnosci
Pozytywne wyniki prob szczelnosci sa warunkiem przystgpienia do rozruchu.
Montaz urzadzen technologicznych moze by¢ prowadzony po zakonczeniu testow i prob szczelnosci
zbiornikéw 1 instalacji.
Proby szczelno$ci zbiornikow nalezy wykonywa¢ w miar¢ mozliwos$ci przed wykonaniem izolacji
zewngtrznej $cian 1 obsypaniem zbiornika. Probe szczelno$ci wykona¢ wg wymagan normy PN-
85/B-10702 ,,Wodociagi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze". Ubytki wody
oraz ewentualne wystepowanie przeciekow nalezy obserwowac¢ co najmniej przez 3 dni. W przypadku
negatywnej proby szczelnosci nalezy podjac¢ decyzje, co do metody uszczelnienia i wyboru §rodkoéw
uszczelniajgcych, odpowiednio do stwierdzonych nieszczelnosci.

5.4. Warunki rozpoczecia i prowadzenia rozruchu
Podstawowym warunkiem rozpoczgcia rozruchu jest:
- catkowite zakonczenie rob6t budowlano-montazowych,
- protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prob techniczno-rozruchowych (sprawdzenia dziatania
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mechanicznego urzadzen),

- przedlozenie zaswiadczen, atestow oraz protokoldw prob wg potrzeb zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych.

- zabezpieczenie dostaw materiatow, sprzetu i chemikaliow koniecznych do przeprowadzenia rozruchu

Prace rozruchowe obejmowac beda nastepujacy zakres dziatan:

- przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegow
technicznych (kontrole, regulacj¢) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich elementow sterowania,

- przeprowadzenie kompleksowych préb dzialania maszyn i urzadzen bez obcigzen oraz pod
réwnomiernie zwigkszanym obcigzeniem,

- regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, majacg na celu
uzyskanie uzgodnionych warunkéw technicznych rozruchu jak réwniez optymalizacje pracy
oczyszczalni pod katem uzyskania jak najlepszych efektow oczyszczania $ciekdéw 1 przerdbki osadow
sciekowych,

- kontrolg¢ oraz rejestracje¢ parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
prowadzenia prob rozruchowych,

- zaznajomienie przysztej zalogi eksploatacyjnej Uzytkownika oczyszczalni z podstawowa obsluga
urzadzen i instalacji oraz AKP w trakcie trwania rozruchu technologicznego,

- kontrolg¢ proceséw oczyszczania $ciekow pod wzgledem jakosci i zgodnos$ci z warunkami
technologicznymi pracy urzadzen,

- opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikéw prac
rozruchowych.

UWAGA: Przed przystagpieniem do prac pomiarowych, eksploatacyjnych, regulacyjnych i
nastawczych zwigzanych z wykonaniem rozruchu technologicznego Wykonawca musi zapewnic,
zainstalowac¢ i zabezpieczy¢ w minimalnym zakresie sprz¢t eksploatacyjny i ochrony indywidualnej.
Podstawowym warunkiem zakonczenia rozruchu jest:
— dobdr nastaw technologicznych 1 technicznych obiektu w odniesieniu do rzeczywistych
warunkow pracy instalacji
— dobor nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do spetnienia wszelkich
uwarunkowan zwigzanych z oddziatywaniem instalacji na srodowisko
— uzyskanie i zdefiniowanie optymalnego stopnia sterowania napgdami wiaczonymi w uktad
AKPIA
— uzyskanie 1 utrzymanie skladu Sciekdéw oczyszczonych, ktory bedzie stabilny i zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984).
5.5. Harmonogram rozruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Harmonogramu rozruchu w terminie 30 dni
przez zakonczeniem prac umozliwiajgcych spetnienie warunkow rozpoczecia rozruchu. Harmonogram
musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.

5.6. Wymagany sklad i obowigzki Komisji Rozruchowe;j
Wykonawca jest zobowigzany powola¢ Komisje Rozruchowa zgodnie z Zarzadzeniem
nr 37 Ministra Budownictwa 1 Materiatéw Budowlanych z dnia 1.08.1975 w sprawie rozruchu
inwestycji (Dz. Urz. M.B. i M.B. Nr 5, poz. 14 ), w sktadzie ktorej winni wchodzi¢:
* Kierownik Komisji Rozruchowe;j
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* Przedstawiciel Uzytkownika,

* Przedstawiciel Wykonawcy,

* Generalny Projektant oczyszczalni,

* Kierownik Budowy,

* Kierownik Oczyszczalni,

* Technolog,

« Instalator z uprawnieniami budowlanymi,

* Elektryk z uprawnieniami do obstugi obiektéw zasilanych mocg jak obiekty wchodzace w sktad
oczyszczalni $ciekow,

* Automatyk,

* Mechanik.

Zespdt Komisji Rozruchowej uzupelniaja pracownicy obshlugi, operatorzy i pracownicy nadzoru
oczyszczalni Sciekow (ktorych kosztéw zwigzanych z zatrudnieniem Wykonawca nie bedzie ujmowat
w ofercie) oraz inni eksperci, zatrudniani przez Wykonawce z poza Personelu Zamawiajacego, wg
potrzeb.

Przedsigbiorstwa specjalistyczne lub Generalny Wykonawca biorgce udziat w realizacji zadania
inwestycyjnego powinny wzig¢ udziat w pracach rozruchowych:

. przyjmujac zlecenia na wykonanie ustalonego zakresu prac rozruchowych, odpowiedniego do
udzialu w realizacji zadania, tworzac Grupe Rozruchowa,

o delegujac pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach do dyspozycji jednostki
przeprowadzajacej rozruch,

o wydajac zezwolenie na dodatkowe zatrudnienie swoich pracownikéw w jednostce realizujace;j
prace rozruchowe.

Zasadniczym celem pracy Komisji Rozruchowej jest uzyskanie wymaganego efektu w zakresie
oczyszczania $ciekow 1 zagospodarowania osadow $ciekowych oraz przygotowanie formalne obiektu
do przekazania do eksploatacji. Dodatkowo Komisja Rozruchowa musi podja¢ prace z zakresu:

* koordynacji ostatniej fazy robot budowlano-montazowych,

* rozeznania stanu budowy i robot montazowych,

* koordynacji dostaw materiatow, paliw, chemikaliow oraz mediéw koniecznych do przeprowadzenia
rozruchu,

» szkolenia zatogi w zakresie obstugi urzadzen oczyszczalni,

* szkolenia zatogi oczyszczalni w branzy BHP 1 p.poz,

* opracowania wymaganej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,

* uzyskania opinii Terenowego Inspektora Sanitarnego oraz rzeczoznawcy ds. p.poz i BHP.

Wynagrodzenie z tytutu obowiazkéw pelnionych w zakresie rozruchu oczyszczalni przez cztonkow
Komisji Rozruchowej pokrywa Wykonawca. Wynagrodzenie pracownikOw oczyszczalni w okresie
rozruchu pokrywa Uzytkownik oczyszczalni.

5.7. Wezel rozruchowy
Rozruch winien by¢ prowadzony w weztach technologicznych.
Przez wezet rozumie si¢ zespoly obiektow 1 urzadzen wraz z przynaleznymi instalacjami,
stanowigcymi funkcjonalna cato$¢ z punktu widzenia prowadzenia na nim bez ograniczen
indywidualnych prac rozruchowych.
Wezet rozruchowy w cze$ci wyposazenia elektrycznego obejmuje zestaw urzadzen zabezpieczajacych
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prace wezla, a w czeSci instalacji energetycznych obejmuje urzadzenia zwigzane z
doprowadzeniem i odprowadzeniem energii, medium badZz czynnika energetycznego oraz
kontrole i regulacje iloSciowa i jakoSciowg procesOw  energetycznych, niezbednych do
samodzielnej pracy wezta, az do najblizszego elementu odcinajacego instalacje wezta od sieci
zasilajacej 1 odprowadzajace;.

5.8. Instalacje nie podlegajace rozruchowi
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarzadzeniu nr 37 MBiPMB z dnia 01.08.1975r. w sprawie
rozruchu inwestycji, nie podlegajg rozruchowi:
» wewnetrzne instalacje elektryczne,
* stacje transformatorowe,
* linie napowietrzne WN i NN,
* rozdzielnie elektroenergetyczne NN,
* urzadzenia 1 instalacje teletechniczne,
» sieci wodno-kanalizacyjne, c.o., c.w., gazowe i wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji
wewnetrznych nie technologicznych,
* transport wewnetrzny,
* urzadzenia wyposazenia laboratoridw 1 warsztatow,
* urzadzenia socjalne i wyposazenie obiektow nieprodukcyjnych,
* dZwigi i suwnice.
Instalacje, urzadzenia i obiekty, ktore nie podlegaja rozruchowi, a ktorych dziatanie warunkuje
przeprowadzenie rozruchu, powinny by¢ po przeprowadzonych probach montazowych lub pracach
regulacyjno-pomiarowych, przekazane przez Wykonawce montazu Inzynierowi, w celu utrzymania
ich w ruchu lub statej sprawnosci technicznej, az do kompleksowego przekazania inwestycji do
eksploatacji.

5.9. Podzial prac rozruchowych
FAZA 1 rozruch mechaniczny polegajacy na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci,
zamocowania i dziatania, uruchomienia maszyn i mechanizméw, dokonaniu prob ruchowych i
probnych przejazdow na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementow wyposazenia
obiektow 1 odcinkdéw przewodow przynaleznych do poszczegoélnych czesci oczyszczalni.
FAZAII rozruch hydrauliczny polegajacy na przeprowadzeniu prob rozruchowych pod obcigzeniem
woda (oczyszczonymi $ciekami), tj. napelnieniu 1 kontroli przeplywdw, szczelnoSci 1 wzajemnego
usytuowania wysokosciowego poszczegdlnych obiektow.
FAZA 111 rozruch technologiczny oczyszczalni pod obcigzeniem $ciekami z prowadzeniem
procesOw oczyszczania, kontrolg efektow 1 okreslaniem parametrow technologicznych.

5.10. Kontrola analityczna

Wykonawca ponosi wszelkie koszty analiz $ciekd6w 1 osadow w okresie rozruchu
technologicznego. Wszystkie wyniki winny by¢ udostepniane na biezaco Komisji Rozruchowe;.
Wyniki przeprowadzonych analiz muszg by¢ dotagczone do protokolu rozruchu i sprawozdania
z rozruchu.
Metodyke kontroli analitycznej okreslajg normy.
Przeprowadzanie kontroli analitycznej wymaga poboru probek $ciekow 1 osadow oraz odpowiedniego
utrwalania 1 przechowywania tych probek 1 ich analizy w warunkach laboratoryjnych.
Pobrane probki $ciekéw i1 osadow powinny by¢ odpowiednio oznakowane (punkt poboru, rodzaj
probki, data 1 ewentualnie zakres oznaczen).
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Aby uzyska¢ prawidlowe wyniki, analizy powinny by¢ wykonywane zaraz po pobraniu préobek.
Najczesciej jednak jest to w pelnym zakresie analiz niemozliwe. W takim przypadku probki powinny
by¢ odpowiednio przechowywane, wzglednie utrwalone i przechowywane.

Wyniki kontroli rozruchu oczyszczalni §ciekéw nalezy zestawi¢ w prowadzonym na biezgco dzienniku
rozruchu oraz  dzienniku  wynikéw prac  analitycznych uzyskiwanych w  warunkach
laboratoryjnych lub w oparciu o samoczynnie dzialajacg aparatur¢ pomiarowa. Dane z tych
materiatow  nalezy umiesci¢, po uprzednim ich przygotowaniu w syntetycznych raportach
technologicznych w sprawozdaniu z rozruchu (jako zalacznik).

5.11. Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa
Wykonawca w ramach rozruchu winien opracowac:
(1) dokumentacje rozruchowa:
- instrukcja rozruchu,
- harmonogram rozruchu,
- dziennik rozruchu,
- instrukcje stanowiskowe dla nowych obiektéw oczyszczalni,
- instrukcje techniczno ruchowe we wszystkich branzach,
- instrukcja BHP,
- instrukcja ochrony przeciwpozarowej.
(2) dokumentacj¢ porozruchowa:
- sprawozdanie z rozruchu,
- wniosek o przekazanie oczyszczalni do eksploataciji,
- ksigzke eksploatacji oczyszczalni,
Wszystkie dokumenty wymagaja zatwierdzenia Inspektor Nadzoru i1 Kierownika Komisji
Rozruchowej. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia w imieniu Zamawiajacego
wszelkich zobowigzan natozonych przez organy administracji  panstwowej, w  zakresie
dziatalnosci ktorych miesci si¢ tryb przekazywania oczyszczalni $Sciekow do eksploatacji 1
uzytkowania lub przygotowania dla Zamawiajacego wszelkich dokumentow niezbednych do
przeprowadzenia procedur.
Uznaje sig, iz wskazoéwki 1 wymagania w/w organdw begda miatly takie samo znaczenie jakby stanowity
element warunkow kontraktowych 1 beda traktowane na zasadach opisanych w kl. 11.

5.11.1. Przekazanie oczyszczalni do eksploatacji

Przekazanie obiektu do eksploatacji bedzie wykonane w trybie regulacji prawa Rzeczpospolitej
Polskiej, po pozytywnym zakonczeniu rozruchu (Eksploatacji Probnej) w zakresie opisanym w
niniejszej ST.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od Komisji Rozruchowe;j, specjalistow, jednostek, organizacji
wszelkie kompletne materialy wymagane przy przekazaniu obiektu do eksploatacji.

5.12. Wzory dokumentow

Wzory wymaganych dokumentéw opracuje Wykonawca. Wszystkie wzory beda
opracowane w ramach projektu/instrukcji rozruchu i Proby Eksploatacyjnej 1 zatwierdzone przez
InZyniera 1 Kierownika Rozruchu.
Podstawowe dokumenty z okresu rozruchu stanowi:
* protok6t zdawczo-odbiorczy,
* protok6t wykonanych czynnosci rozruchowych,
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» protokot zakonczenia prac rozruchowych.

» zezwolenie na przeprowadzenie prac spawalniczych, prac z uzyciem ognia otwartego (ciecie,
nagrzewanie, lutowanie)

* protokot zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych

» wyniki badan laboratoryjnych 1 innych,

» ksigzka eksploatacji.

5.13. Przekazanie do eksploatacji i uzytkowania, zakonczenie prac i obsluga

urzadzen

Nalezy spehi¢ nastepujgce warunki:
b) Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji i uzytkowania Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym z Zamawiajacym, po spelnieniu wszystkich wymogéw formalnych wynikajacych z
Kontraktu i obowigzujacego prawa
C) Zgloszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania obiektu do
uzytkowania bedzie jednoznaczne z przejecia przez Wykonawce odpowiedzialno$ci za usuniecie wad
oraz ich przyczyn w ramach umowy.
d) Wykonawca w okresach Prob Eksploatacyjnych bedzie informowany o pracg instalacji i w tym
czasie, jezeli zajdzie taka potrzeba, wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezb¢dne do wtasciwe;j
pracy Urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w czgsci ST-WO 00.00 “Postanowienia podstawowe".
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
InZynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w
trybie punktu 6.6 ST-WO 00.00.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli robot
Kontrole robot objetych niniejsza specyfikacja prowadzi Inzynier i Kierownik Komisji
Rozruchowej. Zakres kontroli obejmowac bedzie:
* Poprawno$¢ procedury powotania Komisji Rozruchowe;j
* Sprawdzenie warunkoéw dopuszczenia oczyszczalni do rozruchu
» Akceptacje Harmonogramu rozruchu i Proby Eksploatacyjne;j
* Kontrolg¢ wynikéw pomiaréw i1 badan dziatania systemow
» Sprawdzenie zakresu dostaw 1 jakosci sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu 1 eksploatacji
oczyszczalni
* Kontrolg programow szkolen
* Kontrol¢ oznakowania
* Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowej
* Kontrolg poprawnosci poboru i oznaczen prob analitycznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-WO 00.00 pkt. 7.
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Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru Roboét

Zasady szczegdlowe:
1 Proby szczelno$ci zbiornikow 1 instalacji sa wylaczone z zakresu robot rozliczanych wg
niniejszej ST. Ich poprawny wynik jest kazdorazowo wymogiem odbioru elementow poddawanych
prébom
2 Indywidualnemu obmiarowi nie beda tez poddawane prace z zakresu sprawdzenia dziatania
instalacji, urzadzen, maszyn i systemow.
3 Nie bedzie prowadzi¢ si¢ rzeczywistego obmiaru robot z zakresu kontroli analitycznej. Prace
te beda odbierane jako roboty towarzyszace niezbedne do zakonczenia rozruchu, co stanowi ryzyko

Wykonawcy

7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa dla robdt objetych specyfikacja jest:
1) kpl (komplet) — dla:
— Przeprowadzenia szkolen,
— Wyposazenia oczyszczalni w sprzet,
— Wykonania rozruchu,
— Opracowania i zatwierdzenia dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,
— Wykonania oznakowania,

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogolne
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-WO 00.00 pkt. 8.

8.2. Warunki szczegotowe
Proces odbioru powinien obejmowac sprawdzenie:
a) poprawnosci 1 kompletno$ci dokumentacji rozruchowe;j i porozruchowe;j
b) kompletnosci analiz kontrolnych
c) poprawnosci efektu oczyszczania $ciekow
d) zgodnos$ci parametrow dostarczonego sprzgtu
€) poprawnosci wykonania i montazu oznakowania
f) poprawnosci 1 kompletnosci przygotowania oczyszczalni do przekazania do eksploatacji
g) kompetentnosci szkolen

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w St-WO 00.00 pkt. 9.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3 oraz 5 niniejszej ST
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych
materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiardéw i badan.

9.2. Cena wykonania robot
1. Cena przeprowadzenia szkolen rozliczana w komplecie obejmuje:
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— Przygotowanie programu szkolenia

— Przygotowanie materiatéw szkoleniowych

— Koszty wynajmu sal, pomieszczen, sprzetu

— Wynagrodzenia 0s6b prowadzacych szkolenie

— Koszty zakupu materiatow

— Przeprowadzenie serii szkolen teoretycznych i praktycznych

2. Cena wyposazenia oczyszczalni w sprzet rozliczana w komplecie obejmuje:

— Przygotowanie listy niezbednego sprzgtu

— Zakup 1 dostarczenie sprzetu eksploatacyjnego, BHP i1 ochrony przeciwpozarowej

— Montaz sprze¢tu

— Przygotowanie wyposazenia do magazynowania sprzetu (szafy, regaly itp.)

— Dostarczenie instrukcji obstugi i konserwacji sprzetu

— Koszty uzyskania aprobat, dopuszczen i1 innych wymaganych formalnie dokumentow
3. Cena wykonania rozruchu (Eksploatacji Probnej) rozliczana w komplecie obejmuje:
— Przygotowanie oczyszczalni do rozruchu

— Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia do rozruchu

— Wynagrodzenia zewngtrznych cztonkow Komisji Rozruchowej (poza Inzynierem)

— Koszty zakupu chemikaliow 1 innych materiatow eksploatacyjnych niezbednych do przeprowadzenia
rozruchu

— Koszty badan analitycznych $ciekéw i osadow

— Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

4. Cena opracowania i zatwierdzenia dokumentacji rozruchowej i porozruchowej rozliczana w
komplecie obejmuje:

— Wykonanie prac zasadniczych

— Pozyskanie wszelkich materiatow wyjsciowych do opracowania dokumentacji

— Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania oczyszczalni do eksploatacji
— Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne

— Koszty zakupu materiatoéw eksploatacyjnych

— Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej

— Koszty wszelkich niezbgdnych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

— Koszty badan i pomiarow koniecznych dla opracowania dokumentacji

5. Cena wykonania oznakowania rozliczana w komplecie obejmuje:

— Przygotowanie planu/programu oznakowania

— Zakup materiatow niezbednych do wykonania i montazu oznakowania

— Wykonanie oznakowania

— Montaz oznakowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. nr 96, poz. 438).

» Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121,
poz. 1138).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137),
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» Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

» Polska Norma PN-92/N-01256/02. Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja.

» Polska Norma PN-B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociaggowa przeciwpozarowa. Ustanowiona przez PKN 28.11.1997

» Polska Norma PN-B-02864. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do
zewngtrznego gaszenia pozaru. Ustanowiona przez PKN 24.12.1997 r.

» Zasady Wyznaczania Stref Zagrozenia Wybuchem — Stowarzyszenie Inzynieréw 1 Technikow
Pozarnictwa Oddzial Wielkopolski w Poznaniu 1996 r.

> Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoOlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1125, 1126, 2003 r)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002 r.)

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 03.5.58 z
dnia 17 stycznia 2003 r.)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow
UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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