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1.Wstęp

1.1 Uwagi formalne
Niniejsza specyfikacja wraz ze  Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i  odbioru robót
służy jako dokument przetargowy do złożenia oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz
jako podstawa wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia.
Podstawą  realizacji  jest  projekt  budowlano-wykonawczy  posiadający  pozwolenie  na  budowę
wydane przez uprawnione władze stanowiący  dokument odniesienia  niniejszej STWiOR.
Każdy Oferent ma obowiązek zapoznania się  z projektem i uwzględnieniem wszystkich aspektów
w nim zawartych w swojej ofercie, a także zapoznanie się z przedmiarami i STWiOR.
Złożenie oferty będzie interpretowane jako potwierdzenie przez Oferenta, że wszystkie elementy
dokumentacji  przetargowej  są  w pełni  zrozumiałe  dla  Oferenta  i  nie  wnosi  żadnych uwag ani
formalnych  ani  technicznych  do  zawartości  dokumentacji  przetargowej  ani  do  projektu
budowlanego- wykonawczego. 
Wszelkie  prace  powinny  być  wykonane  z  zachowaniem  prawa,  norm,  instrukcji  i  przepisów
obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ewentualne korekty jakichkolwiek elementów projektu wymagają przedstawienia przez Wykonawcą
pisemnej propozycji (z rysunkami o ile potrzebne) do akceptacji Inspektora Nadzoru, spełniającej
wszystkie wymogi techniczne i formalne oraz kontraktowe.
Nazwy  :  nazwy  materiałów  oraz  wytwórców,  ewentualnie  ich  znaków  czy  pochodzenia  maja
wyłącznie charakter przykładowy jako wymagania  Zamawiającego co do standardów i parametrów
tych  wyrobów,  użyte  w  projekcie  wskazania  mogą  być  zastąpione  przez  wyroby  co  najmniej
równoważne. 

W zakresie kolumbariów za równoważne Inwestor uzna: 
 wyroby prefabrykowane o wymiarach nisz gwarantujących umieszczenie  w każdej niszy 3

urn o wymiarach co najmniej średniego asortymentu, oferowanych obecnie urn.
 W zakresie ilości nisz w 1 prefabrykacie co najmniej trzech nisz
 W  zakresie  okładzin  granitowych  i  płyt  przekrywajacych  nisze   -elementy  granitowe

polerowane o parametrach nasiąkliwości , twardości  co najmniej identycznych z podanym
granitem w SST a także o nieznacznej odmianie koloru. Nazwy o których mówi się wyżej nie
są  określeniami  podstawowymi.  Nie  dopuszcza się  łącznia  elementów prefabrykowanych
wyłącznie  na  zaprawach  cementowych  czy  klejach,  wymaga  się  równiez  użycia  kotew
łączących.

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

a) Przedmiot robót budowlanych.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z  budową cmentarza komunalnego w Kruszwicy – kolumbaria, place
gospodarcze z punktami poboru wody,  zieleń, mała architektura (ławki, gazony na zieleń)
b) Zakres i rodzaj robót budowlanych: 

Budowa zjazdu, parkingu , alei i placów cmentarnych, chodnika i placyku dla 
rowerów.
Budowa kolumbariów z gotowych elementów prefabrykowanych  
Budowa placyków z punktami poboru wody 
Urządzenie terenów zielonych wraz z montażem ławek i gazonów na zieleń.

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
prace geodezyjne z wytyczeniem i realizacją obiektów projektowanych,
organizacja placu budowy 



1.4. Informacje o terenie budowy.
Przekazanie placu budowy oraz informacje o dostępie do placu, zgodnie z umowa Wykonawcy z
Inwestorem.  Dojazd do terenu cmentarza  od  ul. Cmentarnej w Kruszwicy. 
1.4.1. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  w  trakcie  budowy
wszystkich  instalacji  nadziemnych i  urządzeń  podziemnych oraz  za  informowanie  odpowiednich
instytucji o ewentualnych uszkodzeniach, dotyczy również budowli i naziemnych  (istniejące groby)
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane robotami budowlanymi.

1.4.2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska.
Wykonawca będzie  podejmował  wszystkie  niezbędne działania,  aby stosować  się  do przepisów
i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.  Stosowanie
materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione.

1.4.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Wykonawca przy wykonywaniu robót oraz organizacji  placu budowy powinien spełnić  wszystkie
wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Szczególnie  uwzględniając  zdrowie  i
bezpieczeństwo  zatrudnionych  pracowników,  łącznie  z  zapewnieniem  odpowiednich  warunków
pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy i istn. elementów zagospodarowania terenu
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu
budowy:

 utrzymywać bezpieczne warunki pracy,
 publicznie ogłosić rozpoczęcie robót,
 utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy
 wszelkie  prace  powinny  być  wykonywane  z  zachowaniem  prawa,  norm,  instrukcji  i

przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy. 

1.4.5. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  roboty  i  wszystkie  materiały  i  sprzęt  stosowany  od  daty
przejęcia placu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania.

1.4.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów dotyczących wykonania przedmiotu
zamówienia  oraz przestrzegać ich w czasie wykonywania robót.

1.4.7. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego.
 Wykonawca zobowiązany jest stosować transport zgodny z ustawowymi ograniczeniami obciążenia
na oś przy transporcie materiałów i sprzętu „do” i „z” placu budowy (Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838
USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Wykonawca zobowiązany jest stosować
transport  zgodny z ustawowymi ograniczeniami obciążenia na oś  przy transporcie materiałów i
sprzętu „do” i „z” placu budowy (Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych).
1.5. Określenia podstawowe.
Wszystkie  użyte  określenia  są  zgodne  z  definicjami  określonymi  w  prawie  budowlanym,
rozporządzeniach i przepisach pochodnych, normach, warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót, literaturze przedmiotu (np.: w poradnikach inżyniera i technika budowlanego). 
Użyte określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.
Robotach  budowlanych –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
montażu, obiektu budowlanego.
Terenie  budowy –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.



Pozwoleniu na budowę –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
Dokumentacji  budowy –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz
z  załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych   i
końcowych, w miarę potrzeb rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.
Dokumentacji  powykonawczej –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
Projektancie –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej. Projektant ma obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego na żądanie Inwestora lub
właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności
realizacji  z  projektem  oraz  uzgadniania  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w
stosunku do przewidzianych w projekcie,  zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W trakcie realizacji budowy Projektant ma prawo wstępu na teren budowy
i  dokonywania  zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej  realizacji  oraz żądania wpisem do
dziennika  budowy  wstrzymania  robót  budowlanych  w  razie  stwierdzenia  możliwości  powstania
zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem budowlanym.
Inspektorze  Nadzoru  Inwestorskiego (Inżynier)  –  osoba  lub  osoby  wyznaczone  przez
Inwestora do nadzorowania robót i kierowania kontraktem. W przypadku ustanowienia Inspektorów
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie różnych specjalności Inwestor wyznacza jednego z nich jako
koordynatora ich czynności na budowie.
Kierowniku  Budowy –  uprawniona  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  upoważniona  do
kierowania  robotami  budowlanymi  i  do  występowania  w  imieniu  Wykonawcy  w  sprawach
związanych z realizacją budowy.
Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej
przetworzenia,  przeznaczona do obrotu,  wytworzoną w celu  zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzoną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
zastosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ
na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. „Prawo budowlane”.
Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności
wyrobu  budowlanego  do  zamierzonego  stosowania,  uzależnioną  od  spełnienia  wymagań
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany.
Krajowej  deklaracji  zgodności –  należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie  producenta
stwierdzające,  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób  budowlany  jest  zgodny  z  Polską
Normą wyrobu albo aprobatą techniczną.
Znaku  budowlanym –  należy  przez  to  rozumieć  zastrzeżony  znak  wskazujący  zapewnienie
odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą
wyrobu albo aprobatą techniczną.

1.6. Odbiór techniczny - odbiory robót.
Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione do odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Wraz  z  wystąpieniem  o  odbiór  częściowy  odcinka  robót  Wykonawca  winien  dostarczyć
dokumentację powykonawczą w skład której wchodzą:

 atesty wszelkich materiałów,
 rysunki - powykonawcze,
 kserokopia uprawnień kierownika budowy,
 pozwolenie na budowę,
 dziennik budowy (oryginał),
 oświadczenie  kierownika  budowy  o  wykonaniu  inwestycji  zgodnie  z  dokumentacją

budowlaną i sztuką budowlaną,
 inwentaryzacja  geodezyjna  powykonawcza  w  skali  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora

nadzoru



 instrukcje obsługi, gwarancje itd.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Źródła szukania materiałów.
Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  lub  produktów
Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru pełną informację na temat
wszelkich materiałów i produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub
produkty, Wykonawca powinien złożyć w trzech kopiach Wniosek o Zatwierdzenie.
Informacje w nim zawarte powinny być jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie
uzgodnionej  uprzednio  z  Inspektorem Nadzoru.  Nie wolno złożyć żadnego zamówienia dopóki
jedna  kopia  Wniosku  o  zatwierdzenie  nie  została  zwrócona  Wykonawcy  jako  zatwierdzona,
prawidłowo podpisana i z datą.
Wymagane są następujące informacje:

 nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,
 certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających certyfikacji,
 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną dla

wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,
 oznaczenie znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską  aprobata  techniczna  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną wymaganiami
podstawowymi,

 próbki proponowanych przez Wykonawcę materiałów reprezentatywne dla określenia jakości
całej dostawy,

 literatura producenta i  informacja techniczna dla artykułów i  produktów wraz z kopią  w
języku polskim, Inspektor Nadzoru może ustalić  inne zasady zatwierdzenia zamówień  na
materiały i wyroby.

2.2. Pozyskiwanie i zastosowania materiałów miejscowych.
Materiały i urządzenia do ich pozyskania powinny nadawać się do użycia w konkretnych warunkach
klimatycznych i środowiskowych (w miejscu lokalizacji robót). Wykonawca musi uzyskać zezwolenie
i zatwierdzenie od właścicieli i władz na pozyskanie materiałów. Inspektor Nadzoru musi otrzymać
odpowiednią i rzetelną informację przed rozpoczęciem eksploatacji materiałów i ich dostarczania na
budowę. Warunki  środowiskowe mogą  się  różnić  dla poszczególnych fragmentów robót. Dlatego
materiały jak i  sprzęt  powinny być  dobrane a urządzenia zaprojektowane tak aby odpowiadały
szczególnym warunkom korozyjnym i innym w miejscu ich zastosowania. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie spełniające wymagań  Specyfikacji Technicznych zostaną  usunięte z placu budowy.
Jeżeli zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane.

2.4 Przechowywanie i magazynowanie materiałów.
Materiały powinny być magazynowane przez cały czas trwania robót w taki sposób, aby nie ulegały
zanieczyszczeniu oraz aby była utrzymana ich jakość i przydatność do robót.

2.5 Materiały alternatywne, rozwiązania projektowe i  projekty zamienne
Materiały urządzenia, instalacje, osprzęt, maszyny proponowane jako zamiennie przez Wykonawcę
lub Inspektora Nadzoru muszą spełniać następujące warunki:

 powinny posiadać  dokumenty, instrukcje, opisy i inne określenia analogicznie jak wyroby
użyte w projekcie, dla umożliwienia kontroli porównawczej analogicznych zapisów,

 dokumenty  zamienników  powinny  przedstawiać  wszystkie  dane  ujęte  w  dokumentacji
wyrobów użytych w projekcie, wraz z zastrzeżeniami,

 cechy zamienników ujęte w dokumentach powinny być co najmniej równe cechom wyrobów
użytych w projekcie, dotyczy również zastrzeżeń,



 zamienniki  nie  powinny  wpływać  ujemnie  na  stan  użytkowania  pozostałych  elementów
obiektu,

 zamienniki muszą  być  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z uwzględnieniem opinii
Projektanta właściwej branży i projektanta w specjalności architektonicznej,

 propozycje zastosowania zamienników wraz z w/w dokumentami wykonawca przedstawi na
własny koszt,

 zmiana rozwiązań  projektowych możliwa jest tylko po przedłożeniu Zamawiającemu przez
Wykonawcę  lub  Inspektora  Nadzoru  zamiennego rozwiązania  projektowego z  rysunkami
wykonawczymi, które powinno uzyskać akceptację projektanta. 

 w przypadkach braku szczegółowych rozwiązań w zamiennym projekcie budowlanym albo
zamiennych  projektach  wykonawczych  opracowanych  przez  Wykonawcę  dotyczących
zastosowania  materiałów,  wyrobów i  rozwiązań  projektowych ostateczną  decyzję  co  do
zastosowania  materiału,  wyrobów   i  rozwiązań   podejmuje  Inspektor  Nadzoru  po
zasięgnięciu pisemnej opinii projektanta,

 terminy  przedstawienia  materiałów i  wyrobów  zamiennych lub  rozwiązań  zamiennych
projektowych należy przedstawić na dwa tygodnie przed terminem ich wbudowania,

 zamienne rozwiązania projektowe wykonawca przedstawi na własny koszt,
 stosowanie  zamienników lub zamiennych rozwiązań  projektowych nie  może  powodować

zwiększenia kosztów budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1. Wykorzystywanie sprzętu.
Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości                 i
wykonania  robót.  Musi  on  odpowiadać  wykazowi  znajdującemu się  w  ofercie  Wykonawcy  oraz  spełniać
wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych robót. Proponowany
sprzęt wyszczególniono w kosztorysach nakładczych poszczególnych branż. Sprzęt musi być zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
 Zastosowane środki transportu muszą być wystarczające do przewidzianego zadania i nie powinny wpływać
ujemnie na jakość robót i materiałów. Transport powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z Umową, projektem budowlano-
wykonawczym  i  SST,  a  jakość  materiałów  i  robocizny  musi  być  całkowicie  zgodna  z  dokumentacją
projektową, metodologią robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. Na wszystkie elementy robót Wykonawca
powinien dostarczyć, w dwóch egzemplarzach, do Inspektora Nadzoru szczegółowy opis metody wykonania
podający proponowane technologie i program wykonania danej roboty. o być uzyskane przed rozpoczęciem
danych robót. 

5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru.
Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym.
Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewniania jakości (PZJ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany
przedstawić  PZJ  do  akceptacji  przez  Inspektora  Nadzoru  lub  przedstawiać  metodologię  kontroli
opracowywania,  metod  realizacji  robót  oraz  ich  późniejszej  realizacji  (po  zatwierdzeniu  przez Inspektora
Nadzoru), przeprowadzania odbiorów, wykonania dokumentacji powykonawczej  i eksploatacji, jak też samej
eksploatacji  do zakończenia okresu gwarancyjnego. PZJ powinien również przedstawiać  metodę  kontroli  i
zapewnienia jakości wszelkich materiałów i wyposażenia, które będą  użyte do realizacji robót. Wykonawca
przedłoży do zatwierdzenia przez Inspektora szczegółowy PZJ, który powinien składać się z dwóch części:

 część ogólna dotyczącą spraw organizacyjnych, 



 część szczegółowa dotycząca każdego elementu robót.
Po  uzyskaniu  zgody  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  zamiast  Programu  zapewnienia  jakości  może
przedstawić  swój  sposób  zapewnienia  jakości  robót,  który  powinien  uzyskać  zgodę  Inspektora  na  jej
zastosowanie.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca zapewni prawidłowy system kontroli i niezbędny personel dla pobierania próbek               i
dokonywania badań. Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w życie systemu jakości należy przeprowadzić
badania próbne, mające pokazać zadowalające działanie systemu.

6.3 Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, że wszystkie elementy robót mogą zostać wybrane
do badania z jednakowym prawdopodobieństwem. W razie potrzeby Inspektor może zażądać dodatkowego
pobrania próbek.

6.4 Badania i pomiary.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  prowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  norm.  Przed
pobieraniem próbek i rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy powiadomić  Inspektora Nadzoru. Wszystkie
wyniki muszą zostać przekazane na piśmie Inspektorowi Nadzoru.

6.5 Raporty z badań.
Kopie  z  raportu  badań  muszą  być  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  w nieprzekraczalnych  terminach
podanych w zatwierdzonym PZJ, albo w inny uzgodniony przez Insp. Nadzoru sposób.

6.6 Badania dokonywane przez Inspektora Nadzoru.
W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakości Inspektor Nadzoru będzie mieć prawo do sprawdzania i
badania  wszystkich  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Koszt  takich  działań  będzie  pokrywany  przez
Inspektora.

6.7 Atesty jakości.
Dla zapewnienia jakości  wykonania,  roboty muszą  być  wykonywane zgodnie z Wymaganiami Ogólnymi i
Szczegółowymi oraz wytycznymi producenta.

6.8 Dokumenty placu budowy.
Dziennik budowy - zgodnie z Prawem Budowlanym dla wszelkich robót gdzie wymagane jest pozwolenie
na budowę musi być założony dziennik budowy. Jest to dokument wymagany i obowiązujący Zamawiającego
i  Wykonawcę.  Musi  być  utrzymywany  na  placu  budowy  od  dnia  rozpoczęcia  robót  do  końca  okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do
dziennika budowy muszą być dokonywane regularnie i dotyczyć postępu robót, ochrony i zabezpieczenia ludzi
i własności oraz spraw technicznych i zarządzania.
Księga obmiaru - księga jest podstawą do ustalania rzeczywistego postępu robót. Szczegóły pomiarów są
wpisywane stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robót.
Dokumenty laboratoryjne -  wszelkie wyniki z badań  laboratoryjnych powinny być  spisywane w jednym
miejscu zwanym Dziennikiem Laboratoryjnym. Powinny być  tam umieszczane informacje na temat jakości
materiałów, zatwierdzone receptury i badania. Przez cały okres budowy Inspektora będzie mieć  dostęp do
tych materiałów.
Inne  dokumenty  budowy  -  Wykonawca  w  trakcie  trwania  budowy  obowiązany  jest  posiadać  inne
dokumenty  związane  z  budową  tj.  świadectwa  odbioru  robót,  umowy  ze  stronami  trzecimi,  raporty  i
korespondencję.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I ODMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH
7.1 Zasady obmiaru robót.
Wykonawca  przeprowadza  obmiar  robót  po  wcześniejszym  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera.  Wyniki
obmiaru powinny być wpisywane w księdze obmiaru i określać rzeczywisty zakres dokonanych robót zgodnie
z  projektem i  Specyfikacjami Technicznymi.  Wyniki  powinny być  wyrażone w jednostkach określonych w
Przedmiarze Robót.
7.2 Metody pomiaru.
Wszelkie pomiary powinny być wykonywane według następującego schematu:
• długości i odległości między określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuż linii środkowej,
• objętości są obliczane w metrach sześciennych, jako długość pomnożona przez średni przekrój,



7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i legalizacji.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary  muszą  mieć  miejsce  przed  końcowym  lub  częściowym  przekazaniem  odcinków  robót  lub  w
przypadku  zmiany  Wykonawcy.  Wszystkie  roboty  zanikające  muszą  zostać  obmierzone  w  czasie  ich
wykonywania. Pomiary muszą zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. Odbiory
robót dzielimy na: częściowy i końcowy.

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Wszystkie roboty zanikające muszą  być  przedstawione do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Odbiór robót
zanikających i  ulegających zakryciu tworzy  końcową  ocenę  ilości  i  jakości  wykonanych robót.  Musi  mieć
miejsce w czasie pozwalającym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opóźnienia
dla całej budowy. Jest wprowadzany do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem Inżyniera.

8.2 Przejmowanie odcinków lub części robót.
Przejmowanie  odcinków  lub  części  robót  jest  dokonywane  jako  przejęcie  końcowe.  Polega  ono  na
oszacowaniu ilości i jakości wykonanych robót.

8.3 Odbiór końcowy.
Ma on miejsce wówczas, gdy całość  robót została zasadniczo zakończona, a wyniki wykonanych badań  są
dopuszczalne. Wykonawca potwierdza, że wszystkie zaległe roboty zostaną wykonane
w Okresie Zgłaszania Wad.

8.4 Dokumenty końcowego odbioru robót.
Podstawowym dokumentem jest protokół końcowego odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany
do dostarczenia całej wymaganej dokumentacji pomocniczej. Do odbioru końcowego Wykonawca
winien dostarczyć dokumentację powykonawczą w skład, której wchodzą:
• atesty wszelkich materiałów użytych do realizacji 
• rysunki - powykonawcze,
• kserokopia uprawnień kierownika budowy,
• protokoły odbioru prac zanikających
• pozwolenie na budowę,
• dziennik budowy (oryginał),
•  oświadczenie  kierownika budowy o  wykonaniu  inwestycji  zgodnie  z  dokumentacją  budowlaną  i  sztuką
budowlaną,
• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w skali do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu,
• instrukcje obsługi, gwarancje itd.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z Umową na wykonanie przedmiotu zamówienia.

9.1 Ceny Jednostkowe i ceny.
Ceny Jednostkowe i ceny wprowadzone do przedmiaru robót powinny być  w złotych.

9.2 Informacje i wymagania ogólne.
Uważa się,  że Wykonawca ujął  w cenach jednostkowych i  cenach wprowadzonych do przedmiaru robót
wszelkie koszty związane z działalnością  swoją  i Inspektora wynikające z umowy o wykonanie przedmiotu
zamówienia z w szczególności:
a)  wszystkie  wydatki  związane  z  zainstalowaniem  i  podłączeniem  wody  i  elektryczności  jemu
potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,
b) wszelkie wydatki związane z instalacją i wynajęciem podłączenia telefonicznego i wszelkie opłaty
za używanie telefonu,



c) koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągów oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i
opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy
jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót,
d) koszty związane z obowiązkami Wykonawcy wymienionymi w punktach od 1 do 8 oraz kosztami
ochrony robót, ochroną placu budowy oraz wykonanie prac geodezyjnych łącznie ze sporządzeniem
inwentaryzacji powykonawczej i wytyczeń koniecznych dla realizacji,
f) dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez Inspektora Nadzoru i
STWiOR  oraz  w  przypadku  stosowania  zamiennych  rozwiązań  technicznych  również projektów
zamiennych  tych  zmian.  W  przypadku  stosowania  zamienników  i  rozwiązań  zamiennych
dostarczenie  informacji  umożliwiającej  pełna  ocenę  wyrobu  czy  rozwiązania  technicznego.
Jakiekolwiek  szkody  wyrządzone  w  istniejącej  infrastrukturze  powinny  być  naprawione  przez
Wykonawcę na jego własny koszt. 
g) materiały i urządzenia - Wykonawca powinien ująć w swoich Cenach Jednostkowych materiały i
urządzenia  zarówno  te,  które  będzie  sam  dostarczał,  jak  i  te  dostarczane  przez  swoich
podwykonawców, wszystkie związane z tym koszty, włączając w to również:
- koszt próbek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera, literaturę producenta oraz
arkusze  danych  technicznych,  rysunki  szczegółowe  i  instalacyjne  wraz  z  kopiami  podzleceń  i
wszystkich związanych narodowych i międzynarodowych standardów tak jak wymaga Specyfikacja
lub zażąda Inspektor,
- koszty inspekcji i testów materiałów i urządzeń, dostarczenie  świadectw testów i dokumentów
przewozowych i wysyłkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, włączając w to, o ile konieczne,
dalsze testy,  o ile  dostarczone wyniki  okażą  się  niesatysfakcjonujące lub wykażą  nieosiągnięcie
przez Wykonawcę lub jego dostawców zgodności z wymogami testów lub inspekcji.
h) oczyszczenie placu budowy,
i) tymczasowego ogrodzenia placu budowy, barier, tablic ostrzegawczych,
j) wielokrotnego załadunku i wyładunku urobku, włączając w to magazynowanie takie jak może być
polecone przez Inżyniera oraz wykopy z hałd urobku,
k)  zasypki  z  użyciem  wyselekcjonowanego  urobku,  włączając  w  to  przesiewanie,  sortowanie,
testowanie, korektę zawartości wilgoci, gdy jest to konieczne, wyrównywanie, zagęszczanie
oraz ochronę przed wpływem pogody,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Uwagi formalne.
Podstawą  realizacji jest Projekt Budowlany posiadający prawomocne Pozwolenie na Budowę wydane przez
uprawnione władze. Każdy Oferent ma obowiązek zapoznanie się z tym projektem i uwzględnienie wszelkich
aspektów  w  nim  zawartych  w  swojej  ofercie,  a  także  zapoznanie  się  z  kosztorysem,  przedmiarami  i
niniejszymi  ST.  Złożenie  oferty  będzie  interpretowane  jako  potwierdzenie  przez  Oferenta,  że  wszystkie
elementy dokumentacji przetargowej są w pełni zrozumiałe dla Oferenta i nie wnosi on uwag ani formalnych
ani technicznych do zawartości Dokumentacji Przetargowej ani do Projektu Budowlanego.
Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem pozyska wszystkie inne dokumenty formalne,
konieczne  dla  właściwego  wykonania  i  przekazania  do  użytkowania,  które  mogą  okazać  się
potrzebne w trakcie realizacji. 
Wszelkie  prace  powinny  być  wykonywane z  zachowaniem prawa,  norm,  instrukcji  i  przepisów
obowiązujących  w  Polsce,  w  tym  w  szczególności,  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
Ewentualne korekty jakichkolwiek elementów projektu wymagają przedstawienia przez Wykonawcę
pisemnej propozycji (z rysunkami - o ile potrzebne) do akceptacji Inspektora Nadzoru, spełniającej
wszelkie wymogi techniczne i formalne oraz kontraktowe. 

10.2 Obowiązujące akty prawne i dokumenty odniesienia.
Lista regulacji prawnych obowiązujących w Polsce:
1. Dokumentacja projektowa,
2.     Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym wraz z harmonogramem realizacji
        robót.
        Normy, akty prawne, inne dokumenty i ustalenia techniczne:
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych „Budownictwo ogólne”,
4. Polskie  Normy  Budowlane  odnoszące  się  do  wykonywanych  robót,  zastosowanych  materiałów  i

technologii wykonawstwa,



5. Aprobaty techniczne,  certyfikaty  lub deklaracje zgodności  świadczące  o dopuszczeniu do
obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  użytych  wyrobów  budowlanych,
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych,

7. Ustawa „Prawo  Budowlane”  z  dn.  7.07.1994r  wraz  z  późn.  zm.  (Dz.U.06.156.1118  tekst
jednolity.  z późniejszymi zmianami),

8. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  26.09.1977r  w  sprawie  ogólnych
przepisów BHP,

9.      Rozporządzenie z dnia 2002.09.09  Standardy jakości gleby oraz standardy jakości ziemi. 
10.    Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach,
11.  Inne  dokumenty  i  ustalenia  techniczne  wprowadzone  w  trakcie  trwania  inwestycji  oraz
wymienione w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Brak podania w „dokumentach odniesienia” jakichkolwiek obowiązujących innych norm, przepisów i
dokumentów dotyczących wykonywanych robót i wyrobów budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku ich znajomości i stosowania się do zawartych w nich wymogów
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Rozdział 1  45111200-0 Roboty ziemne

1. Wstęp.
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych
realizowanych w obrębie placu budowy.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność istniejących 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie zagospodarowania terenu poprzez geodezyjny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy.



 koparka gąsienicowa 0,6 m3,
 samochód samowyładowczy 5 t,
 spycharka gąsienicowa 74 kW,
 ciągnik gąsienicowy 74 KW,
 ubijak spalinowy 200 kg,

Przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  pracach,  Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację  przed  życiem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniały  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczonych obciążeń  na osie i  innych parametrów technicznych.  Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mogą  być  dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszystkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość  zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru, następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie
Inspektor   Nadzoru  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Przy  wykonywaniu  podlewek  pod
kolumbaria krawędzie  powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych  robót  ziemnych.  Wytyczenie  właściwych  linii  na  ławach  powinno  być  sprawdzone  przez
nadzór techniczny Inspektora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Skarpy wykopów przewidziane w
stosunku  1:0,6.  W  trakcie  robót  stosować  postanowienia  norm  PN-81/B-03020  (p-kt.2.4)  oraz  PN-B-
06050:1999.

5.1. Odwodnienie robót ziemnych.
Wykonawca powinien wykonać  urządzenia, które zapewnia odprowadzenie wód gruntowych i opadowych
poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. 

6. Kontrola jakości robót – według opisu „Specyfikacji ogólnej”
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki badań wskażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowicie koszty powtórnych badań i pobrania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.
Kontrola zagęszczenia obsypki   wokół  kolumbariów nastąpi  na podstawie prób przeprowadzonych przez
Wykonawcę ,aprobowanych przez Inspektora.

6.2. Zasady postępowania z  wadliwie wykonanymi robotami



Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji
zostaną odrzucone.  Jeśli  materiały nie  spełniające wymaga zostaną wbudowane lub zastosowane to na
polecenie Inspektora Nadzoru  wykonawca wymieni je na własny koszt.
7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed ich terminem. Wyniki obmiaru będą  wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora Nadzoru
na piśmie.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę ze świadectwami
legalizacji  i  będą  zaakceptowane  prze  Inspektora  Nadzoru.  Obmiary  będą  przeprowadzone  przed
częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także występowania dłuższej przerwy w robotach.
Zasady przedmiarów podano w kosztorysach.

8. Odbiór robót.
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje komisja
powołana przez Zamawiającego z udziałem uprawnionego geologa. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza  Wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora  Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość
robót podlegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji zawierających komplet
wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary  w  konfrontacji  z  dokumentacją
projektową ST i uprzednimi ustaleniami.

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności będzie umowa zawarta między Wykonawcą a Inwestorem.

10. Przepisy związane
 WTW i OR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót - ITB
 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Badania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.
 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
 PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Rozdział 2 - 45223800-4  Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

1. Wstęp.
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  z 
gotowych elementów prefabrykowanych -montaż kolumbariów na terenie cmentarza komunalnego 
w  Kruszwicy 

2. Materiały  - ogólne wymagania.
 Wykonawca dostarczy gotowe  prefabrykowane elementy zgodnie z projektem, 

wykonywane u producenta- poza terenem budowy 
 Wykonawca poniesie wszystkie  koszty,  w tym opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne

koszty związane z wytworzeniem i dostarczeniem gotowych materiałów na teren gdzie będą
montowane

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów.
 Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę, wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

3. Sprzęt.
 samochód samowyładowczy 5 t,

Przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych pracach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed życiem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniały wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczonych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5. Wykonanie robót.
 Zdjęcie  humusu  do  gruntu  rodzimego,  wykonanie  niwelacji  terenu  zgodnie  z  rzędnymi

podanymi w projekcie.
 Wymiana gruntu zgodnie z projektem drogowym 
 Wytyczenie miejsc dla lokalizacji  poszczególnych kolumbariów
 Wykonanie  podlewek  z betonu C8/10  pod płyty fundamentowe -
 Montaż  poszczególnych  kolumbariów  –  łącznie  elementów  na  zaprawy  betonowe,  za

pomocą śrub lub kotew,kotew i kleju , za pomocą żywic epoksydowych, elementy półek
granitowych montowane w zamkach w elementach prefabrykowanych

 Budowa  ścian  szczytowych  kolumbariów  z  kamienia  wraz  z  murowanymi  gazonami  z
kamieni (granit) przeznaczonymi na zieleń

 Należy  przestrzegać  idealnego  wypoziomowania  płyty  fundamentowej,  a  także  przy
montażu  zwrócić  szczególną  uwagę  na  utrzymanie  pionu  montowanych  elementów
prefabrykowanych,  odchyłki w pionie nie powinny przekraczać 1 cm. na całej  wysokości
obiektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość  
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  
projektową,  wymaganiami  SSTWiOR,   poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  oraz  instrukcji  
montażu  producenta  elementów.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  
wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów robót  zgodnie  z  
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora nadzoru, następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego w wytyczeniu i
wyznaczeniu obiektów zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor  Nadzoru poprawione 
przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  W  przypadku  użycia  elementów  równoważnych  
Wykonawca  przedstawi  projekt  zamienny  do  uzgodnienia  przez  Inspektora  Nadzoru  i  
projektanta.

6. Kontrola jakości robót – według opisu „Specyfikacji ogólnej”
 sprawdzenie   montowanych  prefabrykatów-wymagania  dla  prefabrykatów  z  betonu

wytwarzanych  w  formach  stanowiskowych  (  PN-EN  13369  wspólne  wymagania  dla
prefabrykatów z betonu).

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały,  nie  spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny
koszt.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót.



Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed ich terminem. 
Obmiary będą  przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a
także występowania dłuższej przerwy w robotach. Zasady przedmiarów podano w kosztorysach.

8. Odbiór robót .
 Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót podlegających
zakryciu ocenia Inspektor  Nadzoru na podstawie  dokumentacji  zawierających komplet  wyników
badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary  w  konfrontacji  z  dokumentacją
projektową ST i uprzednimi ustaleniami.

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności będzie umowa zawarta między Wykonawcą a Inwestorem.

10. Przepisy związane
 WTW i OR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót - ITB

Rozdział 2 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Roboty betonowe

BETON
1. Wstęp.
1.1.  Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  wykonaniem  wylewki  z  chudego  betonu  i  płyt  pod  kolumbariami  ,  elementy
zbrojone ogrodzenia od strony ul.. Cmentarnej ,elementy zbrojone murowanych punktów poboru
wody.
1.2. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą  zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz wszystkich czynność mających na celu wykonanie robót
związanych  z:  przygotowaniem  mieszanki  betonowej,układaniem  i  zagęszczeniem  mieszanki
betonowej.

1.3. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonanych robót oraz za zgodność
z dokumentacja projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.
Płyty zbrojone pod kolumbariami  wykonane jako elementy wodoszczelne  W 8 z betonu C15/20
ułożone na wylewce z chudego betonu C 7,5
Cement, kruszywo, domieszki i dodatki do betonu  lub beton konstrukcyjny  wg PN-B-03264 :2002  
z zewnętrznego zakładu produkującego beton 
2.1 Cement.
-cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B –19701,
dopuszczalne stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków),

2.2 Kruszywo.
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością
uziarnienia  pozwalającą  na  wykonanie  partii  betonu  o  stałej  jakości.  Kruszywa  grube  powinny
wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-
B-0671440. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,



 3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie
prostopadłej do kierunku betonowania.

Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski  o  uziarnieniu  do  2mm  pochodzenia  rzecznego  lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie piasku powinna się mieścić w granicach:

 do 0,25 mm - 14-19%
 do 0,50 mm - 33-48%
 do 1,00 mm - 53-76%

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714.15,
 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,
 oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które  oznacza  są  podobnie,  jak  zawartość

zanieczyszczeń obcych,
 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników badań
wg 
normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. W
przypadku niezgodności cech kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, kruszywo może być
użyte po jego uszlachetnieniu i  ponownym sprawdzeniu.  Należy prowadzić  kontrolę  wilgotności
kruszywa wg normy PN-B-06714.18.

2.3 Woda zarobowa do betonu.
Woda  zarobowa  do  betonu  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-32250,  woda  z
wodociągów miejskich  nie  wymaga badania.  Zaleca się  stosowanie do mieszanek betonowych
domieszek chemicznych o działaniu: napowietrzającym, uplastyczniającym, przyśpieszającym lub
opóźniającym  wiązanie.  Domieszki  do  betonów  muszą  mieć  aprobaty  wydane  przez  Instytut
Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

3. Sprzęt.
Roboty można  wykonywać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego przez  Inspektora
Nadzoru. Dozatory muszą  mieć  aktualne  świadectwa legalizacji.  Mieszanie składników powinno
odbywać się w betoniarkach o wymuszonym działaniu. Do podawania mieszanek należy stosować
pojemniki  lub  pompy przystosowane do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Do  zagęszczania
mieszanki  betonowej  należy  stosować  wibratory  z  buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65
odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  6000
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.

4. Transport.
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać  przy pomocy mieszalników samochodowych.
(tzw.  gruszki).  Ilość  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w
przypadku awarii samochodu.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub
innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robót.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PNB06251.
5.1 Pielęgnacja betonu.
Bezpośrednio  po  zakończeniu  prac  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temp. otoczenia wyższej niż + 25°C należy nie później niż po
12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją
co najmniej  przez  7  dni  (przez  polewanie  co najmniej  3  razy na dobę).  Przy temp.  otoczenia
powyżej + 25°C beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej
1 raz z nocy. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania wytrzymałości na ściskanie 15 MPa.



6. Kontrola jakości robót.
Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z PN-B-06250.  Jeśli  pobrane i
badane  próbki  wykażą  wytrzymałość  niższą  od  przewidzianej  dla  danej  klasy  betonu,  należy
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeśli wyniki tych badań będą pozytywne to
beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.
Do określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz  w okresie  betonowania  oraz  przy  każdej  zmianie  składników betonu,  sposobu  układania  i
zagęszczania  po  3  próbki  o  kształcie  regularnym  lub  5  próbek  o  kształcie  nieregularnym,
przechowywać  w warunkach laboratoryjnych i  badać  w okresie 28 dni  zgodnie z norma PN-B-
06250.
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać  przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden  raz  w  okresie  betonowania  oraz  przy  każdej  zmianie  składników  betonu,  .  Próbki
przechowywać  w warunkach laboratoryjnych i  badać  w okresie 90 dni  zgodnie z norma PN-B-
06250.

6.1 Tolerancja wykonania.
Przed przystąpieniem do robót na budowie Wykonawca ustali punkty pomiarowe zgodnie z przyjęta
osnowa  geodezyjną  stanowiące  przestrzenny  układ  odniesienia  do  określania  usytuowania
elementów konstrukcji  zgodnie z normami PN-87/N-02251 i  PN-74/N-02211.  Punkty pomiarowe
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
TOLERANCJA dla fundamentów – dopuszczalne odchylenie: osi w planie max ±1cm, poziom do
poziomu pozycyjnego max ±2cm.

7. Obmiar robót.
Jednostka obmiaru jest 1m³ konstrukcji betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się
ilość konstrukcji według dokumentacji projektowej. 
8. Odbiór robót.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczna oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa płatności.

10. Przepisy związane.
 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
 PN-EN 196-1,2,3,5,6,7,21 Cement. Metody badań.
 PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
 PN-EN 480-1,2,4,5,6,8,10,12.Domieszki do betonu
 PN-B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań  efektów oddziaływania domieszek na

beton

 - Warunki wykonania i odbioru robót.

ZBROJENIE BETONU

1. Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót
zbrojarskich  dotyczących  wykonania  zbrojenia  płyt  żelbetowych   pod  kolumbariami,  zbrojenia
fundamentów  i słupów ogrodzenia od ul. Cmentarnej i pod murami punków poboru wody.

2. Materiały
Stal A-III N  ( St-500-b) –  siatki  z  prętów  stalowych Ø 8mm, oczka 15 x 15cm, strzemiona  Ø
6mm – płyty pod kolumbariami
Fundamenty: siatki i zbrojenie  # 10 i #12, strzemiona  Ø 6mm, stal jak wyzej.
3. Sprzęt



Urządzenia do gięcia i cięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. 
4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym umową.

5. Wykonanie robót
5.1 Zasady prowadzenia robót – zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.
Przy wykonywaniu robót zbrojarskich należy przestrzegać następujących zasad:

 zbrojenie musi być oczyszczone i odtłuszczone,
 układanie  zbrojenia  w  deskowaniu  jest  dozwolone  po  uprzednim  sprawdzeniu

prawidłowościich wykonania, zgodnie z dokumentacją,
 pręty zbrojeniowe należy układać w deskowaniu w taki sposób, aby była zachowana otulina

prętów. 

Wykonywanie zbrojenia określa norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.
"Wymagania  Techniczne"  oraz  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych” Wydawnictwo „Arkady” 1989r.

5.2 Dokładność wykonywania robót zbrojarskich
Zbrojenie płyt  fundamentowych  żelbetowych siatkami  stalowymi fi 8mm o oczkach 15 x 15cm
powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem, która powinna obejmować:

 oględziny,
 badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami i projektem,
 badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,
 badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem i usytuowania w formie,
 badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy.

6. Obmiar robót
Obmiar  robót  określa  ilość  wykonanych  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy,  Jednostka
obmiaru 1 tona. Obmiar ujmuje się w książce obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy
stosowane do obmiaru robót podlegają  akceptacji Inżyniera i muszą  posiadać  ważne certyfikaty
legalizacji.

7. Odbiór robót
Odbiór zbrojenia powinien być  dokonany przez Inspektora przed przystąpieniem do betonowania
oraz  wpisany  do  dziennika  budowy.  Powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z
rysunkami dokumentacji.
Z  dokonanego  odbioru  zbrojenia  należy  sporządzić  protokół,  w  którym  należy  podać  numery
rysunków  roboczych  zbrojenia,  wszystkie  ewentualne  odstępstwa  od  projektu,  stwierdzenie  o
usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

8.. Podstawa płatności
Podstawą płatności są  ustalenia zawarte w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

9. Zbiór norm i przepisów
 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
 PN-84/H-04408   Metale. Technologiczna próba zginania
 PN-91/H-04310              Próba statyczna rozciągania metali
 PN-H-93215 Stal zbrojeniowa
 PN-H-84020 Stal profilowa

oraz inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym
przez polskie prawodawstwo.

Rozdział 3. Mury kamienne 



1. Wstęp.
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem murów kamiennych – kolumbaria i gazony związane z nimi, 
ogrodzenie od ulicy Cmentarnej i punkty poboru wody zgodnie z opisem i rysunkami PZT oraz 
projektu architektoniczno-budowlanego kolumbariów.
2. Materiały  - ogólne wymagania.

 Kamień murowy granitowy  -bloczki 20x20x40cm i 10 x20x 40 cm, faktura łupana. 
Tolerancja dla kamieni surowo-łupanych to ±2,0cm  granit drobnoziarnisty , kolor zgodnie z 
projektem. Należy stosować kamień murowy o cechach fizycznych odpowiadających PN-
EN 771-6-2015
Łupane powierzchnie są równe i mają ostre krawędzie, kamień czysty o jasno szarej barwie.

 Zaprawa hydrofobowa, mineralna, spoiwo : cement trasowy, uziarnienie 0,4mm, klasa 
zaprawy: M10 wg EN-998-2, wytrzymałość na ściskanie min 10N/mm2.
Absorpcja wody max.0,40kg/m2

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów.
 Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę, wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

3. Sprzęt.
Sprzęt użyty przez Wykonawcę a zaakceptowany przez Inwestora 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu

5. Wykonanie robót
Mury należy wykonać zgodnie z dokumentacją i  SST. Mury należy wykonać zgodnie z  
ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagań i badań przy odbiorze.
Mury powinny być wykonane jako mury pełne na zaprawie jak wyżej. Spoina wklęsła. 
Przy wykonywaniu muru powinny być zachowane następujące zasady:
- mury kamienne należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C,
- kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułożeniem
- spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się.
- na każdą warstwę kamienia powinna być nałożona  warstwa zaprawy  w taki sposób  aby
w murze nie było  miejsc nie zapełnionych zaprawą.

6. Kontrola jakości robót 
Przy  wykonywaniu  mur  z  kamienia  należy  przeprowadzić  badania  zgodnie  z  BN-
74/8841-19 

       7.Obmiar robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  
dokumentacją  projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót  
dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie  
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich terminem. 
Obmiary będą  przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków  
robót, a także występowania dłuższej przerwy w robotach. Zasady przedmiarów podano w 
kosztorysach.

8.Odbiór robót .
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  
bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót 
podlegających zakryciu ocenia Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentacji  
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone  
pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami.



9. Podstawa płatności
Podstawą płatności będzie umowa zawarta między Wykonawcą a Inwestorem.

10. Przepisy związane
 Normy ;  
PN-B-01080 – Kamień do budownictwa i drogownictwa . Podział i zastosowanie według  

własności fizyczno- mechanicznych.
PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą.
PN-B-04102  Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności 

Rozdział 4 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Okładziny kamienne

OKŁADZINY ELEWACYJNE – płyty kamienne
1.Wstęp.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin z granitu ścian kolumbariów, półki dolnej szer.
40cm  na kwiaty i znicze oraz płyt zamykających nisze  z granitu 
2. Materiały.
-Płyty granitowe jasno szare -okładzina ścian kolumbariów, polerowane, powierzchnie boczne wi-
doczne po ułożeniu elewacji muszą być również szlifowane, grubość okładziny min. 2,0 cm. -granit
strzelinski drobnoziarnisty 
- Płyta dolna  kolumbariów szer.40cm -granitowa gr. 3 cm  polerowane w kolorze czarnym np: Ga-
bra  (czarno-grafitowy) lub inny  równoważny
- płyty zamykające nisze -granitowe gr. 3 cm polerowane w kolorze czarnym np: Gabra (czarno-
-grafitowy)lub inny równoważny
• zaprawa do układania płyt kamiennych - gotowa mieszanka,
• środek do gruntowania podłoża

2.1 Przyczepność
Wartość przyczepności zależy od warunków podłoża, typu kleju i wykończenia dolnej powierzchni.
2.2. Nasiąkliwość



Nasiąkliwość kapilarna zgodnie z metodą określoną w EN 1925., wskaźnik nasiąkliwości 0,0%
2.3 Mrozoodporność
Odporność na działanie mrozu należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 12371.
 Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny posiadać aktualne świadectwo kontroli
lub atest. 
Mocowania płyt z kamienia naturalnego , montaż na  kotwach lub klejenie do podłoża.
Ogólne wymagania dotyczące pozyskiwania materiałów i podano w  specyfikacji ogólnej 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materia-
łów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
3. Sprzęt.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem :
środki transportu do przewozu materiałów
drobny sprzęt pomocniczy.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót.

5. Wykonanie robót.
Zgodnie z instrukcją producenta systemu montażowego.
Podłoża pod okładziny kamienne powinny być oczyszczone i zagruntowane. Bezpośrednio przed 
przystąpieniem do układania okładzin kamiennych powierzchnię podłoża należy starannie oczyścić 
z resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a następnie starannie zmyć czystą wodą.

6. Kontrola jakości robót.
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości  z  dokumentacją  techniczną Wykonawca zobowiązany jest  wykonać roboty od
nowa i przedstawić je do ponownej kontroli. 

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiaru jest m².

8. Odbiór robót budowlanych.
Roboty uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektowa,  specyfikacją  techniczną,
obowiązującymi normami i przepisami oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny.

9. Podstawa płatności.
 Zgodnie z zawarta Umową z Wykonawcą.

10. Przepisy związane.
Materiały kamienne  zgodne z normą ISO – 852-2- Płyty granitowe
PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego- Płyty okładzinowe – Wymagania 

Rozdział 7. 45112710-5 Roboty budowlane w zakresie kształtowania terenów 
    zielonych

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych  z  posadzeniem  zieleni  -drzew i  krzewów na  terenie  wyznaczonym  przy
projektowanych  kolumbariach na cmentarzu komunalnym w  Kruszwicy
2. Materiał

Ilość nasadzeń i asortyment podano w projekcie budowlano-wykonawczym



-Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
szkieletowych  powinny występować liczne korzenie drobne,
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 
powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzone

3. Przygotowanie gleby.
Przewiduje się następujące zabiegi agrotechniczne:
-oczyszczenie  terenu  z  resztek  budowlanych,  śmieci,  chwastów  z  wywozem  
zanieczyszczeń plantowanie teren
-wapnowanie gleby (zieleń wymaga gleb o odczynie lekko kwaśnym pH 6,0-6,5) - dawka 
1500 kg/ha, wapno nawozowe należy wymieszać z glebą,
-nawożenie – nawóz wieloskładnikowy np. azofoska
-wzbogacenie gleby w próchnicę (torf, ziemia kompostowa).
4 .Transport

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej oraz części nadziemnych. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową muszą mieć 
zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast 
sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i 
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.
Sadzonki winny być przewożone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa) 

5. Termin sadzenia
Drzewa i krzewy liściaste:

 termin jesienny (korzystny) - od opadnięcia liści do pierwszych mrozów. W tym terminie
sadzimy większość materiału roślinnego, a koniecznie drzewa i krzewy o miękkim drewnie
np;  tawuła

Drzewa i krzewy iglaste, krzewy liściaste zimozielone sadzone z bryłą korzeniową:
- termin jesienny – od połowy sierpnia do połowy września (iglaste kończą wzrost);

 termin wiosenny – od rozmarznięcia gleby do połowy maja (wznowienie wegetacji).

6. Technika sadzenia, .
Drzewa liściaste i iglaste:

 w doły średnicy i głębokości 0,7m, z całkowitą zaprawą dołów ziemią żyzną.

Krzewy liściaste i iglaste:
 w doły średnicy i głębokości 0,5m, z całkowitą zaprawą dołów ziemią żyzną. Powierzchnia

pod drzewami i krzewami liściastymi i iglastymi – wysypana korą drzew iglastych.
- pora sadzenia – jesień lub wiosna,
- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 

projektową,    dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną,
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce,
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,-
- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 

podlać,

 7. Pielęgnacja zieleni po posadzeniu (roczny okres gwarancyjny).
Pielęgnacja wszystkich roślin  powinna polegać przede wszystkim na regularnym 
podlewaniu w pierwszym okresie po posadzeniu. Jest to czas  kiedy młode rosliny 
potrzebują  stałej wilgoci. Dobrano rośliny mało wymagające zgodnie z  ich 
przeznaczeniem, trzeba pamiętać o zabiegach pielęgnacyjnych , niektóre z nich  co 
kilka lat przycinać wczesną wiosną .

Uwagi końcowe dotyczące kształtowania zieleni:



 przy  zamianie  materiału  roślinnego,  uwzględnić  wymagania  gatunku  i  jego  rozmiary
docelowe,

 kupić materiał roślinny wyrośnięty w pojemnikach,
 materiały  użyte  do  wykonania  projektu  nie  mogą  być  niższej  jakości  niż przyjęte  w

opracowaniu.

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 

projektową,
- jakości posadzonego materiału.

9.. Podstawa płatności -jak wyżej 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-R-67022       Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste

ROZDZIAŁ 8   39113600-3 Ławki , donice na zieleń, stojaki na rowery
1. Wstęp.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z zakupem i montażem ławek.

2. Materiały.
Materiały zgodne z projektem budowlano – wykonawczym zagospodarowania terenu

 ławki -długość 205cm, szerokość 39 cm, wys.45cm, bez oparcia. -  30sztuk
podstawa ławki beton piaskowany kolor naturalny szary,  siedzisko z listew drewna iglastego 
pokrytego lakierobejcą w kolorze teak   np:   Brno  001317 f-rmy  Komserwis   lub  inna  
równoważna,, podkonstrukcja ławki  stalowa ,ławki należy  ustawić na utwardzonym  terenie, 
montaż poprzez zabetonowanie elementów kotwiących

 donice na zieleń wraz z siedziskami –  zewn. wymiary 158x158cm wys.86cm, obudowa
donicy kolor szary, siedziska kolor TEAK.  Wolnostojące  donice z łąweczkami wym
158x158x86 cm połączone z czterech elementów tworzą gazon z ławeczkami o wym.

  316/316 cm, na placu PK1 – 2 gazony z ławeczkami, a na placu PK2 1 gazon 316/316cm
Razem 12 pojedynczych donic. 

 Stojaki na rowery – stojak   rowerowy jednostronny  na 5 stanowisk, stal ocynkowana dł.
180cm x53cmx45cm , odl. między stanowiskami 42cm. Wyrób gotowy -razem 2 stojaki.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  sprawdzenie  ich  
zgodności z projektem i specyfikacją techniczną na podstawie dokumentów dostarczonych 
przez  producenta.  Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczone  w  oryginalnych  
opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta.

3. Sprzęt.
Roboty można  wykonywać  przy użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego przez  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i dopuszczonego przez producenta urządzeń. 
Stosowany sprzęt i maszyny nie mogą wpływać niekorzystnie na jakość robót. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót.
5. Wykonanie robót.
Kompletnie  zmontowaną  ławkę  (także  pomalowaną  i  zaimpregnowaną)  dostarczoną  przez
producenta  należy  ustawić  w  miejscu  wynikającym  z  projektu  zagospodarowania  terenu  i
zabetonować elementy kotwiące
6. Kontrola jakości robót.
Kontrola  powinna  obejmować  zgodność  z  projektem.  Wszystkie  zakupione  urządzenia  muszą
posiadać certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną.



7. Obmiar robót.
Ilośc sztuk.
8. Odbiór robót budowlanych.
Roboty uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektowa,  specyfikacją  techniczną,
obowiązującymi normami i przepisami oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli
wszystkie  urządzenia  zostały  zamontowane  zgodnie  z  projektem  zagospodarowania.  Wszelkie
zmiany muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

9. Podstawa płatności.
Zgodnie z zawarta Umową z Wykonawcą.

10. Przepisy związane.
 Certyfikat zgodności i jakości na znak bezpieczeństwa

  
Projektant Tadeusz Bronowicki 

                                               






