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1.Wstep

1.1 Uwagi formalne

Niniejsza specyfikacja wraz ze Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét
stuzy jako dokument przetargowy do ztozenia oferty na wykonanie przedmiotu zamdwienia oraz
jako podstawa wykonania i odbioru robdt bedacych przedmiotem zaméwienia.

Podstawg realizacji jest projekt budowlano-wykonawczy posiadajacy pozwolenie na budowe
wydane przez uprawnione wiadze stanowigcy dokument odniesienia niniejszej STWIOR.

Kazdy Oferent ma obowigzek zapoznania sie z projektem i uwzglednieniem wszystkich aspektéw
w nim zawartych w swojej ofercie, a takze zapoznanie sie z przedmiarami i STWIOR.

Ztozenie oferty bedzie interpretowane jako potwierdzenie przez Oferenta, ze wszystkie elementy
dokumentacji przetargowej s w petni zrozumiate dla Oferenta i nie wnosi zadnych uwag ani
formalnych ani technicznych do zawartosci dokumentacji przetargowej ani do projektu
budowlanego- wykonawczego.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisow
obowigzujacych w Polsce, w tym w szczegdlnosci przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ewentualne korekty jakichkolwiek elementdéw projektu wymagajg przedstawienia przez Wykonawca
pisemnej propozycji (z rysunkami o ile potrzebne) do akceptacji Inspektora Nadzoru, spetniajacej
wszystkie wymogi techniczne i formalne oraz kontraktowe.

Nazwy : nazwy materiatdw oraz wytworcow, ewentualnie ich znakdw czy pochodzenia maja
wyfacznie charakter przyktadowy jako wymagania Zamawiajgcego co do standarddw i parametréow
tych wyrobdw, uzyte w projekcie wskazania mogg by¢ zastgpione przez wyroby co najmniej
rownowazne.

W zakresie kolumbaridw za rownowazne Inwestor uzna:
e wyroby prefabrykowane o wymiarach nisz gwarantujgcych umieszczenie w kazdej niszy 3
urn o wymiarach co najmniej Sredniego asortymentu, oferowanych obecnie urn.
o W zakresie ilosci nisz w 1 prefabrykacie co najmniej trzech nisz
e W zakresie oktadzin granitowych i ptyt przekrywajacych nisze -elementy granitowe
polerowane o parametrach nasigkliwosci , twardosci co najmniej identycznych z podanym
granitem w SST a takze o nieznacznej odmianie koloru. Nazwy o ktorych moéwi sie wyzej nie
sg okresleniami podstawowymi. Nie dopuszcza sie tgcznia elementéw prefabrykowanych
wyfacznie na zaprawach cementowych czy klejach, wymaga sie réwniez uzycia kotew
taczacych.
1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

a) Przedmiot robdt budowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowg cmentarza komunalnego w Kruszwicy — kolumbaria, place
gospodarcze z punktami poboru wody, zielen, mata architektura (fawki, gazony na zielen)
b) Zakres i rodzaj rob6t budowlanych:
Budowa zjazdu, parkingu , alei i placow cmentarnych, chodnika i placyku dla
rowerow.
Budowa kolumbaridw z gotowych elementéw prefabrykowanych
Budowa placykéw z punktami poboru wody
Urzadzenie terendw zielonych wraz z montazem fawek i gazondéw na zielen.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
prace geodezyjne z wytyczeniem i realizacjg obiektéw projektowanych,
organizacja placu budowy



1.4. Informacje o terenie budowy.

Przekazanie placu budowy oraz informacje o dostepie do placu, zgodnie z umowa Wykonawcy z
Inwestorem. Dojazd do terenu cmentarza od ul. Cmentarnej w Kruszwicy.

1.4.1. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy
wszystkich instalacji nadziemnych i urzadzen podziemnych oraz za informowanie odpowiednich
instytucji o ewentualnych uszkodzeniach, dotyczy réwniez budowli i naziemnych (istniejgce groby)
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane robotami budowlanymi.

1.4.2. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow
i normatywdw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Stosowanie
materiatéw trwale zagrazajacych Srodowisku jest zabronione.

1.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca przy wykonywaniu robot oraz organizacji placu budowy powinien spetni¢ wszystkie
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegdlnie uwzgledniajgc zdrowie i
bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikdw, tgcznie z zapewnieniem odpowiednich warunkéw
pracy i sanitarnych przez caty czas trwania robét.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy i istn. elementow zagospodarowania terenu
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ bezpieczernstwo na placu budowy i na zewnatrz placu
budowy:
e utrzymywac bezpieczne warunki pracy,
e publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robdt,
e utrzymywac tymczasowe $rodki zabezpieczajgce na placu budowy
e wszelkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i
przepisbw obowigzujgcych w Polsce, w tym w szczegdlnosci, przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.4.5. Ochrona i utrzymanie roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiaty i sprzet stosowany od daty
przejecia placu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

1.4.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania ustaw i przepiséw dotyczacych wykonania przedmiotu
zamOwienia oraz przestrzegac ich w czasie wykonywania robot.

1.4.7. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac transport zgodny z ustawowymi ograniczeniami obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu ,do” i ,z” placu budowy (Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838
USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Wykonawca zobowigzany jest stosowac
transport zgodny z ustawowymi ograniczeniami obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i
sprzetu ,do” i ,z” placu budowy (Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych).

1.5. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie uzyte okreSlenia sg zgodne z definiciami okre$lonymi w prawie budowlanym,
rozporzadzeniach i przepisach pochodnych, normach, warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot, literaturze przedmiotu (np.: w poradnikach inzyniera i technika budowlanego).

Uzyte okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
montazu, obiektu budowlanego.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i
koncowych, w miare potrzeb rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektdéw metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Projektancie — uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowej. Projektant ma obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego na zgdanie Inwestora lub
wihasciwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem oraz uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W trakcie realizacji budowy Projektant ma prawo wstepu na teren budowy
i dokonywania zapisow w dzienniku budowy dotyczacych jej realizacji oraz zgdania wpisem do
dziennika budowy wstrzymania rob6t budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem budowlanym.

Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego (Inzynier) — osoba lub osoby wyznaczone przez
Inwestora do nadzorowania robét i kierowania kontraktem. W przypadku ustanowienia Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie réznych specjalnosci Inwestor wyznacza jednego z nich jako
koordynatora ich czynnosci na budowie.

Kierowniku Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do
kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
zwigzanych z realizacjg budowy.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchomg, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
zastosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg i majgcg wptyw
na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. ,Prawo budowlane”.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb budowlany jest stosowany.

Krajowej deklaracji zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta
stwierdzajace, na jego wytgczng odpowiedzialno$é, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska
Normg wyrobu albo aprobatg techniczna.

Znaku budowlanym - nalezy przez to rozumieC zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie
odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma
wyrobu albo aprobatg techniczna.

1.6. Odbior techniczny - odbiory robot.
Wszystkie roboty zanikowe muszg by¢ przedstawione do odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Wraz z wystgpieniem o odbiér czeSciowy odcinka robét Wykonawca winien dostarczy¢
dokumentacje powykonawczg w skfad ktdrej wchodza:
o atesty wszelkich materiatéw,
e rysunki - powykonawcze,
o kserokopia uprawnien kierownika budowy,
e pozwolenie na budowe,
e dziennik budowy (oryginat),
o o0oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacjg
budowlang i sztukg budowlang,
e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w skali do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru



o instrukcje obstugi, gwarancje itd.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrodta szukania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow lub produktéw
Wykonawca musi przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru petng informacje na temat
wszelkich materiatéw i produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub
produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ w trzech kopiach Wniosek o Zatwierdzenie.

Informacje w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie
uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru. Nie wolno ztozy¢ zadnego zamoéwienia dopoki
jedna kopia Wniosku o zatwierdzenie nie zostata zwrdécona Wykonawcy jako zatwierdzona,
prawidtowo podpisana i z datg.

Wymagane s nastepujgce informacje:

e nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,

o certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobéw podlegajgcych certyfikaciji,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng dla
wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e oznaczenie znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobata techniczna lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng wymaganiami
podstawowymi,

e prébki proponowanych przez Wykonawce materiatdw reprezentatywne dla okreSlenia jakosci
catej dostawy,

e literatura producenta i informacja techniczna dla artykutdw i produktéw wraz z kopig w
jezyku polskim, Inspektor Nadzoru moze ustali¢ inne zasady zatwierdzenia zamdwien na
materiaty i wyroby.

2.2. Pozyskiwanie i zastosowania materialow miejscowych.

Materiaty i urzagdzenia do ich pozyskania powinny nadawac sie do uzycia w konkretnych warunkach
klimatycznych i srodowiskowych (w miejscu lokalizacji robot). Wykonawca musi uzyskaé zezwolenie
i zatwierdzenie od wiascicieli i wiadz na pozyskanie materiatéw. Inspektor Nadzoru musi otrzymacé
odpowiednig i rzetelng informacje przed rozpoczeciem eksploatacji materiatéw i ich dostarczania na
budowe. Warunki $rodowiskowe mogg sie rézni¢ dla poszczegolnych fragmentow robét. Dlatego
materiaty jak i sprzet powinny by¢ dobrane a urzadzenia zaprojektowane tak aby odpowiadaty
szczegolnym warunkom korozyjnym i innym w miejscu ich zastosowania.

2.3. Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty nie spetniajgce wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy.
Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty mogg zostac odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

2.4 Przechowywanie i magazynowanie materiatow.
Materiaty powinny by¢ magazynowane przez caty czas trwania robdt w taki sposdb, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu oraz aby byfa utrzymana ich jakosc¢ i przydatnos¢ do robét.

2.5 Materialy alternatywne, rozwigzania projektowe i projekty zamienne
Materiaty urzadzenia, instalacje, osprzet, maszyny proponowane jako zamiennie przez Wykonawce
lub Inspektora Nadzoru muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:
e powinny posiada¢ dokumenty, instrukcje, opisy i inne okreslenia analogicznie jak wyroby
uzyte w projekcie, dla umozliwienia kontroli poréwnawczej analogicznych zapiséw,
o dokumenty zamiennikow powinny przedstawia¢ wszystkie dane ujete w dokumentagiji
wyrobow uzytych w projekcie, wraz z zastrzezeniami,
e cechy zamiennikdw ujete w dokumentach powinny by¢ co najmniej réwne cechom wyrobdéw
uzytych w projekcie, dotyczy rdwniez zastrzezen,



e zamienniki nie powinny wptywac¢ ujemnie na stan uzytkowania pozostatych elementéw
obiektu,

e zamienniki muszg byC zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z uwzglednieniem opinii
Projektanta wtasciwej branzy i projektanta w specjalnosci architektonicznej,

e propozycje zastosowania zamiennikdw wraz z w/w dokumentami wykonawca przedstawi na
wiasny koszt,

e zmiana rozwigzan projektowych mozliwa jest tylko po przedtozeniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawce lub Inspektora Nadzoru zamiennego rozwigzania projektowego z rysunkami
wykonawczymi, ktére powinno uzyskaé akceptacje projektanta.

o w przypadkach braku szczegétowych rozwigzan w zamiennym projekcie budowlanym albo
zamiennych projektach wykonawczych opracowanych przez Wykonawce dotyczacych
zastosowania materiatdw, wyrobdw i rozwigzan projektowych ostateczng decyzje co do
zastosowania materiatu, wyrobdw i rozwigzan podejmuje Inspektor Nadzoru po
zasiegnieciu pisemnej opinii projektanta,

e terminy przedstawienia materiatdw i wyrobdw zamiennych lub rozwigzan zamiennych
projektowych nalezy przedstawi¢ na dwa tygodnie przed terminem ich wbudowania,

e zamienne rozwigzania projektowe wykonawca przedstawi na wtasny koszt,

o stosowanie zamiennikédw lub zamiennych rozwigzan projektowych nie moze powodowac
zwiekszenia kosztow budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Wykorzystywanie sprzetu.

Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarsza¢ jakosci i
wykonania robdt. Musi on odpowiadaé wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie Wykonawcy oraz spetniac
wymagania wymienione w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych robét. Proponowany
sprzet wyszczegolniono w kosztorysach naktadczych poszczegdinych branz. Sprzet musi byé zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zastosowane Srodki transportu muszg by¢ wystarczajgce do przewidzianego zadania i nie powinny wptywaé
ujemnie na jako$¢ robot i materiatdw. Transport powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt w catkowitej zgodnosci z Umowg, projektem budowlano-
wykonawczym i SST, a jako$¢ materiatow i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacjag
projektowg, metodologig robdt i poleceniami Inspektora Nadzoru. Na wszystkie elementy robdt Wykonawca
powinien dostarczy¢, w dwdch egzemplarzach, do Inspektora Nadzoru szczegdtowy opis metody wykonania
podajacy proponowane technologie i program wykonania danej roboty. o by¢ uzyskane przed rozpoczeciem
danych robot.

5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru.

Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie przez niego okreslonym.
Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony roboty mogg zostaé zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
wynikajace beda ponoszone przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewniania jakosci (PZJ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ robot. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ PZJ do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Ilub przedstawia¢ metodologie kontroli
opracowywania, metod realizacji robot oraz ich pdzniejszej realizacji (po zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru), przeprowadzania odbioréw, wykonania dokumentacji powykonawczej i eksploatacji, jak tez samej
eksploatacji do zakonczenia okresu gwarancyjnego. PZJ powinien réwniez przedstawia¢c metode kontroli i
zapewnienia jakosci wszelkich materiatdw i wyposazenia, ktdére bedg uzyte do realizacji robot. Wykonawca
przediozy do zatwierdzenia przez Inspektora szczegdtowy PZJ, ktdry powinien skfadac sie z dwdch czescei:

e czeS¢ ogolna dotyczacag spraw organizacyjnych,



e czesSC szczegbtowa dotyczaca kazdego elementu robot.
Po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru Wykonawca zamiast Programu zapewnienia jakosci moze
przedstawi¢ swodj sposdb zapewnienia jakosci robdt, ktdry powinien uzyskaé zgode Inspektora na jej
zastosowanie.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca zapewni prawidtowy system kontroli i niezbedny personel dla pobierania probek i
dokonywania badan. Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w zycie systemu jakosci nalezy przeprowadzic
badania prébne, majace pokaza¢ zadowalajace dziatanie systemu.

6.3 Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, ze wszystkie elementy robot mogg zosta¢ wybrane
do badania z jednakowym prawdopodobienstwem. W razie potrzeby Inspektor moze zazada¢ dodatkowego
pobrania probek.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przed
pobieraniem probek i rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomic¢ Inspektora Nadzoru. Wszystkie
wyniki muszg zostaé przekazane na pismie Inspektorowi Nadzoru.

6.5 Raporty z badan.
Kopie z raportu badan muszg byC przekazywane Inspektorowi Nadzoru w nieprzekraczalnych terminach
podanych w zatwierdzonym PZJ, albo w inny uzgodniony przez Insp. Nadzoru sposéb.

6.6 Badania dokonywane przez Inspektora Nadzoru.

W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakosci Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ prawo do sprawdzania i
badania wszystkich materiatdw u zZrodla ich wytwarzania. Koszt takich dziatan bedzie pokrywany przez
Inspektora.

6.7 Atesty jakosci.
Dla zapewnienia jakosci wykonania, roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z Wymaganiami Ogdlnymi i
Szczegbtowymi oraz wytycznymi producenta.

6.8 Dokumenty placu budowy.

Dziennik budowy - zgodnie z Prawem Budowlanym dla wszelkich rob6t gdzie wymagane jest pozwolenie
na budowe musi by¢ zatozony dziennik budowy. Jest to dokument wymagany i obowigzujgcy Zamawiajgcego
i Wykonawce. Musi by¢ utrzymywany na placu budowy od dnia rozpoczecia robét do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do
dziennika budowy muszg by¢ dokonywane regularnie i dotyczy¢ postepu robdt, ochrony i zabezpieczenia ludzi
i wiasnosci oraz spraw technicznych i zarzadzania.

Ksiega obmiaru - ksiega jest podstawg do ustalania rzeczywistego postepu robot. Szczegdty pomiaréw sa
wpisywane stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robét.

Dokumenty laboratoryjne - wszelkie wyniki z badan laboratoryjnych powinny by¢ spisywane w jednym
miejscu zwanym Dziennikiem Laboratoryjnym. Powinny by¢ tam umieszczane informacje na temat jakosci
materiatow, zatwierdzone receptury i badania. Przez caty okres budowy Inspektora bedzie mie¢ dostep do
tych materiatéw.

Inne dokumenty budowy - Wykonawca w trakcie trwania budowy obowigzany jest posiada¢ inne
dokumenty zwigzane z budowg tj. Swiadectwa odbioru robot, umowy ze stronami trzecimi, raporty i
korespondencje.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I ODMIARU ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Zasady obmiaru robét.

Wykonawca przeprowadza obmiar robdt po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inzyniera. Wyniki
obmiaru powinny by¢ wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslac¢ rzeczywisty zakres dokonanych robdt zgodnie
z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki powinny by¢ wyrazone w jednostkach okreslonych w
Przedmiarze Robot.

7.2 Metody pomiaru.

Wszelkie pomiary powinny by¢ wykonywane weditug nastepujgcego schematu:

o dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami s3 mierzone poziomo wzdtuz linii $Srodkowej,

« objetosci sg obliczane w metrach szesciennych, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj,



7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci moga by¢ wymaganie certyfikaty jakosci i legalizacji.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary muszg mie¢ miejsce przed koncowym lub czeSciowym przekazaniem odcinkéw robdt lub w
przypadku zmiany Wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajgce muszg zostaé obmierzone w czasie ich
wykonywania. Pomiary muszg zosta¢ dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robét.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne. Odbiory
robot dzielimy na: czeSciowy i koficowy.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wszystkie roboty zanikajgce muszg by¢ przedstawione do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu tworzy koncowa ocene ilosci i jakosci wykonanych robdt. Musi miec
miejsce w czasie pozwalajgcym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opdznienia
dla catej budowy. Jest wprowadzany do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem Inzyniera.

8.2 Przejmowanie odcinkoéw lub czesci roboét.
Przejmowanie odcinkéw lub czesci robot jest dokonywane jako przejecie koncowe. Polega ono na
oszacowaniu ilosci i jakosci wykonanych robdt.

8.3 Odbior koncowy.

Ma on miejsce wowczas, gdy catos¢ robot zostata zasadniczo zakonczona, a wyniki wykonanych badan sg
dopuszczalne. Wykonawca potwierdza, ze wszystkie zalegte roboty zostang wykonane

w Okresie Zgtaszania Wad.

8.4 Dokumenty koncowego odbioru robét.

Podstawowym dokumentem jest protokdt korcowego odbioru robét. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia catej wymaganej dokumentacji pomocniczej. Do odbioru kofcowego Wykonawca
winien dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg w sktad, ktérej wchodza:

» atesty wszelkich materiatéw uzytych do realizacji

e rysunki - powykonawcze,

» kserokopia uprawnien kierownika budowy,

« protokoty odbioru prac zanikajacych

e pozwolenie na budowe,

e dziennik budowy (oryginat),

» o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacjg budowlang i sztuka
budowlang,

 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w skali do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu,

« instrukcje obstugi, gwarancje itd.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Umowg na wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

9.1 Ceny Jednostkowe i ceny.
Ceny Jednostkowe i ceny wprowadzone do przedmiaru robdt powinny byé w ztotych.

9.2 Informacje i wymagania ogoine.

Uwaza sie, ze Wykonawca ujgt w cenach jednostkowych i cenach wprowadzonych do przedmiaru robot
wszelkie koszty zwigzane z dziatalnoscig swojg i Inspektora wynikajace z umowy o wykonanie przedmiotu
zamoOwienia z w szczegdlnosci:

a) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

b) wszelkie wydatki zwigzane z instalacjg i wynajeciem podtgczenia telefonicznego i wszelkie optaty
za uzywanie telefonu,



c) koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggdw oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i
optaty dla wtasciwej dystrybuciji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy
jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem robét,

d) koszty zwigzane z obowigzkami Wykonawcy wymienionymi w punktach od 1 do 8 oraz kosztami
ochrony robot, ochrong placu budowy oraz wykonanie prac geodezyjnych tacznie ze sporzadzeniem
inwentaryzacji powykonawczej i wytyczen koniecznych dla realizacji,

f) dostarczenie informacji, rysunkéw, opisdéw i notatek wymaganych przez Inspektora Nadzoru i
STWIOR oraz w przypadku stosowania zamiennych rozwigzan technicznych réwniez projektéw
zamiennych tych zmian. W przypadku stosowania zamiennikow i rozwigzan zamiennych
dostarczenie informacji umozliwiajgcej petna ocene wyrobu czy rozwigzania technicznego.
Jakiekolwiek szkody wyrzadzone w istniejgcej infrastrukturze powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce na jego wiasny koszt.

g) materiaty i urzadzenia - Wykonawca powinien ujg¢ w swoich Cenach Jednostkowych materiaty i
urzadzenia zaréwno te, ktére bedzie sam dostarczat, jak i te dostarczane przez swoich
podwykonawcdw, wszystkie zwigzane z tym koszty, wigczajac w to réwniez:

- koszt prébek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera, literature producenta oraz
arkusze danych technicznych, rysunki szczegdtowe i instalacyjne wraz z kopiami podzlecen i
wszystkich zwigzanych narodowych i miedzynarodowych standardéw tak jak wymaga Specyfikacja
lub zazada Inspektor,

- koszty inspekgji i testdw materiatow i urzadzen, dostarczenie Swiadectw testow i dokumentéw
przewozowych i wysytkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, wtaczajac w to, o ile konieczne,
dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okazg sie niesatysfakcjonujgce lub wykazg nieosiggniecie
przez Wykonawce lub jego dostawcdéw zgodnosci z wymogami testow lub inspekcji.

h) oczyszczenie placu budowy,

i) tymczasowego ogrodzenia placu budowy, barier, tablic ostrzegawczych,

j) wielokrotnego zatadunku i wytadunku urobku, wtgczajgc w to magazynowanie takie jak moze by¢
polecone przez Inzyniera oraz wykopy z hatd urobku,

k) zasypki z uzyciem wyselekcjonowanego urobku, wigczajagc w to przesiewanie, sortowanie,
testowanie, korekte zawartosci wilgoci, gdy jest to konieczne, wyréwnywanie, zageszczanie

oraz ochrone przed wptywem pogody,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Uwagi formalne.

Podstawg realizacji jest Projekt Budowlany posiadajgcy prawomocne Pozwolenie na Budowe wydane przez
uprawnione wiadze. Kazdy Oferent ma obowigzek zapoznanie sie z tym projektem i uwzglednienie wszelkich
aspektow w nim zawartych w swojej ofercie, a takze zapoznanie sie z kosztorysem, przedmiarami i
niniejszymi ST. Ztozenie oferty bedzie interpretowane jako potwierdzenie przez Oferenta, ze wszystkie
elementy dokumentacji przetargowej s w petni zrozumiate dla Oferenta i nie wnosi on uwag ani formalnych
ani technicznych do zawartosci Dokumentacji Przetargowej ani do Projektu Budowlanego.

Wykonawca na swoj koszt i swoim staraniem pozyska wszystkie inne dokumenty formalne,
konieczne dla wtasciwego wykonania i przekazania do uzytkowania, ktére mogg okazaé sie
potrzebne w trakcie realizacji.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisow
obowigzujacych w Polsce, w tym w szczegdlnosci, przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ewentualne korekty jakichkolwiek elementéw projektu wymagajg przedstawienia przez Wykonawce
pisemnej propozycji (z rysunkami - o ile potrzebne) do akceptacji Inspektora Nadzoru, spetniajacej
wszelkie wymogi techniczne i formalne oraz kontraktowe.

10.2 Obowigzujace akty prawne i dokumenty odniesienia.
Lista regulacji prawnych obowigzujacych w Polsce:

1. Dokumentacja projektowa,
2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym wraz z harmonogramem realizacji
robét.

Normy, akty prawne, inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych , Budownictwo ogdine”,
Polskie Normy Budowlane odnoszace sie do wykonywanych robdt, zastosowanych materiatdow i
technologii wykonawstwa,

H W



7.
8.

9.
10.

Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

Ustawa ,Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994r wraz z p6zn. zm. (Dz.U.06.156.1118 tekst
jednolity. z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1977r w sprawie ogdinych
przepisow BHP,

Rozporzadzenie z dnia 2002.09.09 Standardy jakosci gleby oraz standardy jakosci ziemi.
Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach,

11. Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji oraz
wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Brak podania w ,dokumentach odniesienia” jakichkolwiek obowigzujgcych innych norm, przepiséw i
dokumentéw dotyczacych wykonywanych robdt i wyrobéw budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ich znajomosci i stosowania sie do zawartych w nich wymogow



Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT
SPIS TRESCI
Rozdziat 1 45111200-0 Roboty ziemne
Rozdziat2  45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
Rozdziat 3-  Roboty betonowe , zbrojenie betonu
Rozdziat4 -  Roboty murowe- mury kamienne

Rozdziat 5 - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Okfadziny kamienne

Rozdziat 6 - 45112710-5 Roboty budowlane w zakresie ksztattowania terenow
zielonych

Rozdziat 7.  39113600-3 Lawki ,donice z siedziskami, stojaki na rowery

Rozdziat1 45111200-0 Roboty ziemne

1. Wstep.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t ziemnych
realizowanych w obrebie placu budowy.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$é istniejgcych
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie zagospodarowania terenu poprzez geodezyjny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy.



koparka gasienicowa 0,6 m3,
samochod samowytadowczy 5 t,
spycharka ggsienicowa 74 kW,
ciggnik ggsienicowy 74 KW,

— ubijak spalinowy 200 kg,
Przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych pracach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed zyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnialty wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczonych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszystkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru, nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Przy wykonywaniu podlewek pod
kolumbaria krawedzie powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie wtasciwych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez
nadzér techniczny Inspektora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Skarpy wykopdéw przewidziane w
stosunku 1:0,6. W trakcie robot stosowaé postanowienia norm PN-81/B-03020 (p-kt.2.4) oraz PN-B-
06050:1999.

5.1. Odwodnienie robét ziemnych.
Wykonawca powinien wykonaé urzgdzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.

6. Kontrola jakosci robot — wedtug opisu ,,Specyfikacji ogéinej”

Inspektor Nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki badan wskazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,

to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowicie koszty powtdrnych badan i pobrania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.
Kontrola zageszczenia obsypki wokét kolumbariow nastgpi na podstawie prob przeprowadzonych przez
Wykonawce ,aprobowanych przez Inspektora.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami



Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikac;ji
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymaga zostang wbudowane lub zastosowane to na
polecenie Inspektora Nadzoru wykonawca wymieni je na wiasny koszt.

7. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed ich terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora Nadzoru
na pismie.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce ze Swiadectwami
legalizacji i bedg zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Obmiary bedg przeprowadzone przed
czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw roboét, a takze wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Zasady przedmiaréw podano w kosztorysach.

8. Odbior robot.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego z udziatem uprawnionego geologa. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony bezzwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakosc¢ i ilos¢
roboét podlegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci bedzie umowa zawarta miedzy Wykonawca a Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane
e WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét - ITB
e PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Badania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Rozdziat 2 - 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

1. Wstep.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét z
gotowych elementow prefabrykowanych -montaz kolumbariéw na terenie cmentarza komunalnego
w Kruszwicy

. Materialy - ogélne wymagania.
e Wykonawca dostarczy gotowe prefabrykowane elementy zgodnie z projektem,
wykonywane u producenta- poza terenem budowy
e Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z wytworzeniem i dostarczeniem gotowych materiatéw na teren gdzie beda
montowane

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



e Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce, wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet.

e samochod samowytadowczy 5 t,
Przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych pracach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed zyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaty wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczonych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robét.

e Zdjecie humusu do gruntu rodzimego, wykonanie niwelacji terenu zgodnie z rzednymi
podanymi w projekcie.

e Wymiana gruntu zgodnie z projektem drogowym

e Wytyczenie miejsc dla lokalizacji poszczegdinych kolumbariow

e Wykonanie podlewek z betonu C8/10 pod ptyty fundamentowe -

e Montaz poszczegdlnych kolumbariow — tgcznie elementéw na zaprawy betonowe, za

pomocg srub lub kotew,kotew i kleju , za pomocg zywic epoksydowych, elementy pdtek
granitowych montowane w zamkach w elementach prefabrykowanych

e Budowa scian szczytowych kolumbaridw z kamienia wraz z murowanymi gazonami z
kamieni (granit) przeznaczonymi na zielen

e Nalezy przestrzega¢ idealnego wypoziomowania ptyty fundamentowej, a takze przy
montazu zwroci¢ szczegdlng uwage na utrzymanie pionu montowanych elementow
prefabrykowanych, odchytki w pionie nie powinny przekracza¢ 1 cm. na cafej wysokosci
obiektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowag, wymaganiami SSTWIOR, poleceniami Inspektora Nadzoru. oraz instrukciji
montazu producenta elementéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru, nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego w wytyczeniu i
wyznaczeniu obiektéw zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt. W przypadku uzycia elementéw réownowaznych
Wykonawca przedstawi projekt zamienny do uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru i
projektanta.

6. Kontrola jakosci robét — wedtug opisu ,,Specyfikacji ogolnej”
e sprawdzenie  montowanych prefabrykatow-wymagania dla prefabrykatow z betonu
wytwarzanych w formach stanowiskowych ( PN-EN 13369 wspdlne wymagania dla
prefabrykatow z betonu).

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie speilniajgce wymagan zostang wbudowane Ilub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny
koszt.

7. Obmiar robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét.



Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed ich terminem.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czes$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a
takze wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Zasady przedmiarow podano w kosztorysach.

8. Odbioér robét .

Gotowos¢é danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
bezzwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakosc¢ i iloS¢ robot podlegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatnosci bedzie umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane
e WTWIiOR  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robé6t - ITB

Rozdziat 2 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Roboty betonowe

BETON

1. Wstep.

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wylewki z chudego betonu i ptyt pod kolumbariami , elementy
zbrojone ogrodzenia od strony ul.. Cmentarnej ,elementy zbrojone murowanych punktéw poboru
wody.

1.2. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych oraz wszystkich czynno$¢ majgcych na celu wykonanie robot
zwigzanych z: przygotowaniem mieszanki betonowej,uktadaniem i zageszczeniem mieszanki
betonowe;j.

1.3. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonanych robét oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowg , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Ptyty zbrojone pod kolumbariami wykonane jako elementy wodoszczelne W 8 z betonu C15/20
utozone na wylewce z chudego betonu C 7,5
Cement, kruszywo, domieszki i dodatki do betonu lub beton konstrukcyjny wg PN-B-03264 :2002
z zewnetrznego zaktadu produkujgcego beton
2.1 Cement.
-cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B —19701,
dopuszczalne stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw),

2.2 Kruszywo.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jako$ci. Kruszywa grube powinny
wykazywacé wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-
B-0671440. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,



— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm - 14-19%

- do 0,50 mm - 33-48%

— do 1,00 mm - 53-76%
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

e oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714.15,

e 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza s3g podobnie, jak zawartosc

zanieczyszczenh obcych,

e 0znaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan
wg
normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej. W
przypadku niezgodnosci cech kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, kruszywo moze by¢
uzyte po jego uszlachetnieniu i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-B-06714.18.

2.3 Woda zarobowa do betonu.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250, woda z
wodociggéw miejskich nie wymaga badania. Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych
domieszek chemicznych o dziataniu: napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym, przyspieszajgcym lub
opOzniajgcym wigzanie. Domieszki do betondéw muszg mie¢ aprobaty wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwa legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
odbywa¢ sie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu. Do podawania mieszanek nalezy stosowaé
pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania
mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych.
(tzw. gruszki). llos¢ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub
innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PNB06251.
5.1 Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu prac zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temp. otoczenia wyzszej niz + 25°C nalezy nie p6znigj niz po
12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
Co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temp. otoczenia
powyzej + 25°C beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniegj
1 raz z nocy. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania wytrzymatosci na sciskanie 15 MPa.



6. Kontrola jakosci robét.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z PN-B-06250. Jesli pobrane i
badane prébki wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jesli wyniki tych badan bedg pozytywne to
beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

Do okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania oraz przy kazdej zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lub 5 prébek o ksztatcie nieregularnym,
przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-
06250.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania oraz przy kazdej zmianie sktadnikdw betonu, . Probki
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-
06250.

6.1 Tolerancja wykonania.

Przed przystgpieniem do robét na budowie Wykonawca ustali punkty pomiarowe zgodnie z przyjeta
osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny ukiad odniesienia do okreslania usytuowania
elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

TOLERANCJA dla fundamentéw — dopuszczalne odchylenie: osi w planie max £1cm, poziom do
poziomu pozycyjnego max x2cm.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest 1m?® konstrukcji betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie
ilos¢ konstrukcji wedlug dokumentaciji projektowe;.

8. Odbiér robot.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczna oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.

10. Przepisy zwigzane.
e PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

e PN-EN 196-1,2,3,5,6,7,21 Cement. Metody badan.

e PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

e PN-EN 480-1,2,4,5,6,8,10,12.Domieszki do betonu

e PN-B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na
beton

o - Warunki wykonania i odbioru robét.

ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét
zbrojarskich dotyczgcych wykonania zbrojenia ptyt zelbetowych pod kolumbariami, zbrojenia
fundamentéw i stupéw ogrodzenia od ul. Cmentarnej i pod murami punkéw poboru wody.

2. Materiaty

Stal A-Ill N ( St-500-b) — siatki z pretow stalowych @ 8mm, oczka 15 x 15cm, strzemiona @
6mm — piyty pod kolumbariami

Fundamenty: siatki i zbrojenie # 10 i #12, strzemiona @ 6mm, stal jak wyzej.

3. Sprzet



Urzadzenia do giecia i ciecia pretobw moga by¢ reczne lub mechaniczne.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym umowa.

5. Wykonanie robét
5.1 Zasady prowadzenia robét — zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.
Przy wykonywaniu robét zbrojarskich nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
e zbrojenie musi by¢ oczyszczone i odttuszczone,
e uktadanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowo$ciich wykonania, zgodnie z dokumentacja,
e prety zbrojeniowe nalezy uktada¢ w deskowaniu w taki sposéb, aby byta zachowana otulina
pretéw.

Wykonywanie zbrojenia okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
"Wymagania Techniczne" oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych” Wydawnictwo ,Arkady” 1989r.

5.2 Doktadnos$¢ wykonywania robét zbrojarskich
Zbrojenie ptyt fundamentowych zZelbetowych siatkami stalowymi fi 8mm o oczkach 15 x 15cm
powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem, ktéra powinna obejmowac:
e ogledziny,
badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami i projektem,
badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,
badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem i usytuowania w formie,
badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy.

6. Obmiar robét

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy, Jednostka
obmiaru 1 tona. Obmiar ujmuje sie w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty
legalizaciji.

7. Odbior robot

Odbidr zbrojenia powinien by¢ dokonany przez Inspektora przed przystgpieniem do betonowania
oraz wpisany do dziennika budowy. Powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z
rysunkami dokumentacji.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktorym nalezy podaé numery
rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie ewentualne odstepstwa od projektu, stwierdzenie o
usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

8.. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci sg ustalenia zawarte w umowie pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

9. Zbidér norm i przepiséw

o PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

o PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania

e PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali
o PN-H-93215 Stal zbrojeniowa

e PN-H-84020 Stal profilowa

oraz inne obowigzujgce PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

Rozdziat 3. Mury kamienne



1. Wstep.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem murow kamiennych — kolumbaria i gazony zwigzane z nimi,
ogrodzenie od ulicy Cmentarnej i punkty poboru wody zgodnie z opisem i rysunkami PZT oraz
projektu architektoniczno-budowlanego kolumbaridow.

2. Materiaty - ogélne wymagania.

e Kamien murowy granitowy -bloczki 20x20x40cm i 10 x20x 40 cm, faktura tupana.
Tolerancja dla kamieni surowo-tupanych to £2,0cm granit drobnoziarnisty , kolor zgodnie z
projektem. Nalezy stosowac kamieh murowy o cechach fizycznych odpowiadajacych PN-
EN 771-6-2015
tupane powierzchnie sg rowne i majg ostre krawedzie, kamien czysty o jasno szarej barwie.

e Zaprawa hydrofobowa, mineralna, spoiwo : cement trasowy, uziarnienie 0,4mm, klasa
zaprawy: M10 wg EN-998-2, wytrzymatos¢ na sciskanie min 10N/mm2.

Absorpcja wody max.0,40kg/m2
2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

e Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce, wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet.
Sprzet uzyty przez Wykonawce a zaakceptowany przez Inwestora

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

5. Wykonanie robét
Mury nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i SST. Mury nalezy wykonac¢ zgodnie z
ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy odbiorze.
Mury powinny by¢ wykonane jako mury petne na zaprawie jak wyzej. Spoina wklesta.
Przy wykonywaniu muru powinny by¢ zachowane nastepujgce zasady:
- mury kamienne nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C,
- kamienie powinny by¢ oczyszczone i zmoczone przed utozeniem
- spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mijac sie.
- na kazdg warstwe kamienia powinna by¢ natozona warstwa zaprawy w taki sposoéb aby
w murze nie byto miejsc nie zapetnionych zaprawa.

6. Kontrola jakosci robét
Przy wykonywaniu mur z kamienia nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z BN-
74/8841-19

7.0bmiar robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzonych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich terminem.
Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
roboét, a takze wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Zasady przedmiarow podano w
kosztorysach.

8.0dbior robot .
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
bezzwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakosc¢ i ilo$¢ robot
podlegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentaciji
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.



9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci bedzie umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane
Normy ;
PN-B-01080 — Kamienh do budownictwa i drogownictwa . Podziat i zastosowanie wediug
wiasnosci fizyczno- mechanicznych.
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda.
PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci

Rozdziat4 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Oktadziny kamienne

OKLADZINY ELEWACYJNE - plyty kamienne

1.Wstep.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin z granitu $cian kolumbariéw, potki dolnej szer.
40cm na kwiaty i znicze oraz ptyt zamykajgcych nisze z granitu

2. Materiaty.

-Ptyty granitowe jasno szare -oktadzina $cian kolumbaridw, polerowane, powierzchnie boczne wi-
doczne po utozeniu elewacji muszg by¢ réwniez szlifowane, grubos¢ oktadziny min. 2,0 cm. -granit
strzelinski drobnoziarnisty

- Ptyta dolna kolumbariéw szer.40cm -granitowa gr. 3 cm polerowane w kolorze czarnym np: Ga-
bra (czarno-grafitowy) lub inny réwnowazny

- ptyty zamykajgce nisze -granitowe gr. 3 cm polerowane w kolorze czarnym np: Gabra (czarno-
-grafitowy)lub inny rownowazny

* zaprawa do uktadania ptyt kamiennych - gotowa mieszanka,

* Srodek do gruntowania podtoza

Metody

Wiasciwosci badan

Jednostka miary Wynik

Gestosc objetosciowa PN-EN 1936 kg f m3 2 655
Wytrzymatosc na sSciskanie EN 1926 MFa 215,0

Odpomnosc na Scieranie metods Boehma EN 14157 mm3 6 725

Masigkliwosc przy cisnieniu atmosferycznym | EM 13755 U 0,29

Wytrzymatosc na zginame pod dziataniem

- . N 372 e
sity skupionej EN 1237 MPa 16,0

Wytrzymatosc na zginanie po

. - L 2372 P .
mrozoodpornosa [/ 56 cykh e i L

w warunkach
suchych SRV (it
w warunkach 449
mokrych SRV

Odpomosc na poslizg EN 14231

2.1 Przyczepnosé
Wartos¢ przyczepnosci zalezy od warunkow podtoza, typu kleju i wykohczenia dolnej powierzchni.
2.2. Nasigkliwosc¢



Nasigkliwo$¢ kapilarna zgodnie z metodg okreslong w EN 1925., wskaznik nasigkliwosci 0,0%

2.3 Mrozoodpornos¢

Odpornos¢ na dziatanie mrozu nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodg okreslong w EN 12371.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy powinny posiada¢ aktualne swiadectwo kontroli
lub atest.

Mocowania ptyt z kamienia naturalnego , montaz na kotwach lub klejenie do podtoza.

Ogodlne wymagania dotyczgce pozyskiwania materiatéw i podano w specyfikacji ogolne;
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania
materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materia-
téw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem :

srodki transportu do przewozu materiatow

drobny sprzet pomocniczy.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robat.

5. Wykonanie robét.

Zgodnie z instrukcjg producenta systemu montazowego.

Podtoza pod oktadziny kamienne powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane. Bezposrednio przed
przystgpieniem do ukfadania okfadzin kamiennych powierzchnie podtoza nalezy starannie oczysci¢
z resztek zaprawy, tlustych plam, kurzu i btota, a nastepnie starannie zmy¢ czystg woda.

6. Kontrola jakosci robét.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci z dokumentacjg techniczng Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty od
nowa i przedstawi¢ je do ponownej kontroli.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiaru jest m2.

8. Odbiér robét budowlanych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatnosci.
Zgodnie z zawarta Umowg z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.
Materiaty kamienne zgodne z normg ISO — 852-2- Plyty granitowe
PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego- Ptyty oktadzinowe — Wymagania

Rozdziat 7. 45112710-5 Roboty budowlane w zakresie ksztaltowania terenéw
zielonych

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z posadzeniem zieleni -drzew i krzewdw na terenie wyznaczonym przy
projektowanych kolumbariach na cmentarzu komunalnym w Kruszwicy
2. Materiat
llo$¢ nasadzen i asortyment podano w projekcie budowlano-wykonawczym



-Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzone

Przygotowanie gleby.
Przewiduje sie nastepujgce zabiegi agrotechniczne:
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, $mieci, chwastéw z wywozem
zanieczyszczen plantowanie teren
-wapnowanie gleby (zielen wymaga gleb o odczynie lekko kwasnym pH 6,0-6,5) - dawka
1500 kg/ha, wapno nawozowe nalezy wymieszac z gleba,
-nawozenie — nawoz wielosktadnikowy np. azofoska
-wzbogacenie gleby w prochnice (torf, ziemia kompostowa).
4 .Transport
W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej oraz cze$ci nadziemnych. Rosliny sadzone z brytg korzeniowg muszg mie¢
zabezpieczone bryty  korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowacC w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.
Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)
5. Termin sadzenia
Drzewa i krzewy lisciaste:
termin jesienny (korzystny) - od opadniecia lisci do pierwszych mrozow. W tym terminie
sadzimy wiekszos¢ materiatu roslinnego, a koniecznie drzewa i krzewy o miekkim drewnie
np; tawuta

Drzewa i krzewy iglaste, krzewy lisciaste zimozielone sadzone z brylg korzeniowa:
- termin jesienny — od potowy sierpnia do potowy wrzes$nia (iglaste kohczg wzrost);
termin wiosenny — od rozmarzniecia gleby do potowy maja (wznowienie wegetac;ji).

6. Technika sadzenia, .
Drzewa lisciaste i iglaste:
w doty Srednicy i gtebokos$ci 0,7m, z catkowitg zaprawg dotow ziemig zyzna.

Krzewy lisciaste i iglaste:

w doty srednicy i glebokosci 0,5m, z catkowitg zaprawg dotdéw ziemig zyzng. Powierzchnia
pod drzewami i krzewami liSciastymi i iglastymi — wysypana korg drzew iglastych.

pora sadzenia — jesien lub wiosnha,

miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajna,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkotce,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,-

korzenie roslin zasypywacé sypkg ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske i
podlac,

7. Pielegnacja zieleni po posadzeniu (roczny okres gwarancyjny).

Pielegnacja wszystkich roslin powinna polegac¢ przede wszystkim na regularnym
podlewaniu w pierwszym okresie po posadzeniu. Jest to czas kiedy mtode rosliny
potrzebujg statej wilgoci. Dobrano rosliny mato wymagajgce zgodnie z ich
przeznaczeniem, trzeba pamietaé o zabiegach pielegnacyjnych , niektére z nich co
kilka lat przycina¢ wczesng wiosng .

Uwagi koncowe dotyczgce ksztattowania zieleni:



e przy zamianie materiatu roslinnego, uwzglednic wymagania gatunku i jego rozmiary
docelowe,

e kupi¢ materiat rodlinny wyrosniety w pojemnikach,

e materiaty uzyte do wykonania projektu nie mogg by¢ nizszej jakosci niz przyjete w
opracowaniu.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjg
projektows,
- jakosci posadzonego materiatu.
9.. Podstawa ptatnosci -jak wyzej
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

ROZDZIAL 8 39113600-3 Lawki , donice na zielen, stojaki na rowery

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z zakupem i montazem tawek.

2. Materiaty.
Materiaty zgodne z projektem budowlano — wykonawczym zagospodarowania terenu
o tawki -dtugos¢ 205cm, szeroko$¢ 39 cm, wys.45cm, bez oparcia. - 30sztuk
podstawa tawki beton piaskowany kolor naturalny szary, siedzisko z listew drewna iglastego
pokrytego lakierobejcg w kolorze teak np: Brno 001317 f-rmy Komserwis Iub inna
réwnowazna,, podkonstrukcja tawki stalowa ,fawki nalezy ustawi¢ na utwardzonym terenie,
montaz poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych
o donice na zielen wraz z siedziskami — zewn. wymiary 158x158cm wys.86¢cm, obudowa
donicy kolor szary, siedziska kolor TEAK. Wolnostojgce donice z tgweczkami wym
158x158x86 cm potgczone z czterech elementow tworzg gazon z taweczkami o wym.
e 316/316 cm, na placu PK1 — 2 gazony z taweczkami, a na placu PK2 1 gazon 316/316cm
Razem 12 pojedynczych donic.
o Stojaki na rowery — stojak rowerowy jednostronny na 5 stanowisk, stal ocynkowana dt.
180cm x53cmx45cm , odl. miedzy stanowiskami 42cm. Wyrdb gotowy -razem 2 stojaki.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatow i sprawdzenie ich
zgodnosci z projektem i specyfikacjg techniczng na podstawie dokumentéw dostarczonych
przez producenta. Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.
3. Sprzet.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i dopuszczonego przez producenta urzadzen.
Stosowany sprzet i maszyny nie mogg wptywaé niekorzystnie na jakos¢ robot. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport.

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot.

5. Wykonanie robét.

Kompletnie zmontowang fawke (takze pomalowang i zaimpregnowang) dostarczong przez
producenta nalezy ustawi¢ w miejscu wynikajgcym z projektu zagospodarowania terenu i
zabetonowac¢ elementy kotwigce

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola powinna obejmowaé zgodnos¢ z projektem. Wszystkie zakupione urzgdzenia muszg
posiadac certyfikaty zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczna.



7. Obmiar robét.

llo$c sztuk.

8. Odbiér robét budowlanych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli
wszystkie urzgdzenia zostaty zamontowane zgodnie z projektem zagospodarowania. Wszelkie
zmiany muszg uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

9. Podstawa ptatnosci.
Zgodnie z zawarta Umowg z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.
o Certyfikat zgodnosci i jakosci na znak bezpieczenstwa

Projektant Tadeusz Bronowicki









