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1 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES EST

1.1.1  Przedmiot i zakres stosowania EST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot branzy elektrycznej zwigzanych
z zadaniem Dobudowa i wymiana punktéw $wietlnych o$wietlenia ulicznego w Jemielnicy na ulicy Tulipanowe;j i
Le$ne;j.
Zakres stosowania EST.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét elektrycznych
polegajgcych na rozbudowie wydzielonej kablowej sieci o$wietlenia ulicznego.

1.1.2  Zakres rohét objetych EST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspoine dla robét objetych ogolnymi specyfikacjami
technicznymi, jak rowniez szczegolowe dla poszczegolnych asortymentéw robot elektrycznych.

montaz i wymiana stupow o$wietlenia ulicznego,

montaz i wymiana kompletnych opraw o$wietlenia ulicznego,

budowa linii kablowej 0,4 kV wydzielonej sieci oSwietlenia ulicznego,

pomiary i badania linii kablowej nN oraz instalacji elektrycznej.

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.

1 Prace towarzyszqce:
dopuszczenie przez TAURON Dystrybucja S.A. pracownikow wykonawcy do kablowej sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia.

°C N N

2 2 Roboty tymczasowe:
zabezpieczenie placu budowy przed wtargnieciem oséb nie uczestniczacych w procesie budowlanym wraz z jego pdzniejszym

demontazem,
o zabezpieczenie placu budowy przed nieumy$inym spowodowaniem szkdd podczas robét budowlanych wraz z jego demontazem,
o wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizaciji i ukoriczenia robét podstawowych, ktére nie bedg przekazywane
Zamawiajgcemu,
o ustawienie znakow drogowych i tablic ostrzegajacych pieszych oraz kierujacych pojazdami przed przypadkowym wtargnieciem,
o zabezpieczenie wykopOw poprzez potozenie ktadek wraz z barierkami dla pieszych.

2.3 Informacje o terenie budowy.
Teren budowy znajduje sie w miejscowosci Jemielnica. Inwestycja swoim zakresem obejmuije dziatki dz. nr 629/8 ; 594; 595
obreb: Jemielnica 00829 , Jednostka ew,: 161102_2 Jemielnica

2.4 Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazane zostang réwniez dwa egzemplarze dokumentacji projektu
wykonawczego.

2.5 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a ich wykrycie winien natychmiast
zglosi¢ Zamawiajacemu, ktory dokona odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z
dokumentacjg, projektowa. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowa i wplyneto by to na
niezadowalajacg jako$¢ wykonanych prac, to takie materialy zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

2.6 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru

koncowego robét. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia
placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, zapory oraz podejmie wszelkie inne
srodki ostroznosci niezbedne dla ochrony robot i bezpieczenstwa osob trzecich.
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2.7 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Materialy tatwopalne nalezy skiadowa¢ w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob trzecich.

2.8 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej.
Zniszczenie wlasnosci osob trzecich wynikajace z zaniedbania, niewlasciwego prowadzenia robét lub braku koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy spowoduje, ze Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia
technicznego takich jak: przewody i kable el-en, rurociggi, kable teletechniczne oraz uzyskanie u odpowiednich instytucji bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenia polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany w okresie
trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane sluzby techniczne oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu
wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.9 Ochrona srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy i wokot
budowy.

2.10 Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.11 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, zaplecza oraz socjalne niezbgdne na placu
budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypekieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.12 Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Nalezy ograniczy¢ ruch dla 0séb postronnych na catej diugosci rowu kablowego. W miejscach, gdzie piesi musza przejsé przez
row kablowy, nalezy polozy¢ ktadki z barierkami, ktére muszg mie¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci.

2.13 Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie roboét.

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszg spelnia¢ odpowiednie wymogi okreslone
przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koricowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.14 Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt organizacji ruchu w obrebie placu budowy, ktory przekaze Inspektorowi Nadzoru
i przedlozy do zatwierdzenia u Zarzadcy drogi.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca winien wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego u w/w zarzadcy drog.

2.15 Nazwy i kody robét budowlanych:

Dziat rob6t 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria robot 45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
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Klasa robot 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk, i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robot 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
Kategoria robot 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych E156-1 (badania)
° Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen
i innej korespondenciji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu, Wykonawca i Projektantem.

° Ksigzka obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika
projektu.

o Przetargowa dokumentacja projektowa — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

° Przedmiar robot — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ

NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

3.1 Materiaty.
3.1.1  Wymagane materialy.

e  kable, przewody:
NA2XY-j 0,6/1 kV 4x35 mm2,
YDYzo 450/750 V 3x1,5 mm2,
e slupy oSwietleniowe:
jednoelementowe, wykonane z aluminium wysoko$¢ 8 m
zabezpieczone przed wptywami atmosfery przez anodowanie, powtoka nie mniejsza niz 20 um
barwione interferencyjnie, kolor C-32 (szamparniski)
podstawa zabezpieczona elastomerem do wysokosci 350 mm
mozliwo$¢ uzyskania gwaranciji do 20 lat
e  oprawy o$wietleniowe:
obudowa wykonana z aluminium zabezpieczona przed oddzialywaniem zewnetrznym poprzez anodowanie, powtoka nie
mniejsza niz 20 um
stopien ochrony IP66
strumien Swietiny 4800 Im
temperatura pracy -40 CO+ 40 CO
zrédio $wiatta diody LED CREE XT-E lub rownowazne, temperatura barwy $wiatia 5000K
zasilacz z interfejsem 1-10 V umozliwiajgcym sterowanie natezeniem oSwietlenia oprawy oraz jej monitoring i kontrole
w ogdlnodwiatowym standardzie LonWorks

3.1.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sig niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.1.3 Wariantowe stosowanie materiatow.

Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego stosowania materialéw réwnowaznych z zawartymi
w dokumentacji. O zamiarze zastosowania materialow zamiennych wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru przed ich
zabudowa. Zamieniany material nie moze mie¢ gorszych parametrow technicznych, estetycznych i wygladu od projektowanych.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Projektanta rodzaj materialu nie moze by¢ ponownie zmieniany bez zgody
Inspektora i Projektanta.

3.2 Transport.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz sktadowania urzadzen
elektrycznych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow.
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3.3 Warunki dostawy.

Przyjecie materialdw, urzadzen i maszyn do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i ilosciowym
odbiorem tych materiatow. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga sie $wiadectw jakosci, nalezy dostarcza¢ wraz ze
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokolami odbioru technicznego. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnoéci, karty gwarancyjne, protokoly wewnetrznego odbioru technicznego nalezy starannie przechowywa¢é w magazynie wraz z
materiatem, a po wydaniu materialu zmagazynu u kierownika robét/budowy. Dostarczone na miejsce skladowania materialy i urzadzenia
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi producenta, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow,
czgsci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos$¢ wykonania. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robdt, materialy i elementy urzadzen
nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez kierownictwo robot.

3.4 Skladowanie i kontrola jakosci.

3.41 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaly swojg jakos¢ i przydatnos$¢ do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materialy, aparaty i urzadzenia elekiryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa p.poz.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZAL.OZONA JAKOSCIA.

41 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywania robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania umowy, zostang nie dopuszczone do robot.

4.2 Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powinny odpowiada¢ ogélnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci, i wytrzymalto$ci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
5.1 Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu ma zapewni¢ prowadzenie robét w terminie
przewidzianym kontraktem.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1 Ogoblne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, za jako$¢ zastosowanych materiatow,
wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami EST, projektem organizaciji robét i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét, zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Bledy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt.

6.2 Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci materiatow
i postepem robodt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacii projektowej oraz dotyczacych akceptacii
wypelniania warunkow kontrakiu przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli
wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie przez niego okreslonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.
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6.3 Roboty montazowe.

Prace zwigzane z realizacjg zadania mozna rozpocza¢ dopiero po przekazaniu placu budowy.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i wg przyjetej techniki montazu urzadzen
i instalacji elektrycznych przestrzegajac obowigzujace przepisy i normy elekiryczne, a w szczegdlnosci:

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),

° Prawo Energetyczne,

° Prawo Budowlane,

o Obowigzujace przepisy i normy.

6.3.1 Wymagania szczegotowe uktadania kabli.

Uktadanie linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004. W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania,
kable uktada¢ w rurach ochronnych. Konce rur zabezpieczy¢ typowymi dlawicami kablowymi. Przed zasypaniem utozone odcinki kabla
nalezy zgtasza¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru oraz powykonawczo zinwentaryzowac geodezyjne.

6.3.2 Wymagania szczegétowe montazu opraw o$wietleniowych.
Przy zabudowie opraw o$wietleniowych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na staranny montaz oprawy by zapewni¢ podany
przez producenta stopien ochrony IP.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1 Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program zapewnienia jakoSci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizaciji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, EST oraz ustaleniami.

7.2 Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania
materialow, robot oraz urzadzen w sposob zapewniajacy wykonanie robét zgodnie z umowa,.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu
badawczego, pracy personelu lub metod badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

7.3 Pobieranie prébek.
Nie wystepuje.

7.4 Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za pomocg odpowiednio dobranych
przyrzadéw pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w EST, stosowaé nalezy wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.41 Wymagania og6lne zasad wykonywania badan i pomiaréw.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 ., Nr 80, poz. 912; zalicza prace przy wykonywaniu prob i pomiaréw do prac wykonywanych
w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zwlaszcza
przeprowadzanych przy urzadzeniach pod napieciem wystepuje szczegolnie duze zagrozenie zwigzane z mozliwoscig porazenia
pradem elekirycznym. Z tego wzgledu przy wiw pracach nalezy stosowa¢ szczegolne zasady organizacji pracy i dodatkowe
zabezpieczenia techniczne:
1) prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z tych oséb musi posiada¢
odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujgca osobe wykonujacg te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona
w udzielaniu pomocy przed lekarskiej;
2) podczas wykonywania pomiarow nalezy uzywac¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzadow pomiarowych. Przyrzady nalezy sprawdzac
przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarow;
3) nie nalezy bez istotnej potrzeby dotyka¢ czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzacych urzadzen elekirycznych oraz obcych
czesci metalowych, ktdre mogg znalez¢ sie pod napigciem,;
4) jezeliistnieje ryzyko dotkniecia nieostonietych czesci pod napigciem, personel wykonujacy pomiary powinien stosowac osobisty sprzet
ochronny, podja¢ $rodki ostrozno$ci zapobiegajace porazeniu pradem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan fukowych;
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5) przed rozpoczeciem pomiardw nalezy dokonac ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku usterek i prawidiowosci wykonywania
badanego obiektu;

6) przed przystapieniem do pomiaru nalezy:
a) zapoznat sie z dokumentacjg techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,
b) okresli¢ kryteria oceny wynikoéw pomiarow,
c) oceni¢ doktadno$¢ pomiardw i przeanalizowa¢ mozliwo$¢ popetnienia uchybéw pomiarowych,
d) przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania wspolczynnikow poprawkowych do warto$ci pomierzonych;

7) przed przystapieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzic:
a) zakresy uzytych przyrzadéw pomiarowych,
b) stan izolacji zastosowanych przewodoéw,
c) stan koncdwek przewidzianych do dotykania cze$ci bedgcych pod napieciem;

8) po polaczeniu ukladu pomiarowego z obiektem badanym bedacym pod napieciem, nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian
w potaczeniach przez roztaczanie i przytaczanie koncow przewodow;

9) przy pomiarach nalezy zwrécié uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktére mogq stanowié
zagrozenie nawet po wylaczeniu napiecia;

10) powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe mogq stanowi¢ zagrozenie o wykonywaniu pomiaréw i zastosowaé
odpowiednie $rodki zapobiegajace tym zagrozeniom.

7.4.2 Doktadno$¢ pomiaréw

Doktadno$¢ wykonywanych pomiarow zalezy w gléwnej mierze od:
) klasy doktadnosci i zakresu zastosowanych przyrzaddéw pomiarowych,
) doktadnosci odczytu wynikow pomiarow,
) wyboru wiasciwej metody wykonywania pomiaréw,
) doktadnos$ci odwzorowania elementéw ukfadu pomiarowego,
5) umiejetnosci uwzgledniania uwarunkowan wynikajgacych ze specyfiki badanego
obiektu i zmian jego parametrow w czasie.
Przy pomiarach eksploatacyjnych nalezy stosowac przyrzady pomiarowe o klasie doktadnosci od 0,5 do 2,5.

7.5 Protokoly z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru projektu protokoly z wynikami badan w terminie okreslonym
w programie jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach okre$lonych odpowiednimi normami.
Przed podaniem napigecia na instalacje elekiryczng nalezy przedstawié¢ Inspektorowi Nadzoru protokét z badan rezystanciji izolacji
i ciggtosci zyt przewodow.

1
2
3
4

7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych
Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzgdzeniem protokolu z przeprowadzonych badan
i pomiarow.
Protokdt z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierac:
1) dane ogoine o obiekcie badan;
2) informacje o wykonujacych pomiary;
) dane o rodzaju badan;
) dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzadow pomiarowych;
) dane o warunkach przeprowadzania badan (szczegdlnie wazne przy pomiarach uziemien);
) tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich ocene;
) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomoéw i obwodéw instalacji;
) date wykonania badan;
) wnioski i zalecenia wynikajace z pomiarow.
Protokoty z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zatacznikiem do ksigzki obiektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 19.10.1998 w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).

3
4
5
6
7
8
9

7.6 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci.
Inspektor Nadzoru projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e  Polskg Norma lub,
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi EST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sq wymagane przez EST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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7.7 Dokumenty budowy.
7.7.1  Dziennik Budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz petnionej funkcji w budownictwie. Zapisy powinny by¢ dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
o  Date przekazania Wykonawcy placu budowy,
Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,
Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementow robot,
Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
Daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,
Zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot,
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
Dane dotyczace jakosci materiatow, wyniki przeprowadzonych badan z podaniem osoby, ktora je przeprowadzil,
e Inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

7.7.2 Ksigzka obmiaréw.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sig¢ w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

7.7.3 Dokumenty laboratoryjne.

Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot czesciowych i koncowych.

7.7.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.3. nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

Protokoly przekazania placu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru robét,

Protokoly z narad i ustalen,

Korespondencije na budowie.

7.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
8.1 Ogoélne zasady przedmiaru robét.

8.1.1 Przedmiar robot.

Przedmiar robot zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazanie wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.
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8.1.2 Tabele przedmiaru robot.

Tabele przedmiaru robot zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym. W tabelach przedmiaru nie
uwzglednia sig robot tymczasowych — robot, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych,
ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytaczeniem przypadkéw, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

8.2 Obmiar robot.

8.2.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i EST w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub w EST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukgji Inspektora Nadzoru i przedstawione na pismie.

8.2.2 Zasady okre$lania iloSci rob6t i materiatow.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej. Jesli
EST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?3 jako diugo$é pomnozona przez $redni
przekroj.

8.2.2.1 Projektowana liczba jednostek obmiarowych:
Liczba jednostek obmiarowych obejmuje caly zakres prac zwigzany z realizacjg inwestycji zawarty w przedmiarze robot.

8.2.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe i sprzet bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.24 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

9 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

9.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi czesciowemu,

Odbiorowi koncowemu,

Odbiorowi przed uplywem gwaranciji lub rekojmi.

9.2 Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru (w przypadku sieci 15kV bedace;
wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A., pracownik wtasciwej komorki terenowej). Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, EST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbioér czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru po wezesniejszym przedstawieniu mu wszelkich
badan, protokotow pomiarow, atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na uzyte materialy.

9.4 Odbioér koncowy.

9.4.1 Zasady odbioru koficowego rohot.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
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budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru korcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiarow odbiorowych, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i EST. W toku odbioru
konicowego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisjg przerwie swoje czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru koricowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;
dokumentacjg projektowg i EST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.42 Dokumenty do odbioru koficowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokot odbioru koncowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,
ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i ksiazke obmiarow,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z EST,
deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatow zgodnie z EST,
opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw odbiorowych zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z EST,

e protokoly z przeszkolenia 0sob, ktore bedg uzytkowaly urzadzenia.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét
poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5 Odbioér przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

Odbior przed uptywem gwarancji lub rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym lub rekojmi. Odbiér ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. ,Odbior koricowy robot’".

9.6 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

9.6.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto§¢ podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okre$lone w EST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczalttowe robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedg obejmowac:

e  Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

o  Warto$¢ uzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
o  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e  Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz nalezny podatek.

9.6.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej (EST).
Koszt dostosowania si¢ do warunkéw i wymagan ogélnych zawartych w EST obejmuje wszystkie warunki okreslone
w ww dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.6.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:
e  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
o  Ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
o  Konstrukcje tymczasowych barier i oznakowar,
Koszt likwidacji oznakowan obejmuije:
e  Usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,
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o  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Przepisy techniczno-budowlane.

Instalacje elekiryczne powinny speiniaé wymagania techniczno-budowlane okre$lone w ustawach i rozporzadzeniach
wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze
dokumenty prawne okreslajace te wymagania.

10.1.1 Ustawy i Rozporzadzenia.
Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowigcych wyposazenie obiektow budowlanych zawarte sa w ustawach:

1) Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229),

4)  Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz. 452).

Ustawa ,Prawo Energetyczne” obowigzujaca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, Ze eksploatacja urzadzen i instalacji elektrycznych

powinna zapewnia¢ racjonalne i oszczedne zuzycie energii przy zachowaniu:

e niezawodnosci wspdldziatania z siecig elektroenergetyczng,

e  bezpieczenstwa obstugi i otoczenia po spelnieniu wymagan ochrony srodowiska,

e zgodno$ci z wymaganiami odrebnych przepisow, a zwlaszcza przepiséw prawa budowlanego.

Szczegolowe wymagania techniczne dotyczace instalacji elekirycznych zawarte sg przede wszystkim w rozporzadzeniach, poczatkowo

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach administracji centralnej — Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii

oraz Ministra Infrastruktury.

Do najwazniejszych przepisow z tej grupy naleza;

5) Rozporzadzenie MGPIB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity -Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140; Dz.U. z 1999 r. nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214).

6) Rozporzadzenie MGPIB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz.U.
z1995r., Nr 10, poz. 48).

7) Rozporzadzenie MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢
wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz. 362).

8) Rozporzadzenie MSWIA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

9) Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

10) Rozporzadzenie MSWIA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74, poz. 836).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

12) Rozporzadzenie Ml z 3 marca 2003 r., w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134).
Ponadto niektore wymagania techniczne odnosnie do instalacji elektrycznych okreslaja;

13) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw(Dz.U. Nr 121, poz. 1138).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25 wrzesnia 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) okreslajgce m.in. warunki przylaczenia
podmiotéw do sieci elektroenergetycznych oraz standardy jako$ciowe obstugi odbiorcow.

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i
robot budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

10.1.2 NORMY.

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1. Wymagania podstawowe, ustalenie ogdlnych
charakterystyk, definicje.

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona
przed skutkami oddzialywania cieplnego.

e  PN-IEC 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

e  PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie
izolacyjne i taczenie.
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PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie
srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481: 1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwo - Dobor
srodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych — Wybor $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od
wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér
$rodkow ochrony w zalezno$ci od wplywdw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-61:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnosci pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i aczenia.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia, przewody ochronne i przewody polgczen ochronnych.

PN-IEC 60364-4-443:1990 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona
przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

PN-HD 60364-6-61:2008 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie.

PN-CEN/TR 13201-1:2005 O$wietlenie drog. Czesé 1: Wybdr klas oswietlenia.

PN-E-02032:1976 Oswietlenie drog publicznych.

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod [P).

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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