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                        SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
                                            WYMAGANIA OGÓLNE   
                                                         SST. 00   

 
   
   

1. WSTĘP   
 

   
1.1 Przedmiot ST   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót określonych w pkt. 1.2.   
Specyfikacja ta w dalszej części zwana jest SST.00.   
 

   
1.2 Zakres stosowania ST   
Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie w odniesieniu do robót budowlanych 
związanych z remontem boiska sportowego w Bolesławicach , dz. nr 178 obr. Bolesławice, gm. 
Kobylnica 
 
   
1.3 Zakres robót objętych ST   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST):   
 
   
SST 01-Odtworzenie punktów wysokościowych i tras  - KOD CPV – 45100000-8   
SST 02-Roboty ziemne                                                  - KOD CPV – 45111200-0  
SST 03-Zasypka żwirowa - KOD CPV – 45233200-1 
SST 04-Nawierzchnia syntetyczna boisk - KOD CPV – 45112720-8 
SST 05-Wyposażenie sportowe boisk                          - KOD CPV – 45450000-6  
SST 06-Elementy betonowe                                          - KOD CPV – 45262300-4  
SST 07-Roboty rozbiórkowe                                          - KOD CPV – 45111000-8   
 
 
   
1.4 Określenia podstawowe   Ilekroć w ST 
jest mowa o:   
1.4.1 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.   
 
1.4.2 remoncie – należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym  robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.   
 
1.4.3 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.   
 
1.4.4 pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną  zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.   
 
1.4.5 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych   i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty  geodezyjne i książki obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.   
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1.4.6 Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy    z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.    
  
1.4.7 Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.   
   
1.4.8 Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów    o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lud jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową.   
   
1.4.9 Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określane w  ustawie z dnia 
15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).     
   
1.4.10 Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy  organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania  robót.   
   
1.4.11 Kierunku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót upoważniona    do  
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.    
   
1.4.12 Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.   
   
1.4.13 Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych     z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.   
   
1.4.14 Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z  dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   
   
1.4.15 Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone                          z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót  budowlanych.   
   
1.4.16 Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.   
   
1.4.17 Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.   
   
1.4.18 Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie     i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych.   
   
1.4.19 Przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych  do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości Robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych.   
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1.4.20 Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych  i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji.   
   
1.4.21 Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.   
 
     
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.   
 
   
1.5.1 Przekazanie terenu budowy   
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren  wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.   
 
   
1.5.2 Dokumentacja projektowa   
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia  i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,  uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową:   
- dostarczoną przez Zamawiającego   
- sporządzoną przez Wykonawcę.   
 
   
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST   
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.   
   W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w ” Ogólnych warunkach umowy”.   
   Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.   
   W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.   
   Wszystkie wykonania robót i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST.   
   Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości  docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji.   
   W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu  budowli, to także materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.   
 
   
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy   
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.   
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.   
 
   
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.   
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.   
W okresie trwania budowy wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:   
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a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej   
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania Stosując się do tych wymagań, 
Wykonawca będzie miał szczegółowy wzgląd na:    
1) lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych   
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:      
   a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,   
   b) zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,   
   c) możliwością powstania pożaru.   
  
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa   
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany   
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.    
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.   
   
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej    
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni tereny i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe  oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.   
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi  
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działalność   
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych    w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.   
  
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy   
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.   
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.    
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.   
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.    
Roboty częściowo prowadzone będą na czynnym obiekcie i mogą występować czasowe ograniczenia 
w realizacji części prac. Roboty wewnątrz również będą musiały być prowadzone bez wyłączenia 
poszczególnych oddziałów – należy liczyć się z koniecznością realizacji robót pomieszczenie po 
pomieszczeniu.   
   
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót    
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.   
 
1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów    
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. nr 47, poz. 401).   
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  
wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przestrzegając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.   
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2. MATERIAŁY   
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów    
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.   
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi – muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia.   
   
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym   
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę  wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.   
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.    
   
2.3 Przechowywanie i składanie materiałów   
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.   
   
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów   
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.   
   
3. Sprzęt   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru.   
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie    z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.   
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być  utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony  środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania.   
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.   Jeżeli dokumentacja projektowa 
lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony 
bez jego zgody.  
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4. TRANSPORT   
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.   
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w  terminie przewidzianym  
w umowie.   
   
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych    
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi  pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.   
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   
  
5. WYKONANIE ROBÓT   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.    
Decyzję Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych.   
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.   
 
     
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1 Program zapewnienia jakości   
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi    on zmierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.   
Program zapewnia jakości winien zawierać:   
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,   
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,   
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania poszczególnych elementów  robót, system 
(sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  wykonywanych robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia i do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić  prowadzenie badań), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji  Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich 
parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń                                
do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób i procedurę 
pomiarów badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót.   
   
6.2. Zasada kontroli jakości robót   
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów.    
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne  od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że deklaracje/oświadczenia wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
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przypadku całkowite koszy powtórnych lub dodatkowych badań i pobieraniu próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.   
   
6.3. Certyfikaty i deklaracje   
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:   
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  z 1998r. (Dz. 
U. 98/99),    
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:   
• Polską Normą lub   
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną pkt. 1 i które  spełniają wymogi SST   
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 
98/99).   
4. są dopuszczone do stosowania w obiektach sportowych.   
Materiały, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona    do robót będzie 
posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone.   
 
   
6.4. Dokumenty budowy  [1] Dziennik budowy   
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym   
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 
na kierowniku budowy.   
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i minia oraz technicznej strony budowy.   
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,   
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.   
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.   Do dziennika budowy 
należy wpisywać w szczególności:   
• Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,   
• Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,   
• Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót,   
• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,   
• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach,   
• Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,   
• Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,   
• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych      
i ostatecznych odbiorów robót,   
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,   
• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,   
• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,   
• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadził,   
• Inne istotne informacje o przebiegu robót.   
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.   
Decyzję Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z   
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.   
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.   
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[2] Książka obmiarów     
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu   
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.   
 
   
[3] Pozostałe dokumenty budowy   
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt [1]-[3], następujące dokumenty:    
a) pozwolenie na budowę,    
b) protokoły przekazania terenu budowy,    
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoły odbioru robót,    
e) protokoły z narad i ustaleń,   
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   
 
   
[4] Przechowywanie dokumentów budowy   
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.   
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem.   
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.   
 
     
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z  dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.   
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru   o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do książki obmiarów.   
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru  na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością określoną  w umowie.   
 
   
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów    
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i  KNR-ach 
oraz KNNR-ach.   
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej.   
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.   
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.   
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.   
 
   
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót.   
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8. ODBIÓR ROBÓT   
8.1. Rodzaje odbiorów robót   
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,   
b) odbiorowi częściowemu,   
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),   
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.   
   
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.   
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie   
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, 
odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.   
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem di dziennika budowy   
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora budowy.   
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.   
  
8.3. Odbiór częściowy   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru   
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.   
   
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)   
 . Zasada odbioru ostatecznego robót   
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości.   
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.   
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w pkt. 8.4.2.   
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.   
W toku obioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych     
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,  zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniach, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.   
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy.   
 
   
 .Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)    
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.   
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:   
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Dokumentacje powykonawczą tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegółowe specyfikacje 
techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), recepty i ustalenia 
technologiczne, dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginał), wyniki pomiarów kontrolnych oraz 
badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót 
towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej.   
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.      
Wszelkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.   
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.   
   
8.5. Odbiór pogwarancyjny   
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.   
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu    z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”   
   
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1. Ustalenia ogólne   
• Podstawa płatności ustalona została w umowie   
• Cena jednostkowa uwzględnia całość operacji technologicznych, koszty materiałów  
i robocizny, zabezpieczeń, pracy sprzętu niezbędnych do realizacji robót   
   
9.2. Dla rozwiązań technicznych wskazanych w projekcie będącym rozwiązaniem systemowym (np. 
system uszczelnień, odwodnień itp.) mają zastosowanie w/w ustalenia oraz wytyczne producenta  
i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.   
         
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są    
w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:   
 
   
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz    z późniejszymi 
zmianami   
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami   
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)   
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami   
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)   
6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych    w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. 
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)   
7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia  
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).   
 
   
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach  
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.   
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                     SZ CZEGÓ Ł OWA SPECYFIKACJ A TE CHNICZ NA    
 
 
 
          SST-01 ODTWO RZENI E P UNKT Ó W WYSOKOŚ CIOWYCH I T RAS   
 
 

                                        KO D CPV –  45111200-0   

1. Wstęp   
1.1. Przedmiot ST   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót 
przygotowawczych realizowanych w ramach zadania określonego w SST   
„Wymagania ogólne” pkt.1.1.  
 
1.2. Zakres stosowania SST   
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych SST   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy odtworzeniu trasy i obejmują 
roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe.   
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem tras i punktów wysokościowych wchodzą:   
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi tras i punktów 
wysokościowych,   
b) uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie obiektów),   
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), d) wyznaczenie przekrojów 
poprzecznych,   
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie  
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.   
 
1.4. Określenia podstawowe   
1.4.1. Punkty główne tras - punkty załamania osi trasy drogowej i tras sieci, punkty kierunkowe   
oraz początkowy i końcowy punkt tras.   
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi   
normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. Materiały   
2.1. Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”.   
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
 i dokumentacji projektowej.   
2.2. Rodzaje materiałów   
Do utrwalenia punktów głównych tras należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.    
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania tras, 
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.   
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05  do 0,08 m  
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy  
5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.   
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.  
3. Sprzęt   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”.   
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Do odtworzenia sytuacyjnego tras i punktów wysokościowych należy stosować następujący  sprzęt:   
- teodolity lub tachimetry,   
- niwelatory,   
- dalmierze,   
- tyczki,   
- łaty,   
- taśmy stalowe, szpilki   
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i tras sieci i ich punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  
 
4. Transport   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”.  
Sprzęt i materiały do odtworzenia tras można przewozić dowolnymi środkami transportu.   
 
5. Wykonanie robót   
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”.   
Zasady wykonywania prac pomiarowych   
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od1 do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od  Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.   
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.   
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia.   
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych  
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt Zamawiającego.   
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej  i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera 
oznacza, że roboty dodatkowe   w takim przypadku obciążą Wykonawcę.   
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.   
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone  
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę   i położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez  
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy.   
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy.   
Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych.      
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do  punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.  Wykonawca powinien założyć robocze punkty 
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie 
inżynierskim.   
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 
zależnie od jego konfiguracji.   
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej  
i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów,   
repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.   
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Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych.   
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.   
Odtworzenie osi trasy   
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne    dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.   
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.   
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z 
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych  w dokumentacji 
projektowej.   
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usunięcie pali z 
osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi   
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. Wyznaczenie 
przekrojów poprzecznych.   
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych 
przez Inżyniera.   
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki  lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej  1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 
kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać 
wykonanie nasypów i wykopów    o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.   
 
6. Kontrola jakości robót   
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”.   
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach     i wytycznych GUGiK.   
 
7. Obmiar robót   
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”.   
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie.   
 
8. Odbiór robót   
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”.   
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
geodezyjnych i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inżynierowi.   
 
9. Podstawa płatności   
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”.   
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie.  Cena 1 
km wykonania robót obejmuje:   
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,   
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,   
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,   
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,   
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
 
10. Przepisy związane   
- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.   
- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979.   
- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.   
- Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.   
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.   
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.   
- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.   
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                     SZ CZEGÓ Ł OWA SPECYFIKACJ A TE CHNICZ NA    
 
 
 
                                      S ST -02 ROBOTY ZIEMNE   
 
 
 
                                        KO D CPV –  45111200-0   
 
   
 
1. WSTĘP   
 
1.1.  Przedmiot ST   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych.   
1. 2. Zakres stosowania ST   
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy  realizacji robót ziemnych w 
związku z zadaniem określonym w p-kcie 1.2 SST.00   
1. 3. Zakres robót obj ętych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w czasie budowy i obejmują:   
wykonanie wykopów i prac ziemnych w gruntach (kat. III i IV).   

1 . 4. Okr eś l e ni a po dsta wo we     

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa 
dokumentacja, która powinna zawierać   
• rzuty i przekrój obiektów,   
• plan sytuacyjno-wysokościowy,   
• nachylenia skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach.   
• sposób zabezpieczenia, odwodnienia wykopów,   
• wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,   
• szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, 
 nasypy itp.).   

1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.   
1.4.3.  Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m.   
1.4.4.  Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od I do  3 m.   
1.4.5.  Wykop głęboki -wykop, którego głębokość przekracza 3m.   
1.4.6.  Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów  pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem.  
1. 4.7. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:   
 

                                                  ls = Pd /Pds  
gdzie:   
 

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m ),   

Pds-  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie          
z normą BN-77/8931 -12 [5] (Mg/m3).   
1.4.8. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zageszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru:   

                                                   U = d60/d10 gdzie:   
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d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), d10- średnica oczek sita, przez 
które przechodzi 10% gruntu (mm).   
 
 
1. 5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.   
 
1. 5. 1.   Przekazanie terenu budowy   
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy teren    
budowy wraz  ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi   i administracyjnymi, 
lokalizację  
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej.   
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.   
1. 5. 2.  Dokumentacja projektowa   
Dokumentacja   projektowa   będzi e   zawierać   rysunki,   obliczenia  i    dokumenty,  
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.   
1.5. 3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST   
Dokumentacja   projektowa,   SST   oraz   dodatkowe   dokumenty   przekazane   przez 
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione   w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych  dokumentów   
obowiązuje  kolejność ich ważności wymieniona w umowie.   
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.   

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST.   
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  STT  będą  uważane  za  wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji.   Cechy   materiałów   i   elementów   budowli   muszą   być   jednorodne       i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.   

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.   

1. 5. 4.   Zabezpieczenie terenu budowy   
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie   tymczasowe    urządzenia    zabezpieczające   takie   jak:   zapory,   światła 
ostrzegawcze,   sygnały   itp.,  zapewniając   w   ten   sposób   bezpieczeństwo   pojazdów i 
pieszych.   
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór      i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.   
 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.   
 

1. 5. 5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkiej przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.   
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:   
a) utrzymywać teren budowy i wykopy wystanie bez wody stojącej,   
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów     
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego  sposobu działania.   
 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:   
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1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,   
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:   

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,   
 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,   

c) możliwością powstania pożaru.   
 
1. 5. 6.   Ochrona przeciwpożarowa   
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.   

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy.   
 

1.5. 7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia   
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne     do 
użytku.   
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie      
ostężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.   
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak  szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.   
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.   

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający.   
1. 5. 8.   Ochrona własności publicznej i prywatnej   
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy.   
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego   rodzaju  robót,   które   mają   być   wykonane   w   zakresie   przełożeni         a 
instalacji   
i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i   powiadomić   Inspektora nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie  przypadkowego  
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru  
i zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.   
1. 5. 9.   Ograniczenie obciążeń osi pojazdów   
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i gruntu, wyposażenia na terenie robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.     
1. 5. 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy   
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności  Wykonawca ma obowiązek  zadbać, aby personel me  
wykonywał pracy w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.   

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
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sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.   
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.   
 

1. 5. 11. Ochrona i utrzymanie robót   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochroną robót i za wszelkie materiały  i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich 
zakończenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym 
stanie do czasu odbioru ostatecznego.Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć te roboty nie później niż w 
24 godziny po otrzymaniu   tego polecenia.   
1. 5. 12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   
Wykonawca   zobowiązany   jest   znać   wszelkie   przepisy   wydane   przez   organa 
administracji   państwowej   i   lokalnej   oraz   inne   przepisy   i   wytyczne,   które   są       w 
jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny   za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.   
 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty   
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA   
 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż zasypywanie wykopów, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.   
Grunty i  materiały nieprzydatne do zasypywania, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, o ile nie 
określono tego inaczej w umowie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie 
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności.   
3. SPRZ ĘT   
3. 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do  robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,  
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.   
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie     z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową.   
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.   
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.   
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.   
 Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później, zmienianv bez jego zgody.   
Jakikolwiek sprzęt maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania   
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.   
3. 2. Sprzęt do robót ziemnych   

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:   

odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
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koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp. ), sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty 
wibracyjne itp.).   
 

4. TRANSPORT   
 
4. 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.   

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru      w terminie przewidzianym 
w umowie.   
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie        i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg         
na koszt Wykonawcy.   
 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

4. 2. Transport gruntów   
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).   
Zwiększenie odległości transportu ponad .wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.   
5. WYKONANIE ROBOT   
 
5. 1. Ogólne zasady wykonania robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.   
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie                  i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami       i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.   

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.   
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   
5. 2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu   
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.   
 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii  na ławach powinno być 
sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora                     i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy.   
 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania.   
 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 
cm.   
 

Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i 
- 3 cm.   

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż   
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+/- 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.   
 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta.    
 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać    10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową.   
 

5. 3. Odwodnienie wykopów   
 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie    w całym 
okresie trwania robót ziemnych.   
 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.   
 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.   
 
6 . KONT RO LA JA KOŚĆ I ROBÓT    

6. 1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 6. 1. 1. Program zapewnienia jakości   
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty   
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:   
- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót   
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,   

- bhp,   
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,   
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  elementów 
robót,   
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót,   
6.1.2. Zasady kontroli  jakości robót   
Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, abv osiągnąć 
założoną jakość robót.   
6.1.3.  Badania i pomiary   
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.   

6. 2. Badani a i  pomiary w czasi e wykonywania robót zi emnych   
 
6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia   
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności  z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją  projektową. Szczególną uwagą należy 
zwrócić na:   
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,   
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.   
 
6. 2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót   
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt 6.1.   
 
7. OBMIAR ROBÓT   
7. 1. Ogólne zasady obmiaru robót   
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”.   
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie.   
 
8 . O D BIÓ R RO BO T   
 

8. 1. Rodzaje odbiorów robót   
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a)  odbiorowi robót zanikających i  ulegających zakryciu,   
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b) odbiorowi częściowemu,   
c) odbiorowi ostatecznemu,   
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.   
8. 2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.   
Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie   
umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania. ogólnego postępu 
robót.    
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.   
 

Gotowość danej- części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem w dziennik  
i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.    
 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 3 dni  od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.   

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu     o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST              i uprzednimi ustaleniami.   

8. 3. Odbiór pogwarancyjny   
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.   
 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    

9.1. Ustalenia ogólne   
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”.   
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone   w umowie.   
 

10. PRZEPISY  Z WIĄZ ANE   
 

10.1. Normy   
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.   
- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.   
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.   
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.   
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.   
- BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne.  Wymagania i badania.   
- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.   
- PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne   warunki 
dostawy.   
- PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje  kształtu i 
wymiarów.   
- PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne  warunki 
dostawy.   
- PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancjekształtu i 
wymiarów.   
- PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.   
- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka.   
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SZ CZEGÓ Ł OWA SPECYFI KA CJA TECHNI CZNA 
 
 
 

SST-05 NAWIERZ CHNIE SYNTETYCZ NE BOISK 
 
 
 

KOD CPV –  45262000-1 
 
   
1. Wstęp   
1.1. Przedmiot SST   
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji   technicznej  są   wymagania   dotyczące   wykonania                   
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk realizowanych dla zadania 
określonego w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.1.   
1.2. Zakres stosowania SST   
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   
1.3. Zakres robót objętych SST   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania nawierzchni syntetycznej boiska .   
1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach  
i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera.   
2. Materiały   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. Wszystkie 
materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST  
i dokumentacji projektowej.   
 
Nawierzchnia   
Nawierzchnia z trawy syntetycznej, przepuszczalną dla wody.   
Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach 
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta  nawierzchni i dotyczącym 
zadania.   
Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni należy potwierdzić 
stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartą 
techniczną oraz kartą techniczną wystawioną przez producenta (w oryginale). Nawierzchnia musi 
posiadać badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni      z wymogami PN EN 1 4877, 
wydane przez jednostkę akredytowaną.   
Nawierzchnia powinna posiadać aktualny atest higieniczny.   
Dla możliwości weryfikacji oferowanej nawierzchni należy przedstawić jej próbkę z metryką 
producenta.   
Podbudowa   
Podbudowę należy wykonać zgodnie z niżej wymienionymi warstwami. Przekrój podbudowy: (warstwy 
od spodu)   
- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm 
- kruszywo łamane 0-31,5 mm g. 15 cm 
- miał kamienny 0-4 mm gr. 2 cm 
- nawierzchnia z trawy syntetycznej, wypełnienie: piasek kwarcowy +granulat SBR. 
 
3. Sprzęt   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. Wykonawca musi 
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posiadać lub mieć zapewniony dostęp(dzierżawa, wynajem itp.) sprzęt niezbędny do wykonania 
projektowanej nawierzchni syntetycznej:   
- układarka mas poliuretanowych;   
- mieszalnik systemów poliuretanowych;   
- natryskarka systemów poliuretanowych;   
- urządzenie do malowania linii. 
 
 4. Transport   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”.  
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.   
 
5. Wykonanie robót   
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”.     

Ułożenie obrzeży   
Powierzchnię po obwodzie nawierzchni sportowej należy ograniczyć obrzeżami betonowymi. Obrzeża 
należy układać na ławie betonowej z oporem. Rodzaj ławy i jej parametry należy dobrać stosownie do 
projektowanych parametrów oraz warunków geotechnicznych. W ławach betonowych konieczne jest 
wykonanie co 15 m szczeliny dylatacyjnej o szerokości 25 mm, którą należy wypełnić elastyczną masą 
do spoin. Ustawienie obrzeży na ławach betonowych należy wykonać na zaprawie cementowo- 
piaskowej od 1-2 do 1-6, której grubość winna wynosić min. 3 cm po zagęszczeniu.   
Umożliwia to niezależne odkształcenie się krawężników i ławy spowodowane różnicami  
temperatur w różnych porach roku i bezpośrednim nasłonecznieniu krawężników.   
Przy układaniu obrzeży należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pomiędzy nimi szczelin 
dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mieć 5 mm.   
Pozostałe warunki techniczne ustawiania obrzeży, nie ujęte w niniejszym opracowaniu, należy 
realizować w oparciu o normę BN-64/8845 .   
 
Wykonanie nawierzchni syntetycznej   
Układanie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z technologią wskazaną przez producenta systemu z 
zachowaniem reżimu temperatury i wilgotności powietrza wskazanych w  instrukcji  i aprobacie 
technicznej. Prace montażowe możliwe są w odpowiednich warunkach pogodowych - temperatura 
otaczającego powietrza powinna się zawiera w przedziale 12 - 30 C, nie mogą występować żadne 
opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podłoże musi być suche.   
Przed przystąpieniem do montażu nawierzchni, po sprawdzeniu równości spadków oraz jakości 
wykonania podbudowy - należy ją wymieść i oczyścić z wszelkich śmieci, piasku     
i innych zanieczyszczeń. Ewentualne widoczne miejsca z występującymi plamami  
olejowymi należy bezwzględnie wymyć detergentem.   
Nawierzchnia  musi być przepuszczalna dla wody. Odchylenie od poziomu na długości łaty    2 m 
przyłożonej w dowolnym miejscu nie powinno przekraczać 3 mm.   
Odchylenie całej płaszczyzny nawierzchni od przyjętego poziomu ± 5 mm.  
 
Składowanie materiałów   
Wyroby wchodzące w skład zestawów, objętych Aprobatą powinny być dostarczane  w oryginalnych 
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie    z instrukcją Producenta,  
w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Do każdego opakowania 
powinna być dołączona etykieta zawierającą co najmniej następujące dane:   
· nazwę i adres producenta,   
· nazwę wyrobu,   
· datę produkcji i termin przydatności do użycia,   
· masę netto,   
· oznakowanie wymagane przez rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 140/2002, póz. 1173), 
podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzględnieniem zapisów Atestu Higienicznego, Aprobaty 
Technicznej ITB,   
· nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie,   
· znak budowlany.   
Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem 
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Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/1998,póz. 728).   
   
6. Kontrola jakości robót   
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”.   
Kontrola i odbiór robót budowlanych  
Badania zasady kontrolne obejmują:   
· sprawdzenie równości nawierzchni,   
· sprawdzenie pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych,   
· sprawdzenie grubości nawierzchni,   
· sprawdzenie chłonności nawierzchni,   
· sprawdzenie wymiarów poziomych obiektu,   
· sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych.  
 
7. Obmiar robót   
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”.   
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie.   
 
8. Odbiór robót    
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”.   
Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni,   
zgodnie z kartą techniczną oferowanej nawierzchni syntetycznej.   
Badania kontrolne obejmują kontrolę:   
· równości nawierzchni.   
· pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych.   
· grubości nawierzchni.   
· technicznych dokumentów kontrolnych:   
Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:   
1. Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja 
techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe 
np. Labosport.   
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.  
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.   
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy  na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.   
 
9. Podstawa płatności   
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”.   
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone  w umowie.   
 
10. Przepisy związane   
- PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych   
- Instrukcje producentów zastosowanych systemów   
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                        SZ CZEGÓŁ OWA SP ECYFIKA CJA TECHNI CZNA    
 
 
 

                       SST-07 WYPOSAZ ENI E S PORTOWYCH BOISK   
 
 
 

                                       KOD CPV –  45450000-6   
 

   
 
1. Wstęp   
1.1. Przedmiot ST   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wyposażeniem sportowym boisk, realizowanych w ramach projektu określonego 
w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.1.   
1.2. Zakres stosowania ST   
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i   
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 1.3 Zakres 
robót objętych SST   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wyposażeniem sportowym boisk.   
1.4 Pojęcia podstawowe   
1.4.1 Użyte określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z   
definicjami podanymi w SST “Wymagania ogólne” pkt 1. 4 
 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót   
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST “Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca winien 
wykazać się odpowiednimi referencjami dokumentującymi bezusterkową realizację zadań 
związanych z budową obiektów sportowych a w szczególności boisk o podobnej konstrukcji. 
Powinien też wykazać się możliwościami   
uzyskania materiałów wymaganego rodzaju i jakości oraz zdolnością.  
 
2. Materiały   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Wyposażenie sportowe.   
- wyposażenie do gry w piłkę nożną   
Uwaga !   
Ze względu na położenie obiektu oraz brak nadzoru nad sprzętem zaleca się wykonanie wszystkich 
elementów w standardzie antywandalicznym.   
Wyposażenie sportowego powinny spełniać odpowiednie normy posiadać atesty, certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie sportowym. Fundamenty pod sprzęt sportowy .   
Pod wyposażenie sportowe należy wykonać fundamenty betonowe z bet. B20 z   
zatopionymi tulejami montażowymi , głębokość posadowienia min. - 80 cm względem wykończonej 
nawierzchni. Ostateczną wielkość oraz rozmieszczenie fundamentów uzgodnić z firmą dostarczającą 
wyposażenie sportowe.   
Tuleje ze stali ocynkowanej, należy wyposażyć w dekiel maskujący   
 
3. Sprzęt   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”.   
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża 
oraz na pogorszenie stanu nawierzchni .   
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymagania 
techniczne w zakresie BHP.   
 
4. Transport   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”.   
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Transport materiałów do wykonania fundamentów do osadzenia tulei sprzętu sportowego musi 
odbywać się środkami transportu dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót.   
Transport urządzeń sportowych i wyposażenia może odbywać się dowolnymi środkami transportu 
zapewniającymi ich właściwy transport. Składowanie urządzeń sportowych   
, wyposażenia i materiałów musi odbywać się w sposób Zabezpieczający przed ich  
uszkodzeniem.   
 
5. Wykonanie robót   
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”.   
Proces robót instalacji urządzeń sportowych musi obejmować:  
zakres prac na etapie wykonywania podbudowy:   
- sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi   
- roboty przygotowawcze, wyznaczanie punktów osadzenia urządzeń   
- przygotowanie podłoża zgodnie z wyznaczonymi w projekcie rzędnymi   
- wykonanie fundamentów betonowych i osadzenie tulei   
Tuleje montażu słupków osadzone są na fundamentach betonowych zgodnie z wytycznymi. Montaż 
urządzeń sportowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta elementów 
wyposażenia sportowego.   
Fundamenty i roboty betonowe wykonać zgodnie z SST „Roboty żelbetowe”.   
 
6. Kontrola jakości robót   
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza 
nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z  wymaganiami norm technicznych.  
Badania przed przystąpieniem do robót   
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 
jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
ich wyniki Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru) w celu akceptacji materiałów.   
Kontrola w czasie wykonywania i montażu urządzeń. Należy zbadać:   
- prawidłowość montażu i usytuowania urządzeń sportowych,   
- zgodność z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),   
- prawidłowość wykonania dołów pod słupki   
- poprawność wykonania fundamentów pod słupki   
- poprawność osiowości i pionowości osadzenia tulei do słupków,   
- poprawność sztywności obsadzenia tulei,   
- poprawność montażu wsporników piłkochwytów   
Uwaga: wszystkie elementy muszą mieć estetyczny wygląd i solidną konstrukcję oraz spełniać 
warunki urządzeń sportowych.   
 
7. Obmiar robót   
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania  ogólne”.    
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót –  „ślepym”kosztorysie. 
 
 8. Odbiór robót   
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”.   
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  
Odbiór końcowy robót   
Roboty uznaje się za wykonane należycie, jeśli są one zgodne z dokumentacją SST, dokumentacją 
projektową i przedmiarem robót.   
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy.   
Końcowy odbiór powinien być dokonany protokołem odbioru końcowego robót wg opracowanego 
wzoru przez Zamawiającego,   
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Odbiór robót pogwarancyjny   
Polega na ocenie wykonanych robót , ocenie zamontowanych urządzeń i wyposażeniu     i ma na celu 
usunięcie przez Wykonawcę – dostawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym.   
Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania przedmiotu 
niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.   
 
9. Podstawa płatności   
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. Za 
wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie.   
 
10. Przepisy związane   
PN-EN 749:2006 Sprzęt boiskowy - Bramki do piłki ręcznej - Wymagania funkcjonalności  
i bezpieczeństwa oraz metody badań   
PN-EN 1270:2006 Sprzęt do koszykówki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczeństwa i metody badań   
PN-EN 1271:2006+A1:2006 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do siatkówki. Wymagania funkcjonalności  
i bezpieczeństwa, metody badań   
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiarowanie   
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 
stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania   
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SZCZEGÓ Ł OWA SPE CYFIKACJ A TECHNICZ NA 
 
 
 

SST-09 ELEMENTY BETONOWE 
 
 
 

KO D CPV –  45262300-4 
 
 
1.   WSTĘP   
 

1.1. Przedmi ot SST    
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem elementów betonowych i  żel betowych   
1.2. Zakres stosowania SST   
szczegółowa specyfikacja technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2 SST.00.   
1.3. Zakres robót objętych SST   
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko- nywaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiek- tach budownictwa 
inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z 
przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, układaniem i 
zagęszczaniem mieszanki betonowej, pielęgnacją betonu dla następujących elementów: podkłady 
betonowe , stopy i ławy fundamentowe.   
1.4.  Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w SST,, Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:   
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych.   
Mieszanka betonowa— mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn 
cementowy - mieszanka cementu i wody.   
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.   
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton,    do jego masy w 
stanie suchym.   
 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton    pod wzglądem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe.   
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu.   
Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbą cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której 
ubytek masy jest mniejszy niż 2%.   

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod wzglądem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rf w MPa.  Wytrzymałość gwarantowana 
betonu na ściskanie Rb 

G- wytrzymałość (zapewniona z 95-  
proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych      
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w SST „ Wymagania ogólne"pkt 1.5.   
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2 . MAT E RIA ŁY   
Ogólne    wymagania    dotyczące    materiałów,    ich   pozyskiwania    i    składowania    podano   w 
SST,, Wymagania ogólne"pkt 2.   
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 2.1. Składniki 
mieszanki betonowej    
2.1.1. Cement - wymagania i badania   
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701.   
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 
partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.   

Zakazuje  się  pobierania  cementu  ze  stacji  przesypowych  (silosów),  jeżeli  nie  ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.   
Przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  cement  powinien podlegać 
następującym badaniom:   
- oznaczenie czasu wiązania   i  zmiany objętości  wg  norm  PN-EN  196-1,1996, PN- EN 196-
3,1996, PN-EN 196-6;1997,   
- sprawdzenie zawartości grudek.   
 Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego-normalnie twardniejącego 
muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu  czasu wiązania w aparacie Vicata):   
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,   
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany 
objętości:   
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,   
- wg próby na plackach - normalna.   
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez 
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania 
wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.   
Magazynowanie:   

cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);   
cement luzem - magazyny. specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach).   

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów 
zamkni ętych powi nny być suche i czyste, zabezpi eczaj ące cement przed zawil goceni em i 
zanieczyszczeniem.   
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 
nie może być użyty do betonu po okresie 10 dni,                     w przypadku przechowywania go w 
zadaszonych składach otwartych, po upływie   terminu trwałości podanego przez wytwórnią, w 
przypadku przechowywania w składach zamkniętych.   
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.    
2.1.2. Kruszywo   
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych            i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.   
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Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny 
wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-
06714.40.   
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.   
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna 
kruszywa nie powinny być większe niż:   
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,   
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania.   
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:   
- zawartość pyłów mineralnych - do 1%,   
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) -do 20%,    
- wskaźnik rozkruszenia:   
      *dla grysów granitowych - do 16%,   
 

      *dla grysów bazaltowych i innych- do 8%,   
 

- nasiąkliwość - do 1,2%,   
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,   
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,   
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,   
- zawartość związków siarki - do 0,1%,   
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 25%,   
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej    od wzorcowej wg normy 
PN-B-06714.26.   

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.   
 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si ę mieścić w 
granicach:   
- do 0,25 mm-14+19%    
- do 0.50mm-33+48%   
- do 1,00 mm-53+76%   
 Piasek powinien spełniać następujące wymagania:   
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,   

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad O, l %,   
- zawartość związków siarki - do 0,2%,   
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,   
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od -wzorcowej   
wg normy PN-B-06714.26,   
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.   
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:   
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,    
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN B06714.12,   
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych,   
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.   
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.   
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.    
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Należy prowadzić bieżącą kontrolą wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla 
korygowania receptury roboczej betonu.   

2.1. W oda zarobowa - wymagani a i badania   

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodą do 
betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta   
nie wymaga badania.   

 .  Domieszki i dodatki do betonu   
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:    
- napowietrzającym,   
- uplastyczniającym   
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.   
 Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:   
- napowietrzająco-uplastyczniających,   
- przyśpieszająco-uplastyczniających.   

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.   
 2.2. Beton   
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:   

- nasiąkliwość — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,   
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 
niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (FJ50); badanie wg normy PN-B-06250,   
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),   
 

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.   

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.   
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości.   

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% 
przy kruszywie grubym do 16 mm.   

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:   
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3do5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji  zawierających różną ale nie większą 
od dopuszczalnej, ilość piasku,   
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.   
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie.   
 Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu    z mieszanek o 
różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych 
ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można 
skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.   
Przy   projektowaniu   składu   mieszanki   betonowej   zagęszczanej   przez   wibrowanie  
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb    G   
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Zawartość  powietrza  w  mieszance  betonowej  badana  metodą  ciśnieniową     wg normy PN-
B-06250 nie powinna przekraczać:   
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,   
-  wartości  3,5-5,5%  —  dla  betonu  narażonego  na  czynniki  atmosferyczne,  przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm,   
-  wartości  4,5-6,5%  -  dla  betonu  narażonego  na  stały  dostąp  wody  przed zamarznie ciem 
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.   
Konsystencja  mieszanek  betonowych  powinna  być  nie  rzadsza,  od  plastycznej, oznaczonej w 
normie PN-B-06250 Symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania:   
- metodą Ve-Be,   
- metodą stożka opadowego   
Różnice  pomiędzy  założoną  konsystencją  mieszanki  a  kontrolowaną  metodami określonymi w 
normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:   
±20% wartości wskaźnika Ve-Be,   

±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.   

Pomiaru  konsystencji  mieszanek  Kl    do  K3  (wg  normy  PN-B-06250)  trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be.   

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego.   
 
3. SPRZ ĘT   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST.00.,,Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty można 

wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez   
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie   
składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszanek wolnospadowych).   
Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane      do 
podawania   mieszanek   plastycznych.   Do   zagęszczania   mieszanki   betonowej  należy stosować  
wibratory  z  buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min  i  łaty  wibracyjne  
charakteryzujące  się  jednakowymi  drganiami  na  całej długości.   

4. TRANSPORT   
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST „ Wymagania ogólne" pkt 4.   
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu.    
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub 
innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.   
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:    
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,   
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,   
- 30 min. - przy temperaturze + 30°C.  
 
5. WYKONANIE ROBOT   
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji  i har-  
monogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.   
5.1. Zalecenia ogólne   
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 
nadzoru) obejmującej:   
- wybór składników betonu,   
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,   
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,   
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- sposób transportu mieszanki betonowej,   
- kolejność i sposób betonowania,   
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,   
- sposób pielęgnacji betonu,   
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),   
- zestawienie koniecznych badań.   
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a    w szczególności:   
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,   
- prawidłowość wykonania zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem,   
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,   

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,   
 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,  między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,   
- prawidłowość rozmieszczenia  i niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),   

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.   
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250     i PN-B-06251.   

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy.   
5.2.Wytwarzanie {podawanie mieszanki betonowej   
Wytwarzanie  mieszanki betonowej powinno  odbywać się  wyłącznie  w wyspecjalizowanym  zakładzie  
produkcji  betonu,  który  może  zapewnić  żądane  w   
ST wymagania.   
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością:   
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,   
- +,-3% przy dozowaniu kruszywa.    
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.   Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w 
roku.   
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa.   
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.   
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.   

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m    od powierzchni, na którą 
spada.    

W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3, 0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8, 0 m).   
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:   
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi,   

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z   
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pojemnika lub rurociągu  pompy,   
- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne.   
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:   
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,      z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej,   
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,   
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym,   
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem  skutecznego działania wibratora;  odległość  ta zwykle   wynosi 0,3-0,5 m,   
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;   
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną    w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s.,   
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm       w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.   
 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych   i 
uzgodnionych z Projektantem.   
 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu.   
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie     
z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa  
cementowego oraz zwilżenie wodą.   

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku 
przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie   
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy 
nie powinien przekraczać 2 godzin.   
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu.   
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.   
5.3.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i  wiązani         u betonu   
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.   
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w 
chwili  układania i  zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni.    
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 
35°C.   
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie, pewnego deszczu, należy zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii.   

 5.4. Pielęgnacja betonu   

Bezpośrednio po „zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie, powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem.   
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).   
Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 
3 godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.   
 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B- 32250.   
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed  
uderzeniami i  drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie 
co najmniej 15 MPa.   

 5.5. Wykańczanie powierzchni betonu   
 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:   

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,   
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,   
 

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacją powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.   
 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.   
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.   
5.6. Deskowania   
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu ( ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych.   
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja 
deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej   
masy betonowej   
 i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:   
- szybkość betonowania,   
- sposób zagęszczania,   
- obciążenia pomostami roboczymi.   
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:   
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,   
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,   
- zapewniać odpowiednią szczelność,   
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,   
- wykazywać odporność na deformacje, pod wpływem warunków atmosferycznych.   
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.   
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie 
nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych 
albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 
oraz styków deskowań belek i poprzecznie.   

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  

6. KONT ROLA JAKOŚCI ROBÓT   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST.00 ., Wymagania ogólne"pkt 6.   
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6.1. Badania kontrolne betonu   
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm    w liczbie nie mniejszej niż:   
- l próbka na 100 zarobów,    
- l próbka na 50 m3 betonu,    
- 3 próbki na dobę,    
- 6 próbek na partię betonu.   
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN- B-06250.   
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.   
Jeżeli wyniki tych badań bada pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu.   
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie 
tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.   

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na  ściskanie  
w okresie krótszym niż od 28 dni.   
 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 
układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.   

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 
normą PN-B-06250.   
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.   
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 
sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki 100 mm. Próbki natęży przechowywać  w warunkach laboratoryjnych i badać  
w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.   
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.   

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni.   
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden  raz  
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 6 pró bek re gul ar nych o gr ubości ni e większej   ni ż 160 mm i mi ni 
mal nym wymiarze boku lub średnicy 100 mm.   
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy 
PN-B-06250.   
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.   
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B- 06250, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów.   
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W   
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planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą  i niniejszą ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych.   
Badania powinny obejmować:    
- badanie składników betonu,    
- badanie mieszanki betonowej,    
- badanie betonu.   
6.2. Tolerancja wykonania  
6.2.1. Wymagani a ogól ne   
- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się 
w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzę nią niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym.   

- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych  
z podaniem:   

-zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,   

-innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami 
podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami  i wartościami dopuszczalnymi,   
 

-specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.   
 

- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 
projektowych.   
 

- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w sto sunku do 
osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub 
słupów.   
- Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różno- imienne w 
stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące.   
6.2.2.  System odniesienia   
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia    do określania usytuowania 
elementów konstrukcji    zgodnie z normami PN-87/N- 02251 iPN-74/N-02211.   
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.   
6.2.3.   Fundamenty (ławy-stopy)   
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:   
±10 mm przy klasie tolerancji N1,   

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż:   
± 20 mm przy klasie tolerancji N1  6.2.6. Przekroj e   
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe 
niż:   
± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji NI,   
- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:   
± 0,04 Ii lub 10 mm-przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 Ii lub 5mm przy przy klasie  
tolerancji N2   
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:   
  1 0 mm przy klasie tolerancji NI, 5 mm przy klasie tolerancji N2,   
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiąć i  połączeń prętów nie powinno być większe niż:   
10 mm przy klasie tolerancji NI, 5 mm   
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przy klasie tolerancji N2   
6.2.7.   Powierzchni e i  krawędzi e   
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m 
nie powinny być większe niż: 7 mm przy klasie tolerancji NI,   
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2           m nie powinny 
być większe niż: 15 mm przy klasie tolerancji NI,   
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 
m nie powinny być większe niż: 5 mm przy klasie tolerancji NI,   
-  Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  płaskiej  mewy  gładzonej  powierzchni         na odcinku 0,2 
m nie powinny być większe niż: 8 mm przy klasie tolerancji NI,   
- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie  
od  obrysu)  w  płaszczyźnie  nie  powinno  być  większe  niż:  L/100  <=  20              mm przy klasie 
tolerancji  N1, L/200 <= 10 mm przy klasie tolerancji N2.   
- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 4 
mm przy klasie tolerancji NI, 2 mm przy klasie tolerancji N2.   
6.2.8. Otwory i  wkładki   
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:   

±10 mm przy klasie tolerancji NI,  

7.  OBMIAR ROBÓT   

Ogólne zasady obmiaru robót podano SST.00.„ Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa   
Jednostką obmiaru jest l m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej   

 Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od    6 cm .   
8.  ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST.00.„ Wymagania ogólne"pkt 8. 8.1.   Zgodność robót z 

dokumentacją projektową i  ST   

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.   
 

8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu Podstawą odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu jest:   
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST,   
 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.   
 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub 
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.   
 
8.3. Odbiór końcowy   
Odbi ór końcowy odbywa si ę po pisemnym stwi erdzeni u przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST.00. „Wymagania ogólne" pkt 9. Za 
wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie.   
9.1. Cena jednostkowa   
Cena jednostkowa uwzględnia:   
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,   
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,   
- oczyszczenie deskowania,   
- przygotowanie i transport mieszanki,   
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,   
- wykonanie przerw dylatacyjnych,   
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- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,   
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,   
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materia łów 
rozbiórkowych,   
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.   
 
9.   PRZEPISY ZWIĄZANE   
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.   

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne  
i projektowanie. Materiały.   
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszyw a skalne. Podział, nazwy i określenia. Warunki 
wykonania i odbioru robót budowlanych.   
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S Z C Z E G Ó Ł O W A   S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A 
 
 
 

SST-10 R O B O T Y   R O Z B I Ó R K   O W E 
 
 
 

KOD CPV –  45110000-1 
 
1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST Przedmiotem - SST są wymagania 
dotyczące wykonania robót przygotowawczych poprzedzających wykonanie robót zasadniczych. 
 
 2. Przedmiot i zakres robót objętych SST   
Roboty, których dotyczy SST obejmują wykonanie następującego zakresu robót;   
-rozbiórka istniejących warstw boiska   
 
3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych   
- materiały nie występują.   
 
4. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 ST - część ogólna.  
Roboty rozbiórkowe   
Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem:   
- koparka podsiębierna;   
- samochód skrzyniowy do wywozu rozebranych elementów   
 
5. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w p 4 ST- część ogólna.  
W przypadku robót transportowych – użyte środki transportowe winny być przystosowane do 
wywozu materiałów odpadowych.   
Miejsce wywozu materiałów pochodzących, z rozbiórki Wykonawca uzgodni  z Zamawiającym. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów zobowiązany  jest mieć stosowne pozwolenia na 
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach 
-Dz. U. nr 62 poz. 628  z późniejszymi zmianami).   
 
6. Wymagania szczegółowe dot. wykonania robót budowlanych   
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały określone w pkt. 5 ST - część ogólna.  
 
6.1.Roboty rozbiórkowe   
Roboty rozbiórkowe należy wykonać w możliwie w krótkim czasie ze względu  na niekorzystne 
oddziaływanie na otoczenie oraz konieczność zachowania pełnego bezpieczeństwa 
funkcjonujących w pobliżu obiektów. Wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i 
przygotować część do ponownego wbudowania w boisko. Resztę urobku należy przygotować do 
transportu. Nie należy  prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych w 
czasie deszczu,  oraz silnych wiatrów. Szczególną ostrożność należy zachować w okolicach  
pobliskich obiektów i urządzeń oraz sąsiadujących drzew.   
Urządzenia i budowle znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami. Materiały pochodzące z rozbiórki winny być odwrotnie usunięte z terenu na którym 
stanowiły by zagrożenie dla użytkowników.   
 
7. Warunki BHP przy wykonywaniu robót   
Określone zostały w pkt. 1.5 ST - część ogólna. 8. Kontrola i odbiór robót budowlanych   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 6 ST - część ogólna.  
 
8. Kontrola robót rozbiórkowych   
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia rozebranych 
elementów, zasypaniu dołów, oczyszczenia z nich placu budowy    i wywiezienia na wyznaczone 
składowisko odpadów. Zagęszczenie gruntu  wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie 
wymagania.   
Kontroli i odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu w przypadku robót rozbiórkowych 
podlega sprawdzenie wykonania całego zakresu robót - rozbiórki poszczególnych elementów.   
 
9. Wymagania dotyczące obmiaru robót   
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Zostały określone w części ogólnej pkt. 7 ST- część ogólna. Jednostką obmiarową robót 
związanych z robotami rozbiórkowymi są m2 i masa rozebranych elementów.  
10. Rozliczenie robót   
Zostały określone w części ogólnej pkt. 9 ST- część ogólna. Płatność należy przyjmować na 
podstawie warunków umownych.   
 
11. Dokumenty odniesienia   
Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w pkt. 10 ST- część ogólna   
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