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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

  

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowano zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z późniejszymi zmianami)   

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych niniejszą specyfikacją i stanowią  obowiązującą podstawę dokumentu przetargowego 

i kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

 

1.1 Nazwa zadania 
  

 Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem sieci wodociągowej i światłowodowej dla zadania pod nazwą – 

„BUDOWA DWÓCH ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ  OD S1 DO SUW I OD S2 DO 

SUW WRAZ Z KABLAMI STEROWNICZYMI, STUDNI GŁĘBINOWYCH S1 I S2, 

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  POLICZNIKOWYCH W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ 

OBRĘB 0003, GMINA CZUDEC, NA TERENIE DZIAŁEK NR EWID.: 1132, 1394/2, 1133, 

1129, 1135, 1152/2, 1171, 1151, 1285, 1281, 1288, 1199/1, 1199/2, 1200, 1201/1, 1202, 1203, 

1205/1, 1206/1 1207/1, 1208/1, 1209, 1211, 1265/9, 1352, 1357, 1356/1, 1310, 1309, 1308, 1307, 

1302, 1303, 1272, 1271/1, 1271/2, 1273, 1393/6, 1676, 1889”. 
 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych   
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót podczas budowy sieci wodociągowej oraz studni głębinowych w ramach zadania 

inwestycyjnego określonego w pkt.1.1. Część elektryczna i AKPIA objęto odrębną specyfikacją. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna to  : 

1) roboty przygotowawcze, 

2) roboty ziemne - wykopy liniowe i obiektowe z ubezpieczeniem ścian wykopów i rozbiórką 

umocnień, zasypka i zagęszczanie wykopów, plantowanie, transport i składowanie ziemi 

z wykopów, 

3) układanie i montaż sieci wodociągowej i obiektów  

4) wykonanie prób szczelności, 

5) kontrola jakości robót, 

6) odbiór robót, 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót 

określonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Szczegółowy zakres robót wg 

dokumentacji projektowej i przedmiaru robót. 
 

 

 

ZAKRES ROBÓT: 



 

 

 Sieć wodociągowa 

 

Przewód od S1 do SUW PE100 63x5.8 mm PN16 SDR 11  - 836 m w planie 

 

Przewód od S2 do SUW PE100 75x8,4 mm PN20 SDR 9  - 1467 m w planie 

 Obudowy 2 studni wierconych z zagospodarowaniem terenu wokół studni 

 Włączenie do istniejącego SUW 

 Uruchomienie studni 

 

 

  

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe    

 

Prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

 tymczasowych : 

1)   geodezyjne wytyczenie tras sieci wodociągowej z lokalizacją  obiektów 

2)   wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

Prace tymczasowe : 

1) budowa umocnień ścian wykopów i ich rozbiórka 

2) odwodnienie wykopów liniowych    
 

 

1.4. Informacje o terenie budowy    
 Obszar na którym zlokalizowana jest projektowana inwestycja to południowa część gminy 

Czudec. Położona w północnej części powiatu strzyżowskiego, na rozwidleniu szlaków drogowych 

z Rzeszowa do Barwinka i Krosna oraz Strzyżowa i Jasła. Obszar gminy zamyka od północy wał 

wzniesień Kamieńca, Wielkiego Działu i Krzemionki, przez które na wschód przełamuje się 

Wisłok, tworząc tzw. Bramę Babicką. Sięgające 400 m n.p.m. wzgórza rozciągają się także na 

granicy z gminą Strzyżów oraz w zakolu Wisłoka koło Czudca. Teren inwestycji stanowi obszar 

wiejski, na większości trasy jest to teren niezabudowany stanowiący pola uprawne i łąki. Część 

trasy zlokalizowana jest w terenie o rozproszonej zabudowie zagrodowej, przecięty drogami 

gminnymi i prywatnymi o nawierzchniach bitumicznych, betonowych i gruntowych. Na jednym z 

odcinków projektowany wodociąg prowadzony będzie pod dnem potoku Pstrągówka.  

Przekazanie terenu budowy - Zamawiający w terminie określonym w dokumentach 

kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 

oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i  komplet 

specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa - zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową 

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane  Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje 

w ramach ceny kontraktowej. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną - 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 



 

ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach 

umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 

Wykopaliska - Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 

uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 

poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik 

projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót 

i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 

 

1.4.1  Organizacja robót budowlanych 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegł praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 

z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 



 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 

i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia. 
 

 

1.4.2  Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania 

z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie 

będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi 

w warunkach umowy. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 

spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

1.4.3  Ochrona środowiska 
 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

   i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie      

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a      

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn       

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 



 

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał, wymagany na podstawie odpowiednich 

przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia - Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 

otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

   

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

 
Potrzebne do realizacji robót objętych specyfikacją zaplecza, Wykonawca zapewni we 

własnym zakresie. 

 

1.4.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 

i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 



 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 

postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 

ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych oraz zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

  

1.4.7 Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy 

i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót     
 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót przyjęto na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. - zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego słownika Zamówień (CPV), Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej L 329/1 z dnia 17.12.2003 r. 

 

Słownik  główny: 45000000 Roboty budowlane 

 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę. 

45113000-2   Roboty na placu budowy 

45112000-5   Roboty w zakresie usuwania gleby 

45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

                                       i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 

45231000-5   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów, ciągów 

                                       komunikacyjnych i linii energetycznych 

 

 
 

1.6. Określenia podstawowe, definicje pojęć 

adaptacja - przystosowanie, zmienianie, modyfikowanie obiektu budowlanego lub jego części 

do innego użytku niż obiekt budowlany był pierwotnie przeznaczony 



 

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do 

zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 

budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany 1 Zgodnie z art. 2 pkt 2 Ustawy o wyrobach 

budowlanych. 

armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia: 
− armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, 

− armatura   odpowietrzająca   -   zawory   odpowietrzające,   napowietrzające, 

− armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 

− armatura przeciwpożarowa – hydranty, 

− armatura czerpalna - zdroje uliczne. Pozostałe określenia według PN-B-01060. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami. 

budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego
 
; efektem budowy jest zawsze powstanie nowej 

substancji budowlanej; dokonanie rozbiórki obiektu budowlanego i wzniesienie obiektu w tym 

samym miejscu, nawet o takich samych gabarytach, traktuje się jako budowę a nie remont 

budowla - obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową; budowlę stanowi wybetonowany lub wyasfaltowany bądź 

wyłożony warstwą kamienno – żużlową związaną betonem parking, natomiast samo wyłożenie terenu 

przeznaczonego na miejsce postoju samochodów żużlem nie można uznać za obiekt budowlany; 

wszelkiego rodzaju zbiorniki wodne są budowlami, jeżeli są efektem robót budowlanych; budowlą 

jest wał ochronny usypany z ziemi i roślin określany jako kompostownik lub składowisko odpadów 

budowla ziemna – wytwór ludzkiej działalności niebędący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, wykonany z ziemi lub podobnego materiału 

budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; o trwałym związaniu budynku 

z gruntem decyduje konstrukcja techniczna budynku, połączenie winno być dokonane w sensie 

fizycznym, a nie jedynie gospodarczym, ze względu na brak cech trwałego połączenia z gruntem nie 

jest budynkiem obiekt budowlany taki jak: strzelnica, kiosk uliczny, pawilon sprzedaży ulicznej, 

urządzenie rozrywkowe, barakowóz, obiekt kontenerowy 

budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie 

bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 

nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku 

certyfikacja - działanie jednostki certyfikującej, wykazujące, że należycie zidentyfikowany 

wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami 

certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami 

deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 

wymaganiami 

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 



 

metodą montażu - także dziennik montażu 

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi -  Definicja legalna 

zawarta w art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego. 

droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, 

stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, 

zlokalizowaną w  pasie drogowym 

dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie przez właściwy organ, 

jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 

technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu 

emisja - wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do 

powietrza, wody, gleby lub ziemi substancje, a także energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola 

elektromagnetyczne 

ewidencja gruntów i nieruchomości - jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór 

informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub 

prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami (kataster nieruchomości) 

inspektor nadzoru inwestorskiego – uczestnik procesu budowlanego, do którego 

podstawowych obowiązków należy reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie 

kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej; sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; sprawdzanie i odbiór robót budowlanych 

ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, 

urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach 

odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; potwierdzanie 

faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie 

rozliczeń budowy 

inwestor – uczestnik procesu budowlanego, do którego obowiązków należy zorganizowanie 

procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, a w szczególności zapewnienie opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, 

innych projektów, objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania i odbioru robót budowlanych, w przypadkach 

uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, 

nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych 

inżynier / Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

kierownik budowy - uczestnik procesu budowlanego, do którego podstawowych obowiązków 

należy protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze 

znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami 

osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego 

i kulturowego; prowadzenie dokumentacji budowy; zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu 

oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny 

z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy; koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp 

na budowę osobom nieupoważnionym; wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia 

możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; 

zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót 

budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem; realizacja zaleceń wpisanych do 

dziennika budowy ; zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót 

ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub 



 

ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych 

przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru; przygotowanie dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego; zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do 

dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 

stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu 

budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 

książka obiektu budowlanego - dokument przeznaczony do zapisów dotyczących 

przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie 

użytkowania obiektu budowlanego 

książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt 

z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a także budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, jak również obiekt małej 

architektury - Definicja legalna zawarta w art.3 Prawa budowlanego. 

obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 

w zagospodarowaniu tego terenu; mający wpływ na ustalenie stron w postępowaniu w sprawie 

pozwolenia na budowę 

odbudowa – budowa polegająca na odtworzeniu istniejącego wcześniej i zniszczonego obiektu 

budowlanego, w tym samym miejscu i z zachowaniem pierwotnej wielkości, kształtu i układu 

funkcjonalnego; roboty budowlane polegające na wykonaniu faktycznie nowego obiektu 

budowlanego, choć z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych pozostałych po innym obiekcie 

budowlanym, który uległ zniszczeniu, stanowią odbudowę a nie remont 

osnowy geodezyjne - usystematyzowany zbiór punktów geodezyjnych, dla których określono 

matematycznie ich wzajemne położenie i dokładność usytuowania -  Zgodnie z art 2 pkt 4 ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

oznakowanie zgodności - oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi 

wymaganiami - zgodnie z art 5 pkt 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.). 

pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego 

powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne 

związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane 

z potrzebami zarządzania drogą 

pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

prace geodezyjne - projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wykonywanie 

zdjęć lotniczych, dokonywanie obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, 

a także zakładanie i aktualizację baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne, 

grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji 

i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych członkowi 

spółdzielni mieszkaniowej mającemu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu służy prawo do 

dysponowania tym lokalem na cele budowlane 

polecenie Inżyniera / Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 



 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego - definicja 

legalna zawarta w art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego 

projektant – uczestnik procesu budowlanego, do którego podstawowych obowiązków należy 

opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi przede wszystkim 

w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wymaganiami ustawy, przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej; zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób 

posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz 

wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 

zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego; 

sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z przepisów; wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 

rozwiązań; sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, sprawowanie 

nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu 

przewód wodociągowy magistralny - magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, 

przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 

przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy - przewód przeznaczony do rozprowadzania 

wody do przyłączy wodociągowych. 

przyłącze wodociągowe - połączenie wodociągowe przewód przeznaczony do doprowadzenia 

wody do instalacji wodociągowej. 

przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego 

rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

sieć wodociągowa - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających 

i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (wymagania dla wody wg [7] i [8]), 

znajdujących się poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu 

wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 

sieci uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody 

i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne 

i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, 

przejścia, parkingi, zbiorniki itp.; sieci uzbrojenia terenu stanowią również sieci telewizji kablowej 

ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania 

w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnica, kiosk uliczny, 

pawilon sprzedaży ulicznej i wystawowy, przekrycie namiotowe i powłoka pneumatyczna, 

urządzenie rozrywkowe, barakowóz, obiekt kontenerowy 

uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 

prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 



 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; nie jest urządzeniem funkcjonalnie związanym 

z budynkiem stacja bazowa telefonii komórkowej projektowana na budynku lecz stanowi ona 

odrębny od budynku obiekt budowlany 

wody podziemne - wszystkie wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi w strefie nasycenia, 

w tym wody gruntowe pozostające w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem 

wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona 

do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana 

do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań 

podstawowych danego obiektu budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, 

bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych 

i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii 

i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno -

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ 

przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

zabudowa jednorodzinna - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, 

wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi 

zabudowa zagrodowa - budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie 

w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach 

leśnych 

zanieczyszczenie - emisja, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, 

może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska 

lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska 

zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące 

bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 

znak budowlany - zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, 

to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną 

znaki geodezyjne - znaki z trwałego materiału, określające położenie punktów osnowy 

geodezyjnej 

 

 

2. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH, MATERIAŁY 

 
Wszelkie materiały zastosowane do budowy powinny odpowiadać wymogom określonym 

w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881), wykazywać 

zgodność z Polską Normą bądź posiadać aktualną aprobatę techniczną. Każda partia materiału musi 

się dokumentować deklaracją zgodności. 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Określone w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej materiały mają możliwość wariantowego stosowania. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

Przewiduje się wykonanie poszczególnych odcinków sieci  wodociągowej   z rur PE100: 

63x5.8 mm PN16 SDR 11- od studni S1 oraz fi 75x8,4mm PN 2,0 MPa  SDR 9 łączonych przez 

zgrzewanie doczołowe. Rury ciśnieniowe układane będą na podłożu z piasku o grubości podłoża 10 

cm uformowanym w obrębie kąta 90 stopni i obsypane starannie zagęszczoną zasypką z piasku do 

wysokości 30 cm ponad wierzch rury. 
Bloki podporowe należy stosować wszędzie tam gdzie jest mieszane zestawienie materiałów oraz 
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pod armaturą oraz na załamaniach trasy o kącie 30stopni. Niestaranne wykonanie bloków 

podporowych może być powodem awarii i przecieków. Bloki podporowe należy oprzeć o grunt w 

stanie naturalnym (nienaruszonym).  

Wszystkie rury zastosowane do budowy wodociągu muszą spełniać wymogi norm :   

PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do 

przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. 

PN-B-10725:1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania 

ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych 

do wody 

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 

109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268) . 

Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład a także 

wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących 

obniżenie trwałości sieci. Do budowy odcinków przewodów  należy stosować armaturę na ciśnienie 

co najmniej odpowiadające ciśnieniu przewodu. 

Układane rurociągi  muszą posiadać wystarczającą wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom 

różnych obciążeń, wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, chemiczne,  termiczne i 

biologiczne, dostateczną trwałość użytkową. 

Układanie rurociągu musi być wykonane na podstawie szczegółowych projektów 

zawierających plany pokazujące wymiary, materiały i położenie rur, łącznie z położeniem 

w stosunku do innych systemów i budynków, szczegółowe rysunki i przepisy opisujące 

proces układania. Jeżeli warunki realizacji są zmieniane, projekt musi być również 

zmieniony. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu 

do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa i aprobaty bądź 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 

przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 

za wykonaną pracę. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 

technicznej w czasie realizacji robót. 

   

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 

państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 



 

okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 

Inżyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 

wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

 

Transport i składowanie rur i kształtek musi być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 

właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby 

wyroby nie byty poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym 

innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 

Jako zasadę należy przyjąć, ze rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe 

w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 

kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 

na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. 

Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, 

najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest 

możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych 

łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw 

podpór nie większy niż 2 m. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 



 

możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się 

znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. 

Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na 

kielichach warstwy niższej  (warstwy rur należy układać naprzemiennie). Gdy wiadomo, ze 

składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym 

wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie.  Rur z PVC nie wolno nakrywać 

uniemożliwiając przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem 

promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany wytrzymałości lub odporności. 

 Rury dostarczane przez producenta powinny mieć na obu końcach zaślepki, które winny być 

zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy. Rury w wiązkach muszą być transportowane na 

samochodach o odpowiedniej długości.  Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika 

widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin 

stalowych lub łańcuchów. 

Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 

średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane 

pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika 

widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. 

Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować 

się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. 

Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

 Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być składowane zgodnie 

z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających im czystość. Rury, kształtki i armatura 

powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. 

Kręgi betonowe  - można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 

kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 

wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno 

umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

Kruszywo i piasek - Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w 

sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw. Kruszywa chronić przed zanieczyszczeniami. 

Cement - Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
 dla cementu workowanego składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

 terenie zabezpieczone przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynek o szczelnym 

 dachu i ścianach) 

 dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników 

 należy przechowywać cement jednego rodzaju i marki, pochodzące od jednego dostawcy 

 (producenta). 

 

 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu : 

− żurawi budowlanych samochodowych, 

− koparek przedsiębiernych, 

− spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

− sprzętu do zagęszczania gruntu, 

− wciągarek mechanicznych, 

− beczkowozów 

− sprzętu i urządzeń do wykonywania przecisków i przewiertów sterowanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 



 

zawartym w specyfikacji, lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera 

/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inżyniera/ 

Kierownika projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 

wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 

Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inżyniera/ 

Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 

Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 
   

Transport rur 

Rury, zarówno rury z tworzyw jak i betonowe, mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni 

przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku 

średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i 

tylko w jednej warstwie. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 

i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy 

układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów 

należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
   

 

Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 



 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
   

Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 

Transport elementów zabezpieczenia wykopów 

Drewno i elementy zabezpieczenia wykopów i konstrukcji betonowych należy przewozić 

w warunkach chroniących przed przemieszczaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót oraz za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 

i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika 

projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w specyfikacji technicznej a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę 

w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Położenie rurociągu musi być tak dobrane, aby układ jego linii nie powodował żadnych szkód 

w innych systemach, fundamentach i strukturach łącznie z systemami dróg. Z drugiej strony te 

systemy nie powinny uszkodzić układanych rurociągów tworzywowych. 

Odległość od innych systemów musi być wystarczająca dla przeprowadzenia prac 

remontowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na układanie rurociągów tworzywowych w pobliżu 

sieci cieplnych lub kabli wysokiego napięcia tzn. przewodów o temperaturze wyższej od temperatury 

gruntu. 

Bez żadnych specjalnych pomiarów mogą być stosowane ze względu na wpływ ogrzewania 

następujące odległości minimalne : 

- do linii rurociągów systemów grzewczych = 1,0 m, 

- do kabli niskiego napięcia i wysokiego napięcia (napięcie max. 20 kV), pojedynczych lub  

 większej  ilości w tym samym rowie = 0,3 m, 

− do pojedynczych kabli pod napięciem wyższym niż 20 kV = 0,75 m, 

− do kilku kabli pod napięciem wyższym niż 20 kV w tym samym wykopie = 0,75 - 1,0 m, 

− do mocno obciążonych kabli, zwłaszcza o napięciu od 132 kV do 400kV= 1,0-1,25 m, 



 

Jeżeli rurociąg jest wystawiony na działanie temperatury wyższej niż 20°C, musi być oceniany 

wpływ temperatury na własności materiału. 

Przekrój poprzeczny wykopu pod rurociąg i wszelkie wzmocnienia podłoża muszą być 

wykonane zgodnie z projektem,  metodami pracy łącznie z rozparciem ścian , wymiarami i typami 

rur,  głębokością posadowienia rurociągów poniżej istniejącego poziomu terenu. 

Podczas wykonywania robót budowlanych należy bezpośrednio na placu budowy ocenić 

panujące warunki a w szczególności:  warunki gruntowe,  występowanie i poziom wód gruntowych,  

rodzaj nawierzchni,  ruch komunikacyjny, obciążenia, skrzyżowania z innymi przewodami, rodzaj 

fundamentów, specjalne warunki przy projektowaniu większej ilości rurociągów w tym samym 

wykopie. 

 

 

5.1 Roboty przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 

w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 

(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

przekaże Inżynierowi. 

 

5.2 Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rur, do których dodaje się 

obustronnie zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy 

prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 

Wykonawcę na odkład. 

Podczas określania szerokości wykopu musi być zwrócona uwaga na szerokość wzmacnianych 

struktur i na wystarczającą przestrzeń pozwalającą wykonywać prace montażowe, zwłaszcza przy 

wspólnym ułożeniu dwóch rurociągów w wykopie. Należy się upewnić, czy jest dostatecznie dużo 

miejsca by sprostać takim potrzebom jak zagęszczanie wypełnienia dookoła  i ponad rurą. Zmiana 

głębokości określonej w projekcie jest możliwa tylko po uzgodnieniu tego z projektantami. 

Głębokość wykopu pod rurociąg jest określana na podstawie projektów, dochodzi do tego 

czasem dodatkowa głębokość potrzebna do wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktur gruntu. 

Jeżeli podłoże nie jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi być zakończony, zanim łyżka koparki 

dotknie ostatniej warstwy usuwanego gruntu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 

uzgodniony z Inżynierem. 

 

 

5.3 Przygotowanie podłoża 

 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu dla pozostałych gruntów 

występujących w podłożu rurociągu należy starannie wykonać podsypkę piaskową o grubości 

warstwy i parametrach podanych w dokumentacji projektowej. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać 

z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 25 cm łącznie z ułożonymi sączkami 



 

odwadniającymi. W gruntach skalistych, gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać 

podłoże z piasku, pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 10 do 20 cm. Zagęszczenie podłoża 

powinno być zgodne z określonym w dokumentacji. 

Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntów i dane o obciążeniach 

rur wykazują, że nośność podłoża jest niewystarczająca. Warstwa wyrównawcza, na którą jest 

położona rura nie jest uważana za wzmocnienie. 

Wzmocnienie wykopu może być zrealizowane przez wykonanie ławy żwirowej 

z odpowiedniego żwiru o wysokości 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać 

wykonane w sytuacji, gdy wykop został wykonany za głęboko. Rur z PE, PP i PCV nie wolno układać 

na ławach betonowych ani zalewać betonem. 

 Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

− nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

− materiał nie może być zmrożony, 

− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

 

 

5.4 Roboty montażowe 

 
Przewody sieci i uzbrojenia powinny być usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporządzeń 

Dz.U. Nr 43/99 poz. 430 i Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Dz.U. Nr 48/86 poz. 239, Dz.U. Nr 136/95 poz. 

670: 
na terenie zabudowanym: 

− w ulicach nowoprojektowanych i ulicach istniejących, w liniach rozgraniczających ulice 

  poza  jezdniami, 

− dopuszcza się w ulicach istniejących i w ulicach nowoprojektowanych pod jezdniami lub 

  poza liniami rozgraniczającymi, 

 

poza terenem zabudowanym: 

- poza pasem drogowym wzdłuż dróg lub w terenie z zapewnieniem dojazdu do przewodu. 

 

Trasy przewodów sieci uzbrojenia powinny przebiegać prosto, z najmniejszą ilością załamań. 

Odległość przewodów sieci uzbrojenia od obiektów budowlanych i zieleni określa tablica A. 

 

Tablica A 
Odległości skrajni przewodów sieci uzbrojenia od obiektów budowlanych i zieleni, w metrach 
Lp. Obiekt budowlany lub zieleń 

 

Odległość skrajni przewodu sieci 

uzbrojenia o średnicy 

rodzaj miejsce odniesienia do określenia 

odległości 

DN ≤ 

300 
 

300 < DN ≤ 

500 
 

DN > 500 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Budynki, linia 

zabudowy 

linia rzutu ławy fundamentowej, 

linia zabudowy na podkładzie 

geodezyjnym 

1,5 3,0 5,0 

2. Ogrodzenia, linie 

rozgraniczające 

linia ogrodzenia, linia określona 

na podkładzie geodezyjnym 
1,0 1,5 1,5 

3. Stacje paliw linia krawędzi zbiorników 1,5 3,0 5,0 

4. Stacje redukcyjne gazu granica terenu 1,5 3,0 5,0 

5. Mosty, wiadukty linia krawędzi konstrukcji 

podporowych 
2,0 4,0 5,0 

6. Tory tramwajowe skrajna szyna toru 1,8 2,2 3,0 

7. Tory kolejowe ułożone: 

a) w poziomie terenu: 

- magistralne 

- lokalne i bocznice 

b) poniżej terenu 

w wykopie: 

 

 

skrajna szyna toru 

 

 

górna krawędź wykopu 

 

 

5,0 

3,0 

 

5,0 



 

- magistralne 

- lokalne i bocznice 

c) na nasypach: 

- magistralne 

- lokalne i bocznice 

 

 

 

podstawa nasypu 

 

3,0 

 

5,0 

3,0 

8. Obszary kolejowe granica obszaru wg rozporządzenia 

9. Linie energetyczne 

kablowe 

oś kabla 

 

0,7 

 

0,8 

 

1,0 

 

10. Linie energetyczne 

słupowe 

krawędź fundamentu słupa, 

podpory 

0,7 

 

0,8 

 

1,0 

 

11. Linie teletechniczne: 

- linie kablowe 

- kanalizacja kablowa - 

linie słupowe 

oś kabla krawędź konstrukcji oś 

słupa 

 

0,6 

0,6 0,7 

 

0,7 

0,7 

0,8 

0,0 

0,8 

1,0 

 

12. Kanalizacja: 

- kanały 

- przewody tłoczne 

skrajnia rury 

 
1,2 0,6 

 

1,4 

0,8 

 

1,7 

0,9 

 

13. Sieci ciepłownicze: 

- kanałowe 

- preizolowane 

krawędź podstawy kanału skrajnia 

rury 

 

0,7 

0,6 

 

0,8 

0,8 

 

1,0 

0,9 

 

14. Gazociągi odległość wg tabeli 6- rozporządzenia poz. 7 

15. Drogi 

 

krawędź drogi i rowu 

odwadniającego 

0,6 

 

0,8 

 
1,2 

16. Jezdnie ulic 

 

krawężnik jezdni 

 

0,8 

 

0,9 

 

1,0 

 

17. Parkingi dla 

samochodów 

granica terenu 

 

0,8 

 

1,0 

 

1,5 

 

18. Drzewa 

- istniejące 

- pomniki przyrody 

punkt środkowy drzewa 

 

 

2,0 

15,0 

 
Zagłębienie przewodów sieci uzbrojenia w gruncie powinno uwzględniać: 

-  strefę przemarzania gruntu dla określonego rejonu kraju zgodnie z  PN-81/B-03020), z tym 

 że jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu 

 powinno być większe niż głębokość przemarzania gruntu dla wodociagu: 

− dla rur średnicy DN do 1000    - o 0,4 m, 

− dla rur o średnicy DN powyżej 1000   - o 0,2 m, 

dla kanalizacji:      - o 0,2 m 

Miejscowości znajdujące się na pograniczu stref, których położenie w jednej lub drugiej strefie 

nie jest wyraźnie ustalone na mapie, należy zaliczyć do strefy o większej głębokości przemarzania 

gruntu, 

-  zabezpieczenie przed zamarzaniem odpowiednią izolacją ciepłochronną w przypadku 

 ułożenia płycej niż wymagana głębokość, 

-  zapewnienie minimalnego przepływu wody uniemożliwiającego jej zamarzanie, 

-  zabezpieczenie przed możliwością uszkodzenia od obciążeń zewnętrznych. 

Wykop otwarty dla przewodów sieci uzbrojenia należy wykonywać zgodnie z warunkami 

technicznymi wg PN-B-10736. Wykop ten powinien w projekcie mieć ustaloną: 

➢  szerokość uwzględniającą średnice przewodów, 

➢  głębokość, 

➢  system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, 

➢  kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą, 

➢  rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione, 

➢  sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu, 

➢  zabezpieczenie od obciążenia ruchem kołowym, 

➢  poziom wody gruntowej, 

➢  występowanie innych przewodów w tym samym wykopie. 

Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być zabezpieczona 

poprzez: 



 

− zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 

− utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. 

Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o głębokości w gruntach skalistych litych 

- 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2 m; w pozostałych gruntach l m pod warunkiem gdy: 

nie występują wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obciążony nasypem w pasie o szerokości 

równej co najmniej głębokości wykopu. Jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu odbywa się 

komunikacja, powinna być zastosowana odpowiednia obudowa. To samo dotyczy wykopów jeśli w 

obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się fundamenty budowli posadowionych powyżej dna 

wykopu. 

Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub jego szalunkiem, 

należy tam zapewnić przestrzeń roboczą, której minimalną wielkość podano w tablicy B. 

Tablica B 
Minimalna przestrzeń robocza między ścianką rury a ścianą wykopu lub jego szalunkiem 

Średnica nominalna rury 

 

Minimalna wielkość przestrzeni roboczej 

roboczej 

 

DN ≤ 350 
 

0,25 m 

 350 < DN ≤ 700 
 

0,35 m 

 700<DN≤1200 
 

0,45 m 

 DN> 1200 

 

0,50 m 

 
➢    Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być 

wywieziony na odkład. 

➢  Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym 

wg PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt  

stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów 

zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-

10736. 

➢  Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Grunt dna 

wykopu nie powinien być naruszony. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod 

kielichy. 

➢  Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony. 

➢  Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

➢ Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu. Minimalna grubość 

zasypki wstępnej powinna wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury. Dobór właściwego gruntu oraz 

dokładne zagęszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu i 

nawierzchni. 

 

W zależności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje przygotowania 

podłoża: 

• bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukształtowanym 

dnie wykopu, 

• z podsypką wynoszącą l0 cm - 15 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cm w 

gruncie skalistym i twardym. 

W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach niestabilnych, do 

których zalicza się torf lub kurzawkę, powinno być stosowane podłoże wzmocnione, takie jak: piasek, 

żwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podłoża powinny spełniać 

wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736. Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona 

i oznakowana. 

 

 

Przewody i armatura sieci wodociągowej 

 



 

Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, 

czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Rury, kształtki, 

uszczelki i armatura przewodów powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, 

w miejscach zapewniających im czystość. Rury, kształtki i armatura powinny być zabezpieczone 

przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. 
Przy zmianie kierunku i na odgałęzieniach przewodu powinny być stosowane kształtki 

producenta rur.  Zabezpieczenie przed rozsunięciem rur, zwłaszcza łączonych kielichowo powinno 

być wykonane: 

- na zmianach kierunków, 

- na końcówkach przewodów, 

- na odgałęzieniach. 

Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem, powinny być stosowane: bloki 

oporowe,  kotwienia, opaski łączące złącza kielichowe. 

Bloki oporowe powinny być oparte o nienaruszony grunt. 

Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem. Odchylenia spadku nie mogą 

spowodować spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu. 

Ułożony odcinek przewodu wodociągowego powinien być zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem. 

Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu 

na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 

W zależności od materiału rur ułożonych w ziemi powinny być stosowane złącza: 

• zgrzewane doczołowe dla rur z PE, 

• z pierścieniami stalowymi bosego końca i kielicha z uszczelką z elastomeru, 

• z pierścieniami stalowymi bosego końca i kielicha spawanymi wewnętrznie lub 

zewnętrznie, 

• specjalne, pozwalające na połączenie rur z różnych materiałów. 

 

Montaż przewodów powinien być wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, 

w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. 

 

Uzbrojenie sieci wodociągowej 

 
   Na przewodach wodociągowych w studniach powinna być zamontowana armatura o 

minimalnym ciśnieniu nominalnym  1,6 i 2 MPa (20 bar) służąca do: 

➢ regulacji i zamknięcia przepływu wody oraz odwodnienia (zasuwy, przepustnice, zawory, 

armatura regulująca), 

➢ zabezpieczenia przewodów (zawory odpowietrzające, napowietrzające, zawory zwrotne), 

➢ poboru wody na cele przeciwpożarowe i gospodarcze (hydranty, zdroje uliczne)- nie 

dotyczy 

 
Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą 

Projektowane uzbrojenie terenu krzyżuje się z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego. 

Projektowane kable energetyczne krzyżujące się z projektowanym uzbrojeniem - siecią 

wodociągową, kanalizacją sanitarną   zabezpieczono zgodnie z normą, rurami dwudzielnymi PVC fi 

110 mm A 110 PS o długości ok. 2,0m w zależności od istniejącego kąta skrzyżowania przewodów. 

 

Obudowy studni 
W ramach wykonania studni S-1 i S-2 nad każdym już wykonanym odwiertem ustawiona zostanie 

na betonowym dnie  o średnicy 2,60m obudowa z rury PE o średnicy wewnętrznej 1500mm. W 

betonowym dnie obudowy studni należy wykonać bagienko wymiarach 0,3x0,3x0,2m. Studnie 

zostaną przykryte płytami żelbetowymi wyposażonymi w dwa włazy stalowe, zamykane.  Betonowy 

pierścień odciążający pod płytą przykrywającą studnię zostanie oparty w 4 miejscach na stalowych 



 

kształtownikach np. HEB160. Należy wykonać izolację termiczną obudowy studni poprzez 

zastosowanie ocieplenia pianą PUR. Całość należy obsypać ziemią wg projektu , nasypy o wysokości 

187cm powyżej obecnych rzędnych terenu zostaną obsiane trawą . Skarpa nasypu studni S2 po 

stronie południowej zostanie wzmocniona przez obłożenie płytami otworowymi np. typu jomb lub 

krata. Teren wokół studni zostanie ogrodzony siatką stalową na słupkach. Brama wjazdowa o 

szerokości 3m, bramka wejściowa szerokości 1m.   

 

 

Wejście do SUW 
W skład I zadania inwestycyjnego należy wliczyć również pełny zakres automatyki i sterowania 

wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w zakresie określonym w warunkach technicznych. 

W związku z podłączeniem do kolektora ( mieszacza ) w SUW kolejnych studni S1 i S2 – obecnie 

realizowanego ujęcia wody konieczne będzie wykonanie modernizacji w budynku polegającej na 

wymianie mieszacza- na  wykonany ze stali nierdzewnej na ciśnienie min. 2.0MPa wraz z 

podłączeniem 2 nowych przewodów ( obecnie są podłączone 4 przewody) oraz rezerwą na 

podłączenie kolejnych studni ( w uzgodnieniu z Inwestorem) a także zamontowanie zasuw z 

napędem elektrycznym z możliwością sterowania zdalnego ( 3 szt dla przewodów istniejących, 2 

szt dla nowo projektowanych).  

 
 

5.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 
Obsypka rurociągów stosowana jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie 

ze wszystkich stron, aby obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe 

obciążenia miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 

zakończonego posadowienia. 

Obsypka przewodów musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 

0,30 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi 

spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. Wypełnienie dookoła rurociągu nie 

może być gruntem  z wykopu. 

Obsypka rurociągów musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 

przemieszczony. Uważne wypełnianie wzdłuż wykopu powinno być nawet ważniejsze niż rozdział 

materiału po obu stronach przewodu. Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki 

własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. 

Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach 

przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska 

optimum. Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić wodę lub 

jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie 

obsypki. 
Zalecane jest wykonanie obsypki z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max 15% pozostałości 

na sicie 0,75 mm. W obsypce znajdującej się bezpośrednio wokół rury wielkość kamieni nie powinna 

przekraczać 10% nominalnej średnicy rury, lecz nigdy nie powinna być większa niż 60 mm nawet dla 

rur o dużych średnicach. 
Zagęszczanie obsypki powinno odbywać się warstwami o grubości 100 - 300 mm, aż do 

wysokości ok. 300 mm powyżej wierzchu rury. Stopień zagęszczenia zależy od warunków 

obciążenia, ale zawsze mieści się w przedziale 88 - 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Dla 

standardowych wartości Proctora, odpowiadające im stopnie zagęszczenia niespoistego gruntu 

mieszczą się w zakresie 85 - 93% W przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiału, takiego 



 

jak np. żwir rzeczny, wymagania dotyczące zagęszczania są mniejsze tzn. wymagane jest tylko 

zasypywanie warstwowe  aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% 

zmodyfikowanej wartości Proctora. Wypełnienie wykopu powinno być wykonane z tego samego 

materiału (piasek, żwir) do wysokości 300 mm powyżej wierzchu rur. 

Zasypywanie rur w wykopie powyżej obsypki rur, należy wykonać ze żwiru lub pospółki 

zagęszczanej mechanicznie i prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien 

być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia 

powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej. Do zasypki wykopów nie należy 

stosować gruntu rodzimego. 

Na szerokości wykopów wykonywanych pod istniejącą nawierzchnią drogową należy 

przewidzieć rozbiórkę i odbudowę nawierzchni. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

   

6.1. Program zapewnienia jakości 

 
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika 

projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 

określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 

robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a)  część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− sposób zapewnienia bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych            

elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

     laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw      

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji      

Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

− wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania  

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
 

Wszystkie elementy i etapy budowy uzbrojenia terenu należy prowadzić zgodnie z normą PN-

92/B-10735 „ Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze” oraz z normą PN-B-

10725:1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania. 



 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacją techniczną. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość 

są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w  pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Inżyniera/Kierownika projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

 

6.4. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika 

projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 

 

6.5. Raporty z badań 

  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów 



 

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 

Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 

materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów 

i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Może 

również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi specyfikacji 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

 

6.8. Dokumenty budowy 
 

Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 



 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 

− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości 

      i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w 

robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i 

ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów - Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne - Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

Pozostałe dokumenty budowy - Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych 

powyżej następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 Przechowywanie dokumentów budowy - Dokumenty budowy będą przechowywane na 

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 

 



 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacja techniczna nie wymaga tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 

 

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

  

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 



 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inżynier/Kierownik projektu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót - Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego - Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 

ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 



 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

Odbiór pogwarancyjny - Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie - „Odbiór ostateczny robót”. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.  Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych        

ubytków  i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

  



 

Zgodnie z postanowieniami umowy należy wykonać następujący zakres robót :   

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne, 

• roboty montażowe : przewody wodociągowe i światłowody 

• obudowa studni S1 i S2 wraz z robotami towarzyszącymi  

• podłączenie i uruchomienie studni 

• roboty modernizacyjne w stacji uzdatniania wody 

• budowa przekroczeń terenowych   

• kontrola jakości  

• odbiory i dokumentacja powykonawcza 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót 

i obiektów wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą 

c) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji 

d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe) zgodnie z projektem 

organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 

f) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych 

g) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 

h) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 

i) wykonanie określonych w postanowieniach umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót 
j) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; 

k) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 

l) uporządkowanie placu budowy po robotach 

 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

1. Projekt  wykonawczy 

2. Przedmiar  robót 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

4. Specyfikacja techniczna 

5. Normy: 
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze 

PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne 

PN-EN 1401-1 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku-

winylu) (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji 

PN-EN1453-:2002/Ap 

1:2003 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych, do 

odprowadzania nieczystości i ścieków 

PN-EN 1636-3:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego 

odwadniania. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie żywic poliestrowych (UP) 

wzmocnione włóknem szklanym (GRP).Część 3: Kształtki 

PN-EN1852-1:1999/A 

1:2004 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody 

i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli 

PN-EN 1916:2004 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i 

żelbetowe 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-EN 295-1 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – 

Wymagania. 



 

PN-EN 295-2   Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – 

Sterowanie jakością i pobieranie próbek. 

PN-EN 295-3 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – 

Metody badań. 

PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące systemów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 

PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. 

PN-EN 545:2000 

 

Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów 

wodnych - Wymagania i metody badań. 

PNEN-1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody 

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna - Obiekty i elementy wyposażenia- Terminologia 

PN-86/B-09700   Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 

PN-B-10725:1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania 

PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne  -  Wykopy  otwarte  dla  przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 

ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych 

do wody 

 

 
6. Rozporządzenia: 

 
Dz.U.  Nr  75  z  2002 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  

powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie. 

Dz.U.  Nr  33  z  2003 Rozporządzenie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Dz.U.  Nr  109  z 2004 Rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Dz.U.  Nr  72  z 2001 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. 

Dz.U.  Nr  151  z 2002 Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Dz.U.  Nr  47  z 2003 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

Dz. U. 2013, poz. 640 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia  2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

 

 

 

 

 

 


