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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych opracowano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

(Dz.U. 22004 1. Nr 202, poz.2072 z pdzniejszymi zmianami)

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot
objetych niniejsza specyfikacja i stanowig obowigzujaca podstawe dokumentu przetargowego
i kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robot.

1.1 Nazwa zadania

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej i $wiattowodowej dla zadania pod nazwa —
. BUDOWA DWOCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ OD S1 DO SUW 10D S2 DO
SUW WRAZ Z KABLAMI STEROWNICZYMI, STUDNI GLEBINOWYCH S11S2,
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POLICZNIKOWYCH W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES
OBREB 0003, GMINA CZUDEC, NA TERENIE DZIALEK NR EWID.: 1132, 1394/2, 1133,
1129, 1135, 1152/2, 1171, 1151, 1285, 1281, 1288, 1199/1, 1199/2, 1200, 1201/1, 1202, 1203,
1205/1, 1206/1 1207/1, 1208/1, 1209, 1211, 1265/9, 1352, 1357, 1356/1, 1310, 1309, 1308, 1307,
1302, 1303, 1272, 1271/1, 1271/2, 1273, 1393/6, 1676, 1889™.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podczas budowy sieci wodociggowe] oraz studni glgbinowych w ramach zadania
inwestycyjnego okreslonego w pkt.1.1. Czgs¢ elektryczna i AKPIA objeto odrgbna specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna to :

1) roboty przygotowawcze,

2) roboty ziemne - wykopy liniowe i obiektowe z ubezpieczeniem $cian wykopow i rozbiorkg
umocnien, zasypka i zaggszczanie wykopow, plantowanie, transport i sktadowanie ziemi
z wykopow,

3) uktadanie i montaz sieci wodociaggowej i obiektow

4) wykonanie prob szczelnosci,

5) kontrola jako$ci robot,

6) odbidr robot,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot
okreslonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robdt. Szczegélowy zakres robot wg
dokumentacji projektowej i przedmiaru robot.

ZAKRES ROBOT:



Sie¢ wodociggowa
Przewdd od S1 do SUW PE100 63x5.8 mm PN16 SDR 11 - 836 m w planie

Przewod od S2 do SUW PE100 75x8,4 mm PN20 SDR 9 - 1467 m w planie
Obudowy 2 studni wierconych z zagospodarowaniem terenu wokot studni
Wilaczenie do istniejagcego SUW
Uruchomienie studni

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych :

1) geodezyjne wytyczenie tras sieci wodociggowej z lokalizacja obiektow
2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Prace tymczasowe :

1) budowa umocnien $cian wykopow i ich rozbiorka
2) odwodnienie wykopow liniowych

1.4. Informacje o terenie budowy

Obszar na ktérym zlokalizowana jest projektowana inwestycja to potudniowa czgs$¢ gminy
Czudec. Potozona w pdinocnej czgsci powiatu strzyzowskiego, na rozwidleniu szlakéw drogowych
z Rzeszowa do Barwinka i Krosna oraz Strzyzowa i Jasta. Obszar gminy zamyka od potnocy wat
wzniesien Kamienca, Wielkiego Dziatu i Krzemionki, przez ktore na wschod przetamuje si¢
Wistok, tworzac tzw. Brame¢ Babicka. Siegajace 400 m n.p.m. wzgorza rozciagaja si¢ takze na
granicy z gming Strzyzow oraz w zakolu Wistoka koto Czudca. Teren inwestycji stanowi obszar
wiejski, na wigkszosci trasy jest to teren niezabudowany stanowiacy pola uprawne i tgki. Czgs¢
trasy zlokalizowana jest w terenie o rozproszonej zabudowie zagrodowe;j, przecigty drogami
gminnymi i prywatnymi o nawierzchniach bitumicznych, betonowych i gruntowych. Na jednym z
odcinkow projektowany wodociag prowadzony bedzie pod dnem potoku Pstragowka.

Przekazanie terenu budowy - Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktéw gléwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet
specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa - zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje
projektowa

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowej.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng -
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢



ich wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,,Ogélnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie
decyzje¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pisSmie sa wazniejsze od wymiardw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy Iub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacja techniczna i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

Wykopaliska - Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opoznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot
i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.4.1 Organizacja robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegl praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
Z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu
0 swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego



kraju lub regionu, moga by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce roéwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
I pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i1 przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.4.2 Zabezpieczenia intereso6w oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowag dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z wlasnosci 1 drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy i Wykonawca begdzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:



1. lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2. s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisOw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia - Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Potrzebne do realizacji robot objetych specyfikacja zaplecza, Wykonawca zapewni we
wlasnym zakresie.

1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt



organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnatly, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych oraz zapewni stale warunki
widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$s¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

1.4.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wictlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy
i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cene kontraktows.

1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Komisji (WE)
nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. - zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego 1 Rady w sprawie Wspolnego stownika Zaméwien (CPV), Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej L 329/1 z dnia 17.12.2003 .

Stownik glowny: 45000000 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45113000-2 Roboty na placu budowy

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagow

komunikacyjnych i linii energetycznych

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje poje¢

adaptacja - przystosowanie, zmienianie, modyfikowanie obiektu budowlanego Iub jego czesci
do innego uzytku niz obiekt budowlany by! pierwotnie przeznaczony



aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktorych wyrob budowlany jest stosowany 1 Zgodnie z art. 2 pkt 2 Ustawy o wyrobach
budowlanych.

armatura sieci wodociagowych - w zalezno$ci od przeznaczenia:
— armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
— armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace,
— armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,
— armatura przeciwpozarowa — hydranty,
— armatura czerpalna - zdroje uliczne. Pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego ; efektem budowy jest zawsze powstanie nowej
substancji budowlanej; dokonanie rozbidrki obiektu budowlanego i wzniesienie obiektu w tym
samym miejscu, nawet o takich samych gabarytach, traktuje si¢ jako budowe a nie remont

budowla - obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekoéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kotléw, piecéw przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czg$ci przedmiotow
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkows; budowle stanowi wybetonowany lub wyasfaltowany badz
wytozony warstwa kamienno — zuzlowa zwigzana betonem parking, natomiast samo wytozenie terenu
przeznaczonego na miejsce postoju samochodow zuzlem nie mozna uzna¢ za obiekt budowlany;
wszelkiego rodzaju zbiorniki wodne sg budowlami, jezeli sa efektem robdt budowlanych; budowla
jest watl ochronny usypany z ziemi i ro$lin okreslany jako kompostownik lub sktadowisko odpadéw

budowla ziemna — wytwor ludzkiej dziatalnosci nieb¢dacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, wykonany z ziemi lub podobnego materiatu

budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; o trwatym zwiazaniu budynku
z gruntem decyduje konstrukcja techniczna budynku, potaczenie winno by¢ dokonane w sensie
fizycznym, a nie jedynie gospodarczym, ze wzgledu na brak cech trwatego potaczenia z gruntem nie
jest budynkiem obiekt budowlany taki jak: strzelnica, kiosk uliczny, pawilon sprzedazy uliczne;j,
urzadzenie rozrywkowe, barakowoz, obiekt kontenerowy

budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolno stojacy albo budynek w zabudowie
blizniaczej, szeregowe] lub grupowe;j, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng catos$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30 % powierzchni catkowitej budynku

certyfikacja - dziatanie jednostki certyfikujacej, wykazujace, ze nalezycie zidentyfikowany
wyrob lub proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi lub szczegdtowymi wymaganiami

certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sa zgodne z zasadniczymi wymaganiami

deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajagce na jego wyltaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow




metoda montazu - takze dziennik montazu

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi - Definicja legalna
zawarta w art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego.

droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami,
stanowigcg cato§¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowang w pasie drogowym

dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, wydawany odplatnie przez wlasciwy organ,
jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiorki lub montazu

emisja - wprowadzane bezposrednio lub posrednio, w wyniku dziatalnosci cztowieka, do
powietrza, wody, gleby lub ziemi substancje, a takze energie, takie jak ciepto, hatas, wibracje lub pola
elektromagnetyczne

ewidencja gruntéw i nieruchomosci - jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbior
informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich wtascicielach oraz o innych osobach fizycznych lub
prawnych wladajacych tymi gruntami, budynkami i lokalami (kataster nieruchomosci)

inspektor nadzoru inwestorskiego — uczestnik procesu budowlanego, do ktorego
podstawowych obowiazkéw nalezy reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budoweg, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej; sprawdzanie jakoSci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; sprawdzanie i odbior robot budowlanych
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji,
urzadzen technicznych i przewodow kominowych oraz przygotowanie i udzial w czynno$ciach
odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania; potwierdzanie
faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, a takze, na zadanie inwestora, kontrolowanie
rozliczen budowy

inwestor — uczestnik procesu budowlanego, do ktérego obowiazkow nalezy zorganizowanie
procesu budowy, z uwzglgdnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegdlnosci zapewnienie opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb,
innych projektéw, objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonania i odbioru robdt budowlanych, w przypadkach
uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robot budowlanych lub warunkami gruntowymi,
nadzoru nad wykonywaniem rob6t budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych

inzynier / Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

kierownik budowy - uczestnik procesu budowlanego, do ktérego podstawowych obowigzkow
nalezy protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami
osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego
i kulturowego; prowadzenie dokumentacji budowy; zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu
oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposdb zgodny
Z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami
bezpieczenistwa 1 higieny pracy; koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; podejmowanie niezb¢dnych dziatan uniemozliwiajgcych wstep
na budowe osobom nieupowaznionym; wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia
mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego organu;
zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robot
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem; realizacja zalecen wpisanych do
dziennika budowy ; zglaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot
ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub




ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych
przed zgloszeniem obiektu budowlanego do odbioru; przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego; zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do
dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

ksigzka obiektu budowlanego - dokument przeznaczony do zapisow dotyczacych
przeprowadzanych badan i kontroli stanu technicznego, remontéw i przebudowy, w okresie
uzytkowania obiektu budowlanego

ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

materialty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, a takze budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, jak rowniez obiekt matej
architektury - Definicja legalna zawarta w art.3 Prawa budowlanego.

obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu; majacy wplyw na ustalenie stron w postgpowaniu w sprawie
pozwolenia na budowe

odbudowa — budowa polegajaca na odtworzeniu istniejagcego wczesniej i zniszczonego obiektu
budowlanego, w tym samym miegjscu i z zachowaniem pierwotnej wielkosci, ksztattu i uktadu
funkcjonalnego; roboty budowlane polegajace na wykonaniu faktycznie nowego obiektu
budowlanego, cho¢ z wykorzystaniem elementow konstrukcyjnych pozostatych po innym obiekcie
budowlanym, ktory ulegt zniszczeniu, stanowia odbudowe a nie remont

osnowy geodezyjne - usystematyzowany zbior punktow geodezyjnych, dla ktorych okreslono
matematycznie ich wzajemne potozenie i doktadno$¢ usytuowania - Zgodnie z art 2 pkt 4 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

oznakowanie zgodnosci - oznakowanie potwierdzajace zgodnos$¢ wyrobu z zasadniczymi
wymaganiami - zgodnie z art 5 pkt 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z pdzn. zm.).

pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego
powierzchniag, w ktorym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne
zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane
z potrzebami zarzadzania drogg

pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robéot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

prace geodezyjne - projektowanie i wykonywanie pomiaréw geodezyjnych, wykonywanie
zdje¢ lotniczych, dokonywanie obliczen, sporzadzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej,
atakze zakladanie 1 aktualizacje baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne,
grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne zwigzane z realizacja zadan w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych cztonkowi
spotdzielni mieszkaniowej majacemu spotdzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu stuzy prawo do
dysponowania tym lokalem na cele budowlane

polecenie Inzyniera / Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie




budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego - definicja
legalna zawarta w art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego

projektant — uczestnik procesu budowlanego, do ktorego podstawowych obowigzkow nalezy
opracowanie projektu budowlanego w sposob zgodny z ustaleniami okreslonymi przede wszystkim
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia, wymaganiami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej; zapewnienie, w razie potrzeby, udziatu w opracowaniu projektu os6b
posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesiec budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia;
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajagcym z przepisow; wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan; sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, sprawowanie
nadzoru autorskiego na zgdanie inwestora lub wtasciwego organu

przewod wodociggowy magistralny - magistrala wodociggowa, przewod z odgat¢zieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

przewo6d wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania
wody do przytaczy wodociagowych.

przylacze wodociggowe - potaczenie wodociggowe przewdd przeznaczony do doprowadzenia
wody do instalacji wodociggowe;j.

przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciagg pieszy lub rowerowy itp.

przetargowa dokumentacja projektowa - czg¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbioérce obiektu budowlanego

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

sie¢c wodociggowa - uklad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesylajacych
i rozprowadzajacych wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi (wymagania dla wody wg [7] i [8]),
znajdujagcych si¢ poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przytagczu wodociggowym.

sieci uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody
i urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne
i inne, z wylaczeniem urzadzen melioracji szczegétowych, a takze podziemne budowle, jak: tunele,
przejscia, parkingi, zbiorniki itp.; sieci uzbrojenia terenu stanowia rowniez sieci telewizji kablowej

slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnica, kiosk uliczny,
pawilon sprzedazy ulicznej 1 wystawowy, przekrycie namiotowe i powloka pneumatyczna,
urzadzenie rozrywkowe, barakowoz, obiekt kontenerowy

uzbrojenie przewodoéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dzialanie i eksploatacje¢ sieci wodociggowe;j.

urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza




I urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki; nie jest urzadzeniem funkcjonalnie zwigzanym
Z budynkiem stacja bazowa telefonii komorkowej projektowana na budynku lecz stanowi ona
odrebny od budynku obiekt budowlany

wody podziemne - wszystkie wody znajdujace si¢ pod powierzchnig ziemi w strefie nasycenia,
w tym wody gruntowe pozostajace w bezposredniej stycznosci z gruntem lub podglebiem

wyrdb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzglgdu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa i majacg wplyw na spelnienie wymagan
podstawowych danego obiektu budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa konstrukeii,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych
1 zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszcze¢dnosci energii
i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego peienia funkcji techniczno -
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

zabudowa jednorodzinna - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespot takich budynkow,
wraz z budynkami garazowymi i gospodarczymi

zabudowa zagrodowa - budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie
w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach
lesnych

zanieczyszczenie - emisja, ktora moze by¢ szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu srodowiska,
moze powodowac¢ szkode w dobrach materialnych, moze pogarsza¢ walory estetyczne srodowiska
lub moze kolidowa¢ z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze Srodowiska

zjazd - potaczenie drogi publicznej z nieruchomoscig potozong przy drodze, stanowigce
bezposrednie miejsce dostepu do drogi publicznej w rozumieniu przepisow o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

znak budowlany - zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania,
to znaczy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Polska Normg wyrobu albo aprobata techniczng

znaki geodezyjne - znaki z trwalego materialu, okreslajgce polozenie punktéw osnowy
geodezyjnej

2. WLEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH, MATERIALY

Wszelkie materiaty zastosowane do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym
w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881), wykazywac
zgodnos¢ z Polska Norma badz posiada¢ aktualng aprobatg techniczna. Kazda partia materialu musi
si¢ dokumentowac deklaracja zgodnosci.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Okreslone w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej materialy maja mozliwo$¢ wariantowego stosowania.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Przewiduje sie wykonanie poszczegélnych odcinkéw sieci wodociagowej z rur PE100:
63x5.8 mm PN16 SDR 11- od studni S1 oraz fi 75x8,4mm PN 2,0 MPa SDR 9 faczonych przez
zgrzewanie doczolowe. Rury ci$nieniowe uktadane bedg na podtozu z piasku o grubosci podtoza 10
cm uformowanym w obrebie kata 90 stopni i obsypane starannie zaggszczong zasypka z piasku do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Bloki podporowe nalezy stosowa¢ wszgdzie tam gdzie jest mieszane zestawienie materialow oraz
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pod armatura oraz na zatamaniach trasy o kacie 30stopni. Niestaranne wykonanie blokow
podporowych moze by¢ powodem awarii i przeciekow. Bloki podporowe nalezy oprze¢ o grunt w
stanie naturalnym (nienaruszonym).

Wszystkie rury zastosowane do budowy wodociggu muszg spelnia¢ wymogi norm :

PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i $§ciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli.

PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewngtrzne - Wymagania i badania

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociagach ci$nieniowych
do wody

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268) .

Materiaty stosowane w sieciach wodociagowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad a takze
wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujacych
obnizenie trwatos$ci sieci. Do budowy odcinkdéw przewodow nalezy stosowac armature na cisnienie
co najmniej odpowiadajace ci$nieniu przewodu.

Uktadane rurociagi musza posiada¢ wystarczajaca wytrzymato$¢ przeciwstawiajaca si¢ wptywom
r6znych obciazen, wystarczajgca wytrzymato$¢é na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i
biologiczne, dostateczng trwato$¢ uzytkows.

Uktadanie rurociagu musi by¢ wykonane na podstawie szczegélowych projektow
zawierajacych plany pokazujace wymiary, materiaty i potozenie rur, tacznie z potozeniem
w stosunku do innych systemow i budynkdw, szczegdtowe rysunki i przepisy opisujace
proces ukladania. Jezeli warunki realizacji s3 zmieniane, projekt musi by¢ réwniez
zmieniony.

2.1.  Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zréodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatlow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa i aprobaty badz
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem
za wykonang pracg. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji
technicznej w czasie realizacji robot.

2.2.  Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materialow ze zrédet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacjg
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organow administracji
panstwowej 1 samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie



okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow 1 miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem
i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materialu, albo w okresie dluzszym, jes$li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci 1 byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
W miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy
w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Transport i sktadowanie rur i ksztattek musi by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby
wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym
innym materiatem, ktory moglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz
na 2 m wysokos$ci w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;j.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych
atach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokos$ci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw
podpor nie wigkszy niz 2 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to



mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢
znajdowac wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uklada¢ naprzemiennie). Gdy wiadomo, ze
sktadowane rury nie zostang ulozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajac przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem
promieniowania stonecznego nie oznaczaja zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.

Rury dostarczane przez producenta powinny mie¢ na obu koncach zaslepki, ktore winny by¢
zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widltowego z ptaskimi widlami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
stalowych lub tancuchow.

Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej
$rednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane
pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika
widlowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac
si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.
Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz dhugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Rury, ksztaltki, uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢ skladowane zgodnie
Z zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajacych im czysto$¢. Rury, ksztaltki i armatura
powinny by¢ zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem.

Kregi betonowe - mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdéw przekazywany_na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Skladowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

Kruszywo i piasek - Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposoOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami.

Cement - Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu workowanego sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynek o szczelnym
dachu i $cianach)
dla cementu luzem — zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikoéw
nalezy przechowywaé cement jednego rodzaju i marki, pochodzace od jednego dostawcy
(producenta).

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazac sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu :

— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— spycharek kolowych lub gasienicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
— beczkowozow
— sprzetu i urzadzen do wykonywania przeciskow i przewiertow sterowanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprze¢t uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom



zawartym w specyfikacji, lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera
/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak rowniez naprawiaé lub
wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkoéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetiajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Transport rur

Rury, zaréwno rury z tworzyw jak i betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku
srednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowe;j i
tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, za§ poszczegolne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow
nalezy przektada¢ materiatem wys$ciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie



spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

Transport elementow zabezpieczenia wykopow

Drewno i elementy zabezpieczenia wykopow i konstrukcji betonowych nalezy przewozi¢
w warunkach chronigcych przed przemieszczaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i1 wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot oraz za doktadne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popelione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w specyfikacji technicznej a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
W czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

Potozenie rurociagu musi by¢ tak dobrane, aby uktad jego linii nie powodowat zadnych szkod
w innych systemach, fundamentach i strukturach tacznie z systemami drog. Z drugiej strony te
systemy nie powinny uszkodzi¢ uktadanych rurociagéw tworzywowych.

Odleglos¢ od innych systemow musi by¢ wystarczajaca dla przeprowadzenia prac
remontowych. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na uktadanie rurociggdw tworzywowych w poblizu
sieci cieplnych lub kabli wysokiego napiecia tzn. przewodow o temperaturze wyzszej od temperatury
gruntu.

Bez zadnych specjalnych pomiaréw moga by¢ stosowane ze wzgledu na wptyw ogrzewania
nastepujace odleglosci minimalne :

- do linii rurociagow systemow grzewczych = 1,0 m,
- do kabli niskiego napigcia i wysokiego napigcia (napigcie max. 20 kV), pojedynczych Iub
wigkszej ilosci w tym samym rowie = 0,3 m,

— do pojedynczych kabli pod napigciem wyzszym niz 20 kV = 0,75 m,
— do kilku kabli pod napigciem wyzszym niz 20 kV w tym samym wykopie = 0,75 - 1,0 m,
— do mocno obcigzonych kabli, zwlaszcza o napigciu od 132 kV do 400kV=1,0-1,25 m,



Jezeli rurociag jest wystawiony na dziatanie temperatury wyzszej niz 20°C, musi by¢ oceniany
wplyw temperatury na wtasno$ci materiatu.

Przekr6j poprzeczny wykopu pod rurociag i wszelkie wzmocnienia podloza musza by¢
wykonane zgodnie z projektem, metodami pracy tgcznie z rozparciem §cian , wymiarami i typami
rur, glebokoscig posadowienia rurociggow ponizej istniejagcego poziomu terenu.

Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy bezposrednio na placu budowy oceni¢
panujace warunki a w szczegolno$ci: warunki gruntowe, wystepowanie i poziom wod gruntowych,
rodzaj nawierzchni, ruch komunikacyjny, obciazenia, skrzyzowania z innymi przewodami, rodzaj
fundamentow, specjalne warunki przy projektowaniu wigkszej iloSci rurociaggéw w tym samym

wykopie.

51 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow staltych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.2  Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rur, do ktorych dodaje sie
obustronnie zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie §cian nalezy
prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawcg na odktad.

Podczas okreslania szeroko$ci wykopu musi by¢ zwrdcona uwaga na szeroko$¢ wzmacnianych
struktur i na wystarczajgca przestrzen pozwalajacg wykonywaé prace montazowe, zwlaszcza przy
wspolnym utozeniu dwoch rurociggow w wykopie. Nalezy si¢ upewnic, czy jest dostatecznie duzo
miejsca by sprosta¢ takim potrzebom jak zaggszczanie wypelnienia dookota i ponad rura. Zmiana
glebokosci okreslonej w projekcie jest mozliwa tylko po uzgodnieniu tego z projektantami.

Glebokos¢ wykopu pod rurocigg jest okreslana na podstawie projektow, dochodzi do tego
czasem dodatkowa glebokos¢ potrzebna do wyrownania dna wykopu i wzmocnienia struktur gruntu.
Jezeli podloze nie jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi by¢ zakonczony, zanim tyzka koparki
dotknie ostatniej warstwy usuwanego gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

5.3 Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu dla pozostatych gruntow
wystepujacych w podlozu rurociggu nalezy starannie wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci
warstwy i parametrach podanych w dokumentacji projektowe;j.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé
z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 25 cm tgcznie z utozonymi saczkami



odwadniajagcymi. W gruntach skalistych, gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonac
podtoze z piasku, pospoitki, zwiru lub thucznia o grubosci od 10 do 20 cm. Zageszczenie podtoza
powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji.

Dno wykopu pod rurociagg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntow i dane 0 obciazeniach
rur wykazuja, ze no$no$¢ podtoza jest niewystarczajgca. Warstwa wyroOwnawcza, na ktora jest
polozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie.

Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie lawy zwirowej
z odpowiedniego zwiru o wysoko$ci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostaé
wykonane w sytuacji, gdy wykop zostat wykonany za gleboko. Rur z PE, PP i PCV nie wolno ukfada¢
na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
— nie powinny wystepowac czastki o0 wymiarach powyzej 20 mm,
— material nie moze by¢ zmrozony,
— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

5.4 Roboty montazowe

Przewody sieci i uzbrojenia powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporzadzen
Dz.U. Nr 43/99 poz. 430 i Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Dz.U. Nr 48/86 poz. 239, Dz.U. Nr 136/95 poz.
670:

na terenie zabudowanym:

- w ulicach nowoprojektowanych i ulicach istniejacych, w liniach rozgraniczajacych ulice
poza jezdniami,

- dopuszcza si¢ w ulicach istniejacych i w ulicach nowoprojektowanych pod jezdniami lub
poza liniami rozgraniczajacymi,

poza terenem zabudowanym:
- poza pasem drogowym wzdhluz drog lub w terenie z zapewnieniem dojazdu do przewodu.

Trasy przewoddw sieci uzbrojenia powinny przebiega¢ prosto, z najmniejszg iloscig zataman.
Odleglos¢ przewodow sieci uzbrojenia od obiektow budowlanych i zieleni okresla tablica A.

Tablica A
Odleglosci skrajni przewodéw sieci uzbrojenia od obiektow budowlanych i zieleni, w metrach
Lp. Obiekt budowlany lub zielen Odlegtos¢ skrajni przewodu sieci
uzbrojenia o $rednicy
rodzaj miejsce odniesienia do okreslenia | DN < 300 <DN <
odleglosci 300 | 500 DN > 500
1 2 3 4 5 6
1. Budynki, linia linia rzutu tawy fundamentowej,
zabudowy linia zabudowy na podktadzie 15 3,0 5,0
geodezyjnym
2. Ogrodzenia, linie linia ogrodzenia, linia okre$lona
S : . 1,0 1,5 1,5
rozgraniczajgce na podktadzie geodezyjnym
3. Stacje paliw linia krawedzi zbiornikow 15 3,0 5,0
4. Stacje redukcyjne gazu | granica terenu 15 3,0 5,0
5. Mosty, wiadukty linia krawedzi konstrukcji 20 40 5.0
podporowych
6. Tory tramwajowe skrajna szyna toru 18 2,2 3,0
7. Tory kolejowe utozone:
a) w poziomie terenu:
- magistralne skrajna szyna toru 5,0
- lokalne i bocznice 3,0
b) ponizej terenu
w wykopie: gorna krawedz wykopu 5,0




- magistralne 3,0
- lokalne i bocznice
c) na nasypach: 5,0
- magistralne podstawa nasypu 3,0
- lokalne i bocznice

8. Obszary kolejowe granica obszaru wg rozporzadzenia

9. Linie energetyczne o$ kabla 0,7 0,8 1,0
kablowe

10. Linie energetyczne krawedz fundamentu shupa, 0,7 0,8 1,0
stupowe podpory

11. Linie teletechniczne: o$ kabla krawedz konstrukcji o$ 06 07 0,0
- linie kablowe shupa 0’6 07 0‘7 0,8
- kanalizacja kablowa - e : 1,0
o 0,8
linie stupowe

12. Kanalizacja: skrajnia rury 1206 1,4 1,7
- kanaty - 0,8 0,9
- przewody tloczne

13. Sieci cieptownicze: krawedZ podstawy kanatu skrajnia | 0,7 0,8 1,0
- kanatowe rury 0,6 0,8 0,9
- preizolowane

14, Gazociagi odleglo$¢ wg tabeli 6- rozporzadzenia poz. 7

15. Drogi krawedz drogi i rowu 0,6 0,8 12

odwadniajacego '

16. Jezdnie ulic kraweznik jezdni 0,8 0,9 1,0

17. Parkingi dla granica terenu 0,8 1,0 1,5
samochodow

18. Drzewa punkt srodkowy drzewa
- istniejace 2,0
- pomniki przyrody 15,0

Zaglebienie przewodow sieci uzbrojenia w gruncie powinno uwzgledniaé:

- strefe przemarzania gruntu dla okre$lonego rejonu kraju zgodnie z PN-81/B-03020), z tym
ze jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzgdnej projektowanego terenu
powinno by¢ wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntu dla wodociagu:

— dla rur $rednicy DN do 1000 -00,4m,
— dlarur o $rednicy DN powyzej 1000 -00,2m,
dla kanalizacji: -00,2m

Miejscowosci znajdujace si¢ na pograniczu stref, ktorych potozenie w jednej lub drugiej strefie
nie jest wyraznie ustalone na mapie, nalezy zaliczy¢ do strefy o wigkszej glebokosci przemarzania
gruntu,

- Zabezpieczenie przed zamarzaniem odpowiednia izolacja cieptochronng w przypadku

utozenia ptycej niz wymagana glebokos¢,

- zapewnienie minimalnego przeptywu wody uniemozliwiajgcego jej zamarzanie,

- zabezpieczenie przed mozliwoscia uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych.

Wykop otwarty dla przewoddéw sieci uzbrojenia nalezy wykonywac zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736. Wykop ten powinien w projekcie mie¢ ustalona:
szeroko$¢ uwzgledniajaca Srednice przewodow,
glebokosc,
system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,
ksztalt wykopu: $ciany pionowe lub ze skarpa,
rodzaj podtoza: naturalne lub wzmocnione,
sposdb zageszczenia obsypki 1 zasypki przewodu,
zabezpieczenie od obcigzenia ruchem kotowym,
poziom wody gruntoweyj,
wystepowanie innych przewoddéw w tym samym wykopie.

VVVVVVVYY

Stateczno$¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona
poprzez:




- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego Scian,
- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nieoszalowanych.

Dopuszcza si¢ niestosowanie oszalowania wykopow o glebokosci w gruntach skalistych litych
- 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2 m; w pozostatych gruntach 1 m pod warunkiem gdy:
nie wystepuja wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci
rownej co najmniej glebokosci wykopu. Jesli w obrebie klina odtamu §cian wykopu odbywa sie
komunikacja, powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. To samo dotyczy wykopow jesli w
obrgbie klina odtamu $cian wykopu znajduja si¢ fundamenty budowli posadowionych powyzej dna
wykopu.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy $cianke rury a Sciane wykopu lub jego szalunkiem,
nalezy tam zapewni¢ przestrzen robocza, ktérej minimalng wielko$¢ podano w tablicy B.
Tablica B

Minimalna przestrzen robocza miedzy $cianka rury a §ciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej
roboczej

DN <350 0,25m

350 <DN <700 0,35 m

700<DN<1200 0,45m

DN> 1200 0,50 m

> Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢

wywieziony na odktad.

> Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym

wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntow
zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-
10736.

> Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Grunt dna
wykopu nie powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zaglebienia pod
kielichy.

> Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

> Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

> Szeroko$¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Minimalna grubosé¢

zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm powyzej wierzchu rury. Dobor wlasciwego gruntu oraz
doktadne zageszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilno$ci przewodu i
nawierzchni.

W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania
podtoza:
e bez podsypki z przewodami ulozonymi bezposrednio na wyro6wnanym i uksztalttowanym
dnie wykopu,
e 7z podsypka wynoszaca 10 cm - 15 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cm w
gruncie skalistym i twardym.

W sytuacji, gdy nosno$¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach niestabilnych, do
ktorych zalicza si¢ torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione, takie jak: piasek,
zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podloza powinny spetiac
wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736. O$§ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona
i 0znakowana.

Przewody i armatura sieci wodociggowej



Rury, ksztaltki, uszczelki i armatura przewodow powinny by¢ sprawdzone przed montazem,
czy spetniaja wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sa uszkodzone. Rury, ksztattki,
uszczelki i armatura przewodow powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentow,
w miejscach zapewniajacych im czystos¢. Rury, ksztaltki i armatura powinny by¢ zabezpieczone
przed wewngtrznym zanieczyszczeniem.

Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu powinny by¢ stosowane ksztattki
producenta rur. Zabezpieczenie przed rozsunigciem rur, zwlaszcza taczonych kielichowo powinno
by¢ wykonane:

- na zmianach kierunkow,

- na koncoéwkach przewodow,

- na odgatezieniach.

Do zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem, powinny by¢ stosowane: bloki
oporowe, kotwienia, opaski taczace ztacza kielichowe.

Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt.

Przewody powinny by¢ ulozone zgodnie z projektem. Odchylenia spadku nie moga
spowodowac¢ spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

Utozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem.

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu
na czas robot, natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynigciem.

W zaleznosci od materialu rur utozonych w ziemi powinny by¢ stosowane ztacza:
o zgrzewane doczotowe dla rur z PE,
e 7z pierscieniami stalowymi bosego konca i kielicha z uszczelka z elastomeru,

e 7z pierscieniami stalowymi bosego konca i kielicha spawanymi wewnegtrznie lub
zewngtrznie,

e specjalne, pozwalajace na potaczenie rur z ré6znych materiatow.

Montaz przewoddéw powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736,
W temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Na przewodach wodociggowych w studniach powinna by¢ zamontowana armatura o
minimalnym ci$nieniu nominalnym 1,6 i 2 MPa (20 bar) stuzaca do:

» regulacji i zamknigcia przeptywu wody oraz odwodnienia (zasuwy, przepustnice, zawory,
armatura regulujaca),

» zabezpieczenia przewodow (zawory odpowietrzajace, napowietrzajgce, zawory zwrotne),
» poboru wody na cele przeciwpozarowe i gospodarcze (hydranty, zdroje uliczne)- nie
dotyczy

Skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg

Projektowane uzbrojenie terenu krzyzuje si¢ z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego.
Projektowane kable energetyczne krzyzujace si¢ z projektowanym uzbrojeniem - siecia
wodociggowa, kanalizacja sanitarng zabezpieczono zgodnie z normg, rurami dwudzielnymi PVC fi
110 mm A 110 PS o dhugosci ok. 2,0m w zaleznos$ci od istniejacego kata skrzyzowania przewodow.

Obudowy studni
W ramach wykonania studni S-1 i S-2 nad kazdym juz wykonanym odwiertem ustawiona zostanie

na betonowym dnie o $rednicy 2,60m obudowa z rury PE o $rednicy wewngtrznej 1500mm. W
betonowym dnie obudowy studni nalezy wykona¢ bagienko wymiarach 0,3x0,3x0,2m. Studnie
zostang przykryte ptytami zelbetowymi wyposazonymi w dwa wlazy stalowe, zamykane. Betonowy

pier$cien odciazajacy pod ptyta przykrywajaca studnie zostanie oparty w 4 miejscach na stalowych



ksztattownikach np. HEB160. Nalezy wykonaé izolacje termiczng obudowy studni poprzez
zastosowanie ocieplenia piang PUR. Cato$¢ nalezy obsypac ziemig wg projektu , nasypy o wysokosci
187cm powyzej obecnych rzednych terenu zostang obsiane trawa . Skarpa nasypu studni S2 po
stronie poludniowej zostanie wzmocniona przez oblozenie ptytami otworowymi np. typu jomb lub
krata. Teren wokot studni zostanie ogrodzony siatka stalowg na stupkach. Brama wjazdowa o

szerokos$ci 3m, bramka wej$ciowa szerokosci 1m.

Wejscie do SUW
W sktad I zadania inwestycyjnego nalezy wliczy¢ roéwniez pelny zakres automatyki i sterowania

wraz z modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w zakresie okreslonym w warunkach technicznych.
W zwiagzku z podiaczeniem do kolektora ( mieszacza ) w SUW kolejnych studni S1 i S2 — obecnie
realizowanego uj¢cia wody konieczne bedzie wykonanie modernizacji w budynku polegajacej na
wymianie mieszacza- na wykonany ze stali nierdzewnej na cisnienie min. 2.0MPa wraz z
podtaczeniem 2 nowych przewodow ( obecnie sg podtaczone 4 przewody) oraz rezerwa na
podtaczenie kolejnych studni ( w uzgodnieniu z Inwestorem) a takze zamontowanie zasuw z
napedem elektrycznym z mozliwoscig sterowania zdalnego ( 3 szt dla przewodow istniejacych, 2

szt dla nowo projektowanych).

55  Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Obsypka rurociaggéw stosowana jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie
ze wszystkich stron, aby obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia.

Obsypka przewodoéw musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetienia musi
spelnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Wypehienie dookota rurociagu nie
moze by¢ gruntem z wykopu.

Obsypka rurociagéw musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Uwazne wypehianie wzdtuz wykopu powinno by¢ nawet wazniejsze niz rozdziat
materialu po obu stronach przewodu. Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzigki
wlasnemu cigzarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktora jest stosowana w wigkszosci przypadkow.
Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach
przewodu. Zageszczenie jest fatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale wypetniajacym jest bliska
optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode lub
jesli jest mozliwe w jaki$ inny sposob np. przez drenaz zapewniajacy efektywne odwodnienie
obsypki.

Zalecane jest wykonanie obsypki z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostatosci
na sicie 0,75 mm. W obsypce znajdujacej si¢ bezposrednio wokot rury wielko$¢ kamieni nie powinna
przekraczac¢ 10% nominalnej $rednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢ wigksza niz 60 mm nawet dla
rur o duzych $rednicach.

Zaggszczanie obsypki powinno odbywaé si¢ warstwami o grubosci 100 - 300 mm, az do
wysokosci ok. 300 mm powyzej wierzchu rury. Stopien zaggszczenia zalezy od warunkow
obcigzenia, ale zawsze miesci si¢ w przedziale 88 - 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla
standardowych warto$ci Proctora, odpowiadajace im stopnie zaggszczenia niespoistego gruntu
mieszczg si¢ w zakresie 85 - 93% W przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu, takiego



jak np. zwir rzeczny, wymagania dotyczace zageszczania sa mniejsze tzn. wymagane jest tylko
zasypywanie warstwowe aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Wypetienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego
materiatlu (piasek, zwir) do wysokosci 300 mm powyzej wierzchu rur.

Zasypywanie rur w wykopie powyzej obsypki rur, nalezy wykona¢ ze zwiru lub pospotki
zageszczane] mechanicznie i prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia
powinien by¢ zgodny z okres§lonym w dokumentacji projektowej. Do zasypki wykopow nie nalezy
stosowac gruntu rodzimego.

Na szeroko$ci wykopow wykonywanych pod istniejagca nawierzchnig drogowa nalezy
przewidzie¢ rozbiorke i odbudowg nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czg$¢ ogblna opisujacy:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementdéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czeg$¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

— wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2  Zasady kontroli jakoS$ci robot
Wszystkie elementy i etapy budowy uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-

92/B-10735 ,, Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze” oraz z normg PN-B-
10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.



Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialdow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacja techniczng. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosc¢
sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $§wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, ze moga wplynagé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera/Kierownika projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary begdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow



z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materialdow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow
i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikoéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materialdéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
s3 niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materialow i robdt z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng. Moze
rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslona w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.



Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

datg przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci
1 harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementdw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakos$ci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— 1inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw - Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
W sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne - Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty
zgodnosci materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatdow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy - Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych
powyzej nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy - Dokumenty budowy beda przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.




7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacija
projektowa i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2.  Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacja techniczna nie wymaga tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg byé obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

74.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajagcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktoérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:



a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robodt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robodt
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4.  Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego rob6t - Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej Iub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego - Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata




sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace

lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow

opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Nook~w

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robodt
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny - Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie - ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogélnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.



Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykonac¢ nastepujacy zakres robot :
e roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,

roboty montazowe : przewody wodociggowe i $wiattowody
obudowa studni S1 1 S2 wraz z robotami towarzyszacymi
podtaczenie i uruchomienie studni

roboty modernizacyjne w stacji uzdatniania wody
budowa przekroczen terenowych

kontrola jakosci

odbiory i dokumentacja powykonawcza

Cena wykonania robot obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawczg robot
1 obiektow wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)

b) prace geotechniczne wraz z dokumentacja powykonawcza

€) badania laboratoryjne robdt i materialdw wraz z opracowaniem dokumentacji

d) oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym (drogi kotowe) zgodnie z projektem
organizacji ruchu, odtworzenia i oplaty za zajecie pasa drogowego,

e) dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

f) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

g) wywoz z terenu budowy materiatow zbgdnych

h) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

1) wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badaf, pomiarow, sondowan i sprawdzen

robot

j) wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej rob6t i budowy
1) uporzadkowanie placu budowy po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

agrwbdpE

. Normy:

Projekt wykonawczy

Przedmiar robot

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych i kanalizacyjnych,
Specyfikacja techniczna

PN-92/B-10735

Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-10729

Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1401-1

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku-
winylu) (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji

PN-EN1453-:2002/Ap
1:2003

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych, do
odprowadzania nieczystosci i §ciekow

PN-EN 1636-3:2002

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezci§nieniowego
odwadniania. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie zywic poliestrowych (UP)
wzmocnione widknem szklanym (GRP).Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN1852-1:1999/A
1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-ENV 1046:2002

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody
i $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli

PN-EN 1916:2004

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym i
zelbetowe

PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-EN 295-1

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej —
Wymagania.




PN-EN 295-2 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowe;j i kanalizacyjnej —
Sterowanie jakoscig i pobieranie probek.

PN-EN 295-3 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowe;j i kanalizacyjnej —
Metody badan.

PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace systemow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego.

PN-EN 545:2000

Rury ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggdw
wodnych - Wymagania i metody badan.

PNEN-1452-1-5:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody

PN-EN 805

Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociagowych i ich cze$ci sktadowych

PN-87/B-01060

Sie¢ wodociagowa zewngtrzna - Obiekty i elementy wyposazenia- Terminologia

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-B-10725:1997

Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

ZAT/97-01-001

Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych
do wody

6. Rozporzadzenia:

Dz.U. Nr 75 z 2002 |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 33 z 2003 |Rozporzadzenie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 109 z 2004 |Rozporzadzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 72 z2001 |Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow.

Dz.U. Nr 151 z2002 |Rozporzadzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. Nr 47 z2003 |Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Dz. U. 2013, poz. 640 | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.




