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1.Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1.1.0pis ogodlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest
zaprojektowanie oraz wykonanie:

Rozbudowy stacji tadowania autobuséw elektrycznych

Stanowiska fadowania bedg zlokalizowane na istniejgcym placu postojowo-
manewrowym na terenie zajezdni autobusowej Zaktadu Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z 0.0. przy ul. Stowiczej 59. Dziatka Nr 47, obreb 73.
Zamowienie obejmuje:

o Sporzgdzenie projektéw budowlanych lub zgtoszenie robot w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe z uzyskaniem wynikajgcych z
przepisow: uzgodnien, opinii, pozwolen i zgdd — zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010r. Nr 243
p0z.1623 z podzniejszymi zmianami ) oraz Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z 31 stycznia 2022 r.
Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

o Sporzadzenie projektéw wykonawczych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t wedtug wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

o Wykonanie robét budowlanych na podstawie sporzgdzonych projektow i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robat.

o Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréw robot i
przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem do uzytkowania

wybudowanych obiektow.



1.1.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

lub zakres robét budowlanych.

Rozbudowa stacji tadowania autobusoéw elektrycznych zlokalizowanej na terenie
zajezdni autobusowej Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie przy

ul. Stowiczej 59. Dziatka Nr 47, obreb 73.

Opracowanie obejmuje projekt, wykonanie, zakup, montaz, odbiory
nastepujgcych elementéw:

o tadowarka dwustanowiskowa typu plug-in dla autobuséw o napedzie
elektrycznym o mocy 160 kW — 2 szt.

o tadowarka dwustanowiskowa typu plug-in dla autobuséw o napedzie
elektrycznym o mocy 80 kW — 1 szt.

o t adowarka jednostanowiskowa typu plug-in dla autobuséw o napedzie
elektrycznym o mocy 150 kW — 1 szt.

. Zadaszenie tadowarek - 4 szt

o Stanowiska postojowe — 7 szt 0 wymiarach dostosowanych do
zakupionych autobuséw elektrycznych

o Oznakowanie poziome i pionowe dla stanowisk fadowania autobuséw
elektrycznych

o Wykonanie chodnika oraz nawierzchni jezdnej

o Wykonanie zasilania energetycznego dla wszystkich wymienionych

tadowarek ze stacji transformatorowe;j.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu

Zamowienia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie znajduje sie na obrzezach miasta
na jego wschodniej stronie. Dojazd do terenu ZGK poprzez ulice Stowiczg. Teren
Zakfadu jest ogrodzony. Na dziatce znajdujg sie budynki zaktadu oraz
utwardzony plac manewrowy wraz ze stanowiskami postojowymi dla pojazdéw
ZGK.

Na terenie zaktadu zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym wykonanym
w 2020r., zamontowano dwustanowiskowg stacje tadowania pojazdéw oraz
wykonano wysepke z kostki betonowej i kanat technologiczny dla prowadzenia



kabla zasilajgcego, rowniez wyznaczono miejsca postojowe dla dwéch
autobusow. Lokalizacja jest pokazana na Projekcie Zagospodarowania Terenu.
Teren ZGK jest objety: Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego obejmujgcym czes¢ obszaru Cieszyna potozonego na wschod
od ulicy Zamarskiej i na pétnoc od linii kolejowej do wschodniej granicy miasta
uchwalonym Uchwatg Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2010 roku nr
XLI11/448/10 ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slgskiego nr 57,
poz. 897 z dnia 2 kwietnia 2010 roku

Dla fragmentu terenu ZGK, na ktérym zlokalizowana bedzie rozbudowana stacja
tadowania autobusow elektrycznych, obowigzujg nastepujgce ustalenia:
Symbol terenu: 3U

Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego symbolem 3U, okresla sie:

1) lokalizacje budynkéw przeznaczonych na potrzeby ustug;

2) mozliwos¢ rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynkéw mieszkalnych;

3) udziat powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
przewidzianego dla realizacji inwestycji: nie wigkszy niz 50%;

4) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu
przewidzianego dla realizacji inwestyciji: nie mniejszy niz 20%;

5) wysokos¢ budynkow: nie wiekszg niz 15 m.

Przeznaczenie obiektu: P17 _ U tereny zabudowy ustugowej

1.1.3. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Stanowiska postojowe wraz ze stacjami tadowania dla autobuséw napedzanych
elektrycznie nalezy zaprojektowac i wykonac¢ na terenie ZGK w Cieszynie przy
ul. Stowiczej 59.

Stanowiska postojowe oraz stacje tadowania nalezy zaprojektowaé i wykonac¢
uwzgledniajgc istniejgce uwarunkowanie gruntowe oraz wielkos¢ dziafki i
utwardzonego placu manewrowego.

Nalezy przewidzieé¢ nastepujace prace budowlane:

o Tyczenie geodezyjne
o Wykonanie wykopow pod fundamenty
o Wykonanie fundamentéw dla stacji tadowania pojazdéw o napedzie

elektrycznym w konstrukcji zelbetowej wedtug wytycznych producenta.
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o Wykonanie wysepki wyniesionej kraweznikiem, utwardzonej kostkg
betonowg o wymiarach 2,0 x 5,0 m przy tadowarce wolnostojgcej, 2 x 7,0 m przy
stanowiskach D oraz na catej szerokosci zielenca (pomiedzy ptytami betonowymi
a kanatem technologicznym) od poczatku stanowisk projektowanych stanowisk E
do konca stacji transformatorowej. Wysepki powinny by¢ przedtuzeniem
istniejgcej wysepki, rzedne wysokosci powinny byc¢ takie same jak istniejgca
wysepka - bez progéow. Wykonaé na istniejgcym terenie zielonym.

J Wykonanie, utwardzenia nawierzchni jezdnej utwardzonej kostkg
betonowg o wymiarach 2 x 7 m . Nawierzchnia powinna nawigzywac jej rzedna
do rzednych istniejgcego placu utwardzonego.

o Montaz - tadowarka dwustanowiskowa typu plug-in dla autobuséw o
napedzie elektrycznym o mocy min. 160 kW

— 2 szt. tadowarka o parametrach ustalonych w odrebnym dokumencie .

o Montaz - Ladowarka dwustanowiskowa typu plug-in dla autobuséw o
napedzie elektrycznym o mocy min. 80 kW

— 1 szt. tadowarka o parametrach ustalonych w odrebnym dokumencie .

o Montaz - Ladowarka jednostanowiskowa typu plug-in dla autobuséw o
napedzie elektrycznym o mocy min. 150 kW

— 1 szt. tadowarka o parametrach ustalonych w odrebnym dokumencie

o Podtgczenie ww tadowarek do rozdzielni znajdujgcej sie w stacji

transformatorowej na zajezdni ZGK. Wykonanie oznakowania poziomego i

pionowego.
o Wykonanie zadaszenia fadowarek - 4 szt
o Wykonanie oznaczenia poziomego pieciu miejsc postojowych o

wymiarach 4,0 x 14,0 m przy stacji tadowania pojazdow oraz dwoch miejsc
postojowych o wymiarach 3,5 x 8,0 m przy stacji tadowania pojazdow, wszystkie
malowane farbami drogowymi.

o Osadzenie stupka pionowego wraz z oznakowaniem stacji tadowania dla

pojazdow elektrycznych - 4 sztuki.

o Odbiory, pomiary, badania dopuszczajgce stacje do uzytkowania
o Prowadzenie dziennika budowy

. Sprawowanie nadzoréw autorskich

o Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
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o Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej
Przeprowadzenie badania UDT dla kazdej tadowarki oddzielnie .
Wykonanie przedmiotu zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z pO6zniejszymi zmianami.
Miejsca postojowe, drogi dojazdowe , muszg spetnia¢ wymogi zawarte w
»~Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia
oferty nalezy kierowac sie wynikami szczegotowych wizji terenowych i
inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan i pomiarow wiasnych, wynikami
opracowan wiasnych, zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci zawarte w
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentaciji projektowej.
W projekcie nalezy uzyska¢ wymagane obowigzujgcymi przepisami stosowne
opinie, uzgodnienia i pozwolenia. Jezeli to konieczne projekt wykonac na
aktualnej mapie do celéw projektowych.
Roboty budowlane wykonac¢ na podstawie opracowanego i posiadajgcego
pozwolenie lub zgtoszenia prac budowlanych na budowe projektu.
Realizacja catego zakresu powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, a w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ zgodne z wszystkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy

technicznej.



1.1.4. Szczego6towe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zakres robét budowlanych do wykonania ;

. prace przygotowawcze

o tyczenie obiektéw i punktéw wysokosciowych
o zdjecia warstw humusu

o roboty ziemne

o wykonanie wykopdw i zageszczenie podtoza

wykonanie fundamentéw dla stacji tadowania pojazdéw o napedzie elektrycznym
w konstrukcji zelbetowej wedtug wytycznych producenta. na poduszce
cementowej wraz z izolacjg przeciwwodng.

J wykonanie obrzeza wysepki z kraweznikow betonowych o wymiarach

15 x 30 cm osadzonych na poduszce cementowej

o wykonanie wysepek, z kostki betonowej z nastepujgcymi warstwami :
o kostka betonowa — 6cm

o podsypka piaskowa — 3 cm

o drobny ttuczen o granulacji 4-16 mm — 15cm

o) grunt rodzimy

o wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdnej z kostki betonowej

Z nastepujgcymi warstwami , kategoria ruchu KR2:

Konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR2:

o Kostka betonowa gr. 8cm
o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
o Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego

0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Grubos¢ nawierzchni wynosi H= 47cm.

Podtoze nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do no$nosci gruntu G1i E,=80MPa poprzez:

o wymiang 25cm warstwy nasypu na grunt niewysadzinowy o CBR 25%
o lub stabilizacje cementowg podtoza o Rm=2,5MPa na grubosci 15cm.
o dostawa i montaz stacji tadowania pojazdéw zgodnie z wytycznymi

producenta urzgdzenia.



o wykonanie zasilania energetycznego dla wszystkich stacji prowadzgcego
do istniejgcej stacji transformatorowej . Kabel prowadzi¢ w istniejgcym kanale
technologicznym oraz w wykopie pod chodnikiem .

Kabel uktada¢ na dnie wykopu w rurze ochronnej, zasypac¢ warstwg piasku

min 10cm.

o wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Wykonanie oznaczenia
pieciu miejsc postojowych o wymiarach 4,0 x 14,0 m oraz dwoch o wymiarach
3,5 x 8 m przy stacji tadowania, malowanych farbami drogowymi. Osadzenie
stupka pionowego wraz z oznakowaniem stacji tadowania dla pojazdéw

elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 14 sierpnia 2018 r. poz. 1657/2018 , zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

Wymagania ogoélne

Zakres obejmuje budowe, montaz, podigczenie oraz uruchomienie 3 tadowarek
dwustanowiskowych oraz 1 tadowarki jednostanowiskowej wraz z wymagang

infrastrukturg zgodnie z projektem.

W sktad rozbudowy stacji tadowania autobuséw elektrycznych wchodza:

o tadowarki dwustanowiskowe

. t adowarka jednostanowiskowa

o Okablowanie oraz niezbedne zabezpieczenia

. Wymiary podstawy stupa i tadowarek muszg by¢ dostosowane do projektu

budowlano-wykonawczego.

. Odbojniki uniemozliwiajgce najechanie autobusem na tadowarke,


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001657
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001657

1.2.Wymagania zamawiajgcego w stosunku do

przedmiotu zamoéwienia.

1.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-

konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

1.2.1.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-

konstrukcyjnych.

. Zamawiajgcy wymaga, aby wykonane roboty miaty zapewniong trwatos¢
miedzyremontowg 10 lat oraz udzielenia gwarancji przez Wykonawce na

okres minimum 5 lat. Wykonawca we witasnym zakresie postara sie o aktualng
mape do celéw projektowych, wykona badania geotechniczne, projekt,

uzgodnienia i uzyska pozwolenie na budowe.

1.2.1.2 Roboty przygotowawcze.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich

zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

1.2.1.3 Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb niepowodujgcy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposob wykonywania wykopow powinien gwarantowac ich
statecznosc¢, a nierbwnosci powierzchni skarpy nie powinny przekraczac¢
wielkosci podanych w dokumentacji. Miejsca odktadéw wraz z kosztami

rekultywaciji ustala swoim staraniem Wykonawca.

1.2.1.4 Roboty budowlane.

Roboty budowlane , powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszczac do
powstawania szkod w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w
prowadzeniu robét dostosowujgc harmonogramy realizacji przedmiotu

zamoéwienia do pracy zmianowe;.
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1.2.1.5 Oznakowania.

Inwestor przewiduje oznakowanie pionowe i poziome.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ wedtug zatwierdzonego
projektu oznakowania i organizacji ruchu, ktéry sporzadzi Wykonawca.

Oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nowego oznakowania pionowego

W(g projektu.

o znaki z grup $rednich na podktadzie z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm
o krawedzie podwdjne zaginane na catym obwodzie,

o lica znakdw z folii odblaskowej Il generacji

Oznakowanie pionowe , nalezy wykonac¢ zgodnie ze ,Szczegdétowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach ,, Zatgcznik do nr
Dz.U.220, P0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac, jako cienkowarstwowe i wykonanie tego
oznakowania powinno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w zatgczniku do
Dziennika Ustaw Nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r. Osadzenie stupka
pionowego wraz z oznakowaniem stacji fadowania dla pojazdéw elektrycznych

nalezy wykonac , zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14

sierpnia 2018 r. poz. 1657/2018 , zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie

szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach.

1.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora/Kierownika

projektu.
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Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowe;.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ m.in. opis, rysunki, obliczenia i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami.

Wykonawca sporzadzi spis ilosciowy opracowanej dokumentacji projektowe;.
Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czesS¢ umowy,

a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach
ogolnych” (,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od
wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg

przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty budowlane (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu drogowego na terenie ZGK
w Cieszynie oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, ciggi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inspektora/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem projektu oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest witgczony w cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
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b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynodw, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich
przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak

szkodliwego oddziatywania tych materiatow na sSrodowisko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzagdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskdéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu
robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecic¢, aby

pojazdy niespetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy.
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Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzagdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora/Kierownika projektu powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzagdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robaot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni

odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
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firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciggty bedzie informowac Inspektora/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/Kierownika projektu.
Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomic¢ Inspektora/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor/Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robaét i/lub
wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.
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Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
o date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu

zapewnienia, jakosci i harmonogramow robat,
o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
o przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i

przyczyny przerw w robotach,

J uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
o daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
o zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z

warunkami klimatycznymi,
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J zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robat,

o dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

o inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,

SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Odbiér ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
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Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora projektu zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych lub robotach wykornczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokét odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
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2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. dzienniki budowy, oryginat,

4. wyniki pomiarow kontrolnych

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

6. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

10. dopuszczenie UDT

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych

w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w ,Odbior ostateczny robét”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa podana w ofercie. Zasada ptatno$ci

zgodnie z umowg zawartg z Wykonawcg i Inwestorem.
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Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartosc¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogoélne.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.

2. Czesé informacyjna programu funkcjonalno-

uzytkowego

2.1 Dane o zgodnosci zamierzenia z wymaganiami
wynikajacymi z przepiséw.

Teren ZGK jest objety: Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego obejmujgcym czes¢ obszaru Cieszyna potozonego na wschaéd
od ulicy Zamarskiej i na pétnoc od linii kolejowej do wschodniej granicy miasta
uchwalonym Uchwatg Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2010 roku nr
XLI11/448/10 ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slgskiego nr 57,
poz. 897 z dnia 2 kwietnia 2010 roku

Symbol terenu: 3U

Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego symbolem 3U, okresla sie:

1) lokalizacje budynkéw przeznaczonych na potrzeby ustug;

2) mozliwos¢ rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynkéw mieszkalnych;
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3) udziat powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
przewidzianego dla realizacji inwestycji: nie wigkszy niz 50%;

4) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu
przewidzianego dla realizacji inwestycji: nie mniejszy niz 20%;

5) wysokos¢ budynkéw: nie wiekszg niz 15 m.

Przeznaczenie obiektu: P17 _ U tereny zabudowy ustugowej

Teren nie jest objety programem Natura 2000.

2.2 Prawo Zamawiajacego do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy dysponuje terenem na cele budowlane na podstawie umowy
uzyczenia zawartej w dniu 30 listopada 2021r. pomiedzy Gming Cieszyn i

Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp. z 0.0.”.

2.3.Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i

robotami

Przepisy zwigzane — wybor wazniejszych.

o Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

J Ustawa o wyrobach budowlanych.

o Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

o Ustawa o ochronie przeciwpozarowej

o Ustawa o odpadach.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich

wydawania.
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o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

J Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

o Dziennik Ustaw w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie znakow i sygnatow,

o Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej

o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci obowigzujgcych w budownictwie.

o Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajgce europejskie

normy zharmonizowane z dyrektywami UE.
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2.4 Inne informacje przydatne do projektowania.

J Nie wykonano inwentaryzacji ani pomiarow w naturze, - w zakresie
niezbednym do wykonania rysunkéw wykonawczych nalezy to do Wykonawcy.
o Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z zakresem prac przedstawionych w Programie

Funkcjonalno - Uzytkowym, bedg nalezaty do czynno$ci projektanta.

2.5. Zataczniki.

zrodto: http://miastocieszyn.geoportal2.pl
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Istniejgce miejsca postojowe wraz z tadowarkg - widoczny kanat techniczny z

przebiegiem kabla energetycznego oraz stacja Trafo

27



