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1.Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

1.1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego jest 

zaprojektowanie oraz wykonanie: 

Rozbudowy stacji ładowania autobusów elektrycznych  

Stanowiska ładowania będą  zlokalizowane na istniejącym placu postojowo-

manewrowym na terenie zajezdni autobusowej Zakładu Gospodarki Komunalnej  

w Cieszynie Sp. z o.o. przy ul. Słowiczej 59.  Działka  Nr 47, obręb 73.  

Zamówienie obejmuje: 

 Sporządzenie projektów budowlanych lub zgłoszenie robót w zakresie 

niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem wynikających z 

przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód – zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010r. Nr 243 

poz.1623 z późniejszymi zmianami ) oraz Ministra Rozwoju z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii  z 31 stycznia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

 Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

 Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

 Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i 

przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania 

wybudowanych obiektów. 
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1.1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

lub zakres robót budowlanych. 

Rozbudowa stacji ładowania autobusów elektrycznych  zlokalizowanej na terenie 

zajezdni autobusowej Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Cieszynie przy  

ul. Słowiczej 59.  Działka  Nr 47, obręb 73.  

Opracowanie obejmuje projekt, wykonanie, zakup, montaż, odbiory 

następujących elementów:  

 Ładowarka dwustanowiskowa typu plug-in dla autobusów o napędzie 

elektrycznym o mocy 160 kW  –  2 szt.  

 Ładowarka dwustanowiskowa typu plug-in dla autobusów o napędzie 

elektrycznym o mocy 80 kW  – 1 szt.   

 Ładowarka jednostanowiskowa typu plug-in dla autobusów o napędzie 

elektrycznym o mocy 150 kW  – 1 szt. 

 Zadaszenie ładowarek - 4 szt  

 Stanowiska postojowe – 7 szt  o wymiarach dostosowanych do 

zakupionych autobusów elektrycznych   

 Oznakowanie poziome i pionowe dla stanowisk ładowania autobusów 

elektrycznych  

 Wykonanie chodnika oraz nawierzchni jezdnej  

 Wykonanie  zasilania energetycznego dla wszystkich wymienionych 

ładowarek ze stacji transformatorowej.  

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 

Zamówienia. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie znajduje się na obrzeżach miasta 

na jego wschodniej stronie. Dojazd do terenu ZGK poprzez ulice Słowiczą. Teren 

Zakładu jest ogrodzony. Na działce znajdują się budynki zakładu  oraz 

utwardzony plac manewrowy  wraz ze stanowiskami postojowymi dla pojazdów 

ZGK.  

Na terenie zakładu zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym wykonanym 

w  2020r.,  zamontowano  dwustanowiskową  stację ładowania pojazdów oraz 

wykonano  wysepkę  z kostki betonowej i kanał technologiczny dla prowadzenia 
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kabla zasilającego, również wyznaczono miejsca  postojowe dla dwóch 

autobusów. Lokalizacja jest pokazana na  Projekcie Zagospodarowania Terenu.  

Teren ZGK  jest objęty: Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego obejmującym część obszaru Cieszyna położonego na wschód 

od ulicy Zamarskiej i na północ od linii kolejowej do wschodniej granicy miasta 

uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2010 roku nr 

XLIII/448/10 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 57, 

poz. 897 z dnia 2 kwietnia 2010 roku 

Dla fragmentu terenu ZGK, na którym zlokalizowana będzie rozbudowana stacja 

ładowania autobusów elektrycznych, obowiązują następujące ustalenia: 

Symbol  terenu: 3U  

Dla terenu zabudowy usługowej, oznaczonego symbolem 3U, określa się: 

1) lokalizację budynków przeznaczonych na potrzeby usług; 

2) możliwość rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków mieszkalnych; 

3) udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu 

przewidzianego dla realizacji inwestycji: nie większy niż 50%; 

4) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu 

przewidzianego dla realizacji inwestycji: nie mniejszy niż 20%; 

5) wysokość budynków: nie większą niż 15 m. 

Przeznaczenie obiektu: P17 _ U  tereny zabudowy usługowej  

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Stanowiska postojowe wraz ze stacjami  ładowania dla autobusów napędzanych 

elektrycznie należy zaprojektować i wykonać na terenie ZGK w Cieszynie przy  

ul. Słowiczej 59. 

Stanowiska postojowe oraz stacje ładowania należy zaprojektować i wykonać 

uwzględniając istniejące uwarunkowanie gruntowe oraz wielkość działki i 

utwardzonego placu manewrowego.  

Należy przewidzieć następujące prace budowlane:  

 Tyczenie geodezyjne 

 Wykonanie wykopów pod fundamenty  

 Wykonanie fundamentów  dla stacji ładowania pojazdów o napędzie 

elektrycznym  w konstrukcji żelbetowej według wytycznych producenta.  
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 Wykonanie wysepki wyniesionej krawężnikiem, utwardzonej kostką 

betonową o wymiarach 2,0  x 5,0 m przy ładowarce wolnostojącej, 2 x 7,0 m przy 

stanowiskach D oraz na całej szerokości zieleńca (pomiędzy płytami betonowymi 

a kanałem technologicznym) od początku stanowisk projektowanych stanowisk E 

do końca stacji transformatorowej. Wysepki powinny być  przedłużeniem 

istniejącej wysepki, rzędne wysokości powinny być takie same jak istniejąca 

wysepka - bez progów. Wykonać na istniejącym terenie zielonym. 

 Wykonanie, utwardzenia nawierzchni jezdnej utwardzonej kostką 

betonową o wymiarach 2 x 7 m . Nawierzchnia powinna nawiązywać jej rzędna 

do rzędnych istniejącego placu utwardzonego.   

 Montaż - Ładowarka dwustanowiskowa typu plug-in dla autobusów o 

napędzie elektrycznym o mocy min. 160 kW  

– 2 szt. Ładowarka o parametrach ustalonych w odrębnym dokumencie .  

 Montaż - Ładowarka dwustanowiskowa typu plug-in dla autobusów o 

napędzie elektrycznym o mocy  min. 80 kW  

– 1 szt. Ładowarka o parametrach ustalonych w odrębnym dokumencie . 

 Montaż - Ładowarka jednostanowiskowa typu plug-in dla autobusów o 

napędzie elektrycznym o mocy min. 150 kW  

– 1 szt. Ładowarka o parametrach ustalonych w odrębnym dokumencie 

 Podłączenie ww ładowarek do rozdzielni znajdującej się w stacji 

transformatorowej na zajezdni ZGK. Wykonanie oznakowania poziomego i 

pionowego.  

 Wykonanie zadaszenia ładowarek - 4 szt  

 Wykonanie oznaczenia poziomego  pięciu   miejsc postojowych o 

wymiarach 4,0 x 14,0 m przy stacji ładowania pojazdów oraz dwóch miejsc 

postojowych o wymiarach  3,5 x 8,0 m  przy stacji ładowania pojazdów, wszystkie  

malowane  farbami drogowymi.  

 Osadzenie słupka pionowego wraz z oznakowaniem stacji ładowania dla 

pojazdów elektrycznych  - 4 sztuki.  

 Odbiory, pomiary, badania dopuszczające stacje do użytkowania 

 Prowadzenie dziennika budowy  

 Sprawowanie nadzorów autorskich  

 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej  
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 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

Przeprowadzenie badania UDT dla każdej ładowarki oddzielnie . 

Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  

(Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami.  

Miejsca postojowe, drogi dojazdowe , muszą spełniać wymogi zawarte w 

„Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie”.  

 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia 

oferty należy kierować się wynikami szczegółowych wizji terenowych i 

inwentaryzacji własnych, wynikami badań i pomiarów własnych, wynikami 

opracowań własnych, zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości zawarte w 

programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej.  

W projekcie należy uzyskać wymagane obowiązującymi przepisami stosowne 

opinie, uzgodnienia i pozwolenia. Jeżeli to konieczne projekt wykonać na 

aktualnej mapie do celów projektowych. 

Roboty budowlane wykonać na podstawie opracowanego i posiadającego 

pozwolenie lub zgłoszenia prac budowlanych na budowę projektu.   

Realizacja całego zakresu powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy, a w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami 

wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 

potencjał wykonawczy oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

doświadczenie.  

Wykonanie i oddanie do użytku musi być zgodne z wszystkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 

 



8 

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Zakres robót budowlanych do wykonania ; 

 prace przygotowawcze  

 tyczenie obiektów i punktów wysokościowych 

 zdjęcia warstw humusu 

 roboty ziemne 

 wykonanie wykopów i zagęszczenie podłoża  

wykonanie fundamentów dla  stacji ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym  

w konstrukcji żelbetowej według wytycznych producenta. na poduszce 

cementowej  wraz z izolacją przeciwwodną. 

 wykonanie obrzeża wysepki z krawężników betonowych o wymiarach  

15 x 30 cm osadzonych na poduszce cementowej  

 wykonanie wysepek, z kostki betonowej z następującymi warstwami :  

o kostka betonowa – 6cm  

o podsypka piaskowa – 3 cm  

o drobny tłuczeń o granulacji 4-16 mm – 15cm  

o grunt rodzimy  

 wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdnej z kostki betonowej  

z następującymi warstwami , kategoria ruchu KR2:  

Konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR2: 

o Kostka betonowa       gr.    8cm 

o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4     gr.    4cm 

o Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie     gr.   15cm 

o Podbudowa pomocnicza z  kruszywa łamanego  

0/63mm stabilizowanego mechanicznie       gr.    20cm 

Grubość nawierzchni wynosi H= 47cm. 

Podłoże nawierzchni należy doprowadzić do nośności gruntu G1 i  E2≥80MPa poprzez:                               

o wymianę 25cm warstwy nasypu na grunt niewysadzinowy o CBR 25% 

o lub stabilizację cementową podłoża o Rm=2,5MPa na grubości 15cm. 

 dostawa i montaż  stacji ładowania pojazdów zgodnie z wytycznymi 

producenta urządzenia.  
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 wykonanie zasilania energetycznego dla wszystkich stacji  prowadzącego 

do istniejącej stacji transformatorowej .  Kabel prowadzić w istniejącym kanale 

technologicznym oraz w wykopie pod chodnikiem .  

Kabel układać na dnie wykopu w rurze  ochronnej , zasypać warstwą piasku  

min 10cm.  

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Wykonanie oznaczenia  

pięciu  miejsc postojowych o wymiarach 4,0 x 14,0 m oraz dwóch o wymiarach 

3,5 x 8 m przy stacji ładowania, malowanych farbami drogowymi. Osadzenie 

słupka pionowego wraz z oznakowaniem stacji ładowania dla pojazdów 

elektrycznych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 sierpnia 2018 r.  poz. 1657/2018 , zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach.  

Wymagania ogólne  

Zakres obejmuje budowę, montaż, podłączenie oraz uruchomienie 3 ładowarek 

dwustanowiskowych oraz 1 ładowarki jednostanowiskowej wraz z wymaganą 

infrastrukturą zgodnie z projektem. 

W skład rozbudowy stacji ładowania autobusów elektrycznych wchodzą: 

 Ładowarki dwustanowiskowe 

 Ładowarka jednostanowiskowa 

 Okablowanie oraz niezbędne zabezpieczenia 

 Wymiary podstawy słupa i ładowarek muszą być dostosowane do projektu 

budowlano-wykonawczego. 

 Odbojniki uniemożliwiające najechanie autobusem na ładowarkę,  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001657
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001657
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1.2.Wymagania zamawiającego w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

1.2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano- 

konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych  

1.2.1.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych. 

 Zamawiający wymaga, aby wykonane roboty  miały zapewnioną trwałość 

międzyremontową 10 lat oraz udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na  

okres minimum 5 lat. Wykonawca we własnym zakresie postara się o aktualną 

mapę do celów projektowych, wykona badania geotechniczne, projekt, 

uzgodnienia i uzyska pozwolenie na budowę. 

1.2.1.2 Roboty przygotowawcze. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich 

zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

1.2.1.3 Roboty ziemne. 

Roboty ziemne prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania wykopów powinien gwarantować ich 

stateczność, a nierówności powierzchni skarpy nie powinny przekraczać 

wielkości podanych w dokumentacji. Miejsca odkładów wraz z kosztami 

rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.  

1.2.1.4 Roboty budowlane. 

Roboty budowlane ,  powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do 

powstawania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w 

prowadzeniu robót dostosowując harmonogramy realizacji przedmiotu 

zamówienia do pracy zmianowej. 
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1.2.1.5 Oznakowania. 

Inwestor przewiduje oznakowanie pionowe i poziome.  

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać według zatwierdzonego 

projektu oznakowania i organizacji ruchu, który sporządzi Wykonawca. 

Oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nowego oznakowania pionowego  

Wg projektu. 

 znaki z grup średnich na podkładzie z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm 

 krawędzie podwójne zaginane na całym obwodzie, 

 lica znaków z folii odblaskowej II generacji 

Oznakowanie pionowe ,  należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach „ Załącznik do nr 

Dz.U.220, Poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r. 

Oznakowanie poziome należy wykonać, jako cienkowarstwowe i wykonanie tego 

oznakowania powinno być zgodne z wymogami zawartymi w załączniku do 

Dziennika Ustaw Nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r. Osadzenie słupka 

pionowego wraz z oznakowaniem stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych 

należy wykonać , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 

sierpnia 2018 r.  poz. 1657/2018 , zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach.  

1.2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora/Kierownika 

projektu. 

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001657
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001657
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Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 

oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać m.in. opis, rysunki, obliczenia i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami. 

Wykonawca sporządzi spis ilościowy opracowanej dokumentacji projektowej. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową. 

Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy,  

a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach 

ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 

wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Roboty budowlane („pod   ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu drogowego na terenie  ZGK 

w Cieszynie oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki 

drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w 

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez Inspektora/Kierownika projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem projektu oraz 

przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inspektora/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a)     utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b)     podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)      lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

2)      środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)      zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b)     zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c)      możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich 

przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 

pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 

Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 

robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 

właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby 

pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
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Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 

potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 

jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
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firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora/Kierownika projektu o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 

straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/Kierownika projektu. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i 

przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą 

być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 

budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 

jest powiadomić Inspektora/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 

poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 

wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor/Kierownik projektu po uzgodnieniu z 

Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 

wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
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Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu 

zapewnienia, jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 
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 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora projektu do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące 

dokumenty: 

a)     pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)     protokoły przekazania terenu budowy, 

c)     umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d)     protokoły odbioru robót, 

e)     protokoły z narad i ustaleń, 

f)      korespondencję na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

a)     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)     odbiorowi częściowemu, 

c)     odbiorowi ostatecznemu, 

d)    odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora projektu zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 

ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. dzienniki budowy, oryginał, 

4. wyniki pomiarów kontrolnych  

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

10. dopuszczenie UDT 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych  

w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w  „Odbiór ostateczny robót”. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana w ofercie. Zasada płatności 

zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą i Inwestorem.  
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Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Warunki umowy i wymagania ogólne. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach. 

 

2. Część informacyjna programu funkcjonalno-

użytkowego 

2.1 Dane o zgodności zamierzenia z wymaganiami 

wynikającymi z przepisów.  

Teren ZGK  jest objęty: Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego obejmującym część obszaru Cieszyna położonego na wschód 

od ulicy Zamarskiej i na północ od linii kolejowej do wschodniej granicy miasta 

uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2010 roku nr 

XLIII/448/10 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 57, 

poz. 897 z dnia 2 kwietnia 2010 roku 

Symbol  terenu: 3U  

Dla terenu zabudowy usługowej, oznaczonego symbolem 3U, określa się: 

1) lokalizację budynków przeznaczonych na potrzeby usług; 

2) możliwość rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków mieszkalnych; 
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3) udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu 

przewidzianego dla realizacji inwestycji: nie większy niż 50%; 

4) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu 

przewidzianego dla realizacji inwestycji: nie mniejszy niż 20%; 

5) wysokość budynków: nie większą niż 15 m. 

Przeznaczenie obiektu: P17 _ U  tereny zabudowy usługowej  

Teren nie jest objęty programem Natura 2000. 

2.2 Prawo Zamawiającego do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający dysponuje terenem na cele budowlane na podstawie umowy 

użyczenia zawartej w dniu 30 listopada 2021r.  pomiędzy Gminą Cieszyn i 

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp. z o.o.”.  

2.3.Przepisy i normy związane z projektowaniem i 

robotami 

Przepisy związane – wybór ważniejszych. 

 Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 Ustawa o wyrobach budowlanych.  

 Ustawa o systemie oceny zgodności.  

 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej  

 Ustawa o odpadach.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania.  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 Dziennik Ustaw  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie znaków i sygnałów,  

 Zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 

sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności obowiązujących w budownictwie.  

 Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzające europejskie 

normy zharmonizowane z dyrektywami UE. 
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2.4 Inne informacje przydatne do projektowania. 

 

 Nie wykonano inwentaryzacji ani pomiarów w naturze, - w zakresie 

niezbędnym do wykonania rysunków wykonawczych należy to do Wykonawcy. 

 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i 

realizacyjne związane z zakresem prac przedstawionych w Programie 

Funkcjonalno - Użytkowym, będą należały do czynności projektanta.  

2.5. Załączniki. 

 

źródło: http://miastocieszyn.geoportal2.pl 
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Istniejące miejsca postojowe wraz z ładowarką - widoczny kanał techniczny z 

przebiegiem kabla energetycznego oraz stacja Trafo 

 


