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WYJASNIENIE | ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Gmina Lipno w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: ,,Rozbudowa
budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budowa
infrastruktury sportowej”, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamdéwien publicznych, udziela wyjasnien tresci Specyfikacji Warunkow Zamowienia
(dalej zwanej SWZ) i w zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami na podstawie art. 286 ust. 3
ustawy PZP przedtuza termin sktadania ofert:

Pytanie nr 1:

Brak przedmiaru na chodniki i utwardzenia (na oko ok. 375 m2) - uwzgledniona jest tylko,
prawdopodobnie droga ppoz, zanizona o ok. 105 m2. Prosimy o doprecyzowanie ilosci i
technologii nawierzchni zewnetrznych jakie nalezy ujgé w ofercie.

Odpowiedz nr 1:

Kosztorys i przedmiar zostat poprawiony.

Pytanie nr 2:

Kostka brukowa wedtug projektu gr. 8 cm a w przedmiarze 6 cm - prosimy o
doprecyzowanie.

Odpowiedz nr 2:

Omyika pisarska. Wartos¢ przedmiarowa przyjeta poprawnie.

Pytanie nr 3:

W przedmiarach:

a. brak balustrad nierdzewnych pochylni dla niepetnosprawnych

b. brak daszkéw szklanych nad wejsciami

c. brak systemowej wycieraczki wewnetrznej

d. brak planu i instrukcji bezpieczenstwa ppoz/ewakuacji oraz wyposazenia obiektu w
gasnice i oznaczenia ppoz

e. brak scianek w.c. z HPL

f.  brak parapetow zewnetrznych

g. brak izolacji termicznej posadzki hali sportowej

Prosze o informacje czy ww. nalezy przyja¢ w ofercie.

Odpowiedz nr 3:

a. Pochwyty i balustrady - uzupetniono przedmiar o pozycje nr 75 w czesci edukacyjnej
oraz 115 w czesci sportowej

b. Daszki szklane nad wejsciami — uzupetniono przedmiar o pozycje nr 74 w czesci
edukacyjnej oraz 114 w czesci sportowej

c. Wycieraczki wewnetrzne byly uwzglednione w kosztorysie - pozycja nr 131 w czesci
sportowej

d. Planiinstrukcja bezpieczenstwa p.poz./ewakuacji oraz wyposazenia obiektu w gasnice i
oznaczenia p.poz. — uzupetniono przedmiar o pozycje nr 166 w czesci sportowej

e. Scianki w.c. z HPL — uzupetniono przedmiar o pozycje nr 94 w czesci edukacyjnej oraz
166 w czesci sportowej

f. Parapety zewnetrzne - przyjeto w cenie dostawy i montazu stolarki okienne;j.



g. lzolacja termiczna posadzki hali sportowej - przyjeto zakres ogolny posadzki i wykonanie
warstw zgodnie z zatozeniami producenta systemu posadzki.

Pytanie nr 4:

Kto bedzie ponosit koszty obstugi badan archeologicznych, geologicznych i obstugi
geodezyjnej?

Odpowiedz nr 4:

Koszty bedzie ponosit Wykonawca.

Pytanie nr 5:

W przedmiarze branzy budowlanej brak naktadéw dla bloczkéw termicznych (Detal strefy
przycokotowej - Rys. PW_05). Prosze o wprowadzenie pozycji przedmiarowej.
Odpowiedz nr 5:

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z technologig opartg o zapisy PW —ilos¢ w przedmiarze
zgodna, przedmiar jest pomocniczy i nie okresla wprost technologii. Uwzgledniajgc ilos¢,
ktérg przyjeto w przedmiarze nalezy analizowac projekt wykonawczy i jego detale.

Pytanie nr 6:

Prosze o zaznaczenie na zestawieniu stolarki - do jakich okien i naswietli nalezy przewidzie¢
rolety zewnetrzne i zaluzje wewnetrzne.

Odpowiedz nr 6:

W opisie PW, pkt. 8.4. — Zzaluzje zewnetrzne, wskazano wyposazenie w zaluzje zewnetrzne
okien sali sportowej od strony potudniowej. Opis stanowi integralng czes¢ catej
dokumentacji.

Tym samym zaktada sie wyposazenie wszystkich okien sali sportowej od strony potudniowej
w zaluzje zewnetrzne.

W opisie PW, pkt. 8.6. — rolety wewnetrzne Swietlikdw; rolety wewnetrzne okien, wskazano
wyposazenie w rolety okien i Swietlikéw w salach lekcyjnych. Opis stanowi integralng czesé
catej dokumentac;ji.

Tym samym zaktada sie wyposazenie wszystkich okien i Swietlikow w salach lekcyjnych w
rolety wewnetrzne.

Pytanie nr 7:

Prosze o poprawienie zestawienia stolarki dla czesci edukacyjnej (Okno O-4 sztuk 2, a nie 1
szt.)

Odpowiedz nr 7:

Zestawienie stolarki rozpatrywac z rzutem parteru projektu PW. Okno O-4 wystepuje w 3 szt.
co odpowiada liczbie ujetej w zestawieniu.

Pytanie nr 8:

Brak w przedmiarach pozycji do $cianek sanitarnych HPL. Prosze o wprowadzenie pozyciji
lub podanie sposobu wprowadzenie naktadow i kosztéw, tym bardziej, ze wg opisu SWZ
wolno poruszac sie tylko w obrebie podanych pozycji przedmiarowych.

Odpowiedz nr 8:

Zgodnie z wczesniejszym pytaniem, $cianki w.c. z HPL — uzupetniono przedmiar o pozycje nr
94 w czesci edukacyjnej oraz 166 w czesci sportowe;.



Pytanie nr 9:
Prosze o aktualizacje przedmiaréw wszystkich branz uwzgledniajgcych wytgczenia obiektéw
i zadan niewykonywanych, podanych ,w zmianach tresci SIWZ” z dnia 13.02.2024

Odpowiedz nr 9:
Przedmiary wszystkich branz nie uwzgledniajg obiektéw i zadan wytgczonych, wskazanych
w zatgczniku ,zmiana tresci SWZ.zip” z dnia 13.02.2024r.

Pytanie nr 10:

W zwigzku z tymi zmianami, prosze o uaktualnienie przedmiaru i jednoznaczny opis
dotyczgcy zagospodarowania zewnetrznego (drogi, chodniki i boiska). Podany przedmiar
daleko odbiega od zadania okreslonego w zatgczniku graficznym, pokazujgcym zakres robét
do wykonania. Czy pozostaty zakres, poza przedmiarem, Zamawiajgcy wykonana we
wiasnym zakresie?

Odpowiedz nr 10:

Zgodnie z odpowiedzig powyzszg, przedmiary nie obejmujg obiektow i zadan wytgczonych
wskazanych w zatgczniku ,zmiana tresci SWZ.zip” z dnia 13.02.2024r.

Przedmiar zostat skorygowany.

Pytanie nr 11:

Czy w dokumentaciji wystepujg rozbieznosci dotyczace ilosci drzwi tazienkowych? W PW
drzwi fazienkowe dw3 i dw7 majg tgczng powierzchnie 12,6m2, natomiast w przedmiarze
robot adekwatna pozycja wynosi 4,24m2.

Odpowiedz nr 11:
Skorygowano przedmiar czesci sportowej zgodnie z zestawieniem stolarki — poz. nr 90.

Pytanie nr 12:

Prosimy wskazanie w PW drzwi oszklonych, ktére w przedmiarze robét znajdujg sie pod
pozycjg 91.

Odpowiedz nr 12:

Pozycja nr 91 w przedmiarze czes$ci sportowej jest pozycjg analogiczng — powierzchnia
drzwi zgodnie z PW.

Pytanie nr 13:

W przedmiarze robdt w pozycjach 94 i 100 zostaty opisane jako ,drzwi w fasadzie
dwuskrzydfowe... powierzchnia 24m2” Prosimy o informacje, czy pozycja zostata omytkowa
zdublowana, czy tez nalezy je dwukrotnie wycenic.

Odpowiedz nr 13:

Pozycja nr 94 przedmiaru czesci sportowej zostata omytkowo zdublowana i zostata usunieta
z przedmiaru.

Pytanie nr 13:

Na rysunku PW_14 wskazano okna o profilu aluminiowym O8, O9, O9a, ktérych fgczna
powierzchnia wynosi wg PW — 162,10m2. Prosimy o korekte przedmiaru w pozycjach 98, 99
lub wskazanie pozycji, w ktorych okna zostaty ujete w przedmiarze.



Odpowiedz nr 14:
Pozycja nr 98 przedmiaru czesci sportowej zostata skorygowana.

Pytanie nr 15:

Prosimy o korekte przedmiaru w pozycji 55 i 56 poniewaz ilos¢ przyjetych skrzydet
drzwiowych jest rozbiezna z PW_16.

Odpowiedz nr 15:

Pozycje nr 55 i 56 przedmiaru czesci edukacyjnej zostaly skorygowane.

Pytanie nr 16:

Pytanie nr 2: Prosimy o wskazanie w PW drzwi wpisanych do przedmiaru w pozyciji 58.
Odpowiedz nr 16:

Pozycja nr 58 w przedmiarze cze$ci edukacyjnej jest pozycjg analogiczng — powierzchnia
drzwi zgodnie z PW.

Pytanie nr 17:

W pozycji 56 przedmiaru wskazano drzwi w ilosci 19,08m2, tymczasem wg PW ilosc¢ tych
drzwi wychodzi 19,89m2. Prosimy o weryfikacje

Odpowiedz nr 17:

Pozycja nr 56 przedmiaru czesci edukacyjnej zostata skorygowana.

Pytanie nr 18:

Zwracamy sie o zmiane w §2 ust. 3 Umowy i zastgpienie dotychczasowego oznaczenia
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (,do 16 grudnia 2024 r.”) odwotaniem sie
do liczby dni lub miesiecy liczonych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego (,w terminie X dni / X miesiecy od dnia przekazania
Wykonawcy placu budowy”). Obecna formuta, okreslajgca termin zakonczenia realizaciji
przedmiotu umowy przez odwotanie sie do konkretnej daty nie uwzglednia faktu, ze data
podpisania umowy i termin rozpoczecia prac jest zalezny od wielu niezaleznych od obu stron
umowy czynnikow — w ten sposéb, jesli termin podpisania umowy przediuzy sie, Wykonawca
bedzie miat mniej czasu na zrealizowanie inwestycji.

Odpowiedz nr 18:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 19:

1. Zwracamy sie o rozwazenie zmiany w §2 ust. 5 Umowy i rezygnacje z wymogu, by
ostateczne pozwolenie na uzytkownie musiato zosta¢ uzyskane do terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy. Wskazujemy, ze wydanie pozwolenia na uzytkowanie, a
uzyskanie przez to pozwolenie przymiotu ostatecznoéci, to dwie odrebne kwestie, ktére nie
nastepujg w tym samym czasie. Przez to nawet jesli Wykonawca uzyska pozwolenie do
ustalonego umownie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, uzyskanie przez to
pozwolenie przymiotu ostatecznosci moze nastgpi¢ juz po umownym terminie zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedz nr 19:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.



Pytanie nr 20:

Zwracamy sie o zmiane w §2 ust. 11 i zastrzezenie, ze polecenie Wykonawcy podjecia
krokéw dla przyspieszenia tempa robét musi by¢ pisemne pod rygorem niewaznosci, a z
jego tresci musi wynikac, ze brak reakcji moze skutkowac odstgpieniem od umowy.

Odpowiedz nr 20:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Szczegdtowe zapisy dotyczgce odstgpienia znajdujg sie w §
20 projektu umowy.

Pytanie nr 21:

Whnosimy o zastrzezenie w §4 ust. 5 lit. a) Umowy, Zze oswiadczenia podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcow o optaceniu przez Wykonawce wszystkich wymagalnych
zobowigzan na dzien wystawienia FV przez Wykonawce moze zostaé zastgpione
oswiadczeniem wtasnym Wykonawcy. Z doswiadczenia Wykonawcow wynika, ze czasem
podwykonawcy, ktérzy prébujg wymoc na Wykonawcy okredlone dziatania jako narzedzie
nacisku traktujg opdznianie podpisania oswiadczenia o rozliczeniu (mimo ze w
rzeczywistosci otrzymali zaptate od Wykonawcy). W uzasadnionych i udokumentowanych
przypadkach Wykonawca powinien mie¢ prawo zastgpi¢ oswiadczenie Podwykonawcy
o$wiadczeniem wiasnym.

Odpowiedz nr 21:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 22:

Zwracamy sie o zastrzezenie w §4 ust. 8 Umowy, ze wstrzymanie wyptaty wynagrodzenia
dotyczy¢ bedzie jedynie takiej jego czesci, ktéra odpowiada nieprzedtozonym
oswiadczeniom Podwykonawcédw, a nie catego wynagrodzenia wynikajgcego z faktury.
Odpowiedz nr 22:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 23:

Zwracamy sie o zmiane w §5 ust. 7 Umowy i usuniecie z jego tresci stowa:
.bezusterkowego”, odnoszgcego sie do protokotu odbioru koncowego. Wskazujemy, ze
zgodnie z orzecznictwem sgddéw powszechnych oraz doktryng prawa cywilnego
obowigzkiem wykonawcy wynikajgcym z umowy o roboty budowlane jest wykonanie obiektu
budowlanego zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, projektem budowlanym oraz prawem,
natomiast obowigzkiem Zamawiajgcego — zapfata za wykonany obiekt. Podstawg do
odmowy odbioru przez Zamawiajgcego jest natomiast wystgpienie wad istotnych, a nie
usterek (a wiec defektdw o charakterze drobnym).

Odpowiedz nr 23:

Zamawiajgcy zmienia brzmienie §7 pkt 7 projektu umowy —zatgcznik nr 8 na nastepujace:
.Zabezpieczenie zaliczki, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b zostanie zwrdcone przez
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego.”
Korekta projektu umowy - zatgcznika nr 8 stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 24:
Zwracamy sie o poprawienie numeracji w §7 Umowy — obecnie pomiedzy ustepem 6 a 8 nie
ma zadnego ustepu, co jest najpewniej wynikiem oczywistej omytki pisarskiej.



Odpowiedz nr 24:
Zamawiajgcy po ustepie 6 konczgcym sie sformutowaniem ,lub 4” dodaje punkt 7.
Korekta projektu umowy - zatgcznika nr 8 stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 25:

W nawigzaniu do jednego z wczes$niejszych pytan, wnosimy o zmiane w §16 ust. 1 Umowy i
usuniecie z jego tredci stow: ,bez zastrzezen”, uzytych w odniesieniu do protokotu odbioru
koncowego.

Odpowiedz nr 25:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiajgcy dopusci zmiane w §16 ust. 1 Umowy i zastrzezenie, ze Wykonawca
udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane roboty, natomiast na urzgdzenia i
wyroby przekazana zostanie gwarancja ich producentow?

Odpowiedz nr 26:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 27:

Whnosimy o zmiane w §16 ust. 11 Umowy i zastgpienie stéw: ,lub terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego” stowami: Jlub w dtuzszym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego’.

Odpowiedz nr 27:

Zamawiajgcy zmienia brzmienie §16 ust. 11 na nastepujacy:

~WVykonawca jest zobowigzany usung¢ wady objete gwarancjg w terminie 14 dni lub w
terminie dtuzszym wyznaczonym przez Zamawiajgcego”

Pytanie nr 28:

Zwracamy sie o potwierdzenie, w kontekscie §16 Umowy, ze to po stronie Zamawiajgcego
jest dokonywanie czynnos$ci serwisowych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.
Odpowiedz nr 28:

Zamawiajgcy potwierdza, ze po stronie Zamawiajgcego jest dokonywanie niezbednych
czynnosci serwisowych w okresie rekojmi i gwaranc;ji jakosci.

Pytanie nr 29:

Wnosimy o zmiane w §19 Umowy poprzez zastrzezenie kazdorazowo, ze kara umowna jest
liczona od wartosci netto, a nie brutto wynagrodzenia. Uzasadnieniem dla wniosku o zmiane
jest zasada rownego traktowania, wynikajgcg z unormowania ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zastrzezenie naliczania kar umownych od warto$ci brutto powoduje nieréwne
traktowanie wykonawcow, poniewaz w przypadku wykonawcow zagranicznych kara bedzie
obliczana od wartosci nizszej, poniewaz podatek VAT jest doliczany wtedy wytgcznie w celu
dokonania oceny ofert. Podobna sytuacja miataby miejsce w przypadku Wykonawcy
zwolnionego z podatku VAT. W celu zachowania zasady rownego traktowania wykonawcéw
biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia zasadnym jest naliczanie kar
umownych od warto$ci netto.

Odpowiedz nr 29:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.



Pytanie nr 30:

Zwracamy sie o obnizenie wysokosci limitu kar umownych z 30% do 20% wynagrodzenia
netto. Wskazujemy, ze wysokos¢ limitu jest brana pod uwage przez kazdego wykonawce
jako ryzyko finansowe zwigzane z umowa, a przez to odpowiednio wyceniane w cenie
ofertowej, co negatywnie przektada sie na interes samego zamawiajgcego.

Odpowiedz nr 30:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Ponadto Zamawiajacy dokonuje korekty przedmiaru robét ,,Architektura i konstrukcja-
Czes$¢ edukacyjna” w pozycji nr 4”

W zwigzku z powyzszym Gmina Lipno dokonuje zmiany tresci SWZ w zakresie:

Rozdziat XIl. ,,.Sposéb oraz termin sktadania oferty” ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem dedykowanej platformy zakupowej dalej zwanej
Platforma [jest to strona internetowa prowadzonego postepowania] pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings [sfeXe [sTERTMEI{1 72 T8 [o)s TeXe FATo A2 011

Rozdziat XIlll ,,Termin otwarcia ofert” ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Otwarcie ofert nastapi WKLV YA kw1 pZ: VEM K za posrednictwem Platformy
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings

Litka; Gmina Lipn
Data: 2024.03.01 08'38:42 CET
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Dokument podpiszgjrzez tukasz
Zatgczniki (3):
1. Korekta przedmiaru ,Architektura i konstrukcja — Czes¢ sportowa” [pdf i ath]

2. Korekta przedmiaru ,Architektura i konstrukcja — Cze$¢ edukacyjna”[pdf i ath]
3. Korekta projektu umowy —zatgcznik nr 8 do SWZ


https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings

		2024-03-01T08:38:42+0100




