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D-M 00.00.00 Wymagania Ogólne 

1. Wstęp

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych wymagań 
wykonania i odbioru robót drogowych, które zostaną wykonane w ramach zadania Remont 

drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. ew. nr 114 w m. Tylicz. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych 

i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 

1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

SST, dla poszczególnych asortymentów drogowych: 

- D-M 00.00.00 Wymagania ogólne, 

- D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

- D-05.03.14 Nawierzchnia z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

a) Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość

techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element

konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł),

b) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

c) Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego odpowiedzialna za

nadzorowanie robót,

d) Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów,

e) Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji

umowy,

f) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami

awaryjnymi postoju i pasami dzielącymi jezdnię,

g) Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich

połączenia,

h) Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną

drogi i skarpami rowów,

i) Książka Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt

z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania prze Wykonawcę obmiaru

wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,



Specyfikacja techniczna – drogi do pól na terenie Gminy Krynica-Zdrój 

- 3 - 

j) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbędne do

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów

oraz robót,

k) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prze

Inspektora nadzoru,

l) Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania

i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne

warunki dla ruchu:

- Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, 

- Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni, 

- Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 

ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej 

i podbudowy pomocniczej, 

- Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw, 

- Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu 

i przenikaniem cząstek podłoża, 

m) Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego,

n) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót

z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony -

z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robót budowlanych,

o) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch

na drodze,

p) Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się

pojazdów umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do

ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji

nawierzchni,

q) Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do

głębokości przemarzania,

r) Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,

s) Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania

budowlanego,

t) Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle

poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej

ruch kołowy od ruchu pieszego,

u) Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności

technologicznej ich wykonania,
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v) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim

robót oraz inne miejsce wymienione w umowie jako tworzące część terenu

budowy,

w) Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia

funkcji techniczno użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót

związanych z budową, modernizacją! przebudową, utrzymaniem oraz ochroną

budowli drogowej lub jej elementu,

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 

i współrzędne punktów głównych trasy. 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas 

budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie 

trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Ofertową. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przeciwpożarowej i bhp. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

2. Materiały

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania (atesty), że materiały, które wbudowuje 

spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z źródeł wykopów na terenie budowy lub źródeł 

innych miejsc będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań Umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

Wykonawca zapewni aby składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. 

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi j ego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. Jeżeli SST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, który nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać terminowe prowadzenie robót. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 

SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy i w SST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robót i wbudowywanych 

materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z taką 

częstotliwością, która zapewni że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  

SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i SST. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym (w przypadku robót 

wymagających pozwolenia na budowę) obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych 

w Formularzu cenowym. 

7. Obmiar robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST, w 

jednostkach ustalonych w Formularzu cenowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą potwierdzone pisemnie przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
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Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami. 

8. Odbiór robót

8.1.  Wymagania ogólne odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu, 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiór robót będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów, zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, z konfrontacją z SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbiór 

ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów 

rozliczeniowych, o których mowa poniżej. 

Odbiór ostateczny robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z SST. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie i SST. 

8.2.  Dokumenty wymagane do ostatecznego odbioru robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
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- uwagi i zalecenie Inspektora nadzoru i udokumentowanie wykonania jego 

poleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- księga obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodnie z SST, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników, badań i 

pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z SST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku odbioru robót nie wymagających prowadzenia dziennika budowy tj. robót z 

zakresu bieżącego utrzymania niezbędne do odbioru ostatecznego robót są dokumenty 

wymienione w pkt "e", "g", "j". 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

9. Podstawa płatności

9.1.  Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych skalkulowana przez 

Wykonawcę podana w kosztorysie. 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na ich wykonanie, określone dla robót w SST. 

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach a 

niewyszczególnione w kosztorysie. 

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz 
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z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 

zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty, dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r .. Nr 156, poz.1118

ze zmianami).

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennik

budowy oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz.953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115

ze zmianami).

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr

164 poz. 1163 ze zmianami).

5. Warunki Kontraktu (Umowy).
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D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 

1. Wstęp

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, które 

zostaną wykonane w ramach zadania „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. ew. 

nr 114 w m. Tylicz” 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych 

i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 

1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmują 

wykonanie: 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o śr. gr. 10 cm, 

1.4.  Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

a) Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub

więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni

drogowej,

b) podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 1.5. 
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2. Materiały

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 2. 

2.2.  Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku kruszenia surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3.  Wymagania dla materiałów 

Uziarnienie kruszywa: 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-067l4-l5 powinna leżeć 

między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku. 

Rysunek 1 Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 

stabilizacji mechanicznej. 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 

jednowarstwową 

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 

krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich 

sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości 

warstwy układanej jednorazowo. 

Właściwości kruszywa: 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w poniższej tablicy. 
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Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 

Wymagania 

Badania według 

Kruszywa naturalne 
Kruszywa 

łamane 
Żużel 

Podbudowa 

zasad- 

nicza 

pomoc- 

nicza 

zasad- 

nicza 

pomoc- 

nicza 

zasad- 

nicza 

pomoc- 

nicza 

1. 

Zawartość ziarn 

mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 

do 10 

od 2 do 

12 

od 2 

do 10 

od 2 do 

12 

od 2 

do 10 

od 2 do 

12 
PN-B-06714-15 

2. 
Zawartość nadziarna, 

% (m/m), nie więcej niż 
5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 

3. 

Zawartość ziarn 

nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-B-06714-16 

4. 

Zawartość 

zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), 

nie więcej niż 

1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 

5. 

Wskaźnik piaskowy po 

pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą 

I lub II wg PN-B-04481, 

% 

od 30 

do 70 

od 30 do 

70 

od 30 

do 70 

od 30 do 

70 
- - BN-64/8931-01 

6. 

Ścieralność w bębnie 

Los 

Angeles 

a) ścieralność całkowita

po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa

po 1/5 pełnej liczby 

obrotów, nie więcej niż 

35 

30 

45 

40 

35 

30 

50 

35 

40 

30 

50 

35 

PN-B-06714-42 

7. 
Nasiąkliwość, %(m/m), 

nie więcej niż 
2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18 

8. 

Mrozoodporność, ubytek 

masy po 25 cyklach 

zamrażania, %(m/m), 

nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-19 

9. 

Rozpad krzemianowy i 

żelazawy łącznie, % 

(m/m), nie więcej niż 

- - - - 1 3 
PN-B-06714-37 

PN-B-06714-39 

10. 

Zawartość związków 

siarki w przeliczeniu na 

SO3, %(m/m), nie 

więcej niż 

1 1 1 1 2 4 PN-B-06714-28 

11. 

Wskaźnik nośności wnoś 

mieszanki kruszywa, %, 

nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu

IS ≥ 1,00 

b) przy zagęszczeniu

IS ≥ 1,03 

80 

120 

60 

- 

80 

120 

60 

- 

80 

120 

60 

- 

PN-S-06102 

Woda: 

Należy stosować wodę wg PN-B-322S0 
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3. Sprzęt

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wyrównania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące 

wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o 

wilgotności optymalnej, 

- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. 

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 

ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, 

4. Transport

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 4. 

4.2.  Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

5. Wykonanie robót

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5 

5.2.  Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Koryto 

wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych 

cząstek gruntu do podbudowy. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane. 
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Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 

razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 

wysychaniu 

5.4.  Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 

warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona 

z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 

każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora 

nadzoru. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 

powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 

gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 

mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu 

poziomowi wskaźnika nośności podbudowy 

5.5.  Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, 

gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 

uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 

robót. 

6. Kontrola jakości robót

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 6. 
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6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 

w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 

określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 

6.3.  Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań pomiarów: 

Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie przedstawione są w poniższej tablicy. 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca 

na jedno badanie (m2) 

1. Uziarnienie mieszanki 
2 600 

2. Wilgotność mieszanki 

3. Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4. Badanie właściwości kruszywa 

wg tab. 1, pkt. 2.3.2. 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 

kruszywa 

Uziarnienie mieszanki: 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 

Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru. 

Wilgotność mieszanki: 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

Zagęszczenie podbudowy: 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 

przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie 

rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora nadzoru. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 

stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 

2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

E2 
≤ 2,2 

E1 

Właściwości kruszywa: 
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Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych 

w pkt 2.3.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy 

w obecności Inspektora nadzoru 

6.4.  Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów: 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w poniższej tablicy. 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość pomiarów 

1. Szerokość podbudowy 10 razy na 1km 

2. Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 

każdym pasie ruchu 

3. Równość poprzeczna 10 razy na 1km 

4. Spadki poprzeczne 10 razy na 1km 

5. Rzędne wysokościowe co 100m 

6. Ukształtowanie osi w planie co 100m 

7. Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8. 

Nośność podbudowy 

- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

Szerokość podbudowy: 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa 

od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm. 

Równość podbudowy: 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 

zgodnie z BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża: 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej +-10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym 

w tablicy, 
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- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy. 

6.5.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy: 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od 

określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 

głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 

materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 

nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 

poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 

pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

Niewłaściwa grubość podbudowy: 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 

wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 

wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru, 

uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 

zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

Niewłaściwa nośność podbudowy: 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 

wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora 

nadzoru. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 

nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 

podbudowy. 

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót jest m3 podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie. 

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 9. 

Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych skalkulowana przez 

Wykonawcę podana w kosztorysie. 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie mieszanki, 

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. Przepisy związane

Normy: 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 

PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

PN-EN-197-01 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

PN-B-30020 Wapno 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

PN-S-96035 Popioły lotne 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 
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BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

Inne dokumenty: 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 

Warszawa 1997. 
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D-05.03.14 Nawierzchnia z betonu cementowego dla dróg o ruchu 

lekkim 

1. Wstęp

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem warstw konstrukcji sztywnych nawierzchni z betonu cementowego, które 
zostaną wykonane w ramach zadania „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. ew. 

nr 114 w m. Tylicz” 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych 

i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 

1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem warstwy z betonu cementowego wg. wytycznych „katalogu typowych 

nawierzchni sztywnych" (Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 

10 lipca 2001rokju) wraz z wytycznymi aktualnie obowiązujących norm.

1.4.  Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

a) Beton zwykły – beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm
3
, wykonany 

z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 

ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych, 

b) Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody,

c) Zaprawa cementowa – mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm

i wody,

d) Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników użytych do wykonania

betonu przed zakończeniem procesu wiązania,

e) Beton napowietrzony – beton zawierający specjalnie wprowadzone powietrze,

w ilości nie mniejszej niż 3% objętości zagęszczonej masy betonowej, powstałe

w wyniku działania domieszek napowietrzających dodanych do mieszanki

betonowej,

f) Beton nawierzchniowy – beton napowietrzony o zwiększonej wytrzymałości na

rozciąganie i zwiększonej trwałości i mrozoodporności,

g) Domieszki napowietrzające – preparaty powierzchniowo czynne powodujące

powstawanie w czasie mieszania mieszanki betonowej, dużej liczby bardzo

drobnych pęcherzyków powietrza, równomiernie rozmieszczonych w mieszance

betonowej,
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h) Preparaty powłokowe – produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu.

Naniesione na jego powierzchnię, wytwarzają powłokę pielęgnacyjną,

zabezpieczającą powierzchnię betonu przed odparowaniem wody,

i) Szczelina rozszerzania – szczelina dzieląca płyty betonowe na całej ich grubości

i umożliwiająca wydłużanie się i kurczenie płyt,

j) Szczelina skurczowa pełna – szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości

i umożliwiająca tylko kurczenie się płyt,

k) Szczelina skurczowa pozorna – szczelina dzieląca płyty betonowe na części górnej

ich grubości i umożliwiająca tylko kurczenie się płyt,

l) Szczelina podłużna – szczelina skurczowa wykonana wzdłuż osi drogi, przy

szerokości jezdni ponad 6.0 m,

m) Masa zalewowa na gorąco – mieszanina składająca się z asfaltu drogowego,

modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniacza

i innych dodatków uszlachetniających, przeznaczona do wypełniania na gorąco

szczelin nawierzchni,

n) Masa zalewowa na zimno – mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub

dwuskładnikowych, dodatków uszlachetniających i wypełniających, przeznaczona

do wypełniania na zimno szczelin nawierzchni,

o) podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 1.5. 

2. Materiały

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 2. 

2.2.  Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania nawierzchni zasadniczej z betonu cementowego jest mieszanka 

betonowa (według Katalogu typowych nawierzchni sztywnych Zarządzenie nr. 12 

Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 10 lipca 2001rokju według PN-EN 206- 

1:2003 „Beton Część I. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność" 

2.3.  Wymagania dla materiałów 

Mieszanka betonowa: 

- wymaganie zgodności z PN-EN 206-1:2003 

- klasa wytrzymałości betonu na ściskanie C30/37 

minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczona na kostkach fck,cube =37N/mm2 

- klasa ekspozycji XF3(PL) 

- klasa konsystencji - S2 
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- rodzaj cementu - zgodny z wymaganiami klasy ekspozycji, opracowaną i zatwierdzoną 

recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną technologią robót, warunkami 

atmosferycznymi podczas prowadzenia robót, 

- rodzaj i klasa kruszywa - zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie kruszyw 

mineralnych do mieszanek betonu cementowego, opracowaną recepturą mieszanki 

betonowej, 

- właściwości wymagane w celu zapewnienia mrozoodporności betonu - konieczne jest 

zastosowanie wspomagających domieszek chemicznych do mieszanki betonowej, 

- wymagania dotyczące temperatury mieszanki betonowej - zgodnie z wymogami normy 

PN-EN 206-1:2003, 

- rozwój wytrzymałości - zabezpieczający przed niekorzystnymi naprężeniami 

skurczowymi betonu. 

- Opóźnione wiązanie -ewentualne- w celu przeprowadzenia we właściwy sposób robót 

związanych z technologią wbudowania mieszanki betonowej, wykończeniem 

nawierzchni betonowej oraz pielęgnacją betonu.  

3. Sprzęt

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. 

Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania 

wszystkich składników, gwarantujące dokładność dozowania wyrażoną w stosunku do 

masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. 

Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

 przewoźnych zbiorników na wodę, 

 układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 

 mechanicznych urządzeń wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 

 walców statycznych lub wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 

 zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach 

trudno dostępnych. 

4. Transport

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 4. 

4.2.  Transport materiałów 
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Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy 

przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami 

transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.  

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.  

Masy zalewowe i preparaty powłokowe należy przewozić zgodnie z warunkami podanymi w 

instrukcji producenta.  

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5 

 

5.2.  Produkcja mieszanki betonowej 
 

Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, 

należy produkować w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej 

mieszanki.  

 

5.3.  Warunki przystąpienia do robót 
 

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż +5
o
C i 

nie wyższych niż +30
o
C. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 

 

5.4.  Podłoże nawierzchni betonowej 

 
Podłożem nawierzchni betonowej może być:  

− kruszywo stabilizowane mechanicznie, wg D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie”,  

− stara istniejąca nawierzchnia.  

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SSTWiOR dla 

poszczególnych rodzajów zastosowanych technologii. 

 

5.5.  Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
 

Wbudowanie mieszanki betonowej może odbywać się: 

− w deskowaniu stałym (w prowadnicach),  

− w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 

Wbudowanie mieszanki betonowej w nawierzchnię wykonuje się mechanicznie, stosując 

sprzęt zapewniający równomierne rozłożenie mieszanki.  

Dopuszcza się ręczne wbudowanie mieszanki betonowej, na małych, o nieregularnych 

kształtach, powierzchniach i za zgodą Inspektora Nadzoru. 

 

5.6.  Pielęgnacja nawierzchni betonowej 
 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy 

stosować pielęgnację powłokową.  
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Preparat powłokowy należy nanieść możliwie szybko po zakończeniu zagęszczania 

nawierzchni i nie później niż 90 min. od chwili zakończenia zagęszczania.  

W słonecznej, wietrznej i suchej pogodzie powierzchnia betonu, mimo naniesienia preparatu 

powłokowego, powinna być dodatkowo skrapiana wodą.  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na 

przykryciu nawierzchni cienką warstwą piasku, o grubości min. 5 cm, utrzymywanego w 

stanie wilgotnym przez od 7 do 10 dni.  

Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni (np. przykrywanie folią, wilgotnymi 

włókninami itp.) wymaga zgody Inspektora nadzoru. 

 

5.7. Szczeliny dylatacyjne 

 
Przewiduje się wykonywanie szczelin skurczowych pozornych oraz szczelin skurczowych 

pełnych. Szczeliny skurczowe pozorne będą wykonywane przez nacinanie stwardniałego 

betonu tarczowymi piłami mechanicznymi do głębokości 1/3 - 1/4 grubości płyty. 

 

Średnia temperatura powietrza 

w oC 
5 Od 5 do 15 Od 15 do 25 Od 25 do 30 

Ilość godzin od ułożenia 
mieszanki do osiągnięcia 

przez beton wytrzymałości 
10MPa 

Od 20 do 

30 

Od 15 do 

20 
Od 10 do 15 Od 6 do 10 

 

Wypełnianie szczelin - brak 
 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne"  

pkt 6. 

 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa 

oraz wody w przypadkach wątpliwych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 

akceptacji. 

 

6.3.  Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej 

podano w poniższej tablicy.  

 

Lp

. 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań. 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

1 Badanie właściwości kruszywa 
Dla każdej partii kruszywa i przy 

każdej zmianie kruszywa 
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2 Badanie wody Dla każdego wątpliwego źródła 

3 Badanie cementu Dla każdej partii 

4 Oznaczanie konsystencji mieszanki betonowej 3 

5 
Oznaczanie zawartości powietrza w mieszance 

betonowej 
3 

6 
Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie po 28 

dniach 
3 próbki 

7 
Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie przy 

zginaniu po 28 dniach 
3 próbki 

8 Oznaczanie nasiąkliwości betonu 4 próbki na 1000 m
2 

nawierzchni 

9 Oznaczanie mrozoodporności betonu 4 próbki na 1000 m
2 

nawierzchni 

 

6.3.2. Badanie kruszywa 
 

Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej 

partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-B-06712. 

 

6.3.3. Badanie wody 
 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badanie wody według PN-B-32250. 

 

6.3.4. Badanie cementu 
 

Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w PN-B-19701. 
6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej 

 

Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 

 

6.3.6. Wytrzymałość betonu na ściskanie 
 

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 

 

6.3.7. Nasiąkliwość betonu 
 

Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 

 

6.3.8. Mrozoodporność betonu 
 

Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 

 

7. Obmiar robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonania nawierzchni z betonu cementowego. 

 

8. Odbiór robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 9. 

Płatność za m2 należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości materiału oraz jakości 

wykonanej warstwy na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

10. Przepisy związane

Normy: 

PN-EN 206-1:2003 Beton Część I. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu. 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod 

badań. 

PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 

BN-88/6731-08 cement. Transport i przechowywanie. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

Inne dokumenty: 

Wstępne wytyczne wykonania nawierzchni z betonu cementowego na drogach o natężeniu 

ruchu poniżej średniego. Seria „S” - Studia i materiały, zeszyt nr 28. IBDiM, Warszawa, 1987 


