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1.2

1.3
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I. CzESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 6650442 tj. ul. Chrobrego polegajaca
na przebudowie chodnikdw, zjazdow oraz skrzyzowan z ul. Wyzwolenia i Mickiewicza
w Choszcznie.

WSTEP

Zamawiajacy
Gmina Choszczno
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

Wykonawca dokumentacji projektowej
ALEA sp. z o.0.

Al. Wojska Polskiego 8/51

70-471 Szczecin

Przedmiot opracowania dokumentacji
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej publicznej nr 665044Z
tj. ul. Chrobrego polegajgca na przebudowie chodnikdw, zjazdéw oraz skrzyzowan z ul. Wyzwolenia

i Mickiewicza w Choszcznie. Nawierzchnia jezdni gtdwnej ul. Chrobrego nie podlega zmianie.

Podstawa opracowania dokumentacji
Umowa z Inwestorem,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie;

Ustalenia z Zamawiajgcym.

Podstawy prawne do projektowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729);

Ustawa o drogach publicznych dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zm.);

Aktualne normy, wytyczne i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym.
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2.1

2.2

2.3

3.1

PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE

Charakterystyka przedsiewziecia

Zakres przygotowywanego projektu obejmuje przebudowe chodnikdw, zjazddw, miejsc postojowych

oraz skrzyzowan ul. Chrobrego z ul. Wyzwolenia i z ul. Mickiewicza.

Lokalizacja przedsiewziecia

Projekt realizowany bedzie w wojewddztwie zachodniopomorskim na terenie Gminy Choszczno, powiecie
choszczenskim. Lokalizacja inwestycji w terenie przedstawiono na planie orientacyjnym Rys. nr PZT.1.
Zakres przedsiewziecia obejmuje przebudowe drdg publicznych — ul. Chrobrego, ul. Wyzwolenia

i ul. Mickiewicza.

Catos¢ Inwestycji bedzie realizowana w granicach dziatek ewidencyjnych o nr: dz. nr: 263/4; 603; 658;

785; 789/1 obreb geodezyjny Choszczno 3.

Lokalizacja i zakres przedsiewziecia zostaty przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. PZT.2 i PZT.4).

Niniejsza inwestycja nie zmienia granice pasa drogowego.

Projektowana inwestycja bedzie w fazie realizacji posiada¢ niekorzystny wptyw na srodowisko zwigzany
z typowym wykonywaniem warstw nawierzchni chodnikéw, zjazdéw, parkingéw, zageszczaniem gruntu
oraz uktadaniem kraweznikdw, opornikéw i obrzezy. Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych.
Sprzet do wykonywania robdt powinien spetnia¢ dopuszczalne normy hatasu.

W fazie eksploatacji rozpatrywana inwestycja nie przyniesie negatywnych skutkéw dla Srodowiska.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany
zgodnie z Prawem Budowlanym oraz warunkami technicznymi tj. ustawy z dnia 29 maja 2020 Dz.U.
2020 poz. 1219. Prawo ochrony S$rodowiska; ustawy z dnia 22 listopada 2019 r. Dz.U. 2020 poz. 55

o ochronie przyrody.

Warunki gruntowo - wodne
Majac na uwadze, ze wszystkie roboty beda polegaty na przebudowie istniejgcej infrastruktury, warunki
gruntowe nalezy uzna¢ za proste, a ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu problem

zakwalifikowano do I Kategorii Geotechnicznej.

ROZWIAZANIA DROGOWE

Parametry geometryczne i techniczno-eksploatacyjne przyjeto na podstawie przepisow zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518.

Rozwiagzania projektowe w planie
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej publicznej nr 6650442
tj. ul. Chrobrego polegajaca na przebudowie chodnikéw, zjazddw oraz skrzyzowan z ul. Wyzwolenia

i Mickiewicza w Choszcznie. Nawierzchnia jezdni gtdwnej ul. Chrobrego nie podlega zmianie.
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3.2

3.3

Odcinki przebudowy zaprojektowano w planie sytuacyjnym zgodnie z potrzebami i sugestiami inwestora
dowigzujac sie wysokosciowo do istniejgcych wejsé, wjazddw oraz bram i furtek. Droge poprowadzono

w taki sposdb, aby zapewni¢ optymalne odprowadzeniem wéd deszczowych.

Zaprojektowano przebudowe ciggow pieszych, zjazddéw, miejsc postojowych oraz skrzyzowanie
wyniesione z ul. Mickiewicza oraz dwa wyniesione przejscia dla pieszych: jedno na ul. Chrobrego
na wysokosci posesji nr 13 oraz drugie na skrzyzowaniu z ul. Wyzwolenia (kontynuacja ciggu pieszego

wzdtuz ul. Chrobrego).

Rozwigzania projektowe w profilu

Dla projektowanych rozwigzan wysokosciowych uktadu komunikacyjnego warunki brzegowe okreslone
zostaty w oparciu o:

rozwigzania wysokosciowe istniejgcego uktadu komunikacyjnego tj. rzedne na wlotach i odcinkach ulic
do ktdrych dowigzano elementy drogowe przedmiotowego zadania;

istniejgce zagospodarowanie i konfiguracja terenu przylegajgcego bezposrednio do planowanego
uktadu;

istniejgce uzbrojenie terenu.

Konstrukcja nawierzchni
Do warstw $cieralnych projektowanych nawierzchni nalezy zastosowa¢ betonowg kostke brukowg

o nawierzchni Srutowanej.

Kolory nawierzchni:
o chodnik: szary/ granit
o Zjazdy: grafit
o miejsca postojowe: grafit

o wyniesione przejscia dla pieszych i skrzyzowanie: czerwony/ barwy jesieni

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr.8cm
Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm
Podbudowa zasadnicza KLSM: mieszanka niezwigzana gr.15cm

Podtoze gruntowe = 50 MPa

Konstrukcja nawierzchni zjazdow, stanowisk postojowych dla sam., wyniesione przejscia dla pieszych

i wyniesione skrzyzowania:

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr.8cm
Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm
Podbudowa zasadnicza KESM: mieszanka niezwigzana gr.15cm
E2 > 80 MPa

Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem Ci,5/2,0<4.0MPagr. 15 cm

Podtoze gruntowe o module E2 > 50 MPa
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3.4

3.5

3.6

3.7

Materialy dodatkowe:

krawezniki najazdowe 15 x 22 cm na fawie z betonu cementowego C12/15 z oporem;
krawezniki drogowe betonowe 15 x 30 cm na tawie z oporem z betonu klasy C12/15 z oporem;
krawezniki drogowe betonowe skosne na tawie z oporem z betonu klasy C12/15 z oporem;
oporniki betonowy 12 x 25 cm na fawie z betonu cementowego C12/15 z oporem;

obrzeze betonowe 8x30x100 cm na fawie z betonu cementowego C12/15 z oporem;

Smietniki z betonu ptukanego o poj. 70 | (12 szt.) — lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Zielen
Humusowanie terendw w pasie drogowym na gr. 10 cm z plantowaniem, obsianiem mieszankg traw

i pielegnacjg w okresie trwania robot.

Projektowana zielen i mata architektura

Przewidziano usuniecie 35 drzew. Natomiast projektuje sie nasadzenia 56 sztuk wisni amanogowej

w formie kolumnowa (obwdd pnia to 14-15 cm - Drzewo nalezy zasadzi¢ w wykopie 1 x 1 x 1 m
w odpowiednim dla danego gatunku podiozu). Zasadzone drzewa nalezy zastabilizowaé (3 pale
+ 3 poprzeczki + taSmy do mocowania) oraz drzewa zasadzone w ciggu pieszym (54 szt.) nalezy

zabezpieczy¢ kratami zeliwnymi o wym. 1 x 1 m.

Przewidziano zakup 12 $mietnikdw z betonu ptukanego o kol. granit jasny (pojemnos¢ kosza z wkiadem

70 litréw). Lokalizacje $mietnikdw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Odwodnienie terenu
Pochylenia poprzeczne i podtuzne nawierzchni zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy naturalny sptyw

wody opadowej bezposrednio do istniejgcych wpustow i studzienek Sciekowych.

Zestawienie projektowanych powierzchni
Nalezy zastosowac betonowg kostke brukowg o nawierzchni $rutowanej.
Kolory nawierzchni:

o chodnik: szary/ granit

o Zzjazdy: grafit

o miejsca postojowe: grafit

o wyniesione przejscia dla pieszych i skrzyzowanie: czerwony/ barwy jesieni

Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej srutowanej:
e chodniki — 2938 m?

e zjazdy, miejsca postojowe — 588 m?

e skrzyzowania, przejscia dla pieszych wyniesione (liniowe progi ptytowe) — 371 m?

Zestawienie rozbiorek

Planowana inwestycja bedzie polegata na przebudowie odcinkéw drég w miejscu istniejgcych ciggéow
komunikacyjnych o nawierzchni z ptyt, kostek betonowych, masy bitumicznej. W zwigzku z powyzszym
niezbedne bedg prace rozbidrkowe (demontaz) starej nawierzchni na catej dtugosci projektowanej drogi

- poza nawierzchnig jezdni gtéwnej ul. Chrobrego.
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3.8

3.9

3.10

3.11

Rozbidrka nawierzchni z elementéw betonowych wraz z podbudowg (chodniki, zjazdy, dojscia):
ok. 3369 m?

Rozbidrka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa: ok. 528 m?

Rozbidrka kraweznikdw, obrzezy, opornikow betonowych: 1419 mb

Usuniecie karpin: 10 szt.

Demontaz elementéw PSOR w opracowaniu Zmiana Statej Organizacji Ruchu dot. niniejszego zadania.

Wytyczne realizacyjne

Realizacja przedsiewziecia moze wymagac etapowania prac z uwagi na koniecznos¢ utrzymania dojazdu
dla mieszkancow i przedsiebiorcow. Podczas prowadzenia robot nalezy im zapewnic bezpieczne dojscie
i dojazd do posesji. Front robdt nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby byty one mozliwie jak najmniej

ucigzliwe dla mieszkancéw i przedsiebiorcéw.

Analiza oddziatywania na srodowisko

Podane wyzej charakterystyczne parametry projektowanego przedsiewziecia nie osiggajg wartosci
progowych, o ktorych mowa w nastepujacych punktach rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839):

§ 3 ust. 1 pkt 62 — ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
z wytgczeniem przebudowy drég Ilub obiektdw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”;

§ 3 ust. 1 pkt 81 — ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km,

z wytaczeniem:

a) przebudowy tych sieci metodg bezwykopowg,

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
c) przytaczy do budynkéw”;

Podsumowujac, planowana inwestycja nie nalezy do zadnej z kategorii przedsiewzie¢ wymienionych

w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Inne

Podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkéw lub organ
wykonawczy wiasciwej gminy, jednoczesnie nalezy zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢é do czasu wydania przez wojewddzkiego

konserwatora zabytkow odpowiednich zarzadzen.

Uwagi koncowe
Rozpoczecie i prowadzenie robdt winno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami,

uzgodnieniami, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kierujgcy robotami winien
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$cile przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen. Przed przystgpieniem do robdt
ziemnych kierujgcy robotami winien szczegétowo zapoznac sie z usytuowaniem urzadzen podziemnych
wykazanych na zaktualizowanych mapach geodezyjnych, dokumentacjg geotechniczng oraz zapewnic
wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy

zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzgdzen podziemnych.

W rejonach zblizen z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé recznie

pod nadzorem stosujgc sie do zalece wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.

Roboty winny by¢ prowadzone w sposob zgodny z przepisami BHP. Ewentualne uzasadnione zmiany
wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru, Inwestorem i Projektantem oraz naniesione do projektu tak, aby mogty stanowi¢ materiat
inwentaryzacyjny. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzadzic geodezyjny pomiar powykonawczy

zrealizowanego obiektu.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Aleksiun
Tel.: 793 230 682
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Gmina Choszczno

INWESTOR ul. Wolnosci 24
Choszczno 73-200 Choszczno
ALEA sp. z o.0.
WYKONAWCA al. Wojska Polskiego 8/51
DOKUMENTACJI 70-471 Szczecin
PROJEKTOWEJ Tel.: 793 230 682

www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 665044Z tj. ul. Chrobrego

polegajaca na przebudowie chodnikoéw, zjazdéw oraz skrzyzowan

z ul. Wyzwolenia i Mickiewicza w Choszcznie.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Ul. Chrobrego, ul. Piastowska, ul. Wyzwolenia, ul. Mickiewicza w Choszcznie,

powiat choszczenski

woj. zachodniopomorskie

NUMERY EWID. DZIAtEK

dz. nr: 263/4; 603; 658; 785; 789/1

obr. geodezyjny Choszczno 3

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

IMIE | NAZWISKO STANOWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
- . . spec. drogi
mgr inz. Piotr Aleksiun Projektant drogowa ZAP/0061/POOD/1
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Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robot budowlanych.

1. Materialy wyjsciowe

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r ,Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 21, poz. 94 z dnia
16.02.1998 r. z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo Budowlane” (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 106, poz.1126 z dnia
5.12.2000 r. z p&zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z pdzn.
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288 z pozn.
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z pdzniejszymi zmianami).

e Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych”
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot objetych opracowaniem:
e roboty przygotowawcze
e zdjecie humusu
e rozbiorki istn. nawierzchni bitumicznych wraz z podbudowa
e rozbiorki istn. nawierzchni z ptyt betonowych wraz z podbudowa
e rozbiorki chodnikéw/wjazddw z ptytek chodnikowych oraz kostki brukowej wraz z podbudowa
e roboty ziemne — wykopy i nasypy pod projektowang konstrukcje nawierzchni
e budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz préby szczelnosci
¢ regulacja w pionie i poziomie istn. elementow zagospodarowania terenu (wpusty, studzienki itp.)
¢ uktadanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw na tawie betonowej
e wykonanie warstw wzmacniajacych z kruszywa stab. cementem
e wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
o uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
¢ roboty wykonczeniowe
e wyréwnanie przylegtego terenu, humusowanie, obsianie trawg, nasadzenia

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie zamierzenia budowlanego znajdujg sie budynki mieszkalne i droga na ktorg moga
bezposrednio oddziatywac roboty budowlane oraz sieci i instalacje zagospodarowania terenu.
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4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego
zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujgce:
e terenu uzytkowany przez dzieci i opiekundow
¢ niebezpieczenstwa podczas prowadzenia robdt w poblizu kabli i podziemnej infrastruktury
e poziomy i pionowy transport oraz roztadunek materiatdw budowlanych
¢ niebezpieczenstwo zwigzane z obstugg maszyn budowlanych
¢ podczas i montazu instalacji mozliwos¢ upadku z wysokosci (np. wpadniecie do wykopu), zasypanie
w wykopie, okaleczenia, podczas zgrzewania,
e podczas ciecia i montazu instalacji, przy spawania lub zgrzewaniu. Niewielka skala zagrozenia przy
zachowaniu niezbednych zabezpieczen.
¢ prowadzenie wykopow w terenie uzbrojonym,
e praca na wysokosciach,
e praca z elektronarzedziami,
e prace pomiarowe
e porazenie pradem elektrycznym

5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy i sprzet
budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem
wykonywania tych robét.
Do obowigzkéw kierownika budowy bedzie nalezec:
¢ zapewnienie whasciwej organizacji ruchu samochodowego w rejonie prowadzonych robdt majgce
na celu zapewnienie bezpieczenstwa pracownikom wykonujgcym roboty budowlane
e zapewnienie wiasciwej odziezy ochronnej osobom wykonujgcym prace budowlane
e zachowanie szczegolnej ostroznosci i reczne wykonywanie robdt ziemnych w poblizu wszystkich
podziemnych urzadzen obcych.
e zapewnienie wtasciwego zabezpieczenia podczas robot prowadzonych w wykopach i na nasypach
e transport materiatéw budowlanych w pionie i poziomie tylko w przystosowanych technicznie
miejscach
e zapewnienie wiasciwego przeszkolenia w zakresie BHP wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wszyscy pracownicy Wykonawcy robot winni legitymowac sie podstawowym i okresowym szkoleniem
w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci powinni przejs¢ szkolenie wstepne czyli instruktaz ogdiny BHP
z odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach
osobowych. Pracownik przystepujacy do okreslonego rodzaju robét budowlanych w ramach omawianej
inwestycji musi posiada¢ aktualne zaswiadczenie z odbytego przeszkolenia w zakresie BHP oraz
kwalifikacje wiasciwe dla wykonywania tych robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP okres$lg zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikdw w sprawie postepowania
z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg konieczno$¢ zastosowania przez
pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

Do nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi upowazniony jest kierownik budowy lub osoba
przez niego wyznaczona, posiadajaca odpowiednie uprawnienia (brygadzista, majster).
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Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom sg
nastepujace:
o w trakcie realizacji nalezy stosowac materiaty, wyroby i urzadzenia posiadajgce odpowiednie atesty
lub zaswiadczenia producenta o zgodnosci z postanowieniami odpowiednich norm
o wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie barierkami i stosowanie tablic informacyjnych
¢ zabrania sie przebywania w bezposrednim zasiegu maszyn budowlanych (koparka, walec itp.)
e prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie z warunkami technicznymi
¢ odpady powstajgce podczas robdt nalezy wywiez¢é na odpowiednie sktadowiska odpaddw ponoszac
koszty sktadowania lub utylizacji
¢ budowa musi by¢ prowadzona przez firme i osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
e wyjazd z placu budowy pojazdéw ponadgabarytowych winien odbywac sie przy udziale osob
przeszkolonych z zakresu sterowania ruchem drogowym

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownicy robdt oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowigzkow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér.

Podczas prowadzenia robot zapewni¢ mieszkaricom bezpieczne dojscie i dojazd do posesiji.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad
ludZzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine. Podczas roztadunku materiatdw sypkich z samochodéw
samowytadowczych przebywanie os6b w bezposredniej strefie zagrozenia (za i z boku pojazdu) jest
niedopuszczalne.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
e utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;
o stosowane wyfacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
e obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okresSlajgcego potozenie instalacii
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie. W czasie wykonywania wykopow w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.
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Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osdb urzadzeniami stuzgcymi
do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

o w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegdlnosci:

¢ w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
e w poblizu budynkéw i budowli,

e W sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

e W wykopach szerokoprzestrzennych,

¢ na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem robdt osoba nadzorujgca pracownikow informuje pracownikéw o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynnosci zdejmowania
lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole co najmniej
dwuosobowym.

Podczas wykonywania wykopdw waskoprzestrzennych osoby wspotpracujgce z operatorem moga
znajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

e prowadzenie jednoczesnie innych robdt,
e przebywanie 0séb niezatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, podbudowy, piasku i zwiru, w szczegolnosci ubijaki, zageszczarki,
walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi
kazdego z tych urzadzen.

Maszyny robocze, mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktére ukonczyty szkolenie i uzyskaty
pozytywny wynik sprawdzianu. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace
w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem Srodkow
ochrony indywidualnej (ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne).

Miejsca prowadzenia robdt budowlanych nalezy oznakowaé zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym. Wykonawca robét
budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas budowy wykonywane bedg prace, ktore nie powinny powodowac¢ nadmiernych ucigzliwosci dla
Srodowiska, pod warunkiem zastosowania nowoczesnego parku maszynowego minimalizujgcego
ucigzliwosci w zakresie wycieku paliwa, emisji spalin, hatasu i wibracji. Prace hatasliwe powinny by¢
wykonywane tylko w porze dziennej.

Nalezy dba¢ o sprawno$¢ maszyn ze wzgledu na mozliwos¢ zanieczyszczenia wod gruntowych. W czasie
prowadzenia robot wykonawca winien dbac o czystos¢ nawierzchni w rejonie wyjazddw z placu budowy.
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W przypadku zabrudzenia nawierzchni drég publicznych przez sprzet budowlany, Wykonawca bez
zbednej zwioki przystapi do jej oczyszczenia.

Przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywa¢ na wody powierzchniowe i podziemne na etapie
budowy. Wszystkie odpady powinny by¢ prawidtowo zagospodarowane. W gestii Wykonawcy lezy
dbanie o czystos¢ i porzadek na placu budowy. Kazdego dnia po zakonczeniu robdt Wykonawca winien
oczysci¢ plac budowy z odpaddw komunalnych pozostawionych przez pracownikow (butelki po wodzie,
opakowania po jedzeniu itp.).

Miejsca prowadzenia robot budowlanych nalezy oznakowaé zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym. Wykonawca robot
budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Aleksiun
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