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SWZ CZĘŚĆ III – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU) 
– Projektuj i Buduj, ryczałt, płatności częściowe 

 
U M O W A   Nr ...................................... 

 

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ...................... 2023 r. pomiędzy  

 

Miastem Piotrków Trybunalski 
97-300  Piotrków  Trybunalski,  Pasaż Karola  Rudowskiego 10, adres e-mail:                                    

e-urzad@piotrkow.pl 
 reprezentowanym  przez : 

 

… Zastępcę Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

……………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a 

……………………… zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ, 
 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa 

Pzp” (tryb podstawowy bez negocjacji – Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem zamówienia(realizowanego w formule projektuj i buduj)jest zaprojektowanie                   
i wykonanie inwestycji pn.: Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci                        
i dorosłych – streetworkout- obok DH Merkury – BO 2021 (etap I) w zakresie:  

1) siłownia zewnętrzna: 

- zestaw do ćwiczeń dla dzieci, 

- zestaw dla ćwiczeń dla dorosłych, 

- regulamin siłowni, 

- ławka z oparciem –  4 szt, 

- kosz na śmieci z daszkiem -  3 szt, 

- nawierzchnia z maty przerostowej, 

2) ogrodzenie panelowe z furtką wokół siłowni zewnętrznej, 

3)  ciągi piesze z kostki brukowej wraz z obrzeżami – zakres  oznaczony kolorem zielonym z 
kreskowaniem na rysunku Zagospodarowania terenu rys.Z01-ETAPY-Piotrków Trybunalski, 
dołączony do dokumentacji przetargowej, 

4)  przestawienie dwóch istniejących bramek do piłki nożnej. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje: 

1) Wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień wymaganych 
przepisami prawa, opracowaniami, odstępstwami, zgodami, niezbędnymi do uzyskania 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, 

2) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub 
dokonanie skutecznego zgłoszenia robót, 

3) wykonanie robót wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją tych robót. 

3. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) zaakceptowany Harmonogram rzeczowo-finansowy, 
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2) Polisa OC, o której mowa w § 8, 

3) Oświadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, używanych przy 

wykonywaniu zadania publicznego/ zamówienia na podstawie art. 68 ust. 3  w zw. z art. 35 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

4. Postanowienia zawarte w dokumentach, zawierających opis i warunki realizacji zamówienia, 
należy traktować jako wzajemnie uzupełniające. W przypadku wystąpienia wykluczających 
się wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych w dokumentach będących częścią 
składową Umowy, dla celów interpretacji, dokumenty dotyczące realizacji niniejszego 
zamówienia będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: 

1) niniejsza umowa, 

2) odpowiedzi na pytania Wykonawców udzielone w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, 

3) Program Funkcjonalno - Użytkowy, 

4) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

§ 2 

Termin realizacji 
 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – w dniu podpisania umowy. 

2. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana i przekazana wraz z wszystkimi 

uzgodnieniami i prawomocnymi decyzjami (zgłoszeniami do organów administracji 

architektoniczno – budowlanej) Zamawiającemu w terminie do 2 miesięcy od dnia 
podpisania umowy.   

3. Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu zamówienia, przez który rozumie się 

zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora 

inspektorów nadzoru inwestorskiego): 4 miesiące od dnia podpisania umowy.  
4. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uważa się dzień od poniedziałku do 

piątku,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

5. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże do akceptacji 
Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporządzone przez Wykonawcę 

zestawienie określające w porządku chronologicznym (w podziale na tygodnie) ramy 
czasowe zestawieniem zawierającym, w porządku chronologicznym - szczegółowy wykaz 

prac projektowych i robót  budowlanych z podaniem terminu ich wykonania (termin 

rozpoczęcia oraz zakończenia) wraz z szacunkiem wartości ich finansowego przerobu. 

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie obejmował wszystkie czynności, łącznie 
z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnień, odstępstw i pozwoleń. 

7. Zmiana postanowień harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie mogła nastąpić jedynie 

w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 11. 
Zmiana powyższa nie stanowi istotnej zmiany umowy, o której mowa w art. 454 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

8. Zamawiający będzie mógł wnieść uwagi do przedłożonej zmiany harmonogramu 

w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania, a Wykonawca będzie zobowiązany 

do ich uwzględnienia i  przekazania ponownie do akceptacji zmiany harmonogramu, albo 

przedstawienia pisemnego uzasadnienia odmowy wprowadzenia zmian w ciągu 5 dni 
roboczych od dnia ich otrzymania.   

9. O podtrzymaniu zastrzeżeń lub uwag albo uwzględnieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga 

ostatecznie Zamawiający. 

10. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiającego 

działać będzie Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji. 

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie 

uzgodnionych z Zamawiającym poleceń dotyczących w szczególności: zmniejszenia lub 

zwiększenia ilości robót budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu 
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zamówienia lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji 

projektowej i STWiORB, a także zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, 
określonej harmonogramem rzeczowo–finansowym, jeżeli zmiana ta jest zasadna dla 

realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego. 

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał prawo wstrzymania dalszych robót 
budowlanych w przypadku rażącej niezgodności działań Wykonawcy z postanowieniami 

niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 
 
Zamawiający zobowiązuje się do:  
1) udzielenia Wykonawcy pomocy w realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności 

przekazanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji znajdującej się w jego posiadaniu, 

dotyczącej przedmiotu zamówienia, pomocy w uzyskaniu niezbędnych w zakresie 

wynikającym z obowiązującego prawa: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń, w tym udzielenia 

Wykonawcy (na jego wniosek) odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne do 

realizacji umowy, 

2) przekazania terenu budowy do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia  przez Wykonawcę  

gotowości do przystąpienia do robót (zgłoszenie to może nastąpić po pozyskaniu kompletu  

zgód, zgłoszeń lub decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych), 

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

4) przystąpienia  do odbiorów wskazanych w umowie, 

5) zapłaty należnego wynagrodzenia. 

 

§ 4 

Zobowiązania Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający 
kwalifikacje niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca, w razie konieczności wykorzystania przy realizacji umowy z pojazdów   
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o 

ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2021 poz. 450 ze zmianami) zobowiązuje się do spełniania 

wymogów wynikających z Ustawy o elektromobilności, w szczególności wymogu 
wynikającego z art. 68 ust. 3 przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia oraz do  

składania, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych 

od jego otrzymania, pisemnego oświadczenia o spełnianiu ww. wymogów albo 

oświadczenia, że do realizacji przedmiotu zamówienia nie korzysta z floty pojazdów 

samochodowych.  

3. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 nie wyłącza uprawnienia 

Zamawiającego do jego weryfikacji w sposób wybrany przez Zamawiającego, w 

szczególności poprzez żądania przedstawienia wykazu pojazdów używanych przy realizacji 

przedmiotu zamówienia, okazania pojazdu/ów lub dokumentów dotyczących pojazdu/ów.  

4. Niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków nałożonych przez Ustawę                                     
o elektromobilności, w szczególności niezłożenie pisemnego oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 2  we wskazanym tam terminie będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

niespełnienie wymogów Ustawy o  elektromobilności, w szczególności wymogu z art. 68 ust. 

3 i skutkować może odstąpieniem od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca.  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 
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6. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 
przedmiot zamówienia w zakresie  ………………………… 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ww. podmiotu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się  w szczególności do: 
1) wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (PFU),niniejszą umową, złożoną ofertą, 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki 

budowlanej i przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz poleceniami 

Zamawiającego, 

2) zapewnienia nadzoru autorskiego projektanta, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi oraz udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych 

w niej rozwiązań, 

3) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robót towarzyszących, 

niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, 

4) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie budowy oraz na 

terenach przyległych,  

5) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania                    

i zabezpieczenia (w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych) oraz ochrony 
mienia znajdującego się na terenie robót, 

6) zapewnienia we własnym zakresie dostawy mediów (w szczególności wody i 
prądu),wykonania tymczasowych przyłączy i zamontowania liczników, 

7) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy i bezpośrednim sąsiedztwie (w tym bieżące 

utrzymywanie czystości, przyległych do budowy, ulic od zanieczyszczeń powstałych w 

związku z realizacją robót), a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich 
maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia 

całego terenu robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym, a zwłaszcza 

odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni dróg po których odbywał się transport 

materiałów budowlanych(w przypadku uszkodzeń powstałych w związku z realizacją robót), 

8) sporządzenia planu zagospodarowania odpadów oraz utylizacji odpadów szkodliwych 

i niebezpiecznych powstałych w trakcie prac budowlanych o ile będzie to wymagane, 

wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób 

wynikający z obowiązujących przepisów prawa wraz z ponoszeniem kosztów z tym 

związanych, (złom, materiały pochodzące z rozbiórki i wycinki stanowić będą własność 

Wykonawcy, który będzie ponosił koszty ich wywozu i utylizacji), 

9) zawiadamiania Zamawiającego o dacie przeprowadzenia koniecznych prób i sprawdzeń 

nie później niż na 3 dni robocze przed ich planowanym terminem, 

10) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na bieżąco dziennika budowy 
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokołami odbioru, książką obmiaru                

i dokumentami badań i sprawdzeń, 

11) zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z umową, obowiązującymi 

przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poż., 

12) realizacji zaleceń Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do 

dziennika budowy, 
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13) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewów, nie przeznaczonych do wycinki, 

w szczególności:  

a) podczas prac z użyciem sprzętu pnie drzew oraz korony winny być zabezpieczone przed 
urazami mechanicznymi (w przypadku pni – palisadą z desek), 

b) w pasie o szerokości rzutu korony drzew wykopy należy wykonać z należytą ostrożnością, 

aby nie uszkodzić korzeni nośnych, strefa korzeni włośnikowych może być 

zredukowana podczas prac o powierzchnię nie większą niż 30%, 

c) odsłonięte korzenie o średnicy ponad 25 mm należy bezwzględnie zabezpieczyć przed 

wysychaniem, np. jutą zwilżoną wodą, 

d) grunt, którym zasypywany będzie wykop, należy zagęścić pod korzeniami  w taki sposób, 

aby nie spowodować wygięcia, zmiażdżenia lub przerwania korzenia podczas dalszego 

zagęszczenia gruntu ponad nim, 

e) konieczne usunięcie fragmentu korzenia należy wykonać cięciem prostopadłym do 

długości w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnię rany zabezpieczyć, 

f) nie należy wykonywać prac przy odsłoniętych korzeniach podczas mrozu, pełnego 

nasłonecznienia i suszy, 

14) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą 
włącznie,   

15) przeprowadzenia wymaganych  inwentaryzacji, audytów, badań i 
sprawdzeń(potwierdzonych protokołami)wynikających z przepisów prawa, w szczególności 

prawa budowlanego, 
16) zapewnienia wymaganych nadzorów oraz  uzyskanie koniecznych decyzji, 

certyfikatów  i opinii oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektu do 

użytkowania. 

17) Sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach dla każdej branży, 

zgodnej z wymaganiami przepisów ustawy Prawo budowlane,  według wytycznych 
wskazanych w PFU i końcowego rozliczenia całości wykonanych robót – z 

zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

oraz załączników dla poszczególnych branż w zakresie ilości wykonanych robót, która  

zostanie przekazana Zamawiającemu, celem jej sprawdzenia, nie później niż w dniu  

pisemnego zgłoszenia  przez Wykonawcę gotowości do odbioru  końcowego, 

18) przekazania Zamawiającemu, wraz z dokumentacją powykonawczą, wszystkich 

posiadanych dokumentów świadczących o jakości wbudowanych materiałów, 

certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności i gwarancji udzielonych przez 
producentów użytych do budowy materiałów i urządzeń (w przypadku gwarancji 

producentów urządzeń i sprzętu jako uprawniony musi zostać wskazany Zamawiający).  
 

§ 5 

 Dokumentacja projektowa  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu prac projektowych (sporządzenia 
dokumentacji projektowej) wskazanego w pkt 1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA PFU (z uwzględnieniem zakresu zamówienia, określonego w § 1 ust. 1). 

2. Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymogami Zamawiającego określonymi 

w PFU i niniejszej umowie oraz być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt 

wszelkich opinii, uzgodnień oraz materiałów, potrzebnych do wykonania dokumentacji 

projektowej, w tym znajdujących się w zasobach odpowiednich instytucji. 

4. Dokumentacja projektowa musi opisywać przedmiot umowy za pomocą cech 
technicznych i jakościowych oraz być zgodna z Polskimi Normami przenoszącymi 

europejskie normy zharmonizowane, oraz uwzględniać wszystkie niezbędne opinie, 

uzgodnienia, zezwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. 
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Dokumentacja projektowa musi  uwzględniać przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia w fazie realizacji robót. 

5. Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych 

powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania 

w odpowiedniej specjalności.  

6. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe 
związane z wyborem technologii robót i doborem materiałów i urządzeń oraz 
sposobem prowadzenia robót. Parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 

materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia muszą zostać określone 

w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji, w szczególności przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 

mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców 

lub produktów.  

7. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu 

zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu 

towarzyszą wyrazy "lub równoważny". W przypadku braku możliwości opisania 
przedmiotu zgodnie z wymogami ustawy Pzp Wykonawca powinien każdorazowo 
poinformować o tym fakcie Zamawiającego. 

8. Dokumentacja projektowa, wykonana przez Wykonawcę w ilości wskazanej w PFU, składać 
się będzie z dokumentów tam określonych. Wszelkie materiały  wykonane w ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia,  składające się na dokumentację projektową oraz 

spełniające stosowne przesłanki ustawowe, stanowią utwory w rozumieniu ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

9. Przed wystąpieniem do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie decyzji 

o pozwolenie na budowę lub dokonanie zgłoszenia budowy, Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu do akceptacji kompletne egzemplarze dokumentacji 
projektowej,  w ilości wskazanej w PFU, w języku polskim, wraz z przekazaniem spisu 

opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

10. Wykonawca ma obowiązek przekazania dokumentacji projektowej do siedziby 

Zamawiającego, tj. do Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji mieszczącego się w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28. 

11. Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji projektowej nastąpi w 

formie tradycyjnej (papierowej) oraz  cyfrowej (na nośniku CD), rysunki w plikach pdf i dwg, z 

zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót winny być możliwe do odczytania w 

programie NORMA oraz w pdf. 

12. Zamawiający sprawdzi przekazaną opracowania wchodzące w skład dokumentacji 
projektowej pod względem kompletności i zgodności z postanowieniami PFU oraz 
niniejszej umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia, zgodnego z umową, przekazania 

dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia niezgodności z powyższymi  

warunkami  Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, który dokona niezbędnych 

poprawek i przekaże Zamawiającemu ponownie dokumentację projektową w terminie do 5 

dni roboczych.  

13. Jeśli, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, poprawienie dokumentacji projektowej 

będzie wymagało więcej czasu Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawianego w 

celu uzgodnienia  nowego terminu.  
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14. Ponowne sprawdzenie przez Zamawiającego poprawionych opracowań nastąpi w 

terminie do 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania i w przypadku braku uwag, Zamawiający 

niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o akceptacji dokumentacji projektowej.  

15. W przypadku nieusunięcia wad dokumentacji projektowej w terminie wskazanym w 
ust. 12 lub 13, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z powodu przyczyn za 
które odpowiada Wykonawca bez wyznaczania mu dodatkowego terminu na poprawę i 
naliczyć mu karę umowną, wskazaną w § 16. 

16. Po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca 

niezwłocznie przekaże ją do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-

budowlanej celem uzyskania wymaganych prawem decyzji lub dokonania zgłoszenia 

budowy, o czym poinformuje Zamawiającego.  

17. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się wymaganej decyzji o pozwoleniu na 
budowę administracyjnych lub po otrzymaniu postanowienia, że organ administracji 
architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu do złożonego zgłoszenia, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu ich oryginały.  

18. Po otrzymaniu dokumentów wskazanych w ust. 17 lub po upływnie terminu na 
zgłoszenie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do 
złożonego zgłoszenia, Zamawiający sporządzi i podpisze wraz z Wykonawcą, 

przygotowany w dwóch egzemplarzach protokół odbioru, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron.  

19. W  przypadku zlecenia części zamówienia Podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w protokole odbioru określony zostanie zakres prac projektowych 
wykonanych przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.  

20. Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi jednorazowo. 
Podpisany przez obie strony protokół odbioru dokumentacji projektowej będzie 
stanowić podstawę do złożenia przez Wykonawcę faktury VAT.  

21. Podpisanie protokołu odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie 

oznacza jej sprawdzenia pod względem jakości i prawidłowości pod względem technicznym i 

zgodności z wymaganymi prawnymi, a tym samym nie ogranicza oraz nie wyłącza uprawnień 

Zamawiającego do zgłaszania wad. 

22. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za wady dokumentacji 

projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony 

w Umowie, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada 

za rozwiązania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w odpowiednich normach 

i przepisach lub nieodpowiadające wymogom określonym przez Zamawiającego. 

23. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego lub wynikłe 

z roszczeń osób trzecich z tytułu wad dokumentacji projektowej, jeżeli wady zostały 

ujawnione po upływie okresu rękojmi a Zamawiający nie mógł, przy zachowaniu należytej 

staranności, wcześniej ich wykryć, w szczególności, gdy wady takie zostaną ujawnione 

w fazie realizacji robót. 

24. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego, jeżeli okaże się, że dokumentacja 

projektowa stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny także za istnienie praw, które przeniósł na 

Zamawiającego.  

25. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 komplet 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej.  
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§ 6 

prawa autorskie 

 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, wskazanego w § 11ust. 3 przeniesie na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do zaakceptowanej dokumentacji projektowej 

(stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz 

prawo własności nośników na których jest ona wykonana. 

2. Przejście autorskich praw majątkowych, w tym zależnych praw autorskich, nastąpi w 
dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej, co 

jest równoznaczne z chwilą przyjęcia utworu w rozumieniu art. 64 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych.  

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że realizacja przedmiotu zamówienia nie 

spowoduje naruszenia praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, 

rozwiązań konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych osób trzecich. 

4. Wykonawca oświadcza, że w dacie przekazania dokumentacji projektowej (utworu) 

Zamawiającemu, Wykonawcy przysługiwać będą niczym nie ograniczone majątkowe prawa 

autorskie do opracowań stanowiących dokumentację projektową (utworu) oraz prawo 

własności egzemplarzy utworu, a wszelkie wymagalne roszczenia pieniężne osób trzecich 

powstałe w związku z  wykorzystaniem dokumentacji projektowej będą w całości 

zaspokojone. 

5. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich 

w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, dotyczące w szczególności naruszenia 

jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań 

konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych osób trzecich i oświadcza, że 

w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia 

takich osób trzecich, przez co zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu 

korzystania z dokumentacji projektowej (utworu), w szczególności zapewniając na własny 

koszt zastępstwo procesowe Zamawiającego w postępowaniach sądowych lub 

arbitrażowych. 

6. W ramach przejścia własności autorskich praw majątkowych Zamawiającemu przysługuje 

prawo do nieograniczonej eksploatacji dokumentacji projektowej i jej fragmentów (na 
poniższych polach eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu (trwałego lub czasowego) – wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy utworu (w całości lub części), jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, w tym wykonywanie kserokopii i kopii na nośnikach CD i DVD,  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) wprowadzania utworu do pamięci komputera, 
4) wykorzystania utworu w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych, 

5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt a) – publiczne 

wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

6) modyfikacji utworu oraz tworzenia, rozpowszechniania i korzystania z utworów 
zależnych, 

7) wykorzystanie utworu w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie 

z ustawą Pzp oraz przy realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, których 

dotyczy opracowana dokumentacja projektowa.  

 

7. Od chwili zawarcia umowy Zamawiający ma prawo do dalszej odsprzedaży i darowania praw 

autorskich do utworu za wiedzą Wykonawcy w zakresie, w którym nabył je przepisami 

niniejszej umowy. 
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8. Strony zgodnie oświadczają, że celem umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego 

do utworu, aby miały możliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie 

korzystanie z utworu przez Zamawiającego oraz przez podmioty, którym Zamawiający 

udzielił zgody na używanie utworu, mieści się w granicach przeniesionych na 

Zamawiającego prawach autorskich i nie wymaga zapłaty na rzecz Wykonawcy 

jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.  

9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie poprawek w poszczególnych 
opracowaniach, wchodzących w skład utworu, przez innego projektanta na wypadek 
gdyby sam tych poprawek nie mógł lub nie chciał wykonać. Za niemożność wykonania 

uznane będzie bezskuteczne skierowanie prośby do Wykonawcy o dokonanie tych 

poprawek. Poprawki, za wyjątkiem wykonywanych w ramach rękojmi lub nadzoru 
autorskiego, będą wykonane przez innego wykonawcę odpłatnie na podstawie 
odrębnej umowy. 
 

§7 

Zatrudnienie na umowę o pracę  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia, wskazane 

przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, zgodnie z 

art. 95 ust. 1 ustawy Pzp - wykonywane będą (zarówno rzecz Wykonawcy jaki 

Podwykonawców) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (rozumianej 

jako wykonanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy. 

2. Zamawiający będzie miał prawo żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania wymogu wskazanego w ust.1 oraz żądania oświadczeń                          
i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania ich 

oceny. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub 

list osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zarówno przez Wykonawcę jak i 

Podwykonawców) zaangażowanych do wykonywania czynności związanych z realizacją 

zamówienia– przed ich przystąpieniem do tych czynności. Lista/y osób powinna zawierać 
w szczególności: dokładne określenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbę osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, 

rodzaj czynności wykonywanych przez te osoby, wymiaru etatu odrębnie dla każdej z tych 

osób, podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. 

4. W celu weryfikacji obowiązku wskazanego w ust. 1 Zamawiający będzie miał 
możliwość żądania w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. 

5. Oświadczenia wskazane w ust. 4 będą przekazywane Zamawiającemu w formie 
pisemnej w wersji oryginalnej. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4), będą 

przekazane Zamawiającemu w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.  

6. Umowa/y powinny być poddane pseudoanonimizacji w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, tj. w szczególności bez adresów zamieszkania, nr 

PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data 
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zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być 

możliwe do zidentyfikowania. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które 

podlegają pseudoanonimizacji. Zakres pseudoanonimizacji umowy musi być zgodny z 

przepisami ww. ustawy oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. 

7. Osoby zaangażowane do wykonania robót będą nosiły na terenie budowy wyraźnie i nie 

budzące wątpliwości oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zatrudniły oraz 

posiadały dokumenty pozwalające na ich identyfikację. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 

wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu 

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

3) nie stosuje się do postanowień umowy lub poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, 

4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy p.poż. 

9. Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi na budowie 

dokumenty potwierdzające odbycie przez pracowników odpowiednich szkoleń z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności szkoleń stanowiskowych, szkoleń 

dotyczących obsługi i eksploatacji urządzeń budowy oraz postępowania z niebezpiecznymi 

materiałami. 

§ 8 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa 

i deliktowa) przez  cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, obejmujące swoim zakresem 

co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także Zamawiającego oraz 

przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia 

ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub 

zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych oraz innych prac objętych przedmiotem umowy, w tym także z ruchem 

pojazdów mechanicznych, na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto. 
2. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających ciągłość posiadania powyższego ubezpieczenia, w tym dowodów 

uiszczenia składek na następne okresy płatności w terminie 21 dni po upływie terminu 

obowiązywania polisy OC lub zapłaty kolejnej składki. 
 

§9  

Wymogi dotyczące materiałów 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 

spełniających wymogi określone w PFU. 

2. Zastosowane materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 

przepisami prawa, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania                      

i odbioru robót budowlanych. Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed 
wbudowaniem materiałów. 
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3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji 

przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych, innych niż I 

gatunku i niespełniających wymogów wskazanych w PFU, bez pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o 

których mowa w ust.2. 

5. Zamawiający zatwierdzi bądź odmówi zatwierdzenia przedłożonych dokumentów 

dotyczących jakości wbudowywanych wyrobów budowlanych, niezwłocznie po ich 

przekazaniu przez Wykonawcę, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich 

przekazania.   

6. Na żądanie Zamawiającego materiały mogą być poddawane badaniom sprawdzającym ich 

jakość lub inne właściwości techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni 

urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek 

oraz dostarczy wymagane próbki materiałów do zbadania ich jakości. 

7. Próbki wszelkich materiałów i surowców użytych do wykonania przedmiotu umowy 

Wykonawca dostarczy do badań na własny koszt a wyniki wszystkich badań przekaże 

Zamawiającemu. 

8. Zamawiający może zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań w innym laboratorium niż 

laboratorium Wykonawcy.  

9. Wykonawca poniesie koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów lub 

robót nie jest zgodna z dokumentami zamówienia. W przeciwnym wypadku koszty badań 

dodatkowych poniesie Zamawiający. 

 

§10 

Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego, na etapie przygotowywanie dokumentacji projektowej, 

upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą oraz odpowiedzialnym za nadzór nad  

prawidłową realizacją będzie: ……………………………….  

2. Przedstawicielem Wykonawcy, na etapie przygotowywanie dokumentacji projektowej, 
odpowiedzialnym za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia będzie: ......................... 

3. Zastępstwo czasowe lub zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 wymaga uprzedniego 

pisemnego powiadomienia Stron, lecz nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu ustawy Pzp. 

4. W trakcie realizacji robót budowlanych obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, 

zwanego dalej „inspektorem nadzoru” pełnić będzie: ……………………………  

5. Na czas realizacji robót budowlanych Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:   
posiadającego uprawnienia budowlane ………………. 

6. Wymienione powyżej osoby działają w granicach umocowania określonego w niniejszej 

umowie lub otrzymanych upoważnieniach oraz ustawie Prawo Budowlane oraz są 

upoważnione do dokonania odbiorów i podpisania protokołów odbiorów wraz z finansowym 

rozliczeniem prac projektowych lub robót budowlanych. 

7. Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane 

są prace lub roboty,  objęte umową i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego 

informacji. 

8. Inspektor nadzoru jest obowiązany do bieżącego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi 

robotami, a o wykrytych wadach będzie powiadamiał niezwłocznie Wykonawcę. Czynności te 

są niezależne od czynności dokonywanych w czasie odbiorów częściowych oraz odbioru 

końcowego i ostatecznego. Ujawnione przez Inspektora Nadzoru wady powinny być 

niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę. Usunięcie stwierdzonych wad wymaga 

potwierdzenia inspektora nadzoru. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane do 

realizacji niniejszego zamówienia (personel kluczowy Wykonawcy) będą pełniły swoje 

obowiązki przez cały czas wykonywania przypisanego im zakresu prac lub  robót. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałej obecności kierownika 
budowy na jej terenie podczas wykonywania robót i innych czynności wchodzących w skład 

zamówienia.  

10. Zastępstwo czasowe lub zmiana osób stanowiących personel kluczowy 
Wykonawcy, podczas wykonywania robót budowlanych, wymaga uprzedniej, pisemnej 
zgody Zamawiającego,  

11. W szczególności Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę osób 

stanowiących personel kluczowy Wykonawcy, podczas wykonywania robót budowlanych, 

w przypadku: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, bądź gdy zmiana osoby stanie 

się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z 

zastosowaniem procedury akceptacji, o której mowa   w ust. 13. 

12. Wykonawca jest również uprawniony do zmiany członków personelu kluczowego w 

przypadku zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad 

określonych w niniejszym paragrafie.  

13. Warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 10, jest 

złożenie wniosku wraz z wyjaśnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, że nowa 

proponowana osoba posiada kompetencje i doświadczenie wymagane w SWZ dla danej 

funkcji oraz spełnia dodatkowe wymagania dotyczące doświadczenia, opisane w SWZ, za 

które Wykonawca otrzymał punkty w ramach kryterium oceny ofert.  

14. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go 

odrzuci (uzasadniając swoje stanowisko).  

15. Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest również 

możliwa na uzasadnione żądanie Zamawiającego: 
1) w przypadku nienależytego wykonywania przez daną osobę powierzonych zadań, w 

szczególności jeśli nie stosuje się ona do postanowień umowy lub poleceń inspektora 

nadzoru lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia (zwłaszcza jeśli ona narusza 

zasady bhp oraz przepisy p.poż) lub ochrony środowiska, 

2) w przypadkach, w których Zamawiający, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony 

do żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby 

innym podmiotem lub do żądania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia. 

16. Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia i przekazania ponownie do 

akceptacji zmiany harmonogramu, albo przedstawienia pisemnego uzasadnienia odmowy 

wprowadzenia zmian w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.   

17. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał prawo wstrzymania dalszych robót 
budowlanych w przypadku rażącej niezgodności działań Wykonawcy z postanowieniami 

niniejszej umowy. 

18. Zmiana lub zwiększenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie będzie mieć 

wpływu na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana osób stanowiących 

kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany treści niniejszej umowy w rozumieniu 

ustawy Pzp. 

§11 

Wynagrodzenie 
 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter 
ryczałtowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości określonej 

w ust. 2, z zastrzeżeniem postanowień umowy dotyczących zmian jej treści w tym zakresie.  
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2. Wynagrodzenie  przyjęte na podstawie oferty Wykonawcy, wyraża się kwotą ............... zł 

brutto (słownie 

złotych:...............................................................................................................), w tym stawka 

VAT obowiązująca na dzień zawarcia umowy …. %. 

3.  Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 zawiera wynagrodzenie za dokumentację projektową             
w wysokości ............... zł brutto (słownie 

złotych:...............................................................................................................), w tym stawka 

VAT obowiązująca na dzień zawarcia umowy …. %. 

4. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej ofercie 

oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych 

kalkulacji i szacunków niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto może zostać zmienione w przypadku zmiany przez 

władzę ustawodawczą stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym 

zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

6. Strony  zastrzegają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego w 

zależności od konieczności wykonania dodatkowych lub zamiennych robót budowlanych, 

dostaw lub usług lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych na zasadach 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej umowie. Roboty 
dodatkowe lub zamienne będą rozliczane kosztorysowo. Podstawą rozliczenia będą 

zaakceptowane kosztorysy  Wykonawcy, o których mowa w § 21ust. 6 pkt c) niniejszej 

umowy. 

 

§12 

Płatności 
 

1. Wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu umowy będzie wypłacone w dwóch częściach. 
Pierwsza płatność (częściowa) – za dokumentację projektową – nastąpi zgodnie z zapisami 

§ 5, a druga – za roboty budowlane (w tym, prace przygotowawcze, roboty 
towarzyszące)- na podstawie końcowej faktury VAT. 

2. Podstawą  wystawienia przez Wykonawcę końcowej faktury VAT będzie podpisany 

przez strony protokół odbioru końcowego, potwierdzający dokonanie odbioru przedmiotu 

zamówienia i przekazania go Zamawiającemu. W protokole odbioru końcowego, na 

podstawie zestawienia sporządzonego przez Wykonawcę, wskazany zostanie zakres robót 
wykonanych przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 

3. Wszelkie płatności wynikające z umowy będą zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 21 
dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. Przez dzień zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie  będzie wpłacone w złotych polskich, na konto bankowe Wykonawcy, 
prowadzone przez bank ……………….  o numerze ………… (lub na konto bankowe 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zapłaty bezpośredniej, o której 

mowa w § 13).   

5. Płatność dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. 

Splitpayment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub 

odszkodowania). Wykonawca oświadcza, że wskazane w ust. 4 konto bankowe jest 
kontem VAT w rozumieniu art. 62a Prawa bankowego. 

6. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy będzie wymagała aneksu do umowy  w 
formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

7. Płatnikiem faktur będzie Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski NIP – 771-27-98-771. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest wskazywać w fakturach numer umowy na podstawie której 

wystawiana jest faktura. 

9. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji lub 

innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których przedmiotem są prawa 

lub zobowiązania określone umową lub wynikające z umowy, w szczególności zawarcia 

umowy faktoringu. 
§ 13 

Płatności bezpośrednie  
 

1. W terminie do7 dni przed upływem terminu zapłaty częściowej lub końcowej faktury VAT 

Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy część prac lub robót zlecili dalszym 

Podwykonawcom przedstawią: 

1) protokoły odbioru częściowego lub końcowego prac lub robót podpisane przez strony 
umowy podwykonawczej (Wykonawcę oraz podwykonawcę/dalszego podwykonawcę), 

2) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom biorącym udział w realizacji zamówienia,  

3) oświadczenia podwykonawców/dalszych podwykonawców, potwierdzające otrzymanie 

zapłaty należnego im wynagrodzenia za prace lub roboty objęte fakturą wystawioną przez 

Wykonawcę oraz brak roszczeń z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo- według wzoru 

wskazanego przez Zamawiającego.  

3. W przypadku faktury końcowej, oprócz protokołów odbioru  i  dowodów zapłaty wskazanych 

w ust. 1,  zostaną złożone pisemne oświadczenia Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców o całkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, według wzoru 

wskazanego przez Zamawiającego.  

4. Wszelkie oświadczenia muszą  przekazane Zamawiającemu w oryginale oraz być podpisane 

przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Wykonawcy oraz 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Zamawiający ma prawo żądania możliwości 

wglądu we wszelkie dokumenty oraz  żądania wszelkich oświadczeń i zaświadczeń od 

Wykonawcy lub bezpośrednio od  podwykonawców/dalszych podwykonawców,  dotyczących 

kwestii zapłaty za wykonane przez nich prace lub roboty. 

5. Jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentów, 

określonych w ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 

wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z załączonego do protokołu 
odbioru częściowego lub końcowego, zestawienia prac i  robót wykonanych przez 
podwykonawców/dalszych, nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu 

przedłożenia wymaganych dokumentów.  

6. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymagań umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiającego 

terminu płatności wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. Termin 
płatności za część wynagrodzenia, którego wypłata została wstrzymana na podstawie 

ust. 5 będzie biegł na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę wymaganych 

oświadczeń. 

7. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł (w przypadkach 

wskazanych w ustawie Pzp) przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8. W przypadku wskazanym w ust. 7 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie mógł 

zwrócić się z pisemnym żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 

Zamawiającego. Wraz z żądaniem bezpośredniej zapłaty zostanie doręczona kopia faktury 
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lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę)wraz z 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią dokumentu potwierdzającego odbiór robót 

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

9. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, 
pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie 

zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni   od dnia doręczenia tej informacji.  

10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę ww. uwag nie będzie się on mógł powoływać 

się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z 

realizacją umowy o podwykonawstwo. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

12. Zamawiający poinformuje Podwykonawcę o rodzaju działań podjętych w oparciu o zapisy 

ust. 11 i w przypadku uznania zasadności takiej zapłaty przekaże pisemne potwierdzenie 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną oraz dokona bezpośredniej płatności wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego 

zaświadczenia. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 
14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§  14 

 Podwykonawcy 
 
1. Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom tylko taki zakres prac, który nie został 

określony przez Zamawiającego w SWZ jako zakres zamówienia, który nie może być 

powierzony podwykonawcom.  Zgodnie z treścią oferty Wykonawca powierzy 

Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: ………………………..  
2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca, 

podwykonawca zobowiązują się powierzać wykonanie części Przedmiotu umowy tylko takim 

podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie powierzonych im części przedmiotu 

umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i 

zaniechania.  
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3. Z uwagi, że roboty, będące przedmiotem umowy, mają być wykonywane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 
przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe 
oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty, jeżeli są już 
znani. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić 
Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących Podwykonawców zaangażowanych 

w  roboty budowlane lub usługi, których dane podał przed przystąpieniem do wykonania 
zamówienia, w szczególności jeśli dotyczą one: nazwy, danych kontaktowych oraz 

przedstawicieli Podwykonawców, a także przekazywać, wymagane umową i przepisami 

prawa, informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Rozpoczęcie  i zakończenie  wykonywania przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę powierzonego mu zakresu robót zostanie każdorazowo wpisane przez 

kierownika budowy do dziennika budowy.  

5. Zamawiający ma prawo prowadzenia kontroli w zakresie powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcom, w szczególności może żądać wglądu w dokumenty budowy, 

pisemnych oświadczeń kierownika budowy i osób wykonujących roboty.  Zamawiający może 

zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo 
zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub 

usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego personel Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jeżeli działania personelu Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy, 
przepisy BHP i  p.poż. W przypadku niewykonania powyższego żądania 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo do 
odstąpienia od umowy z powodu przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.  

7. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami)muszą być zawierane w 
formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować 
podwykonawców o warunkach niniejszej umowy. 

9. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi określać w szczególności:  
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, powinien upływać na 7 dni przed terminem zapłaty 
głównemu wykonawcy za roboty objęte umową z podwykonawcą, 

2) zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę, sposób realizacji, wymogi dotyczące 

zastosowanych materiałów, personelu, zasady odbioru, które nie mogą być sprzeczne z 

umową zawartą z Zamawiającym, 

3) termin realizacji robót objętych umową, przy czym termin ten nie może przekraczać 

terminu realizacji zamówienia określonego w umowie z Zamawiającym, 
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4) obowiązek zatrudnienia personelu na umowę o pracę wraz z zapisami dotyczącymi 

możliwości kontroli przez Zamawiającego oraz określenie kar umownych za jego 

nieprzestrzeganie, 

5) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za wykonanie 

zakresu robót, stanowiącego przedmiot umowy, 

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na 

które zostanie dokonany przelew wynagrodzenia; zmiana konta bankowego Podwykonawcy 

(dalszego Podwykonawcy) będzie wymagała aneksu do umowy w formie pisemnej 

zastrzeżonej pod rygorem nieważności, 

7) obowiązek Podwykonawcy do bezpośredniego udzielania Zamawiającemu wszelkich 
informacji i wyjaśnień oraz składania oświadczeń dotyczących realizacji umowy 

podwykonawczej, w szczególności dotyczących kwestii zatrudnienia pracowników na umowę 

o pracę i rozliczenia z Wykonawcą za wykonane prace lub roboty.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 

trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemną 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

11. Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy 
Podwykonawcy nawiązujący do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczególnych pozycji wskazanych w 
kosztorysie Podwykonawcy będą wyższe niż w kosztorysie ofertowym Wykonawcy 

odpowiedzialność Zamawiającego zostaje ograniczona zgodnie z art.  647¹ § 3 Kodeksu 
Cywilnego do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za te roboty. 

12. Zamawiający, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu ww. umowy w przypadku, 

gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.9 pkt 1); 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8 lub 9 niniejszego paragrafu. 

13. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
15. Zamawiający, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z 

Podwykonawcą, zgłosi, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 12. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży każdorazowo 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 2. Wyłączenie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 

złotych. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie 

dłuższy niż określony w ust. 9  pkt 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie 
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go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

18. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o 

podwykonawstwo, wymaga akceptacji Zamawiającego. Przepisy ust. 7 - 17 stosuje się 

odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

19. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące zawierania i zmiany umów z 

Podwykonawcami mają odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych z dalszymi 
Podwykonawcami. 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

21. W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca może poświadczyć za zgodność 
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

22. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na żądanie Zamawiającego, 

przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi 
na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że 

osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają 

uprawnienia do jego reprezentacji. 

23. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy  

o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana - sporządzone są  

w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 

załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku 

kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 
 

§ 15 

Zabezpieczenia 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie, stanowiącej wynagrodzenie wskazane w § 11 ust. 2 
umowy, tj. ……………………………..   w formie …………………… Zabezpieczenie służy 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 
3. Zamawiający zwróci części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 70% 

jego wartości w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. Podstawą do zwolnienia zatrzymanej przez 

Zamawiającego kwoty, stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót. 
4. Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji (ewentualnie wygaśnie po upływie terminu 

wskazanego w gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej). 

5. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy 

może nastąpić jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp. 

6. Wykonawca ma obowiązek zachować ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, a w szczególności przedłużyć zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania 

umowy w przypadku, gdy stan zaawansowania robót wskazywać będzie na to, iż wykonanie 

robót nastąpi po terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 

ust. 3 umowy. Przedłużenie winno obejmować okres niezbędny dla zakończenia realizacji 

robót  i analogicznie przedłużenie okresu obowiązywania zabezpieczenia w czasie 

obowiązywania rękojmi za wady. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające ww. przedłużenie najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu 

obowiązywania zabezpieczenia, pod rygorem zapłaty kary umownej, wskazanej w                   
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§ 16. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może potrącić kwotę zabezpieczenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 16 

Kary umowne 
 

1. Strony przewidują zastosowanie kar umownych w opisanych poniżej wypadkach i 

wysokościach. 

2. Wykonawca zapłaci   kary umowne w poniższych przypadkach: 

1) w wypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub części wskutek 
przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca, niezależnie od innych kar 

umownych przewidzianych w niniejszej   umowie, zapłaci na rzecz Zamawiającego 

karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 11 ust. 2, 
2) za zwłokę w  wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 3  w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 11 ust. 2, za każdy 

dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto,  

3) za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu wykonania poszczególnych etapów prac 
projektowych lub robót budowlanych w terminach wskazanych w zatwierdzonym 
przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo finansowym - w wysokości                             

0,5 % wartości brutto tych prac lub robót,  za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20 

% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 11 ust. 2, 

4) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru 
końcowego lub w okresie rękojmi i gwarancji- kara w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto wskazanego w § 11 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 11 ust. 2, 

5) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

– 5 000,00 zł za każdy przypadek, 

6) za każdy przypadek nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,  

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3 000,00 zł za 

każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

8) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                                 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w wysokości                  
3 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,  

9) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, wymaganej przez 

Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 3 000,00 zł za każdy przypadek,  

10) za złamanie obowiązku zatrudnienia personelu na umowę o pracę lub 
uniemożliwienia kontroli tego wymogu – za każdy taki przypadek w wysokości 5 000,00 zł, 

11) za zwłokę we wprowadzeniu uwag Zamawiającego do przedłożonej aktualizacji 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 8 umowy – kara umowna 

w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia 

umownego brutto, wskazanego w § 11 ust. 2, 

12) za niewywiązanie się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w  § 4 ust.2  umowy –

500,00  zł za każdy dzień zwłoki w jego realizacji,  
13) za nieprzestrzeganie przepisów BHP i p.poż. na placu budowy – 1 000,00 zł za każdy 

przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,  

14) za brak utrzymania ładu i porządku zgodnie z § 4 ust. 9 pkt 7) i 8) lub uporczywe 
niewywiązywanie się z obowiązków zgodnie z § 4 ust. 9 pkt 13) pomimo upomnienia 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 1 000,00 zł za każdy przypadek, 
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15) za nieuzasadnione niezachowanie obowiązku zapewnienia stałej obecności kierownika 
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego– 2 000,00 zł za 

każdy przypadek, 

16) w przypadku wypełnienia obowiązków wskazanych w § 14 ust. 3 lub 4 - 1 000,00 zł za 

każdy przypadek. 

17) w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 5 - w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek, 
18) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 

zamówienia w trybie § 15 ust. 6 w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

3. Kary umowne będą naliczane za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz za każdy przypadek 

wskazany w ust. 2. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, 

nawet w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara. 

Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 50 % 

wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 11 ust. 2. 
4. Należne kary umowne mogą zostać potrącane z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy na podstawie pisemnego oświadczenia w tej sprawie złożonego przez 

Zamawiającego (noty księgowej).Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez 

Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę 

kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty 
księgowej. 

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

robót lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z umowy. Postanowienia dotyczące 

kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

 

§17 

Odbiory 
 
1.  Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór częściowy – dokumentacji projektowej,  

3) odbiór końcowy, 

4) odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi.  

2. Odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu dokona inspektor nadzoru 

inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy. W przypadku niezgłoszenia do odbioru tych robót Wykonawca na żądanie 

inspektora nadzoru inwestorskiego będzie zobowiązany na własny koszt do ich odkrycia i 

doprowadzenia do wymaganego stanu.  

3. Odbiór częściowy – dokumentacji projektowej nastąpi według zasad wskazanych w              
§ 5. 

4. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego przedmiotu 

umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych 

przepisami prawa badań, prób technicznych i innych czynności. 

5. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. 

Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy winna być zgłoszona również wpisem 

do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi być potwierdzony przez 
inspektora/rów nadzoru inwestorskiego. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie 

odbiór końcowy w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zgłoszeniu przez 
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Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji 

powykonawczej, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.  

6. Odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót 

i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy. 

7. Z czynności odbioru, sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 

toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też ewentualne wyznaczenie terminów 

na ich usunięcie. 

8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie 

istniejących wad. 

9. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie 

odbioru wad i wyznaczyć Wykonawcy termin na ich usunięcie. 

10. Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad. 

11. W sytuacji wskazanej w ust. 10  Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 

5 dni roboczych licząc od otrzymania zawiadomienia o usunięciu wad. 

 

 

§ 18 

Rękojmia za wady  
 

1. Wykonawca udziela rękojmi na wykonany i przekazany Zamawiającemu przedmiot umowy 

na, wskazany w ofercie Wykonawcy, okres …... 
2. Wykonawca w czasie trwania rękojmi na własny koszt dokona raz w roku przeglądu 

wykonanej inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji i przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego, a następnie protokół z przeglądu dostarczy 

Zamawiającemu.   

3. Wykryte wady Zamawiający będzie zgłaszać Wykonawcy telefonicznie pod numer: ______ 

lub e-mailem pod adres: ______________________________________________  

4. W przypadku, gdy podczas trwania okresu rękojmi dojdzie do ujawnienia wady fizycznej 

Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do jej  usunięcia (nie 

dłużej jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu poinformowania Wykonawcy o 

wadzie), a  czas naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni, chyba,  że co innego zostało 
ustalone przez Strony. Po usunięciu wady Wykonawca niezwłocznie  zgłosi ten fakt 
Zamawiającemu, który dokona sprawdzenia i sporządzony zostanie pisemny protokół 
potwierdzający usunięcie wady.   

5. Jeśli czas usunięcia wady fizycznej będzie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych spowoduje to 
każdorazowo przedłużenie obowiązywania rękojmi o ilość dni stanowiących 
przekroczenie tego okresu. 

6. Na trzy tygodnie przed upływem terminu udzielonej rękojmi Wykonawca, na własny 
koszt dokona przeglądu końcowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji i z 

udziałem Zamawiającego. 
7. Po protokolarnym potwierdzeniu braku wad lub  faktu usunięcia wad rozpocznie swój 

bieg termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeśli zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy i usunięcia wad zostało wniesione w formie pieniężnej 
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(przelewu na rachunek bankowy UM), w protokole z przeglądu końcowego Wykonawca 

poda numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone zabezpieczenie. 
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie wad w 

wyznaczonym terminie Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie 

Kodeksu Cywilnego, naliczy Wykonawcy karę umowną będzie mógł powierzyć usunięcie 

wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 
9. Koszty wykonania zastępczego pokrywa w całości Wykonawca na wezwanie 

Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kosztów wykonania 

zastępczego z dowolnych należności Wykonawcy przysługujących mu od Zamawiającego, 

w tym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Roszczenia z tytułu rękojmi nie ograniczają jak również nie wyłączają prawa 

Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe po stronie 

Zamawiającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 

 

§ 19 

Gwarancja  
1. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu 

art. 577 i art. 577¹ Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji 

przez Wykonawcę, w rozumieniu art. 577² Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.  

2. Termin rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji zgodnie z art. 558 Kodeksu 

cywilnego. 

3. Termin gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez 

przedstawicieli Stron protokołu końcowego, o którym mowa w § 17 ust. 7 co jest 

równoznaczne z przekazaniem Zamawiającemu całości zrealizowanego przedmiotu 

zamówienia.  

4. Gwarancja obejmuje zapewnienie Wykonawcy, że wykonany obiekt oraz jego 
wyposażenie posiadają parametry techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami, 

normami oraz sztuką budowlaną.  

5. Gwarancja obejmuje także zapewnienie  w pełni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie 

urządzeń, w tym zapewnienie nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji 

oraz nieodpłatnych obowiązkowych przeglądów technicznych przedmiotu umowy 

zapewniających bezusterkową jego eksploatację w okresie udzielonej gwarancji.  

6. Koszty czynności wskazanych w ust. 5 (w tym koszty dojazdów) oraz koszty 
materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

zamontowanych urządzeń ponosi Wykonawca. 

7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 
a)  działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

b) normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części; 

c) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji                         

i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

8. Wszelkie uszkodzenia, awarie i niesprawne działanie urządzeń Zamawiający będzie 

zgłaszać Wykonawcy telefonicznie pod numer: ______ lub e-mailem pod adres: 

______________________________________________ podając rodzaj i cechy 

identyfikacyjne wyposażenia oraz powód zgłoszenia. 

9. Za wykonanie naprawy, wymianę urządzeń lub ich części na nowe oraz usunięcie 

nieprawidłowości w ich działaniu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

10. Wykonawca zapewni naprawę wyposażenia w terminie do 10 dni roboczych od daty 

zgłoszenia, niesprawnego działania, uszkodzenia lub awarii wyposażenia (termin ten  może 

zostać wydłużony przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, w szczególności 

ze względu na wystąpienie obiektywnych przesłanek, w tym w szczególności:  technologii 
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usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunków atmosferycznych, konieczności 

sprowadzenia części zamiennych z zagranicy).  

11. W przypadku wymiany elementów, podzespołów lub całego wyposażenia na nowe, 

gwarancja dla danego urządzenia lub wyposażenia rozpoczyna swój bieg na nowo, licząc od 

daty podpisania protokołu wymiany gwarancyjnej.  

12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, 

jeżeli przed upływem tego terminu ujawnił wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy. 

13. Wykonawca oświadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, że udzielenie gwarancji nie 

wyłącza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej 

rękojmi za wady. 

§ 20 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach prawa, a w szczególności: w Kodeksie 

Cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy z przyczyn z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w 

przypadku: 
1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji umowy w terminie 5 dni roboczych od 

przekazania terenu budowy(z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), pomimo wezwania 

złożonego przez Zamawiającego na piśmie,  

2) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał realizację umowy i przerwa trwa dłużej, niż 5  dni 
roboczych licząc od terminu określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, 

pomimo wezwania do kontynuacji, złożonego przez Zamawiającego na piśmie, 

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, dokumentacją projektową                        
i STWiORB bez akceptacji Zamawiającego, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do 

wykonywania umowy zgodnie z umową i upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

4) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy lub jej części bez zgody 

Zamawiającego, 

5) wskazanym w § 4 ust. 4 umowy, 

6) wskazanym w § 5 ust. 15 umowy, 

7) wskazanym w § 14 ust. 3 umowy, 

8) wskazanym  w § 17 ust. 8 pkt 2 lit. b). 

2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi 
zawierać uzasadnienie. 

3. W razie odstąpienia od umowy strony dokonają odbioru wykonanych robót na poniższych 

zasadach: 

1)  Wykonawca zobowiązany będzie: 
a) w terminie 5  dni roboczych  od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale 

Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku według 
stanu na dzień odstąpienia,  

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt , jeżeli 
odstąpienie od umowy następuje z przyczyn od niego zależnych,  

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót lub nie sporządzi protokołu 
wskazanego w punkcie a), Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innemu 
podmiotowi i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu, 

d) zgłosić Zamawiającemu odbiór wykonanych robót, odbiór będzie przeprowadzony 
odpowiednio, według zasad wskazanych w § 17, 

e) uporządkować teren budowy i usunąć urządzenia i materiały przez niego dostarczone lub 
wzniesione na potrzeby realizacji zamówienia, 

f) wykonać inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót wraz z mapą inwentaryzacyjną  i 
przekazać Zamawiającemu na koszt Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z 
przyczyn zależnych od niego,  

2)Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany będzie do: 
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a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te 
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i odebrane. Podstawą rozliczeń będą 
kosztorysy inwestorskie, o których mowa w § 21 ust. 6 pkt c). 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 
c) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3 pkt 1) lit. e) niniejszego 

paragrafu umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 
odstąpienie od umowy następuje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, chyba że 
wykonawca wyrazi zgodę na ich zatrzymanie. Podstawą rozliczenia będzie kosztorys 
Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że ceny poszczególnych materiałów, konstrukcji lub urządzeń 
nie będą wyższe niż średnie ceny publikowane w wydawnictwach branżowych BISTYP  
(Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH), aktualnych na dzień 
odstąpienia od umowy.  

 

§ 21 

Zmiana Umowy 
 

1. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej umowy 

dotyczące terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, będą mogły zostać 

zmienione, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 
1) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca 

wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,  

2) organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała decyzji lub 
warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności, jeśli nastąpiło 

to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a przedłużenie ma wpływ na termin realizacji 

umowy, 

3) przedłużenie się czasu uzyskania uzgodnień, opinii lub zgód gestorów sieci lub innych 
podmiotów lub osób, takich jak np.: zajęcie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestorów 

do prac na sieciach, zawarcie z gestorami umów o usunięcie kolizji z sieciami, udostępnienie 

nieruchomości dla realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli nastąpiło to z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, a przedłużenie ma wpływ na termin realizacji umowy, 

4) jeżeli wystąpią przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 
ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności: nieterminowego przekazania terenu 

budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miały one lub 

będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, 

5) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót z powodu technologii realizacji robót określonej: umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

6) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują 

lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,  

7) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

8) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w 

szczególności z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich 

wstrzymania przez uprawniony organ, lub też konieczności wstrzymania robót wynikającej 

bezpośrednio z przepisów prawa, 
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9) wystąpią warunki terenu budowy odbiegające w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej i STWiORB, w szczególności w razie napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów, 

10) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, tj.: niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było 

zapobiec mimo dochowania należytej staranności, 

11) w przypadku innych istotnych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę                        
i niewymienionych powyżej, a wpływających na termin realizacji zamówienia, w 

szczególności: trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych, urządzeń i innych 

czynników niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy, których nie można było 

przewidzieć przed jej podpisaniem. 

3. Umowa może ulec zmianie w zakresie innych niż termin zakończenia realizacji 
zamówienia, postanowień umowy, w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub 
technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a wynikających 

ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowej lub STWiORB, zmiany stanu prawnego lub 

technologii w oparciu, o które je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

2) wystąpienia warunków terenu budowy lub stanu pomieszczeń odbiegających w sposób 
istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiORB, w szczególności 

napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów budowlanych, 

3) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy, a nieobjętych dokumentacją projektową lub STWiORB, ze 

względu na konieczność usunięcia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji, 

4) sytuacji, w której wykonanie pełnego zakresu robót nie będzie konieczne(możliwość 

ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji, gdy wykonanie danych 

robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej                            

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. W 

przypadku ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego minimalna wartość lub 

wielkość świadczenia stron będzie odpowiadała zakresowi i wartości robót, które 

Zamawiający wskazał jako zastrzeżone do obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę (kluczowe części zamówienia), 

5) w przypadku innych okoliczności, mających istotny wpływ na należytą realizację 
zamówienia, niezawinionych przez Wykonawcę  w szczególności: trudności w 

pozyskiwaniu materiałów budowlanych, urządzeń i innych czynników niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji umowy, trudności w zachowaniu ciągłości finansowania realizacji 

zamówienia przez Wykonawcę. 

4. W przypadkach wskazanych w ust. 3 pkt 1) -3) Wykonawca będzie miał prawo do 

wystąpienia o zwiększenie wysokości wynagrodzenia. 

5. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie koniecznym do 
dostosowania jej treści do wymagań Ustawy o elektromobilności, w przypadku jej 

zmiany bądź wprowadzenia przepisów wykonawczych do tej Ustawy.  

6. W przypadkach wskazanych w ust.  2 i 3 podstawą do wnioskowania o zmianę umowy 

będzie protokół konieczności, określający zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporządzony 

przez stronę zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego  i kierownika budowy. W zależności od okoliczności protokół konieczności 

powinien określać przede wszystkim:  
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a)  uzasadnienie konieczności dokonania zmian, w szczególności ze wskazaniem stosownych 

zapisów umowy lub ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b)  wykaz robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, 

c)  propozycję wysokości zwiększenia (w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych) lub 

zmniejszenia (w przypadku robót zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o 

kosztorys przedstawiony przez Wykonawcę, który będzie sporządzony według 

następujących zasad: 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
- ceny jednostkowe robót będą przyjmowane przede wszystkim na podstawie  kosztorysów 

inwestorskich sporządzonych przez Wykonawcę jako część dokumentacji projektowej,  
- w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie inwestorskim 

(tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem a) niniejszego ustępu) 

kosztorysy zostaną sporządzone wg. następujących założeń: 
jeśli jest to możliwe,  ustalenie nowej ceny  nastąpi na podstawie ceny jednostkowej z 
kosztorysu ofertowego poprzez interpolację lub jeśli nie będzie takiej możliwości – 
poprzez kalkulację ceny jednostkowej robot na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(KNR lub KNNR) oraz czynników cenotwórczych z uwzględnieniem cen czynników produkcji 

nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych BISTYP  

(Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH), aktualnych w miesiącu, 

w którym kalkulacja jest sporządzana, 

d) propozycję zmiany terminu realizacji umowy, 

e) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 
§ 22 

Postanowienia końcowe 
 

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą 

wynikać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, 

sądem właściwym będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

4. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji niniejszej umowy, zarówno w postaci 

papierowej, jak i elektronicznej, będzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji 

umowy. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie któregokolwiek z 

ww. adresów.  W razie zaniedbania tego obowiązku przesyłkę w postaci papierowej,  

przesłaną na adres ujawniony  w komparycji umowy, w przypadku próby doręczenia i jej 

dwukrotnego awizowania, będzie się uważać się za doręczoną, a korespondencja 

elektroniczna, kierowana  na adres  wskazany w komparycji, będzie uznana za wysłaną 

prawidłowo. Wszelką korespondencję w wersji papierowej, skierowaną do Biura Rozwoju 

Miasta i Inwestycji należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca, mieszczącym się w 

budynku przy ul. Szkolnej 28 lub Pasaż Rudowskiego 10.  

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1  

egzemplarzu  dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:                                                                        Wykonawca: 


