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ST 1
Wymagania ogéine
Kod CPV 45330000-9

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wbudowaniem instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wraz z wykonaniem wezta cieplnego

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 6 w Stupsku, dziatka nr 225/1, obreb 13.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy

zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogéine robot objetych specyfikacjg
techniczna;

ST 2. Instalacja centralnego ogrzewania
ST3. Instalacja cieptej wody uzytkowej
ST4 Wezet cieptowniczy

ST5 Roboty budowlane

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Inspektor nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robdt i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét
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Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Ksiega Obmiaréw-akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Dziennik budowy - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Kierownikow budowy i robot oraz inspektora nadzoru Informacji
dotyczacych wykonywanych robdt, wprowadzonych rob6t zamiennych lub zaniechanych
wykonywanych Robdt w formie krotkich wpisow, szkicow iewentualnych dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w Dzienniku budowy podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét zgodnie z Dokumentacjq Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat

tolerancji nie zostat okre$lony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robét.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Uzywane skroty:

PZJ- PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

C.w.u. - ciepta woda uzytkowa,
C.0. - centralne ogrzewanie,
ST - Specyfikacja Techniczna

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje
Projektowa i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy do chwili
odbioru koricowego robot.
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1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia, stanowigcej dokument przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumentdw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczerh w Dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjq Projektowq
i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie
znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjami Technicznymi, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu
budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny zapisanej w umowie, zgodnie z ustaleniami
szczegdtowymi umowy lub Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjq Techniczng, i wptynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia rob6ét w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji placu budowy powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe
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urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zatrudni
dozorcow i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony robdt, bezpieczenstwa pracownikow.
Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowy.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na placu i wokdt placu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasno$ci spotecznej a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkéw:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym.

b) plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojacej.
c) zostang podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robt norm okre$lonych w odpowiednich przepisach dotycza-
cych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogaq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wkasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtaSciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci publiczne;
lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasno$¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnos$nie doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych
urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wiasciwego oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajgcego.

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowa sie¢ do obowigzujacych ograniczen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdow
o0 ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposob ciagly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru
o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za uszkodzenia drog, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazddw.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych
I wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.
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1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo Budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzic, lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike Zamowienia i warunki prowadzenia robdt (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002, Dz.U. nr 151 poz. 1256).

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania m.in. nastepujacych zapisow:

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie
i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni¢ witasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

2. Wykonawca winien w trakcie wykonywania robdt zapewni¢ petne bezpieczeristwo wszystkim
osobom upowaznionym do przebywania na terenie budowy oraz utrzymywaé teren (w
granicach pozostajgcych w jego wiadaniu) w odpowiednim porzadku wymaganym dla
zapewnienia bezpieczenstwa 0séb i ochrony mienia.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony osob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na terenie budowy.

9. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sq
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robdt.

6. Wykonawca musi przestrzegaC i spetniaC wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy facznie z urzagdzeniami socjalnymi.

7. Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikow oraz
warunki socjalne sg spetnione.

8. Przy pracach w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne Srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania
i ratunkowy.

9. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robé6t od daty rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
Zamawiajgcy wskaze pomieszczenia, ktore Wykonawca, wtasnym naktadem i staraniem adaptuje na potrzeby

zaplecza socjalnego dla swoich pracownikdw. Wszystkie koszty zwigzane z biezacym utrzymaniem zaplecza
socjalnego sg kosztami Wykonawcy (np. koszt energii elektrycznej).
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2. MATERIALY
2.1. WYMOGI JAKOSCIOWE DLA WYKORZYSTYWANYCH MATERIALOW

Wszystkie instalowane materiaty muszg pochodzi¢ od renomowanych producentéw, gwarantujgcych
najwyzszg jako$C w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiaty muszg byC fabrycznie nowe
I pochodzace z 2015 r. Materiaty muszg spetniaCc wymogi okreslone w dokumentacji technicznej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity;
Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6). Producenci rur i ksztattek powinni legitymowac sie
aktualnym Swiadectwem kontroli jakosci — deklaracjg zgodnosci. Producenci dla swoich wyrobow
powinni posiada¢ znak ,B” lub ,CE”.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

1. Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii.

2. Wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na
spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow
nieobjetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

4. Wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

5. Wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta oraz z nim uzgodnione,
dla ktoérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiajacy obowigzany jest przez okres wykonywania
rob6t budowlanych przechowywa¢ o$wiadczenia wymienione powyzej, oraz udostepniaC je
przedstawicielom uprawnionych organow.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robdt.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania lub wydobywania materiatbw, wymagane Swiadectwa badan laboratoryjnych
i reprezentatywne probki materiatow do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez
Inspektora nadzoru materialu ze wskazanego Zzrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacii
Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrodta.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zZrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg
przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly beda spetniaty wymagania Specyfikacii
Technicznych.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

2.4. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.

Whynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny by¢ zachowane
nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania Inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwomni, gdzie odbywa sig
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te do ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojq jakos¢ i przydatnos¢ do
rob6t oraz zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq po zakoriczeniu robét
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doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Sposob sktadowania materiatow przez Wykonawce nie pogorszy ich stanu technicznego, parametréw
technicznych, jako$ci oraz ich wiasciwo$ci technicznych.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego. Koszty zajecia terenu pod sktadowanie materiatow ponosi
Wykonawca. Po zakonczeniu robot miejsca tymczasowego skfadowania materiatow bedg
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Wiasciciela
udostepnionego terenu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub Projekcie:
Organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagajq tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢é wymagania
dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, na polecenie
Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z zawartg umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robot oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegGtowy harmonogram prac objetych
umowg w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Harmonogram bedzie musiat przede
wszystkim uwzglednia¢ terminowo$¢ prac w poszczegolnych lokalach mieszkalnych. Zatwierdzenie
harmonogramu zostanie dokonane przez inspektora nadzoru po wcze$niejszych uzgodnieniach
z mieszkancami poszczegdinych lokali.

Wykonawca winien dostosowac zejscia i zjazdy do wymagan przepisow o udogodnieniach dla osob
niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
rob6t zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosSc¢.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét,
oceng jakosci materiatdbw i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych
z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacii
wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje
w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow irobdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktére nie spetniajg wymagan jakoSciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.4.
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Polecenia Inspektora nadzoru powinny byC wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii
Technicznych, a zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi przez
innych Wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czes$¢ ogbing opisujaca;
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (w tym opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

- mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;
b) czes¢ szczegdtowq opisujacq dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,
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- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek, legalizacja
| sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
I wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacym wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci powinny zostaty okreslone w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaty okreslone, to Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane narzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacym procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
| prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

13



STWIOR Budowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym przy

ul. Szkolnej 6 w Stupsku

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jako$ci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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6.7. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace certyfikat zgodnosci, (atest) deklaracje zgodno$ci lub inny dokument
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych potwierdzenie jakoSci jest wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robot powinna posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta,
oparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-
pomiarowy zainstalowany w wytwoérniach muszg posiadaC wazng legalizacie wydang przez
upowaznione instytucje. Materiaty posiadajace potwierdzenie jakosci a urzadzenia - wazne legalizacje
mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1. KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych i wpisuje
sie do Ksiegi Obmiaréw. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej Specyfikacii.

6.8.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.8.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprdcz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujace
dokumenty:

- zgloszenie rozpoczecia robdt,

- protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- protokoty przekazania terenu wtascicieli dziatek wskazanych w dokumentaciji,
korespondencje na budowie.

6 8.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilodciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre$lono inaczej, wszystkie pomiary diugo$ci, bedg
wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowej.

Wszystkie elementy rob6t okreslone w metrach, bedg mierzone réwnolegle do podstawy.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m3 jako dtugosé pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w Mg (megagramach), (tonach) lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byC przewozone pojazdami
0 ksztatcie skrzyni, ktorej pojemno$¢ mozna fatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany
w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robdt uzgodniona przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objeto$ci nastepuje
na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopient zatadowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze objetoS¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢
materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okres$lonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

llos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.
Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.
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7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg byC przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robdt.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi
wilodci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji i byC utrzymywane przez Wykonawce w sposob zapewniajgcy zachowanie
doktadno$ci wedtug norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty legalizowane
i posiadajg wazne Swiadectwa Legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajgq nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

C) odbiorowi technicznemu,

C) odbiorowi koncowemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
| jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspektor
nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen. Przy ocenie odchylen
i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci
robot.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

O]

naleznego wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze
koricowym robot.

8.4. ODBIOR TECHNICZNY

Odbidr techniczny powinien by¢ przeprowadzony po zgtoszeniu gotowosci do odbioru, dokonanego

w formie pisemne;j.

Do dnia odbioru technicznego wykonawca powinien przekazac inspektorowi:

- projekt powykonawczy, protokoty odbioru przytaczy,

- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem oraz uporzadkowaniu terenu
budowy - protokotami ,odbioru” (sprawdzenia iloSciowego i jako$ciowego) robét podlegajacych
zakryciu (rob6t zanikajacych)

- wypetniony dziennik budowy

- protokoty szczelnosci instalacji

- atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci na materiaty wbudowane

- protokoty zdawczo - odbiorcze

Odbidr techniczny przeprowadzony przez profesjonalistdw, uczestniczacych w procesie budowy, nie

powinien wydtuzac¢ terminu odbioru koricowego, a wrecz przyspieszy¢ jego przeprowadzenie.
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W protokole odbioru technicznego powinny by¢ wyszczegolnione dokumenty, jakie kierownik budowy
przygotowat na dzien odbioru (zob. wyzej i por. z trescig art. 57 ustawy Prawo budowlane), wykaz wad,
jakie komisja wykryta w czasie odbioru technicznego z oceng przedstawicieli zamawiajacego
o charakterze wad (nieistotnych dla prawidtowego funkcjonowania przedmiotu odbioru po odbiorze
koncowym ewentualnych wad trwatych (nienadajacych si¢ do usunigcia), z ktorymi obiekt moze
funkcjonowaé, a ich usuniecie wigzatoby sie z nadmiernymi kosztami ze wskazaniem jaka wartos¢
zostata utracona w wyniku tej wady), terminu wyznaczonego na usuniecie wad, ktore powinny by¢
usuniete przed odbiorem koricowym lub pdzniej — po odbiorze koricowym.

W protokole odbioru technicznego przedstawiciele zamawiajgcego powinni dokona¢ oceny gotowosci
do odbioru. Gotowos¢ do odbioru nie moze dotyczy¢ wytacznie stanu technicznego robdt, w tym
kompletno$ci obiektu podlegajacego odbiorowi, ale rowniez kompletnosci dokumentaciji odbiorowej, na
ktdrg sktada sie m.in. dokumentacja powykonawcza i wyzej wymienione dokumenty opisane w tresci
art. 57 ustawy Prawo budowlane.

W przypadku, kiedy inspektor nadzoru stwierdzi, ze zapis kierownika budowy o gotowosci do odbioru
byt przedwczesny, wpisuje te ocene (wraz z uzasadnieniem) do protokotu, uzgadniajgc rownoczesnie
z kierownikiem budowy czas potrzebny mu na usunigcie brakdéw stwierdzonych w czasie odbioru
technicznego. Kierownik budowy, po usunieciu brakow stwierdzonych w czasie kontroli (technicznej),
ponownie zgtasza gotowos$¢ do odbioru z sugestig terminu sprawdzenia gotowosci do odbioru.

Ponowne zgtoszenie gotowosci do odbioru, potwierdzone przez inspektora nadzoru oznacza, ze do
tego dnia zamawiajgcy moze naliczy¢ wykonawcy kare umowng za zwtoke w wykonaniu robot.

8.5. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartoSci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér koricowy robdt nastapi w terminie 3 dni roboczych, liczac od dnia zakoriczenia odbioru
technicznego robot.

Odbioru koricowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na postawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru koncowego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorébw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakoS¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
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Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
| bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.6. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru
Koncowego Robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zmawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Protokdt z odbioru technicznego,

Kopie protokotéw odbiorow czesciowych,

Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

Specyfikacje Techniczne,

Uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dziennik budowy,

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi,

e Dokumenty od dostawcow, producentow dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi,

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru korcowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY- OSTATECZNY

Odbiér pogwarancyjny- ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem nieprawidtowosci
zgtaszanych w trakcie uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu naktadczego. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢

20



STWIOR Budowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym przy

ul. Szkolnej 6 w Stupsku

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w Dokumentaciji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji Technicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezpo$rednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycjg
kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omdéwionych w warunkach umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentow robét zostaty wymienione w odpowiednich
rozdziatach Specyfikacji Technicznych.
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ST 1
Instalacja c.o.
Kod CPV 45331100-7

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym przy ul. Szkolnej 6
w Stupsku.

1.2. Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i element umowy przy zlecaniu
i realizacji robot w zakresie instalacji grzewczej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozZliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji c.o.. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

¢ Roboty demontazowe i towarzyszace.
e Roboty montazowe:
- wykonanie instalacji grzewczej oraz montaz grzejnikow
- wykonanie regulacji instalacji poprzez zastosowanie termostatdw grzejnikowych, zaworéw
regulacji przeptywu
- proby

1.4. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”. Odstgpstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogq powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.
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2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
| zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacjj muszga posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te do ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

21. Przewody

Instalacja grzewcza zostang wykonana z przewoddw z rur stalowych cienko$ciennych, ze szwem
zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu.
Potaczenia wykona¢ za pomocg systemowych ztgcz stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku
etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajaca na wykrycie potaczen niezaprasowanych poprzez
tzw. kontrolowany wyciek przy ci$nieniu 1,5bar. Stosowaé wylgcznie potaczenia zaprasowywane
o profilu ,M”. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie cisnienia roboczego 16 bar.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury i ksztaltki muszg posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo odbioru jakosciowego. Firma
wykonujgca prace montazowe powinna posiada¢ narzedzia wymagane przez producenta systemu
rurowego. Montaz przewoddw nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do montazu wystawione przez
producenta danego systemu instalacyjnego. W takim przypadku wszelkie roszczenia gwarancyjne
przenoszone sg na producenta.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki $cienne ptytowe z podejsciem bocznym
oraz grzejniki drabinkowe tazienkowe.

2.3. Armatura

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne regulacje pracy instalacji prowadzi¢ za pomocg zawordéw
regulacyjnych z nastawg wstepna. Zawory termostatyczne wyposazy¢ nalezy w gtowice termostatyczne.

Na odgatezieniach od pionu gtdwnego do poszczegdinych mieszkan, na przewodach zasilajacych
przewidziano montaz zaworéw réwnowazacych. Przy kazdym lokalu nalezy zamontowa¢ urzadzenia
pomiarowe.
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2.4. Odpowietrzenie instalacji

Kazdy grzejnik powinny by¢ wyposazone w kurki odpowietrzajgce. Piony oraz miejsca zatamania
instalacji mogace ulec zapowietrzeniu nalezy uzbroi¢ w automatyczne zawory odpowietrzajace.

2.5. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z ptaszczem ostonowym.

Przewody o Srednicach wewnetrznych do 22 mm nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg o grubosci 20
mm, przewody o $rednicach wewnetrznych od 22 do 35 mm - 30 mm, dla pozostatych — grubosc izolacji
winna by¢ réwna $rednicy wewnetrznej rury.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.6. Zamykane skrzynki

Kazdy lokal bedzie posiadat dedykowang dla niego zamykang na klucz skrzynke umieszczong
w pomieszczeniu ogdlnodostepnym - na klatce schodowej, wewnatrz ktorej umieszczone zostang
urzadzenia pomiarowe.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i wtadciwo$ci przewozonych materiatow, zarowno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
| wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
41. Rury

Rury w wigzkach i kregach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw w miejsce ich odnowienia powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca si¢
transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
| zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie
grzejnikéw. Dopuszcza sig transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnoS¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
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4.4. Ilzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposdéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dituzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materiatbw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych
z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczacych akceptacii
wypetniania warunkow umowy przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej, a takze w normach i w wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatdw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okre$lonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2 ST1.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Montaz rurociaggow

e Rurociggi faczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

e Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

25



STWIOR Budowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym przy

ul. Szkolnej 6 w Stupsku

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,

e utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
e wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie
wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacii
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugo$ci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2. Montaz grzejnikow

Przed zamontowaniem grzejnika nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ mocowania i stan istniejgcego uchwyty
i w miare koniecznosci poprawic lub wymienic.

Gdy nie bedzie mozliwosci montazu w pierwotnym miejscu w sprawie lokalizacji nalezy kierowac sie
przedstawionymi zaleceniami:

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub
wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

e Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
e wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

e zawieszenie grzejnika,

e podtaczenie grzejnika z rurami zestawami
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Grzejniki po zamontowaniu nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakorczenia remontu przed zabrudzeniem
lub uszkodzeniem. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem
i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastgpowaty Zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania
mogace powodowac deformacie grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonac za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

e sprawdzenie dziatania zaworu,

e nagwintowanie kofcowek,

e wkrecenie potSrubunkow w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajacym,
e skrecenie pofaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

e Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

e Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

¢ Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

e Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrzne;
powyzej 0°C.

o Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 barow.
Cinienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw.
Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.

Ci$nienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacii.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rozni¢ od grubo$ci okrelonej w dokumentacii
technicznej wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

5.6 Regulacja instalacji

Zgodnie z Dokumentacjg Techniczng nalezy wykona¢ regulacje hydrauliczng instalacji wewnetrznej c.o.
poprzez nastawy wstepne grzejnikowych zawordw termostatycznych oraz nastawy na zaworach
rownowazacych. Na zaworach grzejnikowych montowane bedg gtowice termostatyczne z wbudowanym
czujnikiem cieczowym.

Regulacje nalezy wykona¢ po doktadnym przeptukaniu instalacji

5.7 Prace demontazowe

Pozyskany z demontazu materiat, nadajacy sie do ponownego uzycia ( wskazany przez inspektora nadzoru),
nalezy pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego dostarczajac go we wskazane uzgodnione miejsce. Materiat
przeznaczony do odzysku nalezy starannie zabezpieczy¢ w sposdb wykluczajacy mozliwo$¢ jego uszkodzenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Wykonanie instalacji ¢.0. uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie

wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robdt okazato sie niezgodne z wymaganiami,
wykonanie instalacji c.0. uznaje sie za niezgodng z dokumentacjq projektowa. W tym przypadku
wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do

ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg zaptacie.

8.2 Roboty i materiaty podlegaja warunkom odbioru wedtug podanych ponizej zasad.

8.21 Odbidér materiatow i urzadzen

Odbior materiatéw i urzadzen powinien obejmowac zgodno$ci z Dokumentacjq Projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow ich zgodnosci z wystawionymi przez
dostawcow lub producentéw $wiadectwami jakosci, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzezen co
do zgodno$ci materiatu i urzadzen z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub
dostawce - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatdw,
ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Wyniki odbiorow materiatow i urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.
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8.2.2 Odbior robot

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie
z , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przej$cia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

- bruzdy w S$cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorébw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementow do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiarow instalacji oraz
prob dziatania urzadzehn nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego
ogrzewania.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami
i uzupetnieniami w trakcie wykonania robét,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty),

- Wypetniony dziennik budowy,

- Protokoty z odbiorow migdzyoperacyjnych,

- Protokoty z przeprowadzonych prob i pomiarow.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacii,

- protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowiern  dotyczacych usuniecia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej - czy uwzgledniono wszystkie zmiany
I uzupetnienia,

- protokoty badan szczelno$ci instalacii.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
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- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia  koricowego  pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
Robdét bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Warto$¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy,

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami -Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Ptaci sie za ustalong ilos¢ metrow biezacych utozonych przewoddéw rurowych oraz sztuk
zamontowanych urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robot.

9.3 Wykonawca celem skalkulowania warto$ci jednostkowej robot moze sie postuzy¢ wkasnymi bazami
cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robot lub publikowanymi w  ogdlnie dostepnych
wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonaé wyceny w oparciu o istniejace bazy
normatywne KNR, KNNR, na bazie wtasnych lub publikowanych sktadnikéw cenotwérczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003",

e PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

e PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
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PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania".

PN-EN 215:2005 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”,

PN-EN 442-1:2015-02 ,Grzejniki i konwektory — czes¢ 1. Wymagania i warunki techniczne”,

PN-EN 442-2:2015-02 ,Grzejniki i konwektory-- cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan,
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzagdzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wod.
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ST 2
Instalacja wodna
kod CPV 45332200-5

1. Cze$¢ ogolna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych w zakresie wbudowania instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym
przy ul. Szkolnej 6 w Stupsku.

1.2. Zakres stosowania i przedmiot ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie nowej instalacji wody cieptej i instalacji zimnej wodly.
Zakres robét obejmuje:

e montaz instalacji wody zimnej (we wskazanych miejscach), cieptej i cyrkulacii

e montaz armatury

e badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatnosci do spozycia przez ludzi.
e montaz armatury

e dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie proby hydrauliczne;

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowg, ST zawierajacg ogdéine wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora
nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt nr 7. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003"

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg

zamiany materiatdbw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
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powodowaC zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie
z projektem wykonawczym, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Zeszyt nr 7. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi

przedmiotowej instalacii.

2. Materiaty

2.1 Wymagania og6lne

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaC aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Dodatkowo materiaty muszg posiada¢ atesty PHZ.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

Odbiér techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan iw sposob okreslony
aktualnymi normami.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych rob6t, niz te do ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2 Wymagania szczegoétowe dotyczace wyrobéw budowlanych

2.2.1. Przewody
Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac z rur polipropylenowych stabilizowanych wioknem

szklanym taczonych za pomocg ztaczek polipropylenowych przez zgrzewanie mufowe, przeznaczonych
do kontaktu z wodg pitng. Nalezy zachowa¢ odpowiednie parametry wykonywania potgczenia w celu
zoptymalizowania znacznych wptywow materiatu wewnatrz rury, co moze zwiekszy¢ opory miejscowe

instalacji. Laczenia przeprowadzi¢ wedtug wytycznych producenta systemu.

2.2.2. |zolacja przewodow

Nalezy wykona¢ izolacje przewodéw wody uzytkowej otulinami PUR z ptaszczem w obrebie klatki
schodowej i piwnic a w mieszkaniach otuling z pianki poliuretanowej. Instalacje wody zimnej zaizolowac

otuling z pianki poliuretanowe;.
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Przewody cwu o srednicach wewnetrznych do 25 mm nalezy zaizolowac termicznie izolacjg o grubo$ci
20 mm, przewody o srednicach wewnetrznych od 22 do 35 mm - 30 mm, dla pozostatych — grubo$¢
izolacji winna by¢ réwna Srednicy wewnetrznej rury.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang

przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

2.2.3. Armatura

Nalezy stosowac nastepujacq armature:

e baterie umywalkowe stojace z mieszaczem recznym
e Dbaterie natryskowe

e zawory kulowe gwintowane

e wodomierze

e zawory odcinajace

e zawory zwrotne oraz zawory antyskazeniowe

Nalezy zastosowa¢ wodomierze mieszkaniowe jednostrumieniowe do pomiaru wody, Dn 15, Q3
1,6 m3/h, z zabezpieczeniem antymagnetycznym i z plombg elektroniczng oraz numeryczng, z
modutem do odczytu wskazan drogg radiowa, ktory funkcjonuje przez okres 10 lat;

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowac¢ przeno$ne podesty lub lekkie rusztowania

posiadajace okre$lone atesty bezpieczenstwa.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie

35



STWIOR Budowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym przy

ul. Szkolnej 6 w Stupsku

przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowie, na polecenie
Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do placu budowy.

4.2. Rurociagi

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku imagazynowania rur

| ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach

producenta.

4.4. 1zolacja
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych
5. Wykonanie robét

5.1.  Wymagania ogéine
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
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Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt,
oceng jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych
z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczacych akceptacii
wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii
Technicznej, a takze w normach i w wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii
Techniczne;j.
Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.1.
Polecenia Inspektora nadzoru powinny byC wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wymagania szczegotowe wykonania robét budowlanych
5.2.1. Roboty demontazowe
Przed montazem odcinkow rurociggdw taczacych starg i nowa instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy
dokona¢ demontazu istniejacych podgrzewaczy i kottdw gazowych oraz odciecia doptywu gazu na
podejsciach.
Nalezy wykona¢ demontaz urzadzen gazowych wraz z rurg spalinowg oraz odcinkiem rury
przytaczeniowej oraz wktadem kominowym lub rurg powietrzno-spalinowa. Odnoge na trojniku instalacii
gazowej zaslepi¢ w sposob trwaty.
Rurociggi stalowe nalezy pocia¢ palnikiem lub tarczg na odcinki dtugo$ci pozwalajacej na  wyniesienie
z budynku i transport.
Rury uzyskane z demontazu nalezy posegregowa¢ i zlozy¢ na miejscu wskazanym przez

Zamawiajacego.
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Kolejnos¢ wykonywania robot:

demontaz instalacji gazowej w zakresie podtaczen podgrzewaczy i kottow

,Zaslepienie” instalacji gazowej po odcieciu podejs¢ do urzadzen

potgczenie nowowybudowanej instalacji z wyprowadzeniem rurociggow z kottéw i podgrzewaczy

zgtoszenie do Gazowni demontazu gazomierza celem wykonania proby

wykonanie proby szczelnosci instalacji gazowej po zmianach

zgtoszenie do Gazowni gotowo$ci instalacji gazowej do napetnienia paliwem gazowym.
Zdemontowany ztom ( rury, grzejniki, drzwiczki z piecow kaflowych, kotty Zzeliwne sg wlasno$cig Miasta
Stupsk. Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ o$wiadczenie o wykonaniu utylizacji zdemontowanych
elementow oraz rozliczy¢ z uzyskanych srodkdw.

Zdemontowanie wktadow kominowych winno by¢ potwierdzone opinig kominiarska.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisdw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich

stosowania.

5.1 Montaz rurociggéw

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC przeszkody (mozliwe do

wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy

betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg

uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne

elementy).

Rur peknietych lub w inny sposdéb uszkodzonych nie uzywac do zabudowy.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

e Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych)

e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,

e ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potgczen,

e wykonanie izolacji

W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany istropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
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zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna
by¢ wieksza o min. 10 mm od grubos$ci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Rurociggi c.w.u. zaizolowac¢ otulinami wg podanych wytycznych w punkcie 2.2.2 oraz 5.4.

5.2 Montaz armatury i innych elementéw instalacji

Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq dotaczong do kazdego kompletu.

5.3 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi
i instrukcjami urzadzen, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Cisnienie prébne dla instalacji wody zimnej i c.w.u. okre$lono na pPR =6,0x1,5=9,0 bara. Przed
rozpoczeciem préby cisnieniowej (woda) nalezy rurociggi prawidtowo odpowietrzy¢. Czas trwania proby
30 minut.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ci$nieniowej rurociggi nalezy doktadnie przeptukac

do zatozenia izolacji termicznych.

5.4. Wykonanie izolaciji cieptochronnej

e Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej.

e \Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

e Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie réznic od grubosci okreslonej w dokumentacii

technicznej wigcej niz 0 =5 do +10 mm.

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
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Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione.

Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Prace zwigzane z siecig wodociggowa oraz przytaczem prowadzi¢ z porozumieniu z zarzadcg sieci.

Odbiér prowadzi¢ przy udziale przedstawiciela zarzadcy sieci.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

8. Odbiér robé6t budowlanych

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji technicznej” Wymagania ogolne”.

Wykonanie instalacji c.w.u. uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjq projektowa, jesli wszystkie

wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robo6t okazato sie niezgodne z wymaganiami,
wykonanie instalacji c.w.u. uznaje sie za niezgodng z dokumentacjq projektowa. W tym przypadku
wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do

ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg zaptacie.

8.2  Odbiér materiatéw i urzadzen

Odbior materiatéw i urzadzen powinien obejmowac zgodno$ci z Dokumentacjq Projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow ich zgodnosci z wystawionymi przez
dostawcdw lub producentéw $wiadectwami jako$ci, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzezen co
do zgodno$ci materiatu i urzadzen z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub
dostawce - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw,
ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Wyniki odbiorow materiatow i urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.
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8.3  Odbior robot

Instalacje wodociggdw i kanalizacji nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi
COBRI INSTAL Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Wewnetrznych Instalacji Wodociggowych i
Kanalizacyjnych. Zeszyt nr 7 z 2003 r.

Odbiory techniczne cze$ciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementow instalacji, do ktorych
dostep zanika w wyniku postepu robot. Z odbiorow czesciowych nalezy spisac protokdt stwierdzajacy
jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac koricowego odbioru
technicznego.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robdt,

e dziennik budowy,

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostaw-
cow materiatow ),

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii i innych badan

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

e protokoty badan szczelnoSci instalacii.

e uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

9. Rozliczenie robét
Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

10. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z p6z. Zmianami
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,Warunki technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt nr 7. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003"

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 2: Projektowanie (oryg.)

PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 3: Wymiarowanie przewoddw. Metody
uproszczone (oryg.)

PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 4: Instalacja (oryg.)

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢
1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢
2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa (oryg.)

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Cze$¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 5: Armatura regulujaca

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢
6: Hydranty (oryg.)

Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 89 poz. 414
z pdzniejszymi  zmianami, stanowigcy zatgcznik do obwieszczenia Marszatka  Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo budowlane Dz.U. Nr 243/2010 poz.1623, z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 9/2012
poz.1271.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75/2002 poz.690
z pdzniejszymi  zmianami: Dz.U. Nr 33/2003 poz.270, Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156, Dz.U.
Nr201/2008 poz.1238, Dz.U. Nr 228/2008 poz.1514, Dz.U. Nr 56/2009 poz.461, Dz.U.
Nr 239/2010 poz.1597, Dz.U. Nr 0/2012 poz.1289.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz.U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami: Dz.U. Nr 114/2010 poz.760 — Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania Dz.U. Nr 249/2004 poz. 2497
z pbzniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 34/2010 poz.183.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
PN-EN 1717 2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa | higieny pracy(Dz.U. nr 129/97 poz. nr 844)

Rozporzadzeniem MBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.nr 13/72 poz.93)

Instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegdinych producentow.

PN-EN 200:2008 - Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systemow
zasilania wodg typu 1 i typu 2 — Ogdlne wymagania techniczne
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ST3
Instalacja wezla cieptowniczego

kod CPV 45331000-6

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym przy ul. Szkolnej 6

w Stupsku.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji

robot w zakresie wykonania wezta cieptowniczego.

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wymiane wezta cieptowniczego dwufunkcyjnego. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montazem dwufunkcyjnego, kompaktowego wezta cieplnego,
e montazem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,

e montazem rurociggow,

e plukaniem instalaciji,

e badaniami odbiorczymi.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28
ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 8 “Warunki
techniczne wykonania i odbioru weztdw cieptowniczych”. Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢
jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa

od zatwierdzonej Dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
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i uzytkowych wezta cieplnego, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Do wykonania wezta cieplnego mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wezta cieplnego muszq posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami oraz wymaganiami dostawcy ciepta.

2.1. Przewody

Wszystkie przewody wysokoparametrowe oraz niskoparametrowe c.0. wykona¢ z rur stalowych bez
szwu produkowanych wg PN-80/H-74219.

2.2. Armatura

Na przewodach wysokoparametrowych zamontowaé zawory kulowe kotnierzowe z koricowkami do
wspawania na cisnienie nominalne PN25 oraz filtry siatkowe na ciSnienie PN16. Na przewodach
niskoparametrowych zamontowaé¢ armature odcinajacq oraz filtracyjng gwintowang lub kotnierzowg na
ci$nienie nominalne PN10.

2.3. Wymiennik ciepta

Zastosowa¢ wymienniki obiegéw c.o. spetniajgce wymagania dostawcy energii. Wymiennik powinien
by¢ izolowany cieplnie oryginalnymi tupinami dostarczanymi przez producenta wymiennikdow.

2.5. Urzadzenia stabilizujace cis$nienia w instalacjach

Dla instalacji c.0. zastosowaC przeponowe naczynia wzbiorcze na maksymalne cisnienie 6 bar,
posiadajace dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami Dozoru Technicznego.

2.6. Aparatura regulacyjno - pomiarowa

— zawory regulacyjne na obiegach zasilania wymiennikow wyposazone z napedy elektryczne

— regulator réznicy cisnien i przeptywu na przewodzie zasilajagcym WP o wspotczynniku przeptywu i
zakresie nastaw zgodnych z projektem techniczny(PN16, Tmax = 150°C);

- licznik ciepta z przeptywomierzem ultradzwiekowym spetniajacy wymogi dostawcy energii

— manometry i termometry o parametrach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg;
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2.7. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw stalowych nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych pod ptaszczem
z PCV o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa i normg PN-B/00-0242. Do izolacji wymiennikow
ciepta zastosowac oryginalne otuliny dostarczane przez producentéw. Otuliny muszg posiada¢ aprobate
techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu

czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Prefabrykowany, kompaktowy wezet cieplny przeznaczony do zabudowy w obiekcie nalezy
transportowac w catosci lub w czes$ciach umozliwiajgcych fatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Rury
w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Zbiorniki: przeponowe naczynie wzbiorcze powinno by¢
transportowane w oryginalnym opakowaniu krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed przemieszczaniem sie. Dostarczong na budowe armature i urzadzenia sktadowaé nalezy
w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji
cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieraC sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagéw i podstawowych urzadzen

Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 8 “Warunki
techniczne wykonania i odbioru weztdéw cieptowniczych”. Podstawowe urzadzenia wezta cieptowniczego
powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniu wezta zgodnie z dokumentacja techniczna. Przy
zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego wezla dopuszcza sie korekte rozmieszczenia
zaprojektowanych urzadzen jesli wigze sie to z optymalizacja, zawartoscig, likwidacjg kolizji rurociggow.
Zmiany w tym zakresie powinny uzyskaC akceptacje projektanta wezla. Urzadzenia wezia
cieptowniczego powinny by¢ ustawione w wezle w potozeniu wymaganym przez DTR producentéw
poszczegolnych urzadzen. Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢
montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie. Rurociagi w wezZle
cieptowniczym nalezy prowadzi¢ przy Scianach lub przy stropie lub mocowa¢ na konstrukcjach
wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podiodze pomieszczenia wezta.
Konstrukcje wsporcze powinny zapewni¢ stato$¢ pofozenia rurociggdw wezta. Kompaktowy wezet
cieplny powinien posiadac konstrukcje wsporcza, zapewniajacg poprawng prace wszystkich elementow,
a przede wszystkim pompy i wymiennika ciepta; kro¢ce wymiennika powinny by¢ odcigzone, tzn.
powinny by¢ zamontowane na odpowiednich wspornikach. Urzadzenia montowane poza kompaktowym
weztem cieplnym (filtry, wodomierz zawory odcinajace) powinny by¢ montowane na konstrukcjach
wsporczych ze stali profilowanej osadzonych do posadzki lub $cian. Wszystkie podstawowe urzadzenia
wezta powinny by¢ taczone z rurociggami w sposob roztgczny umozliwiajgcy tatwy demontaz i wymiane
poszczegoinych elementdbw wezta bez koniecznosci demontazu innych urzadzen. dopuszcza sie
stosowanie armatury faczonej z rurociggami przez spawanie. Potgczenia spawane rurociggow
i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu korcowek do spawania zgodnie z wymaganiami
przedmiotowej normy PN-ISO 676. Natomiast ksztatty ztaczy spawanych potaczen kroécow i odgatezien
powinny by¢ zgodne z przedmiotowg normg PN-B-69012. Jako$¢ potaczen spawanych rurociggdw,
ksztattek, krd¢cow i odgatezien powinna odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci ztaczy
spawanych okreslanych przedmiotowg normg PN-M-69775. Nie nalezy montowa¢ aparatury
regulacyjnej i pomiarowej pod odpowietrznikami automatycznymi a takze w poblizu wylotéw kroccow
spustowych wody z rurociggdw wezta zawordw bezpieczenstwa itp. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal —

zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych”.
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5.2. Montaz prefabrykowanego (kompaktowego) wezta cieplnego.

Wezet cieptowniczy prefabrykowany powinien by¢ dostarczony przez producenta z protokotem odbioru
czesciowego. W przypadku konieczno$ci czeSciowego demontazu wezila podczas transportu do
pomieszczenia wezta po ponownym jego montazu w pomieszczeniu wezta nalezy wykonac czesciowy

jego odbidr w zakresie szczelno$ci w stanie zimnym.

5.3. Montaz urzadzen kontrolno — pomiarowych

Montaz licznika ciepta oraz wodomierzy powinien by¢ zgodny z warunkami montazu okreslonymi przez
producenta. Dla okreslonej doktadnosci pomiardw szczegdinej uwagi wymaga miejsce i sposob
montazu czujnikéw termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich prostych odcinkow rurociggow
przytaczonych przed i za urzadzeniem pomiarowym przeptywu jesli takie sg wymagane przez
producenta urzadzen.

5.4. Montaz armatury

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosSci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢
zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow
lub innych trwatych podpar¢ zgodnie z projektem technicznym.

5.5. Badania i uruchomienie wezta cieplnego

Badania odbiorcze wezta cieplnego powinny przebiega¢ wg metodyki badarn okreslonej normg PN-B-
02423 uwzgledniajacej ich podziat na badania przy odbiorach czeSciowych oraz przy odbiorze
koicowym. Badania szczelnosci wezta w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych
i zaslepionych gtéwnych zaworach odcinajacych wezet od sieci cieptowniczej oraz od instalacji
odbiorczych zasilanych przez wezet. Obieg wysokoparametrowy nalezy podda¢ prébie szczelnosci pod
ciSnieniem 25 bar, obieg niskich parametrow pod ciSnieniem 9 bar. Préby ciSnieniowe nalezy
przeprowadzi¢ przy zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa oraz odcietym naczyniu wzbiorczym.
Obnizanie i podwyzszanie cisnienia w zakresie od ci$nienia roboczego do probnego powinno odbywaé
sie jednostajnie z predko$cig nie wiekszg niz 1bar/min. Podczas proby szczelnosci oraz gdy ukfad
znajduje sie pod cisnieniem zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem

usterek. Badania wyregulowania zawordw bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny
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wzrost ci$nienia wody powyzej warto$ci dopuszczalnej w miejscach ich zamontowania. Zadziatanie
zawordw bezpieczenstwa powinno nastapi¢ z chwilg przekroczenia dopuszczalnego cisnienia 0 10 %.
Metody i sposoby badan wezta cieplnego w stanie gorgcym oraz badan poszczegolnych urzadzen
wezta szczegbtowo opisano w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 8 “Warunki
techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych”. Z prob szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Koszt uzgodnien i odbiorow UDT po stronie Wykonawcy.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych i wykonanie izolacji cieptochronnej

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnosci rury stalowe czarne oczysci¢ do
drugiego stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowa¢ farbg poliwinylowg do
gruntowania termoodpornego i dwa razy farbg poliwinylowg termoodporng. Roboty izolacyjne nalezy
wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Przewody wysokich i niskich
parametrow zaizolowa¢ otulinami z wetny mineralnej pod ptaszczem z foli PCV. Grubo$ci otulin
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym i przepisami. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢
natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Wymienniki ciepta powinny by¢ zaizolowane
oryginalnymi otulinami dostarczonymi przez producentow urzadzen.

5.7. Oznaczanie

Przewody, armature i urzadzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym
i uwzglednionymi w instrukcji obstugi wezta cieptowniczego. Oznaczenia powinny by¢ wykonane na
przewodach, armaturze i urzagdzeniach.

5.8. Wykonanie regulacji wezta cieplnego

Po zakonczeniu montazu, ptukania, badan oraz zaizolowaniu wezta nalezy dokona¢ nastaw regulatora
pogodowego oraz urzadzen regulacyjnych zabudowanych w wezle zgodnie z instrukcjg obstugi wezta

oraz dokumentacjami techniczno — ruchowymi dostarczonymi przez producentéw.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem wezia cieplnego powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL - zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” Kazda
dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione. Je$li ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu wezta cieplnego nalezy dokona¢ zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow
ciepfowniczych” oraz normg PN-B-02423:1999. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢
w stosunku do nastepujacych robot: przejScia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie
i wymiary otwordw); $ciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie); Odbiorowi czesciowemu
podlegajg te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robét jak: przewody instalacji
prowadzone w bruzdach. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem, uzyciu
wiasciwych materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelno$ci urzadzen oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami. Z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych nalezy spisaC protokoty stwierdzajacy
jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robdt i elementdéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu
prob przewidzianych dla danego rodzaju robo6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacii c.o.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot;

— Dziennik Budowy;

— dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementow (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcow materiatow).

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych migdzyoperacyjnych i czesciowych;

— protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

— protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;
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— aktualnos¢ dokumentaciji projektowe;j (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia);

— protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania opisane w specyfikacji , Wymagania ogdtne”

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami rob6t: — elementy liniowe w
mb; — elementy powierzchniowe w m2; — inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace pfatnosci zostang okre$lone w harmonogramie ustalonym w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania
i odbioru weztow cieptowniczych”

PN-99/B-02423 Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-99/B-02414  Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-B/99-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoSci
wody

PN-ISO 6761:1996 Ruty stalowe. Przygotowanie koricow rur i ksztattek do spawania
PN-ISO 7005-1:2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. — Warunki
techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90 ZS/E

Wytyczne projektowania i odbioru wezitdw cieptowniczych
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ST 4
ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45000000-7

1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zakresie towarzyszacych robot budowlanych koniecznych do wykonania przy budowie instalacii

centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Stupsku przy ul. Szkolnej 6.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z ingerencjq
w powierzchnie i oktadziny $cian, sufitow i podtég w budynku mieszkalnym, koniecznych do wykonania
przy robotach podstawowych zwigzanych z budowg instalacji centralnego ogrzewania. Rodzaje i lloSci
robot do wykonania zawiera przedmiar rob6t stanowigcy integralng czes¢ niniejszej specyfikacii.

W zakres tych robét wechodzg czynnosci wyszczegdinione ponize;j:

Roboty rozbidrkowe i i przygotowawcze do robét remontowych

Uzupetnienie lub wymiana tynkow i gtadzi gipsowych

Uzupetnienie i odswiezenia malowania

Uzupetnienie posadzek: drewnianych, betonowych, w oktadzinie z ptytek terakotowych, PCV i paneli
podfogowych wraz z warstwami podktadowymi

Wykonanie dodatkowych przebi¢ w Scianach kominowych w poziomie piwnic, wraz z montazem kratek
wentylacyjnych dla poprawy cyrkulacji powietrza w piwnicach (min. 1 otwor wskazany

przez uprawnionego kominiarza)
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f) Wykonanie zabudéw z ptyt gipsowo- kartonowych na rusztach stalowych profilowanych,
osadzenie drzwiczek , maskownic

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacja, ST
zawierajacg ogdlne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru
wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami

technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych”.

2. Kontrola jakos$ci robét

21. Zasady ogolne

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢

zatozong jakoS¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

2.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakoSci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano--montazowych.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

3. Obmiar robot

3.1. Zasady og6lne
Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych

w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacji Techniczne;.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilodciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce

I Inspektora nadzoru.

3.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robot sa;

[m?] —  ilo§¢ zamontowanych urzadzen,
[mb] -  ilo$¢ utozonego przewodu
[m?] - powierzchnia posadzki z warstwami podktadowymi, tynkow, gtadzi,

malowania i oktadzin z ptytek

[m3] - objeto$¢ warstw betonowych, rozbiorek, itp.

3.3. Obmiar rohét
Obmiar robdt okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi projektowymi
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

4. Odbior robot
4.1. Ogélne zasady odbioru robot

Wszystkie powierzchnie i elementy, ktore zostaty uszkodzone lub odstoniete w trakcie wykonywania
rob6t instalacyjnych podlegajg naprawie, wymianie i wykonczeniu z zachowaniem petnej estetyki.
Planowane prace bedg wykonywane w lokalach i pomieszczeniach uzytkowanych. Odbidr robot bedzie
dotyczyt sposobu wykonczenia wszystkich elementdw i powierzchni przylegtych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy estetyke i jako$¢ wykonania oraz

gotowos¢ do uzytkowania.
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Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawcg
5. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.
6.PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
e PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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