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ST 1 

Wymagania ogólne 

Kod CPV 45330000-9 
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wbudowaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z wykonaniem węzła cieplnego 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 6 w Słupsku, działka nr 225/1, obręb 13.  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 

robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne robót objętych specyfikacją 
techniczną: 

ST 2. Instalacja centralnego ogrzewania 

ST3. Instalacja ciepłej wody użytkowej 

ST4 Węzeł ciepłowniczy 

ST5 Roboty budowlane 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, 
upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
inwestycji. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót 
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Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  

Księga Obmiarów-akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Dziennik budowy - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Kierowników budowy i robót oraz inspektora nadzoru Informacji 
dotyczących wykonywanych robót, wprowadzonych robót zamiennych lub zaniechanych 
wykonywanych Robót w formie krótkich wpisów, szkiców i ewentualnych dodatkowych 
załączników. Wpisy w Dzienniku budowy podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych, 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Używane skróty: 

PZJ- PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

 C.W.U.   -   ciepła woda użytkowa,   

 C.O.   -   centralne ogrzewanie,   

  ST    -   Specyfikacja Techniczna     

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość ich  wykonania  oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację 
Projektową i komplet Specyfikacji Technicznych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy do chwili 
odbioru końcowego robót.  
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1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej dokument przetargowy. 

 

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI . 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji.   

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności:  

- Specyfikacje Techniczne,       

- Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to 
roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu 
budowli, to Inspektor nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 
jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny zapisanej w umowie, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi umowy lub Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji placu budowy powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe 
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urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zatrudni 
dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników. 
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowy.     

1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane, aby nie 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b)  plac budowy i wykopy będą utrzymane bez wody stojącej. 

c) zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

 - możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczą-
cych ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.                                                                         

 

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 
rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego 
położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych 
urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji umowy do właściwego oznaczenia 
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 
i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiającego. 

 

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów 
o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora nadzoru 
o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących 
i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy.                                                              

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym 
i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

 



STWiOR Budowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym  przy  

ul. Szkolnej 6 w Słupsku   

 
 

7 
 

1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo Budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić, lub 
zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uwzględniając specyfikę Zamówienia i warunki prowadzenia robót (zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002, Dz.U. nr 151 poz. 1256).  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania m.in. następujących zapisów: 

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie  
i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki 
sanitarne. 

2. Wykonawca winien w trakcie wykonywania robót zapewnić pełne bezpieczeństwo wszystkim 
osobom upoważnionym do przebywania na terenie budowy oraz utrzymywać teren (w 
granicach pozostających w jego władaniu) w odpowiednim porządku wymaganym dla 
zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na terenie budowy. 

5. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 

6. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 
bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 

7. Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie 
wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz 
warunki socjalne są spełnione. 

8. Przy pracach w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania  
i ratunkowy. 

9. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 
 

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 

Zamawiający wskaże pomieszczenia, które Wykonawca, własnym nakładem i staraniem adaptuje na potrzeby 
zaplecza socjalnego dla swoich pracowników. Wszystkie koszty związane z bieżącym utrzymaniem zaplecza 
socjalnego są kosztami Wykonawcy (np. koszt energii elektrycznej). 
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2. MATERIAŁY 

2.1. WYMOGI JAKOŚCIOWE DLA WYKORZYSTYWANYCH MATERIAŁÓW 

Wszystkie instalowane materiały muszą pochodzić od renomowanych producentów, gwarantujących 
najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiały muszą być fabrycznie nowe  
i pochodzące z 2015 r. Materiały muszą spełniać wymogi określone w dokumentacji technicznej, 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; 
Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6). Producenci rur i kształtek powinni legitymować się 
aktualnym świadectwem kontroli jakości – deklaracją zgodności. Producenci dla swoich wyrobów 
powinni posiadać znak „B” lub „CE”. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

1. Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 

2. Wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 
spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów 
nieobjętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

4. Wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi. 

5. Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta oraz z nim uzgodnione, 
dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 
dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami. 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiający obowiązany jest przez okres wykonywania 
robót budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione powyżej, oraz udostępniać je 
przedstawicielom uprawnionych organów. 

 

2.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, 
przed rozpoczęciem robót. 



STWiOR Budowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym  przy  

ul. Szkolnej 6 w Słupsku   

 
 

9 
 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania lub wydobywania materiałów, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych 
i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Inspektorowi nadzoru materiał z innego źródła. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą 
przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania Specyfikacji 
Technicznych. 

 

2.3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2.4. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane 
następujące warunki: 

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania Inspekcji, 

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.5. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

  

2.6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do 
robót oraz zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót 
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doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

Sposób składowania materiałów przez Wykonawcę nie pogorszy ich stanu technicznego, parametrów 
technicznych, jakości oraz ich właściwości technicznych. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego. Koszty zajęcia terenu pod składowanie materiałów ponosi 
Wykonawca. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Właściciela 
udostępnionego terenu. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub Projekcie: 
Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany 
w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, na polecenie 
Inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz pisemnymi poleceniami 

Inspektora nadzoru.   

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac objętych 

umową w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Harmonogram będzie musiał przede 

wszystkim uwzględniać terminowość prac w poszczególnych lokalach mieszkalnych. Zatwierdzenie 

harmonogramu zostanie dokonane przez inspektora nadzoru po wcześniejszych uzgodnieniach 

z mieszkańcami poszczególnych lokali.    

Wykonawca winien dostosować zejścia i zjazdy do wymagań przepisów o udogodnieniach dla osób 

niepełnosprawnych.   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.    

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt.   

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.        

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 

oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych 

z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczących akceptacji 

wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę.  Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje 

w sposób sprawiedliwy i bezstronny.   

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych, a także w normach i wytycznych.   

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.   

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na 

niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.   

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 

które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych.   

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.4.   
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Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

 

5.2. WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCÓW 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi przez 
innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi 
robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez 
Inspektora nadzoru na koszt Zamawiającego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bezpieczeństwo i higienę pracy, 

     - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,    

     - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (w tym opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 

     - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw            

     - mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, 

- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

    - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 
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 - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymaganiom. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości powinny zostały określone w Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku gdy nie zostały określone, to Inspektor nadzoru  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane narządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określającym procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK              

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
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6.7. POTWIERDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ        

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające certyfikat zgodności, (atest) deklarację zgodności lub inny dokument 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których potwierdzenie jakości jest wymagane przez Specyfikacje 
Techniczne, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać dokumenty określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, 
oparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-
pomiarowy zainstalowany w wytwórniach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez 
upoważnione instytucje. Materiały posiadające potwierdzenie jakości a urządzenia - ważne legalizacje 
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 
Specyfikacjami Technicznymi to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

6.8.1. KSIĘGA OBMIARU 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje 
się do Księgi Obmiarów. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji. 

6.8.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzające jakość materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone 
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

6.8.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, następujące 
dokumenty: 

- zgłoszenie rozpoczęcia robót, 
- protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- protokoły przekazania terenu właścicieli działek wskazanych w dokumentacji, 
- korespondencję na budowie. 
6.8.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych 
w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inspektora nadzoru. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie pomiary długości, będą 
wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej. 

Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy.  

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w Mg (megagramach), (tonach) lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe 
powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy pojazd 

powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami 
o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany 
w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 

Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości następuje 
na punkcie dostawy. 

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli 
stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość 
materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu 
określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. 

Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. 

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych. 
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7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszą być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi 
w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne 
świadectwa legalizacji i być utrzymywane przez Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie 
dokładności według norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były legalizowane 
i posiadają ważne Świadectwa Legalizacji. 

 

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi technicznemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 
i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, Inspektor 
nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń 
i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części 
robót. 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót.  

8.4. ODBIÓR TECHNICZNY   

Odbiór techniczny powinien być przeprowadzony po zgłoszeniu gotowości do odbioru, dokonanego 

w formie pisemnej.   

Do dnia odbioru technicznego wykonawca powinien przekazać inspektorowi:   

- projekt powykonawczy, protokoły odbioru przyłączy,   

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem oraz uporządkowaniu terenu 

budowy - protokołami „odbioru” (sprawdzenia ilościowego i jakościowego) robót podlegających 

zakryciu (robót zanikających)   

- wypełniony dziennik budowy 

- protokoły szczelności instalacji    

- atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały wbudowane   

- protokoły zdawczo - odbiorcze   

Odbiór techniczny przeprowadzony przez profesjonalistów, uczestniczących w procesie budowy, nie 

powinien wydłużać terminu odbioru końcowego, a wręcz przyspieszyć jego przeprowadzenie.   
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W protokole odbioru technicznego powinny być wyszczególnione dokumenty, jakie kierownik budowy 

przygotował na dzień odbioru (zob. wyżej i por. z treścią art. 57 ustawy Prawo budowlane), wykaz wad, 

jakie komisja wykryła w czasie odbioru technicznego z oceną przedstawicieli zamawiającego 

o charakterze wad (nieistotnych dla prawidłowego funkcjonowania przedmiotu odbioru po odbiorze 

końcowym ewentualnych wad trwałych (nienadających się do usunięcia), z którymi obiekt może 

funkcjonować, a ich usunięcie wiązałoby się z nadmiernymi kosztami ze wskazaniem jaka wartość 

została utracona w wyniku tej wady), terminu wyznaczonego na usunięcie wad, które powinny być 

usunięte przed odbiorem końcowym lub później – po odbiorze końcowym.  

W protokole odbioru technicznego przedstawiciele zamawiającego powinni dokonać oceny gotowości 

do odbioru. Gotowość do odbioru nie może dotyczyć wyłącznie stanu technicznego robót, w tym 

kompletności obiektu podlegającego odbiorowi, ale również kompletności dokumentacji odbiorowej, na 

którą składa się m.in. dokumentacja powykonawcza i wyżej wymienione dokumenty opisane w treści 

art. 57 ustawy Prawo budowlane.   

W przypadku, kiedy inspektor nadzoru stwierdzi, że zapis kierownika budowy o gotowości do odbioru 

był przedwczesny, wpisuje tę ocenę (wraz z uzasadnieniem) do protokołu, uzgadniając równocześnie 

z kierownikiem budowy czas potrzebny mu na usunięcie braków stwierdzonych w czasie odbioru 

technicznego. Kierownik budowy, po usunięciu braków stwierdzonych w czasie kontroli (technicznej), 

ponownie zgłasza gotowość do odbioru z sugestią terminu sprawdzenia gotowości do odbioru.    

Ponowne zgłoszenie gotowości do odbioru, potwierdzone przez inspektora nadzoru oznacza, że do 

tego dnia zamawiający może naliczyć wykonawcy karę umowną za zwłokę w wykonaniu robót.   

 

8.5. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia zakończenia odbioru 
technicznego robót.  

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na postawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
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Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 

8.6. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 
Końcowego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zmawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Protokół z odbioru technicznego, 

• Kopie protokołów odbiorów częściowych, 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

• Specyfikacje Techniczne,   

• Uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dziennik budowy, 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami 
Technicznymi,  

• Dokumenty od dostawców, producentów dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi, 

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  

8.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY- OSTATECZNY 

Odbiór pogwarancyjny- ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem nieprawidłowości 
zgłaszanych w trakcie użytkowania. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu nakładczego. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 
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wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji Technicznych. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią,      

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót zostały wymienione w odpowiednich 
rozdziałach Specyfikacji Technicznych. 
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ST 1 

Instalacja c.o. 

Kod CPV 45331100-7 
1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót  budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym przy ul. Szkolnej 6 
w Słupsku. 

1.2. Zakres  stosowania i przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i element umowy przy zlecaniu 

i realizacji robót w zakresie instalacji grzewczej. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie nowej instalacji c.o.. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 

wymienionych robót: 

• Roboty demontażowe i towarzyszące.  

• Roboty montażowe: 

- wykonanie instalacji grzewczej oraz montaż grzejników 

- wykonanie regulacji instalacji poprzez zastosowanie termostatów grzejnikowych, zaworów 

regulacji przepływu 

- próby  

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 

Prawo budowlane, „„Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. 

Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie 

dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 

zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 

materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 

i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 

należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. 

Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 
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2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.   

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.1. Przewody 

Instalacja grzewcza zostaną wykonana z przewodów z rur stalowych cienkościennych, ze szwem 

zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywną warstwą chromu. 

Połączenia wykonać za pomocą systemowych złącz stalowych z wymienną uszczelką z kauczuku 

etylowo – propylenowego (EPDM) oraz pozwalającą na wykrycie połączeń niezaprasowanych poprzez 

tzw. kontrolowany wyciek przy ciśnieniu 1,5bar. Stosować wyłącznie połączenia zaprasowywane 

o profilu „M”. Zastosowany system instalacyjny musi umożliwiać uzyskanie ciśnienia roboczego 16 bar.  

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.   

Rury i kształtki muszą posiadać atest producenta oraz świadectwo odbioru jakościowego. Firma 

wykonująca prace montażowe powinna posiadać narzędzia wymagane przez producenta systemu 

rurowego. Montaż przewodów należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia do montażu wystawione przez 

producenta danego systemu instalacyjnego. W takim przypadku wszelkie roszczenia gwarancyjne 

przenoszone są na producenta. 

 

2.2. Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki ścienne płytowe  z podejściem bocznym 

oraz grzejniki drabinkowe łazienkowe. 

 

2.3. Armatura 

Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne regulację pracy instalacji prowadzić za pomocą zaworów 

regulacyjnych z nastawą wstępną. Zawory termostatyczne wyposażyć należy w głowice termostatyczne. 

Na odgałęzieniach od pionu głównego do poszczególnych mieszkań, na przewodach zasilających 
przewidziano montaż zaworów równoważących. Przy każdym lokalu należy zamontować urządzenia 
pomiarowe. 
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2.4. Odpowietrzenie instalacji 

Każdy grzejnik powinny być wyposażone w kurki odpowietrzające. Piony oraz miejsca załamania 

instalacji mogące ulec zapowietrzeniu należy uzbroić w automatyczne zawory odpowietrzające. 

 

2.5. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z płaszczem osłonowym.  

Przewody o średnicach wewnętrznych do 22 mm należy zaizolować termicznie izolacją o grubości 20 
mm, przewody o średnicach wewnętrznych od 22 do 35 mm - 30 mm, dla pozostałych – grubość izolacji 
winna być równa średnicy wewnętrznej rury.   
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 

przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

2.6. Zamykane skrzynki  

Każdy lokal będzie posiadał dedykowaną dla niego zamykaną na klucz skrzynkę umieszczoną 

w pomieszczeniu ogólnodostępnym - na klatce schodowej, wewnątrz której umieszczone zostaną 

urządzenia pomiarowe. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów, zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 

i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach i kręgach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Grzejniki 

Transport grzejników w miejsce ich odnowienia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 

pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione 

i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie 

grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 

należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
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4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 

w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do 

wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki 

ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 

tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych 
z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczących akceptacji 
wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę.   
Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.   
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej, a także w normach i w wytycznych.   
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.   
Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na 
niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.   
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 
które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej.   
Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2 ST1. 
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

 

5.1. Montaż rurociągów 

• Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 

„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 

• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru). 



STWiOR Budowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym  przy  

ul. Szkolnej 6 w Słupsku   

 
 

26 
 

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 

• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła 

ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 

odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie 

wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 

osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. 

Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 

pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów 

umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na każdej kondygnacji 

musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za 

pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była 

kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.2. Montaż grzejników 

Przed zamontowaniem grzejnika należy sprawdzić poprawność mocowania i stan istniejącego uchwyty 

i w miarę konieczności poprawić lub wymienić. 

Gdy nie będzie możliwości montażu w pierwotnym miejscu w sprawie lokalizacji należy kierować się 

przedstawionymi zaleceniami:  

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 

wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm.  

Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

• wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

• zawieszenie grzejnika, 

• podłączenie grzejnika z rurami zestawami 
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Grzejniki po zamontowaniu należy zabezpieczyć do czasu zakończenia remontu przed zabrudzeniem 

lub uszkodzeniem. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem 

i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania 

mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem 

kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 

Kolejność wykonywania robót: 

• sprawdzenie działania zaworu, 

• nagwintowanie końcówek, 

• wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 

• skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych  oraz 

łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy 

pomocy odpowietrzników automatycznych 

 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

• Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację 

napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. 

Wymagania i badania dotyczące jakości wody” lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji 

COBRTI-INSTAL. 

• Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla 

każdego zładu oddzielnie. 

• Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0°C. 

• Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. 

Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. 

Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami 
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technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary.  

• Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 

przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

• Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 

instalacji. 

• Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. Nie stwierdzono 

przecieków ani roszenia. 

• Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 

parametrów obliczeniowych. 

• Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

• Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 

dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

• Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 

technicznej więcej niż o –5 do +10 mm. 

5.6 Regulacja instalacji 

Zgodnie z Dokumentacją Techniczną należy wykonać regulację hydrauliczną instalacji wewnętrznej c.o. 
poprzez nastawy wstępne grzejnikowych zaworów termostatycznych oraz nastawy na zaworach 
równoważących. Na zaworach grzejnikowych montowane będą głowice termostatyczne z wbudowanym 
czujnikiem cieczowym.     

Regulację należy wykonać po dokładnym przepłukaniu instalacji 

5.7 Prace demontażowe  

Pozyskany z demontażu materiał, nadający się do ponownego użycia ( wskazany przez inspektora nadzoru), 

należy pozostawić do dyspozycji Zamawiającego dostarczając go we wskazane uzgodnione miejsce. Materiał 

przeznaczony do odzysku należy starannie zabezpieczyć w sposób wykluczający możliwość jego uszkodzenia. 



STWiOR Budowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym  przy  

ul. Szkolnej 6 w Słupsku   

 
 

29 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla  danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Wykonanie instalacji c.o. uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie 

wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami.   

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne z  wymaganiami, 

wykonanie instalacji c.o. uznaje się za niezgodną z dokumentacją projektową. W tym przypadku 

wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 

ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają zapłacie.   

 

8.2 Roboty i materiały podlegają warunkom odbioru według podanych poniżej zasad. 

8.2.1 Odbiór materiałów i urządzeń  

Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z Dokumentacją  Projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów ich zgodności  z wystawionymi przez 

dostawców lub producentów świadectwami jakości, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzeżeń co 

do zgodności materiału i urządzeń z zaświadczeniem o jakości  wystawionym przez producenta lub 

dostawcę - powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, 

których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.   

Wyniki odbiorów materiałów i urządzeń powinny być każdorazowo wpisywane do  Dziennika budowy.   
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8.2.2 Odbiór robót   

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie 

z „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.  Zeszyt  nr 6. Wyd. COBRTI 

INSTAL 2003” oraz normą PN-64/B-10400. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:   

− przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),   

− bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.   

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu pomiarów instalacji oraz 

prób działania urządzeń należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego 

ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:   

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami 

i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót,   

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, atesty, 

certyfikaty),   

- Wypełniony dziennik budowy, 

- Protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych,  

- Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania z Dokumentacją  oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami 

wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót dotyczącymi zmian  i odstępstw  od 

Dokumentacji, 

- protokoły z międzyoperacyjnych oraz realizacji postanowień  dotyczących usunięcia 

usterek,   

- aktualność  Dokumentacji  Projektowej  –  czy  uwzględniono  wszystkie  zmiany 

i uzupełnienia,   

- protokoły badań szczelności instalacji.   

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  Zamawiającego 

i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:   

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,   
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- ocenę wyników badań,   

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,   

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem.   

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia  końcowego  pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1  Ustalenia   ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru.  

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty 

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe 

Robót będą obejmować:    

− Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na Teren Budowy, 

− Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami -Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko  

−  Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.    

9.2 Płaci się za ustaloną ilość metrów bieżących ułożonych przewodów rurowych oraz sztuk  

zamontowanych urządzeń i armatury wg cen jednostkowych robót.   

9.3 Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi bazami  

cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi w  ogólnie dostępnych 

wydawnictwach Sekocenbud,  Intercenbud, E-bistyp lub dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy 

normatywne KNR, KNNR, na bazie własnych lub publikowanych składników cenotwórczych.   

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

• „Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI 

INSTAL 2003”, 

• PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.  

Wymagania  i badania techniczne przy odbiorze".  

•  PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 
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• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania".  

• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 

i badania". 

• PN-EN 215:2005 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”, 

• PN-EN 442-1:2015-02 „Grzejniki i konwektory – część 1. Wymagania i warunki techniczne”, 

• PN-EN 442-2:2015-02 „Grzejniki i konwektory-- część 2: Moc cieplna i metody badań, 

• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze”. 
• PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wód. 
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ST 2 

Instalacja wodna 

kod CPV 45332200-5 
 

 

1. Część ogólna 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót  budowlanych w zakresie wbudowania instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym 

przy ul. Szkolnej 6 w Słupsku. 

1.2. Zakres stosowania i przedmiot ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie nowej instalacji wody ciepłej i instalacji zimnej wody.  

Zakres robót obejmuje: 

• montaż instalacji wody zimnej (we wskazanych miejscach), ciepłej i cyrkulacji 

• montaż armatury 

• badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatności do spożycia przez ludzi. 

• montaż armatury 

• dezynfekcja i płukanie instalacji oraz wykonanie próby hydraulicznej 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót   

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z Dokumentacją 

Projektową, ST zawierającą ogólne wymagania wykonania i  odbioru robót, poleceniami Inspektora 

nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, 

„Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt nr 7. Wyd. COBRTI 

INSTAL 2003”   

Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 

w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej  dokumentacji technicznej 

nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
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powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie 

z projektem wykonawczym, „Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociągowych.   

Zeszyt nr 7. Wyd. COBRTI  INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji.   

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Dodatkowo materiały muszą posiadać atesty PHZ. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru.  

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.   

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.   

2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Przewody  

Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur polipropylenowych stabilizowanych włóknem 

szklanym łączonych za pomocą złączek polipropylenowych przez zgrzewanie mufowe, przeznaczonych 

do kontaktu z wodą pitną.  Należy zachować odpowiednie parametry wykonywania połączenia w celu 

zoptymalizowania znacznych wpływów materiału wewnątrz rury, co może zwiększyć opory miejscowe 

instalacji. Łączenia przeprowadzić według wytycznych producenta systemu. 

2.2.2. Izolacja przewodów 

Należy wykonać izolację przewodów wody użytkowej otulinami PUR z płaszczem w obrębie klatki 

schodowej i piwnic a w mieszkaniach otuliną z pianki poliuretanowej. Instalację wody zimnej zaizolować 

otuliną z pianki poliuretanowej. 
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Przewody cwu o średnicach wewnętrznych do 25 mm należy zaizolować termicznie izolacją o grubości 

20 mm, przewody o średnicach wewnętrznych od 22 do 35 mm - 30 mm, dla pozostałych – grubość 

izolacji winna być równa średnicy wewnętrznej rury.   

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 

przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 

2.2.3. Armatura   

Należy stosować następującą armaturę: 

• baterie umywalkowe stojące z mieszaczem ręcznym 

• baterie natryskowe 

• zawory kulowe gwintowane 

• wodomierze 

• zawory odcinające 

• zawory zwrotne oraz zawory antyskażeniowe 

Należy zastosować wodomierze mieszkaniowe jednostrumieniowe do pomiaru wody, Dn 15, Q3  

1,6 m3/h, z zabezpieczeniem antymagnetycznym i z plombą elektroniczną oraz numeryczną, z 

modułem do odczytu wskazań drogą radiową, który funkcjonuje przez okres 10 lat;   

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Do montażu rur na wysokości ok. 3,0 m należy stosować przenośne podesty lub lekkie rusztowania 

posiadające określone atesty bezpieczeństwa. 

 

4. Transport i składowanie 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.   

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie 
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przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowie, na polecenie 

Inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do placu budowy.   

4.2. Rurociągi  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur 

i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

4.3. Armatura  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych, powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach 

producenta.  

 

4.4. Izolacja 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.   

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 

w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.   

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 

nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 

zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych 

5. Wykonanie robót 

5.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 

oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych 

z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczących akceptacji 

wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę.   

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.   

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej, a także w normach i w wytycznych.   

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.   

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na 

niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.   

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 

które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej.   

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.1. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

5.2. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych  

5.2.1.  Roboty demontażowe 

Przed montażem odcinków rurociągów łączących starą i nową instalację ciepłej wody użytkowej należy 

dokonać demontażu istniejących podgrzewaczy i kotłów gazowych oraz odcięcia dopływu gazu na 

podejściach.   

Należy wykonać demontaż urządzeń gazowych wraz z rurą spalinową oraz odcinkiem rury 

przyłączeniowej oraz wkładem kominowym lub rurą powietrzno-spalinową. Odnogę na trójniku instalacji 

gazowej zaślepić w sposób trwały.   

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikiem lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na     wyniesienie 

z budynku i transport.   

Rury uzyskane z demontażu należy posegregować i złożyć na miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego.    
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Kolejność wykonywania robót:   

−  demontaż instalacji gazowej w zakresie podłączeń podgrzewaczy i kotłów    

−  „zaślepienie” instalacji gazowej po odcięciu podejść do urządzeń   

−  połączenie nowowybudowanej instalacji z wyprowadzeniem rurociągów z kotłów i podgrzewaczy   

−  zgłoszenie do Gazowni demontażu gazomierza celem wykonania próby   

−  wykonanie próby szczelności instalacji gazowej po zmianach   

−  zgłoszenie do Gazowni gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym.   

Zdemontowany złom ( rury, grzejniki, drzwiczki z pieców kaflowych,  kotły żeliwne są własnością Miasta 

Słupsk. Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie o wykonaniu utylizacji zdemontowanych 

elementów oraz rozliczyć z uzyskanych środków.   

Zdemontowanie wkładów kominowych winno być potwierdzone opinią kominiarską.   

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie 

wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich 

stosowania. 

5.1 Montaż rurociągów  

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy).  

Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie używać do zabudowy.   

Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych) 

• przecinanie rur, 

• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń, 

• wykonanie izolacji 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.  

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
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zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 

Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 

być większa o min. 10 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako 

granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Rurociągi c.w.u. zaizolować otulinami wg podanych wytycznych w punkcie 2.2.2 oraz 5.4. 

 

5.2 Montaż armatury i innych elementów instalacji 

Montaż armatury należy wykonać zgodnie z instrukcją dołączoną do każdego kompletu.  

5.3 Badania i uruchomienie instalacji  

Wszystkie prace montażowe, próby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi 

i instrukcjami urządzeń, obowiązującymi normami i przepisami. 

Ciśnienie próbne dla instalacji wody zimnej i c.w.u. określono na pPR =6,0x1,5=9,0 bara. Przed 

rozpoczęciem próby ciśnieniowej (wodą) należy rurociągi prawidłowo odpowietrzyć. Czas trwania próby 

30 minut. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej rurociągi należy dokładnie przepłukać 

do założenia izolacji termicznych.  

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

• Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 

dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

• Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 

technicznej więcej niż o –5 do +10 mm. 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  
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Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione.  

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

Prace związane z siecią wodociągową oraz przyłączem prowadzić z porozumieniu z zarządcą sieci. 

Odbiór prowadzić przy udziale przedstawiciela zarządcy sieci. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót budowlanych  

 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej” Wymagania ogólne”. 

Wykonanie instalacji c.w.u. uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie 

wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami.   

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne z  wymaganiami, 

wykonanie instalacji c.w.u. uznaje się za niezgodną z dokumentacją projektową. W tym przypadku 

wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 

ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają zapłacie.   

 

8.2 Odbiór materiałów i urządzeń  

Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z Dokumentacją  Projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów ich zgodności  z wystawionymi przez 

dostawców lub producentów świadectwami jakości, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzeżeń co 

do zgodności materiału i urządzeń z zaświadczeniem o jakości  wystawionym przez producenta lub 

dostawcę - powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, 

których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.   

Wyniki odbiorów materiałów i urządzeń powinny być każdorazowo wpisywane do  Dziennika budowy.   
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8.3 Odbiór robót  

Instalację wodociągów i kanalizacji należy wykonać i odebrać zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi 

COBRI INSTAL Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Wewnętrznych Instalacji Wodociągowych i                       

Kanalizacyjnych. Zeszyt nr 7 z 2003 r. 

Odbiory techniczne częściowe należy przeprowadzić w stosunku do elementów instalacji, do których 

dostęp zanika w wyniku postępu robót. Z odbiorów częściowych należy spisać protokół stwierdzający 

jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót, 

• dziennik budowy, 

• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostaw-

ców materiałów ), 

• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji i innych badań 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

• aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

• protokoły badań szczelności instalacji. 

• uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  

9. Rozliczenie robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. Przepisy związane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z póź. Zmianami 
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• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• „Warunki technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt nr 7. Wyd. COBRTI 

INSTAL 2003”   

• PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne   

• PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 2: Projektowanie (oryg.)   

• PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 3: Wymiarowanie przewodów. Metody 

uproszczone (oryg.)   

• PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 4: Instalacja (oryg.)   

• PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 

1: Wymagania ogólne   

• PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 

2: Armatura zaporowa   

• PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa (oryg.)   

• PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.  

Część 3: Armatura zwrotna   

• PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.  

Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające   

• PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.  

Część 5: Armatura regulująca   

• PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 

6: Hydranty (oryg.)   

• Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 89 poz. 414 

z późniejszymi zmianami, stanowiący załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy - Prawo budowlane Dz.U. Nr 243/2010 poz.1623, z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 9/2012 

poz.1271.   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 

z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 33/2003 poz.270, Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156, Dz.U. 

Nr 201/2008 poz.1238, Dz.U. Nr 228/2008 poz.1514, Dz.U. Nr 56/2009 poz.461, Dz.U.  

Nr 239/2010 poz.1597, Dz.U. Nr 0/2012 poz.1289.   

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz.U. Nr 92 poz. 881 z  późniejszymi 

zmianami: Dz.U. Nr 114/2010 poz.760 – Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 

ustawy o systemie oceny zgodności.   
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania Dz.U. Nr 249/2004 poz. 2497 

z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 34/2010 poz.183.    

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 

• PN-EN 1717 2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez 

przepływ zwrotny 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa I higieny pracy(Dz.U. nr 129/97 poz. nr 844) 

• Rozporządzeniem MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.nr 13/72 poz.93) 

• Instrukcjami montażu i prób opracowanymi przez poszczególnych producentów. 

• PN-EN 200:2008 - Armatura sanitarna – Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów 

zasilania wodą typu 1 i typu 2 – Ogólne wymagania techniczne 
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ST 3 

Instalacja węzła ciepłowniczego 

kod CPV 45331000-6 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót  budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym przy ul. Szkolnej 6 

w Słupsku. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót w zakresie wykonania węzła ciepłowniczego. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wymianę węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 

z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

• montażem dwufunkcyjnego, kompaktowego węzła cieplnego,  

• montażem układu pomiarowo-rozliczeniowego,  

• montażem rurociągów,  

• płukaniem instalacji,  

• badaniami odbiorczymi.  

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 

ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 8 “Warunki 

techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 

jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez 

inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 

od zatwierdzonej Dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
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i użytkowych węzła cieplnego, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Do wykonania węzła cieplnego mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania węzła cieplnego muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami oraz wymaganiami dostawcy ciepła. 

2.1. Przewody 

Wszystkie przewody wysokoparametrowe oraz niskoparametrowe c.o. wykonać z rur stalowych bez 

szwu produkowanych wg PN-80/H-74219.  

2.2. Armatura  

Na przewodach wysokoparametrowych zamontować zawory kulowe kołnierzowe z końcówkami do 

wspawania na ciśnienie nominalne PN25 oraz filtry siatkowe na ciśnienie PN16. Na przewodach 

niskoparametrowych zamontować armaturę odcinającą oraz filtracyjną gwintowaną lub kołnierzową na 

ciśnienie nominalne PN10.  

2.3. Wymiennik ciepła  

Zastosować wymienniki obiegów c.o. spełniające wymagania dostawcy energii. Wymiennik powinien 

być izolowany cieplnie oryginalnymi łupinami dostarczanymi przez producenta wymienników.  

2.5. Urządzenia stabilizujące ciśnienia w instalacjach  

Dla instalacji c.o. zastosować przeponowe naczynia wzbiorcze na maksymalne ciśnienie 6 bar, 

posiadające dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego.  

2.6. Aparatura regulacyjno - pomiarowa  

– zawory regulacyjne na obiegach zasilania wymienników wyposażone z napędy elektryczne 

– regulator różnicy ciśnień i przepływu na przewodzie zasilającym WP o współczynniku przepływu i 

zakresie nastaw zgodnych z projektem techniczny(PN16, Tmax = 150°C);  

– licznik ciepła z przepływomierzem ultradźwiękowym spełniający wymogi dostawcy energii 

– manometry i termometry o parametrach zgodnych z Dokumentacją Projektową;  
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2.7. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów stalowych należy wykonać z otulin termoizolacyjnych pod płaszczem 

z PCV o grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową i normą PN-B/00-0242. Do izolacji wymienników 

ciepła zastosować oryginalne otuliny dostarczane przez producentów. Otuliny muszą posiadać aprobatę 

techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Prefabrykowany, kompaktowy węzeł cieplny przeznaczony do zabudowy w obiekcie należy 

transportować w całości lub w częściach umożliwiających łatwy montaż w miejscu przeznaczenia. Rury 

w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur 

i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Zbiorniki: przeponowe naczynie wzbiorcze powinno być 

transportowane w oryginalnym opakowaniu krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed przemieszczaniem się. Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia składować należy 

w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 

cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania 

izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego 

działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych.  

 

 



STWiOR Budowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym  przy  

ul. Szkolnej 6 w Słupsku   

 
 

47 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Montaż rurociągów i podstawowych urządzeń  

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 8 “Warunki 

techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych”. Podstawowe urządzenia węzła ciepłowniczego 

powinny być rozmieszczone w pomieszczeniu węzła zgodnie z dokumentacja techniczną. Przy 

zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego węzła dopuszcza się korektę rozmieszczenia 

zaprojektowanych urządzeń jeśli wiąże się to z optymalizacją, zawartością, likwidacją kolizji rurociągów. 

Zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta węzła. Urządzenia węzła 

ciepłowniczego powinny być ustawione w węźle w położeniu wymaganym przez DTR producentów 

poszczególnych urządzeń. Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny być 

montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. Rurociągi w węźle 

ciepłowniczym należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie lub mocować na konstrukcjach 

wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podłodze pomieszczenia węzła. 

Konstrukcje wsporcze powinny zapewnić stałość położenia rurociągów węzła. Kompaktowy węzeł 

cieplny powinien posiadać konstrukcje wsporczą, zapewniającą poprawną pracę wszystkich elementów, 

a przede wszystkim pompy i wymiennika ciepła; króćce wymiennika powinny być odciążone, tzn. 

powinny być zamontowane na odpowiednich wspornikach. Urządzenia montowane poza kompaktowym 

węzłem cieplnym (filtry, wodomierz zawory odcinające) powinny być montowane na konstrukcjach 

wsporczych ze stali profilowanej osadzonych do posadzki lub ścian. Wszystkie podstawowe urządzenia 

węzła powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny umożliwiający łatwy demontaż i wymianę 

poszczególnych elementów węzła bez konieczności demontażu innych urządzeń. dopuszcza się 

stosowanie armatury łączonej z rurociągami przez spawanie. Połączenia spawane rurociągów 

i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami 

przedmiotowej normy PN-ISO 676. Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień 

powinny być zgodne z przedmiotową normą PN-B-69012. Jakość połączeń spawanych rurociągów, 

kształtek, króćców i odgałęzień powinna odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy 

spawanych określanych przedmiotową normą PN-M-69775. Nie należy montować aparatury 

regulacyjnej i pomiarowej pod odpowietrznikami automatycznymi a także w pobliżu wylotów króćców 

spustowych wody z rurociągów węzła zaworów bezpieczeństwa itp. Przejścia przez przegrody 

budowlane wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal – 

zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych”.  
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5.2. Montaż prefabrykowanego (kompaktowego) węzła cieplnego.  

Węzeł ciepłowniczy prefabrykowany powinien być dostarczony przez producenta z protokołem odbioru 

częściowego. W przypadku konieczności częściowego demontażu węzła podczas transportu do 

pomieszczenia węzła po ponownym jego montażu w pomieszczeniu węzła należy wykonać częściowy 

jego odbiór w zakresie szczelności w stanie zimnym.  

 

5.3. Montaż urządzeń kontrolno – pomiarowych  

Montaż licznika ciepła oraz wodomierzy powinien być zgodny z warunkami montażu określonymi przez 

producenta. Dla określonej dokładności pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób 

montażu czujników termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich prostych odcinków rurociągów 

przyłączonych przed i za urządzeniem pomiarowym przepływu jeśli takie są wymagane przez 

producenta urządzeń.  

5.4. Montaż armatury  

Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna 

do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody 

był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być 

zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów 

lub innych trwałych podparć zgodnie z projektem technicznym.  

5.5. Badania i uruchomienie węzła cieplnego  

Badania odbiorcze węzła cieplnego powinny przebiegać wg metodyki badań określonej normą PN-B-

02423 uwzględniającej ich podział na badania przy odbiorach częściowych oraz przy odbiorze 

końcowym. Badania szczelności węzła w stanie zimnym należy przeprowadzić przy zamkniętych 

i zaślepionych głównych zaworach odcinających węzeł od sieci ciepłowniczej oraz od instalacji 

odbiorczych zasilanych przez węzeł. Obieg wysokoparametrowy należy poddać próbie szczelności pod 

ciśnieniem 25 bar, obieg niskich parametrów pod ciśnieniem 9 bar. Próby ciśnieniowe należy 

przeprowadzić przy zdemontowanych zaworach bezpieczeństwa oraz odciętym naczyniu wzbiorczym. 

Obniżanie i podwyższanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego powinno odbywać 

się jednostajnie z prędkością nie większą niż 1bar/min. Podczas próby szczelności oraz gdy układ 

znajduje się pod ciśnieniem zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem 

usterek. Badania wyregulowania zaworów bezpieczeństwa należy przeprowadzić poprzez powolny 
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wzrost ciśnienia wody powyżej wartości dopuszczalnej w miejscach ich zamontowania. Zadziałanie 

zaworów bezpieczeństwa powinno nastąpić z chwilą przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia o 10 %. 

Metody i sposoby badań węzła cieplnego w stanie gorącym oraz badań poszczególnych urządzeń 

węzła szczegółowo opisano w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 8 “Warunki 

techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych”. Z prób szczelności należy sporządzić protokół.  

Koszt uzgodnień i odbiorów UDT po stronie Wykonawcy. 

 

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych i wykonanie izolacji ciepłochronnej  

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób szczelności rury stalowe czarne oczyścić do 

drugiego stopnia czystości wg instrukcji KOR-3A a następnie pomalować farbą poliwinylową do 

gruntowania termoodpornego i dwa razy farbą poliwinylową termoodporną. Roboty izolacyjne należy 

wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu 

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu 

prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Przewody wysokich i niskich 

parametrów zaizolować otulinami z wełny mineralnej pod płaszczem z folii PCV. Grubości otulin 

powinny być zgodne z projektem technicznym i przepisami. Otuliny termoizolacyjne powinny być 

nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji 

wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być 

prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. Wymienniki ciepła powinny być zaizolowane 

oryginalnymi otulinami dostarczonymi przez producentów urządzeń.  

5.7. Oznaczanie  

Przewody, armaturę i urządzenia po wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji 

cieplnej należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym 

i uwzględnionymi w instrukcji obsługi węzła ciepłowniczego. Oznaczenia powinny być wykonane na 

przewodach, armaturze i urządzeniach.  

5.8. Wykonanie regulacji węzła cieplnego  

Po zakończeniu montażu, płukania, badań oraz zaizolowaniu węzła należy dokonać nastaw regulatora 

pogodowego oraz urządzeń regulacyjnych zabudowanych w węźle zgodnie z instrukcją obsługi węzła 

oraz dokumentacjami techniczno – ruchowymi dostarczonymi przez producentów.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem węzła cieplnego powinna być przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami Technicznymi 

COBRTI INSTAL - zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” Każda 

dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót, polegających na wykonaniu węzła cieplnego należy dokonać zgodnie z Wymaganiami 

Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów 

ciepłowniczych” oraz normą PN-B-02423:1999. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić 

w stosunku do następujących robót: przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie 

i wymiary otworów); ściany w miejscach montażu urządzeń (otynkowanie); Odbiorowi częściowemu 

podlegają te elementy instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót jak: przewody instalacji 

prowadzone w bruzdach. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu 

właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzeń oraz zgodności z innymi 

wymaganiami. Z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych należy spisać protokoły stwierdzający 

jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu 

prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 

instalacji c.o.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 – dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robót;  

– Dziennik Budowy; 

 – dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów).  

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych i częściowych; 

 – protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 – zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej;  

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;  
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– aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia); 

 – protokoły badań szczelności instalacji.  

 

8. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania opisane w specyfikacji „ Wymagania ogółne”  

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: – elementy liniowe w 

mb; – elementy powierzchniowe w m2; – inne w sztukach.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym w umowie.  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania 
i odbioru węzłów ciepłowniczych”  

• PN-99/B-02423 Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze  

• PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi  

• PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.  

• PN-B/99-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  

• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  

• PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane  

• PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy 
odbiorze  

• PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody  

• PN-ISO 6761:1996 Ruty stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania  

• PN-ISO 7005-1:2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.  

• PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. – Warunki 
techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90 ZS/E 

• Wytyczne projektowania i odbioru węzłów ciepłowniczych 
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ST 4 

ROBOTY BUDOWLANE 

CPV 45000000-7 

   
1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot ST   

   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie towarzyszących robót budowlanych koniecznych do wykonania przy budowie instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Słupsku przy ul. Szkolnej 6.  

 

1.2. Zakres stosowania ST   

   

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu  i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1.   

1.3. Zakres robót objętych ST   

   

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z ingerencją 

w powierzchnie i okładziny ścian, sufitów i podłóg w budynku mieszkalnym, koniecznych do wykonania 

przy robotach podstawowych związanych z budową instalacji centralnego ogrzewania.  Rodzaje i Ilości 

robót do wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji.   

W zakres tych robót wchodzą czynności wyszczególnione poniżej:   

a) Roboty rozbiórkowe i i przygotowawcze do robót remontowych   

b) Uzupełnienie lub wymiana tynków i gładzi gipsowych   

c) Uzupełnienie i odświeżenia malowania   

d) Uzupełnienie posadzek: drewnianych, betonowych, w okładzinie z płytek terakotowych, PCV i paneli 

podłogowych wraz z warstwami podkładowymi   

e) Wykonanie dodatkowych przebić w ścianach kominowych w poziomie piwnic, wraz z montażem  kratek 

wentylacyjnych dla poprawy cyrkulacji powietrza w piwnicach (min. 1 otwór wskazany  

przez uprawnionego kominiarza)   
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f)  Wykonanie zabudów z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach stalowych profilowanych, 

osadzenie drzwiczek , maskownic 

1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót   

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z  Dokumentacją,  ST 

zawierającą ogólne wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora nadzoru 

wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, „Warunkami 

technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych”.    

2. Kontrola jakości robót   

2.1.  Zasady ogólne    

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.   

2.2.  Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być   

przeprowadzona   w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano--montażowych.    

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta.   

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 

ponownie.   

3.     Obmiar robót   

3.1.  Zasady ogólne   

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych 

w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacji Technicznej.   
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilościach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót.     

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Inspektora nadzoru.   

3.2.  Jednostki i zasady obmiarowania   

  Jednostkami obmiarowymi robót są:   

- [m2]   –    ilość zamontowanych urządzeń,   

- [mb]   -   ilość ułożonego przewodu   

- [m2]  -  powierzchnia posadzki z warstwami podkładowymi, tynków, gładzi, 

malowania i okładzin z płytek   

- [m3]     -    objętość warstw betonowych, rozbiórek, itp.   

3.3. Obmiar robót  

Obmiar robót określa się na podstawie rzeczywistych ilości w powiązaniu z wytycznymi projektowymi 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych  w naturze. 

 

4.  Odbiór robót   

4.1. Ogólne zasady odbioru robót    

Wszystkie powierzchnie i elementy, które zostały uszkodzone lub odsłonięte w trakcie wykonywania 

robót instalacyjnych podlegają naprawie, wymianie i wykończeniu z zachowaniem pełnej estetyki. 

Planowane prace będą wykonywane w lokalach i pomieszczeniach użytkowanych. Odbiór robót będzie 

dotyczył sposobu wykończenia wszystkich elementów i powierzchni przyległych.    

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający estetykę i jakość wykonania oraz 

gotowość do użytkowania.    
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  Zamawiającego 

i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:   

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,   

- ocenę wyników badań,   

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,   

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem.   

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia  końcowego  pomiędzy    

Zamawiającym a Wykonawcą   

5. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym w umowie.  

6.PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
 


