
str. 1 

 

 

ProJ.M.  Jacek Magiera  

Ul. Staromiejska 8/2u, 58-560 Jelenia Góra, tel.: 50 83 96 919, 75 75 22 400; 
e-mail: projm@interia.pl, bank: BZWBK Jelenia Góra, 4 odział, konto 

nr: PL63 1090 1708 0000 0000 6901 2496 NIP: 614-122-65-83; REGON: 230919937 
 

Data: 12 grudzień 2022 Kategoria obiektu: XXV 

Tytuł 

opracowania: 

Przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka w 

Lubawce, dz. nr: 382/1,  obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, 

jed. ewid.: 020703_4.0003 

Obiekt: 
Przebudowywane jezdnie I chodniki istn. ciągów 

komunikacyjnych   

Adres obiektu: 
dz. nr: 382/1,  obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed. ewid.: 

020703_4.0003 

Branża: ARCHITEKTURA 

Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Inwestor: GMINA LUBAWKA, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze 

zmianami) OŚWIADCZAM, iż projekt budowlany na budowę obejmującą: Przebudowa ulicy Anielewicza 

w miejscowości Lubawka, dz. nr: 382/1,  obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed. ewid.: 020703_4.0003. 

Adres inwestycji: dz. nr: 382/1,  obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed. ewid.: 020703_4.0003, został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 
ARCHITEKTURA: 

GŁÓWNY Projektant: 
mgr inż. Katarzyna JABŁOŃSKA MAGIERA 

upr. proj. Nr  46/2010/DS OIA 
 

 
KONSTRUKCJA: 

GŁÓWNY Projektant: 
mgr inż. Tomasz MAGIERA 

upr. proj. Nr  46/2010/DS OIA 
 

 

 

 



str. 2 

 

 

SPIS TREŚCI 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIA CZŁONKOSTWA W ODPOWIEDNIEJ IZBIE 

BUDOWLANEJ 3 

MAPA ZASADNICZA -POMNIEJSZENIE (ODCINEK 2) 7 

INFORMACJA BIOZ 8 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 8 

2. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 8 

3. WYKAZ PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

PODLEGAJĄCYCH ADAPTACJI LUB ROZBIÓRCE 8 

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 8 

5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 8 

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 9 

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM 9 

8. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY 9 

OPIS TECHNICZNY ROBUT BUDOWLANY1CH 11 

15.3. ZAPOBIEGANIE ZAGĘSZCZENIU GRUNTU 15 

15.4. ZALECENIA: 16 

15.5. ZASADY WYKONYWANIA PRAC ZIEMNYCH 16 

15.6. RUCH POJAZDÓW I MASZYN BUDOWLANYCH 17 

15.7. OBNIŻENIE POZIOMU GRUNTU Z WYCIĘCIEM CZĘŚCI KORZENI 17 

15.8. PIELĘGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 17 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: 19 

9. WYMAGANIA DLA PODBUDOWY WG PN—EN 13242:2004. 19 

10. ODWODNIENIE 19 

11. SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE 19 

ORIENTACJA O-1 21 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ODCINEK 1 PZT-1 22 

PRZEKRÓJ A-A PZT-2 23 

PRZEKRÓJ B-B PZT-3 24 
 

 



str. 3 

 

 

Uprawnienia budowlane i zaświadczenia członkostwa w odpowiedniej Izbie 

budowlanej 

 

 



str. 4 

 

 

  



str. 5 

 

 

 



str. 6 

 

 

 

 



str. 7 

 

 

Mapa zasadnicza -pomniejszenie (odcinek 2) 

 
 

 



str. 8 

 

 

INFORMACJA BIOZ 

 
1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora. 

• Prawo Budowlane (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.) 

• Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126 z 10.lipca 2003r. 

2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

Zakres realizacji robót związanych z planowanym remontem drogi gminnej położonej na 

działkach nr: 382/1,  obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed. ewid.: 020703_4.0003 

• Roboty rozbiórkowe krawężników istniejącej nawierzchni, 

• roboty ziemne: korytowanie dla wykonania konstrukcji placu i jego wyniesionych 

odcinków, krawężników drogowych 

• wykonanie robót: wykonanie ław betonowych z oporem, ustawienie krawężników 

betonowych, podbudów i nawierzchni jezdni, chodników, poboczy 

• roboty przy kształtowaniu skarp 

• oznakowanie: realizacja stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) 

• oznakowanie robót z uwagi na pracujący sprzęt i wykopy 

• remont wymiana istn. kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu z wykonaniem studni i 

wpustów ulicznych 

3. Wykaz projektowanych i istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji 

lub rozbiórce 

Na przedmiotowym terenie nie występują obiekty w stanie rozbiórki lub podlegające 

adaptacji. W czasie prowadzenia prac budowlanych będą prowadzone prace rozbiórkowe 

części istniejących nawierzchni i krawężników. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 

zostanie przeprowadzona zebranie istniejącego humusu i jego hałdowanie na placu budowy. 

4. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

Na terenie projektowanej inwestycji nie występują zagrożenia wynikające ze sposobu 

zagospodarowania działki. Wszystkie prace należy prowadzić z normami technicznymi i 

utrzymywać we właściwym stanie zaplecze techniczne budowy.  Większość prac zostanie 

wykonana za pomocą środków mechanicznych. 

5. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót 

Podczas prowadzenia robót należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia 

następujących zagrożeń: 

Zagrożenia wynikają z prowadzenia robót budowlanych na wysokości a w szczególności:  

• zagrożenie upadku ze skarp lub nasypów  

• zagrożenie ze strony spadających przedmiotów,  

• zagrożenie z tytułu niewłaściwego wygrodzenia placu budowy lub niewłaściwego 

oznakowania placu budowy.  

• Możliwości uszkodzeń istniejących sieci infrastruktury technicznej 

Tytuł opracowania: 
Przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka,   dz. nr: 

382/1,  obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed. ewid.:020703_4.0003 

Obiekty: UTWARDZONY PLAC 

Adres obiektu: 
dz. nr: 382/1,  obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed. ewid.: 

020703_4.0003 

Inwestor: GMINA LUBAWKA, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka 

Opracował: 

mgr inż. Katarzyna JABŁOŃSKA MAGIERA 

upr. proj. Nr  46/2010/DS OIA  

zamieszkała: ul. Bacciarellego 10d/1, 51-649 Wrocław 
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• Zagrożenie od pracujących maszyn i środków transportu  

• Zagrożenie od warunków atmosferycznych, silne wiatry 

• Zagrożenie wynikające z ruchu i transportu drogowego 

• Zagrożenia z tytułu konieczności tankowania pojazdów mechanicznych 

Ponadto przyczyną zagrożeń może być transport poziomy i pionowy. 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych, powinien być prowadzony przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia, że szczególnym uwypukleniem ewentualnych zagrożeń oraz 

sposobów ich zapobiegania. Pracownicy pracujący na wysokości muszą mieć aktualne 

badania lekarskie z potwierdzoną zdolnością do pracy na wysokości. Wszyscy pracownicy 

powinni mieć poświadczone szkolenie okresowe i aktualne badania okresowe. Przed 

przystąpieniem do prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych, każdorazowo należy 

informować pracowników o przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. Instrukcje dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych 

powinny być prowadzone z należytą dokładnością mając na uwadze bezpieczeństwo i 

ochronę zdrowia pracowników. 

Osoba nadzorująca budowę zobowiązana jest do przekazania wiedzę w sposób zrozumiały i 

czytelny dla wykonujących niebezpieczne prace budowlane. Do objaśnień należy posłużyć 

się wszelkiego rodzaju materiałami takimi jak dokumentacja projektowa, rysunki i szkice. 

Instruktaż należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (dz. U.Nr47,poz.401). 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom 

Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlano - montażowe musi umożliwiać dojazd 

i dojście do sąsiednich budynków wszystkim służbom ratowniczym. Roboty budowlane 

powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Sprzęt pomocniczy i nie 

może być pozostawiony w miejscu blokującym dojazd do innych obiektów. 

Należy oznakować, utrzymać w należytym porządku drogi ewakuacyjne umożliwiające szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Pracownicy powinni posiadać informacje o postępowaniu w wypadku zagrożenia życia i 

zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie służb ratowniczych i kierownika 

budowy, zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia i zatarcia 

przyczyn wypadku). Pracownicy winni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: rękawice 

robocze, kaski, okulary ochronne. 

Należy stosować przewidziane przy kolejnych robotach urządzenia zabezpieczające i 

ochronne np. osłony, pasy. Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 

W czasie trwania robót należy codziennie prowadzić dla osób zatrudnionych na budowie 

instruktaż stanowiskowy, w czasie, którego omówić sposób prowadzenia robót, występujące i 

mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń. 

Należy umożliwić dostęp pracownikom do telefonu alarmowego, wykazu telefonów i adresu 

najbliższego punktu pomocy lekarskiej, straży pożarnej, policji, oraz dostęp do apteczki i 

środków i urządzeń p.poż. 

Należy sprawdzić, aby na budowie stale znajdowały się podręczne środki gaśnicze takie jak 

gaśnice proszkowe itp.  

Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikacje  

i dojazd wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Dróg tych nie wolno zastawiać, 

wykorzystywać jako miejsca składowania, gdyż musza być dostępne w każdej chwili.  

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy 

Dziennik budowy powinien znajdować się na stałe na terenie budowy i powinien być dostępny 

dla osób upoważnionych takich jak: 
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inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego , kierownik budowy , projektant , osoby wykonujące 

czynności geodezyjne na terenie budowy , pracownicy organów nadzoru budowlanego i 

innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie w ramach 

dokonywanych czynności kontrolnych. 

 
 

Opracowała: 

Katarzyna JABŁOŃSKA MAGIERA 
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OPIS TECHNICZNY ROBUT BUDOWLANY1CH 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej drogi gminnej o nawierzchni 

bitumicznej w miejscowości Lubawka. Ulica Anielewicza na odcinku pomiędzy ulicą Sudecką( 

droga wojewódzka 396) do wysokości kaplicy cmentarnej –odcinek kanalizacji deszczowej, 

działka nr: 382/1 na podstawie odrębnego opracowania – zgłoszenie robót budowlanych 

utwardzenia terenu. 

W ramach niniejszego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót: 

• Zerwanie nawierzchni istniejących chodników i ciągów pieszych, utwardzonych poboczy i 

zjazdów indywidualnych 

• Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej  na odcinku nr 2 – odcinek od ulicy Sudeckiej 

(droga wojewódzka 369) do wysokości kaplicy cmentarnej – wejście na cmentarz. 

• Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa dla kategorii ruchu 

KR2 na odcinku nr  2 przy cmentarzu 

• Wykonanie poboczy gruntowych – humusowanych i obsianych trawą 

• Wykonanie wpustów ulicznych  

Wszystkie prace dotyczące niniejszej inwestycji będą przeprowadzone w zakresie części 

istniejącego pasa drogowego zgonie z rysunkami technicznymi PZT -1  

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie wnosi zmian w istniejący układ sieci drogowej 

dróg publicznych miejscowości Lubawka, natomiast stanowi istotny element w zakresie 

poprawy komfortu użytkownikom ruchu drogowego wynikającego ze zmiany rodzaju 

nawierzchni jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego z trwałego ukształtowania geometrii dróg 

i skrzyżowań i normatywnych pochyleń poprzecznych w obrębie łuków poziomych. 

Zasadniczy przebieg trasy istniejącej i projektowanej przebudowy nie ulegnie zmianie. 

Objęte projektem przebudowy odcinki drogi zlokalizowane są na terenie miejscowości 

Lubawka na terenie jednostki administracyjnej gmina Lubawka, powiat kamiennogórski, 

województwo dolnośląskie. 

Celem realizacji projektu jest dostosowanie przekroju poprzecznego jezdni do wymagań 

normatywnych dla klasy „W”, poprawa warunków przejazdu przez wykonanie nawierzchni z 

kostki betonowej – odcinek nr 2 w rejonie cmentarza oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego poprzez segregacje ruchu pieszego i kołowego na obszarze miejscowości. 

Czynnikiem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa i podniesienia komfortu przejazdu 

jest zmiana nawierzchni na ulepszoną, eliminacja pylenia, poprawa odwodnienia 

oraz bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w obrębie miejscowości 

Lubawka. 

Przebudowa istniejących skrzyżowań w zakresie poprawy ich geometrii wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa w zakresie identyfikacji rodzaju skrzyżowań i poprawę widoczności. 

Realizacja projektu może być przeprowadzona jednoetapowo lub z podziałem na etapy 

realizacji w sensie czasowym i liniowym z osiągnięciem zakładanych celów po zrealizowaniu 

całego odcinka drogi objętego projektem. Rozwiązaniem optymalnym jest jednoetapowa 

realizacja całego odcinka objętego opracowaniem. 

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

2. Podstawa opracowania  

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 

• Zlecenie i ustalenia z Inwestorem 

• Wizja lokalna przeprowadzona w terenie i pomiary inwentaryzacyjne 

3. Stan prawny nieruchomości 

TYTUŁ DO DYSPONOWANIA GRUNTEM NA CELE BUDOWLANE: GMINA LUBAWKA, Plac Wolności 

1, 58-420 Lubawka 

4. Opis do rysunków PZT-1 DO PZT-3. dz. nr: 382/1,  obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, 

jed. ewid.: 020703_4.0003 

Na rysunkach jak wyżej przedstawiono projekt przebudowy i modernizacji istniejącej drogi 

wewnętrznej wraz z przeległym bezpośrednio terenem. 
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Planowana inwestycja przez jej realizacje przyczyni się do właściwego zagospodarowania wód 

opadowych i powierzchniowe odprowadzenie ich do sieci kanalizacji deszczowej. 

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni – odcinek 2 w rejonie cmentarza z kostki betonowej 

20x10x8cm. 

ODCINEK NR 2 – w granicach jak w stanie isyniejącym z miejscowymi korektami przebieg. 

zaprojektowano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej po wcześniejszym wykonaniu 

odcinka sieci kanalizacji deszczowej stanowiącej uzupełnienie zaprojektowanego odcinka 

poniżej drogi wojewódzkiej. 

Połączenie projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej z już zaprojektowanym zostanie 

przeprowadzone przez wykonanie przewiertu sterowanego pod nawierzchnią drogi i całego 

pasa drogowego drogi wojewódzkiej. W odcinku nr 2 zaprojektowano pobocza jako gruntowe 

obsiane trawą. 

Projektowane przedsięwzięcie nie ingeruje w znaczący sposób istniejący układ komunikacyjny. 

Zaprojektowany układ komunikacyjny miał na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej i 

dostosowaniem jej do potrzeb. Powyższe opracowanie pozwoliło na maksymalne 

wykorzystanie przestrzeni dostępnej części działek.  

Projekt ma na celu w sposób zrównoważony osiągnięcie celów komunikacyjnych nie 

pogarszając stanu przyrody z jednoczesnym polepszeniem stanu zagospodarowani terenu i 

dostosowując go do walorów przyległych terenów. 

W odcinku nr 2 zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej szarej o wymiarach 

20x10x8cm ograniczonej obustronnie krawężnikiem drogowym betonowym o wym. 15x30x100 

cm wyniesionym nad pow. jezdni na wysokość 12 cm. W miejscach zjazdów i przejazdów jako 

oddzielenie krawędzi jezdni od pozostałych nawierzchni zaprojektowano krawężnik betonowy 

najazdowy o wymiarach 15x22x100cm obniżony i wyniesiony nad pow. jezdni 2cm. 

W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace budowlane: 

• Roboty rozbiórkowe 

• Demontaż istniejących wpustów ulicznych  

• Demontaż krawężników  

• Usuniecie istniejących nawierzchni asfaltowych 

• Roboty ziemne 

• Budowa instalacji kanalizacji deszczowej 

• Montaż studni i wpustów ulicznych  

• Przebudowa istniejących wjazdów 

• Budowa konstrukcji nawierzchni projektowanej jezdni  

• Montaż elementów zabezpieczeń drogowych,  

• Niwelacja zielonych poboczy 

5. Opis i ocena stanu istniejącego: 

Teren w stanie istniejącym według ewidencji gruntów został oznaczony jako Ps- tereny 

pastwiska.  

Teren w granicach opracowania znajduje się w rejonie zwartej zabudowy miejskiej. W stanie 

istniejącym teren w obszarze opracowania pełni funkcję ciągu komunikacyjnego do 

istniejących garaży i zabudowy wielorodzinnej z częściowo utwardzonymi poboczami. 

Odcinek nr 2 objęty opracowaniem posiada nawierzchnię bitumiczną i częściowo na odcinku 

w kierunku garaży z betonowych płyt drogowych. Jezdnia obustronnie ograniczona 

krawężnikiem betonowym o szrokości 15 cm. Krawężniki o zróżnicowanej długości, częściowo 

połamane i wyszczerbione. Droga na całej długości nie posiada chodnika i utwardzongo  

pobocza. 

Nawierzchnia jezdni w stanie istniejącym nie jest odwodniona. Nawierzchnia na całej długości 

jest mocno pofałdowana i zniekształcona z widocznymi koleinami na powierzchni.  W 

miejscach miejscowych napraw pojawiają się doły usadowe z gromadzącą się wodą w 

okresach opadów atmosferycznych.  
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Konstrukcje nawierzchni w granicach opracowania 

W chwili obecnej nawierzchnia charakteryzuje się niewystarczającą trwałością zmęczeniową 

oraz występującymi istotnymi spękaniami nawierzchni (spękania, wykruszenia, deformacje). 

Odcinek wyłożony betonowymi płytami drogowymi nie tworzą równej powierzchni i klawiszują.  

Podczas wizji w terenie nie zaobserwowano uszkodzeń związanych z powstawaniem wysadzin 

czy przełomów wiosennych. Mając na uwadze powyższe fakty, w niniejszym opracowaniu 

zaproponowano pełną przebudowę wgłębną nawierzchni polegającą na rozbiórce 

istniejącej konstrukcji i ułożeniu ulepszonego podłoża oraz typowej konstrukcji nawierzchni. 

Rozwiązanie to charakteryzuje się większymi kosztami wykonania oraz dłuższym czasem 

koniecznym na wykonanie robót niż przebudowa, ale zapewnia spełnienie warunku 

mrozoodporności nawierzchni.  

6. Urządzenia obce w pasie drogowym. 

Na długości odcinka w pasie drogowym i obok występują następujące 

urządzenia infrastruktury techniczne: 

• Sieć kanalizacji deszczowej 

• Sieć kanalizacji sanitarnej 

• Sieć wodociągowa 

• Sieć gazowa 

• Przyłącze energetyczne 

7. Charakterystyka zieleni. 

W granicach opracowania nie występuje zieleń która wymaga rewitalizacji. 

8. Projektowane elementy nawierzchni i wyposażenie terenu: 

• projektowane utwardzenie ulicy o nawierzchni z kostki betonowej 20x10cm, gr. 8cm, dł. -

60.62m, pow. -294.00m2  

• proj. zielone pobocze obsypane humusem i obsiane trawą, pow. -192.52m2  

• projektowany krawężnik drogowy betonowy wyniesiony dł. -122.42 m 

ELEMENTY WYKONANE NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDPOWLANYCH – ODRĘBNE 

OPRACOWNAIE 

• odcinki kanalizacji deszczowej PP DN250 

• projektowane wpusty deszczowe z osadnikiem h=0,5 m, studnia DN425 tworzywowa 2 

sztuki 

• projektowane przykanaliki deszczowe o DN160 PVC-U -2 szt. -dł 9m 

• sieć z rurą osłonową podlegająca uzgodnieniu z DSDiK - przewiert sterowany  

• Projektowane studnie betonowe o DN1000 z włazem DN600 typu przejazdowego - 2 sztukI 

Obmaiar rozbiórek: 

• istniejące krawężniki betonowe 100x30x15 do rozbiórki, dł. 92,00 m 

• nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową do usunięcia i utylizacji, pow. 187.47m2 

• nawierzchnia z betonowych płyt drogowych do usunięcia i utylizacji, pow. 84.46m2 

9. Projektowane warstwy konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni: 

9.1. Nawierzchnia jezdni: 

o kostka betonowa szara 20x10 cm, gr. 8cm 

o podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm 

o podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 

20 cm 

o warstwa wzmacniająca - piasek stabilizowany cementem 2,5MPa gr. 25 cm 

o podłoże istniejące 

o zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm 

9.2. Konstrukcja podbudowy i osadzenia krawężnika drogowego wyniesionego i 

obniżonego: 

o Krawężniki betonowe wyniesione z wykonaniem ław betonowych z mieszanki C12/15 

V=0,08 m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej 

o podsypka cem.-piask. gr. 5 cm 
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10. Projektowane elementy wyposażenia: 

Na projektowanym terenie – nie przewiduje się montażu ławek parkowych i innego 

wyposażenia małej architektury. 

11. ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

projektowany teren przedstawiony na rysunkach PZT nie znajduje się na terenie wpisanym do 

rejestru zabytków 

Całość terenu w granicach opracowania znajduje się w historycznym układzie 

urbanistycznym i w strefie obserwacji archeologicznej.   

12. Wpływ eksploatacji górniczej  

Na terenie nie występują szkody górnicze i związany z tym niekorzystny wpływ eksploatacji 

górniczej. 

13. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 

i ich otoczenia 

Projektowane obiekt nie oddziałuje niekorzystnie na środowisko i odpowiednia Ustawa nie ma 

tu odniesienia.  

14. Ochrona przyrody i krajobrazu 

Projekt nie przewiduję zabudowy kubaturowej. Geometria i trasa dojazdu, dojść pieszych 

dostosowana do istn. niwelety terenu i posadowienia wpustów  ulicznych.  

W związku z powyższym inwestycja bez znaczącego wpływu na krajobraz i przyrodę. 

15. Zabezpieczenie drzew i krzewów na placu budowy 

Należy zabezpieczyć wszystkie drzewa znajdujące się na terenie inwestycji, jak i wszystkie 

drzewa znajdujące się poza granicami inwestycji, a narażone na uszkodzenia w wyniku ruchu 

maszyn oraz transportu materiałów budowlanych.  

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności:  

zabezpieczyć pnie drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 3 m, 

określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów,   

pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny w postaci mat słomianych bądź 

geowłókniny (minimum 2 warstwy)  

dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi),  

jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, 

przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego 

lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ),  

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od obrysu 

korony nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć 

nową nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą,  

wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego,  

wytyczyć miejsca składowania materiałów (poza obrębem systemu korzeniowego),  

podwiązać nisko osadzone gałęzie.  

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutą bądź geowłókniną. 
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15.1. Podlewanie  

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczególności podczas wykonywania wykopów 

w obrębie systemu korzeniowego drzew, należy bardzo intensywnie podlewać wszystkie 

drzewa znajdujące się na placu budowy przez cały okres prowadzenia robót budowlanych.  

Wymagania:  

drzewa należy podlewać w obrębie korzeni włośnikowych a nie u podstawy pnia (korzenie 

włośnikowe znajdują się w obrębie rzutu korony drzewa).  

do podlewania należy użyć przenośnych zraszaczy, deszczowni lub innych metod 

zapewniających intensywne i ciągłe nawadnianie terenu wokół drzew,  

należy na każdy centymetr obwodu drzewa zużyć 10 l wody tak by osiągnąć pełne nasycenie 

wodą gleby na głębokość 10 cm.  

15.2. Ogólne zasady prowadzenia robót w zasięgu koron i 2 m od obrysu rzutu korony 

drzewa  

Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich 

drzew tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony:  

nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe,  

nie były składowane materiały budowlane,  

nie poruszał się sprzęt mechaniczny,  

nie zaszły zmiany poziomu gruntu,  

prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a szczególnie 

w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowego roślin tj. od 

listopada do marca,  

czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu.  

zaleca się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony wykonywane były 

metodą tunelową.  

Konieczność wykonania robót w strefie korzeniowej powinna być każdorazowo poprzedzona 

zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, w którym określone zostaną zasady 

ochrony systemu korzeniowego drzew. W okresie pojawiającego się zagrożenia Wykonawca 

zobowiązany jest podjąć czynności minimalizujące negatywny wpływ wyżej wymienionych 

czynników. 

15.3. Zapobieganie zagęszczeniu gruntu  

 Przyczyn zagęszczenia gruntu wokół drzewa jest wiele: ruch pojazdów, udeptywanie, 

nieprawidłowe składowanie materiałów, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne 
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czy ziemne itp.) oraz stawianie budynków tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia ilości 

tlenu glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie mają 

ograniczone lub uniemożliwione oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do 

zniszczenia struktury gruzełkowej a tym samym do ograniczenia wsiąkanie wody opadowej i 

zniszczenia życia biologicznego w glebie.  

15.4. Zalecenia:  

nie wolno składować w obrębie drzew (w obrębie rzutu korony drzew) materiałów 

budowlanych, parkować maszyn i pojazdów, lokalizować budynków zaplecza budowy,   

niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdów w obrębie systemu korzeniowego drzew 

istniejących.  

 
15.5. Zasady wykonywania prac ziemnych  

 Prace ziemne to najczęściej wykopy pod fundamenty, a także w celu położenia kabli, 

rurociągów, krawężników itp. Przez te działanie uszkodzeniu może ulec system korzeniowy 

drzewa. Najbardziej narażoną częścią korzenia jest jego system włośnikowy, czyli 

najdrobniejsze korzenie, które pobierają wodę z gleby.  System korzeniowy wolno rosnącego 

drzewa sięga do ok. 60 cm głębokości. Podczas prac budowlanych może on ulec uszkodzeniu 

mechanicznemu (np. przez sprzęt) co spowoduje jego redukcję, ale także może ulec 

przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrożenie przemarzaniem i 

przesuszeniem korzeni zwiększa długi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidłowy termin prac 

ziemnych. Najbardziej groźne jest przeprowadzanie prac zimą (ze względu na duże zagrożenie 

przemarznięcia odkrytych korzeni) oraz latem ze względu na możliwość wysychania systemu 

korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie narażać drzew na tego typu 

uszkodzenia należy rozpocząć prace ziemne jesienią, gdy opadną liście (jest to pora idealna 

dla drzew) oraz ograniczyć możliwie jak najbardziej czas, w którym korzenie będą odsłonięte. 

Prace ziemne przy korzeniach powinno się wykonywać ręcznie bez używania sprzętu ciężkiego. 

W przeciwnym razie maszyny zniszczą korzenie, ale także warstwę wokół nich. Na skutek 

mechanicznego uszkodzenia dostaną się do korzeni grzyby (zwiększy się rozkład korzeni) ale 

także wektory różnych chorób co w efekcie może spowodować zamieranie drzewa.  

Zalecenia:  

wykopy liniowe w obrębie systemu korzeniowego wykonywać metodą tunelową,  

rowy poza systemem korzeniowym wykonywać krótkimi etapami,  

instalacje układać w rowie natychmiast po jego wykopaniu a następnie rów zasypać,  

rowy zasypywać ziemią żyzną,  

nie dopuszcza się zasypywania rowów piaskiem,  

prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew wykonywać ręcznie.  
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15.6. Ruch pojazdów i maszyn budowlanych  

Na placu budowy istnieje duże natężenie ruchu pojazdów. Jest to przyczyną uszkadzania 

drzewa (pnia, korzeni, gałęzi) oraz ugniatania gleby (patrz wyżej). Może to spowodować zły 

stan drzewa a nawet redukcję drzewostanu.  

Zalecenia: nie dopuszcza się ruchu pojazdów w obrębie systemu korzeniowego drzew.  

 
15.7. Obniżenie poziomu gruntu z wycięciem części korzeni   

Obniżenie gruntu może być dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utraciło możliwości 

korzystania z wody, wystarczającego do prawidłowego funkcjonowania, przy uwzględnianiu 

zmniejszenia (wyniku robót ziemnych), ilość korzeni proporcjonalnego zmniejszenia masy 

korony. W wyniku obniżenia poziomu gruntu dopuszcza się wycięcia do 20% korzeni.  

Zalecenia:  

roboty ziemne w strefie korzeniowej muszą być wykonane ręcznie. Roboty ziemne powinny być 

przeprowadzone wiosną – po rozmarznięciu gleby – w czasie pogody pochmurnej lub 

deszczowej,  

odsłonięte korzenie należy natychmiast zabezpieczyć przed przesychaniem, poprzez 

przykrycie ich ziemią, piaskiem bądź wilgotną (stale nawadnianą) tkaniną,  

korzenie uszkodzone sprzętem zmechanizowanym (koparki) należy przyciąć ręcznie tak by 

zminimalizować powierzchnię powstałej rany,  

do wycinania korzeni należy użyć narzędzi ręcznych, zdolnych do wykonania cięć z jakością 

bardzo dobrą,  

miejsca cięć korzeni wyznacza granica odsłoniętego gruntu,  

powierzchnia cięć korzeni musi być zabezpieczona wg zasad zabezpieczenia powierzchni 

cięć gałęzi,  

po wycięciu przewidzianych do usunięcia korzeni należy proporcjonalnie zmniejszyć mas 

asymilacyjną drzewa, redukując koronę wg ogólnych zasad cięć przyrodniczych. Drzewo z 

wyciętą częścią korzeni oraz zredukowaną koroną powinno zachować statykę nie 

wymagającą dodatkowych wzmocnień (podpór, odciągów),  

po wykonaniu zabiegu drzewo należy podlać znaczną ilością wody, i w ciągu dalszej 

pielęgnacji systematycznie podlewać.  

15.8. Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych  

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne:  

wykonanie cięć sanitarnych korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem prostym); 

przy określaniu miejsca cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem rozgałęzienia, lecz 

dokonać go tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy),  

zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobójczym  

na bieżąco przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni,  
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wskazane jest, aby przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, 

dotychczasową ziemię zastąpić bardziej zasobną.  

 W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne:  

usunięcie uszkodzonych gałęzi (przy cięciu gałęzi o średnicy powyżej 3 cm cięcia należy 

wykonywać zawsze trzyetapowo),  

zabezpieczenie ran natychmiast po usunięciu żywej gałęzi,  

wyrównanie powierzchni cięcia i uformowanie powierzchni rany,  

rany o średnicach do 10 cm zasmarowuje się w całości preparatem o działaniu 

bakteriobójczym,  

rany o średnicach ponad 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo - krawędzie rany, tzn. 

miejsca, z których będzie wyrastała tkanka żywa (kalus) i drewno czynne preparatem o 

działaniu powierzchniowym (pierścień grubości 1,5-2 cm); pozostałą część rany wewnątrz 

pierścienia środkiem impregnującym.  

W przypadku powstania ubytków powierzchniowych wykonuje się następujące zabiegi 

pielęgnacyjne:  

wygładzenie i uformowanie powierzchni rany,  

uformowanie krawędzi rany (ubytku),  

zabezpieczenie całej powierzchni rany – świeże rany zabezpiecza się jedynie przez 

zasmarowanie w całości preparatem o działaniu bakteriobójczym.  

Wpływu na zastane sąsiedztwo, nie będą także powodować pogorszenia warunków 

higienicznych i zdrowotnych w zakresie wydzielania substancji toksycznych, obecności 

szkodliwych płynów i gazów, niebezpiecznego promieniowania, usuwania dymu i spalin oraz 

nieczystości i odpadów, ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego. 

16. Projektowana infrastruktura techniczna 

Projektuje się wykonanie powierzchniowego odwodnienia – rynsztoku z odprowadzeniem do 

przebudowywanej kanalizacji deszczowej 

Przebudowa kanalizacji sanitarnej 

Przebudowa istniejącego wodociągu 

17. Miejsca postojowe 

Na w/w terenie nie projektuje się miejsc postojowych 

18. Komunikacja  

Wszystkie projektowane tereny ze względu na charakter inwestycji są skomunikowane. 

19. Utrzymanie ładu i porządku 

Całość istniejącego terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wewnętrznej została 

wyposażona w kosze na śmieci. 

20. Zgodność proj. inwestycji z MPZP zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawka  

Projektowana inwestycja jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

i w całości jest zgodna z jego zapisami. 

21. Odprowadzenie wód opadowych 

Wody opadowe zostaną odprowadzone poprzez projektowane odwodnienie 

powierzchniowe. 

22. Warunki w zakresie ochrony interesu osób trzecich 

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane, obiekt został zaprojektowany oraz będzie 

użytkowany i utrzymany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

23. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Nie dotyczy 

24. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar bezpośredniego oddziaływania ustalono dla działek nr: 323/21 

Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) 

Wydane warunki zabudowy. 

 

Opracowała: Katarzyna JABŁOŃSKA Magiera 
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:  

• Nawierzchnia jezdni: 

o kostka betonowa szara 20x10 cm, gr. 8cm 

o podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm 

o podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 

20 cm 

o warstwa wzmacniająca - piasek stabilizowany cementem 2,5MPa gr. 25 cm 

o podłoże istniejące 

o zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm 

• Konstrukcja podbudowy i osadzenia krawężnika drogowego wyniesionego i obniżonego: 

o Krawężniki betonowe wyniesione z wykonaniem ław betonowych z mieszanki C12/15 

V=0,08 m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej 

o podsypka cem.-piask. gr. 5 cm 

9. Wymagania dla podbudowy wg PN—EN 13242:2004. 

Moduł wtórnego odkształcenia podłoża pod ww. konstrukcje musi odpowiadać parametrom 

E2ž45MPa. W przypadku wyników słabszych należy zaprojektować wzmocnienie podłoża — 

zgodnie z zał. nr 4, pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej [31 z dnia 

02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430). 

Moduł wtórnego odkształcenia zagęszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie 

powinien wynosić E2ž80MPa, przy czym zagęszczeni' należy uznać za prawidłowe, gdy 

E2/ElS2,2. 

10. Odwodnienie 

Zastosowano wpusty uliczne istniejące do korekty lokalizacji zgodne z przebiegiem 

projektowanego krawężnika (wpust uliczny 67BK, kołnierz 3/4, ruszt (krata) wyjmowana 

wysokość korpusu H-115 (11,5cm), klasa D-400 (40t)), połączone ze studniami rewizyjnymi 

kolektora deszczowego za pomocą przykanalików z rur PCV SN—8 0200/5,9 mm typ „S”, z 

wydłużonym kielichem, wzmocnionych, łączonych na uszczelki gumowe. 

Należy wykonać zgodnie z PN obliczenia hydrauliczne urządzeń odwadniających. 

Kanał deszczowy należy zaprojektować z rur kielichowych PCV łączonych na uszczelki 

gumowe. Dobór średnicy kanału na podstawie wykonanych obliczeń hydraulicznych. 

Integralną część projektu stanowi projekt odwodnienia dla wszystkich odcinków 

obramowanych jednostronnym (względnie dwustronnym) wystającym krawężnikiem . 

Układ odwodnienia powinien uwzględniać również wpływ ukształtowania terenu 

znajdującego się poza pasem drogowym. Woda z terenu przyległego, która była 

odprowadzana do przydrożnego rowu bądź wsiąkała w istniejące pobocze gruntowe zostanie 

ujęta z chwilą budowy jezdni. Zapobiegnie to degradacji pasa drogowego. 

11. Szczegóły konstrukcyjne 

Przekroje konstrukcyjne zaopatrzono w szczegół ukazujący uzupełnienie nawierzchni po 

zabudowie krawężnika, tzn. dla rzeczywistego układu istniejącej jezdni i przeprojektowanego 

chodnika, mając na uwadze rzeczywiste warstwy. konstrukcji nawierzchni istniejącej jezdni. 

Projekt uwzględnia usunięcie elementów kolidujących z przeprojektowanym chodnikiem, np. 

oznakowanie drogowe i inne. 

Zwymiarowano jezdnię drogi oraz rzeczywistą szerokość. No odpowiednich rysunkach 

pokazano przekroje poprzeczne, ukazujące umiejscowienie wpustów  w stosunku do istniejącej 

jezdni w nawiązaniu do jej osi tak, aby szerokość pasa ruchu po ograniczeniu jezdni 

wystającym krawężnikiem nie była mniejsza niż 3,25m. 
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SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA KRAWĘŻNIKA i RYNSZTOK WZDŁUŻ DROGI 

 
 

Co 50 mb należy wykonać dylatacje ławy o szerokości 12 mm – wypełnioną trwale 

plastyczną masą zalewową i wodoodporną  

 

Opracował: Tomasz MAGIERA  
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