ProJ.M. Jacek Magiera

Ul. Staromiejska 8/2u, 58-560 Jelenia Gora, tel.: 50 83 96 219, 75 75 22 400;
e-mail: projm@interia.pl, bank: BZWBK Jelenia Goéra, 4 odziat, konto
nr: PL63 1090 1708 0000 0000 6901 2496 NIP: 614-122-65-83; REGON: 230919937

Data: 12 grudzien 2022 Kategoria obiektu: XXV
Przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowosci Lubawka w
Lubawce, dz. nr: 132/1, 229, obr. LUBAWKA_3, Lubawka -
miasto, jed. ewid.: 020703_4.0003

Przebudowywane jezdnie | chodniki istn. ciggéw
komunikacyjnych

dz. nr: 132/1, 229, obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed.
ewid.: 020703_4.0003

Tytut
opracowania:

Obiekt:

Adres obiektu:

Branza: ARCHITEKTURA
Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestor: GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze
zmianami) OSWIADCZAM,, iz projekt budowlany na budowe obejmujgcg: Przebudowa ulicy Anielewicza
w miejscowosci Lubawka, dz. nr: 132/1, 229, obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed. ewid.:
020703_4.0003, Adres inwestycji: dz. nr: 132/1, 229, obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed. ewid.:
020703_4.0003zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ARCHITEKTURA:

mgr inz. Katarzyna JABLONSKA MAGIERA

GLOWNY Projektant: | i Nr 46/2010/DS OIA

KONSTRUKCJA:

mgr inz. Tomasz MAGIERA

GLOWNY Projektant: [ = o Nr 46/2010/DS OIA

INSTALACJE SANITARNE:

mg@r inz. Piotr TOKARCZYK

GLOWNY Projektant: upr. proj. Nr DOS$/0091/PBS/22
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Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia cztonkostwa w odpowiedniej Izbie
budowlanej

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DS OIA/52/2011 Wroctaw, dnia 13.01.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/67/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Matgorzata Jabtoriska
coérka Andrzeja, ur. 28 sierpnia 1982r.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 46/2010/DS OIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej
I1zby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

e | Wit
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / It =4 //(Lug/\ B
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK (~ = J" Vs
Jan Matkowski - wiceprzewodniczacy OKK » }\‘4“ L_7‘7 - \|
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK ‘, oa /
Anna Boryska - cztonek OKK Az | 5o ~
Elzbieta Cegielska -_czlonek OKK e / Z ? A
Jerzy Chmiel - _czionek OKK & i =i
Krzysztof Czerkas -_czionek OKK oA S S
Andrzej Hubka - czlonek OKK /\A’[ {1 7?//
Grazyna Makowska - czionek OKK W ]
Otrzymuija: E =i

1. Strona: Katarzyna Matgorzata Jabtoriska, ul. Bacciarellego 10 d/1, 51-649 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie sig¢ ostateczna:
e  Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane,
e Okregowa Rada Izby Architektow.
a.a.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Matgorzata Jabloiiska-Magiera
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 46/2010/DSOIA,

jest wpisana na liste cztonkdw Dolnoélaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1499.

Cztonek czynny od: 15-05-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-06-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1499-8FBB-32FF-7BY8-58D2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 r.

ABGP.IV.U-1.7131.7132-397/01

DECYZJA

Ma podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
22000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt2
ustawy z dnia 7lipca 1894r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 zpézn.zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgii
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Tomaszowi Magierze
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 31 lipca 1971 r. w Kamiennej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 662/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dalnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pdin. zm.) stwierdzita ze, Pan Tomasz
Magiera posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci 1 uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwoianie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pan Tomasz Magiera
Bukiwka 70
58-420 Lubawka

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. afa
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@ POLSKA
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CE5-PUE-6UM *

Pan Tomasz Magiera o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0236/03

adres zamieszkania Bukéwka 70 , 58-420 Lubawka

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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o DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 czerwca 2022 .
OKK.7131-48/2022/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b, art. 15a ust. 20, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r., poz.1333, z pbZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Grzegorz Tokarczyk

magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 3 wrzesnia 1994 r. w Kamiennej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0091/PBS/22

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoSci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.
poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajgcy OKK

Otrzymujg:
1.Pan Piotr Grzegorz Tokarczyk
Ul. Wita Stwosza 26/30
58-560 Jelenia Gora
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

1. prof. dr hat{. inz. .9ntoni Szydlo
SRy
2. mgr inz. Jacék ‘Qs‘fytkq i

/
3. mgr inz. Anna Seczﬁﬁi 7((?

strona1z2

str. 7



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane,

Pan Piotr Grzegorz Tokarczyk

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania
nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego taklego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Skiad orzekajacy OKK

1 pfof dr hab mz Antom Szydlo

2. mgrinz. Jacek C'Jg;ytk;y
3. mgr inz. Anna Seczkézs)/é 1

strona2z2
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® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WKA-BAL-R5D *

Pan Piotr Grzegorz Tokarczyk o numerze ewidencyjnym DOS/15/0272/22

adres zamieszkania ul. Wita Stwosza 26/30, 58-560 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-01 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lIzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Mapa zasadnicza -pomniejszenie (odcinek 1)
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Mapa zasadnicza -pomniejszenie (odcinek 2)
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INFORMACJA BIOZ

Przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowosci Lubawka, dz. nr:

Tytut opracowania: 132/1, 229, obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed. ewid.:

020703_4.0003

Obiekty: UTWARDZONY PLAC

Adres obiektu:

dz. nr: 132/1, 229, obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed. ewid.:
020703_4.0003

Inwestor: GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

mgr inz. Katarzyna JABLONSKA MAGIERA

Opracowat: upr. proj. Nr 46/2010/DS OIA

zamieszkata: ul. Bacciarellego 10d/1, 51-649 Wroctaw

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Prawo Budowlane (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.)

e Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126 z 10.lipca 2003r.

2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Zakres realizacji robdét zwigzanych z planowanym remontem drogi gminnej potozonej na

dziatkach nr: dz. nr: 132/1, 229, obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed. ewid.: 020703_4.0003

e Roboty rozbidrkowe kraweznikdw istniejgcej nawierzchni,

e roboty ziemne: korytowanie dla wykonania konstrukcji placu i jego wyniesionych
odcinkéw, kraweznikdw drogowych

e wykonanie robdét: wykonanie taw betonowych z oporem, ustawienie kraweznikdw
kamiennych, podbuddw i nawierzchni jezdni, chodnikéw, poboczy i zjazddw
indywidualnych

e roboty przy ksztattowaniu skarp

e oznakowanie: realizacja statej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe)

e oznakowanie robdt z uwagi na pracujgcy sprzet i wykopy

e remont wymiana istn. deszczowej i wodociggu z wykonaniem studni i wpustdw ulicznych

3. Wykaz projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptaciji
lub rozbiérce

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg obiekty w stanie rozbidrki lub podlegajgce

adaptacji. W czasie prowadzenia prac budowlanych bedqg prowadzone prace rozbidrkowe

czesci istniejgcych nawierzchni i kraweznikéw. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych

zostanie przeprowadzona zebranie istniejgcego humusu i jego hatdowanie na placu budowy.

4. Elementy zagospodarowania dziatki mogqce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujg zagrozenia wynikajgce ze sposobu

zagospodarowania dziatki. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z normami technicznymi i

utrzymywaé we witasciwym stanie zaplecze techniczne budowy. Wiekszo$¢ prac zostanie

wykonana za pomocq srodkdw mechanicznych.

5. Przewidywane zagrozenia mogqgce wystgpié podczas realizacji robot

Podczas prowadzenia robdt nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na mozliwosé wystgpienia

nastepujgcych zagrozen:

Zagrozenia wynikajg z prowadzenia robdt budowlanych na wysokosci a w szczegdlnosci:

e zagrozenie upadku ze skarp lub nasypdw

e zagrozenie ze strony spadajgcych przedmiotdw,

e zagrozenie z tytutu niewta$ciwego wygrodzenia placu budowy lub niewta$ciwego
oznakowania placu budowy.
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e Mozliwosci uszkodzen istniejgcych sieci infrastruktury technicznej

e Zagrozenie od pracujgcych maszyn i srodkdw transportu

e Zagrozenie od warunkdw atmosferycznych, siine wiatry

e Zagrozenie wynikajgce z ruchu i transportu drogowego

e Zagrozenia z tytutu koniecznosci tankowania pojazddw mechanicznych

Ponadto przyczynqg zagrozeh moze byc transport poziomy i pionowy.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych, powinien by< prowadzony przez osobe posiadajgcg

odpowiednie uprawnienia, ze szczegdlnym uwypukleniem ewentualnych zagrozeh oraz

sposobdw ich zapobiegania. Pracownicy pracujgcy na wysokos$ci muszg miec aktualne

badania lekarskie z potwierdzong zdolnoscig do pracy na wysokosci. Wszyscy pracownicy

powinni mie¢ poswiadczone szkolenie okresowe i aktualne badania okresowe. Przed

przystgpieniem do prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych, kazdorazowo nalezy

informowac pracownikdw o przestrzeganiu przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych. Instrukcje dotyczgce prac szczegdinie niebezpiecznych

powinny by¢ prowadzone z nalezytg doktadnoscig majgc na uwadze bezpieczenstwo i

ochrone zdrowia pracownikdw.

Osoba nadzorujgca budowe zobowigzana jest do przekazania wiedze w sposdb zrozumiaty i

czytelny dla wykonujgcych niebezpieczne prace budowlane. Do objasnieh nalezy postuzy&

sie wszelkiego rodzaju materiatami takimi jak dokumentacja projektowa, rysunki i szkice.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia é

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét

budowlanych (dz. U.Nr47,00z.401).

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom

Teren, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlano - montazowe musi umozliwia¢ dojazd

i dojscie do sgsiednich budynkdw wszystkim stuzbom ratowniczym. Roboty budowlane

powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Sprzet pomocniczy i nie

moze by¢ pozostawiony w miejscu blokujgcym dojazd do innych obiektéw.

Nalezy oznakowad, utrzymadc w nalezytym porzgdku drogi ewakuacyjne umozliwiajgce szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy powinni posiada¢ informacje o postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i

zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie stuzb ratowniczych i kierownika

budowy, zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia i zatarcia

przyczyn wypadku). Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice

robocze, kaski, okulary ochronne.

Nalezy stosowal przewidziane przy kolejnych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i

ochronne np. ostony, pasy. Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

W czasie trwania robdt nalezy codziennie prowadzi¢ dla oséb zatrudnionych na budowie

instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego omodwic sposdb prowadzenia robdt, wystepujgce i

mogagce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczeh.

Nalezy umozliwi¢ dostep pracownikom do telefonu alarmowego, wykazu telefonéw i adresu

najblizszego punktu pomocy lekarskiej, strazy pozarnej, policji, oraz dostep do apteczki i

srodkdéw i urzgdzeh p.poz.

Nalezy sprawdzi¢, aby na budowie stale znajdowaty sie podreczne srodki gasnicze takie jak

gasnice proszkowe itp.

Nalezy wykona¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje

i dojazd wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Drég tych nie wolno zastawiac,

wykorzystywac jako miejsca sktadowania, gdyz musza by¢ dostepne w kazdej chwili.
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8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dziennik budowy powinien znajdowac sie na state na terenie budowy i powinien by¢ dostepny
dla oséb upowaznionych takich jak:

inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego , kierownik budowy , projektant , osoby wykonujgce
czynnos$ci geodezyjne na terenie budowy , pracownicy organéw nadzoru budowlanego i
innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisdw na budowie w ramach
dokonywanych czynnos$ci kontrolnych.

) Opracowata:
Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
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OPIS TECHNICZNY ROBUT BUDOWLANY1CH

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej drogi gminnej o nawierzchni z kostki

kamiennej — granitowej w miejscowosci Lubawka. Ulica Anielewicza na odcinku pomiedzy

rzekq Czarnuszka a ulicg Dolng, dz. nr: 229 i dziatka nr :132/1 - skrzyzowanie ulic Anielewicza,

Dolneji Kamiennogdrskie;.

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych robdt:

e Zerwanie istniejgcych nawierzchni jezdni odcinka miedzy rzekg Czarnuszka a ulica Dolng o
nawierzchni z kostki kamiennej granitowej wraz z kraweznikami

e Zerwanie nawierzchni istniejgcych chodnikdéw i ciggdw pieszych, utwardzonych poboczy i
zjazddw indywidualnych

¢ W granicach opracowania wymiana istniejgcych sieci kanalizacji deszczowej i
wodociggowe;.

¢ Wykonanie nowej nawierzchni z kostki kamiennej porozbiérkowej na odcinku nr 1 (odcinek
pomiedzy rz. Czarnuszkg a ul. Dolng)

¢ Wykonanie chodnikdw, poboczy utwardzonych i zjazddw indywidualnych

¢  Wykonanie wpustdw ulicznych

Wszystkie prace dotyczgce niniejszej inwestycji bedq przeprowadzone w zakresie czesci

istniejgcego pasa drogowego —rys. PZT-1.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie wnosi zmian w istniejgcy uktad sieci drogowej

drég publicznych miejscowosci Lubawka, natomiast stanowi istotny element w zakresie

poprawy komfortu uzytkownikom ruchu drogowego wynikajgcego ze zmiany rodzaju

nawierzchni jak i bezpieczenstwa ruchu drogowego z trwatego uksztattowania geometrii drég

i skrzyzowan i normatywnych pochylen poprzecznych w obrebie tukdw poziomych.

Zasadniczy przebieg frasy istniejgcej i projektowanej przebudowy nie ulegnie zmianie.

Objete projektem przebudowy odcinki drogi zlokalizowane sg na terenie miejscowosci

Lubawka na terenie jednostki administracyjnej gmina Lubawka, powiat kamiennogdrski,

wojewddztwo dolnoslgskie.

Celem realizacji projektu jest dostosowanie przekroju poprzecznego jezdni do wymagan

normatywnych dla klasy ,,D", poprawa warunkdéw przejazdu przez wykonanie nawierzchni z

kostki kamiennej oraz poprawa bezpieczehnstwa ruchu drogowego poprzez segregacije ruchu

pieszego i kotowego na obszarze miejscowosci.

Czynnikiem wptywajgcym na poprawe bezpieczenhstwa i podniesienia komfortu przejazdu

jest zmiana nawierzchni na ulepszong, eliminacja pylenia, poprawa odwodnienia

oraz bezpieczehstwa pieszych uczestnikdw ruchu drogowego w obrebie miejscowosci

Lubawka.

Przebudowa istniejgcych skrzyzowan w zakresie poprawy ich geometrii wptynie na poprawe

bezpieczenstwa w zakresie identyfikaciji rodzaju skrzyzowan i poprawe widocznosci.

Redlizacja projektu moze by¢ przeprowadzona jednoetapowo lub z podziatem na etapy

realizacji w sensie czasowym i liniowym z osiggnieciem zaktadanych celdéw po zrealizowaniu

catego odcinka drogi objetego projektem. Rozwigzaniem optymalnym jest jednoetapowa

realizacja catego odcinka objetego opracowaniem.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

2, Podstawa opracowania

e Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1:500

e Zlecenie i ustalenia z Inwestorem

o Wizja lokalna przeprowadzona w ferenie i pomiary inwentaryzacyjne

o §2 ust. 3 Pkt. 1) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdéw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkdw

e Przyjete parametry ulicy Anielewicza — droga gminna nr 116168D:
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e Klasa drogi — dojazdowa - D

e Kategoria ruchu —KR 2

e Przekrdj uliczny

e Szerokos¢ jezdni zgodnie z PZT

e Pobocza zgodnie z PZT

o Spadek poprzeczny jezdni jednostronny — 2 %

3. Stan prawny nieruchomosci

TYTUL DO DYSPONOWANIA GRUNTEM NA CELE BUDOWLANE: GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci

1, 58-420 Lubawka

4, Opis do rysunkéw PZT-1 DO PZT-4. dz. nr: 132/1, 229, obr. LUBAWKA_3, Lubawka -

miasto, jed. ewid.: 020703_4.0003

Na rysunkach jak wyzej przedstawiono projekt przebudowy i modernizacji istniejgcych drég

dojazdowych wraz z przylegtym terenem.

Planowana inwestycja przez jej realizacje przyczyni sie do wtasciwego zagospodarowania wod

opadowych i powierzchniowe odprowadzenie ich do sieci kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowano wykonanie poszczegdinych nawierzchni jako kontynuacje istniejgcych

nawierzchni zlokalizowanych w rejonie centralnej cze$ci miasta, ulica kamiennogdrska.

Zaprojektowano nawierzchnie odcinka nr 1 analogicznie do istniejgcych z odtworzeniem dojs¢

pieszych w potudniowej czesci opracowania — odcinek 1.

ODCINEK NR 1 — w granicach istniejgcego pasa drogowego od mostu na rzece Czarnuszka

zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5m o nawierzchni z kostki granifowej z pochyleniem

poprzecznym nawierzchni 2% w kierunku potudniowym. Jezdnia zachowuije swoja szeroko$e

do wysokosci dziatki nr 901/3 nastepnie stopniowo sie zweza wchodzgc w istniejgcq geometrie

az do wyjscia przy ulicy Dolne;.

W potudniowej czesci opracowania uksztattowano zjazd indywidualny o nawierzchni z kostki

granitowej. Dalej zaprojektowano chodnik ograniczony kraweznikiem kamiennym od strony

jezdni a od strony zewnetrznej obrzezem betonowym. Chodnik zaprojektowano w analogii do

istniejgcego na ulicy Kamiennogadrskiej 1. kostka betonowa 10x20 i kostka 10x10 o grubosci 8cm

uktadana naprzemiennie. Pomiedzy kraweznikiem drogowym a kostkg betonowq

zaprojektowano podwdjny pas z kostki kamiennej 9/11 uktadane] réwnolegle zgodnie

rysunkami fechnicznymi. Chodnik w dalszym swoim przebiegu przechodzi w utwardzone zjazdy

indywidualne — wjazdy di istniejgcych garazy. W celu zapewnienia trwatosci ciggu pieszo —

jezdnego zaprojektowano nawierzchnie z kostki granitowej 9/11 uktadanej w tuk rzymski

(podobne rozwigzanie zastosowano na ulicy Kamiennogdrskiej w miejscach zatok

przeznaczonych do parkowania samochoddw osobowych). Za zjazdami do garazy przy

krawedzi jezdni zaprojektowano pobocze utwardzone z kostki betonowej w sposobie

uktadania i ksztatcie jok wczesdniej na chodniku.

W czesci pdtnocnej opracowania zaprojektowane utwardzone pobocza oddzielone od jezdni

wyniesionym kraweznikiem drogowym. Nawierzchnia z kostki betonowej w analogii jak w czesci

potudniowej. Zjazdy indywidualne i wjazdy do garazy rozwigzane tozsamo jak w czesci

potudniowe] opracowania.

Nawierzchnia jezdni na wjazdach indywidualnych i w miejscach wjazddéw do garazy zostata

oddzielona obnizonym kraweznikiem kamiennym najazdowym. Miejsca obnizeh zaznaczono

linia przerywang na rysunkach PZT.

Projektowane przedsiewziecie nie ingeruje w znaczgcy sposob istniejgcy uktad komunikacyjny.

Laprojektowany uktad komunikacyjny miat na celu uporzgdkowanie przestrzeni publicznej i

dostosowaniem jej do potrzeb z uwzglednieniem zieleni izolacyjnej. Powyzsze opracowanie

pozwolito na maksymalne wykorzystanie przestrzeni dostepnej czesci dziatek.

Projekt ma na celu w sposéb zrébwnowazony osiggniecie celdw komunikacyjnych nie

pogarszajqc stanu przyrody z jednoczesnym polepszeniem stanu zagospodarowani terenu i

dostosowujgc go do walordw przylegtych terendw.

W odcinku nr 1 zaprojektowano nawierzchnie z kostki granitowej szarej o wymiarach 15/17cm

pozyskanej z rozbidrki istniejgcej nawierzchni i uzupetniong nowqg ograniczonej obustronnie

kraweznikiem drogowym kamiennym o wym. 15x30x100 cm wyniesionym nad pow. jezdni na
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wysoko$¢ 11 cm. W miejscach zjazddéw i przejazddw jako oddzielenie krawedzi jezdni od
pozostatych nawierzchni zaprojektowano kraweznik kamienny najazdowy o wymiarach
15x22x100cm obnizony i wyniesiony nad pow. jezdni 2cm.

Miedzy dziatkg nr 230 a kraweznikiem jezdni odtworzono chodnik a po przeciwlegtej stronie
miedzy kraweznikiem a dziatkg nr 103/2 utwardzone pobocze. Catos¢ nawierzchni chodnika i
jezdni z pochyleniem poprzecznym 2% w kierunku kraweznika kamiennego. Pobocze o
pochyleniu 2% w kierunku przeciwnym.

W przekroju B-B cato$¢ konstrukcji w analogii do przekroju A-A z wyjgtkiem zaprojektowanego
zajazdu gospodarczego przy dziatce nr 103/2. Obnizenie kraweznika najazdowego zgodnie z
rysunkiem.

W przekroju C-C od strony dziatki nr 239 zaprojektowano chodnik przejazdowy — umozliwienie
wjazdu do garazy. Potgczenie z krawedzi jezdni poprzez kraweznik kamienny najazdowy
obnizony. Pochylenie catosci 2% w kierunku przeciwlegtego kraweznika.

W ramach zadania wykonane zostang nastepujgce prace budowlane:

e Roboty rozbiérkowe

¢ Demontazistniejgcych wpustéw ulicznych

¢ Demontaz oktadzin chodnikéw

e Demontaz obrzezy i kraweznikéw

o Roboty ziemne

e Przebudowa istniejgcych wpustéw ulicznych i przykanalikdw

e Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej

e Przebudowa istniejgcej instalacji wodociggowej

¢ Montaz studni i wpustdw ulicznych

¢ Przebudowa istniejgcych wjazddw

e Budowa konstrukcji nawierzchni projektowanego chodnika

e Budowa konstrukcji nawierzchni projektowanej jezdni

¢ Montaz elementdw zabezpieczen drogowych,

¢ Niwelacja zielonych paséw rozdziatu

5. Opis i ocena stanu istniejgcego:

Teren w stanie istniejgcym wedtug ewidencji gruntdéw zostat oznaczony jaoko dr- tereny
drogowy.

Teren w granicach opracowania znajduje sie w rejonie zwarte] zabudowy migjskiej. W stanie
istniejgcym teren w obszarze opracowania petni funkcje ciggu komunikacyjnego z chodnikami
i cze$ciowo utwardzonymi poboczami.

Odcinek nr 1 objety opracowaniem posiada nawierzchnie z kostki kamiennej — granitowej o
wym. 15x17 cm uktadanej mijankowo. Jezdnia obustronnie ograniczona kraweznikiem
kamiennym surowo tamanym o szerokosci ok. 10 cm. Krawezniki o zréznicowanej dtugosci,
czesciowo potamane i wyszczerbione. Droga na catej dtugosci zostata uzbrojona w cigg
pieszy — chodnik i utwardzone pobocza wykonane z kostki betonowej o wym. 10x20 cm w
kolorze szarym na wjazdach przed garazami w kolorze czerwonym. Chodniki i pobocza o
zrdéznicowanej szerokosci.

Nawierzchnia jezdni jest odwodniona w dolnej czesci trzema wpustami ulicznymi. Nawierzchnia
na catej dtugosci jest mocno pofatdowana i znieksztatcona z widocznymi koleinami na
powierzchni. W miejscach miejscowych napraw pojawiajg sie doty usadowe z gromadzgcq
sie wodg w okresach opaddw atmosferycznych. Chodniki takze znajdujg sie w ztym stanie
technicznym materiat i sposéb utozenia kostki niekorespondujgcy z nawierzchniami w
centralnej czesci miasta — ulica kamiennogodrska.

Konstrukcje nawierzchni w granicach opracowania

W chwili obecnej nawierzchnia charakteryzuje sie wystarczajgcq trwatoscig zmeczeniowq
(niskie wartosci ugiec sprezystych) oraz brakiem istotnych uszkodzen (spekan, wykruszen,
deformacji). Jedynymi obszarami wymagajgcymi wgtebne] przebudowy sg miejsca
przekopdw przez jezdnie, miejscowych napraw infrastruktury podziemnej w ktérych w sposdb
niestaranny uzupetniono nawierzchnie powodujgc jej miejscowe zawyzenia lub obnizenia.
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Podczas wizji w terenie nie zaobserwowano uszkodzen zwigzanych z powstawaniem wysadzin

czy przetomdw wiosennych. Majgc na uwadze powyzsze fakty, w niniejszym opracowaniu

zaproponowano petng przebudowe wgtebng nawierzchni polegajgcg na rozbidrce

istniejgcej konstrukcji i utozeniu ulepszonego podtoza oraz typowej konstrukcji nawierzchni.

Rozwigzanie to charakteryzuje sie wiekszymi kosztami wykonania oraz dtuzszym czasem

koniecznym na wykonanie robdét niz przebudowa, ale zapewnia spetnienie warunku

mrozoodpornosci nawierzchni. Ponadto w niniejszym opracowaniu  zaprojektowano

konstrukcje nawierzchni dla przebudowy chodnikdw.

6. Urzgdzenia obce w pasie drogowym.

Na dtugosci odcinka w pasie drogowym i obok wystepujg nastepujgce

urzqdzenia infrastruktury techniczne:

e Sie¢ kanalizacji deszczowej

¢ Sie¢ wodociggowa

e Sie¢ gazowa

e Przytgcze energetyczne

7. Charakterystyka zieleni.

W granicach opracowania nie wystepuje zielenh ktéra wymaga rewitalizacji. Istniejacy

drzewostan — drzewo (dgb szyputkowy) w granicach opracowania do pozostawienia.

8. Projektowane elementy nawierzchni i wyposazenie terenu - odcinek I:

e projekjtowana jezdnia z kostki granitowej15/17 z odzysku dt. -126.73m, pow. - 592.20m2

e projektowany kraweznik drogowy wyniesiony dt. -163.19 m

e projektowany kraweznik drogowy obnizony dt. -110.82 m

o projektowane obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm - dt. 82.50 m

o projektowane utwardzone pobocze z kostki betonowej szarej gr. 8cm10x20cm
naprzemiennie z 10x10cm - pow. 44.14m2

e nawierzchnie z kostki granitowej 9x11 - pow. 97.95m2

e projektowane zjazdy gospodarcze nawierzchnia z kostki granitowej surowotamanej 9x11 -
pow. 18.29m2

e chodnik - nawierzchnia z kostki granitowej surowotamanej 9x11 - pow. 75m?2

e istniejgce wpusty deszczowe z osadnikiem h=0,5 m studnia DN425 tworzywowa 3 sztukl

e przebudowywane przykanaliki deszczowe o DN160 PVC-U -3 szt. -dt 12,1Tm

e przebudowywane odcinki kanalizacji deszczowej PP DN400 - df 130.74 m

e odcinek przebudowwywanej sieci wodociggowej - dt 128.17 m

e Studnia zbiorcza - 1 szt.

Projektowane warstwy konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni:

9.1. Nawierzchnia jezdni:
o kostka granitowa 15/17 z odzysku

podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm

o podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr.
20cm

o warstwa wzmacnigjgca - piasek stabilizowany cementem 2,5MPa gr. 25 cm

o podtoze istniejgce

9.2 Nawierzchnia chodnika

o Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej wypetnieniem spoin [ przyjeto wykonanie nawierzchni kostki typu szara
200x100x8cm

o Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci zageszczeniu 15 cm
Krotno$¢ = (docelowa grubos¢ warstwy 0,20 m)

o Profilowanie i zageszczenie podtoza

9.3. Nawierzchnia utwardzonego pobocza

o Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej wypetnieniem spoin [ przyjeto wykonanie nawierzchni kostki typu szara

o
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200x100x8cm
Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci zageszczeniu 15 cm
Krotno$¢ = (docelowa grubosé warstwy 0,20 m)

o Profilowanie i zageszczenie podtoza

9.4. Nawierzchnia zjazdu gospodarczego
o kostka granitowa 15/17
o podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm
o podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
gr.20cm
o warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem 2,5Mpa gr. 25 cm
o podtoze istniejgce
9.5. Nawierzchnia chodnika przejazdowego
o kostka granitowa 9/11 uktadana w tuk rzymski
o podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm
o podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr.
20cm
o warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem 2,5MPa gr. 25 cm
o podtoze istniejgce
9.6. Konstrukcja podbudowy i osadzenia kraweznika drogowego wyniesionego i
obnizonego:
o Krawezniki kamienne wyniesione z wykonaniem taw betonowych z mieszanki C12/15
V=0,08 m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej
podsypka cem.-piask. gr. 5 cm
o tawa betonowa z oporem gr. 10cm
9.7. konstrukcja obrzeza chodnika:
o Obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 cm z wykonaniem taw betonowych z
mieszanki C12/15 V=0,04 m3/mb
stabilizacja piasku cementem o wytrz. 2,5 MPa gr. 4cm
tawa betonowa z oporem C 12/15
Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzimy do
o Rm=2,5 MPaq, grubo’¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
o Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV
o pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
10. Projektowane elementy wyposazenia:
Na projekfowanym terenie — nie przewiduje sie montazu tawek parkowych i innego
wyposazenia matej architektury.
11. ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej
projektowany teren przedstawiony na rysunkach PZT w czesci znajduje sie w obszarze wpisanym
dorejestru zabytkdw — odcinek nr 1 (miedzy rzekg Czarnuszka a ulicg Dolng). Strefa ,,A” ochrony
konserwatorskiej Lubawka. Krajowy rejestr zabytkéw nr 367 z dnia 25.11.1956 r. decyzja
oditworzona 12.12.2008 r. Nr 827/1 z dnia 16.03.1984 r.
Catosé terenu w granicach opracowania znajduje sie w historycznym uktadzie
urbanistycznym i w strefie obserwaciji archeologicznej.
12. Wplyw eksploataciji goérniczej
Na terenie nie wystepujq szkody gornicze i zwigzany z tym niekorzystny wptyw eksploatacii
gérnicze;.
13. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektiéw budowlanych
i ich otoczenia
Projektowane obiekt nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko i odpowiednia Ustawa nie ma
tu odniesienia.
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14. Ochrona przyrody i krajobrazu

Projekt nie przewiduje zabudowy kubaturowej. Geometria i trasa dojozdu, dojs¢ pieszych
dostosowana do istn. niwelety terenu i posadowienia wpustéw ulicznych.

W zwigzku z powyzszym inwestycja bez znaczqgcego wptywu na krajobraz i przyrode.

15. Zabezpieczenie drzew i krzewdw na placu budowy

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji, jak i wszystkie
drzewa znajdujgce sie poza granicami inwestyciji, a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu
maszyn oraz transportu materiatdw budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

zabezpieczy¢ pnie drzew obudowq z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konardw,
pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych bqgdz
geowtdkniny (minimum 2 warstwy)

dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),
jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemiq,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrggtego, miekkiego ocynkowanego
lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywacé do tego celu gwozdzi),

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu
korony nie wolno pozostawiac¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy&
nowq nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng jutq,

wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatdéw (poza obrebem systemu korzeniowego),
podwigzac nisko osadzone gatezie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg bgdz geowtdkning.

drut stalowy

rura ostonowa
karbowana

Qchrona pnia drzewa przed uszkodzeniami za pomocq rur np typ AROT i desek

15.1. Podlewanie
Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczegdinosci podczas wykonywania wykopdw
w obrebie systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewac wszystkie
drzewa znajdujgce sie na placu budowy przez caty okres prowadzenia robdt budowlanych.
Wymagania:
drzewa nalezy podlewacé w obrebie korzeni wto$nikowych a nie u podstawy pnia (korzenie
wtodnikowe znajdujqg sie w obrebie rzutu korony drzewa).
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do podlewania nalezy uzy¢ przenoSnych zraszaczy, deszczowni lub innych metod
zapewniajgcych intensywne i ciggte nawadnianie terenu wokot drzew,
nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 | wody tak by osiggngc¢ petne nasycenie
wodg gleby na gtebokose 10 cm.

15.2. Ogodlne zasady prowadzenia robét w zasiegu koron i 2 m od obrysu rzutu korony

drzewa

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich
drzew 1j. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:
nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
nie byty sktadowane materiaty budowlane,
nie poruszat sie sprzet mechaniczny,
nie zaszty zmiany poziomu gruntu,
prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacii rodlin, a szczegdinie
w petni lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roélin tj. od
listopada do marca,
czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.
zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byty
metodq tunelowq.
Konieczno$¢ wykonania robdét w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona
zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, w ktérym okreslone zostang zasady
ochrony systemu korzeniowego drzew. W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca
zobowigzany jest podjgé czynnosci minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych
czynnikow.

15.3. Zapobieganie zageszczeniv gruntu
Przyczyn zageszczenia gruntu wokdt drzewa jest wiele: ruch pojazddw, udeptywanie,
nieprawidtowe sktadowanie materiatdw, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne
czy ziemne itp.) oraz stawianie budynkéw tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia ilosci
flenu glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie majqg
ograniczone lub uniemozliwione oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do
zniszczenia struktury gruzetkowej a tym samym do ograniczenia wsigkanie wody opadowej i
Zniszczenia zycia biologicznego w glebie.

15.4. Zalecenia:
nie wolno sktadowaé¢ w obrebie drzew (w obrebie rzutu korony drzew) materiatow
budowlanych, parkowac maszyn i pojazddw, lokalizowac budynkdw zaplecza budowy,
niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazddédw w obrebie systemu korzeniowego drzew
istniejgcych.
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15.5. Zasady wykonywania prac ziemnych
Prace ziemne to najczesciej wykopy pod fundamenty, a takze w celu potozenia kabli,
rurociggdw, kraweznikdw itp. Przez te dziatanie uszkodzeniu moze ulec system korzeniowy
drzewa. Najbardziej narazong czescig korzenia jest jego system witosnikowy, czyli
najdrobniejsze korzenie, ktére pobierajg wode z gleby. System korzeniowy wolno rosngcego
drzewa siega do ok. 60 cm gtebokosci. Podczas prac budowlanych moze on ulec uszkodzeniu
mechanicznemu (np. przez sprzet) co spowoduje jego redukcje, ale takze moze ulec
przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrozenie przemarzaniem i
przesuszeniem korzeni zwieksza dtugi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidtowy termin prac
ziemnych. Najoardziej grozne jest przeprowadzanie prac zimg (ze wzgledu na duze zagrozenie
przemarzniecia odkrytych korzeni) oraz latem ze wzgledu na mozliwo$¢ wysychania systemu
korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie narazaé drzew na tego typu
uszkodzenia nalezy rozpoczgc prace ziemne jesieniq, gdy opadng liscie (jest to pora idealna
dla drzew) oraz ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktérym korzenie bedq odstoniete.
Prace ziemne przy korzeniach powinno sie wykonywac recznie bez uzywania sprzetu ciezkiego.
W przeciwnym razie maszyny zniszczg korzenie, ale takze warstwe wokdt nich. Na skutek
mechanicznego uszkodzenia dostang sie do korzeni grzyby (zwiekszy sie rozktad korzeni) ale
takze wektory réznych choréb co w efekcie moze spowodowaé zamieranie drzewa.
Zalecenia:
wykopy liniowe w obrebie systemu korzeniowego wykonywaé¢ metodqg tunelowaq,
rowy poza systemem korzeniowym wykonywac krétkimi etapami,
instalacje uktadac¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastepnie réw zasypad,
rowy zasypywac ziemiq zyzng,
nie dopuszcza sie zasypywania rowdw piaskiem,
prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie.

15.6. Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych
Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazdéw. Jest to przyczyng uszkadzania
drzewa (pnia, korzeni, gatezi) oraz ugniatania gleby (patrz wyzej). Moze to spowodowad zty
stan drzewa a nawet redukcje drzewostanu.
Zalecenia: nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew.

15.7. Obnizenie poziomu gruntu z wycieciem czesci korzeni
Obnizenie gruntu moze by¢ dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utracito mozliwosci
korzystania z wody, wystarczajgcego do prawidtowego funkcjonowania, przy uwzglednianiu
zmniejszenia (wyniku robdét ziemnych), iloS¢ korzeni proporcjonalnego zmniejszenia masy
korony. W wyniku obnizenia poziomu gruntu dopuszcza sie wyciecia do 20% korzeni.
Zalecenia:
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roboty ziemne w strefie korzeniowej muszqg by¢ wykonane recznie. Roboty ziemne powinny by¢
przeprowadzone wiosng — po rozmarznieciu gleby — w czasie pogody pochmurnej lub
deszczowej,
odstoniete korzenie nalezy natychmiast zabezpieczyé przed przesychaniem, poprzez
przykrycie ich ziemiq, piaskiem bgdz wilgotng (stale nawadniang) tkaning,
korzenie uszkodzone sprzetem zmechanizowanym (koparki) nalezy przycigé recznie tak by
zminimalizowaé powierzchnie powstatej rany,
do wycinania korzeni nalezy uzy¢ narzedzi recznych, zdolnych do wykonania cie¢ z jakosciq
bardzo dobrg,
miejsca ciec korzeni wyznacza granica odstonietego gruntu,
powierzchnia cie¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona wg zasad zabezpieczenia powierzchni
cie¢ gateiz,
PO wycieciu przewidzianych do usuniecia korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszyé mas
asymilacyjng drzewa, redukujgc korone wg ogdinych zasad ciec przyrodniczych. Drzewo z
wycietq czesciq korzeni oraz zredukowang korong powinno zachowaé statyke nie
wymagajacg dodatkowych wzmocnien (podpdr, odciggdw),
po wykonaniu zabiegu drzewo nalezy podla¢ znaczng iloscig wody, i w ciggu dalszej
pielegnacji systematycznie podlewac.

15.8. Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych
W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywac¢ pod kgtem prostym);
przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz
dokonaé go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),
zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobdjczym
na biezqco przysypywanie glebqg zabezpieczonych korzeni,
wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszzym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowq ziemie zastgpi¢ bardziej zasobng.
W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o Srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywac zawsze trzyetapowo),
zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi,
wyréwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany,
rany o Srednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catoéci preparatem o dziataniu
bakteriobdjczym,
rany o $rednicach ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn.
miejsca, z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o
dziataniu powierzchniowym (pierécien grubosci 1,5-2 cm); pozostatg cze$¢ rany wewnagtrz
pierscienia srodkiem impregnujgcym.
W przypadku powstania ubytkédw powierzchniowych wykonuje sie nastepujgce zabiegi
pielegnacyjne:
wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,
uformowanie krawedzi rany (ubytku),
zabezpieczenie catej powierzchni rany - $wieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem o dziataniu bakteriobdjczym.
Wptywu na zastane sgsiedztwo, nie bedg takze powodowad pogorszenia warunkdw
higienicznych i zdrowotnych w zakresie wydzielania substancji toksycznych, obecnosci
szkodliwych ptyndw i gazdw, niebezpiecznego promieniowania, usuwania dymu i spalin oraz
nieczystosci i odpaddw, ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego.
16. Projektowana infrastruktura techniczna
Przebudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz z istniejgcymi wpustami  ulicznymi i
przykanalikmi
Przebudowa istniejgcego wodociggu
17. Miejsca postojowe
Na w/w terenie nie projekiuje sie miejsc postojowych
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18. Komunikacja

Wszystkie projektowane tereny ze wzgledu na charakter inwestycji sg skomunikowane.

19. Utrzymanie tadu i porzgdku

Catoé¢ istniejgcego terenu w bezposrednim sgsiedztwie drogi wewnetrznej zostata
wyposazona w kosze na Smieci.

20. Zgodnosé proj. inwestycji z MPZP zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawka
Projektowana inwestycja jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
i w catosci jest zgodna z jego zapisami.

21. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe zostang odprowadzone poprzez projekfowane  odwodnienie
powierzchniowe.

22. Warunki w zakresie ochrony interesu osob trzecich

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane, obiekt zostat zaprojektowany oraz bedzie
uzytkowany i utrzymany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

23. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy
24, Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar bezposredniego oddziatywania ustalono dla dziatek nr: 132/1, 229

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)
Wydane warunki zabudowy.

Opracowata: Katarzyna JABLONSKA Magiera
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

e Nawierzchnia jezdni:
- kostka granitowa 15/17 z odzysku
- podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr.
20cm
- warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem 2,5MPa gr. 25 cm
- podtoze istniejgce
e Nawierzchnia chodnika
- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej wypetnieniem spoin [ przyjeto wykonanie nawierzchni kostki typu szara
200x100x8cm
-  Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci zageszczeniu 15 cm
Krotno$¢ = (docelowa grubos¢ warstwy 0,20 m)
- Profilowanie i zageszczenie podtoza
¢ Nawierzchnia utwardzonego pobocza
- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej wypetnieniem spoin [ przyjeto wykonanie nawierzchni kostki typu szara
200x100x8cm
Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci zageszczeniu 15 cm
Krotno$¢ = (docelowa grubos¢ warstwy 0,20 m)
- Profilowanie i zageszczenie podtoza
¢ Nawierzchnia zjozdu gospodarczego
- kostka granitowa 15/17
- podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
gr.20cm
- warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem 2,5Mpa gr. 25 cm
- podtoze istniejgce
¢ Nawierzchnia chodnika przejazdowego
- kostka granitowa 9/11 uktadana w tuk rzymski
- podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr.
20cm
- warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem 2,5MPa gr. 25 cm
- podtoze istniejgce
¢ Konstrukcja podbudowy i osadzenia kraweznika drogowego wyniesionego i obnizonego:
- Krawezniki kamienne wyniesione z wykonaniem taw betonowych z mieszanki C12/15
V=0,08 m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej
- podsypka cem.-piask. gr. 5 cm
- tawa betonowa z oporem gr. 10cm
e konstrukcja obrzeza chodnika:
- Obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 cm z wykonaniem taw betonowych z
mieszanki C12/15 V=0,04 m3/mb
- stabilizacja piasku cementem o wytrz. 2,5 MPa gr. 4cm
- tawa betonowa z oporem C 12/15
9. Wymagania dla podbudowy wg PN—EN 13242:2004.
Modut wtérnego odksztatcenia podtoza pod ww. konstrukcje musi odpowiadaé parametrom
E2745MPa. W przypadku wynikdw stabszych nalezy zaprojektowac wzmocnienie podtoza —
zgodnie z zat. nr 4, pkt. 5 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej [31 z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430).
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Modut wtérnego odksztatcenia zageszczonej podbudowy stabilizowane]j mechanicznie
powinien wynosi¢ E27280MPa, przy czym zageszczeni' nalezy uznaé za prawidtowe, gdy
E2/EIS2,2.

10.0bramowanie chodnika

Chodnik od strony jezdni ograniczy¢ kraweznikiem kamiennym typu 15x30x100cm ktéry po
utozeniu tawy betonowej nalezy posadowié bezposrednio na wilgotny, Swiezy i niestezony
beton, zachowujgc zatozong w projekcie niwelete kraweznika. tawe betonowq z oporem
wykonac¢ z betonu C12/15 (patrz zatgczony szczegdt osadzenia kraweznika). tawa pod
kraweznikiem oraz opdr kraweznika, powinny mieé grubos$é nie mniejszg niz 15 cm, natomiast
opdr wykonac do 2/3 wysokosci kraweznika,

Chodnik w czesci' nie przylegajgcej do jezdni ograniczy¢ obrzezem betonowym. Obrzeze
betonowe 8x30x100cm posadowi¢ na tawie betonowej z oporem obustronnym (beton ClI
2/15).

Na zjazdach zaprojektowac od strony jezdni kraweznik kamienny najazdowy 20x25cm (lub
20x22cm) z zastosowaniem kraweznika skoSnego 100x30cm (lub 25(22)x20cm) na tawie
betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15. Szeroko$¢ zjazdu indywidualnego min,
4,50m, w tym jezdnia zjazdu o szerokosci nie mniejszej niz 3,00m i nie wiekszej niz szerokos¢ jezdni
na drodze, zgodnie z S79 w/w Rozporzgdzenia z dnia 2 marca 1999%r,

Wysoko$¢ kraweznika max.12cm od poziomu nawierzchni. Na zjazdach zastosowaé obnizenie
kraweznika do 4cm, na przejsciach dla pieszych 2cm.

11.0dwodnienie

Zastosowano wpusty uliczne istniejgce do przebudowy (wpust uliczny 67BK, kotnierz 3/4, ruszt
(krata) wyjmowana wysoko$¢ korpusu H-115 (11,5cm), klasa D-400 (40t)), potgczone ze
studniami rewizyjnymi kolektora deszczowego za pomocqg przykanalikéw z rur PCV SN—38
0200/5,9 mm typ ,S", z wydtuzonym kielichem, wzmocnionych, tgczonych na uszczelki
gumowe.

Nalezy wykona¢ zgodnie z PN obliczenia hydrauliczne urzgdzeh odwadniajgcych.

Kanat deszczowy nalezy zaprojektowacd z rur kielichowych PCV tgczonych na uszczelki
gumowe. Dobdr srednicy kanatu na podstawie wykonanych obliczeh hydraulicznych.
Integralng cze$¢ projektu  stanowi projekt odwodnienia dla  wszystkich odcinkéw
obramowanych jednostronnym (wzglednie dwustronnym) wystajgcym kraweznikiem w
zwigzku z budowq chodnika.

Uktad odwodnienia powinien uwzgledniaé rdéwniez wptyw uksztattowania terenu
znajdujgcego sie poza pasem drogowym. Woda z terenu przylegtego, ktéra byta
odprowadzana do przydroznego rowu bgdz wsigkata w istniejgce pobocze gruntowe zostanie
vjeta z chwilg budowy nowego chodnika. Zapobiegnie to degradacji pasa drogowego i
niszczenia samego chodnika przez wody mogaqce przelewac sie przez chodnik na jezdnie.
12.Szczegdly konstrukcyjne

Przekroje konstrukcyjne zaopatrzono w szczegdt ukazujgcy uzupetnienie nawierzchni po
zabudowie kraweznika, tzn. dla rzeczywistego uktadu istniejgcej jezdni i przeprojektowanego
chodnika, majgc na uwadze rzeczywiste warstwy. konstrukcji nawierzchni istniejgcej jezdni.
Projekt uwzglednia usuniecie elementdw kolidujgcych z przeprojektowanym chodnikiem, np.
oznakowanie drogowe iinne.

Iwymiarowano jezdnie drogi, wzdtuz ktérej budowany jest chodnik, podajgc w czesci
rysunkowej jej szerokos$¢ istniejgcq oraz rzeczywistq szeroko$¢ juz po wykonaniu nowego
chodnika. No odpowiednich rysunkach pokazano przekroje poprzeczne, ukazujgce
umiejscowienie nowego chodnika w stosunku do istniejgcej jezdni w nawigzaniu do jej osi tak,
aby szeroko$¢ pasa ruchu po ograniczeniu jezdni wystajgcym kraweznikiem nie byta mniejsza
niz 3,25m.

str. 26



SZCZEGOL ULOZENIA KRAWEZINIKA wzn;ui DROGI

Nowierzchaia z kastki brukowey befonowe). ‘
grubosci & cm o podsypce,
cementowo-piaskowe; Wypelnienem s}pom [ ‘ ] 05 2
priyjeto wykonane nawerzchni kostki fyou,
szorg 200x100x6cm. ‘
Warstwo gorno podbudowy 2 kruszyw lomanych o
gruboser zogeszczemiy 15 tm Krolnose =
(docelowa grubose warstwy 0.20 m) ‘

Pralifawaﬂfé'. i zogeszczenie podlezg P O B O CZ E

KRAWEZNIK | - OBRZEYE
\ |
JEZDNIA A *{
4 " + 1‘

46

'

Obrzezo belonowe o wymigrach 8 x J0 cm

Z wykonaniem faw belonowych z mieszanki
%15 V=004 m3/mb

slabilizacjo prosku cementem o wytrz. 2.5

WFa gr. dem

lawa ‘betonowa z gporem € 12/15

Krawgniki komienne wymesione z wykonaniem fow ‘
belonowych 2 migszonki C12/15 V=008 m3/mb
podsypce cemenlowo-pioskowef ‘
krowgznik komienny 15330 em
podsypka cem. -pigsk. gr. 5 cm ‘
lowa befonowo z oporem gr. 1Ucem

Co 50 mb nalezy wykonaé dylatacje tawy o szerokosci 12 mm - wypetnionq frwale
plastyczng masqg zalewowqg i wodoodporng

13.Wymagania

Szerokos¢ chodnika przylegajgcego do jezdni jest nie mniejsza niz 2.00m, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U.
Z 1999r., nr 43, poz. 430).

Na zjazdach indywidualnych przecinajgcych dwumetrowej szerokosci chodnik, zachowac
normatywne skosy 1:1 na petnej szerokosci chodnika, jezeli pozwalajg na to warunki terenowe
lub zastosowac wyokrgglenia tukiem kotowym o promieniu min. 3,0m. Dtugos¢ zjazdu przyjgé
do granicy pasa drogowego.

Opracowat: Tomasz MAGIERA
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ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE — KANALIZACJA DESZICZIOWA

25.  WSTEP
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany na wykonanie sieci kanalizacji
deszczowej w granicach opracowania w ciggu przebudowywanej drogi gminnej
26. Inwestor:
GMINA LUBAWKA
Plac Wolnosci 1,
58-420 Lubawka,

27. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejgcej kanalizacji deszczowej —

gtéwnie wpustdw ulicznych i przy kanalikdw, sieci wodociggowej w miescie Lubawka.

28. Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty

Podstawe opracowania niniejszego projektu budowlanego stanowi zlecenie Inwestora, fj.

GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka.

W opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

e mape ewidencji gruntdw i wypis wtadajgcych dziatkami,

e dane i materiaty dostarczone przez Inwestora,

o wyniki wizji lokalnych w terenie,

e uUzgodnienia przeprowadzone z Inwestorem,

e Ustawe z dnia 18.07.2001 ,,Prawo wodne” (Dz. U. 2015, poz. 469 z pbdin.zm.),

e przepisy, normy, wytyczne.

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie.

29. Charakterystyka ogélna

29.1. Lokalizacja

Inwestycja znajduje sie na dziatkach ewid. 132/1, 229, obr. Lubawka_3 w ciggu drogi gminnej

w miejscowosci Lubawka. Lubawka to miasto w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie

kamiennogdrskim, potozone.

29.2. Opis stanu projektowanego

Inwestor Gmina Lubawka planuje wykonanie przebudowy istniejgcych jezdni w granicach

obecnego pasa drogowego. W zwigzku z powyzszym wystepuje koniecznos¢ wykonania

korekty lokalizacji istniejgcych wpustéw ulicznych i tqgczgcych je przykanalikbw wraz z

przebudowa remontem istniejgcych sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowe;.

30. Studnie kandlizacyjne

Studnie projektuje sie betonowe o srednicy 1000 mm. Na trasie projektowanej kanalizacji

deszczowej zaprojektowano studnie betonowq przeptywowa w ilosci 1 sztuki.

Do budowy studni nalezy zastosowac kregi zelbetowe z dnem, prefabrykowane o $rednicy

@1000 mm tgczone na gumowq uszczelkq. Przykrycie studzienek wykonac¢ z typowych ptyt

pokrywowych nastudziennych PP 144/60 cm

z osadzonym wtazem zeliwnym typu "B" o DN600 mm. Studzienki nalezy wyposazy¢

w stopnie ztazowe lub drabinki.

Wszystkie studzienki w obrebie pasa drogowego powinny by¢ przystosowane do przenoszenia

obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzgcych od ruchu pojazddw.

W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadac pierscien

odcigzajgcy przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy 4, ktory

nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu

i PN-EN 124;2000.

Kregi do budowy studni z betonu o wytrzymatosci min. C30/37, wodoszczelnego (W8), mato

nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-50) tgczonych na uszczelki gumowe z dnem

prefabrykowanym i wyprowadzonymi kré¢ccami. Studnia DN1000 musi posiadac fabrycznie

zamontowane stopnie zeliwne typu ciezkiego. W studni stosowac wtaz klasy D400, 2 lub 4

str. 28



otworowe, zeliwny z wypetnieniem betonowym, bez czesci ruchomych, osadzone w sposdb
uniemozliwigjgcy przesuwanie sie. Zastosowane wtazy kanatowe powinny by¢ zgodne z normg
PN-EN 124:2000. Zaprojektowane studnie kontrolne powinny by¢ rozmieszczone w odlegtosci
co najmniej 200 m od siebie.

llo§¢ zaprojektowanych studzienek betonowych:

DN1000 mm, betonowa - 3 szt.

31. Studzienki sciekowe, wpusty uliczne

Wpusty deszczowe projektuje sie jako prostokgtne z kratg prostokgtng zeliwng uchylng na
nierdzewnym sworzniu zabezpieczony $rubqg ze stali nierdzewnej, klasy D400, montowane przy
kraweznikach.

Kotnierz korpusu "3/4" - przystosowany do montazu przy kraweznikach.

Studnie wpustow ulicznych betonowe z elementéw prefabrykowanych fi 450mm z betonu
C-35/45 wodoszczelnego jako osadnikowe z pierSicieniem odcigzajgcym oraz kratg
prostokatng zeliwng uchylng klasy D400.

Otwory dla przykanalikdéw powinny by¢ przygotowane w warunkach fabrycznych i powinny
posiadac¢ zamontowane przejicie szczelne odpowiednie dla projektowanych rur tj. PCV-U,
DN160 z osadnikami.

Projektowane wpusty deszczowe potgczone poprzez przykanaliki z rur PCV-U SN 8, o $rednicy
DN160 z projektowanym kanatem deszczowym.

llo§¢ zaprojektowanych prostokgtnych sciekowych wpustdw ulicznych —12 szt.

Ponizej rysunek z parametrami wpustu H-115(11,5cm).

e

'"|‘ obrébka
0

obrobka
skrawaniem

! dhss | ‘

32. Wiot i wylot kanatu

Wlot projektowanej kanalizacji deszczowej powinien zosta¢ pogtebiony do gtebokosci dna
projektowanego kanatu deszczowego wynoszgcej 1,2 m ze wzgledu na wykonanie podsypki
pod kanatem deszczowym oraz jego przykrycia. Srednica wlotu oraz wylotu wynosi 500 mm,
co odpowiada S$rednicy zaprojektowanej kanalizacji deszczowej. Na wlocie oraz wylocie
kanatu deszczowego projektuje sie umocnienie z prefabrykowanych scianek posadowionych
na betonowym fundamencie. Scianki powinny byé wykonane z betonu o wytrzymatosci min
C30/37, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-50).

Wody opadowe ujmowane projektowanq siecig kanalizacji deszczowe] nie wymagajq
podczyszczenia przed wprowadzeniem do odbiornika zgodnie z art. 21 Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r Dz. U. 2014 poz. 1800.

33. Wykopy iich zabezpieczenie
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Wykopy pod przewody wykonac zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-
62/8836-02. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie. Projektuje sie
wykopy waqsko przestrzenne o Scianach prostych. Wykopy zabezpieczy¢é obudowami z
rozparciem brzegowym za pomocq ptyt przenosnych lub przesuwnych wycigganych w trakcie
wypetniania wykopu gruntem (zageszczanie warstwowe) lub pionowego deskowania $cian
wykopu za pomocgq lekkich profili, dyli. Rozstaw rozpdr nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5 m ze
wzgledu na dtugos¢ stosowanych rur.
Wykopy wykonane jako $ciany pionowe nalezy zabezpieczy¢é przez obudowanie
(odeskowanie) elementami drewnianymilub stalowymi. Obudowa winna wystawac¢ 10cm nad
powierzchnie terenu.
Przy gruntach bardzo sypkich nalezy na catej dtugosci wykopu zastosowac deskowanie petne.
W gruntach nawodnionych w wykopach o gtebokosci do 3 m stosuje sie deskowanie petne
od poziomu wody gruntowej.
Jedli pod dnem wykopu znajdujg sie warstwy stabe i tatwo SciSliwe (muty, torfy) o matej
grubosci, nalezy je usungc i miejsce to wypetnic piaskiem. Przy wiekszej grubosci warstwy stabej
nalezy stosowac indywidualne rozwigzanie. Grunt z wykopu nalezy odktadaé na jedng strone,
na takg odlegtose, by bez wzgledu na jego gtebokos$é pozostat wolny pas terenu o szerokosci
min. 0,6 m. Drugg strone nalezy zostawi¢ jako droge dostarczania materiatdw do budowy
kanatu. Od chwili rozpoczecia robdt ziemnych az do chwili ich zakohczenia nie wolno
dopusci¢ do zbierania sie wody w wykopie i zatopienia go.
Dopuszczolne odchytki wymiardw wykopu wynoszg:

dla rzednych dna + 3 cm
- dla szerokosci + 5 cm.
Po wyznaczeniu trasy i krawedzi wykopu nalezy ustawic zastawy uliczne i znaki ostrzegawcze o
prowadzonych robotach przy ulicy.
34. Uktadanie rur w wykopie

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykonac¢ w odwodnionym wykopie.
Dno wykopu i obudowy wykona¢ w spadku przewidzionym dla kanatu w projekcie. Przed
utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaty uszkodzenia podczas transportu
oraz date wykonania rury. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.
Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewngtrzi na stykach starannie oczysci¢. Do
wykopu rury nalezy opuszczac powolii ostroznie. Mozna to robi¢ recznie lub za pomocg lin. Nie
wolno wrzucac¢ rur wykopu nawet przy mate] jego gtebokosci. Rury uktadac¢ nalezy od
najnizszego punkfu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu nalezy
sprawdzi¢ wtasciwe potozenie rury w stosunku do kierunku osi kanatu. Rura powinna byé
zawsze utozona kielichem w gdére kanatu.
Przed montazem bosy koniec rury posmarowac Srodkiem poslizgowym zalecanym przez
producenta, stosowanie olejow i smardw jest niedopuszczalne, nalezy przestrzegac okreslone;j
przez producenta gtebokosci wcisku bosego kohca w kielich i technologii tgczenia rur,
skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie, prostopadtej do osi rury.
35. Zasypywanie utozonego przepustu
Zasypywanie wykonac¢ nalezy recznie z doktadnym ubijaniem zasypki warstwg grubosci ok.
15 cm. Zasypywanie i ubijanie gruntu wykonywac¢ réwnoczesnie po obu stronach kanatu, aby
zapobiec jego ewentualnemu przesuwaniu sie. Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie,
Swiezo uszczelnione styki zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Warstwy zasypki ubija¢ nalezy recznie za pomocq drewnianych ubijakéw o ciezarze 2,5 -
3.5 kg. Szczegdlnie starannie nalezy ubijaé grunt potozony wokét rury i podbudowy kanatu.
Do zasypywania rurociggu nalezy uzywac gruntéw sypkich. Niedopuszczalne jest stosowanie
gruntdw zamarznietych, spoistych jak gliny lub ity oraz gruntdw zawierajgcych kamienie,
korzenie . Reszte zasypki nalezy wykonac¢ warstwami o grubodci 20 cm. Warstwy ubijaé
ubijokami o ciezarze ponad 3,5 kg. Przy zasypywaniu gruntéw sypkich mozna stosowad
polewanie wodqg w ilosci odpowiedniej do wilgotno$ci gruntu wzietego na zasypke.
Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke obudowy. Przy
zwalnianiu rozpdr nalezy mozliwie unika¢ wstrzgsdw w otaczajgcym gruncie.
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36. Odbiér robét — kanalizacja deszczowa

Po wykonaniu kazdego etapu nalezy przeprowadzi¢ odbidér czesciowy ulegajgcych zakryciu

elementéw kanatu. W celu przeprowadzenia odbioru nalezy przedstawié niezbedne

dokumenty zgodne z normg PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze.

W czasie wykonania odbioru cze$ciowego odcinka kanatu nalezy go poddac prébie

szczelnosci.

e Przed przystgpieniem do wykonywania préby nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

o wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne, dostepne;

e odcinek przewodu na catej dtugosci powinien byc¢ zabezpieczony przed
przemieszczeniami;

e doktadnie wykonana osypka;

¢ wszelkie odgatezienia przewodu winny by¢ zamkniete;

o profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, préba moze
odbywac sie nie wczesdniej niz 48 godzin po wykonaniu obsypki;

e W czasie wykonywania préby nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

o przewdd nie moze by¢ nastoneczniony,

e napetnianie powinno odbywac sie od punktu najnizszego do najwyzszego,

¢ temperatura wody nie moze przekraczac¢ + 200 C.

¢ prébe wykonacé zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania i
odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych oraz w/w norma. Przed oddaniem rurociggu do
eksploatacii nalezy przeprowadzi¢ odbiér kohcowy, w tym takze probe na infilfracije.

37. Uwagi dotyczgce ochrony srodowiska

Projektowana inwestycja zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada

2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko nie nalezy

ani do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywad na srodowisko ani do

przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe

oraz podziemne. Zastosowane materiaty i urzgdzenia kanalizacyjne sq szczelne,

wykonywane z materiatdw nietoksycznych i nie stanowiq zagrozenia sanitarnego dla rejonu

projektowanej inwestycii.

Wymagane przepisami wykonawczymi wykonawstwo robdt prowadzone pod nadzorem

inwestora nie spowoduje degradacii sSrodowiska naturalnego.

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody utworzone lub

ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

38. Wytyczne BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami

bezpiecznej pracy i rozsgdku oraz przestrzegaé zasad podanych w ponizszych aktach

prawnych:

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

e Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,, Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji
urzgdzenh wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej” CKT, Warszawa wrzesieh 1989 r.

39. Uwagi koncowe

Aby zapewni¢ wtasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiedniq jako$¢ prac

montazowych, Zleceniodawca winien powierzy¢  wykonanie robdét  wykonawcy

przeszkolonemu w technologiach zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty

ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory techniczne realizowaé zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. 1i ll ze

szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych producentéw materiatdw i urzgdzen oraz polskich

norm, nadzdr nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych

funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii, poszczegdlne

odbiory dokona¢ przy wspdtudziale uzytkownikdw terenu, sieci, urzgdzen;
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Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy stanem

uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz

za szkody powstate w wyniku nie zastosowania sie wykonawcy robdét budowlano-
montazowych do tresci ustaleh zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym.

40. Informacja BIOZ

40.1. Zakres rob6t dla catlego zamierzenia budowlanego lub kolejnosé realizacji
poszczegdinych obiektow:

W zakres robdt zwigzanych wechodzq:

o Wykopy pod kanaty;

e Utozenie kanatéw kanalizacji deszczowej

¢ Montaz studzienek konfrolnych;

e Zasypywanie wykopdw;

¢ Wykonanie nawierzchni chodnika;

¢ Wykonanie umocnieh wlotu z istniejgcego rowu i wylotu do istniejgcego rowu.

Kolejno$¢ realizacji zamierzenh budowlanych wg harmonogramu sporzgdzonego przez

Wykonawce

40.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

¢ Istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne;

40.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e istniejgce uzbrojenie podziemne - kable elekiryczne, telekomunikacyjne, sie¢ kanalizacii
sanitarnej, sie¢ wodociggowa;

o stupy o$wietleniowe i energetyczne;

¢ ruch pojazddw na istniejgcych drogach

40.4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia:

e w frakcie budowy bedg wykonywane roboty wymagajgce sporzgdzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz).

40.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

e okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e koniecznos¢ stosowania przez pracownikdéw srodkdw ochrony indywidualnej,

e zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

40.6. Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, sqsiedztwie tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

¢ roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okresSlonymi w decyzji pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego;

e roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

e W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony Ssrodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw osdb trzecich oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegdtowe regulujq zapisy specyfikacji
technicznych),

e W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz

Opracowat: mgr inz. Piotr TOKARCZYK
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