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Obiekt:

Adres obiektu:

Branza: ARCHITEKTURA
Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestor: GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze
zmianami) OSWIADCZAM,, iz projekt budowlany na budowe obejmujgcg: Przebudowa ulicy Anielewicza
w miejscowosci Lubawka, dz. nr: 382/1, obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed. ewid.: 020703_4.0003.
Adres inwestycji: dz. nr: 382/1, obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed. ewid.: 020703_4.0003, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

ARCHITEKTURA:

mgr inz. Katarzyna JABLONSKA MAGIERA

GLOWNY Projektant: |\ i Nr 46/2010/DS OIA

KONSTRUKCJA:

mgr inz. Tomasz MAGIERA

GLOWNY Projektant: |\ i, Nr 46/2010/DS OlA
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Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia cztonkostwa w odpowiedniej Izbie
budowlanej

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DS OIA/52/2011 Wroctaw, dnia 13.01.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/67/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Matgorzata Jabtoriska
coérka Andrzeja, ur. 28 sierpnia 1982r.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 46/2010/DS OIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej
I1zby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

e | Wit
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / It =4 //(Lug/\ B
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK (~ = J" Vs
Jan Matkowski - wiceprzewodniczacy OKK » }\‘4“ L_7‘7 - \|
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK ‘, oa /
Anna Boryska - cztonek OKK Az | 5o ~
Elzbieta Cegielska -_czlonek OKK e / Z ? A
Jerzy Chmiel - _czionek OKK & i =i
Krzysztof Czerkas -_czionek OKK oA S S
Andrzej Hubka - czlonek OKK /\A’[ {1 7?//
Grazyna Makowska - czionek OKK W ]
Otrzymuija: E =i

1. Strona: Katarzyna Matgorzata Jabtoriska, ul. Bacciarellego 10 d/1, 51-649 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie sig¢ ostateczna:
e  Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane,
e Okregowa Rada Izby Architektow.
a.a.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Matgorzata Jabloiiska-Magiera
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 46/2010/DSOIA,

jest wpisana na liste cztonkdw Dolnoélaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1499.

Cztonek czynny od: 15-05-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-06-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1499-8FBB-32FF-7BY8-58D2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 r.

ABGP.IV.U-1.7131.7132-397/01

DECYZJA

Ma podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
22000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt2
ustawy z dnia 7lipca 1894r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 zpézn.zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgii
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Tomaszowi Magierze
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 31 lipca 1971 r. w Kamiennej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 662/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dalnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pdin. zm.) stwierdzita ze, Pan Tomasz
Magiera posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci 1 uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwoianie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pan Tomasz Magiera
Bukiwka 70
58-420 Lubawka

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CE5-PUE-6UM *

Pan Tomasz Magiera o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0236/03

adres zamieszkania Bukéwka 70 , 58-420 Lubawka

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Mapa zasadnicza -pomniejszenie (odcinek 2)
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INFORMACJA BIOZ

Przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowosci Lubawka, dz. nr:
382/1, obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed. ewid.:020703_4.0003

Obiekty: UTWARDZONY PLAC

dz. nr: 382/1, obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed. ewid.:
020703_4.0003

Tytut opracowania:

Adres obiektu:

Inwestor: GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
mgr inz. Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
Opracowat: upr. proj. Nr 46/2010/DS OIA

zamieszkata: ul. Bacciarellego 10d/1, 51-649 Wroctaw

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Prawo Budowlane (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.)

e Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126 z 10.lipca 2003r.

2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Zakres realizacji robdét zwigzanych z planowanym remontem drogi gminnej potozonej na

dziatkach nr: 382/1, obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed. ewid.: 020703_4.0003

e Roboty rozbidrkowe kraweznikdw istniejgcej nawierzchni,

e roboty ziemne: korytowanie dla wykonania konstrukcji placu i jego wyniesionych
odcinkdw, kraweznikdw drogowych

¢ wykonanie robdét: wykonanie taw betonowych z oporem, ustawienie kraweznikdw
betonowych, podbuddw i nawierzchni jezdni, chodnikéw, poboczy

e roboty przy ksztattowaniu skarp

e oznakowanie: realizacja statej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe)

¢ oznakowanie robdt z uwagi na pracujgcy sprzet i wykopy

e remont wymiana istn. kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu z wykonaniem studni i
wpustdw ulicznych

3. Wykaz projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptaciji
lub rozbiérce

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg obiekty w stanie rozbidrki lub podlegajgce

adaptacji. W czasie prowadzenia prac budowlanych bedg prowadzone prace rozbidrkowe

czesci istniejgcych nawierzchni i kraweznikéw. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych

zostanie przeprowadzona zebranie istniejgcego humusu i jego hatdowanie na placu budowy.

4. Elementy zagospodarowania dziatki mogqce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujg zagrozenia wynikajgce ze sposobu

zagospodarowania dziatki. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z normami technicznymi i

utrzymywaé we witasciwym stanie zaplecze techniczne budowy. Wiekszo$¢ prac zostanie

wykonana za pomocq srodkdw mechanicznych.

5. Przewidywane zagrozenia mogqgce wystgpié¢ podczas realizacji robot

Podczas prowadzenia robdt nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na mozliwosé wystgpienia

nastepujgcych zagrozenh:

Zagrozenia wynikajg z prowadzenia robdt budowlanych na wysokosci a w szczegdlnosci:

e zagrozenie upadku ze skarp lub nasypdw

e zagrozenie ze strony spadajgcych przedmiotdw,

e zagrozenie z tytutu niewtasciwego wygrodzenia placu budowy lub niewtasciwego
oznakowania placu budowy.

e Mozliwosci uszkodzen istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
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e Zagrozenie od pracujgcych maszyn i srodkdw transportu

e Zagrozenie od warunkdw atmosferycznych, siine wiatry

e Zagrozenie wynikajgce z ruchu i transportu drogowego

e Zagrozenia z tytutu koniecznosci tankowania pojazddw mechanicznych

Ponadto przyczynqg zagrozeh moze by¢ transport poziomy i pionowy.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt

szczegolnie niebezpiecznych, powinien by< prowadzony przez osobe posiadajgcg

odpowiednie uprawnienia, ze szczegdlnym uwypukleniem ewentualnych zagrozeh oraz

sposobdw ich zapobiegania. Pracownicy pracujgcy na wysokos$ci muszg miec aktualne

badania lekarskie z potwierdzong zdolnoscig do pracy na wysokosci. Wszyscy pracownicy

powinni mie¢ poswiadczone szkolenie okresowe i caktualne badania okresowe. Przed

przystgpieniem do prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych, kazdorazowo nalezy

informowac pracownikdw o przestrzeganiu przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych. Instrukcje dotyczgce prac szczegdinie niebezpiecznych

powinny by¢ prowadzone z nalezytg doktadnoscig majgc na uwadze bezpieczenstwo i

ochrone zdrowia pracownikdw.

Osoba nadzorujgca budowe zobowigzana jest do przekazania wiedze w sposdb zrozumiaty i

czytelny dla wykonujgcych niebezpieczne prace budowlane. Do objasnieh nalezy postuzyé

sie wszelkiego rodzaju materiatami takimi jak dokumentacja projektowa, rysunki i szkice.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét

budowlanych (dz. U.Nr47,00z.401).

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom

Teren, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlano - montazowe musi umozliwia¢ dojazd

i dojscie do sgsiednich budynkdw wszystkim stuzbom ratowniczym. Roboty budowlane

powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Sprzet pomocniczy i nie

moze by¢ pozostawiony w miejscu blokujgcym dojazd do innych obiektéw.

Nalezy oznakowad, utrzymadc w nalezytym porzgdku drogi ewakuacyjne umozliwiajgce szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy powinni posiada¢ informacje o postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i

zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie stuzb ratowniczych i kierownika

budowy, zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia i zatarcia

przyczyn wypadku). Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice

robocze, kaski, okulary ochronne.

Nalezy stosowal przewidziane przy kolejnych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i

ochronne np. ostony, pasy. Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

W czasie trwania robdt nalezy codziennie prowadzi¢ dla osdb zatrudnionych na budowie

instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego omowic sposéb prowadzenia robdt, wystepujgce i

mogagce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczeh.

Nalezy umozliwi¢ dostep pracownikom do telefonu alarmowego, wykazu telefonéw i adresu

najblizszego punktu pomocy lekarskiej, strazy pozarnej, policji, oraz dostep do apteczki i

srodkdéw i urzgdzeh p.poz.

Nalezy sprawdzi¢, aby na budowie stale znajdowaty sie podreczne srodki gasnicze takie jak

gasnice proszkowe itp.

Nalezy wykona¢ i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje

i dojazd wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Drég tych nie wolno zastawiac,

wykorzystywac jako miejsca sktadowania, gdyz musza by¢ dostepne w kazdej chwili.

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dziennik budowy powinien znajdowac sie na state na terenie budowy i powinien by¢ dostepny

dla oséb upowaznionych takich jak:
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inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego , kierownik budowy , projektant , osoby wykonujgce
czynno$ci geodezyjne na terenie budowy , pracownicy organéw nadzoru budowlanego i
innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisdw na budowie w ramach

dokonywanych czynnosci kontrolnych.

) Opracowata:
Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
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OPIS TECHNICZNY ROBUT BUDOWLANY1CH

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej drogi gminnej o nawierzchni

bitumicznej w miejscowosci Lubawka. Ulica Anielewicza na odcinku pomiedzy ulicg Sudeckg(

droga wojewddzka 396) do wysokosci kaplicy cmentarnej —odcinek kanalizacji deszczowej,

dziatka nr: 382/1 na podstawie odrebnego opracowania — zgtoszenie robdt budowlanych

utwardzenia terenu.

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych robdt:

e Zerwanie nawierzchni istniejgcych chodnikdéw i ciggdw pieszych, utwardzonych poboczy i
zjazddw indywidualnych

¢ Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku nr 2 — odcinek od ulicy Sudeckiej
(droga wojewddzka 369) do wysokosci kaplicy cmentarnej — wejscie na cmentarz.

o Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa dla kategorii ruchu
KR2 na odcinku nr 2 przy cmentarzu

¢ Wykonanie poboczy gruntowych — humusowanych i obsianych tfrawg

¢  Wykonanie wpustdw ulicznych

Wszystkie prace dotyczgce niniejszej inwestycji bedq przeprowadzone w zakresie czesci

istniejgcego pasa drogowego zgonie z rysunkami technicznymi PZT -1

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie wnosi zmian w istniejgcy uktad sieci drogowej

drég publicznych miejscowosci Lubawka, natomiast stanowi istotny element w zakresie

poprawy komfortu uzytkownikom ruchu drogowego wynikajgcego ze zmiany rodzaju

nawierzchni jak i bezpieczenstwa ruchu drogowego z trwatego uksztattowania geometrii drég

i skrzyzowan i normatywnych pochylen poprzecznych w obrebie tukdw poziomych.

Zasadniczy przebieg trasy istniejgcej i projektowanej przebudowy nie ulegnie zmianie.

Obijete projektem przebudowy odcinki drogi zlokalizowane sg na terenie miejscowosci

Lubawka na terenie jednostki administracyjnej gmina Lubawka, powiat kamiennogdrski,

wojewddztwo dolnoslgskie.

Celem realizacji projektu jest dostosowanie przekroju poprzecznego jezdni do wymagan

normatywnych dla klasy ,W", poprawa warunkéw przejazdu przez wykonanie nawierzchni z

kostki betonowej — odcinek nr 2 w rejonie cmentarza oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu

drogowego poprzez segregacie ruchu pieszego i kotowego na obszarze miejscowosci.

Czynnikiem wptywajgcym na poprawe bezpieczenhstwa i podniesienia komfortu przejazdu

jest zmiana nawierzchni na ulepszong, eliminacja pylenia, poprawa odwodnienia

oraz bezpieczehstwa pieszych uczestnikdw ruchu drogowego w obrebie miejscowosci

Lubawka.

Przebudowa istniejgcych skrzyzowan w zakresie poprawy ich geometrii wptynie na poprawe

bezpieczenstwa w zakresie identyfikaciji rodzaju skrzyzowan i poprawe widocznosci.

Redlizacja projektu moze by¢ przeprowadzona jednoetapowo lub z podziatem na etapy

realizacji w sensie czasowym i liniowym z osiggnieciem zaktadanych celdéw po zrealizowaniu

catego odcinka drogi objetego projektem. Rozwigzaniem optymalnym jest jednoetapowa

realizacja catego odcinka objetego opracowaniem.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

2, Podstawa opracowania

e Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1:500

e Zlecenie i ustalenia z Inwestorem

e Wizja lokalna przeprowadzona w terenie i pomiary inwentaryzacyjne

3. Stan prawny nieruchomosci

TYTUL DO DYSPONOWANIA GRUNTEM NA CELE BUDOWLANE: GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci

1, 58-420 Lubawka

4, Opis do rysunkdéw PZT-1 DO PZT-3. dz. nr: 382/1, obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto,

jed. ewid.: 020703_4.0003

Na rysunkach jak wyzej przedstawiono projekt przebudowy i modernizacii istniejgcej drogi

wewnetrznej wraz z przelegtym bezposrednio terenem.
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Planowana inwestycja przez jej realizacje przyczyni sie do wtasciwego zagospodarowania wod
opadowych i powierzchniowe odprowadzenie ich do sieci kanalizacji deszczowe,.
Laprojektowano wykonanie nawierzchni — odcinek 2 w rejonie cmentarza z kostki betonowej
20x10x8cm.

ODCINEK NR 2 — w granicach jak w stanie isyniejgcym z miejscowymi korektami przebieg.
zaprojektowano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej po wczesniejszym wykonaniu
odcinka sieci kanalizacji deszczowej stanowigcej uzupetnienie zaprojektowanego odcinka
ponizej drogi wojewddzkie;.

Potgczenie projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej z juz zaprojektowanym zostanie
przeprowadzone przez wykonanie przewiertu sterowanego pod nawierzchnig drogi i catego
pasa drogowego drogi wojewddzkiej. W odcinku nr 2 zaprojektowano pobocza jako gruntowe
obsiane frawaq.

Projektowane przedsiewziecie nie ingeruje w znaczgcy sposéb istniejacy uktad komunikacyjny.
Laprojektowany uktad komunikacyjny miat na celu uporzgdkowanie przestrzeni publicznej i
dostosowaniem jej do potrzeb. Powyzsze opracowanie pozwolito na maksymalne
wykorzystanie przestrzeni dostepnej czesci dziatek.

Projekt ma na celu w sposéb zrownowazony osiggniecie celdw komunikacyjnych nie
pogarszajgc stanu przyrody z jednoczesnym polepszeniem stanu zagospodarowani terenu i
dostosowujgc go do walordw przylegtych terendw.

W odcinku nr 2 zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej szarej o wymiarach
20x10x8cm ograniczonej obustronnie kraweznikiem drogowym betonowym o wym. 15x30x100
cm wyniesionym nad pow. jezdni na wysokos¢ 12 cm. W miejscach zjazddw i przejazddw jako
oddzielenie krawedszi jezdni od pozostatych nawierzchni zaprojektowano kraweznik betonowy
najazdowy o wymiarach 15x22x100cm obnizony i wyniesiony nad pow. jezdni 2cm.

W ramach zadania wykonane zostang nastepujgce prace budowlane:

¢ Roboty rozbidrkowe

e Demontazistniejgcych wpustéw ulicznych

¢ Demontaz kraweznikdw

e Usuniecie istniejgcych nawierzchni asfaltowych

o Roboty ziemne

o Budowa instalacji kanalizacji deszczowej

e Montaz studni i wpustéw ulicznych

¢ Przebudowa istniejgcych wjazddw

e Budowa konstrukciji nawierzchni projektowanej jezdni

¢ Montaz elementdw zabezpieczen drogowych,

¢ Niwelacja zielonych poboczy

5. Opis i ocena stanu istniejgcego:

Teren w stanie istniejgcym wedtug ewidencji gruntéw zostat oznaczony jako Ps- tereny
pastwiska.

Teren w granicach opracowania znajduje sie w rejonie zwartej zabudowy miejskiej. W stanie
istniejgcym feren w obszarze opracowania petni funkcje ciggu komunikacyjnego do
istniejgcych garazy i zabudowy wielorodzinnej z czesciowo utwardzonymi poboczami.
Odcinek nr 2 objety opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng i cze$ciowo na odcinku
w kierunku garazy z betonowych ptyt drogowych. Jezdnia obustronnie ograniczona
kraweznikiem betonowym o szrokosci 15 cm. Krawezniki o zréznicowanej dtugosci, czeSciowo
potamane i wyszczerbione. Droga na cate] ditugosci nie posiada chodnika i utwardzongo
pobocza.

Nawierzchnia jezdni w stanie istniejgcym nie jest odwodniona. Nawierzchnia na catej dtugosci
jest mocno pofatdowana i znieksztatcona z widocznymi koleinami na powierzchni. W
miejscach miejscowych napraw pojawiajg sie doty usadowe z gromadzgcqg sie wodg w
okresach opaddw atmosferycznych.
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Konstrukcje nawierzchni w granicach opracowania

W chwili obecnej nawierzchnia charakteryzuje sie niewystarczajgcq trwatosciq zmeczeniowqg
oraz wystepujgcymi istotnymi spekaniami nawierzchni (spekania, wykruszenia, deformacije).
Odcinek wytozony betonowymi ptytami drogowymi nie tworzg réwnej powierzchni i klawiszujg.
Podczas wizji w terenie nie zaobserwowano uszkodzen zwigzanych z powstawaniem wysadzin
czy przetomdw wiosennych. Majgc na uwadze powyzsze fakty, w niniejszym opracowaniu
zaproponowano petng przebudowe wgtebng nawierzchni polegajgcg na rozbidrce
istniejgcej konstrukcji i utozeniu ulepszonego podtoza oraz typowej konstrukcji nawierzchni.
Rozwigzanie to charakteryzuje sie wiekszymi kosztami wykonania oraz dtuzszym czasem
koniecznym na wykonanie robdét niz przebudowa, ale zapewnia spetnienie warunku
mrozoodpornosci nawierzchni.

6. Urzgdzenia obce w pasie drogowym.

Na dtugosci odcinka w pasie drogowym i obok wystepujg nastepujgce

urzqdzenia infrastruktury techniczne:

¢ Sie¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ wodociggowa

e Sie¢ gazowa

e Przytgcze energetyczne

7. Charakterystyka zieleni.
W granicach opracowania nie wystepuje zieleh ktéra wymaga rewitalizaciji.
8. Projektowane elementy nawierzchni i wyposazenie terenu:

e projektowane utwardzenie ulicy o nawierzchni z kostki betonowej 20x10cm, gr. 8cm, dt. -
60.62m, pow. -294.00m2
e proj. zielone pobocze obsypane humusem i obsiane trawq, pow. -192.52m?2
e projektowany kraweznik drogowy betonowy wyniesiony dt. -122.42 m
ELEMENTY WYKONANE NA PODSTAWIE ZG+OSZENIA ROBOT BUDPOWLANYCH — ODREBNE
OPRACOWNAIE
e odcinki kanalizacji deszczowej PP DN250
e projektowane wpusty deszczowe z osadnikiem h=0,5 m, studnia DN425 tworzywowa 2
sztuki
o projektowane przykanaliki deszczowe o DN160 PVC-U -2 szt. -dt 9m
e siec zrurg ostonowq podlegajgca uzgodnieniu z DSDIK - przewiert sterowany
e Projektowane studnie betonowe o DN1000 z wtazem DN600 typu przejozdowego - 2 sztukl
Obmaiar rozbidrek:
e istniejgce krawezniki betonowe 100x30x15 do rozbidrki, dt. 92,00 m
e nawierzchnia asfaltfowa wraz z podbudowqg do usuniecia i utylizacji, pow. 187.47m?2
e nawierzchnia z betonowych ptyt drogowych do usuniecia i utylizacji, pow. 84.46m?2
Projektowane warstwy konstrukcyjne poszczegdélnych nawierzchni:
9.1. Nawierzchnia jezdni:
o kostka betonowa szara 20x10 cm, gr. 8cm
o podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm
o podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr.
20cm
o warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem 2,5MPa gr. 25 cm
podtoze istniejgce
o zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm
9.2 Konstrukcja podbudowy i osadzenia kraweznika drogowego wyniesionego i
obnizonego:
o Krawezniki betonowe wyniesione z wykonaniem taw betonowych z mieszanki C12/15
V=0,08 m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej
o podsypka cem.-piask. gr.5cm

@)
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10. Projektowane elementy wyposazenia:

Na projekfowanym terenie — nie przewiduje sie montazu tawek parkowych i innego
wyposazenia matej architektury.

11. ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej
projektowany teren przedstawiony na rysunkach PZT nie znajduje sie na terenie wpisanym do
rejestru zabytkéw

Catosé terenu w granicach opracowania znajduje sie w historycznym uktadzie
urbanistycznym i w strefie obserwaciji archeologiczne;.

12. Wplyw eksploataciji gérniczej

Na terenie nie wystepujg szkody goérnicze i zwigzany z tym niekorzystny wptyw eksploatacii
goérnicze;j.

13. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia

Projektowane obiekt nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko i odpowiednia Ustawa nie ma
tu odniesienia.

14. Ochrona przyrody i krajobrazu

Projekt nie przewiduje zabudowy kubaturowej. Geometria i trasa dojozdu, dojs¢ pieszych
dostosowana do istn. niwelety terenu i posadowienia wpustéw ulicznych.

W zwigzku z powyzszym inwestycja bez znaczgcego wptywu na krajobraz i przyrode.

15. Zabezpieczenie drzew i krzewdéw na placu budowy

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji, jak i wszystkie
drzewa znajdujgce sie poza granicami inwestycii, a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu
maszyn oraz transportu materiatdw budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonacé nastepujgce czynnosci:

zabezpieczy¢ pnie drzew obudowq z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konardw,
pomiedzy deski a pieh nalezy wtozy¢é materiat izolacyjny w postaci mat stomianych bgdz
geowtdkniny (minimum 2 warstwy)

dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),
jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemiq,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrggtego, miekkiego ocynkowanego
lub tasmy stalowej ocynkowanej (nhie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu
korony nie wolno pozostawiac¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy&
nowq nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng jutg,

wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

wytyczyé miejsca sktadowania materiatdw (poza obrebem systemu korzeniowego),
podwigzac nisko osadzone gatezie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg bgdz geowtdkning.
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deski

drut stalowy

rura ostonowa
karbowana

Ochrona pnia drzewa przed uszkodzeniami za pomocg rur np typ AROT i desek

15.1. Podlewanie
Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczegdlnosci podczas wykonywania wykopdw
w obrebie systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewac wszystkie
drzewa znajdujgce sie na placu budowy przez caty okres prowadzenia robdt budowlanych.
Wymagania:
drzewa nalezy podlewac w obrebie korzeni wto$nikowych a nie u podstawy pnia (korzenie
wto$nikowe znajdujg sie w obrebie rzutu korony drzewa).
do podlewania nalezy uzy¢ przeno$nych zraszaczy, deszczowni lub innych metod
zapewniajgcych intensywne i ciggte nawadnianie terenu wokot drzew,
nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 | wody tak by osiggngé petne nasycenie
wodg gleby na gtebokose 10 cm.

15.2. Ogodlne zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i 2 m od obrysu rzutu korony

drzewa

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich
drzew 1j. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:
nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
nie byty sktadowane materiaty budowlane,
nie poruszat sie sprzet mechaniczny,
nie zaszty zmiany poziomu gruntu,
prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacii roélin, a szczegdinie
w petni lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roélin tj. od
listopada do marca,
czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.
zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byty
metodq tunelowq.
Konieczno$¢ wykonania robdét w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona
zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, w ktérym okreslone zostanqg zasady
ochrony systemu korzeniowego drzew. W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca
zobowigzany jest podjgé czynnosci minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych
czynnikow.

15.3. Zapobieganie zageszczeniv gruntu
Przyczyn zageszczenia gruntu wokdt drzewa jest wiele: ruch pojazdéw, udeptywanie,
nieprawidtowe sktadowanie materiatéw, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne
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czy ziemne itp.) oraz stawianie budynkéw tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia ilosci
tlenu glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie majqg
ograniczone lub uniemozliwione oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do
zniszczenia struktury gruzetkowej a tym samym do ograniczenia wsigkanie wody opadowej i
Zniszczenia zycia biologicznego w glebie.

15.4. ZIalecenia:
nie wolno sktadowa¢ w obrebie drzew (w obrebie rzutu korony drzew) materiatow
budowlanych, parkowac maszyn i pojazddw, lokalizowa¢ budynkdw zaplecza budowy,
niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazddédw w obrebie systemu korzeniowego drzew
istniejgcych.

15.5. Zasady wykonywania prac ziemnych
Prace ziemne to najczescie] wykopy pod fundamenty, a takze w celu potozenia kabli,
rurociggdw, kraweznikdw itp. Przez te dziatanie uszkodzeniu moze ulec system korzeniowy
drzewa. Najbardziej narazong czescig korzenia jest jego system witosnikowy, czyli
najdrobniejsze korzenie, ktére pobierajg wode z gleby. System korzeniowy wolno rosngcego
drzewa siega do ok. 60 cm gtebokosci. Podczas prac budowlanych moze on ulec uszkodzeniu
mechanicznemu (np. przez sprzet) co spowoduje jego redukcje, ale takze moze ulec
przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrozenie przemarzaniem i
przesuszeniem korzeni zwieksza dtugi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidtowy termin prac
ziemnych. Najoardziej grozne jest przeprowadzanie prac zimg (ze wzgledu na duze zagrozenie
przemarzniecia odkrytych korzeni) oraz latem ze wzgledu na mozliwosé wysychania systemu
korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie narazaé drzew na tego typu
uszkodzenia nalezy rozpoczgc prace ziemne jesieniq, gdy opadng liscie (jest to pora idealna
dla drzew) oraz ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktérym korzenie bedqg odstoniete.
Prace ziemne przy korzeniach powinno sie wykonywac recznie bez uzywania sprzetu ciezkiego.
W przeciwnym razie maszyny zniszczg korzenie, ale takze warstwe wokdt nich. Na skutek
mechanicznego uszkodzenia dostang sie do korzeni grzyby (zwiekszy sie rozktad korzeni) ale
takze wektory réznych chordb co w efekcie moze spowodowad zamieranie drzewa.
Lalecenia:
wykopy liniowe w obrebie systemu korzeniowego wykonywaé metodqg tunelowaq,
rowy poza systemem korzeniowym wykonywac krétkimi etapami,
instalacje uktadac w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastepnie réw zasypad,
rowy zasypywac ziemiq zyzng,
nie dopuszcza sie zasypywania rowdw piaskiem,
prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie.
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15.6. Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych
Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazdéw. Jest to przyczyng uszkadzania
drzewa (pnia, korzeni, gatezi) oraz ugniatania gleby (patrz wyzej). Moze to spowodowad zty
stan drzewa a nawet redukcje drzewostanu.
Zalecenia: nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew.

15.7. Obnizenie poziomu gruntu z wycieciem czesci korzeni
Obnizenie gruntu moze by¢ dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utracito mozliwosci
korzystania z wody, wystarczajgcego do prawidtowego funkcjonowania, przy uwzglednianiu
zmniejszenia (wyniku robdét ziemnych), ilos¢ korzeni proporcjonalnego zmniejszenia masy
korony. W wyniku obnizenia poziomu gruntu dopuszcza sie wyciecia do 20% korzeni.
Zalecenia:
roboty ziemne w strefie korzeniowej muszq by¢& wykonane recznie. Roboty ziemne powinny byc¢
przeprowadzone wiosng — po rozmarznieciu gleby — w czasie pogody pochmurnej lub
deszczowej,
odstoniete korzenie nalezy natychmiast zabezpieczyé przed przesychaniem, poprzez
przykrycie ich ziemiq, piaskiem bgdz wilgotng (stale nawadniang) tkaning,
korzenie uszkodzone sprzetem zmechanizowanym (koparki) nalezy przycig¢ recznie tak by
zminimalizowac¢ powierzchnie powstatej rany,
do wycinania korzeni nalezy uzy¢ narzedzi recznych, zdolnych do wykonania ciec¢ z jakosciq
bardzo dobrg,
miejsca cied korzeni wyznacza granica odstonietego gruntu,
powierzchnia cie¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona wg zasad zabezpieczenia powierzchni
cie¢ gatez,
PO wycieciu przewidzianych do usuniecia korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszyé mas
asymilacyjng drzewa, redukujgc korone wg ogdinych zasad cie¢ przyrodniczych. Drzewo z
wycietqg czes$cig korzeni oraz zredukowang korong powinno zachowac¢ statyke nie
wymagajgcqg dodatkowych wzmocnien (podpdr, odciggdw),
po wykonaniu zabiegu drzewo nalezy podla¢ znaczng iloscig wody, i w ciggu dalszej
pielegnacji systematycznie podlewad.

15.8. Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych
W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywac pod kgtem prostym);
przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz
dokonac¢ go tam, gdzie zaczyna sie korzeh zdrowy (zywy),
zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobdjczym
na biezqco przysypywanie glebq zabezpieczonych korzeni,
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wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszzym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowq ziemie zastgpi¢ bardziej zasobng.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywac zawsze trzyetapowo),

zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi,

wyréwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany,

rany o Srednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catodci preparatem o dziataniu
bakteriobdjczym,

rany o $rednicach ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn.
miejsca, z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o
dziataniu powierzchniowym (pierscien grubosci 1,5-2 cm); pozostatg cze$¢ rany wewngtrz
pierscienia srodkiem impregnujgcym.

W przypadku powstania ubytkdédw powierzchniowych wykonuje sie nastepujgce zabiegi
pielegnacyjne:

wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

uformowanie krawedzi rany (ubytku),

zabezpieczenie catej powierzchni rany - $wieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem o dziataniu bakteriobdjczym.

Wptywu na zastane sgsiedztwo, nie bedg takze powodowad pogorszenia warunkdw
higienicznych i zdrowotnych w zakresie wydzielania substancji toksycznych, obecnosci
szkodliwych ptyndw i gazdw, niebezpiecznego promieniowania, usuwania dymu i spalin oraz
nieczystoscii odpaddw, ograniczenia nastonecznienia i oéwietlenia naturalnego.

16. Projektowana infrastruktura techniczna

Projektuje sie wykonanie powierzchniowego odwodnienia — rynsztoku z odprowadzeniem do
przebudowywanej kanalizacji deszczowej

Przebudowa kanalizacji sanitarnej

Przebudowa istniejgcego wodociggu

17. Miejsca postojowe
Na w/w terenie nie projekiuje sie miejsc postojowych
18. Komunikacja

Wszystkie projektowane tereny ze wzgledu na charakter inwestycji sg skomunikowane.

19. Utrzymanie tadu i porzgdku

Catoé¢ istniejgcego terenu w bezposrednim sqgsiedztwie drogi wewnetrznej zostata
wyposazona w kosze na Smieci.

20. Zgodnosé proj. inwestycji z MPZP zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawka
Projektowana inwestycja jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
i w catosci jest zgodna z jego zapisami.

21. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe zostang odprowadzone poprzez projektowane  odwodnienie
powierzchniowe.

22, Warunki w zakresie ochrony interesu oséb tfrzecich

Zgodnie z arf. 5 ustawy Prawo Budowlane, obiekt zostat zaprojektowany oraz bedzie
uzytkowany i utrzymany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

23. Warunki ochrony przeciwpoziarowej
Nie dotyczy
24, Informacja o obszarze oddzialtywania obiektu

Obszar bezposdredniego oddziatywania ustalono dla dziatek nr: 323/21

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)
Wydane warunki zabudowy.

Opracowata: Katarzyna JABLONSKA Magiera
str. 18



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

e Nawierzchnia jezdni:

o kostka betonowa szara 20x10 cm, gr. 8cm

o podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm

o podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr.

20cm

o warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem 2,5MPa gr. 25 cm

o podtoze istniejgce

o zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm
e Konstrukcja podbudowy i osadzenia kraweznika drogowego wyniesionego i obnizonego:

o Krawezniki betonowe wyniesione z wykonaniem taw betonowych z mieszanki C12/15

V=0,08 m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej

o podsypka cem.-piask. gr. 5cm
9. Wymagania dla podbudowy wg PN—EN 13242:2004.
Modut wtérnego odksztatcenia podtoza pod ww. konstrukcje musi odpowiadaé parametrom
E2745MPa. W przypadku wynikdw stabszych nalezy zaprojektowaé wzmocnienie podtoza —
zgodnie z zat. nr 4, pkt. 5 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej [31 z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430).
Modut wtérnego odksztatcenia zageszczonej podbudowy stabilizowane] mechanicznie
powinien wynosi¢ E27280MPa, przy czym zageszczeni' nalezy uznaé za prawidtowe, gdy
E2/EIS2,2.
10.0dwodnienie
Zastosowano wpusty uliczne istniejgce do korekty lokalizacji zgodne 1z przebiegiem
projektowanego kraweznika (wpust uliczny 67BK, kotnierz 3/4, ruszt (krata) wyjmowana
wysokos$¢ korpusu H-115 (11,5cm), klasa D-400 (40t)), potgczone ze studniami rewizyjnymi
kolektora deszczowego za pomocqg przykanalikédw z rur PCV SN—8 0200/5,9 mm typ ,S", z
wydtuzonym kielichem, wzmocnionych, tgczonych na uszczelki gumowe.
Nalezy wykona¢ zgodnie z PN obliczenia hydrauliczne urzgdzeh odwadniajgcych.
Kanat deszczowy nalezy zaprojektowac z rur kielichowych PCV tgczonych na uszczelki
gumowe. Dobdr srednicy kanatu na podstawie wykonanych obliczeh hydraulicznych.
Integralng cze$¢ projektu  stanowi projekt odwodnienia dla  wszystkich odcinkéw
obramowanych jednostronnym (wzglednie dwustronnym) wystajgcym kraweznikiem .
Uktad odwodnienia powinien uwzgledniaé rdéwniez wptyw uksztattowania terenu
znajdujgcego sie poza pasem drogowym. Woda z terenu przylegtego, ktdéra byta
odprowadzana do przydroznego rowu bgdz wsigkata w istniejgce pobocze gruntowe zostanie
ujeta z chwilg budowy jezdni. Zapobiegnie to degradaciji pasa drogowego.
11.Szczegdly konstrukcyjne
Przekroje konstrukcyjne zaopatrzono w szczegdt ukazujgcy uzupetnienie nawierzchni po
zabudowie kraweznika, tzn. dla rzeczywistego uktadu istniejgcej jezdni i przeprojektowanego
chodnika, majgc na uwadze rzeczywiste warstwy. konstrukcji nawierzchni istniejgcej jezdni.
Projekt uwzglednia usuniecie elementdw kolidujgcych z przeprojektowanym chodnikiem, np.
oznakowanie drogowe i inne.
Iwymiarowano jezdnie drogi oraz rzeczywistq szeroko$¢. No odpowiednich rysunkach
pokazano przekroje poprzeczne, ukazujgce umiejscowienie wpustdw w stosunku do istniejgcej
jezdni w nawigzaniu do jej osi tak, aby szeroko$¢ pasa ruchu po ograniczeniu jezdni
wystajacym kraweznikiem nie byta mniejsza niz 3,25m.

str. 19



SZCZEGOL ULOZENIA KRAWEZNIKA i RYNSZTOK WZDtUZ DROGI

, 14

.30

30 cm - kraoweznik
betonowy 15x30x100

15 cm - toawa betonowa =z
oporem (12715

14 cm - stabilizac ja
cementowa Rm>2,5 MPa

- zageszczone podtoze
gruntowe

Co 50 mb nalezy wykonaé dylatacje tawy o szerokosci 12 mm - wypetnionq trwale
plastyczng masq zalewowq i wodoodporng

Opracowat: Tomasz MAGIERA
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