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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGA OGÓLNA !
 *) Użyte w Dokumentacji Kosztorysowej - Przedmiarze Robót nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować
w myśl art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle
jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych, równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastoso-
wanie zagwarantuje spełnienie wymogów podstawowych, o których mowa w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, warunków Ustawy o Wyro-
bach Budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w Doku-
mentacji Projektowej. 
 
 *) podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
Przedmiar robót i kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z :
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w pro-
gramie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
 
 *) Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakres robót koniecznych do wykonania dla uzyskania inwestycyjnego efektu końco-
wego nie jest dookreślony, w tym z uwagi na konieczny poziom ogólności Dokumentacji Budowlanej stanowiącej podstawę sporządzenia
niniejszego przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego. Zamawiający powierza więc Oferentowi - Wykonawcy realizację zadania w
oparciu o deklarowane przez Oferenta - Wykonawcę kwalifikacje, umiejętności realizacyjne, doświadczenie oraz potencjał wykonawczy,
a celem realizacji zadania jest uzyskanie obiektu budowlanego zdatnego do eksploatacji i użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 
 *) Parametry, cechy charakterystyczne oraz opis szczegółowy zakresu robót - zgodnie z Projektem Budowlanym stanowiącym podstawę
niniejszego opracowania.
 
 *) Przedmiar wykonany za pomocą elektronicznego obmiaru robót przedstawionych w Dokumentacji Projektowej. Cechy charakterystycz-
ne i wielkości przyjęto z dostępnej Dokumentacji Projektowej i ona stanowi szczegółowy opis robót, cech i wielkości charakterystycznych.
W niniejszym dokumencie i charakterystyce nie kopiowano (dublowano) opisu Dokumentacji Projektowej. Wymaga się zapoznania z do-
kumentacją projektową przed analizą niniejszego opracowania kosztowego. Na etapie przygotowania opraowania kosztowego nie do-
konywano weryfikacji i sprawdzania wielkości i ilości opisywanych przez Dokumentację Projektową a oparto się na wielkościach w niej
podanych i prezentowanych.
 
 *) Jeśli jakiś opis robót, elementu lub inny parametr jest opisany w jednym miejscu Dokumentacji Projektowe, Przedmiarze Robót lub Spe-
cyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót to uznaje się, że jest on wiążący i traktowane będzie tak jakby był składnikiem
wszystkich "opracowań, opisów, rysonków" wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej. 
 
 *) Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i poglądowym, nie stanowi więc samodzielnego opisu przedmiotu zamówienia, nie na-
leży mu przypisywać roli i funkcji, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, sepcyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu
finkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021 roku poz. 2454).
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PR _ przebudowa ulicy Anielewicza miejscowości Lubawka _ v 0
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Pod-
sta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

PRZEDMIAR ROBÓT _ przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka _ v 0 
1 452000

00-9
ODCINEK NR 1 - długość 126,73 mb

1.1 451000
00-8

  - roboty przygotowawcze

1
d.1.1 kalk.

własna
oferen-

ta

Koszty dostosowania do "Wymagań Ogólnych" :
- ubezpieczenia,
- organizacja ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym : oznakowanie i pro-
jekt z uzgodnieniami,
- zaplecze wykonawcy magazynowe i socjalno-biurowe,
- transport wewnętrznych materiałów po terenie budowy,
- nadzór i konsultacje branżowe, włączenia, wyłączenia, odbiory itp.
- obsługa geologiczna i geodezyjna,
- itp. nie ujęte w zestawieniu pozycji głównych,

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

KNNR 6
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cemen-
towo-piaskowej : 
rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki granitowej 15/17 z przeznaczeniem kostki do po-
nownego wykorzystania przy realizacji zadania, rozbiórka łyżką ażurową z przesianiem kos-
tki i spryzmowaniem do poźniejszego przesortowania i wykorzystania.

m2

661,730 m2 661,730
RAZEM 661,730

3
d.1.1

KNNR 1
0221-02
analo-

gia

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach;
grunt kat. III :
załadunek rozebraniej kostki granitowej i przewóz na tymczasowe miejsce składowania i
sortowania, miejsce do indywidualnego wyboru przez oferenta (odległość transportowa
przyjęta w opisie pozycji nie jest wiążąca dla przygotowania oferty realizacyjnej).

m3

poz.2*0,160 m3 105,877
RAZEM 105,877

4
d.1.1

KNNR 6
0806-03

Rozebranie krawężników kamiennych 10/15 x 30/35 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

270,280 m 270,280
RAZEM 270,280

5
d.1.1

KNNR 1
0221-02
analo-

gia

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach;
grunt kat. III :
załadunek rozebranych krawężników kamiennych i przewóz na miejsce składowania wraz
z ewentualnymi kosztami składowania docelowego (odległość transportowa przyjęta w
opisie pozycji nie jest wiążąca dla przygotowania oferty realizacyjnej).

m3

poz.4*0,10*0,30 m3 8,108
RAZEM 8,108

6
d.1.1

KNNR 6
0803-08
analo-

gia

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6/8 cm ułożonej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

226,480 m2 226,480
RAZEM 226,480

7
d.1.1

KNNR 1
0221-02
analo-

gia

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach;
grunt kat. III :
załadunek rozebranej nawierzchni z betonowej kostki brukkowej i przewóz na miejsce skła-
dowania wraz z ewentualnymi kosztami składowania docelowego (odległość transporto-
wa przyjęta w opisie pozycji nie jest wiążąca dla przygotowania oferty realizacyjnej).

m3

poz.6*0,08 m3 18,118
RAZEM 18,118

1.2 452000
00-9

  - jezdnia z kostki granitowej porozbiórkowej

8
d.1.2

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowa-
tym lub górskim

km

0,12673 km 0,127
RAZEM 0,127

9
d.1.2

KNNR 1
0202-08
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transportem urobku na odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowyładowczymi :
wykonanie robót ziemnych pod konstrukcję drogową, odległość transportowa przyjęta w
opisie nie jest wiążąca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zostać ustalona indy-
widualnie prze oferenta na podstawie zdobytej wiedzy z rynku lokalnego. W pozycji ująć
także koszt ewentualnego składowania.

m3

< powierzchnia jezdni > 592,20*(0,04+0,20+0,25) m3 290,178
< powierzchnia pod krawężnikami > (163,190+110,820)*0,30*(0,04+0,20+0,25) m3 40,279

RAZEM 330,457
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PR _ przebudowa ulicy Anielewicza miejscowości Lubawka _ v 0
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Pod-
sta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

10
d.1.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

< powierzchnia jezdni > 592,20 m2 592,200
< powierzchnia pod krawężnikami > (163,190+110,820)*0,30 m2 82,203

RAZEM 674,403
11

d.1.2
KNNR 6
0109-03
analo-

gia

Wzmocnienie podłoża gruntowego przez wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego
cementem do Rm=2,5 MPa gr. po zagęszczeniu 25 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
Krotność = 1,25

m2

poz.10 m2 674,403
RAZEM 674,403

12
d.1.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (przyjęto mieszankę kamienia łama-
nego 0/31,5 mm)

m2

< powierzchnia jezdni > 592,20 m2 592,200
RAZEM 592,200

13
d.1.2

KNNR 1
0221-02
analo-

gia

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach;
grunt kat. III :
załadunek rozebraniej kostki granitowej na tymczasowym składowisku, ewentualne prze-
sianie i przesortowanie i dostawa w miejsce wbudowania, miejsce do indywidualnego wy-
boru przez oferenta (odległość transportowa przyjęta w opisie pozycji nie jest wiążąca dla
przygotowania oferty realizacyjnej i winna być ustalona indywidualnie przez oferenta na
podstawie wiedzy terenowej).

m3

poz.12*0,160 m3 94,752
RAZEM 94,752

14
d.1.2

KNNR 6
0302-02

Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej :
kostka porozbiórkowa

m2

poz.12 m2 592,200
RAZEM 592,200

15
d.1.2

KNNR 6
0403-05
analo-

gia

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z
mieszanki betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej

m

< krawężnik wyniesiony > 163,190 m 163,190
RAZEM 163,190

16
d.1.2

KNNR 6
0403-05
analo-

gia

Krawężniki kamienne wtopione/najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław be-
tonowych z mieszanki betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej

m

< krawężnik najazdowy > 110,820 m 110,820
RAZEM 110,820

1.3 452000
00-9

  - utwardzone pobocza z kostki betonowej

17
d.1.3

KNNR 1
0202-08
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transportem urobku na odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowyładowczymi :
wykonanie robót ziemnych pod konstrukcję drogową, odległość transportowa przyjęta w
opisie nie jest wiążąca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zostać ustalona indy-
widualnie prze oferenta na podstawie zdobytej wiedzy z rynku lokalnego. W pozycji ująć
także koszt ewentualnego składowania.

m3

< powierzchnia poboczy z kostki betonowej > 44,140*(0,08+0,04+0,20) m3 14,125
< powierzchnia pod obrzeżami > 82,50*(0,08+0,04+0,20)*0,15 m3 3,960

RAZEM 18,085
18

d.1.3
KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

< powierzchnia poboczy z kostki betonowej > 44,140 m2 44,140
< powierzchnia pod obrzeżami > 82,50*0,15 m2 12,375

RAZEM 56,515
19

d.1.3
KNNR 6
0113-02
z.o.2.6.

9901-02 

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

44,140 m2 44,140
RAZEM 44,140

20
d.1.3

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.19 m2 44,140
RAZEM 44,140

21
d.1.3

KNNR 6
0403-03
analo-

gia

Obrzeża betonowe chodnikowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych z
mieszanki C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej

m

82,50 m 82,500
RAZEM 82,500
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Pod-
sta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1.4 452000
00-9

  - utwardzenia z kostki granitowej 9/11 cm

22
d.1.4

KNNR 1
0202-08
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transportem urobku na odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowyładowczymi :
wykonanie robót ziemnych pod konstrukcję drogową, odległość transportowa przyjęta w
opisie nie jest wiążąca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zostać ustalona indy-
widualnie prze oferenta na podstawie zdobytej wiedzy z rynku lokalnego. W pozycji ująć
także koszt ewentualnego składowania.

m3

< powierzchnia nawierzchni > 97,950*(0,10+0,04+0,20+0,25) m3 57,790
< powierzchnia zjazdów gospodarczych > 18,290*(0,10+0,04+0,20+0,25) m3 10,791
< powierzchnia chodnika przejazdowego > 75,0*(0,10+0,04+0,20+0,25) m3 44,250

RAZEM 112,831
23

d.1.4
KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

< nawierzchnie z kostki > 97,950 m2 97,950
< zjazdy gospodarcze > 18,290 m2 18,290
< chodniki przejazdowe > 75,000 m2 75,000

RAZEM 191,240
24

d.1.4
KNNR 6
0109-03
analo-

gia

Wzmocnienie podłoża gruntowego przez wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego
cementem do Rm=2,5 MPa gr. po zagęszczeniu 25 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
Krotność = 1,25

m2

poz.23 m2 191,240
RAZEM 191,240

25
d.1.4

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (przyjęto mieszankę kamienia łama-
nego 0/31,5 mm)

m2

poz.23 m2 191,240
RAZEM 191,240

26
d.1.4

KNNR 6
0302-05
z.o.2.6.

9901-05 

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.23 m2 191,240
RAZEM 191,240

1.5 452000
00-9

  - przebudowa wodociągu wraz z przyłączami

27
d.1.5

KNNR 1
0202-08
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transportem urobku na odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowyładowczymi :
wykonanie robót ziemnych pod przebudowę wodociągu i przyłączy, odległość transporto-
wa przyjęta w opisie nie jest wiążąca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zostać
ustalona indywidualnie prze oferenta na podstawie zdobytej wiedzy z rynku lokalnego. W
pozycji ująć także koszt ewentualnego składowania.

m3

0,80*1,80*128,170 m3 184,565
0,80*1,80*25,0 m3 36,000

RAZEM 220,565
28

d.1.5
KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach su-
chych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

1,80*128,170*2 m2 461,412
1,80*25,0*2 m2 90,000

RAZEM 551,412
29

d.1.5
KNNR 8
0107-02

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy 100 mm uszczel-
nianego folią aluminiową w wykopie

m

128,170 m 128,170
RAZEM 128,170

30
d.1.5

KNNR 8
0107-01
analo-

gia

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy 40 mm uszczelnia-
nego folią aluminiową w wykopie

m

25,0 m 25,000
RAZEM 25,000

31
d.1.5

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

0,80*0,20*128,170 m3 20,507
0,80*0,20*25,0 m3 4,000

RAZEM 24,507
32

d.1.5
KNNR 4
1009-04
z.sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
110 mm - wykopy umocnione

m

128,170 m 128,170
RAZEM 128,170
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33
d.1.5

KNNR 4
1011-04
z.sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
( w tym ewentualne kształtki łączeniowe PE/żeliwo - 2 szt )

złąc
z.

128,170/12+0,319 złąc
z.

11,000

8,0 złąc
z.

8,000

2,0 złąc
z.

2,000

RAZEM 21,000
34

d.1.5
KNNR 4
1009-01
z.sz.3.9.
9912-9 
analo-

gia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
40 mm - wykopy umocnione

m

25,0 m 25,000
RAZEM 25,000

35
d.1.5

KNNR 4
1011-01
z.sz.3.9.
9912-9 
analo-

gia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm - wykopy umocnione

złąc
z.

8,0 złąc
z.

8,000

RAZEM 8,000
36

d.1.5
KNNR 4
1113-01

Zasuwy typu"E" z obudową o śr. 40 mm montowane na rurociągach PVC i PE kpl.

8,0 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

37
d.1.5

KNNR
11 0501-

05

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

0,80*0,30*128,170 m3 30,761
0,80*0,30*25,0 m3 6,000

RAZEM 36,761
38

d.1.5
KNR 2-

19 0219-
01

analo-
gia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

128,170+25,0 m 153,170
RAZEM 153,170

39
d.1.5

KNNR 1
0214-05
z.o.2.11.
4. 9911-

03 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiek-
towych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luź-
nym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

poz.27-(poz.31+poz.37) m3 159,297
RAZEM 159,297

40
d.1.5 kalk.

własna
oferen-

ta

Zakup i dostawa na teren realizacji gruntu G1 przeznaczonego do zasypania wykopów -
wykop wodociągowy

m3

poz.39 m3 159,297
RAZEM 159,297

41
d.1.5

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc
.

1,0 odc
.

1,000

RAZEM 1,000
42

d.1.5
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.
do 110 mm

odc
.

1,0 odc
.

1,000

RAZEM 1,000
43

d.1.5
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc
.

1,0 odc
.

1,000

RAZEM 1,000
44

d.1.5 kalk.
własna
oferen-

ta

Podwieszenia i likwidacja podwieszeń, korekty lub zabezpieczenia odkrytego kolizyjnego
uzbrojenia podziemnego itp.

kpl

1,0 kpl 1,000

- 6 -
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RAZEM 1,000
45

d.1.5 kalk.
własna
oferen-

ta

Przebicia, przekucia, zabetonowania, korekta włączeń, wyłączenia i zasilania zastęcze itp.
roboty nie ujęte i nieopisane w dokumentacji projektowej a mogące wystąpić podczas re-
alizacji robót.

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.6 452000
00-9

  - przebudowa kanalizacji deszczowej

46
d.1.6

KNNR 1
0202-08
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transportem urobku na odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowyładowczymi :
wykonanie robót ziemnych pod przebudowę wodociągu i przyłączy, odległość transporto-
wa przyjęta w opisie nie jest wiążąca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zostać
ustalona indywidualnie prze oferenta na podstawie zdobytej wiedzy z rynku lokalnego. W
pozycji ująć także koszt ewentualnego składowania.

m3

0,80*2,10*130,74 m3 219,643
0,80*2,10*12,10 m3 20,328
1,20*2,0*2,10*3 m3 15,120

RAZEM 255,091
47

d.1.6
KNNR 8
0223-03
analo-
gia -

adap-
tacja

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. 600 mm w wykopie wraz z usunięciem gruzu po-
za teren budowy i opłatą za składowanie

m

130,740 m 130,740
RAZEM 130,740

48
d.1.6

KNNR 8
0223-02
analo-
gia -

adap-
tacja

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. 150 mm w wykopie wraz z usunięciem gruzu po-
za teren budowy i opłatą za składowanie

m

12,10 m 12,100
RAZEM 12,100

49
d.1.6

KNR 4-
05I

0411-02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez sy-
fonu wraz z usunięciem gruzu poza teren budowy i opłatą za składowanie

kpl.

3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

50
d.1.6

KNR 4-
05I

0409-01
9903-3 

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głęb. do 2,0 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne wraz z usunięciem gruzu poza teren budo-
wy i opłatą za składowanie

kpl.

3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

51
d.1.6

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach su-
chych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2,10*130,74*2 m2 549,108
2,10*12,10*2 m2 50,820

RAZEM 599,928
52

d.1.6
KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

0,80*0,20*130,740 m3 20,918
0,80*0,20*12,10 m3 1,936
1,20*2,0*0,20*3 m3 1,440

RAZEM 24,294
53

d.1.6
KNNR 4
1308-08
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm - wykopy umocnione m

130,740 m 130,740
RAZEM 130,740

54
d.1.6

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m

12,10 m 12,100
RAZEM 12,100

55
d.1.6

KNNR 4
1321-08
z.sz.3.4.
9913-3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 630 mm - wyko-
py umocnione

szt

3,0 szt 3,000
RAZEM 3,000
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56
d.1.6

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr. 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową i
kratą żeliwną wpustu ulicznego w klasie D400

szt

3,0 szt 3,000
RAZEM 3,000

57
d.1.6

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do
2,0 m

stud
.

3,0 stud
.

3,000

RAZEM 3,000
58

d.1.6
KNNR

11 0501-
05

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

0,80*0,90*130,740-3,142*0,63^2/4*130,74 m3 53,373
0,80*0,50*12,10-3,142*0,16^2/4*12,10 m3 4,597

RAZEM 57,970
59

d.1.6
KNR 2-

19 0219-
01

analo-
gia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

130,74+12,10 m 142,840
RAZEM 142,840

60
d.1.6

KNNR 1
0214-05
z.o.2.11.
4. 9911-

03 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiek-
towych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luź-
nym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

poz.46-(poz.52+poz.58)+(3,142*0,63^2/4*130,74+3,142*0,16^2/4*12,10)-3,142*1,0^2/4*1,90*3-
3,142*0,50^2/4*1,90*3

m3 208,234

RAZEM 208,234
61

d.1.6 kalk.
własna
oferen-

ta

Zakup i dostawa na teren realizacji gruntu G1 przeznaczonego do zasypania wykopów -
wykop wodociągowy

m3

poz.60 m3 208,234
RAZEM 208,234

62
d.1.6

KNNR 4
1610-07

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 600 mm odc
.

2,0 odc
.

2,000

RAZEM 2,000
63

d.1.6 kalk.
własna
oferen-

ta

Podwieszenia i likwidacja podwieszeń, korekty lub zabezpieczenia odkrytego kolizyjnego
uzbrojenia podziemnego itp.

kpl

1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 452000
00-9

ODCINEK NR 2 - długość 60,62 mb

2.1 451000
00-8

  - roboty przygotowawcze

64
d.2.1 kalk.

własna
oferen-

ta

Koszty dostosowania do "Wymagań Ogólnych" :
- ubezpieczenia,
- organizacja ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym : oznakowanie i pro-
jekt z uzgodnieniami,
- zaplecze wykonawcy magazynowe i socjalno-biurowe,
- transport wewnętrznych materiałów po terenie budowy,
- nadzór i konsultacje branżowe, włączenia, wyłączenia, odbiory itp.
- obsługa geologiczna i geodezyjna,
- itp. nie ujęte w zestawieniu pozycji głównych,

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

65
d.2.1

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie :
- przyjęto rozbiórkę nawierzchni bitumicznej grubości docelowej około 10 cm.
Krotność = 2,5

m2

187,470 m2 187,470
RAZEM 187,470

66
d.2.1

KNNR 6
0805-02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnio-
nych piaskiem

m2

84,460 m2 84,460
RAZEM 84,460

67
d.2.1

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

92,0 m 92,000
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RAZEM 92,000
68

d.2.1
KNNR 6
0801-06
analo-
gia -

adap-
tacja

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie : rozbiórka ław betonowych
krawężników

m2

0,30*92,0 m2 27,600
RAZEM 27,600

69
d.2.1

KNNR 1
0221-02
analo-

gia

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach;
grunt kat. III :
załadunek rozebraniej nawierzchni asfaltowej i betonowej i przewóz na docelowe miejsce
składowania, miejsce do indywidualnego wyboru przez oferenta (odległość transportowa
przyjęta w opisie pozycji nie jest wiążąca dla przygotowania oferty realizacyjnej i wymaga
indywidualnego ustalenia przez oferenta).

m3

poz.65*0,10 m3 18,747
poz.66*0,15 m3 12,669
poz.67*0,15*0,30 m3 4,140
poz.68*0,30 m3 8,280

RAZEM 43,836
2.2 452000

00-9
  - jezdnia z betonowej kostki brukowej

70
d.2.2

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowa-
tym lub górskim

km

0,06262 km 0,063
RAZEM 0,063

71
d.2.2

KNNR 1
0202-08
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transportem urobku na odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowyładowczymi :
wykonanie robót ziemnych pod konstrukcję drogową, odległość transportowa przyjęta w
opisie nie jest wiążąca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zostać ustalona indy-
widualnie prze oferenta na podstawie zdobytej wiedzy z rynku lokalnego. W pozycji ująć
także koszt ewentualnego składowania.

m3

< powierzchnia jezdni > 294,0*(0,08+0,04+0,20+0,25) m3 167,580
< powierzchnia pod krawężnikami > 122,420*0,30*(0,08+0,04+0,20+0,25) m3 20,934

RAZEM 188,514
72

d.2.2
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

< powierzchnia jezdni > 294,0 m2 294,000
< powierzchnia pod krawężnikami > 122,420*0,30 m2 36,726

RAZEM 330,726
73

d.2.2
KNNR 6
0109-03
analo-

gia

Wzmocnienie podłoża gruntowego przez wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego
cementem do Rm=2,5 MPa gr. po zagęszczeniu 25 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
Krotność = 1,25

m2

poz.72 m2 330,726
RAZEM 330,726

74
d.2.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (przyjęto mieszankę kamienia łama-
nego 0/31,5 mm)

m2

< powierzchnia jezdni > 294,0 m2 294,000
RAZEM 294,000

75
d.2.2

KNNR 6
0502-03
analo-

gia

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

294,0 m2 294,000
RAZEM 294,000

76
d.2.2

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z
mieszanki C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej

m

122,420 m 122,420
RAZEM 122,420

2.3 452000
00-9

  - powierzchnie zielone

77
d.2.3

KNR 2-
21 0101-

01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczysz-
czeń w pryzmy

m3

192,520*0,05 m3 9,626
RAZEM 9,626

78
d.2.3

KNR 2-
21 0101-

04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń
samochodami na odległość do 1.0 km

m3

poz.77 m3 9,626
RAZEM 9,626
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79
d.2.3

KNR 2-
21 0218-

05

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do
1:2

m3

192,520*0,10 m3 19,252
RAZEM 19,252

80
d.2.3

KNR 2-
21 0402-

01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie
kat. I-II bez nawożenia

m2

192,520 m2 192,520
RAZEM 192,520

2.4 452000
00-9

  - przebudowa kanalizacji deszczowej

81
d.2.4

KNNR 1
0202-08
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transportem urobku na odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowyładowczymi :
wykonanie robót ziemnych pod przebudowę wodociągu i przyłączy, odległość transporto-
wa przyjęta w opisie nie jest wiążąca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zostać
ustalona indywidualnie prze oferenta na podstawie zdobytej wiedzy z rynku lokalnego. W
pozycji ująć także koszt ewentualnego składowania.

m3

0,80*2,10*50,0 m3 84,000
0,80*2,10*9,0 m3 15,120
1,20*2,0*2,10*2 m3 10,080

RAZEM 109,200
82

d.2.4
KNNR 8
0223-03
analo-
gia -

adap-
tacja

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. 250 mm w wykopie wraz z usunięciem gruzu po-
za teren budowy i opłatą za składowanie

m

50,0 m 50,000
RAZEM 50,000

83
d.2.4

KNNR 8
0223-02
analo-
gia -

adap-
tacja

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. 150 mm w wykopie wraz z usunięciem gruzu po-
za teren budowy i opłatą za składowanie

m

9,0 m 9,000
RAZEM 9,000

84
d.2.4

KNR 4-
05I

0411-02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez sy-
fonu wraz z usunięciem gruzu poza teren budowy i opłatą za składowanie

kpl.

2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

85
d.2.4

KNR 4-
05I

0409-01
9903-3 

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głęb. do 2,0 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne wraz z usunięciem gruzu poza teren budo-
wy i opłatą za składowanie

kpl.

2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

86
d.2.4

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach su-
chych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2,10*50,0*2 m2 210,000
2,10*9,0*2 m2 37,800

RAZEM 247,800
87

d.2.4
KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

0,80*0,20*50,0 m3 8,000
0,80*0,20*9,0 m3 1,440
1,20*2,0*0,20*2 m3 0,960

RAZEM 10,400
88

d.2.4
KNNR 4
1308-04
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

50,0 m 50,000
RAZEM 50,000

89
d.2.4

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m

9,0 m 9,000
RAZEM 9,000

90
d.2.4

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr. 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową i
kratą żeliwną wpustu ulicznego w klasie D400

szt

2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Pod-
sta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

91
d.2.4

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do
2,0 m

stud
.

2,0 stud
.

2,000

RAZEM 2,000
92

d.2.4
KNNR

11 0501-
05

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

0,80*0,55*50,0-3,142*0,25^2/4*50,0 m3 19,545
0,80*0,50*9,0-3,142*0,16^2/4*9,0 m3 3,419

RAZEM 22,964
93

d.2.4
KNR 2-

19 0219-
01

analo-
gia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

50,0+9,0 m 59,000
RAZEM 59,000

94
d.2.4

KNNR 1
0214-05
z.o.2.11.
4. 9911-

03 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiek-
towych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luź-
nym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

poz.81-(poz.87+poz.92)+(3,142*0,25^2/4*50,0+3,142*0,16^2/4*9,0)-3,142*1,0^2/4*1,90*2-
3,142*0,50^2/4*1,90*2

m3 74,741

RAZEM 74,741
95

d.2.4 kalk.
własna
oferen-

ta

Zakup i dostawa na teren realizacji gruntu G1 przeznaczonego do zasypania wykopów -
wykop wodociągowy

m3

poz.94 m3 74,741
RAZEM 74,741

96
d.2.4

KNNR 4
1610-07

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 600 mm odc
.

2,0 odc
.

2,000

RAZEM 2,000
97

d.2.4
KNNR 4
1202-02
analo-
gia -

adap-
tacja

Wykonanie przecisku o dług. 23,29 m rurami o śr.nominalnej 450 mm w gruntach kat.III-IV m

23,290 m 23,290
RAZEM 23,290

98
d.2.4

KNNR 4
1209-01
analo-
gia -

adap-
tacja

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 250 mm w rurach ochronnych m

23,290 m 23,290
RAZEM 23,290

99
d.2.4 kalk.

własna
oferen-

ta

Podwieszenia i likwidacja podwieszeń, korekty lub zabezpieczenia odkrytego kolizyjnego
uzbrojenia podziemnego itp.

kpl

1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000

100
d.2.4 kalk.

własna
oferen-

ta

Przebicia, przekucia, zabetonowania, korekta włączeń itp. roboty nie ujęte i nieopisane w
dokumentacji projektowej a mogące wystąpić podczas realizacji robót.

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
PRZEDMIAR ROBÓT _ przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka _ v 0 

1 45200000-9 ODCINEK NR 1 - długość 126,73 mb
1.1 45100000-8   - roboty przygotowawcze

1
d.1.1 kalk. własna

oferenta

Koszty dostosowania do "Wymagań Ogólnych" :
- ubezpieczenia,
- organizacja ruchu na czas prowadzenia robót w pasie
drogowym : oznakowanie i projekt z uzgodnieniami,
- zaplecze wykonawcy magazynowe i socjalno-biurowe,
- transport wewnętrznych materiałów po terenie
budowy,
- nadzór i konsultacje branżowe, włączenia, wyłączenia,
odbiory itp.
- obsługa geologiczna i geodezyjna,
- itp. nie ujęte w zestawieniu pozycji głównych,

kpl. 1,000 0,00 0,00

2
d.1.1

KNNR 6 0803-04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
regularnej na podsypce cementowo-piaskowej : 
rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki granitowej 15/17
z przeznaczeniem kostki do ponownego wykorzystania
przy realizacji zadania, rozbiórka łyżką ażurową z przesia-
niem kostki i spryzmowaniem do poźniejszego przesorto-
wania i wykorzystania.

m2 661,730 0,00 0,00

3
d.1.1

KNNR 1 0221-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o
poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami sa-
mowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hał-
dach; grunt kat. III :
załadunek rozebraniej kostki granitowej i przewóz na tym-
czasowe miejsce składowania i sortowania, miejsce do
indywidualnego wyboru przez oferenta (odległość trans-
portowa przyjęta w opisie pozycji nie jest wiążąca dla
przygotowania oferty realizacyjnej).

m3 105,877 0,00 0,00

4
d.1.1

KNNR 6 0806-03 Rozebranie krawężników kamiennych 10/15 x 30/35 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m 270,280 0,00 0,00

5
d.1.1

KNNR 1 0221-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o
poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami sa-
mowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hał-
dach; grunt kat. III :
załadunek rozebranych krawężników kamiennych i prze-
wóz na miejsce składowania wraz z ewentualnymi kosz-
tami składowania docelowego (odległość transportowa
przyjęta w opisie pozycji nie jest wiążąca dla przygoto-
wania oferty realizacyjnej).

m3 8,108 0,00 0,00

6
d.1.1

KNNR 6 0803-08
analogia

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.
6/8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 226,480 0,00 0,00

7
d.1.1

KNNR 1 0221-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o
poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami sa-
mowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hał-
dach; grunt kat. III :
załadunek rozebranej nawierzchni z betonowej kostki
brukkowej i przewóz na miejsce składowania wraz z
ewentualnymi kosztami składowania docelowego (od-
ległość transportowa przyjęta w opisie pozycji nie jest
wiążąca dla przygotowania oferty realizacyjnej).

m3 18,118 0,00 0,00

1.2 45200000-9   - jezdnia z kostki granitowej porozbiórkowej
8

d.1.2
KNNR 1 0111-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim
km 0,127 0,00 0,00

9
d.1.2

KNNR 1 0202-08
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na
odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyładowczymi :
wykonanie robót ziemnych pod konstrukcję drogową,
odległość transportowa przyjęta w opisie nie jest wiążą-
ca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zostać
ustalona indywidualnie prze oferenta na podstawie zdo-
bytej wiedzy z rynku lokalnego. W pozycji ująć także koszt
ewentualnego składowania.

m3 330,457 0,00 0,00

10
d.1.2

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2 674,403 0,00 0,00

11
d.1.2

KNNR 6 0109-03
analogia

Wzmocnienie podłoża gruntowego przez wykonanie
warstwy kruszywa stabilizowanego cementem do Rm=2,5
MPa gr. po zagęszczeniu 25 cm pielęgnowane piaskiem i
wodą
Krotność = 1,25

m2 674,403 0,00 0,00

12
d.1.2

KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (przy-
jęto mieszankę kamienia łamanego 0/31,5 mm)

m2 592,200 0,00 0,00
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PR _ przebudowa ulicy Anielewicza miejscowości Lubawka _ v 0
KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
13

d.1.2
KNNR 1 0221-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o
poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami sa-
mowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hał-
dach; grunt kat. III :
załadunek rozebraniej kostki granitowej na tymczasowym
składowisku, ewentualne przesianie i przesortowanie i
dostawa w miejsce wbudowania, miejsce do indywidu-
alnego wyboru przez oferenta (odległość transportowa
przyjęta w opisie pozycji nie jest wiążąca dla przygoto-
wania oferty realizacyjnej i winna być ustalona indywidu-
alnie przez oferenta na podstawie wiedzy terenowej).

m3 94,752 0,00 0,00

14
d.1.2

KNNR 6 0302-02 Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na
podsypce cementowo-piaskowej :
kostka porozbiórkowa

m2 592,200 0,00 0,00

15
d.1.2

KNNR 6 0403-05
analogia

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem ław betonowych z mieszanki betonowej
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej

m 163,190 0,00 0,00

16
d.1.2

KNNR 6 0403-05
analogia

Krawężniki kamienne wtopione/najazdowe o wymiarach
15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z mieszanki
betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej

m 110,820 0,00 0,00

1.3 45200000-9   - utwardzone pobocza z kostki betonowej
17

d.1.3
KNNR 1 0202-08
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na
odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyładowczymi :
wykonanie robót ziemnych pod konstrukcję drogową,
odległość transportowa przyjęta w opisie nie jest wiążą-
ca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zostać
ustalona indywidualnie prze oferenta na podstawie zdo-
bytej wiedzy z rynku lokalnego. W pozycji ująć także koszt
ewentualnego składowania.

m3 18,085 0,00 0,00

18
d.1.3

KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 56,515 0,00 0,00

19
d.1.3

KNNR 6 0113-02
z.o.2.6. 9901-02 

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - ro-
boty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych
niż 2.5 m

m2 44,140 0,00 0,00

20
d.1.3

KNNR 6 0502-03 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 44,140 0,00 0,00

21
d.1.3

KNNR 6 0403-03
analogia

Obrzeża betonowe chodnikowe o wymiarach 8x30 cm z
wykonaniem ław betonowych z mieszanki C12/15 na
podsypce cementowo-piaskowej

m 82,500 0,00 0,00

1.4 45200000-9   - utwardzenia z kostki granitowej 9/11 cm
22

d.1.4
KNNR 1 0202-08
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na
odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyładowczymi :
wykonanie robót ziemnych pod konstrukcję drogową,
odległość transportowa przyjęta w opisie nie jest wiążą-
ca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zostać
ustalona indywidualnie prze oferenta na podstawie zdo-
bytej wiedzy z rynku lokalnego. W pozycji ująć także koszt
ewentualnego składowania.

m3 112,831 0,00 0,00

23
d.1.4

KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 191,240 0,00 0,00

24
d.1.4

KNNR 6 0109-03
analogia

Wzmocnienie podłoża gruntowego przez wykonanie
warstwy kruszywa stabilizowanego cementem do Rm=2,5
MPa gr. po zagęszczeniu 25 cm pielęgnowane piaskiem i
wodą
Krotność = 1,25

m2 191,240 0,00 0,00

25
d.1.4

KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (przy-
jęto mieszankę kamienia łamanego 0/31,5 mm)

m2 191,240 0,00 0,00

26
d.1.4

KNNR 6 0302-05
z.o.2.6. 9901-05 

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerze-
niach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2 191,240 0,00 0,00

1.5 45200000-9   - przebudowa wodociągu wraz z przyłączami
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
27

d.1.5
KNNR 1 0202-08
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na
odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyładowczymi :
wykonanie robót ziemnych pod przebudowę wodociągu
i przyłączy, odległość transportowa przyjęta w opisie nie
jest wiążąca dla przygotowania oferty realizacyjnej i win-
na zostać ustalona indywidualnie prze oferenta na pod-
stawie zdobytej wiedzy z rynku lokalnego. W pozycji ująć
także koszt ewentualnego składowania.

m3 220,565 0,00 0,00

28
d.1.5

KNNR 1 0312-01 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką bala-
mi drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o
szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2 551,412 0,00 0,00

29
d.1.5

KNNR 8 0107-02 Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielicho-
wego o średnicy 100 mm uszczelnianego folią aluminio-
wą w wykopie

m 128,170 0,00 0,00

30
d.1.5

KNNR 8 0107-01
analogia

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielicho-
wego o średnicy 40 mm uszczelnianego folią aluminiową
w wykopie

m 25,000 0,00 0,00

31
d.1.5

KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
20 cm

m3 24,507 0,00 0,00

32
d.1.5

KNNR 4 1009-04
z.sz.3.9. 9912-9 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy
umocnione

m 128,170 0,00 0,00

33
d.1.5

KNNR 4 1011-04
z.sz.3.9. 9912-9 

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciś-
nieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporo-
wych o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
( w tym ewentualne kształtki łączeniowe PE/żeliwo - 2 szt
)

złącz. 21,000 0,00 0,00

34
d.1.5

KNNR 4 1009-01
z.sz.3.9. 9912-9 
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm - wykopy
umocnione

m 25,000 0,00 0,00

35
d.1.5

KNNR 4 1011-01
z.sz.3.9. 9912-9 
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciś-
nieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporo-
wych o śr. zewn. 40 mm - wykopy umocnione

złącz. 8,000 0,00 0,00

36
d.1.5

KNNR 4 1113-01 Zasuwy typu"E" z obudową o śr. 40 mm montowane na
rurociągach PVC i PE

kpl. 8,000 0,00 0,00

37
d.1.5

KNNR 11 0501-
05

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 36,761 0,00 0,00

38
d.1.5

KNR 2-19 0219-
01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

m 153,170 0,00 0,00

39
d.1.5

KNNR 1 0214-05
z.o.2.11.4. 9911-
03 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, pun-
ktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik za-
gęszczenia Js=1.00)

m3 159,297 0,00 0,00

40
d.1.5 kalk. własna

oferenta

Zakup i dostawa na teren realizacji gruntu G1 przezna-
czonego do zasypania wykopów - wykop wodociągowy

m3 159,297 0,00 0,00

41
d.1.5

KNNR 4 1611-01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nomi-
nalnej do 150 mm

odc. 1,000 0,00 0,00

42
d.1.5

KNNR 4 1606-01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

odc. 1,000 0,00 0,00

43
d.1.5

KNNR 4 1612-01 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal-
nej do 150 mm

odc. 1,000 0,00 0,00

44
d.1.5 kalk. własna

oferenta

Podwieszenia i likwidacja podwieszeń, korekty lub zabez-
pieczenia odkrytego kolizyjnego uzbrojenia podziemne-
go itp.

kpl 1,000 0,00 0,00

45
d.1.5 kalk. własna

oferenta

Przebicia, przekucia, zabetonowania, korekta włączeń,
wyłączenia i zasilania zastęcze itp. roboty nie ujęte i nieo-
pisane w dokumentacji projektowej a mogące wystąpić
podczas realizacji robót.

kpl. 1,000 0,00 0,00

1.6 45200000-9   - przebudowa kanalizacji deszczowej
46

d.1.6
KNNR 1 0202-08
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na
odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyładowczymi :
wykonanie robót ziemnych pod przebudowę wodociągu
i przyłączy, odległość transportowa przyjęta w opisie nie
jest wiążąca dla przygotowania oferty realizacyjnej i win-
na zostać ustalona indywidualnie prze oferenta na pod-
stawie zdobytej wiedzy z rynku lokalnego. W pozycji ująć
także koszt ewentualnego składowania.

m3 255,091 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
47

d.1.6
KNNR 8 0223-03
analogia -
adaptacja

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. 600 mm w wy-
kopie wraz z usunięciem gruzu poza teren budowy i opła-
tą za składowanie

m 130,740 0,00 0,00

48
d.1.6

KNNR 8 0223-02
analogia -
adaptacja

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. 150 mm w wy-
kopie wraz z usunięciem gruzu poza teren budowy i opła-
tą za składowanie

m 12,100 0,00 0,00

49
d.1.6

KNR 4-05I 0411-
02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych
o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z usunięciem
gruzu poza teren budowy i opłatą za składowanie

kpl. 3,000 0,00 0,00

50
d.1.6

KNR 4-05I 0409-
01 9903-3 

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głęb. do 2,0 m - kolizyj-
ne uzbrojenie podziemne wraz z usunięciem gruzu poza
teren budowy i opłatą za składowanie

kpl. 3,000 0,00 0,00

51
d.1.6

KNNR 1 0312-01 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką bala-
mi drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o
szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2 599,928 0,00 0,00

52
d.1.6

KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
20 cm

m3 24,294 0,00 0,00

53
d.1.6

KNNR 4 1308-08
z.sz.3.4. 9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm -
wykopy umocnione

m 130,740 0,00 0,00

54
d.1.6

KNNR 4 1308-02
z.sz.3.4. 9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm -
wykopy umocnione

m 12,100 0,00 0,00

55
d.1.6

KNNR 4 1321-08
z.sz.3.4. 9913-3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 630 mm - wykopy umocnione

szt 3,000 0,00 0,00

56
d.1.6

KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr. 425 mm
- zamknięcie rurą teleskopową i kratą żeliwną wpustu
ulicznego w klasie D400

szt 3,000 0,00 0,00

57
d.1.6

KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębok. do 2,0 m

stud. 3,000 0,00 0,00

58
d.1.6

KNNR 11 0501-
05

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 57,970 0,00 0,00

59
d.1.6

KNR 2-19 0219-
01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

m 142,840 0,00 0,00

60
d.1.6

KNNR 1 0214-05
z.o.2.11.4. 9911-
03 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, pun-
ktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik za-
gęszczenia Js=1.00)

m3 208,234 0,00 0,00

61
d.1.6 kalk. własna

oferenta

Zakup i dostawa na teren realizacji gruntu G1 przezna-
czonego do zasypania wykopów - wykop wodociągowy

m3 208,234 0,00 0,00

62
d.1.6

KNNR 4 1610-07 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nomi-
nalnej 600 mm

odc. 2,000 0,00 0,00

63
d.1.6 kalk. własna

oferenta

Podwieszenia i likwidacja podwieszeń, korekty lub zabez-
pieczenia odkrytego kolizyjnego uzbrojenia podziemne-
go itp.

kpl 1,000 0,00 0,00

Razem dział: ODCINEK NR 1 - długość 126,73 mb 0,00
2 45200000-9 ODCINEK NR 2 - długość 60,62 mb

2.1 45100000-8   - roboty przygotowawcze
64

d.2.1 kalk. własna
oferenta

Koszty dostosowania do "Wymagań Ogólnych" :
- ubezpieczenia,
- organizacja ruchu na czas prowadzenia robót w pasie
drogowym : oznakowanie i projekt z uzgodnieniami,
- zaplecze wykonawcy magazynowe i socjalno-biurowe,
- transport wewnętrznych materiałów po terenie
budowy,
- nadzór i konsultacje branżowe, włączenia, wyłączenia,
odbiory itp.
- obsługa geologiczna i geodezyjna,
- itp. nie ujęte w zestawieniu pozycji głównych,

kpl. 1,000 0,00 0,00

65
d.2.1

KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 4 cm mechanicznie :
- przyjęto rozbiórkę nawierzchni bitumicznej grubości do-
celowej około 10 cm.
Krotność = 2,5

m2 187,470 0,00 0,00

66
d.2.1

KNNR 6 0805-02 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych
gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem

m2 84,460 0,00 0,00

67
d.2.1

KNNR 6 0806-02 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m 92,000 0,00 0,00

68
d.2.1

KNNR 6 0801-06
analogia -
adaptacja

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicz-
nie : rozbiórka ław betonowych krawężników

m2 27,600 0,00 0,00
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PR _ przebudowa ulicy Anielewicza miejscowości Lubawka _ v 0
KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
69

d.2.1
KNNR 1 0221-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o
poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami sa-
mowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hał-
dach; grunt kat. III :
załadunek rozebraniej nawierzchni asfaltowej i betono-
wej i przewóz na docelowe miejsce składowania, miejs-
ce do indywidualnego wyboru przez oferenta (odległość
transportowa przyjęta w opisie pozycji nie jest wiążąca
dla przygotowania oferty realizacyjnej i wymaga indywi-
dualnego ustalenia przez oferenta).

m3 43,836 0,00 0,00

2.2 45200000-9   - jezdnia z betonowej kostki brukowej
70

d.2.2
KNNR 1 0111-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim
km 0,063 0,00 0,00

71
d.2.2

KNNR 1 0202-08
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na
odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyładowczymi :
wykonanie robót ziemnych pod konstrukcję drogową,
odległość transportowa przyjęta w opisie nie jest wiążą-
ca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zostać
ustalona indywidualnie prze oferenta na podstawie zdo-
bytej wiedzy z rynku lokalnego. W pozycji ująć także koszt
ewentualnego składowania.

m3 188,514 0,00 0,00

72
d.2.2

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2 330,726 0,00 0,00

73
d.2.2

KNNR 6 0109-03
analogia

Wzmocnienie podłoża gruntowego przez wykonanie
warstwy kruszywa stabilizowanego cementem do Rm=2,5
MPa gr. po zagęszczeniu 25 cm pielęgnowane piaskiem i
wodą
Krotność = 1,25

m2 330,726 0,00 0,00

74
d.2.2

KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (przy-
jęto mieszankę kamienia łamanego 0/31,5 mm)

m2 294,000 0,00 0,00

75
d.2.2

KNNR 6 0502-03
analogia

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m2 294,000 0,00 0,00

76
d.2.2

KNNR 6 0403-03 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem ław betonowych z mieszanki C12/15 na
podsypce cementowo-piaskowej

m 122,420 0,00 0,00

2.3 45200000-9   - powierzchnie zielone
77

d.2.3
KNR 2-21 0101-
01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmie-
ci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3 9,626 0,00 0,00

78
d.2.3

KNR 2-21 0101-
04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmie-
ci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odleg-
łość do 1.0 km

m3 9,626 0,00 0,00

79
d.2.3

KNR 2-21 0218-
05

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem tacz-
kami na skarpach o nachyleniu do 1:2

m3 19,252 0,00 0,00

80
d.2.3

KNR 2-21 0402-
01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na skar-
pach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. I-II bez nawo-
żenia

m2 192,520 0,00 0,00

2.4 45200000-9   - przebudowa kanalizacji deszczowej
81

d.2.4
KNNR 1 0202-08
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na
odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyładowczymi :
wykonanie robót ziemnych pod przebudowę wodociągu
i przyłączy, odległość transportowa przyjęta w opisie nie
jest wiążąca dla przygotowania oferty realizacyjnej i win-
na zostać ustalona indywidualnie prze oferenta na pod-
stawie zdobytej wiedzy z rynku lokalnego. W pozycji ująć
także koszt ewentualnego składowania.

m3 109,200 0,00 0,00

82
d.2.4

KNNR 8 0223-03
analogia -
adaptacja

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. 250 mm w wy-
kopie wraz z usunięciem gruzu poza teren budowy i opła-
tą za składowanie

m 50,000 0,00 0,00

83
d.2.4

KNNR 8 0223-02
analogia -
adaptacja

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. 150 mm w wy-
kopie wraz z usunięciem gruzu poza teren budowy i opła-
tą za składowanie

m 9,000 0,00 0,00

84
d.2.4

KNR 4-05I 0411-
02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych
o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z usunięciem
gruzu poza teren budowy i opłatą za składowanie

kpl. 2,000 0,00 0,00

85
d.2.4

KNR 4-05I 0409-
01 9903-3 

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głęb. do 2,0 m - kolizyj-
ne uzbrojenie podziemne wraz z usunięciem gruzu poza
teren budowy i opłatą za składowanie

kpl. 2,000 0,00 0,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
86

d.2.4
KNNR 1 0312-01 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką bala-

mi drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o
szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2 247,800 0,00 0,00

87
d.2.4

KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
20 cm

m3 10,400 0,00 0,00

88
d.2.4

KNNR 4 1308-04
z.sz.3.4. 9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm -
wykopy umocnione

m 50,000 0,00 0,00

89
d.2.4

KNNR 4 1308-02
z.sz.3.4. 9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm -
wykopy umocnione

m 9,000 0,00 0,00

90
d.2.4

KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr. 425 mm
- zamknięcie rurą teleskopową i kratą żeliwną wpustu
ulicznego w klasie D400

szt 2,000 0,00 0,00

91
d.2.4

KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębok. do 2,0 m

stud. 2,000 0,00 0,00

92
d.2.4

KNNR 11 0501-
05

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 22,964 0,00 0,00

93
d.2.4

KNR 2-19 0219-
01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

m 59,000 0,00 0,00

94
d.2.4

KNNR 1 0214-05
z.o.2.11.4. 9911-
03 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, pun-
ktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik za-
gęszczenia Js=1.00)

m3 74,741 0,00 0,00

95
d.2.4 kalk. własna

oferenta

Zakup i dostawa na teren realizacji gruntu G1 przezna-
czonego do zasypania wykopów - wykop wodociągowy

m3 74,741 0,00 0,00

96
d.2.4

KNNR 4 1610-07 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nomi-
nalnej 600 mm

odc. 2,000 0,00 0,00

97
d.2.4

KNNR 4 1202-02
analogia -
adaptacja

Wykonanie przecisku o dług. 23,29 m rurami o śr.nominal-
nej 450 mm w gruntach kat.III-IV

m 23,290 0,00 0,00

98
d.2.4

KNNR 4 1209-01
analogia -
adaptacja

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej
250 mm w rurach ochronnych

m 23,290 0,00 0,00

99
d.2.4 kalk. własna

oferenta

Podwieszenia i likwidacja podwieszeń, korekty lub zabez-
pieczenia odkrytego kolizyjnego uzbrojenia podziemne-
go itp.

kpl 1,000 0,00 0,00

100
d.2.4 kalk. własna

oferenta

Przebicia, przekucia, zabetonowania, korekta włączeń
itp. roboty nie ujęte i nieopisane w dokumentacji projek-
towej a mogące wystąpić podczas realizacji robót.

kpl. 1,000 0,00 0,00

Razem dział: ODCINEK NR 2 - długość 60,62 mb 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 ODCINEK NR 1 - długość 126,73 mb 0,00

1.1   - roboty przygotowawcze 0,00
1.2   - jezdnia z kostki granitowej porozbiórkowej 0,00
1.3   - utwardzone pobocza z kostki betonowej 0,00
1.4   - utwardzenia z kostki granitowej 9/11 cm 0,00
1.5   - przebudowa wodociągu wraz z przyłączami 0,00
1.6   - przebudowa kanalizacji deszczowej 0,00

2 ODCINEK NR 2 - długość 60,62 mb 0,00
2.1   - roboty przygotowawcze 0,00
2.2   - jezdnia z betonowej kostki brukowej 0,00
2.3   - powierzchnie zielone 0,00
2.4   - przebudowa kanalizacji deszczowej 0,00

RAZEM netto 0,00
Podatek od towarów i usług 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 7 587,5427 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.
III

m3 5,1359 5,1359 0,00 0,00

2. beton zwykły z kruszywa naturalnego C1,5-2,5
MPa

m3 303,5786 303,5786 0,00 0,00

3. beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 m3 37,7545 37,7545 0,00 0,00
4. cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 31,3384 31,3384 0,00 0,00
5. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,3696 0,3696 0,00 0,00
6. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,2400 0,2400 0,00 0,00
7. drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple m3 1,8991 1,8991 0,00 0,00
8. elektrody stalowe do spawania stali węglowych

lub niskostopowych śr. 2.5-6mm
szt. 2 072,8100 2 072,8100 0,00 0,00

9. klamry ciesielskie kg 174,0968 174,0968 0,00 0,00
10. kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm szt. 0,2000 0,2000 0,00 0,00
11. kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara m2 344,9028 344,9028 0,00 0,00
12. kostka kamienna nieregularna wys. 10 cm t 45,3239 45,3239 0,00 0,00
13. kostka kamienna rzędowa wys. 16 cm t 240,4332 240,4332 0,0000 0,00 0,00
14. koszt składowania gruzu budowlanego - opłata

środowiskowa wg przepisów ochrony środowiska
m3 1 314,4310 1 314,4310 0,00 0,00

15. krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm m3 1,2668 1,2668 0,00 0,00
16. krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm m 124,8684 124,8684 0,00 0,00
17. krawężnik drogowy betonowy 8x30 cm m 84,1500 84,1500 0,00 0,00
18. krawężnik kamienny 15x22 cm - granitowy cięty m 111,9282 111,9282 0,00 0,00
19. krawężnik kamienny 15x30 cm - granitowy cięty m 164,8219 164,8219 0,00 0,00
20. króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe szt. 0,1000 0,1000 0,00 0,00
21. kształtka - łącznik rurowo/rurowy PE, PEHD/stal, że-

liwo o śr. zewn. 110 mm (np. Hawle-Synoflex RR
DN110 PN16)

szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

22. kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn. 110
mm - mufa

szt. 11,0000 11,0000 0,00 0,00

23. kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn. 110
mm - trójnik redukcyjny 110/40/110

szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00

24. kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn. 40
mm - mufa

szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00

25. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z
uszczelką o śr. zewn. 630 mm - trójnik redukcyjny
630/160/630-45st.

szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00

26. mieszanka kamienna 0-31,5 mm t 475,5499 475,5499 0,00 0,00
27. nasiona traw kg 7,7008 7,7008 0,00 0,00
28. obudowy żeliwne do zasuw o śr. 40 mm szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
29. papa asfaltowa izolacyjna m2 75,9694 75,9694 0,00 0,00
30. piasek m3 874,0567 874,0567 0,00 0,00
31. podchloryn sodowy kg 0,5000 0,5000 0,00 0,00
32. podpory ślizgowe dla rury przewodowej śr. 250

mm osłonowej 450 mm
szt. 18,6320 18,6320 0,00 0,00

33. pospółka - kruszywo nienormowane m3 73,2252 73,2252 0,00 0,00
34. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-

ZOL
kg 52,8500 52,8500 0,00 0,00

35. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z
uszczelką klasy S o śr. zewn. 160 mm

m 21,5220 21,5220 0,00 0,00

36. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z
uszczelką klasy S o śr. zewn. 250 mm

m 74,7558 74,7558 0,00 0,00

37. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z
uszczelką klasy S o śr. zewn. 630 mm

m 133,3548 133,3548 0,00 0,00

38. rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 9,0000 9,0000 0,00 0,00
39. rury stalowe przeciskowe gładkie o śr. nominalnej

450 mm
m 23,7558 23,7558 0,00 0,00

40. rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110
mm

m 130,7334 130,7334 0,00 0,00

41. rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 40 mm m 25,5000 25,5000 0,00 0,00
42. skrzynki żeliwne do zasuw szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
43. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,0551 0,0551 0,00 0,00
44. studzienki rewizyjne betonowe wys. do 2000 mm

o śr. 1000 mm
szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00

45. systemowe zamknięcie rury przeciskowej dla rury
przewodowej śr. 250 mm osłonowej 450 mm

szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
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PR _ przebudowa ulicy Anielewicza miejscowości Lubawka _ v 0
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

46. systemowy wpust uliczny śr. 425 mm z osadnikiem
0,50 m z teleskopem i kratą żeliwną D400

szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00

47. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami

kg 2,7000 2,7000 0,00 0,00

48. taśma z polichlorku winylu z wkładką sygalizująca
- "kanalizacja deszczowa"

m 262,3920 262,3920 0,00 0,00

49. taśma z polichlorku winylu z wkładką sygalizująca
- "wodociąg"

m 199,1210 199,1210 0,00 0,00

50. tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych szt. 0,2000 0,2000 0,00 0,00
51. uszczelka szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
52. uszczelki gumowe płaskie szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
53. właz kanałowy typu ciężkiego szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
54. woda m3 315,3583 315,3583 0,00 0,00
55. zaprawa cementowa M 7 m3 0,2500 0,2500 0,00 0,00
56. zasuwa do przyspawania w połączeniu z rurami

PE o śr. 40 mm
szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00

57. materiały pomocnicze zł 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat prądotwórczy m-g 18,1450 0,00 0,00
2. ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 4,1655 0,00 0,00
3. dźwignik hydrauliczny przenośny jednotłokowy 200 t m-g 85,7072 0,00 0,00
4. koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 53,8348 0,00 0,00
5. ładowarka kołowa 1,25 m3 m-g 14,8068 0,00 0,00
6. pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 at m-g 85,7072 0,00 0,00
7. prościarka do rur PE m-g 1,3281 0,00 0,00
8. przyczepa dłużycowa do samochodu m-g 1,8632 0,00 0,00
9. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8,4015 0,00 0,00

10. samochód dostawczy 0.9 t m-g 3,8555 0,00 0,00
11. samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 228,1805 0,00 0,00
12. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 37,2036 0,00 0,00
13. samochód samowyładowczy 5 t m-g 2,8300 0,00 0,00
14. samochód skrzyniowy m-g 62,6017 0,00 0,00
15. spawarka m-g 92,9271 0,00 0,00
16. sprężarka m-g 104,0601 0,00 0,00
17. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 11,4719 0,00 0,00
18. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7,0380 0,00 0,00
19. ubijak spalinowy 200 kg m-g 71,4092 0,00 0,00
20. walec statyczny samojezdny m-g 52,2915 0,00 0,00
21. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,9910 0,00 0,00
22. walec wibracyjny samojezdny m-g 104,9151 0,00 0,00
23. wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 7,2199 0,00 0,00
24. wciągarka ręczna 3-5 t m-g 7,4500 0,00 0,00
25. wibrator powierzchniowy m-g 43,9582 0,00 0,00
26. wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t m-g 85,7072 0,00 0,00
27. zagęszczarka wibracyjna m-g 40,2567 0,00 0,00
28. zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm m-g 13,4250 0,00 0,00
29. żuraw samochodowy 4 t m-g 278,0680 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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