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Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki
Wronki, dnia 1 marca 2023 roku
NIiPP.271.6.2023

Wyjasnienie nr 2 i zmiana nr 3 do tresci

specyfikacji warunkéw zamoéwienia

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia prowadzonego w trybie

podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie zadania

pn. ,Przebudowa drég gminnych”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.), informuje,
ze wptynety do Zamawiajgcego wnioski o nizej wymienionej tresci, na ktére
Zamawiajgcy udziela ponizszych odpowiedzi.

1. Pytanie: Wykonawca zwraca sie z pro$bg o wyjasnienie jakie korytko $ciekowe

nalezy zastosowa¢ na przebudowywanej drodze w miejscowosci Samotez.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Nalezy zastosowa¢ korytko $ciekowe wg KPED 01.13

2. Pytanie: Prosze o wskazanie miejsca montazu korytek $ciekowych.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Nalezy zastosowa¢ korytka $ciekowe jako elementy prefabrykowane

do umocnienia dna rowu w km 0+460 do km 0+590.

3. Pytanie: Wykonawca prosi o wyjasnienie jak nalezy wykonaé umochienie
wiotow i wylotoéw przepustéw pod zjazdami przy drodze w m. Samotez. Prosimy
o okreslenie powierzchni umocnienia.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Umocnienie wylotéw przepustéw przedstawiono na rysunkach 05 i 06 Projektu
technicznego. Umocnienie wykona¢ nalezy kostkg granitowg 12x12cm.

Powierzchnia umocnienia: 1,2m? na 1 wlot/wylot.
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4. Pytanie: Wykonawca zwraca sie z prosbg o wyjasnienie czy przepusty pod
zjazdami nalezy wykona¢ z rur PEHD czy tez GRP — dokumentacja jest w tym
zakresie niejednoznaczna.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Przepusty pod zjazdami nalezy wykonac¢ z rur GRP.

5. Pytanie: rodz. IV ust. 1 SWZ. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz wyroby
budowlane powinny spetniaé jedynie te wymagania, ktére wynikajg
z dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Zamawiajgcy informuje, ze wyroby budowlane powinny spetiaé wymagania,
ktére wynikajg z dokumentacji projektowej, SST oraz powinny posiadaé
w zaleznos$ci od rodzaju materiatu: aprobaty techniczne, certyfikaty.

6. Pytanie: rozdz. IV ust. 9 SWZ. Wnosimy o wskazanie w jaki sposob
Wykonawca jest zobowigzany stosowaé wskazane tam zasady? Czy
Zamawiajgcemu chodzi przyktadowo o zapewnienie dostepu ciggoéw pieszych/
budynkoéw itp.?. Jezeli zamawiajgcy inaczej interpretuje niniejszy zapis prosimy
o wyjasnienie celem umozliwienia ujecia w ofercie odpowiednich kosztow.

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
dostepu do ciggébw pieszych/budynkéw itp. zlokalizowanych w obrebie
prowadzonych robét budowlanych, jak réwniez do wypetnienia obowigzkow
wynikajgcych z §1, ust. 9 PPU.

7. Pytanie: rozdz. VIl ust. 1 SWZ. Wykonawca wskazuje, iz z uwagi na
niepewno$¢ co do terminu przekazania placu budowy Wykonawca nie bedzie
uprawniony do realizacji umowy w dniu jej zawarcia, w zwigzku z czym
faktyczny termin na prowadzenie prac bedzie krotszy niz zakreslony przez
Zamawiajgcego, co bedzie miato bezposrednie przetozenie na oferowang cene.
Whnosimy o zmiane terminu realizacji zaméwienia na 180 dni od dnia
przekazania placu budowy.

Odpowiedz na pytanie nr 7:
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Zamawiajgcy informuje, Zze przekaze Wykonawcy plac budowy w dniu
podpisania umowy i jednocze$nie nie wyraza zgody na przedituzenie terminu

realizacji zaméwienia.

8. Pytanie: rozdz. XV ust. 4 SWZ. Wykonawca wnosi o potwierdzenie,
iz Zamawiajgcy zweryfikowat dokumentacje projektowg i potwierdza jej
kompletno$¢ i rzetelnosé.

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Zamawiajgcy informuje, ze zweryfikowat dokumentacje projektows i potwierdza

jej kompletnos¢ i rzetelnosé.

9. Pytanie: rodz. XV ust. 5 SWZ. Wykonawca wskazuje, iz zgodnie z przepisem
art. 99 ust. 1 PZP przedmiot zaméwienia winien by¢ opisany w sposéb
jednoznaczny i wyczerpujgcy uwzgledniajgc wszystkie wymagania
i okolicznoSci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty. W celu
przygotowania rzetelnej i konkurencyjnej oferty Wykonawca winien znaé peten
zakres przedmiotu zamoéwienia. Nadto, wskazujemy, iz przedmiotowa umowa
bedzie realizowana w systemie ,wybuduj” zatem Wykonawca zobowigzany jest
wypetni¢ jedynie te obowigzki, kiére wynikajg z przedstawionej dokumentagji
projektowej. Wykonawca wnosi o wykreslenie ust. 5.

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie zapiséw rodz. XV ust. 5 SWZ.

10.Pytanie: rozdz. XX ust. 5 SWZ. Wykonawca wnosi o wylaczenie z zakresu
gwarancji/rekojmi oznakowania poziomego/pionowego i wyznaczenia dla niej
odrebnego okresu obowigzywania.
Wykonawca wskazuje, iz z powodu technologii wykonania i wtasciwosci
charakterystycznych dla tego elementu drogi, oznakowanie nie zachowa
swoich wtasciwo$ci przez okres na jaki wskazuje Zamawiajgcy i wykracza poza
okres gwarantowany przez producentéw ww. oznakowania.

Whnosimy do skrécenia okresu gwarancji dla oznakowania do 36 miesiecy.
Odpowiedz na pytanie nr 10:
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1.

Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na wytgczenie z zakresu
gwarancji/rekojmi oznakowania poziomego/pionowego i wyznaczenia dla niej

odrebnego okresu obowigzywania.

Pytanie: §1 ust. 7 PPU. Wykonawca wskazuje, iz obowigzek uzywania jedynie
nowych urzadzen fgczy sie ze znacznymi kosztami, jakie nalezy uwzglednié¢
w ofercie. Dodatkowo podkresli¢ nalezy, iz taki obowigzek nie jest uzasadniony,
gdyz wigkszo$§¢ wykonawcéw posiada sprawnych technicznie sprzet, ktéry nie
jest fabrycznie nowy. Wnosimy o wykreslenie zwrotu ,i urzadzenia”.

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Norma prawna kreowana przez przepis nie odnosi sie do sprzetu uzywanego
przez Wykonawce do wykonywania prac w wykonaniu umowy, tylko do

materiatow i urzgdzen, z ktérych obiekt budowlany zostanie wykonany.

12.Pytanie: §1 ust. 8 PPU. O jakich dokumentach mowa w przedmiotowym

zapisie? W jaki sposob i w jakim zakresie bedzie prowadzona kontrola jako$ci?
Wykonawca wskazuje, iz w celu przygotowania rzetelnej oferty musi znaé
wszystkie obowigzki jakie ma uwzgledni¢ w cenie.

Odpowiedz na pytanie nr 12:

Zamawiajgcy informuje, ze kontrola jakosci dostarczonych na teren robot
materiatdbw uzywanych przez Wykonawce, bedzie prowadzona na biezgco
przez przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, m.in. poprzez sprawdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i SST i/lub przeprowadzenie ewentualnych badan przez niezalezne
laboratoria.

13.Pytanie: §1 ust. 8 PPU.

13.1. wnosimy o wskazanie jakie doktadnie materiaty Wykonawca ma
przekaza¢ Zamawiajgcemu w ramach procedury tam opisanej?

13.2. Czy Zamawiajgcy zweryfikowat, czy materiaty pochodzace z rozbiérki
o ktérych mowa w przedmiotowym zapisie wzoru umowy, stanowia/nie
stanowig odpadu w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach?




« I'.PI(\DBSK! BQKD ~Przebudowa drég gminnych”

13.3. W sytuacji gdy materialy pochodzgce z rozbiérki bedg stanowity
odpad, a Zamawiajgcy bedzie domagat sie ich przekazania to:

a) Czy w mysl proponowanych zapisédw projektu umowy wytworcg
odpaddw pochodzgcych z rozbiérki, (zgodnie z Ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach) jest Zamawiajgcy, ktéry tym samym
zdejmuje z Wykonawcy odpowiedzialno$¢ posiadacza odpadéw — co
wigzatoby sie dla Wykonawcy wytgcznie z odpowiedzialnos$cig
Wykonawcy za transport odpadéw zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2016 r. w sprawie
szczegobtowych wymagan dla transportu odpadéw?

b) Czy w my$l wzoru umowy wytwoércg odpadéw pochodzgcych
z rozbiorki jest Wykonawca — a jezeli tak, czy Zamawiajgcy moze
przedtozy¢ Decyzje o zezwoleniu na zbieranie lub przetwarzanie
odpadéw uwzgledniajgcg miejsce, do ktérego Wykonawca miatby
przekazac¢ odpad celem jego zabudowania/sktadowania?

c) Czy dla miejsca  zabudowania/sktadowania materiatow
pochodzgcych z rozbiérki utworzono miejsce prowadzenia
dziatalnosci w BDO? Prosimy o podanie numeru miejsca
prowadzenia dziatalnosci.

d) Jaka jest podstawa prawna do sktadowania w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego materiatbw pochodzgcych z rozbiérki?

Odpowiedz na pytanie nr 13:

Przepis odnosi sie do wszystkich materiatow, z ktorych obiekt bedacy
przedmiotem umowy zostanie wykonany.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit g PPU wytworcg odpadéw powstajgcych w wyniku
realizacji umowy jest Wykonawca, ktory zobowigzany jest do ich

zagospodarowania (§ 1 ust. 1 pkt. 1 lit. p ) zgodnie z przepisami powszechnie

obowigzujgcego prawa.

14.Pytanie: §1 ust. 11 PPU. Wnosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce jedynie uzasadnionymi i udokumentowanymi kosztami wykonania
zastepczego.

Odpowiedz na pytanie nr 14:

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce jedynie uzasadnionymi
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i udokumentowanymi kosztami wykonania zastepczego.

15.Pytanie: §1 ust. 12 PPU. Prosimy o wskazanie doktadnie jakie materiaty maja
by¢ selekcjonowane jako nadajgce sie do ponownego wbudowania.
OdpowiedzZ na pytanie nr 15:

Zamawiajacy informuje, ze okre$li materiatly nadajgce sie do ponownego

wbudowania na etapie prowadzonych przez Wykonawce prac rozbiérkowych.

16.Pytanie: §1 ust. 12 PPU. Prosimy o wskazanie w jakim miejscu bedg
sktadowane te materiaty, w jakiej odlegtosci od placu budowy.
Wykonawca wskazuje, iz powinien zna¢ peten zakres obowigzkéw, tak by
przygotowac rzetelng oferte.

Odpowiedz na pytanie nr 16:

Zamawiajgcy informuje, ze materiaty pochodzgce z rozbioérki, nadajgce sie do
ponownego wbudowania beda sktadowane na dz. nr 2597, obreb ewidencyjny
Wronki.

17.Pytanie: §3 ust. 2 PPU. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w ofercie ma
uwzgledni¢ tylko te koszty, ktére wynikajg z dokumentacji projektowe;.
OdpowiedZ na pytanie nr 17:

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia na podstawie SWZ

wraz ze wszystkimi zatgcznikami.

18.Pytanie: §3 ust. 2 PPU. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie co Zamawiajacy
ma na mysli pod pojeciem ,ptatnych odbioréw”.

Odpowiedz na pytanie nr 18:

Zamawiajacy informuje, ze dokonuje wykreslenia w §3 ust. 2 PPU zdania o
treSci ,W zaoferowanej cenie Wykonawca uwzglednit koszty pftatnych
odbioréw”.

19.Pytanie: §4 PPU. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy za dzien
zakonczenia realizacji rob6t budowlanych uzna dzien skutecznego zgtoszenia

do odbioru koncowego.
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Odpowiedz na pytanie nr 19:

Zamawiajgcy potwierdza, ze za dzien zakonczenia realizacji robét budowlanych

uzna dzien skutecznego zgtoszenia do odbioru koncowego.

20.Pytanie: §4 ust. 4 pkt 5) PPU. Wykonawca wskazuje, iz zgodnie przepisem art.
99 PZP Zamawiajgcy ma obowigzek opisa¢ przedmiot zamoéwienia w sposéb
jednoznaczny i wyczerpujacy, zatem wnosimy by Zamawiajgcy wskazat peing
liste dokumentdéw jakie Wykonawca bedzie zobowigzany przygotowaé do
odbioru.

Odpowiedz na pytanie nr 20:

Zamawiajgcy informuje, ze w §4 ust. 4 pkt 5) PPU wskazano dokumenty, ktére
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz ze zgtoszeniem gotowo$ci do

odbioru koncowego.

21.Pytanie: §4 ust. 9 PPU. Wykonawca wnosi by wykonane zastepcze
wykonywane byto dopiero po pisemnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy
do usunigcia uchybien. Dodatkowo Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz
zostanie on obcigzony jedynie udokumentowanymi i uzasadnionymi kosztami
wykonania zastepczego. Wskaza¢ nalezy, iz funkcjg wykonania zastepczego
jest zabezpieczenie Zamawiajacego, nie moze ono petni¢ dodatkowe funkgji
przysparzajgcej.
Odpowiedz na pytanie nr 21:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane treSci przepisu. Terminy do
usuniecia wad warunkujgcych wdrozenie wykonania zastepczego bedg
okreslane zgodnie z § 4 ust. 7 PPU. W przypadku zastosowania wykonania
zastepczego Wykonawca zostanie obcigzony jedynie udokumentowanymi

I uzasadnionymi kosztami wykonania zastepczego.

22.Pytanie: §5 ust. 3 i 6 PPU. Wykonawca wnosi o skrécenie wskazanego
w przedmiotowym zapisie terminu z 14 do 7 dni. Wskazujemy, iz tak diugi czas
oczekiwania na akceptacje projektu bedzie miat bezposrednie przetozenie na
czas realizacji umowy, jak réwniez znaczaco op6zni termin wprowadzenia
podwykonawcy na plac budowy.
Odpowiedz na pytanie nr 22:
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Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane.

23.Pytanie: §6 ust. 1 pkt 1) lit. €) PPU. Wykonawca wnosi o potwierdzenie,
iz w przedmiotowym zapisie mowa jedynie o dokumentach, ktére wynikajg
z dokumentacji projektowe;j.

Odpowiedz na pytanie nr 23:

Zamawiajacy informuje, ze do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie m.in.
przedstawienie dokumentéw okreslonych w §4 ust. 3 pkt 3) oraz w §4 ust. 4
pkt 5) PPU.

24.Pytanie: §6 wust. 1 pkt 1) lit. u) PPU. Wnosimy o uregulowanie
tej odpowiedzialnosci Umowy na zasadzie winy wykonawcy. Wskazujemy,
iz przerzucanie petnej odpowiedzialnosci na Wykonawce jest niezgodne
przepisem art. 415 kodeksu cywilnego, jak réwniez z przepisem art. 433 pkt 3)
PZP.

Odpowiedz na pytanie nr 24:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany §6 ust. 1 pkt 1) lit. u) PPU w ten sposéb,
ze przepis ten otrzymuje brzmienie:

,U) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate z winy
Wykonawcy lub oséb, ktérymi przy wykonywania umowy Wykonawca sie
postuguje - w zwigzku z prowadzonymi robotami, jak réwniez za szkody
zwigzane z ruchem pojazdéw — z zastrzezeniem zakresu odpowiedzialno$ci na
zasadzie ryzyka w przypadkach okreslonych w art. 435 i art. 436 Kodeksu
cywilnego.”

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z art. 437 Kodeksu cywilnego
odpowiedzialno$ci okreslonej w art. 435 i art. 436 Kodeksu cywilnego nie mozna
wytaczy¢, ani z géry sie zrzec.

25.Pytanie: §6 ust. 1 pkt 1 lit x) PPU. Co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem
~wolnym od przeszkéd komunikacyjnych”? Czy Wykonawca ma zapewnié petng
przejezdnoS¢ remontowanych drég, czy tez dopuszczalny jest ruch
naprzemienny?

Odpowiedz na pytanie nr 25:
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Zamawiajgcy informuje, Ze dopuszcza zastosowanie ruchu naprzemiennego.
Jednoczes$nie informuje, ze Zamawiajgcy pod pojeciem ,wolnym od przeszkéd

komunikacyjnych” rozumie m.in. zapewnienie dostepu mieszkancéw do posesiji.

26.Pytanie: §6 ust. 1 lit. y) PPU. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz bedzie
obcigzony przedmiotowymi kosztami jedynie w zakresie infrastruktury
zinwentaryzowane;.

OdpowiedZ na pytanie nr 26:

Zamawiajgcy potwierdza, ze Wykonawca bedzie obcigzony kosztami, o ktorych
mowa w §6 ust. 1 lit. y) PPU jedynie w zakresie infrastruktury

zinwentaryzowane;.

27.Pytanie: §6 ust. 1 lit. zb) PPU. Wnosimy o uregulowanie odpowiedzialno$ci
z §6 ust. 1 lit. zb) Umowy na zasadzie winy wykonawcy. Wskazujemy,
iz przerzucanie petnej odpowiedzialnosci na Wykonawce jest niezgodne
przepisem art. 415 kodeksu cywilnego, jak réwniez z przepisem art. 433 pkt 3)
Umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 27:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany §6 ust. 1 pkt 1) lit. zb) PPU w ten sposoéb,
ze przepis ten otrzymuje brzmienie:

~Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace
nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
powstate z winy Wykonawcy lub oséb, ktérymi przy wykonywania umowy
Wykonaweca sie postuguje, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuije sie pokryé

W petnej wysokosci.”.

28.Pytanie: §6 ust. 1 pkt 2) PPU. Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy
Zamawiajgcy wyraza zgode na wprowadzenie do uméw podwykonawczych kar
za naruszenie zasad BHP i ppoz.

Odpowiedz na pytanie nr 28:

Zamawiajgcy informuje, ze wyraza zgode na powyzsze.

29.Pytanie: §6 ust. 2 pkt 1) lit. b) PPU. W jakim terminie Zamawiajacy przekaze
teren rob6t?
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Odpowiedz na pytanie nr 29:

Zamawiajacy informuje, ze przekazanie terenu rob6t nastgpi w dniu podpisania
umowy.

30.Pytanie: §7 ust. 4 PPU. Wykonawca wnosi by wykonane zastepcze

31.

wykonywane byto dopiero po pisemnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy
do usuniecia uchybien. Dodatkowo Wykonawca wnosi o potwierdzenie,
iz zostanie on obcigzony jedynie udokumentowanymi i uzasadnionymi kosztami
wykonania zastgpczego. Wskazaé nalezy, iz funkcjg wykonania zastepczego
jest zabezpieczenie Zamawiajgcego, nie moze ono petni¢ dodatkowe funkgcji
przysparzajgcej.

Odpowiedz na pytanie nr 30:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresci przepisu. W przypadku
zastosowania wykonania zastepczego Wykonawca zostanie obcigzony jedynie

udokumentowanymi i uzasadnionymi kosztami wykonania zastepczego.

Pytanie: §8 ust. 1 lit. b) PPU. Wykonawca wskazuje, iz przedmiotowa
przestanka jest nadmiernie rygorystyczna a niestawiennictwo czy brak
rozpoczecia prac w okreslonym terminie moze nie mie¢ wptywu na rzetelnosé
i terminowo$¢ wykonania umowy. Wnosimy o wykreslenie lit. b).

Odpowiedz na pytanie nr 31:

Zamawiajacy wyjasnia, ze pod pojeciem istotne postanowienia” rozumie
wykonanie zamowienia za uméwionym wynagrodzeniem w spos6b zgodny
z projektem budowlanym, umozliwiajgcy uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego

przeznaczeniem.

32.Pytanie: §8 ust. 1 lit. €) PPU. Wnosimy o doprecyzowanie jakie postanowienia

Zamawiajgcy uznaje za istotne postanowienia umowy. Przedmiotowy zapis jest
na tyle nieokres$lony, iz upowaznia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy
za jakiekolwiek przewinienie Wykonawcy, w tym niemajgce wplywu
na rzetelno$¢ wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 32:

Za realizacje umowy niezgodnie z istotnymi postanowieniami umowy

Zamawiajgcy uznaje sposéb wykonywania umowy, ktéry uniemozliwi lub
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znacznie ograniczy osiggniecie celu umowy, a wiec wykonanie przedmiotowych
obiektéw budowlanych w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem i przepisami

powszechnie obowigzujgcego prawa.

33.Pytanie: §8 ust. 1 lit. f) PPU. Wykonawca wskazuje, iz takie naruszenie jest juz
usankcjonowane karg umowng za zwioke. Nadto, zgodnie z jego brzmienie,
kazde op6znienie, w tym jednodniowe i niezawinione przez Wykonawce bedzie
uprawniato Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy. Wnosimy o wykreslenie
lit. f).
Odpowiedz na pytanie nr 33:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie powyzszego zapisu.

34.Pytanie: §9 ust. 1 pkt 2)-5) PPU. Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokosci
kar umowny poprzez zmiane ich wartosci odpowiednio na 0,02% lub 0,01%.
Wskazane warto$ci nadmiernie sankcjonujg Wykonawce wykraczajgc poza
funkcje odszkodowawczo-prewencyjng. Tak wysokie ryzyko jak réwniez
wielo§¢ podstaw do naliczenia kar umownych bedzie musiato zostaé
skalkulowane w oferowanej cenie, co spowoduje, iz Zamawiajgcy nie bedzie
maogt dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty.

OdpowiedzZ na pytanie nr 34:

Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na zmiane zapiséw zawartych

w §9 ust. 1 pkt 2)-5) projektowanych postanowien umowy.

35. Pytanie: §9 ust. 2 Prosimy o obnizenie limitu kar dla Stron umowy odpowiednio
do poziomu 10%. Wynagrodzenia ryczattowego netto. Wskazujemy, Ze zgodnie
z orzecznictwem i stanowiskiem Sadu Najwyzszego kara umowna
wprowadzona do umowy w ramach swobody kontraktowania ma na celu
zapewnienie skutecznosci wiezi powstatej miedzy stronami w ramach zawarte;
umowy, a takze stuzy realnemu wykonaniu zobowigzan (por. Wyrok SN
z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Sad Najwyzszy zaznacza,
ze ,w sytuacji, gdy kara umowna réwna sie badz zblizona jest do wysokosci
wykonanego z op6znieniem zobowigzania, w zwigzku z ktérym jg zastrzezono,
mozna jg uwazaé za razgco wygérowang (Wyrok SN z 20.05.1980 r., | CR
229/80, LEX nr 2534), takze wtedy kara umowna moze zostaé uznana za
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razgco wygorowana, gdy ,w zastrzezonej wysokos$ci jawi¢ sie bedzie jako
nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX
nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakze
okreslenie jej przez Zamawiajgcego na razaco wysokim poziomie prowadzi
do naruszenia zasady wspoétzycia spotecznego i powoduje nadmierng
nierowno$¢ stron. Kara umowna nie moze by¢ instrumentem stuzacym
wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznajgcym mu korzy$¢é majgtkows
w istotny sposéb przekraczajgcg wysoko$¢ poniesionej przez wierzyciela
szkody (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. | CSK 124/13).Zastrzezenie
kar umownych w nadmiernej wysoko$ci moze oznaczaé, iz zamawiajgcy
naruszyt dyrektywy ksztattowania tresci SWZ zawarte w PZP (por. wyroki KIO
z dn. 20 listopada 2015 r., sygn. KIO 2399/15 oraz z dn. 31 lipca 2015 r., sygn.
KIO 1519/15). Majac to na uwadze wskazujemy, ze w odniesieniu do limitu kar
umownych ustanowionego na poziomie 70% wynagrodzenia umownego brutto,
Zamawiajacy w istocie kreuje kary umowne na razgco wygérowanym poziomie.
Nadto, wskazujemy, iz zgodnie z Dobrymi praktykami opublikowanymi przez
UZP (https://www.uzp.gov.pl/ _data/assets/pdf file/0023/42737/Zalacznik-1-

Dobre-i-zle-praktyki-kontraktowe.pdf) kara umowna za odstgpienie nie powinna

przekracza¢ 10%.

OdpowiedZ na pytanie nr 35:

Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na zmiane zapiséw zawartych

w §9 ust. 2 projektowanych postanowiern umowy.

36.Pytanie: §9 ust. 8 PPU. Wykonawca wskazuje, iz przestanki odstgpienia
zostaty wskazane w §8 PPU. Dodanie kolejnej bardzo szerokiej przestanki
odstgpienia powoduje, iz Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z jakiejkolwiek
przyczyny. Wnosimy o wykres$lenie ust. 8.
Odpowiedz na pytanie nr 36:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie powyzszego zapisu.
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37.Pytanie: §10 PPU. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy na podstawie
przepisu art. 455 ust. 1 pkt 4) PZP?

OdpowiedZ na pytanie nr 37:

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy na podstawie przepisu art. 455 ust. 1
pkt 4) PZP.

38.Pytanie: §10 PPU. Z uwagi na niepewng sytuacje geopolityczng oraz
hiperinflacje wnosimy o dodanie zapiséw waloryzacyjnych umozliwiajgcych
zachowanie réwnowagi kontraktowej Stron przez caly okres obowigzywania

umowy.
Odpowiedz na pytanie nr 38:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze.

39.Pytanie: §10 ust. 4 PPU. Wykonawca wskazuje, iz to Zamawiajgcy jest
inwestorem i to on ponosi odpowiedzialno$¢ za dokumentacje projektows.
Obowigzek dostarczenia projektéw zamiennych lezy w gestii Zamawiajgcego.
Wykonawca podnosi, ze jest to zabieg niedopuszczalny. Wskazujemy,
ze niniejsze postepowanie jest prowadzone w systemie ,buduj” wobec czego
odpowiedzialno§¢ za dokumentacje ponosi Zamawiajgcy, co wynika
bezposrednio z art. 647 kc. Wnosimy o zmiane przedmiotowego zapisu,
poprzez natozenie obowigzku dostarczenia zamiennej dokumentaciji
na Zamawiajgcego.

OdpowiedzZ na pytanie nr 39:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane powyzszego zapisu. Zamawiajgcy
dostarczy projekt zamienny, w sytuacji gdy uzna dokonanie zmian projektowych
za niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia. Wykonanie
projektu zamiennego bedzie lezato po stronie Wykonawcy np. w sytuacji, gdy
zaproponuje on zmiany w technologii robét, ktére nie bedg niezbedne

do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.
40.Pytanie: §10 ust. 5 pkt 1) lit. b) PPU. Wykonawca wskazuje, iz podany

czasokres nie jest adekwatny dla specyfiki przedmiotu umowy jak réwniez

krotkiego terminu jego realizacji. Nawet dwudniowe zte warunki atmosferyczne
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41.

mogg mie¢ bezposrednie przetozenie na termin realizacji. Wnosimy
o wykreslenie zapisu: ,przez okres co najmniej np. 14 dni.
Odpowiedz na pytanie nr 40:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie powyzszego zapisu.

Pytanie: §10 ust. 5 pkt 1) lit. c-d PPU. Kto bedzie zobowigzany do usuwania
niewypatéw, niewybuchéw i innych wykopalisk archeologicznych? Czy
zamawiajgcy rozliczy te prace w ramach rob6t dodatkowych?

Odpowiedz na pytanie nr 41:

Wskazane przepisy odnoszg sie wytgcznie do zmiany terminu wykonania
umowy. Usuwanie niewypatéw, niewybuchéw, prowadzenie wykopalisk
archeologicznych, ani zagospodarowanie zrédet podziemnych nie obejmujg

Swiadczenia Wykonawcy wynikajace z przedmiotowej umowy.

42.Pytanie: §10 ust. 5 pkt 1) lit. €) PPU. Kto bedzie zobowigzany usuniecia ew.

kolizji z infrastrukturg niezinwentaryzowang? Czy Zamawiajacy rozliczy takie
prace w ramach robét dodatkowych/zamiennych?

Odpowiedz na pytanie nr 42:

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia
ewentualnych kolizji z infrastrukturg niezinwentaryzowang. Powyzsze prace

zostang rozliczone w ramach robét dodatkowych/zamiennych.

43.Pytanie: §10 ust. 5 pkt 2) PPU. Wykonawca wskazuje, iz zmiana terminu

umowy powinna odpowiada¢ zastatej przerwie. Przedmiotowy zapis w sposéb
nieuprawniony powoduje skrécenie terminu na realizacje umowy o 14 dni.
Wykonawca juz przy sktadaniu oferty musi liczy¢ sie z tym, iz Zamawiajgcy bez
zadnych konsekwencji bedzie mégt wstrzymaé prace do 14 dni, taki zabieg musi
znalezé swoje odzwierciedlenie w ofercie. Wnosimy o wykreslenie zwrotu
,przez okres co najmniej 14 dni”.

Odpowiedz na pytanie nr 43:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie powyzszego zapisu.

14




e E(ADESKl BGKD ~Przebudowa drég gminnych”

44, Pytanie: §10 ust. 6 pkt 1) lit. a) PPU. Wykonawca wskazuje, iz przedmiotowy
zapis jest niezgodny z przepisem art. 433 pkt 4) PZP, gdyz nie wskazuje
minimalnej wartosci $wiadczenia stron. Wnosimy o jego zmiane.

OdpowiedZ na pytanie nr 44:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane powyzszego zapisu. Jednocze$nie
Zamawiajgcy wskazuje, Zze zamowienie zostanie rozliczone kosztorysem

powykonawczym za faktycznie wykonane roboty budowlane.

45. Pytanie: §11 ust. 2 PPU. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie jakie
konkretnie ubezpieczenie Wykonawca powinien posiada¢?
Odpowiedz na pytanie nr 45:

Zakres ubezpieczenia obejmowac¢ powinien ryzyka zwigzane z prowadzonymi
robotami budowlanymi i dostawami oraz przechowywaniem materiatéw,
urzgdzen i sprzetéw wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu zaméwienia

— zarébwno w zakresie OC, jak i NW.

46.Pytanie: §12 ust. 1 PPU. Wykonawca wnosi by z tego obowigzku zostaty
wytgczone osoby wspotpracujgce w ramach prowadzonej przez nich
dziatalno$ci gospodarczej. Wykonawca wskazuje, iz nie ma mozliwosci
narzucenia osobom wspofpracujgcym zawarcia umowy o prace, gdy jest to dla
nich z réznych wzgledéw mniej korzystne. Brak takiego wytgczenia skutkowaé
moze dyskryminacjg oséb prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg.
Odpowiedz na pytanie nr 46:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany § 12 PPU w ten sposob, ze po ust. 1 dodaje ust.
1a w brzmieniu:

»1a. Warunek okreslony w ust. 1 uznaje sie za spetniony, gdy czynnosci
okreslone w treéci tego przepisu wykonywane sg przez osoby prowadzace
dziafalno$¢ gospodarczg, jezeli wykonywanie tych czynnosci miesci sie

w zakresie tej dziatalnosci i jest podejmowane w ramach jej prowadzenia.”

47.Pytanie: Wykonawca prosi o korekte zapiséw na warstwe wiazacg AC16 W
oraz scieralnej AC 11 S w zakresie kategorii VFB. Przez pomytke podano dwa
razy kategori¢ VFBmin, powinno by¢ VFBmin i VFBmax. Wykonawca prosi
o korekte zapiséw.
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Odpowiedz na pytanie nr 47:

W ST w wymaganiach wtasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy

wigzgcej oraz do warstwy $cieralnej podano kategorie VFBmin i VFBmax.

48.Pytanie: WWykonawca prosi o zmiane wymagan dla warstwy wigzacej z betonéw
asfaltowych w zakresie wolnej przestrzeni w zageszczonej warstwie.
Wykonawca prosi o dopuszczenie wymagan zgodnych z dokumentem WT-2
2016, do 2 do 7 % dla warstwy wigzgce;.
Odpowiedz na pytanie nr 48:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie wymagan dla WT-2 2016.

Zamawiajgcy informuje, ze dokonane wyjasénienia i zmiany tresci Specyfikacii
warunkow zamowienia staja sie jej integralng czescig i beda wigzgce przy sktadaniu
ofert.

Pozostate zapisy Specyfikacji warunkéw zaméwienia pozostajg bez zmian.
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