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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 
 
Nazwa zamówienia: 

„Ekologiczny i komfortowy transport miejski w Przemyślu – etap 1” 
część 1: Dostawa 6 sztuk elektrobusów miejskich 12m wraz z infrastruk-

turą do ich ładowania 
 
Niniejszy Program opisuje wykonanie w zakresie powyższego zamówienia:  
 

Stanowiska postojowe dla autobusów komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą do 
zasilania autobusów napędzanych energią elektryczną, w tym stację transformato-
rową i stanowiska ładowania zajezdniowego. 

 
 
Adres obiektu budowlanego: 

 
I. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako sąsiednie działki o nr: 

186201_1.0214.76/1 - o powierzchni 0,2544 ha oraz 186201_1.0214.79/2 - 
o powierzchni 0,1223 ha, obie w obrębie 214 Przemyśl zlokalizowane na terenie 
istniejącej zajezdni autobusowej MZK sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 
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opis przedmiotu i warunków zamówienia przygotował Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o.  

na zlecenie Gminy Miejskiej Przemyśl 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny  
 
1.1. Cel i przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jest 
zaprojektowanie oraz wykonanie stanowisk ładowania wolnego (zajezdniowego) oraz 
szybkiego (pantograf opuszczany na pojazd) elektrobusów (opisanych w załączniku nr 
1A do OPZ, zwanych dalej elektrobusami) w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 9 na nieru-
chomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako sąsiadujące działki nr: 
186201_1.0214.76/1 - o powierzchni 0,2544 ha oraz 186201_1.0214.79/2 - o po-
wierzchni 0,1223 ha, obie w obrębie 214 Przemyśl, zlokalizowanej na terenie zajezdni 
autobusowej MZK Przemyśl przy ul. Lwowskiej 9 w Przemyślu. 

 
W swoim zakresie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyska-

niem uzgodnienia z Zamawiającym oraz wszelkimi wymaganymi pozwoleniami i decy-
zjami administracyjnymi, w tym pozwoleniem budowlanym oraz wodnoprawnym i śro-
dowiskowym o ile są wymagane, wraz z realizacją pełnego zakresu zaprojektowanych 
robót na podstawie sporządzonego projektu. Dokumentacja projektowa winna być 
opracowana dla całości zadania. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać 
pełny zakres zaprojektowanych prac. 

Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację po-
wykonawczą wraz z dokumentacją geodezyjną po uprzednim zgłoszeniu do zasobów 
geodezyjnych. 

Celem prac projektowych i wykonawstwa robót jest kompleksowa budowa 6 
stanowisk zajezdniowego (wolnego) ładowania - realizowanego przez 3 podwójne sta-
cje ładowania, 1 stanowiska szybkiego ładowania (pantograf) oraz wykonania moder-
nizacji stacji transformatorowej wraz z dostawą i montażem 2 transformatorów. Całość 
prac zostanie wykonana w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 9 na terenie zajezdni autobu-
sowej. 
 
Zamówienie obejmuje: 

a) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnie-
niami wykonania stanowiska ładowania elektrobusów w Przemyślu przy 
ul. Lwowskiej – na terenie zajezdni autobusowej dla pełnego zakresu zgodnie 
z programem funkcjonalno-użytkowym i uzyskanie pozwolenia budowlanego (o 
ile jest wymagane), 

b) doprowadzenie przyłącza energetycznego z zapewnieniem możliwości jego 
późniejszej rozbudowy, utwardzenie terenu, poprowadzenie instalacji podziem-
nych: elektrycznych i światłowodowych oraz z wyposażeniem w stację trans-
formatorową i stanowiska ładowania (szybkiego poprzez opuszczany pantograf 
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i wolnego, zajezdniowego z podwójnych ładowarek) elektrobusów w Przemyślu 
przy ul. Lwowskiej – na terenie zajezdni autobusowej, zgodnie z programem 
funkcjonalno-użytkowym, projektem budowlano-wykonawczym zrealizowa-
nym w ramach pkt a) powyżej oraz zgodnie z szacunkowym zakresem prac ob-
jętych zamówieniem, 

c) uzyskanie wszelkich zgód i decyzji pozwalających na przystąpienie przez Zama-
wiającego do natychmiastowego użytkowania stanowisk postojowych dla auto-
busów komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą do zasilania autobusów na-
pędzanych energią elektryczną, w tym stację transformatorową i stanowiska ła-
dowania zajezdniowego. 

 
Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami, warunkami wydanych decyzji i uzgodnień, warunkami przyłączenia 
do sieci elektroenergetycznych oraz niniejszym PFU. 
 
Użyte w niniejszym opracowaniu określenia oznaczają:  
a) sieć – sieć w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (t.j. z dnia 19 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385) ze zm.);  
b) instalacja – instalację w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

– Prawo energetyczne; 
c) sieć zasilająca – sieć lub instalację w budynku lub instalację zawierającą inne źródło 

energii elektrycznej, do której podłączona jest bezpośrednio stacja ładowania lub 
punkt ładowania stanowiący element infrastruktury ładowania drogowego trans-
portu publicznego;  

d) interfejs użytkownika – urządzenie służące do komunikacji między użytkownikiem 
pojazdu a punktem ładowania pozwalające użytkownikowi pojazdu na otrzymywa-
nie informacji dotyczących ładowania oraz na dostarczenie informacji lub sygnału 
wejściowego do elektronicznego systemu sterowania punktem ładowania;  

e) tryb ładowania – sposób ładowania pojazdu z rozróżnieniem na rodzaj prądu elek-
trycznego, znamionowe parametry ładowania oraz poziom zabezpieczeń i system 
kontroli ładowania;  

f) eksploatujący – operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, podmiot eksploatu-
jący stację ładowania inną niż ogólnodostępna oraz podmiot eksploatujący punkt 
ładowania stanowiący element infrastruktury ładowania drogowego transportu 
publicznego;  

g) elektrobus – autobus elektryczny. 
 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowania 

dokumentacji 
 

Stanowisko szybkiego ładowania oraz stanowiska wolnego zajezdniowego łado-
wania dla 6 szt. elektrobusów wraz z przyłączem energetycznym na działkach o nr: 
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186201_1.0214.76/1 - o powierzchni 0,2544 ha oraz 186201_1.0214.79/2 - o po-
wierzchni 0,1223 ha, obie w obrębie 214 Przemyśl zlokalizowane na terenie istniejącej 
zajezdni autobusowej MZK sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 9. Stacje ładowa-
nia wolno stojące zasilane z koniecznej do rozbudowy stacji transformatorowej na te-
renie ww. nieruchomości.  
 
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
 

Na podstawie informacji podanych powyżej o aktualnym stanie oraz aktualnie 
obowiązujących projektach oraz warunkach technicznych, wynikają następujące uwa-
runkowania:  
1. program użytkowy określony przez Wykonawcę musi zmieścić się na będącej do dys-

pozycji powierzchni zabudowy, 
2. zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania 

dla instalacji nowo wykonywanych, tj. nie mniej niż 5 lat, 
3. należy wykonać roboty uzupełniające i naprawcze (np. stan infrastruktury, na-

wierzchni) uwzględniające stan działek, a niezbędne dla zapewnienia właściwych pa-
rametrów technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych, 

4. transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 
utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów w ramach 
zajezdni, 

5. teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postron-
nych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Za-
mawiającego, 

6. wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały 
takie powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zu-
życia; 

7. nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończe-
niu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. 

 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe 

 
Stanowiska ładowania oraz obydwa systemy ładowania elektrobusów należy za-

projektować i wykonać uwzględniając istniejące uwarunkowania gruntowe, w tym 
wielkość działki. 

W założeniu Zamawiającego w przedmiotowych lokalizacjach zostaną zaprojek-
towane i wykonane niezależne 2 systemy ładowania na ul. Lwowskiej.  

System pozwalający na spokojne, nocne ładowanie elektrobusów wraz z balan-
sem magazynów energii z przyłączem za pomocą wtyczki typu plug-in oraz jednocze-
śnie działający system szybkiego doładowywania autobusów realizujących aktualne za-
dania przewozowe w trakcie pracy rozkładowej (vide: Rozdział VI OPZ – załącznik 1A 
do SWZ).  
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Projektowany systemem ładowania na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Lwow-
skiej 9 zawierał będzie: 

➢ trzy podwójne stanowiska ładowania zajezdniowego (energią elektryczną) dla 6 
elektrobusów komunikacji miejskiej, 

➢ monitoring bezpieczeństwa, 

➢ oznakowanie pionowe i poziome, 

➢ inne prace, które będą wynikać z  opracowanej przez Wykonawcę szczegó-
łowej dokumentacji projektowej. 

 
Podział prac należy rozdzielić na dwa etapy, tj.: 
1) Prace projektowe 

a) wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej zgodnie z Prawem Budowla-
nym, wykonawczej i powykonawczej o zakresie i treści dostosowanej dla po-
trzeb zrealizowania przedmiotowego zamówienia – szczegółowy zakres i formę 
określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r, wraz z uzy-
skaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami dla 
potrzeb prac projektowych oraz uzgodnieniem kompletnej dokumentacji projek-
towej, w tym także uzyskania pełnoprawnej decyzji pozwolenia na budowę 
(Dz.U. 2013 poz.1129); 

b) dokonanie niezbędnych uzgodnień, pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia 
na budowę przedmiotowej stacji; 

c) opracowanie dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym 
w ilości 2 sztuk (do wyboru: USB, CD, DVD) w formacie PDF oraz w ogólnie do-
stępnym formacie np. doc dla tekstów, umożliwiającym edycje tekstów i rysun-
ków, 

d) opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji oraz uzyskanie wszelkich wymaga-
nych uzgodnień, w tym warunków wykonania przyłącza, 

e) sporządzenie harmonogramu budowy, 
f) przekazanie dla Zamawiającego wymienionej dokumentacji w 5 egzemplarzach 

w wersji drukowanej w języku polskim plus 1 egzemplarz w wersji elektronicz-
nej, 

g) zorganizowanie szkolenia i przeszkolenie personelu Zamawiającego i Operatora 
w zakresie prawidłowej eksploatacji stacji ładowania elektrobusów. 

 
2) Prace budowlane i instalacyjne – zakres robót budowlanych i instalacyjnych w tym 

wykonanie robót budowlanych montażowych i instalacyjnych zgodnie z dokumen-
tacją wykonawczą i ruchową oraz przedstawionymi warunkami technicznymi PGE 
w zakresie sieci energetycznej i uzyskanym pozwoleniem budowlanym/zgłosze-
niem robót dla obydwu lokalizacji. 
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1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Właściwości wymienione poniżej będą założeniami do wykonania projektu technicz-
nego (budowalnego i wykonawczego) przedmiotowego zadania. 

 
1) Lokalizacja stacji ładowania 

Teren planowanej inwestycji stanowi nieruchomość niezabudowana (charakter działki: 
teren zajezdni autobusowej) zlokalizowanej przy ul. Lwowskiej 9 w Przemyślu. 

 
Szczegółowa lokalizacja przebiegu przyłączy energetycznych, stacji transformatorowej, 
stacji ładowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą wg projektu technicznego Wyko-
nawcy. Propozycje lokalizacji stacji wg poniższego schematycznego rysunku. 
 

2) System ładowania zajezdniowego-wolnego 
Stacje ładowania wolnego winny być dostosowane do użytkowania wraz z dostarcza-
nymi przez Wykonawcę w tym zamówieniu 6 szt. elektrobusów. Przy wykorzystaniu 
jednej stacji przekształcającej napięcie sieciowe do napięcia ładowania magazynów 
energii zabudowanych w elektrobusie - zgodnie z warunkami określonymi w załączniku 
nr 1C do OPZ. Zarządzanie procesem ładowania winno być realizowane przez system 
zlokalizowany w samym pojeździe elektrycznym.  
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Urządzenie stacji winno pracować z pantografowym systemem ładowania. Wykonanie 
połączenia komunikacyjnego autobusu i stacji ładowania winno być zgodne z normami 
PN-EN 61851-1 lub równoważnym, PN-EN 61851-23 lub równoważnym oraz standar-
dem OPPCharge (OPPCharge Specification 2nd edition 20190421) lub równoważnym. 
Stacje ładowania winny spełniać minimalne wymagania określone w załączniku nr 1B 
do OPZ.  
 
Projektowany obiekt (plac postojowy) powinien zawierać poniższe elementy: 

➢ Monitoring bezpieczeństwa  
➢ Wymagane oznakowanie poziome i pionowe 

 
Projektowane miejsce postoju chwilowego ładowania szybkiego (pantograf) powinno 
zawierać poniższe elementy: 

➢ Miejsce postojowe usytuowane na działce z wyznaczonym miejscem postoju 
➢ Monitoring bezpieczeństwa  
➢ Wymagane oznakowanie poziome i pionowe 

 
 
Wymagania ogólne monitoringu wizyjnego 
1. System monitoringu wizyjnego ma obejmować cały teren postoju elektrobusów w 

czasie nocnego wolnego doładowywania przy ul. Lwowskiej 9, tj. miejsca postoju 
autobusów pod zadaszeniem oraz miejsce ładowania szybkiego poprzez pantograf. 
W ramach wykonania Monitoringu Wizyjnego powinno zostać dostarczone sprzęt 
oraz oprogramowanie niezbędne dla działania podsystemu wraz z licencjami oraz 
przeszkoleniem wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie jego ob-
sługi. 

2. System monitoringu wizyjnego ma pełnić funkcję prewencyjną, umożliwiając ciągłą 
rejestrację minimum 15 dni oraz podgląd na żywo zdarzeń mających miejsce w polu 
widzenia kamer. Zadaniem systemu jest zwiększenie bezpieczeństwa na zarządza-
nym obszarze poprzez uzyskanie oraz dostarczenie pełnej i jak najbardziej wiary-
godnej informacji o aktualnym stanie autobusów i wyposażenia stanowisk ich ła-
dowania oraz stref przebywania podróżnych oraz ich najbliższego sąsiedztwa / oto-
czenia poddanych stałemu monitoringowi kamer. 

3. System monitoringu wizyjnego ma zapewniać możliwość: 
a) pełnej detekcji stanu zagrożenia kamery, w tym próby poruszenia kamerą, utrata 

ostrości lub zakrycie kamery,  
b) zdolności do reagowania na nawarstwiający się brud na powierzchni obiektywu,  

4. System Monitoringu Wizyjnego musi był połączony lokalnie z dyspozytornią MZK 
przy ul. Lwowskiej i dalej poprzez łącza światłowodowe do budynku warsztatu 
(biura działu technicznego na parterze) i do biurowca MZK (serwerownia na parte-
rze). System Monitoringu Wizyjnego będzie obsługiwany i zarządzany z pomiesz-
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czenia dyspozytorni i biurowca MZK, jak również z istniejącego warsztatu na za-
jezdni w Przemyślu. Centralny serwer w MZK będzie gromadził dane o stanie bez-
pieczeństwa oraz będzie je udostępniać poszczególnym użytkownikom systemu, 
którym zostaną nadane określone uprawnienia. 

5. System zapewni uruchamianie diagnostyki konkretnej kamery (rejestratora) lub 
grupy kamer, na żądanie oraz prezentację wyników tej diagnostyki na stanowisku 
Operatora. Jako diagnostykę należy rozumieć kontrolę stanu pracy kamery.  

6.  Podstawowym trybem pracy Systemu Monitoringu Wizyjnego jest ciągła rejestracja 
monitorowanego obrazu, z możliwością bieżącego podglądu przez personel zatrud-
niony przez Zamawiającego do prowadzenia bieżącej obserwacji na miejscu oraz w 
siedzibie Zamawiającego. Operator MZK ma mieć możliwość wyboru dowolnej ka-
mery (lub grupy kamer) i uruchomienia bieżącego podglądu. 

7. Szczegółowe wymagania techniczne urządzeń: 
a) Dopuszcza się zastosowanie różnego rodzaju kamer IP z możliwością pracy w 

sieci Ethernet opartej o protokół TCP/IP jak: 
• kamer pełno – obrotowych 
• kamer zewnętrznych 

b) Zastosowane kamery pełno – obrotowe (min. 3 szt.) muszą charakteryzować się 
parametrami nie gorszymi niż: 
• Używany przetwornik 1/2.8 cala CMOS 
• Czułość dla 30 IRE (Migawka stała 1/30) 
• Efektywna liczba pikseli – 1920 x 1080 (2,38 MP)  
• Obiektyw – 30-krotny zoom 4,3–129 mm F1,6 do F4,7  
• Pole widzenia (FOV) 2,3–65°  
• Minimalne oświetlenie dla kolorowego obrazu: 0,0,66 lux i dla monochroma-

tycznego: 0.033 lux przy 30 IRE  
• Ogniskowanie - automatyczne z możliwością regulacji ręcznej  
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

 
Zadanie dzieli się na 2 etapy: 
Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej i  specyfikacji technicznej wykona-

nia i odbioru robót wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, 
w tym pozwolenia na budowę. 

 
Etap II – wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na pod-

stawie opracowanej dokumentacji technicznej wraz z pełną obsługa geode-
zyjną i inwentaryzacją powykonawczą. 

 
Wykonawca sporządzi Projekt budowlano-wykonawczy w  zakresie niezbędnym do 
uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa winna być opracowana 
z  należytą starannością, zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasa-
dami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i etyką zawodową zgodnie 
z  prawem budowlanym i polskimi normami, uwzględniając m.in.: 

• szczegółowa inwentaryzacja w zakresie budowlanym i instalacyjnym, jako pod-
stawa opracowania projektu budowlano-wykonawczego, 

• zaprojektowanie instalacji elektrycznej, 
• opracowania kosztowe (wyceny robót i dostarczanych istotnych elementów 

obu systemów ładowania). 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wy-
niki działalności w zakresie: 
- organizacji robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

 
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne i zawierać rozwiązania opty-
malne i konieczne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjo-
nalno-użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Programie będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach okre-
ślonego przedziału tolerancji. 
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Przedstawiona w PFU koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do 
sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany 
w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji 
przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę 
wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. 
Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiają-
cego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu. 
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych po-
przez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (dobór okablowania, szczegółów 
urządzeń i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład przedmiotu 
zamówienia. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przed-
stawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie dłu-
gości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do do-
datkowego wynagrodzenia. 
 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty po-
twierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane (tylko 
I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej będą wy-
magały przedstawienia certyfikatów, że spełniają one oczekiwane parametry tech-
niczne i zostały dopuszczone do obrotu w Polsce lub UE. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kon-
troli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 
➢ rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wyko-

nawcze i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym oraz warun-
kami umowy, 

➢ stosowane gotowe wyroby budowlane w  odniesieniu do dokumentów po-
twierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z da-
nymi zawartymi w projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej, 

➢ sposób wykonania robót budowlanych w  aspekcie zgodności wykonania 
z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną. 

 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości 

Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopa-
trzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 
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Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający 
może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przy-
padku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z  Wykonawcą i  prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewi-
duje ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy. 
 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
- zatwierdzenie dokumentacji,  
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór końcowy – opisany w § 2 umowy, 
- odbiór po okresie gwarancji, 

Prawidłowość wykonanych robót ulegających zakryciu musi być potwierdzona 
protokołem odbioru przez osobę sprawującą nadzór i kontrolę nad wykonaniem przed-
miotu umowy 

Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaże zamawiającemu 
dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. Po zakończeniu realizacji 
robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawia-
jącemu inwentaryzacje powykonawcze zrealizowanej infrastruktury, zaewidencjono-
wane w zasobach geodezyjno-kartograficznych. 
 

2.1.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robót) 
 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., 
będą wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę 
i  zatwierdzonej przez Zamawiającego. Wykonawca na podstawie sporządzonej przez 
siebie inwentaryzacji zieleni dokona ewentualnego usunięcia (wycinki) zakwalifiko-
wanych drzew i  krzewów po uzyskaniu prawomocnej decyzji administracyjnej oraz 
zgodnie z tą decyzją dokona nasadzeń bądź innych działań kompensacyjnych określo-
nych w decyzji. 

Teren budowy nie może całkowicie, w sposób uniemożliwiający korzystania 
z nich, zajmować istniejących dróg wewnętrznych w obiekcie, jak również nie może 
utrudniać dostępu służbom ratowniczym i użytkownika do już funkcjonujących rozwią-
zań. Projekt budowlano-wykonawczy powinien zawierać dokładny opis przygotowania 
terenu budowy i sposobu prowadzenia prac. 
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Projektowane i budowane zasilanie w dedykowaną energię elektryczną musi 
być dostosowane do przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną łado-
wania elektrobusów określonych w załączniku nr 1A do OPZ, które ma przewidzieć 
i dopasować Wykonawca. 
 

2.1.2. W odniesieniu do architektury 
 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do 
architektury. 
 

2.1.3. W odniesieniu do konstrukcji 
 

Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm 
i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlanym, zaakcepto-
wanym i uzgodnionym przed złożeniem o pozwolenie na budowę przez Zamawiają-
cego. 
 

2.1.4. W odniesieniu do instalacji 
 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa do-
puszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i apro-
baty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitar-
nych i p. pożarowych. 

Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać przewodami miedzianymi pię-
ciożyłowymi. Sposób prowadzenia instalacji zostanie określony podczas projektowania 
ze szczególnym uwzględnieniem wymagań technicznych instalacji przyłączeniowej. 

Rozdzielnice wykonać za pomocą szaf metalowych lub plastikowych nasłupo-
wych lub wolnostojących ustawianych w miarę potrzeby na kanale kablowym, w obu-
dowie metalowej z zamkiem na klucz zachowując właściwy stopień szczelności, min. 
IP55. Oszynowanie rozdzielnic wykonać jako miedziane. Rozdzielnice wyposażyć 
w wyłączniki zasilania, rozłączniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie prze-
ciwprzepięciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie nie-
zbędne urządzenia wymagane dla prawidłowego działania instalacji. 

Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej czynności. 
Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Zamawiają-
cego (atesty, dopuszczenia, oceny itp.). Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbu-
dowane i połączone na stałe z ze stacją ładowania, leżą w gestii Wykonawcy 
 

2.1.5. W odniesieniu do użytych materiałów budowlanych 
 

Wszystkie materiały zastosowane w przez Wykonawcę powinny być nowe 
i o najlepszej jakości (w gatunku I), a zamontowane urządzenia (o udokumentowanym 
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pochodzeniu) wyprodukowane w roku wbudowania lub w roku poprzedzającym rok 
wbudowania (Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń pochodzących z rynku 
wtórnego - urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane i pochodzić z autory-
zowanego kanału dystrybucyjnego i niedemonstracyjne). 
 

2.1.6. W odniesieniu do wykończenia obiektu 
 

Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie z  Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego. 
 

2.1.7. W odniesieniu do zagospodarowania terenu 
 

Po wykonaniu robót teren przylegający do inwestycji należy uporządkować 
w taki sposób, aby w  maksymalnym stopniu przywrócić stan z  przed rozpoczęcia 
robót budowlanych. Zagospodarowanie terenu placu postojowego według opraco-
wanej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji. 
 

2.1.8. W odniesieniu do wymagań eksploatacyjnych 
 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane na wysokim 
poziomie jakościowym. 
 

2.1.9. Pozostałe, istotne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., 
będą wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę 
i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań oraz ewentualnych zmian 
i uzupełnień, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Zamawiającego. Do obowiązków Wyko-
nawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty Zamawiającemu Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia 
się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organiza-
cyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem oraz poleceniami i ustale-
niami przekazanymi przez inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokol-
wiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zo-
staną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na wła-
sny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawia-
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jącego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia In-
żyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy. Kierownik Budowy, każdorazowo 
na prośbę Zamawiającego, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania 
prac objętych zamówieniem. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz 
przekazanych obiektów i materiałów, do chwili odbioru przez Zamawiającego przed-
miotu zamówienia określonego w § 2 umowy. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, 
materiały, urządzenia, znaki geodezyjne, uszkodzenia uzbrojenia podziemnego terenu, 
(urządzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, telefoniczne 
i inne), znajdującego się na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak i nie uwidocz-
nionego na planach uzbrojenia podziemnego terenu itp. Wykonawca naprawi, odtwo-
rzy i utrwali na własny koszt, w ramach ustalonego wynagrodzenia w § 3 umowy. Wy-
konawca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ewentualnym 
fakcie ich uszkodzenia oraz do przebudowy kolidującego z robotami istniejącego 
uzbrojenia podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, na 
podstawie opracowanych przez siebie projektów wykonawczych usunięcia kolizji. 

Wykonawca dokona oznakowania elementów przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zasadami promocji i oznakowania projektów współfinansowanych z programu „Polski 
Ład”. 

Forma, zakres oznakowywanych elementów, a także wygląd i treść oznakowania 
muszą zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
 
1) Zabezpieczenie placu budowy 

a) Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczę-
ciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym. Umieści w miejscach oraz ilościach tablice infor-
macyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w do-
brym stanie przez cały okres realizacji robót.  

b) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwa-
nia realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

c) Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu robót, w tym wykona-
nia: ogrodzeń, instalacji i punktów poboru wody i energii elektrycznej dla po-
trzeb robót, zabudowań i wszystkich innych czynności niezbędnych do właści-
wego wykonania prac. 

d) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony ro-
bót, pracowników, społeczności i innych. 
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e) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
2) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

a) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszyst-
kie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

b) W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać 
teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm doty-
czących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie uni-
kać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przy-
czyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

c) Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością po-
wstania pożaru. 

 
3) Ochrona przeciwpożarowa 

a) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
b) Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wy-

magany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywa-
nych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 

c) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi prze-
pisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

d) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 
4) Materiały szkodliwe dla otoczenia 

a) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopusz-
czone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szko-
dliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi 
przepisami. 

b) Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna 
lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacz-
nie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają 
tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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5) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

a) Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących 
się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowla-
nymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielem 
potwierdzenie informacji dotyczących mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. 

b) Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodze-
niem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, insta-
lacji lub urządzeń. 

c) Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę cza-
sową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie prze-
łożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy 
oraz powiadomić Zamawiającego oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wyko-
nawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i władze lokalne oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania 
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji 
nadziemnych i podziemnych. 

 
6) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

a) Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy do-
tyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obo-
wiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. 

b) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

c) Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeń-
stwa określonych powyżej, są uwzględnione w ofercie Wykonawcy i w umowie. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, oświadczenia 
o sporządzeniu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem 
BIOZ". 

 
7) Ochrona i utrzymanie robót 

a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały 
i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili odbioru 
przez Zamawiającego. 

b) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich ele-
menty, były w zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do mo-
mentu odbioru. 
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c) Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Za-
mawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powi-
nien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 
polecenia od Zamawiającego. 

 
8) Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze cen-
tralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób zwią-
zane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowią-
zany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-
pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego 
w swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
9) Materiały 

a) W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wyko-
rzystania w trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowa-
nych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać przedstawienia pró-
bek do oceny i zatwierdzenia. 

b) Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe in-
formacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub do-
boru materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to materiałów przeznaczonych 
do wykorzystania przy pracach związanych z wykończeniem wnętrz. 

c) Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określo-
nymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów 
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udoku-
mentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły 
spełniają wymagania Zamawiającego w czasie postępu Robót. 

 
10) Dziennik Budowy 

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Za-
mawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Bu-
dowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Dziennik budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu z dokumentacją powy-
konawczą. 

b) Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć prze-
biegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 

c) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Zamawiającemu (lub wskazanemu przez niego Inspektorowi 
Nadzoru) do ustosunkowania się. 

d) Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpi-
suje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
11) Odbiór robót 

a) Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikają-

cych ulegających zakryciu 
• ewentualne notatki i ustalenia techniczne  
• Dziennik Budowy 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego – w tym pozytywną decyzję 

o odbiorze wydaną przez UDT. 
b) Sprawozdania techniczne zawierać będą: 
• zakres i lokalizację wykonanych robót 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót  
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
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3. Przegląd techniczno-budowlany istniejącej stacji transformatorowej MZK w celu 
określenia możliwości zasilania stanowisk ładowania akumulatorów elektrycznych 
autobusów na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Lwowskiej 9 w Przemyślu – 
branża: elektroenergetyczna 

 
3.1. Podstawa opracowania 

1. Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych 

2. Koncepcja budowy stanowisk do ładowania akumulatorów elektrobusów 

3. Karta oględzin stacji transformatorowej z 2017 r. 

4. Oględziny stanu obecnego stacji transformatorowej 

5. Bilans potrzeb elektroenergetycznych elektrycznych autobusów i możliwości stacji trans-
formatorowej. 
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6. Katalogi producentów kabli i urządzeń elektroenergetycznych 

7. Obowiązujące normy i przepisy 

 

3.2. Opis techniczny 

3.2.1. Dane techniczne wyjściowe: 
- moc nominalna stacji transformatorowej MZK Przemyśl - 2 x 630 kVA 

- napięcie znamionowe 15/0,4 kV 

- moc zainstalowana w istniejącej stacji transformatorowej MZK Przemyśl 

- 2x 160 kVA 

- moc umowna pomiędzy MZK Sp. z o.o. a PGE Dystrybucja S.A. 200 kW 

- pomiar zużycia energii pośredni po stronie SN 15 kV 

- stacja transformatorowa współpracuje z kogeneracyjnym gazowym zespołem prądo-
twórczym 

- potrzeby w zakresie ładowania akumulatorów elektrycznych autobusów:  

• jedno stanowisko szybkiego ładowania pantografowego o mocy do 300 kW 

• trzy podwójne stanowiska normalnego ładowania kablowego o 2x40 kW każde 

3.2.2. Opis stanu istniejącego 
Istniejąca stacja transformatorowa MZK Przemyśl jest własnością MZK Sp. z o.o. w Przemyślu 
- rys. ST-01. Zasilanie odbywa się z elektroenergetycznej sieci kablowej PGE Dystrybucja S.A. i 
jest wprowadzone do wydzielonej części rozdzielni SN 15 kV. Pomiar rozliczeniowy zużywanej 
energii odbywa się na szynach SN w układzie pośrednim za pośrednictwem stosownych prze-
kładników prądowych i napięciowych. Schemat rozdzielni SN pokazano na rys. ST-02. 

Stacja jest wyposażona w dwa transformatory o mocach jednostkowych 160 kVA. 

Po stronie nn zamontowana jest wyeksploatowana dwusekcyjna rozdzielnica nn ze sprzęgłem 
sekcyjnym, której schemat jest pokazany na rys. ST-03. 

Stacja transformatorowa współpracuje z kogeneracyjnym gazowym zespołem prądotwórczym 
o mocy 200 kW przyłączonym po stronie nn (rys. ST-05) ale synchronizowanym i sterowanym 
z poziomu SN za pośrednictwem dodatkowych przekładników napięciowych. 

Budynek stacji transformatorowej jest w dobrym stanie technicznym. 

W istniejącym układzie i wyposażeniu przedmiotowa stacja transformatorowa nie jest w stanie 
zapewnić zasilanie układów ładowania akumulatorów elektrycznych autobusów. Konieczna jest 
jej przebudowa w kierunku zwiększenia mocy umownej i dyspozycyjnej. 

 

3.3. Opis koncepcji przebudowy stacji transformatorowej 

3.3.1. Zasilanie SN 
Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na moc dyspozycyjną konieczne jest: 

- uzyskanie z PGE Dystrybucja S.A. stosownych warunków technicznych na zwiększoną moc 
umowną do poziomu min. 500 kW, 

- opracowanie projektu przebudowy rozdzielni SN wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym 
zużywanej energii - koncepcja pokazana została na rys. ST-07, 



    Ekologiczny i komfortowy transport miejski w Przemyślu – etap 1 

załącznik nr 1B do SWZ: „PFU dla systemów ładowania w 1 lokalizacji w Przemyślu” str. 24 z 56 

 



    Ekologiczny i komfortowy transport miejski w Przemyślu – etap 1 

załącznik nr 1B do SWZ: „PFU dla systemów ładowania w 1 lokalizacji w Przemyślu” str. 25 z 56 

3.3.2. Wyposażenie stacji transformatorowej MZK Przemyśl 
Dla pokrycia zwiększonego zapotrzebowania mocy dyspozycyjnej konieczna jest wymiana ist-
niejących transformatorów o mocy jednostkowej 160 kVA na transformatory o mocach 630 
kVA. Konieczna też będzie przebudowa układu wyprowadzenia mocy po stronie dolnego na-
pięcia do rozdzielnicy RG nn. Wlz-ty pomiędzy transformatorami a RG nn należy wykonać ka-
blem YKYlx240 jak podano na koncepcyjnym schemacie stacji (rys. Elektromontaż 13). Na za-
ciskach izolatorów nn transformatorów należy zamontować stosowne płaskowniki miedziane 
dla podłączenia kabli wiz. 

Rozmieszczenie urządzeń w stacji transformatorowej pokazano na rys. ST-06. 

3.3.3. Rozdzielnica RG nn 
Istniejąca rozdzielnica RG nn nie nadaje się do nowych potrzeb użytkownika i wymaga wymiany. 
W ramach koncepcji proponuje się zamontowanie nowej rozdzielnicy jak na rys. ST-06, np. pro-
dukcji Elektromontaż Lublin S.A. lub podobnej (rys. Elektromontaż 02). Rozdzielnica musi być 
dwusekcyjna do współpracy z dwoma transformatorami o mocy min. 630 kVA oraz musi posia-
dać sprzęgło sekcyjne. 

Układ rozdzielnicy nie może pozwalać na pracę równoległą transformatorów. 

Schemat przykładowy rozdzielnicy RGrm pokazano na rys. ST-07 

 

3.4. Zasilanie zasilaczy ładowania akumulatorów elektrycznych autobusów. 
Koncepcję rozmieszczenia w terenie urządzeń ładowania akumulatorów elektrycznych autobu-
sów pokazano na mapie - rys. ST-08. 

Proponuje się urządzenia te podzielić pomiędzy obie sekcje rozdzielnicy RG nn jak pokazano na 
schemacie rys. ST-07. 

Urządzenia muszą być w terenie zamontowane tak, aby zachować bezpieczną skrajnię od pod-
jeżdżających autobusów min. 1,0 m - proponuje się zamontowanie na placu manewrowych spe-
cjalnych progów zabezpieczających. 

3.5. Ochrona od porażeń 
Po obu stronach - SN i nn - jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy stosować izola-
cję, osłony i odstępy izolacyjne. 

Po stronie SN ochrona od porażeń musi być zapewniona za pomocą sprawnego skutecznego 
uziemienia. 

Po stronie nn jako ochronę przed dotykiem pośrednim przyjęto samoczynne wyłączenie ob-
wodu w układzie sieci TNC. Obudowę rozdzielnicy RGnn należy skutecznie uziemić. 

Ładowarki podstawowe standardowe należy zasilić także w układzie TNC aluminiowymi ka-
blami 4-ro żyłowymi. Punkt PEN ładowarek należy uziemić, najlepiej jednym wspólnym uzie-
mieniem zapewniającym jednocześnie skuteczne połączenia wyrównawcze pomiędzy ładowar-
kami (rys. ST-08). Nie zaleca się zasilania w układzie TNS. 

Ładowarkę szybką pantografową należy zasilić kablem YKXs 4x240 także w układzie TNC a 
punkt podziału PEN na N i PE wykonać w ładowarce i uziemić bednarką FeZn 30x4. 

Ładowarki muszą być wyposażone w ochronę uzupełniającą w postaci wyłączników różnicowo-
prądowych o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA. 
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3.6. Obliczenie bilansu mocy 
- transformator TR-1 

- ładowarka szybka pantografowa    300 kW 

- kotłownia       10 kW 

- oświetlenie terenu      10 kW 

- drobne odbiory      10 kW 

- stacja paliw       10 kW 

- stacja obsługi      160 kW 

 

Razem        500kW 

Przy spółczynniku jednoczesności kj = 0,6   300 kW 

 

- transformator TR-2 

- Prekondycjonowanie autobusów      40 kW 

- stacja obsługi                                                      160 kW 

- biurowiec                                                                                       30 kW 

- ładowanie autobusów (wolne)                                        240 kW 

 

Razem        470 kW 

Przy spółczynniku jednoczesności kj = 0,6   282 kW 

 

Razem całość stacji trafo    

Przy spółczynniku jednoczesności kj = 0,85   494,7 kW 

 

Proponowane zwiększenie mocy umownej do poziomu 500 kW 

 

3.7. Uwagi końcowe 
Wszelkie prace w stacji transformatorowej MZK Przemyśl muszą być wykonywane w ścisłej 
współpracy ze służbami RZE w Przemyślu. 

Po zakończeniu prac montażowych przed włączeniem nowych transformatorów pod napięcie 
należy wykonać wszelkie niezbędne próby i pomiary wymagane normą. 

Po włączeniu napięcia należy wykonać pomiary impedancji pętli zwarcia w rozdzielnicy RG nn. 

Rozważyć zmianę taryfy rozliczeniowej za zużytą energię do taryfy dwustrefowej, tzw. nocnej 
i ładowanie autobusów w godzinach nocnych. 
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3.8. KARTA OGLĘDZIN STACJI TRANSFORMATOROWEJ WNĘTRZOWEJ 
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 

37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9 stacja wnętrzowa wolnostojąca rok budowy 
1981 

Parametry elektryczne oględziny okresowe 
Un 15/0,4kV 

skala ocen termin napraw 
Moc 2 x 630 kVA 

Rozdzielnia SN 
Typowa  

In = 630 A  
Iz= 16kA 

4 - stan nie wymaga naprawy 

3 - stan wymaga naprawy  
w czasie przeglądu 

Rozdzielnia nn Typowa metalowa 
In= 1000 A 2 - stan - zły wymaga naprawy  

w czasie 3 miesięcy 

Transformator 2x 160 kVA  
olejowy 

1 - stan b. zły naprawa natychmiastowa 

Przedmiot kontroli ocena uwagi i zalecenia 

B
U

D
Y

N
EK

 

1 Fundament 4  
2 Budynek (konstrukcja) 4  
3 Tynki 4  
4 Wentylacja 4  

5 Drzwi 2 
Wyprostować konstrukcje drzwi do ko-
mory trafo TR2 i rozdzielni nn. Poprawić 
malowanie antykorozyjne. 

6 Zamki 3 Wykonać konserwację 
7 Dach 4  
8 Barierki, siatki, osłony 4  
9 Oświetlenie 4 Wymiana na LED 
10 Czystość 4  
11 Wilgoć nie ma  

12 Tabliczki ostrzegawcze 2 wymienić na nowe wg obowiązujących 
wzorów 

13 Tabliczki informacyjne 4  

14 Instalacja 3 gniazda wtykowe nie posiadają styków 
ochronnych - wymienić 

15 Otoczenie 3 

okresowo kosić trawę. 
wykonać poprawne dojście do wejścia do 
rozdzielni SN MZK. Wykonać remont na-
wierzchni od strony wejścia do RG nn w 
pasie min. 1,5 m 

TR
A

N
SF

O
R

M
A

-
TO

R
Y

 

16 Poziom i barwa oleju 4 w normie 
17 Wyciek oleju nie ma  
18 Izolatory 4  
19 Zaciski 4  
20 Dźwięk 4 w normie 
21 Uziemienie 4 w normie 

U
R

ZĄ
D

ZE
N

IA
 S

N
 22 Konstrukcja 4  

23 Rozłączniki 4  
24 Odłączniki 4  
25 Napędy łączników 4  

26 Ograniczniki przepięć nie ma rozważyć możliwość zainstalowania ogra-
niczników przepięć 

27 Płyty przepustowe 4  
28 Izolatory wsporcze 4  



    Ekologiczny i komfortowy transport miejski w Przemyślu – etap 1 

załącznik nr 1B do SWZ: „PFU dla systemów ładowania w 1 lokalizacji w Przemyślu” str. 34 z 56 

29 Podstawy bezpiecznikowe 4  
30 Wkładki bezpiecznikowe 4  
31 Kable i głowice 4  

32 Przekładniki prądowe i na-
pięciowe 4  

33 Uziemienie 4 w normie 
34 Opis pól 4  

U
R

ZĄ
D

ZE
N

IA
 n

n 

35 Konstrukcja 4  
36 Łączniki 2 niesprawne odłączniki w polach 4 i 7 
37 Ograniczniki przepięć nie ma  
38 Izolatory 4  
39 Rozłączniki bezpiecznikowe nie ma  
40 Wkładki bezpiecznikowe 4  
41 Szyny, przewody, zaciski 4  
42 Kable, głowice 4  
43 Uziemienie 4 w normie 
44 Przyrządy pomiarowe 2 niesprawne 
45 Kondensatory 2 nie działa automatyka 
46 Opis pól 2 wykonać nowe aktualne opisy 

B
H

P 47 Instrukcje 4 zaktualizować 
48 Dokumentacja 4  
49 Sprzęt izolacyjny 2 wykonać badania napięciowe sprzętu 

Uwagi dodatkowe: 

- prowadzić bieżącą konserwację stacji transformatorowej 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
1. Informacje ogólne 

 
1.1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieru-

chomością na cele budowlane. 
 
Zamawiający oświadcza, że Gmina Miasto Przemyśl dysponuje terenem (wymienionymi 
2 działkami) na przedmiotowe zadanie, tj.  

1) działka nr 186201_1.0214.76/1 w obrębie 214 Przemyśl o powierzchni 
0,2544 ha zlokalizowana na terenie istniejącej zajezdni autobusowej 
MZK Przemyśl przy ul. Lwowskiej 9 w Przemyślu  

2) działka nr 186201_1.0214.79/2 w obrębie 214 Przemyśl o powierzchni 0,1223 
ha zlokalizowana na terenie istniejącej zajezdni autobusowej MZK Prze-
myśl przy ul. Lwowskiej 9 w Przemyślu 

 
1.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia bu-

dowlanego 
 
Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzed-
nią oceną stanu istniejącego. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien 
być zgodny z przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją, zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w szczególności: 

• ustawy z dnia 4 lipca 1994r. – Prawo budowlane, (Dz.U. z 2023 r., poz. 682, z 
dnia 12 kwietnia 2023 r.)  

• ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 
r., poz. 17.10, z dnia 24 czerwca 2021 r.) 

• z przepisami wykonawczymi, szczególnie Rozporządzenia Min. Infrastruktury 
z 20 grudnia 2021 (Dz.U.2021 poz. 2454 z 29.12.2021) w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  

• ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 
1213 z dnia 5 lipca 2021 r.),  

• ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r., 
poz. 2556 z dnia 09 grudnia 2022 r.), 

• rozporządzenie MSWiA z 07.06.2010r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, in-
nych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.). 

• normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania a zwłaszcza 
normy PN-IEC 60364 (norma wieloarkuszowa) lub równoważnej, SEP-E-002 lub 
równoważnej, SEP-E-004 lub równoważnej, katalogi i przepisy. 

• wizją lokalną, 
• planem zagospodarowania terenu; 
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2. Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia 

 
2.1. Dokumentacja techniczna 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projekto-
wej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682, z dnia 12 kwietnia 2023 r.) z  
rozporządzeniami wykonawczymi, ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z dnia 09 grudnia 2022 r wraz z  uzyskaniem 
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa w tym m.in.: 
➢ sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych poświadczonej 

przez właściwy organ, w skali 1:500, 
➢ pozyskanie we własnym zakresie mapy zasadniczej do celów projektowych oraz zasto-

sowanie się do decyzji administracyjnych, warunków i uzgodnień wydanych w związku 
z planowaną inwestycją, a w razie potrzeby do ich aktualizacji, 

➢ dokumentację projektową – należy uzgodnić z odpowiednimi podmiotami zgodnie 
z warunkami uzgodnień projektu budowlanego i w wymaganych przypadkach uzyskać 
pozwolenie na budowę lub dokonać skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. Po-
nadto Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania (we własnym zakresie i na własny 
koszt) wszelkich innych dodatkowych zatwierdzeń, opinii, decyzji i warunków, które 
okażą się niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia i dopuszczenia do 
użytkowania (m.in. pozwolenia wodno-prawnego), 

➢ uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji niezbędnych do projektowania, 
➢ opracowanie planu zagospodarowania terenu, 
➢ opracowanie Projektu Budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
➢ uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyska-

nia wynika z prawa, w tym opracowanie materiałów o wydanie decyzji o warunkach 
przyłączenia do sieci energetycznej na pobór i dostawę energii elektrycznej, wraz z uzy-
skaniem stosownych decyzji, 

➢ opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiającego szczegółowe rozwiązania, 
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację wykonania robót, 

➢ opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2003, Nr 120, poz. 1126), 

➢ wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i for-
mie jak w Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak 
zostały przez Wykonawcę zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji po-
wykonawczej, 

➢ zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji, 
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2.2. Forma dokumentacji technicznej 
 

➢ Forma drukowana 
Wykonawca dostarczy wszystkie rysunki i pozostałe Dokumenty Wykonawcy wcho-
dzące w zakres dokumentacji projektowej. 
Wykonawca opracuje i  dostarczy w  ramach niniejszego zamówienia 5 (słownie: 
pięć) egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowań i oświadcze-
niem, że Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi nor-
mami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest w stanie kompletnym z  punktu wi-
dzenia jej przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć.  
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawa autor-
skie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy, objętych przedmiotem zamówienia 
oraz ich wersji elektronicznych. Wykonawca przenosi na Zamawiającego również 
prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich. 
 

➢ Forma elektroniczna 
Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy musi zostać wyedytowana w for-
mie zapisu na nośniku elektronicznym w ilości 2 sztuk (do wyboru: USB, CD, DVD) 
w formacie PDF oraz w ogólnie dostępnym formacie, umożliwiającym edycje tekstów 
i rysunków. 
 
 
3. Inne elementy objęte zamówieniem 

 
➢ Ustanowienie Kierownika Budowy (kierownik robót budowlanych) 
➢ Ustanowienie Kierownika w branży elektrycznej 
➢ Wykonanie Tablicy Informacyjnej oraz uzyskanie Dziennika Budowy 
➢ Wytyczenie Robót w nawiązaniu do obowiązujących reperów, 
➢ Wykonanie Robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie 

przepisami Prawa budowlanego i  Prawa ochrony środowiska, w tym: 
- wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, 
- wykonanie niwelacji terenu, 
- wykonanie wszystkich obiektów budowlanych, które zostały wymienione 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 
➢ Wykonanie wszystkich przyłączy, sieci i instalacji, niezbędnych do skutecznego 

wykonania przedmiotu umowy, 
 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projekto-
wania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie ba-
dania i  analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania. 
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W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnie-
nia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia i przekazania obiektu. W przypadku wystąpienia kolizji w trakcie realiza-
cji przedmiotu zamówienia wykonać projekty usunięcia kolizji, uzgodnić je z użytkow-
nikami, uprawnionymi podmiotami oraz zgłosić właściwym organom w celu uzyskania 
decyzji zezwalających na realizację. 
 
3.1. Harmonogram prac 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo- termi-
nowo- finansowy. Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji 
obejmujące: projektowanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i  decyzji admini-
stracyjnych, budowa, odbiory, trwały nie dłużej niż do czasu określonego w § 2 
umowy. 
 
3.2. Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca jest całkowicie i  wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z  umową, pro-
jektami i  poleceniami Zamawiającego prowadzenie robót oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonanych robót. 
 
3.3. Zezwolenia i licencje 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwo-
leń na realizację prac budowlanych. Wykonawca wystąpi, a  Zamawiający udzieli 
Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
 
3.4. Przekazanie Placu Budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Placu Budowy, na którym reali-
zowane będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i  że w  ter-
minie określonym w  umowie przekaże Wykonawcy ten Plac Budowy wraz z Dzien-
nikiem Budowy. 
 
3.5. Budowa zaplecza budowlanego 

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania pol-
skiego prawa w tym zakresie. 
 
3.6. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę Placu Budowy. 
 
3.7. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 
Obiekt należy realizować z takich materiałów i  wyrobów oraz w taki sposób, aby 

nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. W szczególności Wyko-
nawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP. 
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3.8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wy-
konywania robót budowlanych. 
 
3.9. Wykonanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposażenia oraz 
ukończenia Robót określonych umową, a  także do usunięcia wszelkich ewentual-
nych usterek czy wad przedmiotu zamówienia. 
 
3.10. Odbiór robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie 
z umową, Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza przedstawiciel Zamawiają-
cego. 
 
3.11. Zasady płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i podana 
Zamawiającemu w ofercie. Cena ta jest powielona w zapisach umowy w § 3. Cena ta 
uwzględnia wszystkie czynności związane z  wykonaniem zadania. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możli-
wość żądania dodatkowej zapłaty. 
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4. Dodatkowe informacje: 
 
Wyniki badań gruntowo - wodnych 

Nie prowadzono badań gruntowo-wodnych do potrzeb inwestycji. Prace te wcho-
dzą w  zakres prac projektowych będących przedmiotem tego zamówienia i  zo-
staną one wykonane na etapie sporządzania projektu budowlanego. 

 
Inwentaryzacja zieleni 

Nie prowadzono inwentaryzacji zieleni. Prace te wchodzą w zakres prac projekto-
wych będących przedmiotem tego zamówienia. 

 
Możliwość tymczasowego przeniesienia stacji ładowania szybkiego 

Zamawiający przewiduje w okresie gwarancji rozbudować istotnie system doładowań 
elektorbusów na terenie zajezdni przy ul. Lwowskiej 9. Zakres prac budowlanych może 
kolidować z lokalizacją urządzeń do ładowania szybkiego autobusów.  

Wykonawca przewidzi, zaplanuje i umożliwi możliwość rozbudowy i instalacji stacji 
ładowania wolnego i szybkiego (wraz z jej zasilaniem) na nieruchomości w sąsiedztwie 
wykonywanych obecnie prac. 

Sposób montażu poszczególnych urządzeń systemu musi zapewniać skuteczne zabez-
pieczenie ich przed dostępem osób nieuprawnionych, kradzieżą, dewastacją itp. 
Wszystkie przewody dla instalacji w/wym. urządzeń należy zainstalować z naddatkiem 
po obu końcach, o długości zapewniającej bezpieczny demontaż i ponowny montaż. 
Zamawiający wymaga, aby szczegółowa dokumentacja techniczna (schemat instalacji 
elektrycznej, rysunki przewidzianych sposobów zamontowania urządzeń, rysunek roz-
mieszczenia i ewentualnie zdjęcia) obejmująca rozmieszczenie wszystkich w/wym. ele-
mentów oraz usytuowanie pól widzenia kamer została przedstawiona przez Wyko-
nawcę przed odbiorem przedmiotu umowy.  

Wykonawca wyraża zgodę, bez utraty gwarancji, na instalację dodatkowych urządzeń 
szybkiego i wolnego ładowania bez konieczności przerywania pracy przez zamonto-
wane przez Wykonawcę urządzenia. Wymienione działania odbędą się pod nadzorem 
Wykonawcy jednak nie spowodują dodatkowego wynagrodzenia. 
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Ponadto w załączeniu skany pism, opracowań i map: 
 
a) Warunki przyłączenia (rozbudowy i zwiększenia mocy dla zajezdni autobusowej) dla Pod-

miotu III grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 
kV od PGE Dystrybucja S.A i dostaw energii elektrycznej – działki nr 
186201_1.0214.76/1 oraz 186201_1.0214.79/2, obie w obrębie 214 Przemyśl 
(zajezdnia autobusowa przy ul. Lwowskiej 9 w Przemyślu) 

b) Informacja na temat przeznaczenia działek nr 75, 76/1, 77/3, 77/6, 78, 79/2, 148/3, 
148/4, 149/3, 149/4 obr. 214, położonych przy ul Lwowskiej 9, w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla 

c) Informacja nt. położenia działek nr: 75, 76/1, 77/3, 77/6, 78, 79/2, 148/3, 148/4, 
149/3, 149/4 - obr. 214 m. Przemyśla w strefie „C” układu urbanistycznego Prze-
myśla wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w Rzeszowie z dnia 12 maja 1972 roku pod numerem A-1493 

d) Informacje dotyczące rozkładów jazdy i wykonywanej pracy przewozowej dla tras i linii 
wstępnie przeznaczonych do obsługi autobusami elektrycznymi wraz z orientacyj-
nym przebiegiem tych linii komunikacyjnych  

e) Dokumentacja powykonawcza układu pomiarowego energii elektrycznej brutto istnieją-
cej instalacji kogeneracji w MZK Przemyśl obsługiwanej dotychczas – osobny doku-
ment 
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Warunki przyłączenia (rozbudowy i zwiększenia mocy) dla Podmiotu III grupy przyłączenio-
wej do sieci dystrybucyjnej od PGE Dystrybucja S.A i dostaw energii elektrycznej – działki nr 
76/1 i 79/2, obręb 214 Przemyśl (zajezdnia autobusowa przy ul. Lwowskiej 9) 
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Informacja na temat przeznaczenia działek nr 75, 76/1, 77/3, 77/6, 78, 79/2, 148/3, 
148/4, 149/3, 149/4 obr. 214, położonych przy ul Lwowskiej 9, w Miejscowym Planie Za-
gospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla 
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Informacja nt. położenia działek nr: 75, 76/1, 77/3, 77/6, 78, 79/2, 148/3, 148/4, 
149/3, 149/4 - obr. 214 m. Przemyśla w strefie „C” układu urbanistycznego Przemyśla 
wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rze-
szowie z dnia 12 maja 1972 roku pod numerem A-1493 
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Mapa (i ortofotografia) lokalizująca inwestycję –76/1 i 79/2 - obr. 214 w Przemyślu 
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Adres strony www Geoportalu Przemyśl dla opisywanej inwestycji: 
 
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20or-
tofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20bu-
dynki%20ad-
resy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myql
ayers=%20dzialki%20punktygr%20ad-
resy%20&bbox=8413489.968,5517041.793,8413617.340,5517110.327&markery= 
 
 
Informacje dotyczące rozkładów jazdy i wykonywanej pracy przewozowej dla tras i linii 
wstępnie przeznaczonych do obsługi autobusami elektrycznymi wraz z orientacyjnym prze-
biegiem tych linii komunikacyjnych – zawiera Rozdział VI załącznika nr 1A do SWZ 
 

Aktualne rozkłady jazdy linii komunikacji miejskiej w Przemyślu są powszechnie 
dostępne na stronie internetowej Organizatora transportu w Przemyślu: 
http://www.mzk.przemysl.pl  
Zamawiający specjalnie na potrzeby niniejszego postępowania przygotował opra-
cowanie pt. „Ekspertyza dotycząca eksploatacji autobusów elektrycznych plano-
wanych do nabycia w projekcie pn. „Ekologicznie i komfortowo - zmieniamy trans-
port miejski w Przemyślu – etap 1”” stanowiące wraz z zapisem rozkładów jazdy 
jako wozobiegów (z podziałem zadań na brygady) treść Rozdziału VI OPZ. 

 
 
Dokumentacja powykonawcza układu pomiarowego energii elektrycznej brutto istniejącej 
instalacji kogeneracji w MZK Przemyśl –stanowi osobny dokument 
 

http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413489.968,5517041.793,8413617.340,5517110.327&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413489.968,5517041.793,8413617.340,5517110.327&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413489.968,5517041.793,8413617.340,5517110.327&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413489.968,5517041.793,8413617.340,5517110.327&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413489.968,5517041.793,8413617.340,5517110.327&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413489.968,5517041.793,8413617.340,5517110.327&markery=
http://www.mzk.przemysl.pl/

