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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W opracowaniu tjgto roboty zwigzane z "Dostosowaniem budynku mieszkalno ferapeutycznego do wymagari ppoz” na terenie DPS
Kochlowy, {j. drugi etap ww. zadania - wtym:

- dostosowanie przegrody ppoz pomiedzy czescig ZLH § ZLHI

- zmiana lokalizacji przycisku PWP

- wymiana czgscl okien dachowych na ppoz

- zwiekszenie ilosci gasdnic

- dostosowanie drzwi nia strych, do klatki schodowej oraz wyjécie 2 klatki na zewnatrz a takze montaz drzwi ppoz w pom. 0.11

- wykonanie nowej instalacii SAP wraz z montazem nowej cenirafi w Glownym budyrku , centrala dostosowana do mozliwosci - podia-
czenia do niej w przysziosci planowanej nowej instalacii SAP w gidwnym budynku

- demontaz | utylizacja istniejacych izotopowych czujek dymu

- dostosowanie o$wietlenia awaryjnego- montaz oprawy w pom. 0.19

- wymiana czeéciowa elewadji ze styropianu na elewacje z welny wraz z robotami towarzyszacymi
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Wydzielenie przegrody Zlil od ZLIl na strychu i na elewacii
1iKNR 0-18 Demontaz drzwi balkenowych z PCV m2
d.110928-12 - demontaz drzwi drewnianych z cz. ZLIH na pietrze na strych/
analiza indy-
widuaina
(0.89+0.1)%(1.77+0.05) m2 1.802
RAZEM 1.802
7 |KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wy- m?
d.1}1022-01 konczone
analogia - dostawa i montaz kompletnych drzwi ppoz El 30 wraz z oscieznicg , wyko-
nanych pod wymiar - przejscie z ZLIll na strych
0.89*1.77 m2 1.575
RAZEM 1.575
3|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowe kat. il wykonywane mechanicznie na scianach {m?2
d.1|0818-01 - tynk na §cianie murowane] pomiedzy ZL i} | ZLII od strony strychu
10.25%2.5*1.1 m? 28.188
RAZEM 28.188
41KNR 4-01 Uzupeinienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. i z zaprawy cementowo-  Im?2
d.1i0712-04 wapiennej na cianach, pilastrach na podiozu drewnianym osiatkowanym (do 1
m2 w 1 miejscu)
- obrobienie $ciany od strony korytarza po montazu drzwi
0.1%22+1) m?2 0.500
RAZEM 0.500
5|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych m2
d.1]1204-02 $cian
- malowanie korytarza po montazu drzwi
13.3%(2.7°2+1.3) m2 89.110
RAZEM 898,110
6'KNR-W 4-01 |Rozebranie ckladziny Sciennej m?2
d.110820-08 - demontaz okladziny elewacyjne] - styropianu gr. ok. 10cm wraz z tynkiem
analogia cienkowarstwowym oraz klejem z podioza, wtym usuniecie kotkéw mocuja-
cych, resztek Kleju "plackdw” oraz wyréwnaniem powierzchni w celu przymoco-
wania welny
13.33%(0.86+0.5)+{12)"(0.86+0.5)+1.15*4.2+5.35%(0.78+0. 1} m? 43.987
RAZEM 43.987
7 Utylizacja styropianu i tynku z rozbidrki m2
d.1|analiza indy-
widualna
13,33%(0.86+0.5)+(12)*(0.86+0.5)+1.15%4.2+5.35%(0.78+0.1) m2 43.987
RAZEM 43.987
B]KNR 023 |Docieplenie scian z cegly ptytami z welny mineraine] - system ROKER lub ana-jm?
d.1,2615-02 logiczny - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
- uzupelnienie pasow elewacji z weiny
poz.8 m? 43.987
RAZEM 43.987
GIKNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.1j0931-01 DR 20 fub SN 20 gr. 2 mm wykoharnia recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - natozenie podkiadowe] masy tynkarskiej
- tynk cienkowarstwowy na elewacjach na ktorych byla wykonywana wymiana
styropianu na weine, kolor dobrany pod istniejgey tynk
14*4+9.7*5.6+17*4.6+11.6"3.6-poz. 8 m?2 186.293
RAZEM 186.293
10{KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego ATLAS CERMIT m?2
d.110931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - $ciany plaskie | powierzchnie poziome
poz.8 m2 186.293
RAZEM 186.283
TI[KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cemeniowo-wapiennej na scianach, {m?
d.1{0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia - odbicie tynkow stabej jakosci na tylnej elewacji
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
12| KNR-W 4-01 |Uzupelrienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podiozach z cegly, {m?
d.110726-03 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miej-
analogia scu
- uzupelnieni tynku na cokole po wozeéniej odbitym tynku tynkiem cemento-
wym
15 m? 15.000
RAZEM 15.000
13/KNR 0-33 | Wykonczenie cokefu z zastosowaniem podwiniete] siatki zbrojeniowej m
d.110122-02 - wykonczenie cokolu tynkiem zywicznym na elewacjch na korych wymieniano
analogia elewacje ze styropianowej na weiniang
14*0.5+17*0.8+1270.65 m 28.400
RAZEM 28.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
141KNR AT-12  |Okiadziny poddasza z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons-  [m2
d.1/0203-01 trukcji nodnej NIDA 60CD mocowane] bezposrednio do drewniane] konstrukcji
analiza indy- |dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporno$t ogniowa F 0,5/E1 30,
widualna pokrycie jednowarstwowe 12,5-01
{(1+1)%(6.54+4.3) m2 21.680
RAZEM 21.680
15/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farba klejows tynkdw sufitow m2
d.11507-05 - malowanie okfadziny z gkf - poddasza
poz. 14 m2 21.6880
RAZEM 21.880
2 Wymiana okien dachowych
16/KNR 0-19  |Wymiana drzwi balkonowych szt
d.210930-12 - okien dachowych na strychu z pom, 1.02, 1.06, 1.07 na okna dachowe E30
analiza indy- jdemontaZ { utylizacja istniejacych okien | naswietli, dostawa | montaz nowych
widuaina okien, naswietli E30/
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
17/KNR-W 4-01 Wymiana pokry¢ z dachéwki holenderki zwyklej o powierzchni do 1 m2 - po-  Imsc.
d.2[0506-03 wierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
z.52.2.3. - uzupetnienie dachdéwek i pokrycia, uszczelnienie pokrycia, obrobienie
9909-01/4
analogia
3 msc. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR AT-12 [Okladziny poddasza z piyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedyncze) kons-  |m2
d.2{0203-01 trukeji noénej NIDA 60CD mocowanej bezposrednio do drewniane konstrukcji
analogia dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporno$é ogniowa F 0,5/E1 30,
pokrycie jednowarstwowe 12,5-01
- obrobienie g-k osciezy wymienianych okien potaciowych po montazu
3*(1.5%2+0.8*2) m2 13.800
RAZEM 13.800
19{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?
d.2/1204-02 Scian
- malowanie pomieszczen w ktorych wymieniano okna
2.74*(3.6+2.6+1.3)+2.74"2*2 m2 31.510
4.95%(3.6+2.6+1.3)+2,74*2°2 m2 48.085
3.45%0.7+2.6+5.2)+(4.72*1.5)*2 m2 43.485
3.96%(2.55+2.5+1.5)+2.655*2*2 m2 36.073
RAZEM 159.153
3 Wydzielene ZLIl od ZLIli / parter - wymiana drzwi wewnetrznych pomiedzy ki, schodowg a korytarzem/
20/KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi batkonowych z PCV m?2
¢.3{0928-12 - demontaz drzwi PCV z czeséci mieszkalne] na klatke schodows
analiza indy-
widualna
(1.01)*(1.98) m2 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w §cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.3/0338-01 mentowo-wapienngj
- rozkucie nadproza pod montaz drzwi ppoz
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
22/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce-  |m
d.3/0338-01 mentowo-wapiennej
- rozkucie osciezy pod montaz drzwi ppoz/
2.2%2 m 4.400
RAZEM 4.400
23|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzre peine jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.3|1022-01 koficzone
analogia - dostawa i montaz kompletnych drzwi ppoz El 30 wraz z oécieznicg - przej-
§cie z klatki schodowej do czeéci mieszkalnej, swiatio przejscia 1,0x2,0m,
skrzydio w potowie przeszklone w tym powigkszenie otworu w murze wg po-
trzeb /
1.01*2 m2 2.020
RAZEM 2.020
24|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkaw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet|m
d.3{0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami
analogia lub dachdéwkami
- uzupetenienie tynkéw od strony klatyki i korytarza po montaz drzwi po obwo-
dzie/
2.2%2°2+1.2%2 m 11.200
RAZEM 11.200
25/KNR-W 4-01 iDwukrotne malowanie farbami akrylowymi /Sciany szczytowej oraz pozarowe] |m2
d.3{1204-03 w poziomie parteru na klatce schodowej - roboty po montazu drzwi wewnetrz-
analiza indy- jnych/
widualna
4.57*2.6+2.21%2.6+1.3*3 m?2 21.528
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 21.528
4 Wymiana drzwi zewnetrznych na klatce schodowej - parter
26/KNR 0-18  |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe oszklone |m2
d.4{0931-06 na budowie
analiza indy- |- demontaz drzwi zewnetrznych do Klatki schodowsj
widualna
0.9*2.0 m? 1.800
RAZEM 1.800
27{KNR 4-01 Whykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w écianach z cegiel na zaprawie cemen- im
d.4{0336-04 towo-wapiennej
- rozkucie nadproza dia wiekszych drzwi zewnetrznych
1.2+0.25*2 m 1.700
RAZEM 1.700
28|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w §cianach z cegiel na zaprawie cemento- Im
d.4(0339-07 wo-wapiennej
- rozkucie oéciezy dla wiekszych drzwi zewnetrznych
2.272 m 4.400
RAZEM 4.400
29|KNR-W 4-01 [Umocowanie siatki tynkarskie] 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.4/0703-03
1.4*0.25*3 m 1.050
RAZEM 1.050
30|KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykoficzone. m2
d.4[1022-02
analogia - Dostawa | montaz drzwi ewakuacyjnych, dwuskrzydtowych, dkrzydio czynne z
smozamykaczem, skrzydie bierne z ryglem antyoanicznym, drewniane lub sta-
lowe okleinowane okleing imitujaca drewno,
1.3*2.1 m2 2.730
RAZEM 2.730
31IKNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwykiych kat.lil o szer. do 30 em na murach z cegietim
d.4/0705-02 lub §cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegiami
analogia lub dachéwkami
- uzupelenienie tynkdw od strony klatyki po montazu drzwi po obwodzie
2.172+1.7 m 5.900
RAZEM 5.900
32/KNR-W 4-01 | Dwukrotrie malowanie farbami akrylowymi - m?
d.411204-03 sciany szczytowsej oraz pozarowej w poziomie parteru na kiatce schodowej -
analiza indy- |roboty po montazu drzwi wewngtrznych
widualna
4.57%2.6+2.21*2.6+1.3*3 m2 21.528
RAZEM 21.528
33|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly plytami z welny mineralnej - system |m?
d.4/2615-08 ROKER - przy uzyciu got, zapraw klgjacych wraz z przyg. podioza i reczne
analogia wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
- obrobienie o$ciezy izolacji termicznej elewacyjnej po montazu drzwi/
2.1*2%0,15+1.7*0.15 m2 0.885
RAZEM 0,885
34/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT m2
d.410931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
analogia podiozu - $ciany plaskie i powierzchnie pozieme
-natozenie tynku na Scine zewnetrzng klatki schodowej w kt6re] wymieniane
byty drzwi zewnetrzne/
2.35*4.45 m? 10.458
RAZEM 10.458
5 MontaZz drzwi w korytarzu 8,11
35[KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskizydiowe - montaz drzwi ppoz EI30 wpom. 0,11, |m2
d.5/{1040-01 $wiatlo przejscia min 0,9x2,0m, wraz z obrobieniem oSciezy
analogia
1,16*2.98 m2 3.457
RAZEM 3.457
6 Prace elektryczne
6.1 Instalacia SAP
6.1. Podkonstrukcje - trasy kablowe, okablowanie
1
36/KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane w goto-  |m
d.6.10209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bez$rubowych
1.1
450 m 450.000
RAZEM 450.600
37IKNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w goto-  |m
d.8.]0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezérubowych
1.1
150 m 150.000
RAZEM 150.000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weiggane do rur m
d.6.10203-01
1.1
150 m 150.000
RAZEM 150.000
6.1, Osprzet dla pomieszczent chronionych
2
39|KNR AL-01  |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonainym do samoczynnych |szt.
d.6.10403-01 ostrzegaczy pozarowych - czujek
1.2
poz.40 sz, 39.000
RAZEM 38.000
40/KNR AL-01  [Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.6.]0401-01 - aptyczna czujka dymu
1.2
parter
21 szt 21.000
pietro
13 szt. 13.000
lazienki
4+1 szt, 5.000
RAZEM 39.000
411KNR AL-01  Montaz czujek pozarowych - izotopowa iub optyczna dymu - Montaz modutoéw |szt.
d.6.|0401-01 sterujgcych
1.2]analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
42/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu Kenwencjonalnego szt,
d.6.10402-01
1.2
8 szt. 6.000
RAZEM 5.000
43|KNR AL-01  |Montaz sygnalizatora optyczne- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem szt.
d.6.]0108-05 awaryjnym
1.2
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
8.1, Urzadzenie sterujgce, programowanie
3
44/ KNNR 5 Skrzynki | rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- [szt.
d.8.|0405-06 wang do podioZa przez przykrecenie - Centrala pozarowa POLON 6000 komp-
1.3 letna
-montaz centrali w glownym budynku, w tym podigczenie do systemu powia-
damiania PSP o alarmach
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR AL-01  [Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-|n-g
d.6.]0601-01 kéw programowych (instrukcji)
1.3|analogia
1 n-g 1.000
RAZEM 1.800
48|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic elektrycznych szt
d.6.{1301-03
1.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6.2 Roboty rozbiérkowe - demonta? istniejacych czujek izotopowych
47 KNP 18 Demontaz czujek termicznych przelotowych - w tym utylizacja zgodna z obo-  |szt.
d.6.{0876-01.01 wigzujacym prawem
2ianaliza indy-
widuaina
29 szt 28.000
RAZEM 28.000
6.3 Oprawy awaryine | ewakuacyjne
48|KNNR 5 Rury winidurowe gietkie ukiadane w przestrzeniach miedzysufitowych, $cia- m
d.6.|0104-06 02 |nach z karton-gipsu srednica rur 25 mm
3
18 m 15.000
RAZEM 15.000
49/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 m
d.6.|0203-04
3
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50/KNNR 5 Montaz opraw awaryinych kpl.
d.6.10502-03 - awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu min 0,5lx w pomieszczeniu
3ianalogia 0.19
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51 Kompleksowe wykonanie pomiardw instalacjie elektrycznych kpl.
d.6. kalk. wlasna
3
1 kpl. 1.600
RAZEM 1.000
5.4 PrzeloZenie wylacznika PWP
521KNNR 5 Wykucie bruzd dia przewoddw wtynkowych w cegle m
d.8.|1207-01 ~ wykucie bruzdy pod kabel do przycisku PWP
4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
53|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 26 mm o diugosci do 50 cm w Scianach lub stropach z jotw.
d.6.11209-03 gazobetonu
4
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewngtrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy m2
d.6.10602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z piyt widrowoe-cem.,
4 zagrunt.siatkach
- yzupelnienie tynku po bruzdzie instalacyjnej
1070.1 m? 1.000
RAZEM 1.000
55[KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkow wewnetrznych m?2
d.6.{1204-02 scian
4lanaliza indy- |- przemalowanie $ciany po bruzdzie na kabel do PWP
widualna
7*2.7 m?2 18.900
RAZEM 18.900
56|KNNR 5 Przewody wiynkowe o fgcznym przekroju zyf do 7.5 mm2 ukladane w tynku in- \m
d.6.10204-02 nym niz betonowy
4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
57|KNNR 5 Laczniki | przyciski instalacyjne bryzgoszczeine jednobiegunowe szt.
d.6.,0307-01 - montaz przycisku PWP na zewnatrz klatki schodowej przy wejsciu do klatki
4|analiza indy- |schodowej 0,1
widuaina
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58 Wszystkie pozostate roboty instalacyjne niezbedne do paprawnego podtacze- {kpl.
d.6.]kalk. wiasna |nia nowego przycisku PWP
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59 Kompleksowe wykonanie pomiardw instalacjie elektrycznych kpl.
d.6. kalk. wiasna
4
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.600
7 Zabezpieczenie belek stalowych w piwnicy
B0/KNR 0-25  |Czyszczenie recznie powierzchni sufitowych m2
d.7]0402-03
analiza indy-
widuaina
0.6%52 m2 6.000
RAZEM 6.000
61/ KNR-W 2-02 |Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalows / malowanie ogniochronne belek  {m
d.7{1517-03 stalowych farba peczniejacg do R60
analiza indy-
widuaina
5*2 m 10.000
RAZEM 10,000
8 Dostawa | montaz gasnic
62 Dostawa | montaz gasnicy 2kg szt
d.8ikalk. wiasna
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
63 Dostawa i montaz gasnicy 4kg szt
d.8kalk. wiasna
1 szt 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
8 Dokumentacia
64 Opracowanie projekiu technicznego w zakresie oprawy awarayinej w pom. szt
d.9|kalk. wiasna [0.19 oraz zmiang lokalizacji wytacznika PWP wraz z uzgodnieniem ppoz
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65 Opracowanie projektu technicznego nowej instalacji SAP na parterze i na pie- |szt
d.9kalk. wiasna |trze budynku wraz z uzgodnieniem ppoz, w tym dostawa | montaZz nowej cen-
tralki ppoz umoziiwiajacej poZniejszg rozbudowe centralld iub podiaczenie
planowanj instalcji na gidwnym budynku, w zakresie nienigjszego opracowania
wykonac réwniez nowy scenariusz pozarowy dotyczacy budynku mieszkaing -
terapeulycznego
1 szt 1.000
RAZEM 1.600
66 Opracowanie zmiany do istniejacej instrukcji pozarowej w zakresie przedmioto-|szt
d.9|kalk, wlasna |wego budynku
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.24a




