
(0,60+8,60+0,60)*(0,60+8,96+0,60)*1,20*0,71,90*(0,60+5,54+0,60)*1,20*0,7(0,60+3,65+0,60)*1,75*1,20*0,7101,52/0,7*0,343,51(8,60*6,45+3,65*2,51)*(0,60+0,30)/28,60*6,45+3,65*2,5164,63(8,60*6,45+3,65*2,51)*0,30rys.K11476,77/1000ściany budynku(8,35*2+5,70*2)*(3,50-0,90)stolarka-1,00*1,30*4-1,50*1,30*2-1,10*2,10ściany szczytowe5,47*2,48/2*2(1,48+2,78+4,88)*3,50-1,00*2,10*2(3,26+2,21+1,70*2)*3,00-1,00*2,10*2-1,10*2,101,80*2*2+1,50*2*5+1,20*2*2+1,20*36,00*660,62*0,46+0,74*0,34+0,42*0,348budynek(8,35*2+5,70*2)*0,90taras(3,65+2,60*2)*0,60przyjęto 20kg/m220*30,60/10008,60*6,45-0,80*1,3054,43rys.K6731,87/1000W-10,25*(0,30-0,16)*(8,60*2+6,45*2)W-20,24*(0,30-0,16)*(1,48+2,78+4,88)W-3 ściany tarasu0,25*0,24*(3,65+2,60*2)W-3 ściany szczytowe0,25*0,24*(0,30+3,88)*4rys.K9W-1(8,60*2+6,45*2)*5,88/1000W-2(1,48+2,78+4,88)*6,82/1000W-3 ściany tarasu(3,65+2,60*2)*5,65/1000W-3 ściany szczytowe(0,30+3,88)*4*5,65/10000,20*0,25*0,90*20,03(8,60*2+5,95*2)*1,30(8,80*2+5,95*2)*(1,30+1,00)67,858,10*5,95*0,53,15*2,26*0,527,66/0,5*0,15M10,16*0,16*10,50*210K10,08*0,18*5,60*28K20,08*0,18*3,80*8K30,08*0,18*2,00*2K40,08*0,18*0,80*2K50,08*0,18*2,80*2B10,16*0,16*1,10PŁ10,16*0,16*3,40*2B20,16*0,16*3,70S10,16*0,16*3,00*4Mc10,16*0,16*0,90*81,20*(4,175+6,70-1,10)*0,301,20*(4,175+6,70-1,10)*0,101,00*(4,175+6,70-1,00)*0,241,26*(4,175+6,70-0,24)*0,24rys.K8461,32/10000,76*(4,175+6,70-0,76)(4,175*2+6,70*2)*(0,70+0,24)3,65*(0,40+0,50)*0,102,00*0,50*0,10*20,40*0,30*(3,65+2,00*2)(3,65+2,00*2)*0,53,15*1,55*1,003,15*1,55*1,13,65*1,05*0,203,65*0,33*0,253,65*1,703,65*1,70rys.K7184,60/10000,40*(3,65+2,00*2)ławy0,30*(3,65+2,00*2)*2ściany(3,65+2,00*2)*0,5*2belka kotwiąca3,65*1,05*210,20*5,50*22,60*3,35*2129,62129,6210,20*5,50*22,60*3,35*2129,6210,20+4,65pas podrynnowy i nadrynnowy(10,20+2,70*2+2,60*2)*0,25*2wiatrownica5,50*2*2*0,50+3,35*2*0,50kosz4,00*0,80*2przy kominie(0,82*2+0,66*2+0,94*2+0,54*2+0,62*2+0,54*2)*0,3510,20+2,70*2+2,60*23,00*42,00+3,00910,00+2,60*2+2,50*22,60*3,35*21,10*2,10O11,00*1,30*3O21,00*1,30O31,50*1,30*21Elewacja wschodnia6,85*2,85+6,85*2,80/2-1,50*1,30Elewacja zachodnia6,85*2,85+6,85*2,80/2-1,00*1,30Elewacja północna9,00*2,85-1,00*1,30*2-1,10*2,10Elewacja południowa9,00*2,85-1,00*1,30-1,50*1,30((1,00+1,30*2)*4+(1,50+1,30*2)*2+1,10+2,10*2)*0,20Elewacja wschodnia6,85*(0,35+0,70)/2Elewacja zachodnia6,85*(0,35+0,70)/2Elewacja północna(9,00-3,65)*0,70Elewacja południowa9,00*0,35taras, schody2,60*0,70*2+1,75*0,70/2*2(4,37+5,54)*0,5023,91(0,62*2+0,46*2+0,74*2+0,34*2+0,42*2+0,34*2)*1,00stolarka((1,00+1,30*2)*4+(1,50+1,30*2)*2+1,10+2,10*2)piony2,85*4Elewacja wschodnia6,85Elewacja zachodnia6,85Elewacja północna9,00-3,65Elewacja południowa9,00(1,00*4+1,50*2)*0,35(1,00+1,30*2)*4+(1,50+1,30*2)*2110012,60*3,664,37*1,40+(5,54-1,40)*1,7022,6722,6722,6722,67+6,0028,6722,672,00*0,50*6(2,50+1,00+2,00)*25,54+4,47+4,13+2,6744,5644,5644,5644,5644,5644,564,39+3,52+7,06+5,86+5,2718,46pom.012,58*2+1,70*2-1,00*2pom.033,38*2+2,09*2-1,00*2pom.054,60*2+4,01*2-1,00*2pom.063,10*2+1,70*21D21,00*2,10*3D31,00*2,10D41,10*2,101,00*4+1,50*248,2148,212,90*2,90pom.01(2,58*2+1,70*2)*2,74-1,00*2,10*2pom.02(2,18*2+1,70*2)*2,74-1,00*2,10pom.03(3,38*2+2,09*2)*2,74-1,00*2,10*2pom.04(3,26*2+1,80*2)*2,74-1,10*2,10pom.05(4,60*2+4,01*2)*2,74-1,00*2,10*2pom.06(3,10*2+1,70*2)*2,74158,90pom.02(2,18*2+1,70*2)*2,00-1,00*2,00pom.04(3,26*2+1,80*2)*2,00-1,10*2,00pom.06(1,70+0,60*2)*0,60158,90-33,30125,6044,5644,5644,5644,560,13310+145+55+51215171954*2+1114*2+12111211156560,14152061042111111111413641202,02,02,01111200,21101211012111211725,8611111221225,86618,91*1,20*(2,0+1,40)/2*0,920,0*0,957,72/0,9*0,118,91*(2,0+1,40)/218,91*1,2022,6918,91622,00*2,00*0,1118,9152,72+6,41-18,91*1,20*0,50-9,0052,72+6,41-38,7818,911W-123,71*1,00*1,75*0,91-216,90*1,00*(1,75+2,05)/2*0,92-4(24,83-10,00)*1,00*2,65*0,94-530,00*1,00*(2,65+1,65)/2*0,95-Bud10,79*1,00*(1,65+2,05)/2*0,9177,63/0,9*0,1W-123,71*1,751-216,90*(1,75+2,05)/22-4(24,83-10,00)*2,654-530,00*(2,65+1,65)/25-Bud10,79*(1,65+2,05)/2(106,23-10,00)*1,0096,231110,25106,23111177,63+19,74-(106,23-10,0)*1,00*0,50177,63+19,74-149,26106,23115,8*1,00*0,80*0,911,38/0,9*0,115,8*0,8012,6415,801111115,815,811,38+1,26-15,8*0,80*0,5011,38+1,26-6,3219,809,809,809,8013,003,003,003,00211110210020010040011100402502010011324321248426412144252111151554,006,0032,00133,0*4124421544*32411,0011253011,001,001,00147+130277277*0,46122*0,0512227727727727727714713044,0044,0044,00*0,4435,00*0,0235444444444444290111945*0,1094575

Data opracowania:

2023-08-14

 

Przedmiar robót

Budowa: Budowa budynku pojedyńczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa w miejscowości Szczepanowice

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlano-instalacyjne

Lokalizacja: Jedn. ewidencyjna: 121604_2
Obręb ewidencyjny: 0009 Szczepanowice
Działka ewidencyjna nr: 1000/1, 1000/2
33-114 Szczepanowice

Kod CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Inwestor: Nadleśnictwo Gromnik
ul. Generała Andersa 1
33-180 Gromnik

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Paweł Łuszcz
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Przedmiar robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Projektowany budynek jest budynkiem wolnostojącym, parterowym, bez podpiwniczenia, z poddaszem nieużytkowym. Budynek  o 
konstrukcji murowanej z dachem wielospadowym o kącie nachylenia połaci 40° pokryty blachą na rąbek. Przedmiotowy budynek został 
ukształtowany na planie prostokąta. Projektowana forma architektoniczna budynku wpisuje się w istniejące otoczenie oraz stanowi 
zharmonizowanie projektowanego budynku z istniejącą formą architektoniczną budynków będących w sąsiedztwie planowanej inwestycji.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Kubatura - 339,26 m3
Powierzchnia użytkowa - 44,56 m2
Powierzchnia zabudowy - 71,14 m2
Wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy przed wejściem głównym - 6,97 m
Długość x szerokość - 6,85 x 9,00 m
Liczba kondygnacji 1
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przedmiar robót
1 Rozdział KONSTRUKCJA
1.1 Element ROBOTY ZIEMNE

1.1.1 KNNR 1/201/8 
(1)
KNNR 1/208/2 
(2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(0,60+8,60+0,60)*(0,60+8,96+0,60)*1,20*0,7 83,637120

1,90*(0,60+5,54+0,60)*1,20*0,7 10,757040

(0,60+3,65+0,60)*1,75*1,20*0,7 7,129500

RAZEM: 101,523660 m3 101,52

1.1.2 KNNR 1/210/3 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi

Wyliczenie ilości robót:

101,52/0,7*0,3 43,508571

RAZEM: 43,508571 m3 43,51

1.1.3 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki

Wyliczenie ilości robót:

43,51 43,510000

RAZEM: 43,510000 m3 43,51

1.2 Element PŁYTA FUNDAMENTOWA

1.2.1 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

(8,60*6,45+3,65*2,51)*(0,60+0,30)/2 29,084175

RAZEM: 29,084175 m3 29,08

1.2.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne z płyt XPS gr.10cm, izolacje poziome

Wyliczenie ilości robót:

8,60*6,45+3,65*2,51 64,631500

RAZEM: 64,631500 m2 64,63

1.2.3 KNR 202/616/1 Izolacje z folii budowlanej 0,5mm, izolacja pozioma, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

64,63 64,630000

RAZEM: 64,630000 m2 64,63

1.2.4 KNR 202/205/1 
(1)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton C25/30 W8

Wyliczenie ilości robót:

(8,60*6,45+3,65*2,51)*0,30 19,389450

RAZEM: 19,389450 m3 19,39

1.2.5 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

rys.K1 1476,77/1000 1,476770

RAZEM: 1,476770 t 1,48

1.3 Element ELEMENTY MUROWANE

1.3.1 KNR 27/160/2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych, grubość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ściany budynku (8,35*2+5,70*2)*(3,50-0,90) 73,060000

stolarka -1,00*1,30*4-1,50*1,30*2-1,10*2,10 -11,410000

ściany szczytowe 5,47*2,48/2*2 13,565600

RAZEM: 75,215600 m2 75,22

1.3.2 KNR 202/107/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 4.5˙m, z bloczków z betonu komórkowego grubość 
24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,48+2,78+4,88)*3,50 31,990000

-1,00*2,10*2 -4,200000

RAZEM: 27,790000 m2 27,79

1.3.3 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(3,26+2,21+1,70*2)*3,00 26,610000

-1,00*2,10*2-1,10*2,10 -6,510000

RAZEM: 20,100000 m2 20,10
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1.3.4 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych L19

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2*2+1,50*2*5+1,20*2*2+1,20*3 30,600000

RAZEM: 30,600000 m 30,60

1.3.5 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

6,00*6 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,00

1.3.6 KNR 202/122/5 Komin systemowy spalinowy+2W

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

1.3.7 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,62*0,46+0,74*0,34+0,42*0,34 0,679600

RAZEM: 0,679600 m2 0,68

1.3.8 KNRW 
202/1215/1

Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, do 0.10˙m2

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

1.4 Element ELEMENTY ŻELBETOWE

1.4.1 KNR 202/255/1 
(3)
KNR 202/255/5 
(3)

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, (grubość 24˙cm) wysokość do 4.0˙m, beton C25/30 - 
ściany fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

budynek (8,35*2+5,70*2)*0,90 25,290000

taras (3,65+2,60*2)*0,60 5,310000

RAZEM: 30,600000 m2 30,60

1.4.2 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - j.w.

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 20kg/m2 20*30,60/1000 0,612000

RAZEM: 0,612000 t 0,61

1.4.3 KNR 202/256/3 
(3)

Stropy w deskowaniu systemowym, grubości 10 cm, powierzchnia między belkami lub ścianami ponad 
10 m2, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

8,60*6,45-0,80*1,30 54,430000

RAZEM: 54,430000 m2 54,43

1.4.4 KNR 202/256/4 
(3)

Stropy w deskowaniu systemowym, dodatek za każdy następny 1 cm grubości, beton C25/30 - j.w, 
krotność=6 (łączna gr.16cm)

Wyliczenie ilości robót:

54,43 54,430000

RAZEM: 54,430000 m2 54,43

1.4.5 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - strop

Wyliczenie ilości robót:

rys.K6 731,87/1000 0,731870

RAZEM: 0,731870 t 0,73

1.4.6 KNR 202/262/1 
(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 8˙(m/m2), beton 
C25/30 - W-1 - W-3

Wyliczenie ilości robót:

W-1 0,25*(0,30-0,16)*(8,60*2+6,45*2) 1,053500

W-2 0,24*(0,30-0,16)*(1,48+2,78+4,88) 0,307104

W-3 ściany tarasu 0,25*0,24*(3,65+2,60*2) 0,531000

W-3 ściany szczytowe 0,25*0,24*(0,30+3,88)*4 1,003200

RAZEM: 2,894804 m3 2,89

1.4.7 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - wieńce

Wyliczenie ilości robót:

rys.K9

W-1 (8,60*2+6,45*2)*5,88/1000 0,176988

W-2 (1,48+2,78+4,88)*6,82/1000 0,062335

W-3 ściany tarasu (3,65+2,60*2)*5,65/1000 0,050003

W-3 ściany szczytowe (0,30+3,88)*4*5,65/1000 0,094468

RAZEM: 0,383794 t 0,38



LEŚNICZÓWKA.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00058DE4)
strona nr: 5

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.4.8 KNR 202/208/5 
(1)

Słupy żelbetowe prostokątne, wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 16-20m/m2, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,25*0,90*2 0,090000

RAZEM: 0,090000 m3 0,09

1.4.9 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - słup

Wyliczenie ilości robót:

0,03 0,030000

RAZEM: 0,030000 t 0,03

1.5 Element IZOLACJA FUNDAMENTÓW

1.5.1 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(8,60*2+5,95*2)*1,30 37,830000

RAZEM: 37,830000 m2 37,83

1.5.2 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt XPS gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

(8,80*2+5,95*2)*(1,30+1,00) 67,850000

RAZEM: 67,850000 m2 67,85

1.5.3 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

67,85 67,850000

RAZEM: 67,850000 m2 67,85

1.6 Element PODBUDOWA POD POSADZKĘ

1.6.1 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

8,10*5,95*0,5 24,097500

3,15*2,26*0,5 3,559500

RAZEM: 27,657000 m3 27,66

1.6.2 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

27,66/0,5*0,15 8,298000

RAZEM: 8,298000 m3 8,30

1.7 Element KONSTRUKCJA DACHU

1.7.1 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - M1

Wyliczenie ilości robót:

M1 0,16*0,16*10,50*2 0,537600

RAZEM: 0,537600 m3 0,54

1.7.2 Kalkulacja 
własna

Kotwa fi14 mm do połączenia murłaty z wieńcem żelbetowym

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

1.7.3 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - K1

Wyliczenie ilości robót:

K1 0,08*0,18*5,60*28 2,257920

RAZEM: 2,257920 m3 2,26

1.7.4 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - K2-K5

Wyliczenie ilości robót:

K2 0,08*0,18*3,80*8 0,437760

K3 0,08*0,18*2,00*2 0,057600

K4 0,08*0,18*0,80*2 0,023040

K5 0,08*0,18*2,80*2 0,080640

RAZEM: 0,599040 m3 0,60

1.7.5 KNR 202/406/4 Ramy górne i płatwie o długości do 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 - B1

Wyliczenie ilości robót:

B1 0,16*0,16*1,10 0,028160

RAZEM: 0,028160 m3 0,03

1.7.6 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - PŁ1 i B2

Wyliczenie ilości robót:

PŁ1 0,16*0,16*3,40*2 0,174080

B2 0,16*0,16*3,70 0,094720

RAZEM: 0,268800 m3 0,27

1.7.7 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - S1

Wyliczenie ilości robót:

S1 0,16*0,16*3,00*4 0,307200

RAZEM: 0,307200 m3 0,31



LEŚNICZÓWKA.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00058DE4)
strona nr: 6

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.7.8 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 - Mc1

Wyliczenie ilości robót:

Mc1 0,16*0,16*0,90*8 0,184320

RAZEM: 0,184320 m3 0,18

1.8 Element ŚCIANA ŻELBETOWA POCHYLNI

1.8.1 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

1,20*(4,175+6,70-1,10)*0,30 3,519000

RAZEM: 3,519000 m3 3,52

1.8.2 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

1,20*(4,175+6,70-1,10)*0,10 1,173000

RAZEM: 1,173000 m3 1,17

1.8.3 KNR 202/238/1 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie płaskiej, beton 
C25/30

Wyliczenie ilości robót:

1,00*(4,175+6,70-1,00)*0,24 2,370000

RAZEM: 2,370000 m3 2,37

1.8.4 KNR 202/239/4 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3˙m, przekrój prostokątny, grubość do 
25˙cm, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

1,26*(4,175+6,70-0,24)*0,24 3,216024

RAZEM: 3,216024 m3 3,22

1.8.5 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

rys.K8 461,32/1000 0,461320

RAZEM: 0,461320 t 0,46

1.8.6 KNR 202/602/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

0,76*(4,175+6,70-0,76) 7,687400

RAZEM: 7,687400 m2 7,69

1.8.7 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(4,175*2+6,70*2)*(0,70+0,24) 20,445000

RAZEM: 20,445000 m2 20,45

1.9 Element SCHODY ZEWNĘTRZNE

1.9.1 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

3,65*(0,40+0,50)*0,10 0,328500

2,00*0,50*0,10*2 0,200000

RAZEM: 0,528500 m3 0,53

1.9.2 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,30*(3,65+2,00*2) 0,918000

RAZEM: 0,918000 m3 0,92

1.9.3 NNRNKB 
202/137/2

Ściany budynków, z bloczków betonowych, grubości 25˙cm, na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

(3,65+2,00*2)*0,5 3,825000

RAZEM: 3,825000 m2 3,83

1.9.4 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

3,15*1,55*1,00 4,882500

RAZEM: 4,882500 m3 4,88

1.9.5 KNR 202/607/1 Izolacje z maty kubełkowej, izolacja pozioma

Wyliczenie ilości robót:

3,15*1,55*1,1 5,370750

RAZEM: 5,370750 m2 5,37

1.9.6 KNR 202/218/7 
(2)

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

3,65*1,05*0,20 0,766500

3,65*0,33*0,25 0,301125

RAZEM: 1,067625 m3 1,07
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1.9.7 KNR 202/218/2 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

3,65*1,70 6,205000

RAZEM: 6,205000 m2 6,21

1.9.8 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton C25/30, krotność=8 (łączna 
gr.16cm)

Wyliczenie ilości robót:

3,65*1,70 6,205000

RAZEM: 6,205000 m2 6,21

1.9.9 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

rys.K7 184,60/1000 0,184600

RAZEM: 0,184600 t 0,18

1.9.10 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

0,40*(3,65+2,00*2) 3,060000

RAZEM: 3,060000 m2 3,06

1.9.11 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ławy 0,30*(3,65+2,00*2)*2 4,590000

ściany (3,65+2,00*2)*0,5*2 7,650000

belka kotwiąca 3,65*1,05*2 7,665000

RAZEM: 19,905000 m2 19,91
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2 Rozdział WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE
2.1 Element DACH

2.1.1 KNNR 2/603/4 Membrana paroprzepuszczalna

Wyliczenie ilości robót:

10,20*5,50*2 112,200000

2,60*3,35*2 17,420000

RAZEM: 129,620000 m2 129,62

2.1.2 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 25x50˙mm w rozstawie ponad 24˙cm - kontrłata dachowa

Wyliczenie ilości robót:

129,62 129,620000

RAZEM: 129,620000 m2 129,62

2.1.3 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - płyta OSB 22mm

Wyliczenie ilości robót:

129,62 129,620000

RAZEM: 129,620000 m2 129,62

2.1.4 KNNR 2/603/4 Membrana strukturalna

Wyliczenie ilości robót:

10,20*5,50*2 112,200000

2,60*3,35*2 17,420000

RAZEM: 129,620000 m2 129,62

2.1.5 KNRW 
202/508/2

Pokrycie dachu blachą dachową płaską na rąbek stojący

Wyliczenie ilości robót:

129,62 129,620000

RAZEM: 129,620000 m2 129,62

2.1.6 NNRNKB 
202/539/1

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów

Wyliczenie ilości robót:

10,20+4,65 14,850000

RAZEM: 14,850000 m 14,85

2.1.7 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pas podrynnowy i nadrynnowy (10,20+2,70*2+2,60*2)*0,25*2 10,400000

RAZEM: 10,400000 m2 10,40

2.1.8 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wiatrownica 5,50*2*2*0,50+3,35*2*0,50 14,350000

kosz 4,00*0,80*2 6,400000

przy kominie (0,82*2+0,66*2+0,94*2+0,54*2+0,62*2+0,54*2)*0,35 2,884000

RAZEM: 23,634000 m2 23,63

2.1.9 KNRW 
202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha powlekana

Wyliczenie ilości robót:

10,20+2,70*2+2,60*2 20,800000

RAZEM: 20,800000 m 20,80

2.1.10 KNRW 
202/529/2 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙12,5˙cm, blacha powlekana

Wyliczenie ilości robót:

3,00*4 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

2.1.11 KNR AT 9/104/4 Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie

Wyliczenie ilości robót:

2,00+3,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

2.1.12 KNR AT 9/104/5 Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt. 9,00

2.1.13 NNRNKB 
202/539/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych

Wyliczenie ilości robót:

10,00+2,60*2+2,50*2 20,200000

RAZEM: 20,200000 m 20,20
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2.1.14 KNNR 2/1108/4 
analogia

Podbitka dachowa

Wyliczenie ilości robót:

2,60*3,35*2 17,420000

RAZEM: 17,420000 m2 17,42

2.2 Element STOLARKA

2.2.1 KNRW 
202/1027/5 (1)

Drzwi zewnętrzne drewniane, jednoskrzydłowe - D1

Wyliczenie ilości robót:

1,10*2,10 2,310000

RAZEM: 2,310000 m2 2,31

2.2.2 KNRW 
202/1006/3

Okna drewniane, fabrycznie wykończone, okna, do 2,0˙m2 - O1 i O2

Wyliczenie ilości robót:

O1 1,00*1,30*3 3,900000

O2 1,00*1,30 1,300000

RAZEM: 5,200000 m2 5,20

2.2.3 KNRW 
202/1006/3

Okna drewniane, fabrycznie wykończone, okna, do 2,0˙m2 - O3

Wyliczenie ilości robót:

O3 1,50*1,30*2 3,900000

RAZEM: 3,900000 m2 3,90

2.2.4 KNRW 
202/1016/7

Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy 85x85cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.3 Element ELEWACJA

2.3.1 KNR 23/2615/1 
(2)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.20cm, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk silikonowy

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja wschodnia 6,85*2,85+6,85*2,80/2 29,112500

-1,50*1,30 -1,950000

Elewacja zachodnia 6,85*2,85+6,85*2,80/2 29,112500

-1,00*1,30 -1,300000

Elewacja północna 9,00*2,85 25,650000

-1,00*1,30*2-1,10*2,10 -4,910000

Elewacja południowa 9,00*2,85 25,650000

-1,00*1,30-1,50*1,30 -3,250000

RAZEM: 98,115000 m2 98,12

2.3.2 KNR 23/2615/7 
(2)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.2-3cm, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm, tynk 
silikonowy

Wyliczenie ilości robót:

((1,00+1,30*2)*4+(1,50+1,30*2)*2+1,10+2,10*2)*0,20 5,580000

RAZEM: 5,580000 m2 5,58

2.3.3 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany - cokół

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja wschodnia 6,85*(0,35+0,70)/2 3,596250

Elewacja zachodnia 6,85*(0,35+0,70)/2 3,596250

Elewacja północna (9,00-3,65)*0,70 3,745000

Elewacja południowa 9,00*0,35 3,150000

taras, schody 2,60*0,70*2+1,75*0,70/2*2 4,865000

(4,37+5,54)*0,50 4,955000

RAZEM: 23,907500 m2 23,91

2.3.4 KNNR 2/1002/2 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie kamieniem naturalnym - Gnejs

Wyliczenie ilości robót:

23,91 23,910000

RAZEM: 23,910000 m2 23,91

2.3.5 KNR 33/15/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej w z okładziną z płytek klinkierowych - kominy 
ponad dachem

Wyliczenie ilości robót:

(0,62*2+0,46*2+0,74*2+0,34*2+0,42*2+0,34*2)*1,00 5,840000

RAZEM: 5,840000 m2 5,84
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2.3.6 KNR 23/2615/10 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

stolarka ((1,00+1,30*2)*4+(1,50+1,30*2)*2+1,10+2,10*2) 27,900000

piony 2,85*4 11,400000

RAZEM: 39,300000 mb 39,30

2.3.7 KNR 23/2615/11 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja wschodnia 6,85 6,850000

Elewacja zachodnia 6,85 6,850000

Elewacja północna 9,00-3,65 5,350000

Elewacja południowa 9,00 9,000000

RAZEM: 28,050000 mb 28,05

2.3.8 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - parapety 
zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

(1,00*4+1,50*2)*0,35 2,450000

RAZEM: 2,450000 m2 2,45

2.3.9 Kalkulacja 
własna

Deska elewacyjna układana wokół okien, szlifowana i frezowana, szer.12cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,00+1,30*2)*4+(1,50+1,30*2)*2 22,600000

RAZEM: 22,600000 m 22,60

2.3.10 Kalkulacja 
własna

LOGOTYP Lasów Państwowych, o średnicy 60cm, grubości 5cm, wykonany ze styroduru z powłoką 
malarską, zabezpieczony pleksi, montowany bezpośrednio na elewacji budynku

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.3.11 KNRW 
202/1603/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,00

2.3.12 Kalkulacja 
własna

Czas pracy rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.4 Element SCHODY ZEWNĘTRZNE, TARAS

2.4.1 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

2,60*3,66 9,516000

4,37*1,40+(5,54-1,40)*1,70 13,156000

RAZEM: 22,672000 m2 22,67

2.4.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne z płyt XPS gr.10-16cm, izolacje poziome

Wyliczenie ilości robót:

22,67 22,670000

RAZEM: 22,670000 m2 22,67

2.4.3 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

22,67 22,670000

RAZEM: 22,670000 m2 22,67

2.4.4 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm, (łączna 
gr.6cm)

Wyliczenie ilości robót:

22,67 22,670000

RAZEM: 22,670000 m2 22,67

2.4.5 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

22,67+6,00 28,670000

RAZEM: 28,670000 m2 28,67

2.4.6 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pod okładziną zaprawą uszczelniającą

Wyliczenie ilości robót:

28,67 28,670000

RAZEM: 28,670000 m2 28,67
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2.4.7 KNR 202/1104/1
analogia

Posadzk a z kamienia naturalnego - Gnejs

Wyliczenie ilości robót:

22,67 22,670000

RAZEM: 22,670000 m2 22,67

2.4.8 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

2,00*0,50*6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,00

2.4.9 Kalkulacja 
własna

Balustrada tarasu, schodów, pochylni

Wyliczenie ilości robót:

(2,50+1,00+2,00)*2 11,000000

5,54+4,47+4,13+2,67 16,810000

RAZEM: 27,810000 m 27,81
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3 Rozdział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
3.1 Element POSADZKA

3.1.1 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

44,56 44,560000

RAZEM: 44,560000 m2 44,56

3.1.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne z płyt XPS gr.15cm, izolacje poziome

Wyliczenie ilości robót:

44,56 44,560000

RAZEM: 44,560000 m2 44,56

3.1.3 KNRW 
202/615/1

Izolacje z folii PE, pozioma, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

44,56 44,560000

RAZEM: 44,560000 m2 44,56

3.1.4 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

44,56 44,560000

RAZEM: 44,560000 m2 44,56

3.1.5 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm, (łączna 
gr.6cm)

Wyliczenie ilości robót:

44,56 44,560000

RAZEM: 44,560000 m2 44,56

3.1.6 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

44,56 44,560000

RAZEM: 44,560000 m2 44,56

3.1.7 NNRNKB 
202/2805/6 (1)

Posadzki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2

Wyliczenie ilości robót:

4,39+3,52+7,06+5,86+5,27 26,100000

RAZEM: 26,100000 m2 26,10

3.1.8 NNRNKB 
202/2806/6 (1)

Posadzki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2

Wyliczenie ilości robót:

18,46 18,460000

RAZEM: 18,460000 m2 18,46

3.1.9 KNRW 
202/1124/7

Listwy przyścienne MDF/cokolik z płytek

Wyliczenie ilości robót:

pom.01 2,58*2+1,70*2-1,00*2 6,560000

pom.03 3,38*2+2,09*2-1,00*2 8,940000

pom.05 4,60*2+4,01*2-1,00*2 15,220000

pom.06 3,10*2+1,70*2 9,600000

RAZEM: 40,320000 m 40,32

3.2 Element STOLARKA

3.2.1 KNRW 
202/1016/7

Okna i włazy fabrycznie wykończone, schody strychowe 84x128cm EI30

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.2.2 KNRW 
202/1027/2 (1)

Drzwi wewnętrzne, 1-skrzydłowe - D2

Wyliczenie ilości robót:

D2 1,00*2,10*3 6,300000

RAZEM: 6,300000 m2 6,30

3.2.3 KNRW 
202/1027/2 (1)

Drzwi wewnętrzne, 1-skrzydłowe - D3 i D4

Wyliczenie ilości robót:

D3 1,00*2,10 2,100000

D4 1,10*2,10 2,310000

RAZEM: 4,410000 m2 4,41

3.2.4 KNNR 2/302/7 Parapety wewnętrzne z drewna

Wyliczenie ilości robót:

1,00*4+1,50*2 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00
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3.3 Element IZOLACJA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO

3.3.1 KNRW 
202/615/1

Izolacje z folii PE, pozioma, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

48,21 48,210000

RAZEM: 48,210000 m2 48,21

3.3.2 KNR 912/301/2 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralna gr.30cm, 
układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Wyliczenie ilości robót:

48,21 48,210000

RAZEM: 48,210000 m2 48,21

3.3.3 KNR 202/1110/4 Podest techniczny z deski sosnowej gr.4cm na legarach 14x25cm

Wyliczenie ilości robót:

2,90*2,90 8,410000

RAZEM: 8,410000 m2 8,41

3.4 Element WYKOŃCZENIE ŚCIAN

3.4.1 KNR 903/106/1 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym grubości 15 mm, tynk 
cementowo-wapienny

Wyliczenie ilości robót:

pom.01 (2,58*2+1,70*2)*2,74-1,00*2,10*2 19,254400

pom.02 (2,18*2+1,70*2)*2,74-1,00*2,10 19,162400

pom.03 (3,38*2+2,09*2)*2,74-1,00*2,10*2 25,775600

pom.04 (3,26*2+1,80*2)*2,74-1,10*2,10 25,418800

pom.05 (4,60*2+4,01*2)*2,74-1,00*2,10*2 42,982800

pom.06 (3,10*2+1,70*2)*2,74 26,304000

RAZEM: 158,898000 m2 158,90

3.4.2 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

158,90 158,900000

RAZEM: 158,900000 m2 158,90

3.4.3 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami 20x20cm na klej

Wyliczenie ilości robót:

pom.02 (2,18*2+1,70*2)*2,00-1,00*2,00 13,520000

pom.04 (3,26*2+1,80*2)*2,00-1,10*2,00 18,040000

pom.06 (1,70+0,60*2)*0,60 1,740000

RAZEM: 33,300000 m2 33,30

3.4.4 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

158,90-33,30 125,600000

RAZEM: 125,600000 m2 125,60

3.4.5 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

125,60 125,600000

RAZEM: 125,600000 m2 125,60

3.5 Element WYKOŃCZENIE SUFITU

3.5.1 KNR 903/306/1 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubości 
15˙mm, tynk cementowo-wapienny i cementowy

Wyliczenie ilości robót:

44,56 44,560000

RAZEM: 44,560000 m2 44,56

3.5.2 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

44,56 44,560000

RAZEM: 44,560000 m2 44,56

3.5.3 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

44,56 44,560000

RAZEM: 44,560000 m2 44,56

3.5.4 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

44,56 44,560000

RAZEM: 44,560000 m2 44,56
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4 Rozdział INSTALACJE SANITARNE
4.1 Element INSTALACJA WODNA

4.1.1 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,1 0,100000

RAZEM: 0,100000 m3 0,10

4.1.2 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

4.1.3 Kalkulacja 
własna

Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

4.1.4 KNNR 4/112/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10+14 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00

4.1.5 KNNR 4/112/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5+5 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

4.1.6 KNNR 4/112/2 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5+5 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

4.1.7 KNNR 4/112/3 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

4.1.8 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami PE, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi 12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

4.1.9 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami PE, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi 28-35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

17 17,000000

RAZEM: 17,000000 m 17,00

4.1.10 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami PE, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

19 19,000000

RAZEM: 19,000000 m 19,00

4.1.11 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami PE, izolacja 30˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

4.1.12 KNNR 4/116/1 
(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp.

Wyliczenie ilości robót:

4*2+1 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,00

4.1.13 KNNR 4/116/6 
(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do płuczek ustępowych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.1.14 KNNR 4/135/2 Zawór czerpalny Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00



LEŚNICZÓWKA.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00058DE4)
strona nr: 15

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.1.15 KNNR 4/132/1 
(1)

Zawory instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm - zawór ćwierćobrotowy

Wyliczenie ilości robót:

4*2+1 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,00

4.1.16 KNNR 4/137/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.1.17 KNNR 4/137/1 Bateria umywalkowa dla NSP, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.1.18 KNNR 4/137/8 Bateria natryskowa, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.1.19 KNNR 4/140/2 
(1)

Wodomierze, Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.1.20 KNNR 4/132/2 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.1.21 KNNR 4/132/2 
(1)

Filtr siatkowy DN20

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.1.22 KNNR 4/132/2 
(1)

Zawór antysakażeniowy EA DN20

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.1.23 Kalkulacja 
własna

Rura ochronna (przejście przez fundamenty) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.1.24 KNNR 4/127/4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m 56,00

4.1.25 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych, krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m 56,00

4.2 Element KANALIZACJA SANITARNA

4.2.1 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,1 0,100000

RAZEM: 0,100000 m3 0,10

4.2.2 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, grubość do 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

4.2.3 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.4 Kalkulacja 
własna

Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00
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4.2.5 KNNR 4/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

4.2.6 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

4.2.7 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

4.2.8 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

4.2.9 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.2.10 Kalkulacja 
własna

Rura ochronna (przejście przez fundamenty) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.2.11 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110/160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.12 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.13 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy podłogowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.14 KNNR 4/229/5 
(2)

Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.15 KNNR 4/230/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.2.16 KNNR 4/230/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa dla NSP

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.2.17 KNNR 4/233/3 WC na stelażu dla NSP

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.2.18 Kalkulacja 
własna

Natrysk

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.2.19 KNRW 
202/1218/3

Pochwyty dla NSP

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
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4.2.20 KNRW 
202/1218/3

Siedzisko dla NSP

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.21 Kalkulacja 
własna

Próba szczelności kanałów rurowych

Wyliczenie ilości robót:

36 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,00

4.2.22 KNR 14/2011/1 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych, obudowa pionów

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

4.3 Element INSTALACJA GAZOWA

4.3.1 Kalkulacja 
własna

Przepust fi 32mm (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.3.2 KNNR 4/304/2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

4.3.3 KNR 712/105/4 Odtłuszczanie, rurociągi

Wyliczenie ilości robót:

2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,00

4.3.4 KNR 712/207/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,00

4.3.5 KNR 712/215/4 
(1)

Malowanie pędzlem - emalie, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,00

4.3.6 KNR 215/310/2 
(1)

Kurki gazowe przelotowe, Fi 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.3.7 KNR 215/310/2 
(1)

Filtr do gazu, Fi 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.3.8 KNR 31/215/2 Kocioł kondensacyjny wiszący dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania Qg=2,8-24kW, 
zabezpieczenie kotła wg PN-B-02414 i przepisów UDT

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.3.9 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie kotłowni gazowej - system detekcji gazu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.3.10 KNR 215/305/2 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w 
budynkach niemieszkalnych, Fi do 65˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

4.4 Element INSTALACJA OGRZEWANIA

4.4.1 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,2 0,200000

RAZEM: 0,200000 m3 0,20
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4.4.2 KNNR 4/404/1 
(1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, 
Fi˙16˙mm - Fi 16x2,0mm

Wyliczenie ilości robót:

110 110,000000

RAZEM: 110,000000 m 110,00

4.4.3 KNNR 4/404/3 
(1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, 
Fi˙32˙mm - Fi 32x3,0mm

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

4.4.4 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

110 110,000000

RAZEM: 110,000000 m 110,00

4.4.5 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 30˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

4.4.6 KNNR 4/418/1 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 1600˙mm - 11KV-300/400

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.4.7 KNNR 4/418/1 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 1600˙mm - 11KV-300/520

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.4.8 KNNR 4/418/1 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 1600˙mm - 11KV-400/600

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.4.9 KNNR 4/418/1 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 1600˙mm - 11KV-400/720

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.4.10 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - 11KV-600/600

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.4.11 KNNR 4/425/2 Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 1200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.4.12 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - zawór odcinający

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

4.4.13 KNNR 4/411/4 
(1)

Zawór przelotowy prosty c.o., Fi˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.4.14 KNR 31/302/1 Układ wężownicy meandrowy - część instalacyjna, rury PE-RT/AL/PE-RT 16x2

Wyliczenie ilości robót:

5,86 5,860000

RAZEM: 5,860000 m2 5,86

4.4.15 KNNR 4/410/3 
(1)

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., 8-10 obwodów

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.4.16 KNR 35/208/1 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.4.17 Kalkulacja 
własna

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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4.4.18 Kalkulacja 
własna

Zmiękczacz wody

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.4.19 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, budynki niemieszkalne: płukanie, czynności 
przygotowawcze i zakończenie wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:

122 122,000000

RAZEM: 122,000000 m 122,00

4.4.20 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki niemieszkalne: 
próba wodna ciśnieniowa

Wyliczenie ilości robót:

122 122,000000

RAZEM: 122,000000 m 122,00

4.4.21 KNR 31/308/1 Próba szczelności ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy

Wyliczenie ilości robót:

5,86 5,860000

RAZEM: 5,860000 m2 5,86

4.4.22 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 urządze 6,00
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5 Rozdział INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
5.1 Element KANALIZACJA SANITARNA

5.1.1 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3 m - przyjęto 90%

Wyliczenie ilości robót:

18,91*1,20*(2,0+1,40)/2*0,9 34,718760

20,0*0,9 18,000000

RAZEM: 52,718760 m3 52,72

5.1.2 KNNR 1/307/6 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 
gruntach suchych - przyjęto 10%

Wyliczenie ilości robót:

57,72/0,9*0,1 6,413333

RAZEM: 6,413333 m3 6,41

5.1.3 KNNR 1/312/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii 
I-IV, szerokość 1˙m, głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

18,91*(2,0+1,40)/2 32,147000

RAZEM: 32,147000 m2 32,15

5.1.4 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18,91*1,20 22,692000

RAZEM: 22,692000 m2 22,69

5.1.5 KNR 218/501/4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 30˙cm -zasypka

Wyliczenie ilości robót:

22,69 22,690000

RAZEM: 22,690000 m2 22,69

5.1.6 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

18,91 18,910000

RAZEM: 18,910000 m 18,91

5.1.7 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

5.1.8 KNNR 4/1417/2 
(1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 425˙mm - S1 i S2

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

5.1.9 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2,00*0,1 0,400000

RAZEM: 0,400000 m3 0,40

5.1.10 Kalkulacja 
własna

Zbiornik na nieczystości ciekłe 9m3

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

5.1.11 KNR 218/804/2 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał  do Dn 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

18,91 18,910000

RAZEM: 18,910000 m 18,91

5.1.12 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki,
grubość w stanie luźnym 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

52,72+6,41 59,130000

-18,91*1,20*0,50 -11,346000

-9,00 -9,000000

RAZEM: 38,784000 m3 38,78

5.1.13 KNNR 1/205/4 
(1)
KNNR 1/208/2 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt 
kategorii I-III - załadunek i wywóz pozostałej ziemi

Wyliczenie ilości robót:

52,72+6,41-38,78 20,350000

RAZEM: 20,350000 m3 20,35
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5.1.14 KNRW 219/102/
1 analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi

Wyliczenie ilości robót:

18,91 18,910000

RAZEM: 18,910000 m 18,91

5.1.15 Kalkulacja 
własna

Obsługa geodezyjna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

5.2 Element PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

5.2.1 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3 m - przyjęto 90%

Wyliczenie ilości robót:

W-1 23,71*1,00*1,75*0,9 37,343250

1-2 16,90*1,00*(1,75+2,05)/2*0,9 28,899000

2-4 (24,83-10,00)*1,00*2,65*0,9 35,369550

4-5 30,00*1,00*(2,65+1,65)/2*0,9 58,050000

5-Bud 10,79*1,00*(1,65+2,05)/2*0,9 17,965350

RAZEM: 177,627150 m3 177,63

5.2.2 KNNR 1/307/6 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 
gruntach suchych - przyjęto 10%

Wyliczenie ilości robót:

177,63/0,9*0,1 19,736667

RAZEM: 19,736667 m3 19,74

5.2.3 KNNR 1/312/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii 
I-IV, szerokość 1˙m, głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

W-1 23,71*1,75 41,492500

1-2 16,90*(1,75+2,05)/2 32,110000

2-4 (24,83-10,00)*2,65 39,299500

4-5 30,00*(2,65+1,65)/2 64,500000

5-Bud 10,79*(1,65+2,05)/2 19,961500

RAZEM: 197,363500 m2 197,36

5.2.4 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(106,23-10,00)*1,00 96,230000

RAZEM: 96,230000 m2 96,23

5.2.5 KNR 218/501/4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 30˙cm -zasypka

Wyliczenie ilości robót:

96,23 96,230000

RAZEM: 96,230000 m2 96,23

5.2.6 KNNR 4/1702/3 
(1)

Nawiertka wodociągowa dn160/40 dla rurociągów PE

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

5.2.7 KNNR 4/1101/1 Zasuwy żeliwne klinowe kielichowe owalne z obudową, Fi˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

5.2.8 KNNR 4/1206/2 
(1)

Przewiert sterowany w rurze ochronnej stalowej DN100 - przejście pod drogą

Wyliczenie ilości robót:

10,25 10,250000

RAZEM: 10,250000 m 10,25

5.2.9 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

106,23 106,230000

RAZEM: 106,230000 m 106,23

5.2.10 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD, (rurociąg 200 m)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,00

5.2.11 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1,00
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5.2.12 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1,00

5.2.13 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki,
grubość w stanie luźnym 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

177,63+19,74 197,370000

-(106,23-10,0)*1,00*0,50 -48,115000

RAZEM: 149,255000 m3 149,26

5.2.14 KNNR 1/205/4 
(1)
KNNR 1/208/2 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt 
kategorii I-III - załadunek i wywóz pozostałej ziemi

Wyliczenie ilości robót:

177,63+19,74-149,26 48,110000

RAZEM: 48,110000 m3 48,11

5.2.15 KNRW 219/102/
1 analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi

Wyliczenie ilości robót:

106,23 106,230000

RAZEM: 106,230000 m 106,23

5.2.16 Kalkulacja 
własna

Obsługa geodezyjna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

5.3 Element PRZYŁĄCZE GAZOWE

5.3.1 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3 m - przyjęto 90%

Wyliczenie ilości robót:

15,8*1,00*0,80*0,9 11,376000

RAZEM: 11,376000 m3 11,38

5.3.2 KNNR 1/307/6 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 
gruntach suchych - przyjęto 10%

Wyliczenie ilości robót:

11,38/0,9*0,1 1,264444

RAZEM: 1,264444 m3 1,26

5.3.3 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

15,8*0,80 12,640000

RAZEM: 12,640000 m2 12,64

5.3.4 KNR 218/501/4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 30˙cm -zasypka

Wyliczenie ilości robót:

12,64 12,640000

RAZEM: 12,640000 m2 12,64

5.3.5 KNRW 
219/301/2

Montaż rurociągów z rur PE SDR 11, Dn˙25 mm

Wyliczenie ilości robót:

15,80 15,800000

RAZEM: 15,800000 m 15,80

5.3.6 KNRW 
219/303/2 (1)

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙25 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 złącze 1,00

5.3.7 KNRW 
215/308/2

Przejście PE/Stal, Dn˙25/25 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

5.3.8 KNRW 
215/308/2

Podejście do szafki gazowej, rura stalowa Fi˙25˙mm izolowana

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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5.3.9 KNRW 
215/142/1

Szafka gazowa z zaworem gł. DN25, reduktorem II stopnia i zestawem telemetrycznym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

5.3.10 Kalkulacja 
własna

Rura ochronna (przejście gazoszczelne) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

5.3.11 KNRW 
219/220/2

Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy, próba szczelności i wytrzymałości

Wyliczenie ilości robót:

15,8 15,800000

RAZEM: 15,800000 m 15,80

5.3.12 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi

Wyliczenie ilości robót:

15,8 15,800000

RAZEM: 15,800000 m 15,80

5.3.13 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki,
grubość w stanie luźnym 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

11,38+1,26 12,640000

-15,8*0,80*0,50 -6,320000

RAZEM: 6,320000 m3 6,32

5.3.14 KNNR 1/205/4 
(1)
KNNR 1/208/2 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt 
kategorii I-III - załadunek i wywóz pozostałej ziemi

Wyliczenie ilości robót:

11,38+1,26-6,32 6,320000

RAZEM: 6,320000 m3 6,32

5.3.15 Kalkulacja 
własna

Obsługa geodezyjna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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6 Rozdział INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6.1 Element WLZ

6.1.1 KNR 201/702/4 
(3)

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 0.6 m, 
kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

Wyliczenie ilości robót:

9,80 9,800000

RAZEM: 9,800000 m 9,80

6.1.2 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm - DVK75

Wyliczenie ilości robót:

9,80 9,800000

RAZEM: 9,800000 m 9,80

6.1.3 KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0˙kg/m - YKY 4x10mm2

Wyliczenie ilości robót:

9,80 9,800000

RAZEM: 9,800000 m 9,80

6.1.4 KNR 201/705/4 
(3)

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.6 m, kategoria 
gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

Wyliczenie ilości robót:

9,80 9,800000

RAZEM: 9,800000 m 9,80

6.1.5 KNNR 5/1209/5 
(3)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi˙60˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 otwór 1,00

6.1.6 KNNR 
5/1207/15

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla rur RS47, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

6.1.7 KNNR 5/101/8 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 47˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

6.1.8 KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0˙kg/m - YKY 4x10mm2

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

6.1.9 KNNR 5/1208/3 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

6.1.10 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, 
do 50˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

6.1.11 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1,00

6.2 Element PREFABRYKATY

6.2.1 KNNR 5/405/8 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, masa do 50 kg -  kompletna rozdzielnica TG

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.2.2 AT 14/110/13 Szafa RACK 9U wisząca - TT

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.3 Element TRASY KABLOWE

6.3.1 KNNR 5/1209/5 
(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 otwór 10,00
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6.3.2 KNNR 5/1209/11
(3)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30˙cm, Fi˙60˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 otwór 2,00

6.3.3 KNNR 5/102/6 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, 
do Fi 23˙mm

Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,00

6.3.4 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów 
wtynkowych, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

200 200,000000

RAZEM: 200,000000 m 200,00

6.3.5 KNNR 5/1207/2 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów 
wtynkowych, na styku elementów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,00

6.3.6 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

400 400,000000

RAZEM: 400,000000 m 400,00

6.3.7 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,00

6.3.8 Kalkulacja 
własna

Przepusty kablowe

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.4 Element OKABLOWANIE

6.4.1 KNNR 5/205/4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5˙mm2 - YDY 
4/3x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,00

6.4.2 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do
7,5˙mm2 - YDY 4/3x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

6.4.3 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do
7,5˙mm2 - YDY 3x2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

250 250,000000

RAZEM: 250,000000 m 250,00

6.4.4 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do
7,5˙mm2 - YDY 3x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

6.4.5 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2- 4x2x0,5 UTP 
kat.6

Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,00

6.4.6 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 pomiar 11,00

6.5 Element OPRAWY OŚWIETLENIOWE

6.5.1 KNNR 5/502/3 Oprawa 25W 2930lm 4000K IP65

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00
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6.5.2 KNNR 5/502/2 Oprawa LED 2000 PC 840 E IP65

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

6.5.3 KNNR 5/502/3 Oprawa LED 60X60 40W 4000lm 4000K

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,00

6.5.4 KNNR 5/502/2 Oprawa LED 60 20W 2000lm 4000K IP20

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00

6.5.5 KNNR 5/502/2 Oprawa 25W IP65 4000K

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

6.5.6 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 punkt 12,00

6.6 Element OSPRZĘT ELEKTRYCZNY

6.6.1 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie 
cementowej lub gipsowej, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

48 48,000000

RAZEM: 48,000000 szt 48,00

6.6.2 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm

Wyliczenie ilości robót:

42 42,000000

RAZEM: 42,000000 szt 42,00

6.6.3 KNR 508/306/3 Montaż na gotowym podłożu puszek szczelnych p.t z listwą zaciskową

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

6.6.4 KNNR 5/306/2 
(1)

Łącznik p/t IP20 10A/250V jednobiegunowy

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

6.6.5 KNNR 5/306/3 Łącznik p/t IP20 10A/250V świecznikowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.6.6 KNNR 5/306/4 
(1)

Łącznik p/t IP20 10A/250V schodowy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

6.6.7 KNNR 5/307/1 
(1)

Łącznik bryzgoodporny 1-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.6.8 KNNR 5/308/2 Gniazdo pojedyńcze p/t, 16A/250V, IP20

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

6.6.9 KNNR 5/308/5 Gniazdo pojedyńcze hermetyczne p/t, 16A/250V, IP44

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

6.6.10 KNNR 5/308/3 Gniazda pojedyńcze p/t we wspólnej ramce (2-krotność ramki), 16V/250V, IP20

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
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6.6.11 KNNR 5/308/5 Gniazda pojedyńcze p/t we wspólnej ramce (2-krotność ramki), 16V/250V, IP44

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

6.6.12 KNNR 5/406/2 Zestaw gniazd we wspólnej ramce pięciokrotnej:
- 1x Gniazdo 2xRJ45 p/t, IP20
- 2x Gniazdo 230V DATA p/t, 16A/250V, IP20
- 2x Gniazdo 230V ogólne, p/t, 16A/250V, IP20

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

6.6.13 KNNR 5/406/2 Zestaw gniazd do wi-fi:
- 2x Gniazdo 230V ogólne (L+N+PE) p/t IP20
- 1x Gniazdo 2xRJ45 p/t IP20

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.6.14 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - czujnik ruchu 360st, 230V 800W, IP44, 10m

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.6.15 KNNR 5/406/1 System Przyzywowy - przycisk pociągowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.6.16 Kalkulacja 
własna

System Przyzywowy - sygnalizator alarmu;- transformator;- kasownik

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.6.17 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 prób. 5,00

6.6.18 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 prób. 15,00

6.7 Element INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIEŃ I PRZEWODÓW WYRÓWNAWCZYCH

6.7.1 KNNR 5/605/1 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

54,00 54,000000

RAZEM: 54,000000 m 54,00

6.7.2 KNNR 5/602/4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód FeZe 25x4mm

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

6.7.3 KNNR 5/601/1 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach 
obsadzanych do blachy, z pręta

Wyliczenie ilości robót:

32,00 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32,00

6.7.4 KNNR 5/612/2 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, 
złącze krzyżowe

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00

6.7.5 KNNR 5/103/5 Rury PCV układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 20

Wyliczenie ilości robót:

3,0*4 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

6.7.6 KNR 508/607/2 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do Fi 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

6.7.7 KNNR 5/303/10 Montaż skrzynki probierczej

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
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6.7.8 KNNR 5/612/6 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, 
złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

6.7.9 KNNR 5/606/2 
(1)

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane, grunt kategorii I-II, uziom 4.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

6.7.10 KNNR 5/602/4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód LgYżo 4mm2

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

6.7.11 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja 
odgromowa, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

6.7.12 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja 
odgromowa, pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

4*3 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00

6.7.13 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

6.7.14 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

6.8 Element INSTALACJA SSWiN

6.8.1 KNR AL-01 
0101-05

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych - centrala SSWiN

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

6.8.2 KNR AL-01 
0111-02

Montaż elementów obsługowych - manipulator kodowy

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

6.8.3 KNR AL-01 
0108-05

Montaż sygnalizatora akustyczno-optycznego zewnętrznego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

6.8.4 KNR AL-01 
0108-05

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

6.8.5 KNR AL-01 
0201-01

Montaż czujki dymu i ciepła

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00

6.8.6 KNR AL-01 
0201-01

Montaż czujnika dualnego - PIR + MW

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt. 5,00

6.8.7 KNR AL-01 
0203-02

Montaż czujki otwarcia - kontaktron

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt. 30,00
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6.8.8 Kalkulacja 
indywidualna

Okablowanie instalacji SSWiN

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.8.9 KNR AL 1/601/3 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kroków programowych 
(instrukcji)

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 system 1,00

6.8.10 KNR AL 1/602/6 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów liniowych, 
krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

6.8.11 KNR AL 1/604/3 Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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7 Rozdział ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.1 Element CIĄGI PIESZO-JEZDNE, MIEJSCA POSTOJOWE

7.1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, na głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

147+130 277,000000

RAZEM: 277,000000 m2 277,00

7.1.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, dodatek za każde dalsze 5 
cm głębokości, krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

277 277,000000

RAZEM: 277,000000 m2 277,00

7.1.3 KNNR 1/205/4 
(1)
KNNR 1/208/2 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - załadunek i wywóz ziemi

Wyliczenie ilości robót:

277*0,46 127,420000

RAZEM: 127,420000 m3 127,42

7.1.4 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

122*0,05 6,100000

RAZEM: 6,100000 m3 6,10

7.1.5 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

122 122,000000

RAZEM: 122,000000 m 122,00

7.1.6 KNR 231/104/7 Warstwa mrozoodporna, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

277 277,000000

RAZEM: 277,000000 m2 277,00

7.1.7 KNR 911/201/1 Separacja warstw gruntu, geowłóknina, sposobem mechanicznym

Wyliczenie ilości robót:

277 277,000000

RAZEM: 277,000000 m2 277,00

7.1.8 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

277 277,000000

RAZEM: 277,000000 m2 277,00

7.1.9 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

277 277,000000

RAZEM: 277,000000 m2 277,00

7.1.10 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, krotnośc=4,5 
(łączna gr.12,5cm)

Wyliczenie ilości robót:

277 277,000000

RAZEM: 277,000000 m2 277,00

7.1.11 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

147 147,000000

RAZEM: 147,000000 m2 147,00

7.1.12 KNR 225/407/3 Nawierzchnie z płyt ażurowych betonowych

Wyliczenie ilości robót:

130 130,000000

RAZEM: 130,000000 m2 130,00

7.2 Element CIAGI PIESZE, TEREN UTWARDZONY

7.2.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, na głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

44,00 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,00

7.2.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, dodatek za każde dalsze 5 
cm głębokości, krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

44,00 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,00
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.2.3 KNNR 1/205/4 
(1)
KNNR 1/208/2 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - załadunek i wywóz ziemi

Wyliczenie ilości robót:

44,00*0,44 19,360000

RAZEM: 19,360000 m3 19,36

7.2.4 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,02 0,700000

RAZEM: 0,700000 m3 0,70

7.2.5 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

7.2.6 KNR 231/104/7 Warstwa mrozoodporna, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

44 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,00

7.2.7 KNR 911/201/1 Separacja warstw gruntu, geowłóknina, sposobem mechanicznym

Wyliczenie ilości robót:

44 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,00

7.2.8 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

44 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,00

7.2.9 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

44 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,00

7.2.10 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, krotnośc=4,5 
(łączna gr.12,5cm)

Wyliczenie ilości robót:

44 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,00

7.2.11 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

44 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,00

7.3 Element MAŁA ARCHITEKTURA

7.3.1 Kalkulacja 
własna

Maszt flagowy 6m

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

7.3.2 KNNR 2/1603/1 
analogia

Ogrodzenie panelowe wraz z cokołami wys.1,73m

Wyliczenie ilości robót:

90 90,000000

RAZEM: 90,000000 m 90,00

7.3.3 KNR 223/402/3 Furtka ogrodzeniowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

7.3.4 KNR 223/402/1 Brama wjazdowa, panelowa, jednoskrzydłowa, przesuwna szer.450cm i wys.173cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

7.3.5 Kalkulacja 
własna

Obudowa zabudowy śmietnika

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->
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Opis robót
<-OPIS->
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<-JEDN->

Ilość
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7.4 Element ZIELEŃ

7.4.1 KNR 221/218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami, ziemia z dowozy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

945*0,10 94,500000

RAZEM: 94,500000 m3 94,50

7.4.2 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników siewem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

945 945,000000

RAZEM: 945,000000 m2 945,00

7.4.3 Kalkulacja 
własna

Nasadzenie krzewów ozdobnych

Wyliczenie ilości robót:

75 75,000000

RAZEM: 75,000000 m2 75,00


