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SST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej z “Budowq
budynku pojedynczej, wolnostojqcej kancelarii lesnictwa Plesna w miejscowosci Szczepanowice”
realizowanej na dziatkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obreb 0009, gm. Plesna

Wykaz szczeg6towych specyfikacji technicznych:
Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe

= SST- 01 - Roboty rozbiérkowe
= SST - 02 - Roboty ziemne

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektéw kubaturowych

= SST - 03 - Konstrukcje betonowe i Zelbetowe

= SST - 04 - Roboty zbrojarskie

= SST - 05 - Konstrukcje murowe

= SST- 08 - Roboty w zakresie $cianek dzialowych i oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych
= SST - 09 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

Roboty wykonczeniowe

= SST - 06 - Stolarka budowlana

= SST-07-Tynki

= SST-11- Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne
= SST- 12 - Izolacje cieptochronne

= SST- 17- Wykonanie balustrad

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni komunikacji pieszo-jezdnej
= SST - 10 - Podtogi i posadzki
= SST - 13 - Podbudowy pod nawierzchnie
= SST- 14 - Betonowe obrzeza chodnikowe
= SST- 15 - Nawierzchnie
Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
= SST- 16 - Tereny zielone
Montaz elementéw matej architektury

= SST- 18 - Ogrodzenie
= SST- 19- Maszty flagowe



1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest
okres$lenie zakresu i sposobu wykonania rob6t budowlanych, a takze okreslenie wymagan jako$ciowych
odno$nie stosowanych przy realizacji zamdéwienia materiatow i wyrobdw, jak réwniez, jakosci
wykonania robot, zwigzanych z realizacja w/w zadania.

Projekt przewiduje na terenie opracowania:

Roboty rozbiérkowe (wg odrebnego opracowana):

e Do rozbiérki wg odrebnego opracowania zgodnie ze zgloszeniem rozbiérki nr
UAB.6743.9.31.2023 z dnia 25.04.2023 wyznaczono budynek (1a), budynek gospodarczy (1b)
oraz instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystosci ciekte.

Obiekty kubaturowe:

e Projektowany obiekt to budynek przeznaczony na kancelarie lesnictwa Plesna, stuzgcy ochronie
Srodowiska. Jest to obiekt wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym. Jest to w catosci obiekt o konstrukcji murowanej z dachem wielospadowym o kqcie
nachylenia potaci 40° pokryty blachq na rgbek.

Nawierzchnie komunikacyjne

e cigg komunikacji pieszo-jezdnej - nawierzchnia z kostki betonowej gr- 8 cm,
plyt azurowych,

e cigqg komunikacji pieszej - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

e opaska budynku - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

e miejsca parkingowe (3szt.) - nawierzchnia z ptyt azurowych

e miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych (1szt.) - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

e miejsce gromadzenia odpaddw statych - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

Infrastruktura techniczna wewnetrzna:
- wewnetrzne instalacje projektowane (wg. projektu branzowego zamieszonego
w projekcie technicznym):

e instalacja wodna

e instalacja kanalizacji sanitarnej

o instalacja energii elektrycznej

o wentylacja

e instalacja centralnego ogrzewania

e instalacja telekomunikacyjna

Infrastruktura techniczna zewnetrzna:

- Przytgcza (wg odrebnego opracowania):
e przytqcze wodociggowe DN40x3,7mm PE 100-RC SDR11, PN16; L=106,20 m
e przetoZenie istniejqcego przytqcza gazowego DN25 PE, L=15,80m
e przytqcze elektroenergetyczne

e przytqcze telekomunikacyjne



- zewnetrzna instalacja istniejqca:

e zewnetrzna instalacja  gazowa (przetozenie istniejgcego odcinka  przylqcza
-wg odrebnego opracowania),

e zewnetrzna instalacja  kanalizacji  sanitarnej ze  zbiornikiem bezodptywowym
(do usuniecia - wg odrebnego opracowania),

- zewnetrzne instalacje projektowane:

e zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowym -
(wg odrebnego opracowania),

e instalacja energii elektrycznej oswietlenia terenu- Oswietlenie zewnetrzne terenu bedzie
realizowane na elewacji, lampami elewacyjnymi. Typ oraz model
i opraw wedtug projektu technicznego instalacji elektrycznych (wg odrebnego opracowania).

1.2. Zakres robot objetych ST
Wymagania ogélne zawarte w niniejszej ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je
stosowal w powigzaniu z ponizszymi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

Kod, CPV: 45000000 - 7 Roboty budowlane
Kod, CPV: 45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot z projektem
budowlanym (PB), specyfikacja techniczng (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg
budowlana.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewnié¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robo6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materiatéw z demontazu oraz przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie roboét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie, przez caty czas,
do momentu odbioru konicowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodno$¢ robdt z PBi ST
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly koniecznos$ci na roboty



dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okre$lone w PB i w ST uwazane sg za wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materialéw muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robét).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialéw wtasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcay
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w spos6b uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny spos6b ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowacé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasnosci oraz bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggly powinien
informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obciaza one Wykonawce.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnoSci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich witadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie oraz zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.



W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

= Podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wilasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

= Mial szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie; stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym natomiast optaty i kary za
przekroczenia norm, okreSlonych w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska,
obcigzaja Wykonawce,

=  Wszystkie skutki ujawnione po oKkresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robét, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnos$cig przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy oraz materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kosztorysowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
I TRANSPORTU

3.1. Wymagania dotyczace materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania, jako$ci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zr6dta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédio zaopatrywania w materiaty.



Materialty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytwdrni materiatéw i elementéw

Wytwdrnie materiatéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewni¢ wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz wolny
dostep, w dowolnym czasie, do tych czes$ci wytwoérni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatéw
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, kiedy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi
odbywac sie na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej roboét, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

3.3. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robo6t zgodne z umowa oraz za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, programem
zapewnienia jako$ci PZ] oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow
konstrukeji zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$§lonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Ewentualne skutki finansowe z tytutu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia roboét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robot
4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli roboét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukgji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane na kazde Zgdanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy nie sa
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku
powtarzania sie niewiarygodnosSci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzo6r nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakosSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem



imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczego6lnosci:

= Date przyjecia i zakres obowigzkoéw osdb funkcyjnych na budowie,

= Date przyjecia placu budowy,

= Date rozpoczecia robét,

» Uzgodnienie przez Inspektora PZ] i harmonograméw robot,

» Terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

=  Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» Uwagii polecenia Inspektora,

= Daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

= Zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbioréw robot,

=  Wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

» Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

= Dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

= Dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

»  Wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

* Inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie
do jego tresci.

Ksiega obmiaru robé6t

Nie jest ona wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym.
Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zalaczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robaét.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:
=  Numerem kolejnym karty
» Podstawa wyceny i opisem rob6t
= [lo$cig przedmiarowa robét
= Datg obmiaru
= (Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego rozdziatu ST
= Jlo$cig rob6t wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robdt (jesli jest wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
* Decyzje o pozwoleniu na budowe,



*  Protokét przekazania placu budowy,

*  Protokét - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

» Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

= Harmonogram budowy,

=  Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

=  Protokoty odbioru robdét,

= Protokoty z narad i ustalen,

= Dowody przekazania materialtéw z demontazu, dowody utylizacji materialéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

= Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na Zyczenie Inwestora.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do umownych ptatnosci.

5.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

5.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okres$lajacag wykonany pomiar.

Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

» Podstawe wyceny i opis robét

» [lo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego)

= Date obmiaru

= Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego

*  Obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnos$ci: dtugo$c¢ x szeroko$¢ x gteboko$¢ x
wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru

= Jlo$¢ robét wykonanych od poczatku budowy

= Dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
= Odbiorowi robot zanikajacych,
= QOdbiorowi czesciowemu, elementéw robot,
= (Odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
= (Odbiorowi pogwarancyjnemu.



6.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

6.3. 0dbior cze$ciowy

0dbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

6.4. 0dbior ostateczny (koncowy)

0dbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartos$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 6.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru oraz sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie p6zniej niz
przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosSci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z
realizacja robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo osdb i mienia, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

6.5. 0dbior pogwarancyjny

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i =zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru

ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

* PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

* Dziennik budowy - oryginat i kopie,

= Obmiar robét (je$li wymagany),

= Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

= Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

= Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

= Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

*  Protokédty préb i badan,

=  Protokéty odbioru robét zanikajacych,

=  Rozliczenie z demontazu,

=  Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

»  Wykaz przekazywanych kluczy,



= (Os$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
* Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

7.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

= Robocizne

= Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

= Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

» Koszty posrednie, w sktad ktédrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

»  Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdw, ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
nadzoru, protokét czeSciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robdt w danej branzy dla poszczegélnych elementéw robot. Szczegoéty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zaméwien (CPV)
KOD CPV45111000-8 Roboty rozbiérkowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z pracami rozbiérkowymi prowadzonymi w ramach projektu
“Budowy budynku pojedynczej, wolnostojqcej kancelarii lesnictwa Plesna w miejscowosci
Szczepanowice” realizowanej na dziatkach
nrew. 1000/1, 1000/2, obreb 0009, gm. Plesna

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robo6t zwigzanych z rozbidrka wewnetrznej
klatki schodowej i stropow, Scian dziatowych.

Kod CPV:45111000-8 Roboty rozbiérkowe

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka:



* Do rozbiérki wg odrebnego opracowania zgodnie ze zgloszeniem rozbiérki nr
UAB.6743.9.31.2023 z dnia 25.04.2023 wyznaczono budynek (1a), budynek gospodarczy (1b)

oraz instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystosci ciekte.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie oraz mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca powinien
postugiwacd sie sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych i wymogéw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot rozbiérkowych sprzet nie moze powodowac
uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia tj.
hydrauliczne mtoty do kruszenia moga by¢ uzywane tylko przy spetieniu okre$lonych warunkéw.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenistwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do
kontenerdw znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu
i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybér Srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE PRAC ROZBIORKOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
* miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
» zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych Wykonawca winien ustawié niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy
ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie osdb nieupowaznionych w obreb prac
rozbiérkowych oraz oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.



Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb. Odpowiada takze za utrzymanie
czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce sSrodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu
ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U.Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Elementy betonowe rozebrac¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwieZ¢
na miejsce sktadowania.
Podczas wiatru o szybkos$ci wiekszej niz 10 m/s nalezy roboty wstrzymac.
Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz
innych materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Materialy pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatéw z rozbioérki odlegltos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

= (0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,

= 5,00 m od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia o szerokosci co
najmniej 1,0 m oraz przejazdy o szerokoSci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych s$rodkéw
transportowych i powiekszonej:

- 0 2,0 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych
sita mechaniczng,

- 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym Srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkie;.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzqdku

Po zakonczeniu robét rozbiérkowych Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne.

Wykonawca winien oczys$ci¢ obszary zewnetrzne na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robot
rozbiérkowych. Odpowiada takze za wszelkie szkody powstate z jego winy na okolicznych terenach. Z
tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich
szkdd znanych w momencie odbioru robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakos$ci przeprowadzonych robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami og6lnymi ST oraz
PB.

7. OBMIAR ROBOT

Dla gruzu powstatego podczas prac rozbiérkowych za jednostke obmiaru przyjmuje sie metr sze$cienny
[m3].

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty zwigzane z pracami rozbiérkowymi podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6lnych
przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 02 ROBOTY ZIEMNE

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45111000 - 8 Roboty ziemne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami ziemnymi prowadzonymi w ramach projektu
“Budowy budynku pojedynczej, wolnostojqcej kancelarii lesnictwa Plesna w miejscowosci
Szczepanowice” realizowanej na dziatkach
nrew. 1000/1, 1000/2, obreb 0009, gm. Plesna

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy
podbudowy nawierzchni komunikacyjnych.

Kod CPV: 45111000 - 8 Roboty ziemne

Ustalenia zawarte w SST dotyczga zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
= Usunieciem warstwy humusu,
=  Wykonaniem wykopdéw pod nawierzchnie cigqgéw komunikacyjnych
=  Wykonaniem podktaddw z ubitych materiatéw sypkich,
= Transportem gruntu.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czes$ci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg
WZoru:

Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3],

Pds - maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=deo/d10

gdzie:



deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm)],
d1o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm)].

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopoéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chronié
przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopéw przed zawilgoceniem
ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji
Projektowej oraz przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Piasek

Do wykonania podktadéw pod obiekty nalezy stosowac piasek ptukany (kruszywo naturalne o
wielkosci ziaren do 2.0 mm o nienormowanym sktadzie ziarnowym).

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospoétke zwirowo-piaskowa
(uziarnienie do 50.0 mm, tgczna zawarto$¢ frakcji kamiennej oraz zwirowej do 50%, zawartos¢ frakcji
pytowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety
i bez zanieczyszczen tj. ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wtasciwosci gruntu, zaré6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Do wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0.4 m3. W
ostatniej fazie robot ziemnych ( 20 cm -wybraé recznie) stosowac nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy
itp. Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce w PZ] i zaakceptowany
przez Inspektora np. ubijadta mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu urobku stosowaé nalezy samochody samowytadowcze i sprzet reczny (taczki).

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne,
wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Usuniecie warstwy humusu
Usuniecie ziemi ros$linnej nalezy wykonac spycharka poza granice robdt i reczne podgarng¢ humus
na hatdzie.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod obiekty bedg wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa
wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym
powinna pozostac o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza dla
rzednej dna wykopu: = 5 cm.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu
na wilasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z Inspektorem.



5.3. Odklady gruntu
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme
o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z
odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.4. 0dwodnienie wykopow

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy przed nawilgoceniem oraz nawodnieniem. Jesli
wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatno$¢ Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienie ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Wykop nalezy przez caly czas trwania prac fundamentowych chroni¢ przed zalaniem wodami
opadowymi. Spos6b zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na wtasny koszt
i wlasnym staraniem.

5.5. Podklad pod posadzki
Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio przed wykonywaniem warstwy uzytkowe;j.
Przed rozpoczeciem uktadania poditoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych. Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedna
warstwg. Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢é warstwa stala na catej
powierzchni rzutu obiektu.

5.6. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubo$¢ nie powinna przekraczac:
= Przy zageszczaniu recznym - 20 cm,
» Przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
*  Przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno speinia¢
wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. JeZeli grunty rodzime w
wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem
konstrukcji fundamentéw nalezy je doge$ci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartos$ci wskaznika zageszczenia
okreslone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to
nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania S$rodki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robét

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé¢
wykonania robét pomiarowych i przygotowawczych oraz prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z
czestotliwos$cig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakoSci robét.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do
protokotéw odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jak roéwniez do dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosSci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic¢ na:
= (Odspajanie gruntéw w sposéb niepogarszajacy ich wtasciwosci



= Prawidlowos$¢ wytyczenia rob6t w terenie
= Przygotowanie terenu

» Rodzaj i stan gruntu w podtozu

= Wymiary wykopow

= Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie jakosci wykonania podkladow
Sprawdzeniu podlega:
= Przygotowanie podtoza
= Materiat uzyty na podktad
= Grubosc¢iréwnomierno$¢ warstw podktadu
= Sposébijakos¢ zageszczenia.

6.5 Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane
w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m
ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci co do
wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. 0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem robdét ziemnych jest metr szeScienny [m3].
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca robét zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ] metra szesciennego [m3] wykonania wykopéw obejmuje:
= Wszelkie prace pomiarowe,
= QOdspojenie gruntu,
= Zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,
» Profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowsg,
= Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
= Zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,
» Przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
= (Odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
» Koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wilasciwych wskaznikow zageszczenia,
»  Wykonanie drég dojazdowych (jesli okaza sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
= PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

= BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
= PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



SST - 03 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45262311 - 4 Betonowanie konstrukgji

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru betonowych konstrukcji monolitycznych obiektéw kubaturowych wykonanych w
ramach “Budowy budynku pojedynczej, wolnostojqcej kancelarii lesnictwa Plesna w miejscowosci
Szczepanowice” realizowanej na dziatkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obreb 0009, gm. Plesna

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
elementdw zelbetowych.

Kod CPV: 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji
Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

» wykonanie fundamentéw

"  wykonaniestupéw-podeciggéw, wienicow i stropow
= wykonanie Sciany oporowej pochylni

» wykonanie schodéw

= wykonanie stropu

Wszystkie inne nie wymienione wyZej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz.U.2021.1213).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow
z tego zrodia. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédia sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci
Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédio zaopatrywania w materiaty.

0dbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Beton
Prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych wymagaja zastosowania
betonu klasy C25/30, C25/30 W8 i C8/10.



Beton powinien by¢ przygotowany na weZle betoniarskim i dostarczony ze Swiadectwem zgodnoSci
z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest
producenta oraz swiadectwo zgodnoSci z receptura.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206+A2:2021-08, tj.: nasigkliwo$¢ nie

wieksza jak 4%, mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci

nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania oraz rozmrazania.

2.3. Kruszywo
Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami granulaty winny by¢ czyste bez domieszek
ciat obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN 12620+A1:2010.

2.4. Materiaty do pielegnacji betonu
Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej moga by¢ stosowane:
folie z tworzyw sztucznych, wtéknina.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Zelbetowych
Dopuszcza sie uzycie wylacznie deskowania systemowego, uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.
W przypadku deskowania tradycyjnego nalezy stosowa¢ drewno tartaczne iglaste uzywane do
robot ciesielskich, ktére powinno odpowiada¢ aktualnym normom.
Chropowato$¢ powierzchni deskowania ponizej 2 mm.

2.6. Stal zbrojeniowa
Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w SST-04-Roboty zbrojarskie

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw niz
sugerowani, pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz speinia¢
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004 r. (Dz.U.2021.0.1213).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej roboét, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

3.2. Rodzaj sprzetu

Wykonawca przystepujacy do robdt korzysta¢ powinien z nastepujacego sprzetu:

pompy do betonu, drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej, zageszczarek ptytowych,
ubijakéw lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania mieszanki w miejscach trudno dostepnych,
polewaczek do pielegnacji betonu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.Transport materiatéw



Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowa nalezy transportowac Srodkami niepowodujgcymi naruszenia jednorodnos$ci masy
oraz zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15st. C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20 st. C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30 st. C

Stosowanie Srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi
sie odbywa¢ na zasadach oraz w warunkach odpowiednich dla danego materiatu i w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem os6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-
08.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong
przez dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ukladu, jak rowniez
bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajacy tatwy
jego montaz i demontaz.

Przed wypetnieniem masg betonowa nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczy¢
wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztalcen lub odchylent w wymiarach betonowej konstrukgji.

Deskowania nieimpregnowane przed wypeklieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie
polane woda.

W przypadku zastosowania elastycznych matryc nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby byta
ona cala powierzchnig przyklejona do konstrukcji nosnej. Do klejenia elastycznych matryc zaleca sie
stosowanie kleju przygotowanego fabrycznie, ktory nie jest klejem kontaktowym lecz ptynnym, nie
zawierajgcym rozpuszczalnikow tworzywem sztucznym - ma to te zalete, Ze po roztozeniu elastycznej
matrycy w kleju mozna wyregulowac jej utozenie. Nie zaleca sie mocowania matrycy gwozdziami lub
dyblami, poniewaz ze wzgledu na nacisk betonu w miejscach nie przytwierdzonych dochodzi do
powstawania nier6wnos$ci i tworzenia sie fal w betonie. Ewentualna po6zniejsza obrébka takich
powierzchni w celu uzyskania jednolitej struktury jest faktycznie niemozliwa.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowa nalezy wytwarzac w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

5.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
fatwe ich oproéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.



Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0.75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé¢ za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8.0 m).

Przy wykonywaniu Kkonstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy; w ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

5.5. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyZnie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1.0 do 1.5 m w kierunku dtugo$ci elementu, rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola, mocowanie wibratoré6w powinno by¢ trwate i sztywne.

5.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliZzonym do zaprawy w
betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku
przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8. Pobranie prébek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206+A2:2021-08.



oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
Badanie sktadnikéw betonu
Badanie mieszanki betonowe;j
Badanie betonu.

5.9. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu beton
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utoZzony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w
okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.10. Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdZniej niz po
12 godzinach od zakoniczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosSciowa betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakoSci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11. Usuwanie deskowan i stemplowan
Rozformowanie Kkonstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych i wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikéw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.



5.12. Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nos$nej obowigzujg nastepujace wymagania: wszystkie
betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe s3g dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
$ciany, rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom aktualnych norm, tj. wypuktoSci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac¢ za pomocy tarcz
karborundowych oraz czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemic betonem, a nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymaé¢ réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréow, wyréwnang wg powyzszych
zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg oraz lekko wyszczotkowal wilgotng szczotka, aby
usung¢ powierzchnie szkliste.

5.13. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci
w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Wymagania og6lne podano w czesci ogélnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiada¢ swiadectwo zgodnosci z recepturg, dla kazdej
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan prébek betonu na $ciskanie wraz z
atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania probek betonu, przechowania ich w warunkach
zblizonych do warunkéw pracy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb
zabezpieczenia ewentualnych pdZniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu
$rednic, ilo$ci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacja projektowa i SST.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktére
wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr szeScienny [m3] wykonanej konstrukgji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Odbiér robdt obejmuje:

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

0dbiér koncowy,

Odbiér poszczeg6lnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.



9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena I m3 elementu obejmuje:

Dostarczenie materiatow,

Wykonanie elementu,

Wykonanie deskowania,

Wykonanie zbrojenia,

Wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

Pielegnacje betonu,

Roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

Przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-EN 206+A2:2021-08 Beton.

= PN-EN 196-1:2016-07 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

=  PN-EN 196-3:2016-12 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statoSci objetosci.

= PN-EN 196-6:2019-01 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

= PN-EN 197-1:2012 Cement portlandzki.

= PN-EN 197-1:2012 Cement portlandzki z dodatkami.

=  PN-EN 1996-1-1:2023-08 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

= PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

= PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

» Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

* Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementéw betonowych
o gtadkich powierzchniach.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 04 ROBOTY ZBROJARSKIE

Oznaczenie kodu wedlug wspoélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45262310-7 Roboty zbrojarskie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie zbrojenia betonu w ramach projektu “Budowy budynku
pojedynczej, wolnostojqcej kancelarii lesnictwa Plesna w miejscowosci Szczepanowice”
realizowanej na dziatkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obreb 0009, gm. Plesna

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zbrojarskich
dla zadania jw. i obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z :

» 7 przygotowaniem zbrojenia,

* montazem zbrojenia,
= kontrolg jakosci robdt i materiatéw.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.



1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stal konstrukcyjna
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji techniczne;j.
Stal konstrukcyjna niestopowa co najmniej o parametrach zgodnych z wytycznymi opisu technicznego,
rysunkéw wykonawczych i wykazéw materiatowych Dokumentacji Projektowe;j.
» prety @ 12 ze stali A-IIIN (B500SP)
= prety @ 10 ze stali A-IIIN (B500SP)
* strzemiona @ 8 ze stali A-IIIN (B500SP)

Wtiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali
Witasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéowki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1: 2005. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli poniZej.

Srednica Granica Wytrzymato$¢ | Wydtuzenie |Zginanie
Gatunek stali | preta plastyczno$ci | narozcigganie |trzpienia a - $rednica

mm MPa MPa % d - prébki
St0S 55-6 220 310-550 22 d=2a(180)
34GS 8-32 410 (min.) 590 16 d=3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknie¢,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

= Mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich

» Nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,

za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Odbidr stali na budowie
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Atest powinien zawierac:
= Znak wytwoércy,
= Srednice nominalng,
=  Gatunek stali,
*  Numer wyrobu lub partii,
=  Znak obrdébki cieplne;j.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiagzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
= Napowierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,



»  Odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie mie$ci¢ w
granicach okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

» Prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu), nasuwajg sie
watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych lub wéwczas gdy
stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje InZynier.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Prety dostarcza sie o dtugos$ciach:
*  Przy S$rednicy do 25 mm - od 3 do 10 m,
*  Przy $rednicy 25 do 50 mm - od 3 do 9 m.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

2.4. Odbidr stali
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.

Atest powinien zawierac:
»  Znak wytworcy,
=  Profil,
=  Gatunek stali,
=  Numer wyrobu lub partii,
= Znak obrdébki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.5. Odbidr konstrukcji

0dbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwdrni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementdw farba na elemencie.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukgc;ji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podno$nikéw
iinnych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dZwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajagcymi do ich
eksploataciji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:



= Spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych,

= Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

= Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp oraz ppoz,

= Zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet umozliwiajacy wtasciwe wykonanie w/w
robot.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy
za pomoca dzwigu.

4.2. Sktadowanie materiatéw i konstrukec;ji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zZurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementdéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi oraz usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w spos6b umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢
w miare mozliwoSci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac
i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukgcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrdwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu
zajmuja potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym potozeniu.

Elektrody nalezy skltadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu, czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewnic sie, ze plany dotyczace tych rob6t uzyskaty zgode Architekta i Inspektorow
nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynno$ci montazu wstepnego odbywaja sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym.
Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnié¢ sie, iz montaz mozna
przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pézniejszych napraw na miejscu, powodujgcych
opo6znienia lub wptywajace na jakos¢ obiektu budowlanego.

Wszystkie prace wykonane zaré6wno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie
sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowaé¢ zgodnie z
prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢é nowe i czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do potgczen §rubami o duzej wytrzymatos$ci - dostarczane na plac budowy
z Zzabezpieczeniem ostonami.

Obrdébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich
Srodkéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposéb ciagly oraz nie
powodowaly ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej
wskazana jest obrobka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W zwigzku



z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagajg juz obrébki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli
jednak czesci ztgczne pozostaja widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie
ukosowac¢ lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawaé do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie
oczysci¢ szczotka lub piaszczarka. Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych iaczone przy
pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca normg,
doktadnie wyszczotkowac i odttuscic, oczyscic z ziaren spawalniczych i nie malowac (chyba ze Architekt
i Inspektorzy nadzoru wyraza zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu
potaczenia). Klasy doktadnoSci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak
tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach Srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni
potaczen na Sruby o duzej wytrzymato$ciach winien by¢ zgodny ze wspo6tczynnikiem tarcia wybranym
przez Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. Wspétczynnik
ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktocen w czasie robét (wadliwa regulacja maszyn,
niewlasciwe manewrowanie operatorow sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwniez
dostarczy¢ Generalnemu Architektowi i Inspektorom nadzoru imienne Swiadectwa o kwalifikacjach
oraz kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z
obowigzujacymi normami.

5.2. Wykonywanie zbrojenia
Czysto$¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢
dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwo$ciach technicznych stali ani p6Zniejszej
ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien norm.
Laczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub aczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszaé i mocowa¢
do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych. Montaz
zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubo$ci otulenia.

5.3. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami. Elementy konstrukcyjne
powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaly i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami
montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby Zadna cze$¢ konstrukgc;ji nie
zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji
konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasciwosciach plastycznych jak stal konstrukgji,
a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina
w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na Sruby zaleca sie dopasowywacé za
pomoca przebijakow, a w razie konieczno$ci rozwiercac.

Montaz na placu budowy



Nalezy tak zorganizowac prace, aby elementy sktadowe byty dostarczane w nalezytym porzadku,
a w szczegblnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od cze$ci najwiekszych do najmniejszych
elementéw sktadowych.

Generalny Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz
materiatow niezbednych do wykonania robét. Wszystkie ksztattowniki oraz inne materiaty powinny
spoczywac na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszczac z
nalezytg ostroznoscig. Generalnemu Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i
piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementéw konstrukcyjnych.

Generalny Wykonawca winien bezwzglednie opracowa¢ obliczenia budowlane dotyczace
wszystkich czynno$ci montazowych, ktére udokumentuja w szczegdlnosci wytrzymatosé punktéw
podnos$nikowych, statecznos¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi
usztywnieniami za pomoca odciagéw, jezeli okaze sie to konieczne), strzatki montazowe wewnetrzne
zwigzane z fazami montazu, itd.

Generalny Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne
do ustawienia i manewrowania dZwigéw, jak réwniez do manewrowania specjalnych konwojéw na
terenie obiektéw budowlanych juz ukoniczonych lub znajdujacych sie w poblizu.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukgji:
= QOdchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm,
= QOdchylenie osi stupa od pionu - 15 mm,
= Strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej niz 15 mm,
= Wygiecie belki lub stupa 1/750 lecz nie wiece niz 15 mm,
*  Odchytka strzatki montazowej 0.2 projektowane;j.

Ciecie elementow stalowych

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskéw metalu po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatlconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

5.4. Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach,
ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody oraz przyrzagdy powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotdw jak i wykonania potaczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
nieprostolinijnosé pre;‘,cy: blachownice, stupy, 0,00lld%ugoscll B
cze$ci ram lecz nie wiecej niz 10 mm

0,002 dtugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm
odchytki ptaskosci potek, scianek 2 mm na dowolnym odcinku
$rodnikéw 1000 m

do 0,01 wymiaru

lecz nie wiecej niz 5 mm

skrecanie preta -

wymiary przekroju -

przesuniecie §rodka - 0,006 wysokosci
wygiecie §rodka - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny [mm] Dopuszczal.na odchytka wymiaru [mm]
przylaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5

1000 - 2000 1,5 2,5

2000 - 4000 2,0 4,0

4000 - 8000 3,0 6,0




8000 - 16000 50 10,0
16000 - 32000 8,0 16,0

5.4.1. Potaczenia na $ruby

Dhugos¢ sSruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowac¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, zZe gwint nie powinien wchodzié¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.

Nakretka i teb $Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do taczonych
powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkiadek przed montazem pokry¢
warstwag smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.5. Roboty malarskie

Elementy Kkonstrukcji stalowej nalezy pomalowaé¢ zestawem farb chlorokauczukowych
podktadowych oraz wierzchniego krycia, zgodnie z dokumentacjg projektows. Zaleca sie
przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrze$nia, wylacznie w dni pogodne, przy zalecanej
temperaturze powietrza od 15 do 20°C. Nie nalezy malowa¢ pedzlem lub watkiem w temperaturze
ponizej +5°C, jak rowniez malowa¢ metoda natryskowa w temperaturze ponizej +15°C oraz podczas
wystepujacej mgty i rosy.

Z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, ttuszcz, rdze i inne zabrudzenia
zmniejszajace przyczepno$¢ farby do podioza. Przez piaskowanie podtoze nalezy wyczysci¢ do 2-go
stopnia czystosci.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PB. Grubo$¢ warstw podkladowych - 120
mikron6éw. Grubo$¢ warstw nawierzchniowych - 120 mikrondw. Liczbe warstw zastosowanych przy
malowaniu okresla dokumentacja projektowa.

Dopuszcza sie zastosowanie lakierow innych niz chlorokauczukowe pod warunkiem akceptacji
przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 tona [t].

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretycznag ilo§¢ zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dtugos¢ pretéw poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy [t/mb]. Nie dolicza
sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie zwiekszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru konncowego wg opisu jak nizej:
= Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,Wymagania ogélne”,
= QOdbioér koncowy,
= Odbior zbrojenia.

0dbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

0dbioér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnos$ci z rysunkami liczby pretéow w



poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i dtugosci zakotwien pretow
oraz mozliwo$ci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takZze oczyszczenie terenu
robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-EN 1992-1-1:2008. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

=  PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

=  PN-ENISO 3834-2:2021-09 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pelne wymagania dotyczace jako$ci
w spawalnictwie.

= PN-EN ISO 3834-3:2021-09 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania
dotyczace jakos$ci w spawalnictwie.

=  PN-ENISO 3834-4:2021-09 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie.

=  PN-ENISO 4014:2022-12 Sruby z them sze$ciokatnym.

= PN-ENISO 4017:2022-12 Sruby z Ibem sze$ciokatnym z gwintem na catej dtugosci.

= PN-ENISO 4032:2013-06 Nakretki sze$ciokatne.

= PN-ENISO 7091:2003 Podktadki okragte zgrubne.

= PN-EN ISO 898-1:2013-06 Sruby, wkrety i nakretki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 05 KONSTRUKCJE MUROWE

Oznaczenie kodu wedlug wspoélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45262500 - 6 Roboty murarskie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych prowadzonych w ramach projektu “Budowy budynku
pojedynczej, wolnostojqcej kancelarii lesnictwa Plesna w miejscowosci Szczepanowice”
realizowanej na dziatkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obreb 0009, gm. Plesna

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji murowych.
Kod CPV: 45262500 - 6 Roboty murarskie

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

e wykonaniem sScian zew. gr. 25.00cm z pustakow ceramicznych
e wykonanie Scian nosnych wew. Gr 24.00cm z bloczkéw komdérkowych



e wykonaniem sScian dziatowych gr. 12.00cm z bloczkéw komdrkowych
e wykonaniem kominéw systemowych
e wykonaniem nadprozy

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu,
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna oraz zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Pustak ceramiczny

Pustak ceramiczny do produkcji wyrobéw ceramicznych.
Pustak nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Cement
Do wykonywania zapraw stosowac nalezy cement portlandzki klasy 32.5 zaopatrzony w atest.

2.4. Kruszywo
Kruszywo uzyte do zapraw murarskich powinno posiadac¢ atest.

2.5. Wapno
Uzyte wapno, suchogaszone lub chemiczne, musi posiada¢ atest.

2.6. Bloczek komadrkowy
Bloczek komoérkowy produkowany i wprowadzany do obrotu i stosowania w oparciu o norme
zharmonizowang PN-EN 771-3+A1:2015-10. Bloczek betonowy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.7. Kominy

W pomieszczeniu gospodarczym 0.2 przewidziano komin systemowy jednociagowy + 2 wentylacje.
Wymiary: 62x48 cm.

Konstrukcja:

. Rura ceramiczna - produkowana jest z wysokowarto$ciowej, ogniotrwatej ceramiki. Jest
szczelna i wyjatkowo kwasoodporna.

. Plytaizolacyjna - przylega rownomiernie do rury wewnetrznej. Gwarantuje ona warunki izolacji
cieplnej komina odpowiadajacej grupie I i Il odpornosci przewodzenia ciepta wedtug normy DIN 18160
cze$¢ 1, wydanie luty 1987. Forma i wymiar ptyt izolacyjnych sg dostosowane do komina izolowanego z



przewietrzeniem. Poprzez szczegblng forme profilowania z klinowymi nacieciami ptyta izolacyjna
przylega doktadnie do okragtego przekroju rury wewnetrznej i ksztattki pierscieniowe;.

. Pustak zewnetrzny - o wysoko$ci modutowej 33 cm wykonany jest z betonu lekkiego. Kanaty w
naroznikach umozliwiaja przewietrzenie plyty izolacyjnej. R6wnocze$nie gwarantuje centryczne
ustawienie rury wewnetrznej i warstwy izolacyjne;j.

Zaprojektowano réwniez kominy wentylacyjne: dwu- i czterociagowe pionowewykonane z pustakéw
wentylacyjnych. Pustak ten wykonany jest z betonu lekkiego na bazie keramzytu.

2.8. Nadproza
Belki nadprozowe L-19 prefabrykowane, zelbetowe w ksztatcie litery L. o wysokos$ci 19 cm, dtugosciach
od 150 cm - 180 cm oraz szerokosci dolnej stopki — 9cm. Produkowane z betonu klasy C20/25.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wyciag masztowy do 0.5 t udzwigu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiatly i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania oraz grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugos$ci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione konicowe.

Cegty i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

WhneKi i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, 1acznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiaréow. W trakcie wznoszenia $cian w otworach drzwiowych
montujemy oS$cieznice stalowe, a w naroznikach katowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom goéry oScieznicy
zamontowa¢ 205 c¢cm nad planowanym poziomem podtogi. Nadproza nad otworami drzwiowymi i
okiennymi wykona¢ zaczynajac od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs
ustali¢ w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sgsiadujacych i innych
otworéw znajdujacych sie w tej samej ptaszczyznie $ciany. Sciany w strefie podporowej wykonaé do
poziomu o 5 cm nizszego od projektowanego ppbs. Nastepnie przystapi¢ do wykonania poduszek
betonowych pod belki z betonu B-15 o konsystencji plastycznej uktadajac w miejscu planowanego
podparcia nadproza beton z nadmiarem i uktadajac na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia pielegnacji
betonu mozna przystapi¢ do wykonania Sciany na nadprozu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w
miare potrzeb.

5.2. Mury z pustakéw ceramicznych

W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdélnych wymagan, nalezy przyjmowac grubos¢
normowa spoiny:
- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczaé
17mm, a minimalna 10mm,
- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna - 5mm. - Spoiny powinny by¢ doktadnie wypeinione zaprawa.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokos$ci 5-10mm (murowanie na tzw. puste spoiny).



- Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej kondygnacji, nie
powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet,

- Potowek i cegiet utamkowych mozna uzywaé przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie, co najmniej
50% catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajacym przewigzaniu spoin.

- W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie catych cegiet z potdwkami. Stosowanie cegiet
potéwkowych i mniejszych moze by¢ dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania
prawidtowego wigzania.

- Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw nie powinna by¢ nizsza od +100C. W
przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzeniu. - Scianki dziatlowe
o grubosci % cegly nalezy murowac na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz 3, przy czym przy
rozpietosci powyzej 5,0m lub przy wysokosci powyzej 2,5m nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z
pretow okraglych, w co czwartej spoinie. Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian no$nych, a w
przypadku wykonania w $cianie otworu drzwiowego - réwniez i w powierzchni o$cieznicy przylegajacej
do $ciany.

- Do otworéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowac¢ nadproza prefabrykowane z betonu
zwyktego (np. typu,L”) lub z betonu komdrkowego.

5.3 Mury z bloczkéw betonowych.

Przed przystapieniem do wznoszenia $cian zewnetrznych z bloczkéw betonowych nalezy sprawdzic,
czy gestos¢ objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okres$lonej w
dokumentacji. - Wilgotno$¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%. - Sciany
z bloczkdw nalezy murowac na zaprawy cementowo-wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem
zasad normalnego wigzania na pete spoiny o grubosci 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin
pionowych. Odchytki grubosci nie powinny by¢ wieksze niz * 3mm. - Mury powinny by¢ wznoszone na
catej ich dtugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne powinny byé wykonywane jednocze$nie z
odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem. - Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywac
wedtug wigzania pospolitego, stosujac na przemian przenikanie sie poszczeg6lnych warstw obu $cian.
Te samg zasade nalezy réwniez stosowac¢ przy wigzaniu $cian poprzecznych, o grubosci wiekszej od
6cm, ze Scianami zewnetrznymi.

5.4 Nadproza

Belki nadprozowe nalezy montowaé¢ réwnocze$nie ze wznoszeniem $cian. Na wyrdéwnanej i
wypoziomowanej powierzchni, na zaprawie cementowej uktadamy dwie belki nadprozowe o dtugosci
odpowiedniej do szerokosci otworu (z uwzglednieniem gtebokosci oparcia zgodnie z zaleceniem
producenta), pétkami dolnymi do $rodka. Wewnetrzng przestrzen miedzy belkami nalezy dozbroi¢
dodatkowo (jes$li wymaga tego projekt) i wypetniamy betonem C 20/25. Nastepnie nalezy wykona¢ mur
nad otworem, utozy¢ strop i betonowac wieniec.

5.5. Kominy

Montaz komina powinien odby¢ sie na wcze$niej przygotowanym fundamencie.

 Pustaki zewnetrzne nalezy osadza¢ na zaprawie cementowej lub cementowo - wapiennej marki 3
MPa. Prawidtowos¢ jej utoZzenia utatwia szablon do naktadania zaprawy.

¢ Zaprawa powinna by¢ potozona jedynie na $ciankach pustaka (kanaty przewietrzajgce - w narozach
pustaka - oraz izolacja termiczna nie powinny mie¢ kontaktu z zaprawg).

e Spoiwem elementéw ceramicznych jest specjalny kit kwasoodporny dostarczany w tubach z
»pistoletem”. Przed jego utozeniem nalezy usungc¢ brud i kurz z krawedzi elementu ceramicznego. Kit
naktada¢ na zwilzong wcze$niej krawedz.

¢ W przypadku przerw w montazu komina nalezy zabezpieczy¢ jego wnetrze przed zamoknieciem.

¢ Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z instrukcjg montazu danego producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang i SST.
Przy odbiorze materialéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

= sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na materiatach z zaméwieniem oraz wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,



= préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i pomiar wymiarédw oraz ksztattu, liczby szczerb i
peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi na zawartosé
margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci materiatu przez prébe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Dopuszczalne odchytki
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

7.0BMIAR ROBOT

Rodzaj odchytek Dopuszcz.alne odchytki [mm)] . .
mury spoinowe mury niespoinowe
zwichrowania i skrzywienia:
-na 1 m dtugosci 3,0 6,0
- na calej powierzchni 10,0 20,0
odchylenia od pionu:
- na wysoko$ci 1 m 3,0 6,0
- na wysokosci kondygnacji 6,0 10,0
- na catej wysokosci 20,0 30,0
odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
-na 1 m dtugosci 1,0 2,0
- na catej dtugosci 15,0 30,0
odchylenia goérnej warstwy od poziomu:
- na 1 m dtugosci 1,0 2,0
- na catej dtugosci 10,0 10,0
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o wym:
-do 100 cm - szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
- wysokos¢ +15, -1 +15,-10
- ponad 100 cm - szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
- wysokos¢ +15,-10 +15,-10

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanego muru o odpowiedniej grubosci.
[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

0dbiér robét murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna,
= dziennik budowy,

= zaswiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

= protokoty odbioru poszczego6lnych etapdw robét zanikajgcych,

= protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,

= wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

= ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena obejmuje swym zakresem dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy, wykonanie
$cian oraz narozy, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan, uporzadkowanie i oczyszczenie
stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

= PN-EN 197-1:2012 Cement portlandzki.

=  PN-EN 197-1:2012 Cement portlandzki z dodatkami.

= PN-EN 197-1: 2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

= PN-EN 459-1:2015-06 Wapno.

=  PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -06 STOLARKA BUDOWLANA

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
KOD CPV 45421000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]

1. Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki
budowlanej w ramach realizacji rob6t budowlanych w ramach projektu “Budowy budynku
pojedynczej, wolnostojgcej kancelarii lesnictwa Plesna w miejscowosci Szczepanowice”
realizowanej na dziatkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obreb 0009, gm. Plesna

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z montazem stolarki budowlane;.

2. Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem i montazem stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania jw.
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robdt
e montaz stolarki okiennej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym
e montaz tasm uszczelniajgcych od strony zewnetrznej
e przyciecie wystajqcych ,wylewek” rozprezonej i suchej pianki poliuretanowej,
e regulacje oku¢ stolarki,
e montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
e zabezpieczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej tasmq i folig malarskq przed robotami
zwiqgzanymi z wykoriczeniem powierzchni osSciezy zewnetrznych i wewnetrznych oraz
zabezpieczajqc przed robotami malarskimi,

e montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie
technicznym

e montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie
technicznym



Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie wykonawczym
w czesci graficznej.

3. Material
Okna i drzwi

Projektuje sie stolarke okienng typowa wykonang z drewna. Okna zaopatrzone w nawiewniki o
regulowanym stopniu przeplywu powietrza zapewniajac wtasciwy wspétl. infiltracji pomieszczen.
Maksymalna warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K). Kolor drewnopodobny- dab
lub zblizony

Stolarka drzwiowa zewnetrzna wykonana z drewna sosnowego klejone warstwowo, skrzydto
wypetnione termoizolacyjnym materiatem. Kolor drewnopodobny- dab lub zbliZzony

Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa, Kolor drewnopodobny- dab lub zblizony

Drzwi z zamkiem jednopunktowym wpuszczonym na wkladke patentowg, trzy zawiasy czopowe na
skrzydto z blokadg antywywazeniowa w oS$cieznicy z ptyty MDF regulowane na szeroko$¢ muru. Ostonki
na zawiasy, klamka i rozety ze stali nierdzewne;.

Dokladne wymiary stolarki pobra¢ na budowie.

Okucia
Okucia dla drzwi i okien rozwieralno - uchylnych. Kompletne, dostosowane do ciezaru wtasnego

skrzydet oraz obcigzen eksploatacyjnych, umozliwiajgce mikrowentylacje z blokadg btednego potozenia
klamki.

Nawiewniki

Nawiewniki higrosterowane - o parametrach nie nizszych niz :

a) strumien przeptywu powietrza w m3/godz przy 10Pa-min. 20, max.50;

b) wilgotno$¢ wzgledna wewnetrzna w % - min.35%, max.70%

c) kolor biaty

d) ttumienie akustyczne min. 37dB

montowane po 1szt. na okno montowane w gornej cze$ci skrzydta wyposazone w blokade

minimalizujgcg przeplyw.

Parapety wewnetrzne.
Parapety wewnetrzne drewniane.

Parapet wewnetrzny powinien ,podchodzi¢” pod o$cieznice, stykajac sie z odizolowanym od
parapetu progiem. Pod parapetowg izolacje wykonujemy z folii paroszczelnej, naklejajac ja na prog
o$cieznicy oraz mur. Montaz samego parapetu odbywa sie poprzez przyklejenie do muru za pomoca
kleju montazowego, przy jednoczesnym wsunieciu krawedzi parapetu pod oScieZznice okna.

Parapety zewnetrzne.
Parapety z blachy powlekanej gr. 0,6 mm. Blachy odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 988:1998.

4. Sprzet
Laty, poziomice, pojemniki i wiadra, pedzle, szpachelki, kielnie, wiertarki elektryczne, zakretarki
elektryczne, taczniki do kotwienia.

5. Transport

Materiaty niezbedne do wykonania rob6t dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w
sposob, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z ich technologia
oraz zasada ciagtosci frontu robét. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen



obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw
nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu $rodkéw i sprzetu zapewniajacych niezmienne
wtlasciwosci materiatu, gwarantujace wiasciwa jako$¢ robét. Do roztadunku mozna uzywac¢ wézkow
widtowych, przenos$nikéw tasmowych, Zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych srodkdw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny
poziomy reczny za pomoca wozkow transportowych. Transport pionowy za pomoca przysciennego
wyciagu budowlanego.

6. Wykonanie robot

Zasady wbudowywania stolarki budowlane;j

e oS$cieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byly wymagania z punktu
zamocowania okna lub drzwi oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy oSciezem i
oscieznicg,

e przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oScieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktérych ma przylegac oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oScieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, nalezy je naprawi¢ i oczyscic,

e w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng lub drzwiowa na
podktadkach lub listwach,

e w zaleznosci od 1acznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb
trwaty ich elementy kotwiagce w o$ciezach,

e ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych;
dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2.0mm na 1.0m
wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3.0mm na catej dtugos$ci os$cieznicy; réznice wymiaréw
przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2.0mm przy przekatnej do 1.0m, 3.0mm przy 2.0m i
4.0mm powyzej 2.0m,

e zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
miedzy o$cieznica a oSciezem materialem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do
stosowania dla tego celu;

e osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamkna¢,

e doktadno$¢ wykonania oScieza drzwi powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonania robdt
murowych,

e oScieznice drzwiowg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac¢ za pomocg kotew lub
hakéw osadzonych w murze albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w
oSciezu,

e szczeliny powstate pomiedzy oSciezem i oScieznica po osadzeniu o$cieznicy w $cianie
zewnetrznej nalezy wypeli¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
wykonywania tego rodzaju rob6t, odpornym lub zabezpieczonym przed korozja biologiczng,

e dopuszcza sie osadzanie oS$cieznic drzwiowych jednocze$nie ze wznoszeniem muru pod
warunkiem zabezpieczenia o$cieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Stolarke okienng i drzwiowa zewnetrzng uznaje sie za prawidtlowo wbudowang, jezeli podparta i
zamocowana o$cieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wtasnego okna, parcia i ssania wiatru, obcigzen
temperaturg i innych obcigzen wystepujacych podczas uzytkowania okien. Zaleca sie wykonanie
montazu stolarki przez fachowa ekipe, posiadajaca autoryzacje od producenta stolarki, jest to
gwarantem profesjonalnie przeprowadzonej ustugi wbudowania stolarki przez wykonawce.

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢ czy wymiary okna pasujg do otworéow w
murze i czy zapewniaja odpowiedni luz obwodowy w granicach 10-15mm na kazda strone ramy
okiennej. Luz boczny miedzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie
zachodza wraz ze zmianami temperatury lub wilgotnosci. Uniemozliwia réwniez wystapienie zmian w
cechach geometrycznych okna pod wptywem ruchu konstrukcji budynku, wystepujacego na skutek



zmiennych obcigzen lub nieréwnomiernego osiadania budynku. Przy luzach obwodowych mniejszych
niz 5mm moze wystepowaé¢ wypaczanie ram klinujacych sie w ciasnym otworze okiennym lub
drzwiowym. Z kolei za duzy luz, przekraczajacy 30mm, moze by¢ przyczyna niewystarczajacego
utwierdzenia okna w murze.

Mocowanie stolarki okiennej

Wymiary zewnetrzne stolarki Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktow mocowania
Wysokos$¢ Szerokos¢ Zamocowania w nadprozu i|w  oScieznicach
progu bocznych
Do 150 Do 150 4 nie mocuje sie w 2 punktach w
150-200 6 po 1 punkcie w | odlegtosci 33cm
nadprozuiprogu | od nadproza i
w potowie | 33cm od progu
szeroko$ci
Powyzej 200 8 po 2 punkty w
nadprozu i progu
rozmieszczone
co 1/3
szeroko$ci okna
Powyzej 150 Do 150 4 nie mocuje sie w 3 punktach:
150-200 8 po 1 w nadprozu | - w odlegtosci
i progu w | 33cm od nadproza
potowie - w 1 wysokosci
szerokosci - w odlegtosci
Powyzej 200 10 po 2 punkty w | 33cm od progu
nadprozu i progu
rozmieszczone
co 1/3
szeroko$ci okna

Bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie folig malarska.
Stolarka okienna i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od producenta przez
zweryfikowanie dotaczonych $wiadectw i atestéw.

Kontrola jako$ci

Zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym w budownictwie powinny by¢ stosowane wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania, na ktére:

e wystawiono certyfikat zgodnosci lub producent wydat deklaracje zgodno$ci zgodnie z
dokumentem odniesienia (norma wyrobu lub aprobata techniczna ITB),
e zostaty w okre$§lonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,
e oznaczono je znakiem budowlanym ,B”.
Poza weryfikacjg dopuszczenia do obrotu i stosowania w przypadku stolarki budowlanej sprawdzeniu
podlegaja:
e wyglad zewnetrzny, co nalezy ocenia¢ okiem nieuzbrojonym z odlegtosci okoto 1.0m
e jednolita barwa oceniana za pomocg spektrofotometru lub wizualnie przy pomocy skali szarej,
e stan techniczny powierzchni skrzydet - ewentualne uszkodzenia, pekniecia, pecherze, wady
produkcyjne,

e ksztalt stolarki, liczba komor, uktad i ksztalt $cianek - ocena wizualna, poréwnywana z
dokumentacjg systemowa,

e wymiary stolarki - por6wnanie wymiaréw z dokumentacjg systemowa,

e prostoliniowo$¢ elementéw oSciezy i o$cieznic,

e sztywnoS$c¢ skrzydet na obcigzenie statyczne sitg skupiona dziatajaca w plaszczyznie skrzydta,
e wodoszczelnosc.



7. Kontrola jakosci oraz odbiér wyrobow stolarskich
e dla dokonania oceny jakosci wyrobdéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac,
o zgodno$¢ wymiaréw geometrycznych i podziatéw,
o jakos¢ materiatéw, z ktorych stolarka zostata wykonana,
o prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
o sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,

e dla stwierdzenia zgodno$ci wymiaréw gtéwnych, szczegétowych i luzéw (skrzydet i elementéw
ruchomych) nalezy poréwna¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami
Zawartymi:

o w zestawieniu stolarki budowlanej dotagczonym do dokumentacji projektowej,
o wnormach przedmiotowych,

e dla stwierdzenia spelnienia wymagan w zakresie jakos$ci materiatow nalezy poréwna¢ wyniki
ogledzin z wymaganiami norm przedmiotowych,

e dla stwierdzenia prawidlowosci wykonania wyrobu i jego szczeg6téw konstrukcyjnych nalezy
poréwnac wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:

o jakosci robét stolarskich,

o wilgotnosci drewna,

o  szczegbtéw konstrukcyjnych wedtug wykazu stolarki nietypowe;j,
o rozmieszczenia okud, ich wielkosci i ilo$ci,

o oszklenia,

o pokrycia powtokami malarskimi,

e sprawdzenia sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
nalezy dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz unieruchomienie
mechanizmoéw okué.

8. Jednostki obmiaru
szt. - liczba elementéw zabudowanych.
Odbidr robét
Odbidr robét stolarskich na budowie polega na sprawdzeniu:

e dostarczenie gotowych wyrobow stolarki budowlanej,

e miejsce wbudowania (o$ciezy) wyrobow stolarki budowlanej,

e wbudowanych wyrobdw stolarki budowlane;.
Odbiér gotowych wyrobéw polega na sprawdzeniu wymiaréw i ptaszczyzn, wykonczenia powierzchni
(réwnosci i gtadkosci powierzchni, obrébki i oczyszczeniu krawedzi), dopasowaniu krawedzi styku,
wpuszczeniu gwozdzi i wkretow w drewno, wad zewnetrznych zgodnie z PN, gruntowania i impregnacji,
rodzajow, liczby i wielko$ci oku¢ i ich zamocowania i dziatania.
0dbidr czeSciowy:

Przed przytepieniem do wbudowania wyrobéw stolarskich nalezy w ramach odbioru cze$ciowego
sprawdzi¢ wymiary otworéw, prostopadtos¢ i rownos$¢ oSciezy, umocowania i zabezpieczenia przed
zagrzybieniem kotkdw bil klockéw drewnianych oraz ewentualnie wilgotnosci muréw.

Odbiér konicowy:

Przy odbiorze koncowym wbudowanych wyrobdw stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

e osadzenie o$cieznicy,

e jakos$c¢ osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych,

e szczelno$¢ okien i drzwi - przez wycigganie umieszczonego miedzy oS$cieznicg a ramiakiem
paska papieru do opakowania o szerokosci 1 cm (pasek powinien ulec rozerwaniu),

e statosc¢ skrzydet okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknietym lub otwartym (brak luzéw
zamknietych skrzydet przy poruszaniu w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny otworu,
otwarte skrzydta nie powinny same sie zamykac).



9. Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
= Instrukcje montazu producenta stolarki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 07 TYNKI

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zaKkresie obiektow budowlanych
KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. Przedmiot

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich w ramach realizacji
robot budowlanych w inwestycji “Budowy budynku pojedynczej, wolnostojqcej kancelarii leSnictwa
Plesna w miejscowosci Szczepanowice” realizowanej na dziatkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obreb
0009, gm. Plesna

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkciel.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich elementéw i konstrukcji drewnianych.

Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt umozliwiajacych i majace
na celu wykonanie:

» wykonaniem tynkéw cementowo - wapiennych,
» wykonaniem tynkdw silikonowych
»  zamocowaniem siatki tynkarskiej,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie wykonawczym
w czeSci graficzne;j.

2. Material

Wszystkie materiaty do wykonania wyprawy tynkarskiej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek wg PN-EN 13139:2003
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczego6lnosci nie
zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
= piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,




= piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
= piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie
0,5 mm.

Srodek gruntujacy
Srodek do gruntowania podloza pod warstwe tynkarska - zamienne preparaty gruntujace
dostarczane w postaci gotowej do stosowania.

Zaprawa (masa) klejaca
Zamiennie zaprawy klejace do wykonywania warstwy zbrojonej siatka szklang, otrzymywane

poprzez zarobienie wodg fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, w proporcji wagowej 100:22
- oraz w proporcji wagowej 100:21 - w przypadku zapraw klejacych.
Grubo$¢ warstwy zaprawy na ptytach styropianowych powinna wynosi¢ 3-5 mm.
Siatka zbrojaca
Siatka zbrojgca pod wyprawe tynkarska - zamienne siatki z widkna szklanego spetniajgce
wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/2005
Zaprawy (masy) tynkarskie
Silikonowe masy tynkarskie; do recznego wykonywania wypraw elewacyjnych, dostarczane w
postaci gotowej do stosowania.
Grubo$¢ warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 mm.
Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
normy panstwowej i spetnia¢ w szczeg6lnosci nastepujace wymagania:
=  wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) - nie mniej
niz 5 MPa,
= odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew
na sicie 1,0 mm - 0%,
= poczatek wigzania po 30-60 min,
= gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac¢ odchylen od wymagan
normy.

Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe)
Materiaty do wykonczenia miejsc szczegblnych elewacji, takie jak: listwy, tasmy, siatki narozne
oraz materiaty uszczelniajace i inne akcesoria systemowe przewidziane w Projekcie Technicznym.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki
zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U.2021.0.1213).

Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia lub inng wode, ktéra odpowiada
wymaganiom aktualnych Norm Polskich. Niedozwolone jest uzycie wod morskich, $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut.
Niedozwolone jest rowniez uzycie wéd mineralnych, chyba ze odpowiadaja one warunkom aktualnych
Norm Polskich.

Pozostate materiaty

Zaprawy zwyktego wykonywania tynkéw przygotowane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne renowacyjne.




3. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, laty, pace, kielnie, taczki, mieszadta do tynkdw,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat do maszynowego uktadania tynkdéw.

4. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dZwig pionowy, transport reczny.

5. Wykonanie robét
Wymagania ogdlne

przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy i
osadzone oScieznice drzwiowe,

tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, Ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C; w nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,

zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie, przed czym nalezy je ostania¢ matami
lub daszkami,

w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne lub
wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia (ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

podioze pod wyprawy tynkarskie nalezy oczys$ci¢ z wystajacych grudek zaprawy,
zanieczyszczenia tluste wyskrobad,

zaleca sie wydrapac spoiny na gtebokosci 2-3mm od lica muru,

podtoze powinno by¢ oczyszczone na sucho z pytu i kurzu za pomocg szczotek,

wieksze uszkodzenia nalezy naprawia¢ przez ich wyciecie i uzupetnienie docietym materiatem
rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej,

w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podtoze nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw

cement do wykonywania tynkdéw powinien spetnia¢ wymagania podane w Normach

Panstwowych,

piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegélnosci:

o nie zawiera¢ domieszek organicznych,

o mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5mm, piasek
$rednioziarnisty 0.5-1.0mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm,

do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

$rednioziarnisty,

do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez siti o przeswicie

0.5mm,

woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw

budowlanych,

w przypadku wykonywania tynkéw mineralnych nalezy stosowa¢ mieszanki tynkowe suche,

przygotowane fabrycznie,

kazda dostarczona na budowe mieszanka powinna mie¢ gwarancje wytwdrni oraz date

produkcji,

zdolno$¢ do wigzania mieszanek dostarczonych na budowe po uptywie jednego miesiaca po ich

wyprodukowaniu powinna by¢ sprawdzona laboratoryjnie,

tynki nalezy wykonywac¢ po ukonczeniu wszystkich robét, ktérych p6ézniejsze wykonanie moze

spowodowac uszkodzenie tynkow,

faktura tynku powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji technicznej lub zostaé

uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim.



Przygotowanie podlozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypemiaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy
z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca zaprawy klejacej. Odpowiednio przygotowana zaprawe
klejaca nalezy nanie$¢ na uprzednio przygotowang powierzchnie, cigglta warstwg o grubosci okoto 3-4
mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy klejacej
nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie
zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki nalezy uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaklad nie
mniejszy niz 10 cm. W przypadku pozostawienia nieréwnosci istnieje konieczno$¢ naniesienia na
wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki drugiej cienkiej warstwy zaprawy klejacej (o grubosci ok.
1 mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubos$¢ warstwy zbrojonej
powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szerokos¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie oSciezy okiennych
i drzwiowych na catej ich dlugosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione,
przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji, ukosnymi pasami siatki o wymiarach 20x35 cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czeSci cokotowej Scian nalezy stosowac dwie
warstwy siatki z tkaniny szklanej. W przypadku, gdy $ciany budynku narazone sa na uderzenia, wowczas
podwojna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokos$ci $cian parterowych. Natomiast, gdy dostep
do budynku jest utrudniony wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do wysoko$ci 2 m od poziomu
przylegtego terenu. Pierwsza warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w
pionie. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z wtokien
szklanych o wiekszej gramaturze (tzw. siatka pancerna). Siatka ta jest uktadana na styk, bez zaktadow.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

Wykonang warstwe zbrojong przed naloZzeniem wybranego tynku nalezy zagruntowaé
odpowiednim preparatem gruntujagcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwiazaniu,
czyli po uptywie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w
temperaturze +20°C i wilgotno$ci 60%). Po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ do czasu wyschniecia
zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych).

Warstwa tynkarska

Zastosowana zostata strukturalna, silikonowa wyprawa tynkarska.

Uprzednio przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwg na
podtozu, uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotka paca, rowniez ze stali
nierdzewnej, usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany
materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu). Zgdang strukture wyprawy nalezy
wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaskg paca z plastiku.

Operacje zacierania wykona¢ nalezy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w
zalezno$ci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni
elewacji.

Szpachlowanie

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, ttuszczu, brudu i resztek powtok malarskich oraz innych
zanieczyszczen majgcych wplyw na jego przyczepnosé. W przypadku zbyt duzej chtonnosci nalezy
stosowac¢ odpowiednie $rodki gruntujace.

Wykonanie




Do przygotowania i naktadania gtadzi nalezy stosowac czyste narzedzia wykonane z materiatéw
nierdzewnych. Do rozrabiania uzywac czystej wody oraz wiadra wykonanego z tworzywa sztucznego.
Sucha mieszanke nalezy rozrabia¢ poprzez powolne wsypywanie jej do wody, w proporcjach ok. 1kg
proszku do 0,4 1 wody. Przed nakladaniem odczeka¢ ok. 10 min od momentu urobienia, a nastepnie raz
jeszcze zamieszac.

Tak przygotowana mase nalezy zuzy¢ w ciggu maksymalnie 5 godzin, naktadajac na podtoze za pomocg
gtadkiej metalowej pacy lub szpachelki - grubos$¢ jednorazowo natoZonej warstwy do 1,5 mm. Po
wyschnieciu, ewentualne nieréwnosci usung¢ drobnym papierem Sciernym lub siateczka do szlifowania.
Wszelkie niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac.

Produkt nalezy stosowa¢ w temperaturze +5 do +28¢C.

6. Kontrola jako$ci
Kontrole jakoSci przeprowadza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami okreSlonymi w Polskiej Normie. Badania powinny obejmowac:

e pordwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowa, wedtug protokotéw
badann kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotéw odbioréow czesciowych i
miedzyoperacyjnych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomoca
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw,

e sprawdzenie czy powierzchnie tynkow tworza plaszczyzny pionowe, poziomie lub krzywe
wedtug obrysu z Dokumentacji Projektowe;j,

e sprawdzenie maksymalnych dopuszczalnych odchytek promieni krzywizny faset, wnek itp. w
stosunku do promienia projektowanego, ktére dla tynkéw kategorii II i III nie powinny by¢
wieksze niz 7mm oraz 5mm dla tynkdw kategorii IV i IVf,

e sprawdzenie katéw dwusciennych,

e sprawdzenie uzytych materiatéw przez kontrole przedtozonych dokumentéw i ich poréwnanie
z warunkami okreslonymi w Polskich Normach i Dokumentacji Projektowej,

e sprawdzenie przyczepnosci tynkéw do podtoza przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

e sprawdzenie mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych przeprowadzone na prébkach
stwardniatej zaprawy,

e sprawdzenie grubosci tynku z dokladno$ciag do 1mm poprzez wyciecie pieciu otworéw o
$rednicy okoto 30mm w ten sposéb, aby podtoze byto odstoniete ale nie naruszone,

e sprawdzenie wygladu powierzchni tynku (jednakowa barwa na catej powierzchni, bez smug i
plam; brak wykwitow, krystalizacji soli i ple$ni; brak zaciekdw, odstawan, odparzen i pecherzy),

e sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

e sprawdzenie wykonania obrzutki,

e sprawdzenie wykonania gladzi.

7. Jednostki obmiaru
m? - powierzchnia tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

8. 0dbior tynkéw

e odbior tynkéw powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robdt
budowlanych zawartymi w punkcie 5.11 niniejszego opracowania,

e odbiér podtoza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkarskich,

e jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
odbiorem oczys$ci¢ i ewentualnie zmy¢ woda,

e uksztattowanie powierzchni wypraw tynkarskich, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,

e niedopuszczalne jest wystgpienie nastepujacych wad tynkow:



o wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podloza, plesni itp.,

o trwatych $ladéw zaciekéw na powierzchni,

O odstawania, odparzania i wystepowania pecherzy wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza,

e charakterystyczne dla poszczegdlnych faktur powierzchni tynkéw wgtebienia, wypuktosci,
bruzdki, rowki itp. powinny by¢ réwnomiernie, jedno lub réznokierunkowo rozrzucone na
powierzchni tynku i powinny mie¢ w przyblizeniu jednakowg gtebokos¢, wysokosé, dtugosc¢ i
grubos$¢, bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktury lub innych wad i usterek
naruszajacych jednolito$¢ wygladu zewnetrznego,

e pekniecia tynku sg niedopuszczalne,

e barwa tynkéw powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem,

e do odbioru zakoniczonych tynkéw wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

o projekt techniczny z okresleniem rodzaju tynku i podaniem normy lub §wiadectwa jakiemu
powinien on odpowiadac,

o protokét badan kontrolnych lub atesty jakosci materiatow,

o protokoty odbioréw czesciowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robét czesciowych i ich odbioréw,

e badania techniczne przy odbiorze tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ podczas
bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C,

e przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ czy:

o przedstawione dowody potwierdzaja, Ze przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia
tynku,

o zalaczone dokumenty wystarczaja do stwierdzenia zgodnosci uzytych materialéw z
ustalonymi wymaganiami,

o w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C,

e sprawdzenie jakoS$ci uzytych materiatow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
kontroli przedtozonych dokumentéw; materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona
zaswiadczeniem, a ktore budza pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez
upowaznione laboratoria zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub $wiadectw
dopuszczenia ich stosowania w budownictwie,

e sprawdzenie przygotowania podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne w
trakcie odbioru czes$ciowego, a w trakcie odbioru koncowego na podstawie wcze$niej
wymienionych dokumentow,

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania tynku z dokumentacjg nalezy dokona¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych,

e sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza moze by¢ wykonane metodg orientacyjng przez
opukiwanie tynku lekkim mtotkiem drewnianym; brak gtuchego odglosu $wiadczy o dobrej
przyczepnosci tynku,

e odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami, jes$li wszystkie przeprowadzone
badania dadza wyniki dodatnie,

e jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonany tynk powinien by¢ uznany za
niezgodny z wymaganiami,

e tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie moze by¢ przyjety,

e w przypadku nie przyjecia tynku nalezy poprawié¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami
w celu doprowadzenia do ich zgodnos$ci z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawi¢ do
ponownego badania lub nakaza¢ usuniecie tynku nie odpowiadajacego wymaganiom i zadaé
powtdrnego jego wykonania.

9. Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 08 ROBOTY W ZAKRESIE SCIANEK DZIALOWYCH I OKEADZIN Z PLYT GIPSOWO
KARTONOWYCH

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamowien (CPV)
KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zaKkresie obiektow budowlanych

1. Przedmiot

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalowania $cianek
dzialowych i oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych w ramach realizacji rob6t budowlanych dot.
“Budowy budynku pojedynczej, wolnostojqgcej kancelarii lesnictwa Plesna w miejscowosci
Szczepanowice” realizowanej na dziatkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obreb 0009, gm. Plesna

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkciel.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich elementow i konstrukcji drewnianych.

Zakres robét objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét umozliwiajacych i majace
na celu wykonanie:

e Wykonane obudowy instalacji wodociggowej,

e Wykonane obudowy instalacji elektroenergetycznych,

e  Wykonanie obudowy instalacji kanalizacji sanitarnej.

e Wykonanie obudowy instalacji gazowej

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie wykonawczym
w czeSci graficzne;j.

2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialy systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jakos$ciowych roboét
i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot



4. Transport

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materialéw recznie lub mechanicznie: roztadunek powinien odbywac sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wézka widtlowego o udzwigu min. 200kg lub zZurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robét
Warunki przystgpienia do robét
« Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt wiékowo cementowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
« Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.
+ Oktadziny z ptyt wtdkowo cementowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza mieSci sie w granicach od 60 do 80%.

Konstrukcja nosna

Konstrukcja no$na zbudowana z elementdéw zimnogietych. Profile zgodne z normg PN-EN 14195:2015-
02.
Maksymalny rozstaw osiowy profili pionowych wedtug systemowego rozwigzanie, jednak nie rzadziej

niz 400 mm. Profile te mogg zosta¢ rozmieszczone gesciej, jezeli wymaga tego dana konstrukcja.

Montaz

Wyznaczanie potoZenia sufitu

Na podiozu nalezy doktadnie zaznaczy¢ potozenie sufitu. Szybciej, doktadniej i prosciej mozna
wymierzy¢ potozenie konstrukcji no$nej za pomocg lasera.

Montaz profili przytaczeniowych

Profile nalezy oklei¢ taSmg uszczelniajacg i zamocowac $ciSle do $cian i stropu za pomocg kotkow
rozporowych i wkretéw lub kotkéw rozporowych wbijanych w odstepach co 1000 mm. Na wysokosci
$ciany nalezy przewidzie¢ co najmniej po trzy punkty mocowania do ograniczajacych $cian.

Potgczenia

Szczeliny dylatacyjne

Nalezy przejmowac szczeliny dylatacyjne konstrukcji budynku. Przy konstrukcjach Scian z ptyt
przewidzie¢ szczeliny dylatacyjne w odstepach wynoszacych maksymalnie 15 m (przy budynkach
szkieletowych do 10 m). Jezeli nie ma zadnych wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j,
mozna zastosowac zwykle profile do szczelin dylatacyjnych.

Mocowanie ptyt

Oktadanie konstrukcji no$nej rozpocza¢ od ptyty o petnej szerokosci (1200 mm). Do mocowania uzywa
sie wkretarki i wkretéw. Plyty sa mocowane do konstrukcji no$nej w odstepach do 250 mm. Odstep
wkretéw od krawedzi ptyty obtozonej kartonem powinien wynosi¢ min. 10 mm, a od krawedzi cietej
min. 15 mm. Montaz oktadziny z drugiej strony $ciany rozpoczyna sie pltytami o potowie szerokosci (600
mm). Dzieki temu powstaje wzajemne przesuniecie stykdw pomiedzy dwoma stronami S$ciany.
Poprzeczne polaczenia ptyt nalezy rozmieszcza¢ z wzajemnym przesunieciem stykow do 400 mm.
Niedopuszczalne sa styki krzyzowe. Przy oktadzinach pojedynczych pod styki poprzeczne nalezy
podtozy¢ profil metalowy lub zaszpachlowac je z taSma zbrojaca.



Spoinowanie

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, ttuszczu, brudu i resztek powtok malarskich oraz innych
zanieczyszczen majacych wplyw na jego przyczepnos¢. W przypadku zbyt duzej chtonnosci nalezy
stosowac odpowiednie srodki gruntujace.

Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepuja juz zadne zmiany dlugosci ptyt
powodowane zmianami ich wilgotnosci i temperatury. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢
nizsza niz 100C. W zaleznosci od typu krawedzi ptyty spoinowa¢ nalezy masa szpachlowg bez taSmy
zbrojacej lub z tasma zbrojaca.

6. Kontrola jako$ci

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan plyt wtdkowo cementowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Jednostki obmiaru
m? - powierzchnia $cianek dzialowych i oktadziny z plyt wiékowo cementowych.

8. Odbior

Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét okladzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.

Zgodno$¢ z dokumentacijg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podloza,

- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi
oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5
mm.

Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:



Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od
plaszczyzny i
krawedzi

od linii prostej

Powierzchni i krawedzi od kierunku

Pionowego

Poziomego

Przecinajacych sie
plaszczyzn od kata w
dokumentacji

Nie wieksza niz 2 mm
i w liczbie nie
wiekszej niz 2 szt na
catej dtugosci taty

kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1,5
ogétem nie
wiecej niz 3 mm w

mm i

pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz
nie wiecej niz 4 mm w

Nie wieksze niz 2 mm
i ogotem nie wiekszej
niz 3 mm na catej
powierzchni
ograniczonej
$cianami, belkami itp.

Nie wieksza niz 2 mm
na dtugosci faty
kontrolnej 2 m

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

9. Podstawa platnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 09 WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamoéwien (CPV)

KOD CPV 45260000-7- pokrycia dachowe
KOD CPV 45261320-3 Wykonywanie robdt blacharskich

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z konstrukcja pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi
oraz rynnami i rurami spustowymi dot. “Budowy budynku pojedynczej, wolnostojqcej kancelarii
lesnictwa Plesna w miejscowosci Szczepanowice” realizowanej na dziatkach nr ew. 1000/1,
1000/2, obreb 0009, gm. Plesna

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokrycia z blachg na rabek.

Zakres robét objetych specyfikacjq.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét umozliwiajacych i majgce
na celu wykonanie:

. dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

. pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji scian i stropu budynku w zakresie
geometrycznej zgodnosci z dokumentacjq projektowgq, specyfikacjq technicznq oraz
innymi dokumentami sporzqdzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora
nadzoru, protokoty odbioru robét czesciowych, itp.,

. zabezpieczenie elementdéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz
Srodkami grzybo- i owadobdjczymi,
. wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z

usztywnieniami potaciowymi poprzecznymi i podtuznymi
. odbiér podtoza (podktadu) pod pokrycie,



. wykonanie pokrycia dachowego z blachy na rgbek,
. osadzenie wytazow dachowych,
. montaz komunikacji dachowej

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie wykonawczym
w czesci graficznej.

2. Materiat
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Konstrukcja wiezby dachowej
Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-
09421, PN-EN 14081-2+A1:2022-11. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac
zgodnie z PN-EN 338:2016-06. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.
Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i odpowiednio zakwalifikowana.
Klasy wytrzymato$ci drewna
System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jako$ci i gatunki drewna o podobnych wtasciwosciach
mechanicznych. Norma PN-EN 338:2016-06 okresla system klas wytrzymatosciowych dla wszystkich
gatunkow drewna iglastego i liSciastego nadajacych sie do zastosowan w konstrukcjach budowlanych.
Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano warto$ci charakterystyczne: wytrzymatosci, modutéw
sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkéw
iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkow liSciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto
oznaczona liczba bedacg wartoscig wytrzymatos$ci na zginanie wyrazona w niutonach na milimetr
kwadratowy, np. D30 oznacza drewno li$ciaste o wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie
réwnej 30 N/mm?. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na
podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 14081-2+A1:2022-11), albo na podstawie
pomiaréw metodami nieniszczacymi jednej lub kilku wiasciwo$ci, albo na podstawie kombinacji
obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢ wymagania PN-EN
14081-2+A1:2022-11. WartoSci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN
384+A2:2022-11. Przez populacje drewna rozumie sie materiat, ktérego dotycza okre$lone wartosci
charakterystyczne. Populacje drewna okre$lajg: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa
wytrzymatosci. Jezeli warto$ci charakterystyczne wytrzymato$ci na zginanie, gestos¢ i wartosci
$rednie modutu sprezystosci wzdtuz widkien dla populacji drewna sg wieksze lub réwne podanym w
normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to te populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.
Wedtug PN-EN 1995-1-1:2010 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste, a
stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z
tym w zatgczniku normy podano wartosci charakterystyczne wytrzymato$ci, modutéw sprezystosci i
gestosci dla klas wytrzymato$ciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%.
Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywac z drewna
debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotno$¢ drewna
litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach
chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.




Podstawowe wiasciwosci i klasy wytrzymalosci drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%
Rodzaje Klasy drewna litego o wilgotnosci 12%

whaiciwosci Clescais Cie | C24 [ C30 | C35 | C40
Wytrzymatosc charakterystyczna w [MPa]

Zginanie fonic 18 24 30 35 40
Rozciaganie wzdiuz

wihokien fosk 1 14 18 21 24
Rozcigganie w po-

przek wiokien froon 03 04 0.4 0.4 0.4
Sciskanie

w poprzek widkien feo 18 2 23 25 26
Sciskanie

wpoprask wibkien feoon 48 5.3 5.7 6,0 6.3
Scianie fa 2,0 25 30 34 38
Sprezystosc w [GPa]

Sredni modut

sprezystosci wzdhuz Etmean 9 1 12 13 14
widkien

Gwarantowany

modul sprezystoici Egos 6,0 74 8.0 87 9.4
wzdluz widkien

Blacha do pokrycia dachowego

Blacha ptaska w arkuszach oraz blacha ptaska dostarczana w zwojach. Blacha jest produktem
uzyskiwanym w procesie walcowania cynku z domieszka miedzi i tytanu, charakteryzujagcym sie
znakomitymi wtasciwoSciami mechanicznymi i fizycznymi. Jest stosowana miedzy innymi do
pokrywania dach6w o min. nachyleniu 5% (2,99) - przy zastosowaniu paséw (szaréw) blachy w
technologii rabka stojacego podwdjnego.

Do wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacja oraz projektem nalezy stosowal nastepujace
podstawowe materiaty :

¢ do krycia dachu - blacha ptaska tytanowo-cynkowa o grubosci 0,7 mm.

¢ do wykonania obrébek blacharskich tj. np: pasy nadrynnowe i podrynnowe, okapy, obrobki kominéw,
wytazu dachowego - blacha ptaska tytanowo- cynkowa

* do wykonania rynien i rur spustowych - blacha ptaska tytanowo- cynkowa o grubosci 0,7 mm,

¢ uchwyty do rynien i rur spustowych (rynhaki i rurhaki) z blachy tytanowo - cynkowe;.

 tasma dylatacyjna

¢ taSmy do uszczelniania rabkow.

« klej do blachy

« klipsy mocujgce state i ruchome

Pokrycie z blachy plaskiej

Krycie potaci dachowej blachg ptaska tytanowo - cynkowa nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego i pasa podrynnowego.

Pas usztywniajacy pownien by¢ wykonany z blachy tytanowo - cynkowanej przeznaczonej do krycia
potaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwozdziami w dwéch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, faczonej w
zalezno$ci od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwdéjne i mocujac go do deskowania
zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotycza potaczen réwnolegtych i
prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do
okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety
réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem wzgledem siebie o
50 % (jak w projekcie ).

Arkusze blach powinny by¢ taczone :

a). w ztgczach prostopadtych do okapu - na rabki stojgce podwdéjne o wysokosci od 25 do 45 mm,
b). w ztgczach réwnolegtych do okapu - na rabki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej
20 2, lub na rabki lezace podwojne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20 ¢,

c). w kalenicy i w narozach - na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm . Arkusze
blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocag tapek i Zabek. Rozstaw tapek w ragbkach
stojacych nie powinien przekraczac¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza.



W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wecej niz 45 cm.
Rabki lezgce sasiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 2 arkusza.

Z obu stron kalenicy rabki stojgce powinny by¢ zagiete i potoZzone na dtugosci okoto 10 cm, a
blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz
zlewni. Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwoéjny rabek lezacy.

Rynny i rury spustowe

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz
1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN

612:2006 ,uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006.

Rynny @ 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢ :

* wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

¢ taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm ; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci

* mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

¢ rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe @ 12,5cm z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢ :

» wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugo$ci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe

* l3czone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szeroko$ci 40 mm ; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

* mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach

e rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos$¢ kielicha

Plotek przeciw$niegowy
Zestaw przeciw$niegowy do zastosowania na dachach z blach na rabek stojacy.
Komplet zawiera:
Ptotek przeciwsniegowy o wysoko$ci 150 mm (15 cm) i dtugo$ci 1500 mm ( 150 cm )
Material: Katownik stalowy o wymiarze 20 x 20 x 2 mm tworzy szkielet plotka, szczeble wykonane s3 z
blachy stalowej o grubosci 1,1 mm
Odlegto$¢ miedzy szczeblami ptotka to 70 mm. Ptotek zabezpieczony jest powtoka cynkowa w opcji
dodatkowo pokryta farbg proszkowa.
Uchwyt ptotka - element stuzy do zamocowania kompletu do pokrycia dachowego
[lo$¢ uchwytéow w zestawie:
e na dach o nachyleniu do 40° - 3 lub 4 uchwyty dla ptotka dtugosci 150 cm
Materiat: Ptaskownik o szerokos$ci 30 mm z blachy stalowej o grubosci 4 mm spetniajgcej wymagania
wytrzymato$ciowe i projektowe.
Element zabezpieczony jest powtoka cynkowa w opcji dodatkowo pokryty farba proszkowa.
Kolor dostosowany do koloru pokrycia dachowego.

Komunikacja dachowa
e Stopnie kominiarskie
Sktad kompletu:
Stopien kominiarski, wspornik, zestaw $rub i nakretek mocujacych.
Material: ocynkowana ogniowo blacha stalowa o gr. 2Zmm
Wymiary 250mmx170mm
Montaz: Montowany przy uzyciu wspornika.
Kolor dostosowany do koloru pokrycia dachowego.




e lLawa kominiarska
Sktad kompletu:
Lawa kominiarska o szerokosci 250 mm i dtugos$ci 100 cm
Materiatl: Blacha stalowa spetniajgca wymagania wytrzymatoSciowe zabezpieczona powtoka
cynkowa oraz pokryta farbg proszkowa.
Kotyska tawy kominiarskiej (mocownik) - 2 sztuki dla zestaw6w o dtugosci do 120 cm, natomiast
od 150 cm zatgczamy 3 sztuke.
Element stuzy do potaczenia tawy ze wspornikiem i umozliwia wypoziomowanie zestawu z zakresie
zaleznym od spadku potaci dachu (15°-45°).
Podtuzne i okragte otwory stuza do potaczenia ze sobg elementéw przy pomocy Srub. Stopnie
kominiarskie posiadajg juz zintegrowana kotyske.
Material: Ptaskownik o szerokosci 40 mm z blachy stalowej o grubosci 4 mm speiniajacej wymagania
wytrzymatosciowe i projektowe.
Element zabezpieczony jest powtoka cynkowgq oraz pokryty farbg proszkowa.
Wspornik do pokry¢ typu rabek - 2 sztuki dla zestawéw o dtugosci do 120 cm
Element stuzy do zamocowania kompletu do pokrycia dachowego i wystepuje w wielu wariantach.
Materiat: Ptaskownik o szerokos$ci 40 mm z blachy stalowej o grubo$ci 4 mm spetniajgcej wymagania
wytrzymatoSciowe i projektowe.
Element zabezpieczony jest powtoka cynkowa oraz pokryty farba proszkowa.
Zestaw Srub
Stuzy do skrecenia elementéw kompletu ze sobg. W zestawienie nie ma wkretow mocujacych
wsporniki do dachu.
Kolor dostosowany do koloru pokrycia dachowego.

3. Sprzet

Narzedzia blacharsko-dekarskie:
» Mtotek zelazny 250-300 g
* Mtotek drewniany
* Nozyce do blachy lewe i prawe
* Nozyce przelotowe
¢ Sznur traserski
* Obcegi do gwozdzi
» Szczypce do zaktadek
» Maty hak do deskowania
» Nakolanniki

4. Transport
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
e samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,
e samocho6d dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
e ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy
uktadaé¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Jezeli dtugos¢ elementow z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzegac przepis6w obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. Wykonanie robét
Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystgpi¢:
e po sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania podtoza i podktadu z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza: poszycie dachu musi by¢ gtadkie,
proste i suche (wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac 20%),
e po zakonczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci np. tynkowaniu
kominodw,
e po wyprowadzeniu (lub naprawie) kanatéw wentylacyjnych,
e po tynkowaniu powierzchni pionowych (attyki, ogniomury),



e po osadzeniu listew i klockéw stuzacych do mocowania obrébek blacharskich,

Wymagania ogélne dla pokry¢ z blachy
Kazdy podktad pod pokrycie powinien speinia¢ nastepujace wymagania ogélne:
= pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010
e réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania, a fatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),
e rownos$¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),
¢ podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40mm a szczelin obwodowych
okoto 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,
¢ wpodktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Obroébki blacharskie

» Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielko$ci pochylenia potaci.

* Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

¢ Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny.
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykreé¢ do deski okapowej, Sciany, krokwi lub tat,
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koricach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach - tgczniki naroznikowe. Rynny
wsung¢ w haki i odpowiednio potgczy¢ na ztgczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez
umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy
rozciggna¢ linke.

Zaktadanie tacznika na potgczeniu rynien.

Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni zaczep
tacznika w dét i obrdci¢ go do rynny oraz zamkna¢ tgcznik matg klamerka.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej - jej pionowe ustawienie
zalezy od odlegtosci pomiedzy Sciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowac¢ obejme odpowiednig
do materiatu $ciany. Sa dwa typy obejm: dla $§cian murowanych i dla Scian drewnianych. Rury
spustowe nalezy zamontowac po wykornczeniu elewacji.

Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, Ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm. Obejma
powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania rob6t dekarskich.
Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaja powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.



Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy sa
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw
i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i
przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta stosowanych materiatdéw oraz uzyska¢ pisemne
instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawi¢ je przed przystapieniem do prac
inspektorowi

6. KONTROLA JAKOSCL.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Jakos$ci zastosowanych materiatow,
- Doktadnosci wykonania robét dekarskich,
- Jakosci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,
- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacja projektows,
- Estetyki wykonania robét dekarskich.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot dekarskich z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

Kontrola jako$ci materialéw zastosowanych do robét dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow i
certyfikatdbw materiatdw wykorzystywanych do robdt objetych niniejszym dziatem.

Ocena prawidtowosci wykonania pokrycia z blachy

Kontrola wykonania pokry¢ z blachodachéwki polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych i aprobat technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Nadzér Inwestorski:

e wodniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania robét
dekarskich, np. kontrola wykonania podtoza, kontrola wykonania warstwy termoizolacyjnej,
kontrola wykonania warstwy podktadowej,

e w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakoniczeniu roboét
dekarskich z uwzglednieniem pokrycia i potgczen ragbkowych, jak i sposobu wykonania obrébek
dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowej, poprawnosci wykonania
instalacji odgromowej, itp.

7. Jednostki obmiaru
m2 - pokrycie dachowe, obrébki blacharskie,
szt. - ilo§¢ zamontowanych elementéw systemowych.

8. Odbiory pokry¢ dachowych
Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad odbiorowych:
e roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych,
e badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktorych dostep
poOZniej jest niemozliwy lub utrudniony,
e odbiory robot pokrywczych powinny obejmowac:
e odbiory cze$ciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robét
pokrywczych,
e odbidr koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na
okres$lonym fragmencie dachu,
odbioér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
podtoza lub podktadu,
doktadnosci zamocowania podktadu,
jakosci zastosowanych materiatéw,
doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,
doktadnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,



e dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy,

e odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
dekarsko-blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych,

¢ badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robot, po deszczu,

e przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i zapiséw w
dzienniku budowy:

e czy przygotowane podtoze nadawato sie do rozpoczecia robo6t pokrywczych,

e czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci,

e czy zostaly spetnione warunki wykonywania robdt zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy,

e oceny technicznej robot nalezy dokona¢ w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzany przez
komisje, w sktad ktorej powinien wchodzi¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru robédt
budowlanych, przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby,

e do odbioru konicowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czeSciowych
(miedzyoperacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

e jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je
szczeg6towym ogledzinom lub badaniom potgczonym z wykonaniem odkrywek. Zakres badan
ustala komisja,

e jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty
pokrywcze nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi,

e w przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny,
wowczas cato$¢ odbieranych robét pokrywczych lub tylko niewta$ciwie wykonang ich czesé
nalezy uznac¢ za niezgodng z niniejszymi warunkami technicznymi,

e w razie uznania catosci lub cze$ci robét pokrywczych za niezgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi komisja dokonujaca odbioru rob6t powinna ustalié, czy nalezy catkowicie lub
cze$ciowo odrzucié¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktore
doprowadzg do zgodnosci rob6t z wymaganiami warunkéw technicznych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest konncowy protokot odbioru robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegblnosci:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-EN 612:2006- Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 10 PODLOGI I POSADZKI.

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamowien (CPV)

KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KOD CPV 45430000-0 Pokrywanie podlog i Scian

KOD CPV 45431000-7 Roboty okladzinowe z ptytek ceramicznych

1. Przedmiot

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt posadzkarskich w ramach
realizacji rob6t budowlanych w inwestycji dot. “Budowy budynku pojedynczej, wolnostojqcej
kancelarii lesnictwa Plesna w miejscowosci Szczepanowice” realizowanej na dziatkach nr ew.
1000/1, 1000/2, obreb 0009, gm. Plesna

Zakres stosowania specyfikacji



Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkciel.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich podtég i posadzek.

Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét umozliwiajacych i majace
na celu wykonanie:

e wykonanie wylewek samopoziomujqcych,

e wykonanie posadzek z gresu,

e wykonanie posadzek z plytek antyposlizgowych,

e wykonanie cokotu przy posadzkach

e ukitadanie plytek oraz materiatéw wykoriczeniowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz w
pomieszczeniach, ktdre ze wzgledu na swoje przeznaczenie tego wymagajq.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwiazania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie wykonawczym
w czesci graficzne;j.

2. Material

Materialy stosowane do wykonania robét powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

e dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

Rodzaje materiatow

. Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
. Podstawowe materialy budowlane

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wewnetrznych budynku projektuje sie z ptytek
ceramicznych antyposlizgowych, posadzki przy wejsciu gtownym do budynku z gresu
antyposlizgowego.

Plytki antyposlizgowe gresowe:
PG1:

Typ produktu: Gres

Kolor: bez

Wzér ptytki: imitujacy beton
Wykoriczenie powierzchni: mat



Wymiary: 598x598 mm

Plytka antyposlizgowa - R 10

Opornos¢ na Scieranie - PEI 4

Odpornos¢ na dziatanie Srodkéw domowego uzytku i dodatkéw do basenéw kapielowych -
klasa A

PG2:

Typ produktu: Gres

Kolor: szary

Wykoriczenie powierzchni: mat

Wymiary: 330x330 mm

Ptytka antyposlizgowa - R 9

Oporno$¢ na $cieranie - PEI 4

Odpornos¢ na dziatanie Srodkéw domowego uzytku i dodatkéw do basendéw kapielowych -
klasa A

PG3:

Ptytki podtogowe, gresowe - szary

Plytka ceramiczna o wymiarze 598x598 mm

Ptytka antyposlizgowa - R 10

Oporno$¢ na Scieranie - PEI 4

Odpornos¢ na dziatanie Srodkéw domowego uzytku i dodatkéw do basenéw kapielowych -
klasa A

PG4:

Inspiracja: DREWNO

Kolor: KLASYCZNY DAB

Odpornos¢ na plamienie: 5

Klasa antyposlizgowoSci: R10
Wykonczenie powierzchni: =~ MATOWA
mrozoodpornosc: TAK

grubos¢: 8,00/11,00 mm

klasa $cieralno$ci: 4

Gres Kkl.I pigta klasa twardosci i $cieralnosci (PEI V) o wlasciwosciach antyposlizgowych klasa min RO.
Cokolik na 10cm wyciety z ptytek gresowych.

Plytki Scienne:

Jasne szare:

Ptytka kolor jasny szary MAT (RAL E3-870-1)
Ptytka ceramiczna o wymiarze 200x200 mm
Rodzaj powierzchni - mat

Grubos$¢ - 6,5 mm

Odpornos¢ chemiczna - GLA, GA

Odpornos¢ na plamienie - klasa 5

Reakcja na ogien A

Biate:

Ptytka kolor biaty MAT (RAL K7-9003)
Ptytka ceramiczna o wymiarze 200x200 mm
Rodzaj powierzchni - mat

Grubo$¢ - 6,5 mm

Odpornos¢ chemiczna - GLA, GA

Odpornos¢ na plamienie - klasa 5

Reakcja na ogien A

Sposéb transportu i sktadowani a powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.



Wariantowe stosowanie materialéw
Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zaméwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny "rOwnowazny"
wyrob.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonania poszczegoélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6Zniej zamieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrob6w budowlanych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

e s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

e spelniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz Kkarty katalogowe wyrobéow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢, wlasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dZwig pionowy, transport reczny.

4. Wykonanie robét
Wymagania podstawowe:

o przewidziane do realizacji posadzki oraz oktadziny $cienne nalezy wykonaé¢ zgodnie z
projektem,

e do wykonania posadzek oraz oktadzin S$ciennych nalezy stosowa¢ materialy i rezimy
technologiczne okreslone w szczegdétowych instrukcjach producentéw,

e materiaty stosowane do wykonania posadzek oraz oktadzin $ciennych powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych albo wymaganiom okreSlonym w $wiadectwach
dopuszczenia tych materialéw do stosowania w budownictwie.

Wykonanie posadzki oraz oktadzin $ciennych

e do wykonania posadzek mozna przystapic¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych stanu
surowego i robdt wykonczeniowych oraz instalacyjnych,

e w pomieszczeniach, w ktérych przygotowuje sie masy i wykonuje posadzki, temperatura
mierzona przy podktadzie betonowym nie powinna by¢ nizsza niz +15°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza w pomieszczeniu nie powinna by¢ wyzsza niz 70%,

e posadzki oraz okladziny $cienne nalezy wykonywaé $ciSle wedtug obowiazujacych
szczegotowych instrukcji technologicznych oraz zatrudniajgc do prac brygady lub firmy
specjalistyczne,



w konstrukcji posadzki powinny zosta¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe, szczegdlnie w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcji budynku,
szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia posadzek od innych elementéw
konstrukcji budynku oraz w miejscach stykéw podtog o réznej konstrukcji,

szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac zgodnie z technologig producenta okreslong w
szczegbtowych instrukcjach wykonania posadzki.

5. Kontrola jakosci
Badania zwigzane z kontrola jakos$ci wykonania roboét posadzkarskich powinny obejmowac
sprawdzenie:

réwnosci i poziomu powierzchni — dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny mierzonej na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

gtadkosci powierzchni,

niezmienno$ci ksztattu - posadzka nie moze ulega¢ sfalowaniu, skurczom, specznieniu i moze
by¢ podatna na powstawanie rys i spekan,

szczelnosSci utozenia elementéw i prostoliniowosci spoin - dopuszczalne szerokos$ci spoin oraz
dopuszczalne odchylenia od linii prostej musza by¢ zgodne z danymi normowymi
zréznicowanymi zaleznie od rodzaju i charakteru materiatu,

Swiattoczuto$ci barwy dla posadzek z ptytek i wyktadzin z tworzyw sztucznych, gumy i
wyktadzin tekstylnych,

wygladu zewnetrznego - brak réznic odcienia, barwy, klasy lub gatunku materiatu,

wytrzymatosSci na Sciskanie i zginanie zgodne z normatywami okre$lonymi dla danego typu
materiatu, z ktérego posadzka jest wykonana,

odpornosci na wgniecenie od obcigzen punktowych,
odpornosci na $cieranie okreslonej w normie przedmiotowej,
odpornos$ci na uderzenia,

elastycznosci powierzchni.

6. Jednostki obmiaru
m? - powierzchnia posadzki,
mb - dtugo$¢ elementéw wykonczeniowych.

7. Odbiory robét posadzkarskich

odbiér posadzek powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robot
budowlanych,

odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakoniczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestdw) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialéw z dokumentacjg techniczng oraz witasciwymi
normami,

materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce
watpliwoséci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosSci przez
upowaznione laboratoria,

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania posadzki z dokumentacjg projektowo-kosztorysowsq
powinno by¢ przeprowadzone przez poré6wnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym
i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i
pomiaru posadzki,



e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych)
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych,

e odbiér posadzki powinien obejmowac:

o sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

o sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

o sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem przez ogledziny, naciskanie i opukiwanie,

o sprawdzenie grubosci posadzki,

o sprawdzenie wytrzymatos$ci posadzki na $ciskanie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na
probkach kontrolnych,

o sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych, przepustow itp.;
badanie nalezy przeprowadzac przez ogledziny,

e badania prostoliniowo$ci wykonanych posadzek nalezy sprawdza¢ za pomocg naciagnietego
drutu i pomiaru odchytek z doktadnoscia 1mm, a szerokos$ci spoin (wktadek dylatacyjnych itp.)
za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,

e odbierang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami, jesli wszystkie przeprowadzone
badania dadza wyniki dodatnie,

e jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna by¢ uznana za
niezgodng z wymaganiami,

e posadzka uznana za niezgodng z wymaganiami nie moze by¢ przyjeta,

e w przypadku nie przyjecia posadzki nalezy poprawi¢ jej cze$ci wykonane niezgodnie z
wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodno$ci z wymaganiami, a po poprawieniu
przedstawi¢ do ponownego badania lub nakaza¢ usuniecie posadzki nie odpowiadajgcej
wymaganiom i zgda¢ powtérnego jej wykonania.

8. Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 11 MALOWANIE ZEWNETRZNE 1 WEWNETRZNE.

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. Przedmiot

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich realizowanych
wewnatrz i na zewnatrz obiektu w ramach realizacji rob6t budowlanych w inwestycji dot. “Budowy
budynku pojedynczej, wolnostojqcej kancelarii leSnictwa PleSna w miejscowosci Szczepanowice”
realizowanej na dziatkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obreb 0009, gm. Plesna

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t malarskich zewnetrznych i wewnetrznych przewidzianych w projekcie.
Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie
malowania $cian zewnetrznych budynku oraz malowania wewnetrznego obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie



wlasciwo$ci materiatdw, wymagan i sposoboéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania

powtok malarskich zewnetrznych i wewnetrznych oraz ich odbioréw.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

e gruntowanie impregnatem nowo wykonanego zewnetrznego tynku budynku

e dwukrotne, a w razie koniecznosci, trzykrotne malowanie (do petnego wysycenia) Sciany farbami
lateksowymi w pomieszczeniach wg indywidualnej kolorystyki Inwestora, nie zawierajqcymi
rozpuszczalnikéw, bezemisyjnymi, w klasie 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN
13300:2023-04 z atestem PZH,

e zabezpieczenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej folig
malarskq na czas malowania,

e usuniecie folii malarskiej oraz mycie podtdg, parapetdw i stolarki otworowej po zakonczeniu robot
malarskich.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficznej.

2. Materiat

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska

e Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Proponowane materiaty termoizolacyjne , izolacje akustyczne i technologie wykonawcze podano w

Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze

spelniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaja

odpowiednie aprobaty techniczne. Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Pigmentowana farba na bazie emulsji zywicy silikonowej zawierajgca chronigce powloke dodatki

biobojcze, umozliwiajgce naktadanie na powierzchniach zagrozonych przez glony i grzyby

Dane techniczne w momencie dostawy

Spoiwo: emulsja niskoczasteczkowej zywicy silikonowej

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na $wiatto i alkalia

Gestosc¢: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru

Lepko$¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem

Rozcieniczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powtoki:

Przepuszczalnos$¢ pary wodnej wg PN-EN 7783:2018-11: sd < 0,05 m

Wspotczynnik nasigkliwosci wg PN-EN 1062-3:2008: w < 0,1 kg/m2¢h0,5

Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym

Faktura powierzchni: gtadka

Wytrzymatos¢

na odrywanie na nowych podlozach: > 0,6 N/mm2

na zwietrzatych starych powtokach malarskich: > 0,4 N/mm?2

Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra



Sktonnos$¢ do brudzenia sie: niewielka
Klasa odpornosci pozarowej wg DIN 4102: klasa A2, materiat niepalny (posiada $wiadectwo badan)
Zuzycie: Miedzywarstwa: ok. 0,25 1/m2
Powtoka nawierzchniowa: ok. 0,20 1/m2
farby lateksowe wewnetrzne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne
stosowane wewnatrz
$rodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.
Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
e Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
e Srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitéw,
Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreSlone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet i narzedzia

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzle i watki,

e mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

Do wykonania rob6t malarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego sprzetu:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarki reczne z mieszadtami do farb, pedzle, wiadra i oryginalne

pojemniki do farb, watki i kuwety malarskie, szlifierka katowa, opalarka reczna do farb, butla gazowa

propan-butan, pistolet malarski, sprezarka powietrza, szczotki druciane, mtotki, n6z, rusztowania

systemowe z pomstami technologicznymi, przy$cienny wyciag budowlany.

4.Transport

Transport materiatéw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
$rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposdb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i
innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materialy do robét malarskich nalezy sktadowaé na
budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac¢ i transportowac zgodnie z wymaganiami

5. Wykonanie robét

Wymagania og6lne

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.



Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych
lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e ulozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,

e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robot tynkarskich i

dodatkowo nizej podanych:

e prace malarskie na wysokos$ci powinny by¢ wykonywane z prawidlowo wykonanych rusztowan lub
drabin,

e w przypadku malowania konstrukcji z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki) malarz
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem lub szelkami bezpieczenstwa
przymocowanymi do konstrukeji,

e przy robotach przygotowawczych i wiasciwych pracach malarskich nalezy stosowac Srodki ochrony
osobistej tj.: kaski, okulary, rekawice, maski przeciwpytowe, odziez ochronna itp.,

e materialéw zawierajacych zwigzki szkodliwe dla zdrowia (wedlug informacji producenta) nie
nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a powtok z tych materiatéw szlifowac na sucho,

e przy stosowaniu materiatow zawierajgcych lotne rozpuszczalniki nalezy:

o stosowac odziez ochronng j.w.,

o wykonywaé wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach lub czynnej
wentylacji mechanicznej, zapewniajacej sukcesywng wymiane powietrza,

o przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk,
narzedzi i silnikow powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ Zrédtem pozaru,

o umiesci¢ wwidocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania
robot malarskich z zastosowaniem materiatow tatwopalnych; podreczny sprzet
przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo i szybko dostepny, aby mégt by¢ natychmiast uzyty w
wypadku pozaru,

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub

widoczne elementy metalowe powinny by¢é usuniete lub zabezpieczone farba antykorozyjna.

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub

specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne. Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w

zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze przekraczac

wartosci podanych w normie XXX. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte

e Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

e Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé
wartosci podanych w normie XXX.

e Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.



Podtoza z ptyt gipsowo - kartonowych

Podtoza z ptyt gipsowo kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz
styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa
szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

Warunki ogélne przystapienia do robot malarskich

przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczone do
malowania, naprawi¢ ewentualne uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i ewentualne szlifowanie
(jezeli zachodzi taka potrzeba), a nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac,
roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz obiektu powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkow i stykow ptyt gipsowo-kartonowych oraz miejsc ewentualnych napraw,
wewnatrz obiektu pierwsze malowanie tynkéw i oktadzin mozna wykonywac po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:
o calkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem przyklejania
oktadzin, biatego montazu oraz armatury o$wietleniowej,
o dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej,
drugie malowanie mozna wykonac¢ po:
o wykonaniu tzw. biatego montazu,
o po ulozeniu posadzek,
tynki przeznaczone do malowania powinny spelnia¢ nastepujace wymagania techniczne:
o powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiadaé wymaganiom
podanym w cze$ci opracowania dotyczacej wykonania i odbioru robét tynkarskich,
o wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem
do malowania przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z
powierzchnig tynku,
o S$wieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skrabonizowane powinny by¢ przed malowaniem
zafluatowane,
o przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku,
powierzchnie konstrukcji stalowych powinny by¢ przygotowane do malowania przez oczyszczenie
ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam ttuszczu,
plamy i zacieki nie dajace sie catkowicie usungé¢ przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych
powinny by¢ doktadnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkita wodnego, szelaku,
szybkoschnacym lakierem itp.; szkla wodnego nie nalezy uzywaé¢ w przypadku stosowania farb
emulsyjnych, olejnych lub lakierowych,
podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:
o rodzaju podioza,
o rodzaju malowania,
o miejsca i warunkdéw zastosowania powtoki,
roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, a
by w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 00C) i nie wyzszej niz +22°C,
roboty malarskie na zewnatrz obiektu nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody; niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
nalezy dokona¢ préby kolorystycznej wykonujgc probni o wymiarach min. 1m x 1m na budynku
istniejgcym i budynku nowoprojektowanym w bliskim sgsiedztwie. Probki musza by$ zatwierdzone
komisyjnie ze wzgledu na mozliwo$¢é wystapienia minimalnych réznic tonacji.

6. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.



Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych

terminach:

e dla podtoza betonowego nie wczes$niej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podtozy po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw.

Kontrolg powinny by¢ objete podtoza w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos$¢
wykonania zgodnie z aktualng norma, wypekienie spoin, wykonanie napraw i uzupeinien, czystos¢
powierzchni, wilgotno$¢é muru,

e podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan aktualnej normy, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeinien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

e podlozy z drewna - wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupemnienia,

e plyt gipsowo-kartonowych i wtéknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretdw,

e elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglo$ci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢
przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich
przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg
suszarkowo - wagowa.

Badania materiatow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

e terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w

kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wida¢:

e w przypadku farb ciektych:

o skoagulowane spoiwo,

nie roztarte pigmenty,

grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

kozuch,

$lady plesni,

trwaty, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,

nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

obce wtracenia,

o 0O 0 o0 0O O ©O

o zapach gnilny,
e w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
$lady plesni,
zbrylenie,

O

o
o obce wtracenia,
o zapach gnilny.



Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegblnosci w zakresie:

e Zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

® jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
e prawidtowosci przygotowania podtozy,

® jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania powtlok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoniczenia ich wykonywania. Badania techniczne
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

® sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnoSci barwy i potysku,
® sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,
® sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

® sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

e sprawdzenie zgodnosSci barwy i potysku - przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

® sprawdzenie odpornos$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

® sprawdzenie przyczepnosci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

e sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa
barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Jednostki obmiaru

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikéw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru. Dla $cian i sufitow z profilami
ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposdéb ich obmiaru polega na obliczeniu
powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikow podanych w
tabeli.

Tab. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami



Lp. Stosunek rzutu powierzchni | Wspdtczynnik
0zdob
do catej powierzchni $ciany
lub sufitu

1 do 10% 1,10

2 do 20% 1,20

3 do 40% 1,40

4 ponad 40% 2,00

8. 0dbidr robét malarskich

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu s3
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robo6t malarskich. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
ST i zezwoli¢ na przystapienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioZe nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér cze$ciowy

Odbiér czesSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czeSci robét. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
koncowym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem konicowym.

0dbior czesciowy roboét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnos$ci Kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

0dbiér koncowy

0Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja

powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz

dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna

okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

® specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

e dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

e protokoty odbioru podtozy,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic

badania w czasie odbioru robot, poréwnac je z wymaganiami dotyczgcymi powtok malarskich oraz

dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa



pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym. JeZeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢

przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych

rozwiazan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami dotyczgce powtok malarskich i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

® jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robo6t malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:

® ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
® ocene wynikdw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonaweca.

9. Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 12 IZOLACJE CIEPLOCHRONNE

Oznaczenie kodu wedlug wspoélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45321000-3 izolacje cieptochronne

1. Przedmiot
Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji cieptochronych
prowadzonych w ramach realizacji rob6t budowlanych w ramach projektu projektu “Budowy
budynku pojedynczej, wolnostojgcej kancelarii lesnictwa Plesna w miejscowosci
Szczepanowice” realizowanej na dziatkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obreb 0009, gm. Plesna

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich elementéw i konstrukcji drewnianych.

Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robét
izolacyjnych dla zadania okreslonego powyzej w zakresie izolacji termicznej.
W robotach izolacyjnych przewiduje sie:
o przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne,



o wykonanie warstw poslizgowych z folii budowlanej,

o Izolacje termiczne dla budynku projektowanego:
-pionowa powyzej n.t. - wetna mineralna EPS (A=0.031w/mK) gr.20 cm
-pionowa ponizej p.t. — styropian grafitowy XPS (A=0.031w/mK) gr. 10 cm
-izolacja stropu nad parterem- welna mineralna (A=0.031w/mK) gr.30 cm
-izolacja podtogi na gruncie - ptyty poliuretanowe XPS (A=0.021w/mK) gr.15cm

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

2. Material
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficznej.

o

Folia paraizolacyjna stabilizowana na dziatanie promieni UV, grubo$¢ 0,2mm i gramaturze 150g/ m?
o opér dyfuzyjny > 600 (m?godzhPa/g), przepuszczalno$¢ pary wodnej 0,60g/ m? (24h) i
odpornosci na rozerwanie przez gwo6zdz: wzdtuz = 80N, w poprzek = 50N
Folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm, wodochronnos$¢: 1,0% ,wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz:
80 N/mm w poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40—-C do +80-C, szeroko$¢
standardowa: 4m, 5m,6m, dtugo$¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb
Laczniki mechaniczne:
- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg
w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkéw termicznych,
- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowania
ptytizolacji termicznej o frezowanych krawedziach.
Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):
- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzac do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw
rozporowych,
- narozniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow,
oSciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- listwy krawedziowe i nosne - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
konstrukcji no$nych (oktadzin naturalnych i ceramicznych),stykéw BSO z innymi materiatami (np.
oScieznicami),
- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wiékna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,
- taSmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczent BSO z oScieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,
- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji
termicznej, - siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -
500 g/m2 ), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),
- siatka do detali - siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m2 ) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),
- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg
zbrojona i malowane,
- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO
Uwaga: W sktad wiekszosci systemow BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej
elementoéw.



3. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, faty, taczki, mieszadta, pojemniki i wiadra, noze, wiertarki, mtotki,
Srubokrety, zakretarki elektryczne.

4. Transport
Samochoéd ciezarowy, roztadunek reczny, dZwig pionowy, transport reczny.

5. Wykonanie robét

Warunki przystgpienia do robdét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt rob6t ociepleniowych, zaré6wno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu mostkéw termicznych,

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robo6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytgczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy, - wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw
elewaciji.

Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sie tynkdéw i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawecza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczeg6towej oraz przez producenta systemu, - wystajace lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesSciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnos$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie
prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych



przymrozkéw). Te szczeg6lne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji
technicznej szczegbétowe,j.

Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podltoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz
niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleZznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca
zabkowang na catej powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wcze$niej
zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste ulozenie ptyt
i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka
uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy Kklejacej, plaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze$niej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie gcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugo$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2 ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kolki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢
trzpienie.

Wykonanie detali elewac;ji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oScieza, krawedzie naroznikéw budynku i oSciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, kagtownikdw, tasm i paskoéw siatki zbrojgcej.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojacej wykonac zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciaggna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawa.

Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢
$rodek gruntujacy.

Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie .oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wcze$niej, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
szczegbtowg (w SST nalezy te wymagania opisac). Spos6b wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa,
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé¢ wybranym



rodzajem farby -zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkdéw srodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé
stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej SO. Sposéb mocowania

oktadzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart
informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i wykonczenia.

6. Kontrola jako$ci

Kontroli podczas rob6t termoizolacyjnych podlegaja wszystkie warstwy i elementy:

(e}

[e]

[e]

prawidtowos$¢ przygotowania podtoza,

prawidtowo$¢ ciggtosci izolacji we wszystkich kierunkach,

prawidtowos$¢ utozenia elementéw izolacyjnych z zachowaniem przesuniecia warstw
wzgledem siebie (uktad mijankowy),

prawidtowos$¢ wykonania klejenia montazowego,

prawidtowos$¢ wykonania mocowania mechanicznego,

prawidtowo$¢ wykonania przejS¢ izolacji przez obszar dylatacji i wilgczenia rur
instalacyjnych.

7. Jednostki obmiaru

m? - powierzchnia termoizolacji,
mb - przejScia przez dylatacje,
szt. - przej$cia rur instalacyjnych.

8. Ocena wykonania i warunki odbioru robét

[e]

o o0 o ©°

(o}

odbiér rob6t termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z og6élnymi zasadami
przeprowadzania odbioréw robét budowlanych zawartymi w punkcie 3.5 niniejszego
opracowania,

odbidr czeSciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach wykonywania robot:

po dostarczeniu materialéw na budowe,

po przygotowaniu podioza,

po utozeniu warstwy ocieplajacej,

przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy stwierdzié, czy zostaty one dostarczone wraz
z zaSwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan
kontrolnych; sprawdzenie materiatéw powinno by¢ dokonywane zgodnie z normami lub
Swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

odbiér przygotowanego podioza pod warstwe termoizolacji powinien obejmowac
sprawdzenie ewentualnych spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:

sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatéw sg zgodne z projektem budowlanym,
sprawdzenie, czy grubos$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca i zgodna z dokumentacjg
projektows,

sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

sprawdzenie ciagto$ci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci ulozenia oraz przylegania
warstwy do podtoza,

w przypadku styropianu wymagane jest dodatkowo sprawdzenie, czy nie styka sie on z
materiatami zawierajacymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych
(czeSciowych) oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem
opadami atmosferycznymi.

9. Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY



=  PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
= PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 13 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
KOD CPV 45233000-9 - Podbudowa z kruszywa

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach projektu “Budowy budynku pojedynczej,
wolnostojqcej kancelarii lesnictwa Plesna w miejscowosci Szczepanowice” realizowanej na
dziatkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obreb 0009, gm. Plesna

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszyw dla ciggdw komunikacji pieszo-jezdne;j.

Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

= wykonaniem warstwy mrozoodpornej - podsypka piaskowa,

= wykonaniem warstwy stabilizujqcej - ttuczeri kamienny,

= wykonaniem warstwy podbudowy zasadniczej - ttuczernt kamienny,

» wykonaniem warstwy stabilizujqgco-wyréwnawczej - podsypka cementowo-piaskowa.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 5,0 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne,
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.



2.3. Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno spetia¢ nastepujace wymagania:
= zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05
= $cieralno$¢ kruszywa w bebnie Los Angeles - wg PN-EN 1097-2:2020-09
» nasigkliwo$¢ kruszywa - wg PN-EN 1097-6:2022-07
= odpornos$¢ na dziatanie mrozu - wg PN-EN 1367-1:2007
= wskaZnik piaskowy - wg PN-EN 933-8+A1:2015-07

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet i narzedzia
Roboty mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét, np.:
= rowniarki lub spycharki uniwersalne,
= walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie oraz spelnia¢
wymagania techniczne w zakresie bhp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego Zrédta. Pochodzenie kruszywa i
jego jakos¢ - okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien:
= dokona¢ uzgodnienn z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej iloSci
kruszywa,
» dokonac uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robot,
= zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan peinych i niepelnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta,
= zapewni( sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci kruszywa, zawierajgcej nastepujace dane:
a) nazwe i adres producenta
b) date i numer kolejnych badan
c) oznaczenie wg PN-EN 12620+A1:2010
d) ilo$¢ kruszywa
e) pieczec¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

4.2. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.).

W/w zasad nalezy przestrzegac zar6wno przy zatadunku i wytadunku.

4.3. Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca
robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania podbudowy nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-



wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz
wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo
konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy
po przedtozeniu przez Wykonawce:

= opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

= skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢é wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.

Spos6b wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji rob6t opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne
zZwiazane z:

* wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

» ustawieniem taw wysokoSciowych i reperéw pomocniczych,

* wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

» niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

5.3. Przygotowanie podtoza

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowaé¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac¢ lokalne
zagtebienia - zageszczenie podbudowy.

Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem
przy zachowaniu wilgotno$ci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej
szerokos$ci. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ zgodnie z aktualng norma. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych, lub wg wskazan Inspektora nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa
musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa
powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$no$cig, zageszczeniem oraz rownoscig
sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

Roéwnos$¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4-6mm.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20,0 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i
stopniowo przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od



wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig
wody oraz réwnomiernie wymieszac.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcze robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu w celu akceptacji materiatow.

6.2. Badania w czasie robot
Kontrola jako$ci podbudowy w czasie robét:
= kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa,
=  wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-EN 1097-5:2008
= kontrola zageszczenia i no$nosci podbudowy,
= kontrola grubosci poszczegélnych warstw podbudowy,
= kontrola szerokosci podbudowy,
= kontrola rzednych wysokos$ciowych,
= kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowang z poziomica co 10m,
dopuszczalne odchytki spadku +/-0,5%,
= Kkontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowg tata co 10m, dopuszczalne
nierownosci pod tatg 12m.

Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Réwnos¢ warstwy

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$§long w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm,
-2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostala wykonana w dwéch warstwach, nalezy
mierzy¢ 1gczng grubo$¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
o odpowiednich wilasciwo$ciach, wyréwnanie oraz ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastagpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrola kruszywa
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakos$ci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego
zgodnosci z wymaganiami SST na podstawie:
= rezultatéw badan peilnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazdej
zmianie potozenia zloza na kazde zyczenie Inspektora nadzoru,
= rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa,



= rezultatdw badan specjalnych wykonanych przez producenta na Zadanie Wykonawcy
dotyczacych reaktywnosci alkaliczne;j,

= atestu (zaSwiadczenia o jakosci),

= oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa,

= dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia
przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i
6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m2 podbudowy.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robot,
= wykonanie podbudowy,
* utrzymanie wykopu,
» przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora nadzoru,
= wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
= oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych tj.: bariery zabezpieczajace, o$wietlenie
tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okres$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg sprawy te muszg zostac szczeg6towo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci.

=  PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

=  PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

= PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 14 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE



Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45212221-1 - Obrzeza betonowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z ustawieniem obramowan ciggéw pieszo-
jezdnych w ramach projektu “Budowy budynku pojedynczej, wolnostojqgcej kancelarii lesnictwa
Plesna w miejscowosci Szczepanowice” realizowanej na dziatkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obreb
0009, gm. Plesna

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdét zwigzanych z ustawieniem
betonowych kraweznikoéw i obrzezy chodnikowych dla ciggéw komunikacji pieszo-jezdne;.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

= wykonaniem podsypki piaskowej,
» ustawieniem obrzezy chodnikowych.

Wszystkie inne nie wymienione wyzZej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania w/w robét sa:

* obrzeza
= zwir lub piasek do wykonania taw,
* cement

= piasek do zapraw

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
=  obrzeze niskie - On,
= obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoSci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli sie na:

= gatunek1-G1,

= gatunek 2 - G2.



2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy [cm]
Rodzaj obrzeza . . ~ .
dtugosé [1] szeroko$¢ [b] | wysokos¢ [h] promien [r]
0 75,0 6,0 20,0 3,0
" 100,0 6,0 20,0 3,0
75,0 8,0 30,0 3,0
Oow 90,0 8,0 24,0 3,0
100,0 8,0 30,0 3,0

Wymiary betonowych obrzeZzy chodnikowych podano w tabeli.

} ) Dopuszczalna odchytka [m]
Rodzaj wymiaru gatunek 1 gatunek 2
1 + 8,00 +12,00
b, h + 3,00 + 3,00

Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw oraz obrzezy

Powierzchnie kraweznikéw i obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne oraz proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w ponizszej tabeli.

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
gatunek 1 |gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi [mm] 2,0 3,0

Szczerby ; ograniczajacych powierzchnie gérne ($cieralne) | niedopuszczalne

uszkodzenia ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

krawedzi oraz | - liczba (max) 2,0 2,0

narozy - dtugo$¢ (max. mm) 20,0 40,0
- gleboko$¢ (max. mm) 6,0 10,0

2.4. Sktadowanie

Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Nalezy je uktada¢ z zastosowaniem podktadek oraz przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: gr. 2,5 cm, szer. 5 cm, d}. min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-EN 206+A2:2021-08, klasy B 251 B 30.

2.6. Materiaty na tawe oraz do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004, natomiast
piasek - wymaganiom PN-EN 13043:2004

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikéw i obrzezy chodnikowych wykonuje sie recznie przy
zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.



4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport kraweznikéw oraz obrzezy betonowych
Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu po osiaggnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;j.
Obrzeza powinny by¢ ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem sie oraz uszkodzeniami w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe betonowa) nalezy wykonywac zgodnie z aktualnymi normami.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa
betonowa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscia goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢é badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych oraz przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtadu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami w powyzszej tablicy. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-EN 991:1999.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materialéw powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie robdt nalezy sprawdzac wykonanie:
= koryta pod podsypke (fawe betonow3) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
= podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5,
» ustawienia betonowego kraweznika i obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde
100 m dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac



catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr [m] ustawionego betonowego kraweznika oraz obrzeza
chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= wykonane koryto,
= wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m betonowego kraweznika oraz obrzeza chodnikowego obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= dostarczenie materialow,
* wykonanie koryta,
= roz$cielenie i ubicie podsypki,
= ustawienie kraweznika,
* ustawienie obrzeza,
= wypelnienie spoin,
=  obsypanie zewnetrznej §ciany obrzeza,
* wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 206+A2:2021-08 Beton zwykly.
PN-EN 13139:2003 Kruszywo mineralne. Piasek do betondow i zapraw.

= PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

» PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

= PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

=  PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45233250-6 - Nawierzchnie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ciggéw komunikacji
pieszo-jezdnej w ramach projektu “Budowy budynku pojedynczej, wolnostojqcej kancelarii leSnictwa
Plesna w miejscowosci Szczepanowice” realizowanej na dziatkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obreb
0009, gm. Plesna

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia rob6ét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni ciggéw komunikacji pieszo-jezdnej z betonowej kostki brukowe;.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- cigg komunikacji pieszo-jezdnej - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
ptyt azurowych,
- ciag komunikacji pieszej - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
- opaska budynku - nawierzchnia z kostki betonowej gr.6 cm
- miejsca postojowe dla samochodéw osobowych (3szt.) - nawierzchnia z ptyt azurowych
- miejsce postojowe dla os. niepelnosprawnych (1szt.) - nawierzchnia z kostki betonowej
gr.8 cm
- miejsce gromadzenia odpaddw statych - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
- pochylnia dla os. Niepetlnosprawnych - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne oraz proste,
wkles$niecia nie powinny przekraczaé:
= 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
= 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane s3 kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
= 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu samochodowego,



= 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
* nadtugosci + 3 mm,
= na szerokoSci = 3 mm,
* nagrubos$ci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy oraz
brazowy.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
206+A2:2021-08
i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-EN 206+A2:2021-08

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca,
jezeli:
= probka nie wykazuje pekniec,
= strata masy nie przekracza 5%,
* obniZenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

Scieralno$é
Scieralnos$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4
mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ‘32,5’. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
norm.

Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Witasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 1008:2004.

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw oraz barwnikéow,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymatosé, mniejsza nasigkliwos¢ i
wieksza odporno$¢ na niskie temperatury oraz dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.3. Ptyty azurowe



a) Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej ptyty azurowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
b) Wyglad zewnetrzny Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczac¢ 2 mm.

¢) Ksztatt, wymiary i kolor ptyt azurowych

Wymiary plyty betonowej 40x60x8cm, kolor szary, wypelnienie przestrzeni ziemig ogrodowa oraz
zasadzenie trawy.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci +/- 3 mm;

- na szerokosci +/- 3 mm;

- na grubosci +/- 5 mm.

Materiaty do produkcji betonowych ptyt azurowych

Do produkgji ptyt azurowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1. Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010

. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Materiaty na podsypke

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z woézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skoficzonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.
Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze

Podtoze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP = 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.



Warstwy podbudowy pod projektowane nawierzchnie z betonowych kostek brukowych nalezy
przygotowac zgodnie z projektem budowlanym.

5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé obrzeza
betonowe zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utoZzonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych oraz przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia
z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych

Ksztatt i kolor ksztattek powinien by¢ zgodny z wymaganiami Zamawiajacego. Ptyte uktada sie na
podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Powierzchnia
elementdéw potozonych obok takich urzadzen jak studzienki, wtazy itp. powinna wystawa¢ 3-5mm
powyzej tych urzadzen. Po ulozeniu ptyt, spoiny nalezy wypetié¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni parkingu. UtoZong nawierzchnie nalezy zage$ci¢ wibratorami ptytowymi z ostong
gumowa lub z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetnic¢ otwory piaskiem i zamie$§¢ nawierzchni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2 niniejszej specyfikacji. Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie,
aby do badania wytrzymatos$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 prdébek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

6.2. Badania w czasie robot
Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami SST:
= pomierzenie szerokosci spoin,
= sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
» sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,



= sprawdzenie, czy przyjety desenn (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem nie powinny przekracza¢ 0,8
cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
0,5%.
Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Grubos$c¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.

6.4. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 6.3 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. 0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
» przygotowanie podioza,
= ewentualnie wykonanie podbudowy,
= wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz asfaltu obejmuje:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= oznakowanie robodt,
= przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
» dostarczenie materiatow,
= wykonanie podsypki,
= ulozenie i ubicie kostKi,
= wypelnienie spoin,
= przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-EN 206+A2:2021-08 Beton zwykty.

=  PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

=  PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
= PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 16 TERENY ZIELONE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
KOD CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych, a prowadzonych w ramach
projektu “Budowy budynku pojedynczej, wolnostojqcej kancelarii lesnictwa Plesna w miejscowosci
Szczepanowice” realizowanej na dziatkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obreb 0009, gm. Plesna

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z ksztalttowaniem
teren6w zielonych.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
= wykonaniem nawierzchni trawiastych
= krzewy ozdobne

Wszystkie inne nie wymienione wyzZej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czes$ci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w przedmiotowej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Roboty nalezy rozpocza¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezytg
starannos$cig i fachowos$cia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz
przygotowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA OKRES
PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

2.1. Zabezpieczenie drzew w czasie budowy
Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ wykonywane recznie.



Odstoniete korzenie powinny zosta¢ okryte matami ze stomy lub tkanin workowych. Maty nalezy
przykotkow¢ do $ciany wykopu. Powinny one chroni¢ korzenie przed mrozem lub przesuszeniem.

Grube korzenie, ktore znalazty sie w wykopie nalezy owina¢, a w przypadku kiedy wykonamy to za
pomoca witokien naturalnych, rozktadajacych sie w glebie, moga pozostaé na korzeniu po zasypaniu
wykopu.

Drzewa narazone na uszkodzenia podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢
przed ewentualnymi uszkodzeniami, za pomoca deskowania wigzanego do pnia drzewa powrozami.

Gatezie istniejacych drzew, przeszkadzajace w pracach budowlanych nalezy ochroni¢ zaktadajac
siatki na koronach drzew, delikatnie §cie$niajac je. Po zakonczeniu prac w okolicy drzewa niezwtocznie
nalezy uwolni¢ korone drzewa z oplecione;j siatki.

W obrebie istniejacych drzew zlokalizowanych w okolicy prowadzenia prac budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ glebe przed ewentualnym zageszczeniem. Glebe zabezpieczamy warstwga grubego zZwiru o
migzszos$ci ok. 20 cm oraz prefabrykowanymi perforowanymi ptytami uktadanymi na warstwie zwiru.
W przypadku przewidywanego mniejszego obciazenia zastosowa¢ mozna zabezpieczenie gleby balami
drewnianymi na legarach lub na warstwie thucznia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ROSLINNYCH

3.1. Wymagania ogdlne

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zdrowe oraz wtasciwie oznaczone.

Materiat szkoétkarski roslin ozdobnych przeznaczony do handlu musi by¢ czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkoétkarskiej oraz odpowiada¢ okreslonym w
zaleceniach wymaganiom.

Ros$liny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw a takze
réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.

Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy podktadka
dobrze z nig zro$nietg czescia szlachetng. Material musi by¢ zdrowy, bez §ladéw Zerowania szkodnikow,
uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz
bez odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia.

System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku ro$liny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio
duza w zalezno$ci od gatunku, odmiany oraz wieku rosliny.

Wady niedopuszczalne:
= sjlne uszkodzenia mechaniczne roslin,
= odrosty podkiadki ponizZej miejsca szczepienia,
= $lady zerowania szkodnikow,
= oznaki chorobowe,
» zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
» martwica i pekniecia kory,
» uszkodzenia peka szczytowego przewodnika,
» dwupedowe korony drzew formy plennej,
= uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowej,
» zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

3.2. Wymagania szczegotowe
Krzewy li$ciaste i ich formy pienne

Krzewy musza by¢ dwa razy szkétkowane i mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtdwne
z typowym dla odmiany rozgatezieniami.

Rosliny okrywowe

Rosliny okrywowe musza by¢ odpowiednio do gatunku réwnomiernie rozkrzewiane. Szeroko$¢
mierzy sie wedlug nastepujacego schematu: srednica najwiekszego kota, ktérego przynajmniej 3/4
powierzchni zakryte jest przez rosline.

Ro$liny mtode

Musi by¢ zachowana proporcja pomiedzy diugoscig, a gruboscig pedu oraz stosowng do wieku
strukturg rosliny. System korzeniowy musi by¢ odpowiedni dla gatunku oraz wieku rosliny i nie moze
by¢ znieksztatcony.



Murawa sportowa (trawniki odporne na zadeptania)

Najistotniejsze dla wykonania naturalnej murawy sportowej jest odpowiednie przygotowanie
wierzchniej warstwy ziemi - warstwy nos$nej. Zapewnia ona witasciwy rozwdj traw, trwatosc¢ i
wytrzymato$¢ darni. Do budowy warstwy no$nej uzywa sie mieszanki komponentéw: 65% piasku o $r.
0,5-0,6 mm, 15% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej. Grubos$¢ warstwy
nos$nej wynosi max. 8-12 cm, warstwy drenazowej z piasku, znajdujacej sie pod nig - 15 cm.

Nasiona traw wysiewane s3 dopiero po pewnym czasie od zakonczenia prac przygotowawczych.
Okres ten jest potrzebny na naturalne uformowanie sie warstwy podtoza. Najlepszymi miesigcami do
wysiewu nasion sg kwiecien - maj i sierpien - wrzesien. Temperatura jest wtedy optymalna, ryzyko
przesuszenia najmniejsze, a mozliwo$¢ ewentualnego zatopienia i przemieszczenia nasion w wyniku
nadmiernego podlewania - najmniejsza. Mieszanki traw do obiektéw sportowych zawierajg w swoim
sktadzie: kostrzewe czerwona, wiechline lakowa i Zycice trwata. Nasiona sg wysiewane do wilgotne;j
gleby. Optymalna gteboko$¢ na jakiej zostajg umieszczone nasiona to 0,5-1 cm, warstwa gleby nie jest
grubsza niz 2 cm. Do przykrywania nasion stuzy tzw. kolczatka lub torf.

3.3. Wymagania dotyczace innych materiatow

Nalezy stosowac materiaty posiadajace aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty badz o$§wiadczenia
zgodno$ci z norma.

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace aktualng date waznosci, to jest nie przeterminowane, w
przypadku, gdy jest to istotne z punktu widzenia pelnej ich przydatnosci do stosowania, okreslonej w
odpowiednich dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, normach budowlanych i
innych wymaganych prawem dokumentach.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu oraz przechowywania.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajace go do
stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien by¢
nalezycie konserwowany, a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami,
winny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nie przygotowane do jego uzytkowania.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogo6lnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezytg
starannos$cig i fachowos$cia, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone oraz
przygotowane, w przypadkach wymaganych prawem pod nadzorem oséb uprawnionych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami polskimi. W przypadku braku takich
norm nalezy oprze¢ sie na normach kraju, z ktérego pochodzi
dana technologia czy material.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami zaktadowymi, instrukcjami oraz innymi dokumentami
autoryzowanymi przez producentéw wbudowanych materialéw, badZz stosowanych technologii,
chronionych patentami, czy znakami firmowymi tych producentéw.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi wytycznymi realizacji inwestycji, w przypadku
zgodnoSci tego opracowania z aktualnie obowigzujacymi prawem oraz poziomem wiedzy ogrodnicze;j.

Roboty porzadkowe i przygotowawcze
* oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci,
= zebranie i ztoZenie zanieczyszczen w pryzmy,
= wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zaladunkiem na $rodki transportowe i
wyladowaniem na wysypiska,
= planowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego réwniarka przez S$ciecie
nieré6wnosci i zasypanie wgtebien.
Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby
= orka gleby glebogryzarka przyczepng z recznym wyréwnaniem gleby grabiami,



» reczne rozscielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim, oraz reczne
wyrdwnanie terenu z grubsza,
= plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpy.

Zadrzewianie
Sadzenie krzewéw z bryta korzeniowa:
* wyznaczenie miejsca sadzenia,
= wykopanie dotkéw (2 razy wiekszy od bryty korzeniowej sadzonej rosliny),
= zaprawienie dotéw ziemig urodzajng, zyzng lub kompostowg,
= wyladowanie krzewéw i ustawienie w dotach,
= posadzenie krzewdw z rozmontowaniem pojemnika,
= podlanie i wykonanie misek wokét sadzonych roslin,
= przykrycie warstwa kory miejsc sadzenia ro$lin (5 cm grubosci warstwy).

Sadzenie drzew z brylg korzeniow3:
* wyznaczenie miejsca sadzenia,
= wykopanie dotkéw (2 razy wiekszy od bryty korzeniowej sadzonej rosliny),
= zaprawienie dotéw ziemia urodzajng, zyzng lub kompostowg,
» wyladowanie drzew i ustawienie w dotach,
» posadzenie drzew z rozmontowaniem pojemnika,
* podlanie i wykonanie misek wokot sadzonych roélin,
=  przykrycie warstwa kory miejsc sadzenia roslin (5 cm grubosci warstwy).

Trawniki
Wykonanie trawnika siewem:
= oczyszczenie podtoza z gruzéw, kamieni starych korzeni i zanieczyszczen,
* nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawniki,
= przekopanie gleby oraz wyréwnanie powierzchni grabiami,
= siew trawy,
= przyspanie posianych nasion traw warstwa ziemi urodzajnej (1 cm),
= watowanie podtoza,
= podlewanie sianego trawnika na zasadzie zraszania woda,
* po osiagnieciu wysokosci Zdzbet traw okoto 8-10 cm nalezy wykonaé pierwsze koszenie
skracajac Zdzbta o potowe,
» pozostate terminy koszenia powinny uzaleZznione sg od wysokosci trawy (kiedy przekracza
okoto 8 cm).

Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku po zasianiu:
= uzupelnienie darni w miejscach uszkodzonych,
= pielenie oraz wysiewanie nawozéw mineralnych,
= koszenie oraz podlewanie watowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i ponosi wszelkie konsekwencje
z tego wynikajace.

Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakoSci robét przez caty czas ich wykonywania i
trwania budowy, az do formalnego zakoniczenia prac, zgodnie z wtasnym systemem kontroli jakoSci.

Kazdy element robdt, wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru, zapisem do dziennika
budowy.

Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jako$ci robét przez caly czas ich wykonywania zgodnie
z okreSlonym systemem kontroli tj. przez Inspektora nadzoru zieleni, niezaleznie od kontroli
dokonywanej przez Wykonawce.

Kolejne etapy robét wykonawca moze kontynuowaé po akceptacji poprzednich robét przez
Inspektora nadzoru zieleni.

Projektant nie odpowiada za jako$¢ prowadzonych robdt, moze jednak wskaza¢ na
nieprawidtowo$ci wystepujace w trakcie catego procesu budowlanego i wpisem do dziennika budowy
nakazac ich usuniecie.



Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogélnie przyjetymi zasadami sztuki
ogrodniczej, z nalezytg starannos$cia i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio
przeszkolone oraz przygotowane.

7. 0BMIAR I ODBIOR ROBOT

[lo§¢ wykonywanych robdot wykonawca zobowigzany jest systematycznie oraz narastajgco
wpisywac w ksigzce obmiaru.

Inspektor nadzoru zieleni potwierdza wyzej wymienione wpisy obmiarowe, kazdorazowo po
zakonczeniu zamknietego zadania, czy etapu robét.

Odbiér robo6t zostaje dokonany komisyjnie, z udzialem upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, Inwestora i Projektanta, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru zadania.
Gotowos¢ do odbioru potwierdza Inspektor nadzoru zieleni, po dotaczeniu wszystkich wymaganych
atestow, certyfikatéw, Swiadectw dopuszczenia i ztozeniu o§wiadczenia przez Kierownika budowy o
wykonaniu robét zgodnie z projektem, normami i zaleceniami Projektanta oraz Inspektora.

W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej nalezy dotaczy¢ dokumentacje
powykonawczg badz inwentaryzacje, szczegblnie w przypadku robét zanikowych, odbiegajacych od
projektu wykonawczego oraz do odbioru koficowego. Dokumentacja dotgczona do odbioru koicowego
powinna ponadto zawiera¢ instrukcje techniczne obstugi urzadzen technologicznych.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania dotyczgce materiatu szkoétkarskiego zostaly opracowane na podstawie norm zalecanych
przez Zwiazek Szkotkarzy Polskich, wg opracowania pt. Zalecenia jako$ciowe dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego, Warszawa 2013

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 17 WYKONANIE BALUSTRAD

Oznaczenie kodu wedlug wspoélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych.
KOD CPV 45421000-4 Balustrady

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem balustrad prowadzonymi w ramach projektu
Budowy budynku pojedynczej, wolnostojgcej kancelarii lesnictwa Plesna w miejscowosci
Szczepanowice” realizowanej na dziatkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obreb 0009, gm. Plesna

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich elementéw i konstrukcji drewnianych.



1.3.Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robét
izolacyjnych dla zadania okreslonego powyzej w zakresie izolacji termiczne;.

W ramach robét budowlanych przewiduje sie:
e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
e montaz balustrad dla pochylni zewnetrzne;j.
e montaz balustrad dla schodéw zewnetrznych

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficznej.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania materiatéw i urzadzen zgodnie z
wymaganiami , ustaleniami i specyfikacja techniczng. Wszystkie zabudowane materiaty i urzadzenia
muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne lub deklaracje (certyfikat) zgodnosci z Polskimi
Normami wydany przez dostawce/producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego Zrédia dla kazdej dostawy. Wymagane jest, aby wyroby miaty trwate fabryczne
oznakowanie dla stwierdzenia, Ze deklaracja zgodnos$ci dotyczy konkretnej partii dostawy. Jesli
wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze Przedstawiciela Zamawiajacego na 3 dni
przed ich uzyciem. Wybrany zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ uzyty bez akceptacji
Zamawiajgcego.

2.2. Wymagania materialowe

Balustrady zewnetrzne przy pochylni

Balustrada krzyzowa z drewna sosnowego o wys. 110cm, zabezpieczona gruntem przeciw ple§niowym
oraz pomalowana lakierobejcg umieszczona z zewnetrznej strony pochylni dla oséb
niepelnosprawnych. Przy balustradzie oraz przy Scianie budynku przylegtych do pochylni,
przeznaczonych dla ruchu os6b niepetnosprawnych, nalezy zamontowac¢ obustronne porecze,
umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m od ptaszczyzny ruchu wykonane z rur stalowych
chromoniklowych nierdzewnych, stal 1.4301. Kolor grafitowy - RAL 7016 (lub zbliZzony). Spawanie
wykonane w wytworni wg szablon6w przygotowanych na budowie.

Porecze przy pochylni, przed poczatkiem i za kotficem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w
sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

Porecze przy pochylniach powinny by¢ oddalone od Scian, do ktérych sg mocowane, co najmniej 0,05
m.

Elementy balustrady drewnianej:

1. Porecz 10cm x10cm
Porecz RO §40x3.2

2. Stupki 10cm x10cm

3. Poprzeczka 10cm x10cm

Uwaga:



1. Dodatkowo przewidzie¢ elementy taczace balustrady w uktady.
2. Przed wykonaniem sprawdzi¢ wymiary na budowie.
3. Max. Rozstaw stupkéw 150 cm.

Balustrady zewnetrzne przy schodach zewnetrznych

Balustrady krzyzowe o wys. 110cm przy schodach zewnetrznych nalezy wykon¢ z drewna sosnowego,
zabezpieczonego gruntem przeciw pleSniowym oraz pomalowane lakierobejcg. Porecze przy schodach
zewnetrznych przed ich poczatkiem i za koricem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposéb
zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

Porecze przy schodach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych s3 mocowane, co najmniej 0,05 m.

Elementy balustrady drewnianej:

1. Porecz 10cm x10cm

Porecz RO @40x3.2
2. Stupki 10cm x10cm
3. Poprzeczka 10cm x10cm
Uwaga:

1. Dodatkowo przewidzie¢ elementy tgczace balustrady w uktady.
2. Przed wykonaniem sprawdzi¢ wymiary na budowie.
3. Max. Rozstaw stupkéw 150 cm.

Uwaga:
4. Dodatkowo przewidzie¢ elementy taczace balustrady w uktady.
5. Przed wykonaniem sprawdzi¢ wymiary na budowie.
6. Max. Rozstaw stupkéw 150 cm.

3.WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajacego. Sprzet
bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musz3 spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t, zgodnie z Umow3 oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z ustaleniami i wymaganiami Specyfikacji

Technicznej. Montaz balustrad zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$¢ materiatéw. Wykonawca



zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéow
oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z umowa i
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostki obmiaru: mb

8.0DBIOR ROBOT.
8.1.Rodzaje odbioréow robét
Roboty podlegaja jednorazowemu odbiorowi koticowemu.

8.2.0dbioér koncowy robot

Odbioér koticowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru konicowego bedzie zgtoszona
pisemnie przez Wykonawce. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce.

Odbioru konncowego rob6t od Wykonawcy dokona Zamawiajacy dokonujac oceny jakosSciowej rob6t na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej i zgodnosci
wykonania wszystkich robét z ustaleniami.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST;
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego okreslone umowa.

9.PODSTAWA PEATNOSCI.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, zgodny z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 18 - OGRODZENIE

Oznaczenie kodu wedlug wspoélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzenia

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze wzniesieniem ogrodzenia prowadzonymi w ramach projektu
Budowy budynku pojedynczej, wolnostojgcej kancelarii lesnictwa Plesna w miejscowosci
Szczepanowice” realizowanej na dziatkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obreb 0009, gm. Plesna

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z montazem ogrodzenia
wokot przedmiotowego terenu.



Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
"  montazem ogrodzenia.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Rodzaje materialow

Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych, wysoko$¢ paneli 153 cm, panele ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor ciemnoszary. Pod panelami podmuréwka betonowa wysokosci 20 cm, wzor gladki,
kolor ciemnoszary. Laczna wysokos¢ ogrodzenia 173 cm. W ogrodzeniu projektuje sie brame
wejsciowg/wjazdowg, panelowg, jednoskrzydtowq przesuwna szer. 450 cm i wys. 173 cm oraz furtke
jednoskrzydtowg, panelows, szer. 100 cm, wys. 173 cm (lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowa
niniejszego opracowania).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie oraz speinia¢ wymagania
techniczne w zakresie bhp.

Sprzet do wykonywania ogrodzen

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego:
szpadle, dragi stalowe, mtotki, klucze $lusarskie itp.

Przy wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowa¢ wiertnice do wykonania dotéw pod stupki, mate
betoniarki, itp.

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wskazane jest taczenie paneli i stupkow w wigzki przy pomocy tasm plastikowych przy zastosowaniu
przektadek celem uniemozliwienia uszkodzen powtoki lakiernicze;.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

-Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢
przed dostepem os6b postronnych.

-Tyczenie geodezyjne

Wytyczenie linii projektowanego ogrodzenia musi zosta¢ dokonane poprzez geodete legitymujgcego sie
aktualnymi uprawnieniami.

-Wykonanie dotéw pod stupki i fundament

-Osadzenie cokotu

Elementy cokotu tj. belke cokotowg i taczniki nalezy wypionowac i zlicowa¢ poczym doktadnie
obetonowac betonem klasy C16/20.

-Montaz stupkow



W uprzednio przygotowanych otworach nalezy osadzi¢ stupki i zabetonowa¢ betonem klasy C16/20 do
goérnej krawedzi tgcznika fundamentowego. Po zabetonowaniu stupki musza sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.

-Montaz paneli bram i furtek

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem
wymiaréw opisanych w dokumentacji projektowej

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robét zawiera ST-00 Wymagania ogolne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci
(atesty) materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
Sprawdzenie powierzchni wyrobu i jego wymiaru.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robét
Zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektows (lokalizacja, wymiary).

7. 0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr [m] o okres$lonej wysokosci i rodzaju panela (przesta).
Obmiar polega na okres$leniu rzeczywistej dlugosci ogrodzenia o okreslonych parametrach
technicznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robét zawiera ST-00 Wymagania ogdélne.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie je$li s one zgodne z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych rob6ét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-EN 10346:2015-09 Tasmy i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane ogniowo w spos6b
ciagty.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 19 - MASZTY FLAGOWE
Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamoéwien (CPV)

51122000-3 Ustugi instalowania masztéw flagowych



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych ze wzniesieniem masztéw flagowych w ramach projektu
Budowy budynku pojedynczej, wolnostojgcej kancelarii lesnictwa Plesna w miejscowosci
Szczepanowice” realizowanej na dziatkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obreb 0009, gm. Plesna

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robodt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdét zwigzanych z montazem masztow
flagowych na terenie inwestycji

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
*  montazem masztéw flagowych (2szt.)

Wszystkie inne nie wymienione wyzZej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. OKkres$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Rodzaje materialéw

Maszt wykonany z wiékna szklanego o wysokosci 6 m, Srednica u podstawy 0,115 m, u géry 0,065 m,
wymiary fundamentéw 0,35 m x 0,35 m na gtebokosci 1,0 m

Zaprojektowano maszt z wtokna szklanego wykonany z jednego elementu w ksztatcie §wiecy (zweza sie
ku gorze). Maszt powlekany jest poliestrem oraz biatg zelowg powtoka, ktéra chroni przed warunkami
atmosferycznymi.

Wiazanie flagi z masztem odbywa sie przy pomocy linki prowadzonej na zewnatrz i mocowanej do knagi
znajdujacej sie 150 cm od gruntu.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie oraz speinia¢ wymagania
techniczne w zakresie bhp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu
budowy

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT



Maszt nalezy montowac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji producenta.
Odchytka pionowa masztu od pionu nie wieksza niz +/- L/300 w kazdym kierunku ( zgodnie z
wytycznymi obowigzujacych norm oraz zgodnie z wytycznymi producenta masztu.)

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robét zawiera ST-00 Wymagania ogélne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci
(atesty) materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
Sprawdzenie powierzchni wyrobu i jego wymiaru.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot
Zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary).

7. 0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa masztu jest sztuka [szt.]
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robdt zawiera ST-00 Wymagania ogdélne.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli s one zgodne z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych rob6ét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  Normy: aktualne normy w dziedzinie budownictwa ogtoszone przez PKN.



