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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Inwestor 
Inwestorem jest:  

Nadleśnictwo Gromnik 

ul. Generała Andersa 1, 33-180 Gromnik 

 

1.2. Użytkownik 

Użytkownikami przebudowanej linii telekomunikacyjnych będzie: 

ORANGE POLSKA S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 
 

1.3. Wykonawca: 
Wykonawcą przedmiotowego opracowania jest: 

ARMAX sp. z o.o. ul. 1 Maja 13, 27-200 Starachowice 

 

1.4. Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

 zlecenia inwestora 

 danych wyjściowych, warunków technicznych na nawiązanie się do sieci telekomunikacyjnej nr 
13416/TTDSIKU/P/2023/JB 

 danych zebranych w terenie przez projektanta, dokonanych uzgodnień 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie 

 Zarządzenie nr 46/96 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r. w sprawie wprowadzenia 
do stosowania zbioru Norm Zakładowych TP S.A. dotyczących kablowych linii światłowodowych 
i symetrycznych ( z żyłami miedzianymi) sieci miejscowych w zakresie projektowania budowy i 
odbiorów - ZN 96/TP S.A 

 

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Inwestycja planowana jest na działce nr ew. a działce ew. 1000/1 obręb. ew, Szczepanowice, gmina 
Pleśna 

Jest to teren zabudowany. W sąsiedztwie znajdują się prywatne budynki jednorodzinne. Na terenie 
działki zlokalizowana jest napowietrzna linia telekomunikacyjna oraz kablowe linie ziemne. 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Lokalizacja projektowanych urządzeń wynika z usytuowania uzbrojenia podziemnego, nadziemnego 
oraz norm, przepisów i uzgodnień branżowych. W projekcie wzięto pod uwagę względy 
bezpieczeństwa, racjonalnego zagospodarowania terenu i przyszłą eksploatację.  

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na Rys. T1. 
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4. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE. 
Do planowanej inwestycji kancelarii Leśnictwa zostanie wykonane przyłączę do najbliższego punktu 
styku z siecią OPL, którym jest słup  telekomunikacyjny SZCZEPANPMLP/OSL/00018 wskazany na 
załączonej mapie. Trasa kablowa pomiędzy słupem a budynkiem wykonać w ziemi w rurze 
osłonowej typu HDPE 40.  

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje: 

Nazwa  Ilość 

Montaż skrzynki rozdzielczej na słupie 1kpl. 

Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczaniem 14,07m 

Wykonanie zejścia z słupa do wykopu wraz z ułożeniem kabla w 
wykopie 26,07m 

Ułożenie przewodu w budynku do punktu dostępowego 12,2m 

Rura RHDP 40 25 m 

 

5. KANALIZACJA TELETECHNICZNA  WYMAGANIA OGÓLNE 
Przebieg przyłączy telekomunikacyjnych został zaprezentowany na rysunkach załączonych do 
projektu. Przy wykonywaniu systemu kanalizacji należy szczególnie przestrzegać następujących  
zasad: 

 wykonany rurociąg kablowy powinien zabezpieczać zaciągnięte do niego kable przed 
uszkodzeniami mechanicznymi na całej długości, 

 rurociągi kablowe powinny być układane przy temperaturze nie niższej niż – 5°C, w razie 
konieczności prowadzenia robót przy niższej temperaturze, należy zapewnić  odpowiednie 
podgrzewanie rur w zwojach lub na bębnach; w każdym przypadku układania rur przy obniżonej 
temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz  zasypywanie ich 
grudami zmarzliny 

 na odcinkach, na których rurociąg układany będzie w rowach wykonanych ręcznie,  rurociąg 
powinien być zasypany najpierw warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości co najmniej 10 
cm nad powierzchnię rur, 

 głębokość układania rurociągów kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzchni rury 
ułożonej na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosić w sieci 0,5m. Tolerancja 
głębokości ułożenia rurociągu kablowego w ziemi nie może przekraczać ±5 cm, 

 dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności wykonany rurociąg kablowy powinien 
być szczelny w każdym punkcie, niedostępny dla zanieczyszczeń stałych i płynnych, zarówno 
w czasie budowy, jak i w eksploatacji. Szczelność powinna być zapewniona przez zastosowanie 
odpowiednio szczelnych materiałów i przez dokładny montażu życiem środków 
uszczelniających, 

 skrzyżowanie rurociągu kablowego z innym urządzenie m uzbrojenia  terenowego powinno być 
wykonane w najwęższym miejscu tego obiektu prostopadle do jego osi wzdłużnej, z 
dopuszczalną odchyłką 15°; przy skrzyżowaniu z obiektem o szerokości nie większej niż1,5 m, 
odchyłka kąta skrzyżowania może być powiększona do 40°, 

 miejsce skrzyżowania rurociągu kablowego z innym urządzeniem uzbrojenia terenowego 
powinno być szczegółowo domiarowane do najbliższego obiektu stałego, a w razie potrzeby do 
słupków znaczeniowych, ustawionych po jednej lub po obu stronach skrzyżowania; 

 na skrzyżowaniach z jezdniami ulic i dróg rurociągi kablowe powinny być układane w 
przepustach z grubościennych rur z tworzyw sztucznych, 

Kolizje z instalacjami elektrycznymi należy zabezpieczyć rurą PS AROT. Rozwiązania skrzyżowań 
kabli oświetleniowych oraz kanalizacji od istniejącej sieci gazowej należy dostosować do PN-91/M-
34501 oraz zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
30.07.2001., Dz. U. Nr 97 z 2001r. poz. 1055. 
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Na całej trasie rurociągu należy ułożyć taśmę oznaczeniowo-lokalizacyjną z wkładką metalową. Na 
połowie głębokości ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru żółtego.Taśma lokalizacyjna powinna mieć 
zachowaną ciągłość elektryczną elementu metalowego na całej długość i. Po ułożeniu i zmontowaniu 
rurociągu należy wykonać próby szczelności. Rurociąg powinien być łączony za pomocą złączek 
skręcanych i zapewniać szczelność.  

Wykopy należy wykonywać ręcznie lub za pomocą koparki (w miejscach bez podziemnego 
uzbrojenia). N a skrzyżowaniach z infrastrukturą podziemną rurociąg budować w rurach osłonowych. 

Kanalizacja kablowa (pierwotna, zbliżeń i skrzyżowań, specjalna) powinna mieć dokumentację  
powykonawczą (inwentaryzacyjną). 

Dokumentacja powykonawcza kanalizacji kablowej powinna być sporządzona przez wykonawcę lub  
służby geodezyjne, na aktualnej mapie geodezyjnej, użytej do zatwierdzenia dokumentacji formalno-
prawnej. Dokumentację powykonawczą należy sporządzać bezpośrednio po zakończeniu budowy 
kanalizacji, w oparciu o inwentaryzację geodezyjną i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowy. 

Dokumentacja powykonawcza powinna być systematycznie aktualizowana, szczególnie w wypadku 
prowadzenia remontów kanalizacji, jej rozbudowy lub przebudowy, w wyniku których nastąpiła 
zmiana usytuowania ciągów kanalizacji lub zostały dodane nowe elementy. Do odbioru końcowego 
wykonawca przedłoży uaktualnioną dokumentację powykonawczą wraz z wymaganymi pomiarami. 

Wszelkie prace związane z przebudową należy wykonywać za zgodą i pod nadzorem właściciela 
urządzeń. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem. 

W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość 
napotkania urządzeń podziemnych nie zinwentaryzowanych. W rejonie istniejącego uzbrojenia 
terenu prace wykonywać ręcznie. Wytyczenie zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. 

Przed przystąpieniem do robot wystąpić do Orange Polska o nadzór oraz przekazanie placu budowy 

Wszystkie prace związane z budowy sieci wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami BHP. 

Wszelkie prace ujęte w projekcie należy wykonać zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27.04.2001 r 
,,Prawo ochrony środowiska" (Dz.U. z 2006r Nr 129 poz 902 tekst jednolity) i  Ustawy z dnia 
27.04.2001 r ,,o odpadach" Dz.U. z 2001 r Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami. 

 

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA „BIOZ” 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej przebudowy 
znajdują się: 

- napowietrzna i podziemna infrastruktura elektroenergetyczna 

- kanalizacja sanitarna, 

- rurociąg wody, gazu 

- droga publiczna; 

Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych: 

- prace w wykopie ziemnym – pracownik może zostać przysypany, przyciśnięty obsypującą się 
ziemią; 

- prace wykonywane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego typu koparka, zagęszczarka oraz 
elektronarzędzi typu wiertarka, szlifierka , urządzenie do zagłębiania rowów  

- urazy mechaniczne typu otarcia, skaleczenia, zmiażdżenia, złamania itp. 

Wskazanie środków technicznych zapobiegających zagrożeniom. 

Sprzęt używany do pracy musi być sprawny technicznie. 
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Wykopy liniowe zabezpieczać taśmami ostrzegawczymi. 

Budowę prowadzić odcinkami, po ułożeniu i zmontowaniu rur na danym odcinku przystępować 
bezzwłocznie do zasypania wykopu. 

 

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu:  

Przed rozpoczęciem prac montażowych objętych powyższym zakresem należy przeprowadzić 
instruktaż bezpiecznej pracy, należy wskazać na zagrożenia jakie mogą wystąpić przy montażu 
urządzeń.  

Roboty budowlane winna prowadzić osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami i 
wykonawstwa robót bez ograniczeń jak również aktualną grupę BHP.  

Wykonujący roboty winni również posiadać aktualne grupy BHP. Zgodnie z art. 21a Prawo 
Budowlane nie zachodzi konieczność sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

II ZAŁĄCZNIKI 
 oświadczenie projektanta 
 uprawnienia projektanta 
 izba zawodowa projektanta 
 warunki na nawiązanie się do sieci telekomunikacyjnej nr 13416/TTDSIKU/P/2023/JB 
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OŚWIADCZENIE 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane  

Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 (aktualna) tekst jednolity) z późniejszymi zmianami, projekt techniczny 
 

Nawiązanie do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska dla inwestycji: 
"Budowa budynku pojedynczej wolnostojącej kancelarii leśnictwa 

Pleśna w miejscowości Szczepanowice" 
Dz. nr ew. 1000/1, 1000/2, Obręb: 0009 Jedn. Ewidencyjna 121604_2.0009.1000/1, 121604_2.0009.1000/2 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w zakresie 

instalacji elektrycznych. 

 

Projektanci: Nr uprawnień: Data: Podpis: 
Projektował: 

inż. Bogusław Świąder 
 

upr.bud. nr 
 

1711/99/U 
 

do projektowania  i kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
telekomunikacji przewodowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą  
 

10.2023 r.  
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