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SST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
          Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej z “Budową 

budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna w miejscowości Szczepanowice” 

 realizowanej na działkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obręb 0009, gm. Pleśna 
 
 
Wykaz szczegółowych specyfikacji technicznych: 
 
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę 
 

▪ SST - 01 – Roboty rozbiórkowe 
▪ SST – 02 – Roboty ziemne 

 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektów kubaturowych 
 

▪ SST - 03 - Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
▪ SST - 04 – Roboty zbrojarskie 
▪ SST – 05 - Konstrukcje murowe 
▪ SST– 08 – Roboty w zakresie ścianek działowych i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
▪ SST – 09 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 

 
Roboty wykończeniowe 
 

▪ SST - 06 – Stolarka budowlana 
▪ SST - 07 – Tynki 
▪ SST - 11-  Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne 
▪ SST- 12 – Izolacje ciepłochronne 
▪ SST- 17- Wykonanie balustrad 

 
 
Roboty w zakresie wykonania nawierzchni komunikacji pieszo-jezdnej  
 

▪ SST – 10 – Podłogi i posadzki 
▪ SST - 13 - Podbudowy pod nawierzchnie 
▪ SST - 14 - Betonowe obrzeża chodnikowe 
▪ SST - 15 - Nawierzchnie  

 
 
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych   
 

▪ SST - 16 - Tereny zielone 
 
Montaż elementów małej architektury 
 

▪ SST - 18 – Ogrodzenie  
▪ SST- 19- Maszty flagowe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                    

1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest 
określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a także określenie wymagań jakościowych 
odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia materiałów i wyrobów, jak również, jakości 
wykonania robót, związanych z realizacją w/w zadania. 
 
Projekt przewiduje na terenie opracowania: 
 

Roboty rozbiórkowe (wg odrębnego opracowana): 

• Do rozbiórki wg odrębnego opracowania zgodnie ze zgłoszeniem rozbiórki nr 

UAB.6743.9.31.2023 z dnia 25.04.2023 wyznaczono budynek (1a), budynek gospodarczy (1b) 

oraz instalacje zewnętrzną kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe. 

 

Obiekty kubaturowe: 

• Projektowany obiekt to budynek przeznaczony na kancelarie leśnictwa Pleśna, służący ochronie 

środowiska. Jest to obiekt wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem 

nieużytkowym. Jest to w całości obiekt  o konstrukcji murowanej z dachem wielospadowym o kącie 

nachylenia połaci 40° pokryty blachą na rąbek.   

 

Nawierzchnie komunikacyjne 

• ciąg komunikacji pieszo-jezdnej - nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 8 cm, 

płyt ażurowych,   

• ciąg komunikacji pieszej - nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 6 cm  

• opaska budynku - nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 6 cm 

• miejsca parkingowe (3szt.) - nawierzchnia z płyt ażurowych   

• miejsce parkingowe  dla niepełnosprawnych (1szt.) - nawierzchnia z kostki   betonowej  gr. 8 cm   

• miejsce gromadzenia odpadów stałych - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm 

 

Infrastruktura techniczna wewnętrzna: 

- wewnętrzne instalacje projektowane (wg. projektu branżowego zamieszonego  

w projekcie technicznym): 

• instalacja wodna 

• instalacja kanalizacji sanitarnej 

• instalacja energii elektrycznej 

• wentylacja 

• instalacja centralnego ogrzewania 

• instalacja telekomunikacyjna 

 

Infrastruktura techniczna zewnętrzna: 

- Przyłącza (wg odrębnego opracowania): 

• przyłącze wodociągowe DN40x3,7mm PE 100-RC SDR11, PN16; L=106,20 m 

• przełożenie istniejącego przyłącza gazowego DN25 PE, L=15,80m 

• przyłącze elektroenergetyczne  

• przyłącze telekomunikacyjne 



 
                                    

 

- zewnętrzna instalacja istniejąca: 

• zewnętrzna instalacja gazowa (przełożenie istniejącego odcinka przyłącza 

-wg odrębnego opracowania), 

• zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem  bezodpływowym  

(do usunięcia – wg odrębnego opracowania), 

 

- zewnętrzne instalacje projektowane: 

• zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem  bezodpływowym - 

(wg odrębnego opracowania), 

• instalacja energii elektrycznej oświetlenia terenu- Oświetlenie zewnętrzne terenu będzie 

realizowane na elewacji, lampami elewacyjnymi. Typ oraz model  

i opraw według projektu technicznego instalacji elektrycznych (wg odrębnego opracowania). 

 

1.2.  Zakres robót objętych ST 
           Wymagania ogólne zawarte w niniejszej ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 
stosować w powiązaniu z poniższymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST: 
 
Kod, CPV: 45000000 - 7 Roboty budowlane 
Kod, CPV: 45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 
1.3. Określenia podstawowe 
          Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z projektem 
budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką 
budowlaną. 
 
Zakres robót 
          Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i 
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót 
Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 
inwestorskich, materiałów z demontażu oraz przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do 
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
          Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego.  
          Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, pod 
rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 
Zgodność robót z PB i ST 
          Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty 



 
                                    

dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a 
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
          Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
          Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. 
          Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
          Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
          W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2.1. Teren budowy 
Przekazanie terenu budowy 
          Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie 
(kierownik budowy, kierownicy robót). 
          Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
          W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem obiektu). 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
          Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb 
podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
          Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z 
robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
          Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności oraz będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien 
informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
          Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
          Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
          Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
          Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie oraz zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
          Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 



 
                                    

          W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
▪ Podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

▪ Miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie; stosowany 
sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym natomiast opłaty i kary za 
przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 
obciążają Wykonawcę, 

▪ Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
           Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
          Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 
          Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
          Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
          Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści 
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
          Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 
użytkownika nieruchomości. 
          Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
          Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy oraz materiałów niebezpiecznych. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy  
          Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
          Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kosztorysowej. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU  
   I TRANSPORTU 
 
3.1. Wymagania dotyczące materiałów          
          Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania, jakości w celu zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
          Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 
          Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 



 
                                    

          Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 
całego procesu eksploatacji. 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
          Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
 
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
          Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST. 
          W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić współpracę i pomoc Wykonawcy oraz wolny 
dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji materiałów 
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
          Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, kiedy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi 
odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
          Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu 
          Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
          W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
          Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
          Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
          Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
          Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
          Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
 
3.3. Wymagania dotyczące środków transportu 
          Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
          Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
          Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, programem 
zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 



 
                                    

          Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
 
4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 
          Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i instrukcjach. 
          Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
          Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu 
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.        
          W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt 
Wykonawcy. 
 
4.3. Kontrola jakości robót 
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 
          Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.       
          Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 
koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB. 
 
4.3.2. Badania i pomiary 
          Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
          Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
 
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
          Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są 
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. W przypadku 
powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 
wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
 
4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
          Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
          W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
          Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. 
          Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde 
żądanie. 
 
4.3.5. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
          Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 
          Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 



 
                                    

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy oraz Inspektora. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

▪ Datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
▪ Datę przyjęcia placu budowy, 
▪ Datę rozpoczęcia robót, 
▪ Uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
▪ Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
▪ Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
▪ Uwagi i polecenia Inspektora, 
▪ Daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
▪ Zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
▪ Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
▪ Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
▪ Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
▪ Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
▪ Dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
▪ Dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 

badań, 
▪ Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
▪ Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
           Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. 
           Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się 
do jego treści. 
 
Księga obmiaru robót 
          Nie jest ona wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o 
dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. 
Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie 
załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w 
oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 
           Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. 
 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

▪ Numerem kolejnym karty 
▪ Podstawą wyceny i opisem robót 
▪ Ilością przedmiarową robót 
▪ Datą obmiaru 
▪ Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego rozdziału ST 
▪ Ilością robót wykonanych od początku budowy. 

 
           Księga obmiaru robót (jeśli jest wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
          Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone 
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

▪ Decyzję o pozwoleniu na budowę, 



 
                                    

▪ Protokół przekazania placu budowy, 
▪ Protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
▪ Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
▪ Harmonogram budowy, 
▪ Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
▪ Protokoły odbioru robót, 
▪ Protokoły z narad i ustaleń, 
▪ Dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji, 
▪ Korespondencja na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
          Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
          Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
          Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
          Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
          Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki 
obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
          Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 
 
5.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
          Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 
 
5.3. Wykonywanie obmiaru robót 
          Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
          Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

▪ Podstawę wyceny i opis robót 
▪ Ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 
▪ Datę obmiaru 
▪ Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego 
▪ Obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x 

wysokość x ilość = wynik obmiaru 
▪ Ilość robót wykonanych od początku budowy 
▪ Dane osoby sporządzającej obmiaru. 

 
6. ODBIÓR ROBOT 
 
6.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

▪ Odbiorowi robót zanikających, 
▪ Odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
▪ Odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
▪ Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 



 
                                    

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
          Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
          Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
          Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. 
 
6.3. Odbiór częściowy 
          Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
          Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
          Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. 
 
6.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
          Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. 
          Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, 
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 6.6. W terminie siedmiu dni od daty 
potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia 
odbioru oraz składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż 
przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z 
realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
          W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
          W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
umowie. 
 
6.5. Odbiór pogwarancyjny 
          Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 
 
6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
          Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 

▪ PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 
▪ Dziennik budowy - oryginał i kopię, 
▪ Obmiar robót (jeśli wymagany), 
▪ Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 
▪ Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
▪ Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
▪ Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
▪ Protokóły prób i badań, 
▪ Protokóły odbioru robót zanikających, 
▪ Rozliczenie z demontażu, 
▪ Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 
▪ Wykaz przekazywanych kluczy, 



 
                                    

▪ Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
▪ Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

 
           W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin tego odbioru. 
          Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w 
terminie ustalonym przez komisję. 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
          Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w ST i PB. 
 
Cena obejmuje: 

▪ Robociznę 
▪ Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
▪ Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
▪ Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza 

▪ Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót. 

 
           Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 
nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia 
Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST - 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV) 

KOD CPV 45111000-8     Roboty rozbiórkowe 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z pracami rozbiórkowymi prowadzonymi w ramach projektu 

“Budowy budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna w miejscowości 

Szczepanowice” realizowanej na działkach  

nr ew. 1000/1, 1000/2, obręb 0009, gm. Pleśna 

 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką wewnętrznej 
klatki schodowej i stropów, ścian działowych.   
 
Kod CPV: 45111000-8     Roboty rozbiórkowe 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 



 
                                    

 

▪ Do rozbiórki wg odrębnego opracowania zgodnie ze zgłoszeniem rozbiórki nr 

UAB.6743.9.31.2023 z dnia 25.04.2023 wyznaczono budynek (1a), budynek gospodarczy (1b) 

oraz instalacje zewnętrzną kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe. 

 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym w części graficznej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie oraz mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę. Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót rozbiórkowych sprzęt nie może powodować 
uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia tj. 
hydrauliczne młoty do kruszenia mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do 
kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu 
i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

▪ miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
▪ zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania. 
 
5.2. Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia 
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy 
ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac 
rozbiórkowych oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi.  



 
                                    

Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada także za utrzymanie 
czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu 
ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić należy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. 
U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Elementy betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć 
na miejsce składowania. 
Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s należy roboty wstrzymać. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz 
innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do 
poziomu. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

▪ 0,75 m  od ogrodzenia i zabudowań, 
▪ 5,00 m  od stałego stanowiska pracy. 

 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co 
najmniej 1,0 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 
transportowych i powiększonej: 
- o 2,0 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych 
siłą mechaniczną, 
- o 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
 
5.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz 
tereny okoliczne. 
Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót 
rozbiórkowych. Odpowiada także za wszelkie szkody powstałe z jego winy na okolicznych terenach. Z 
tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich 
szkód znanych w momencie odbioru robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrolę jakości przeprowadzonych robót należy przeprowadzić zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz 
PB. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Dla gruzu powstałego podczas prac rozbiórkowych za jednostkę obmiaru przyjmuje się metr sześcienny 
[m3]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty związane z pracami rozbiórkowymi podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
 
 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 



 
                                    

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) 

 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST - 02 ROBOTY ZIEMNE 
 
Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV) 

KOD CPV 45111000 - 8 Roboty ziemne 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z pracami ziemnymi prowadzonymi w ramach projektu 
“Budowy budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna w miejscowości 
Szczepanowice” realizowanej na działkach  
nr ew. 1000/1, 1000/2, obręb 0009, gm. Pleśna 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy 
podbudowy nawierzchni komunikacyjnych. 
 
Kod CPV: 45111000 - 8 Roboty ziemne 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

▪ Usunięciem warstwy humusu, 
▪ Wykonaniem wykopów pod nawierzchnię ciągów komunikacyjnych 
▪ Wykonaniem podkładów z ubitych materiałów sypkich, 
▪ Transportem gruntu. 

 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym w części graficznej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 
Is = Pd/Pds 
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3], 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych. 
 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
U= d60/d10 
gdzie: 



 
                                    

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm], 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
          Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty 
przygotowawcze. 
          Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić 
przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem 
ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji 
Projektowej oraz przewidzieć w cenie ofertowej. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
Piasek 
          Do wykonania podkładów pod obiekty należy stosować piasek płukany (kruszywo naturalne o 
wielkości ziaren do 2.0 mm o nienormowanym składzie ziarnowym). 
          Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo-piaskową 
(uziarnienie do 50.0 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej oraz żwirowej do 50%, zawartość frakcji 
pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%). 
          Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty 
i bez zanieczyszczeń tj. ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
          Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. 
          Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o poj. łyżki 0.4 m3. W 
ostatniej fazie robót ziemnych ( 20 cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: łopaty, kilofy 
itp. Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę w PZJ i zaakceptowany 
przez Inspektora np. ubijadła mechaniczne i małe walce wibracyjne. 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
          Do transportu urobku stosować należy samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny (taczki). 
         Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, 
wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
          Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 
 
5.1. Usunięcie warstwy humusu 
          Usunięcie ziemi roślinnej należy wykonać spycharką poza granice robót i ręczne podgarnąć humus 
na hałdzie. 
 
5.2. Wykonanie wykopu 
          Wykopy pod obiekty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy użyciu 
narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa 
wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym 
powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla 
rzędnej dna wykopu: ± 5 cm.  
          Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.  
          Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu 
na własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z Inspektorem. 
 



 
                                    

5.3. Odkłady gruntu 
          Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora. 
          Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę 
o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z 
odkładu do ponownego zasypania fundamentu. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
          Wykonawca powinien zabezpieczyć wykopy przed nawilgoceniem oraz nawodnieniem. Jeśli 
wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. 
          Wykop należy przez cały czas trwania prac fundamentowych chronić przed zalaniem wodami 
opadowymi. Sposób zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na własny koszt 
i własnym staraniem. 
 
5.5. Podkład pod posadzki 
          Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem warstwy użytkowej. 
          Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
 
5.6. Zasypywanie wykopu 
          Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

▪ Przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm, 
▪ Przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, 
▪ Przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm. 

 
5.7. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 
          Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty rodzime w 
wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem 
konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia 
określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to 
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. 
          Możliwe do zastosowania środki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inżynierowi. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
          Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych oraz prowadzić systematyczne badania kontrolne 
dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 
 
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 
          Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do 
protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, jak również do dziennika budowy. 
 
6.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 
          Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  
 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

▪ Odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości 



 
                                    

▪ Prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
▪ Przygotowanie terenu 
▪ Rodzaj i stan gruntu w podłożu 
▪ Wymiary wykopów 
▪ Zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
6.4 Sprawdzenie jakości wykonania podkładów 
Sprawdzeniu podlega: 

▪ Przygotowanie podłoża 
▪ Materiał użyty na podkład 
▪ Grubość i równomierność warstw podkładu 
▪ Sposób i jakość zagęszczenia. 

 
6.5 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
          Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane 
w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 m 
poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości co do 
właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
          Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
          Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy 
wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty 
ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe 
roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 

▪ Wszelkie prace pomiarowe, 
▪ Odspojenie gruntu, 
▪ Załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 
▪ Profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 
▪ Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 
▪ Zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 
▪ Przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
▪ Odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
▪ Koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania 

właściwych wskaźników zagęszczenia, 
▪ Wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie. 

 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

▪ PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
▪ BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
▪ PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 



 
                                    

SST - 03 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
 
Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV) 

KOD CPV 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru betonowych konstrukcji monolitycznych obiektów kubaturowych wykonanych w 
ramach “Budowy budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna w miejscowości 
Szczepanowice” realizowanej na działkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obręb 0009, gm. Pleśna 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
elementów żelbetowych. 
 
Kod CPV: 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 

▪ wykonanie fundamentów 
▪ wykonanie słupów, podciągów, wieńców i stropów 
▪ wykonanie ściany oporowej pochylni 
▪ wykonanie schodów 
▪ wykonanie stropu 
 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym w części graficznej. 

 
 

1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Wymagania ogólne 
          Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz.U.2021.1213).  
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie 
jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów 
z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  
          Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
 
 
 
2.2. Beton  
          Prace związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych wymagają zastosowania 
betonu klasy C25/30, C25/30 W8  i C8/10. 



 
                                    

         Beton powinien być przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony ze świadectwem zgodności 
z zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest 
producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą.          
          Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206+A2:2021-08, tj.: nasiąkliwość nie 

większa jak 4%, mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości 
nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania oraz rozmrażania. 

          
2.3. Kruszywo 
          Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami granulaty winny być czyste bez domieszek 

ciał obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN 12620+A1:2010. 
     
2.4. Materiały do pielęgnacji betonu 
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane: 
folie z tworzyw sztucznych, włóknina. 
 
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
          Dopuszcza się użycie wyłącznie deskowania systemowego, uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. 
          W przypadku deskowania tradycyjnego należy stosować drewno tartaczne iglaste używane do 
robót ciesielskich, które powinno odpowiadać aktualnym normom.  
          Chropowatość powierzchni deskowania poniżej 2 mm. 
           
2.6. Stal zbrojeniowa 
          Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej podano w SST-04-Roboty zbrojarskie 
 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani, pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać 
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004 r. (Dz.U.2021.0.1213). 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
3.1. Wymagania ogólne 
          Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
          W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
          Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
          Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
          Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie 
zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
          Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
 
3.2. Rodzaj sprzętu 
Wykonawca przystępujący do robót korzystać powinien z następującego sprzętu: 
pompy do betonu, drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, zagęszczarek płytowych, 
ubijaków lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania mieszanki w miejscach trudno dostępnych, 
polewaczek do pielęgnacji betonu. 
 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1.Transport materiałów 



 
                                    

          Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 
          Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi naruszenia jednorodności masy 
oraz zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
          Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i 
rodzaju konstrukcji. 
 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15st. C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20 st. C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30 st. C 
 
           Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
 
4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
          Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi 
się odbywać na zasadach oraz w warunkach odpowiednich dla danego materiału i w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
          Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
          Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-

08. 
          Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
 
5.2. Wykonanie deskowania 
          Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną 
przez dostawcę deskowania oraz zapewniać sztywność i niezmienność układu, jak również 
bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy 
jego montaż i demontaż.  
          Przed wypełnieniem masą betonową należy sprawdzić szczelność deskowania, aby wykluczyć 
wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
          Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie 
polane wodą. 
          W przypadku zastosowania elastycznych matryc należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby była 
ona całą powierzchnią przyklejona do konstrukcji nośnej. Do klejenia elastycznych matryc zaleca się 
stosowanie kleju przygotowanego fabrycznie, który nie jest klejem kontaktowym lecz płynnym, nie 
zawierającym rozpuszczalników tworzywem sztucznym - ma to tę zaletę, że po rozłożeniu elastycznej 
matrycy w kleju można wyregulować jej ułożenie. Nie zaleca się mocowania matrycy gwoździami lub 
dyblami, ponieważ ze względu na nacisk betonu w miejscach nie przytwierdzonych dochodzi do 
powstawania nierówności i tworzenia się fal w betonie. Ewentualna późniejsza obróbka takich 
powierzchni w celu uzyskania jednolitej struktury jest faktycznie niemożliwa. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
          Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących 
otrzymanie betonu z atestem. 
 
5.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
          Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 



 
                                    

          Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 
          Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8.0 m). 
          Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy; w płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 
wibracyjne. 
 
5.5. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
nie większej niż 0.65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym, 
kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m, 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund, 
zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu, rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby 
nie powstawały martwe pola, mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
 
5.6. Przerwy w betonowaniu 
          Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z projektantem. 
          Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, 
a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. 
          Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i 
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w 
betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.     
          Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku 
przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
          Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.7. Wymagania przy pracy w nocy 
          W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.8. Pobranie próbek i badanie 
          Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206+A2:2021-08. 



 
                                    

oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 
          Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
 
Badania powinny obejmować: 
Badanie składników betonu 
Badanie mieszanki betonowej 
Badanie betonu. 
 
5.9. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu beton 
Temperatura otoczenia 
          Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 
dni. 
 
Zabezpieczenie podczas opadów 
          Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
          Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie 
wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w 
okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na 
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
 
5.10. Pielęgnacja betonu 
 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
          Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 
12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
          Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
          Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
          W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
Okres pielęgnacji 
          Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
 
5.11. Usuwanie deskowań i stęmplowań 
          Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych i wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
          Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie 
wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach 
najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
 



 
                                    

5.12. Wykańczanie powierzchni betonu 
Równość powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: wszystkie 
betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,  pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe 
skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 
ściany, równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom aktualnych norm, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
          Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych oraz czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem, a następnie wygładzić i uklepać, 
aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych 
zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą oraz lekko wyszczotkować wilgotną szczotką, aby 
usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.13. Wykonanie podbetonu 
          Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. 
          Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości 
w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
          Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
6.2. Kontrola betonu 
          Dokonywana na węźle betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności z recepturą, dla każdej 
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badań próbek betonu na ściskanie wraz z 
atestem. 
          Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek betonu, przechowania ich w warunkach 
zbliżonych do warunków pracy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb 
zabezpieczenia ewentualnych późniejszych roszczeń. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu 
średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową i SST. 
 
6.3. Ocena wyników badań 
          Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które 
wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
          Jednostką obmiarową jest metr sześcienny [m3] wykonanej konstrukcji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
          Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót obejmuje: 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
Odbiór końcowy, 
Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 
 



 
                                    

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena l m3 elementu obejmuje: 
Dostarczenie materiałów, 
Wykonanie elementu, 
Wykonanie deskowania, 
Wykonanie zbrojenia, 
Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
Pielęgnację betonu, 
Roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
Przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji techniczne. 
 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

▪ PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. 
▪ PN-EN 196-1:2016-07 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
▪ PN-EN 196-3:2016-12 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
▪ PN-EN 196-6:2019-01 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
▪ PN-EN 197-1:2012 Cement portlandzki. 
▪ PN-EN 197-1:2012 Cement portlandzki z dodatkami. 
▪ PN-EN 1996-1-1:2023-08 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
▪ PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
▪ PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
▪ Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur. 
▪ Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementów betonowych 

o gładkich powierzchniach. 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST - 04 ROBOTY ZBROJARSKIE 
 
Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV) 

KOD CPV 45262310-7 Roboty zbrojarskie 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie zbrojenia betonu w ramach projektu “Budowy budynku 
pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna w miejscowości Szczepanowice” 
realizowanej na działkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obręb 0009, gm. Pleśna 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót zbrojarskich 
dla zadania jw. i obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z : 

▪ z przygotowaniem zbrojenia, 

▪ montażem zbrojenia, 

▪ kontrolą jakości robót i materiałów. 

 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 



 
                                    

 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Stal konstrukcyjna 
          Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. 
Stal konstrukcyjna niestopowa co najmniej o parametrach zgodnych z wytycznymi opisu technicznego, 

rysunków wykonawczych i wykazów materiałowych Dokumentacji Projektowej. 

▪ pręty Ø 12 ze stali A-IIIN (B500SP) 

▪ pręty Ø 10 ze stali A-IIIN (B500SP) 

▪ strzemiona Ø 8 ze stali A-IIIN (B500SP) 

▪  

Własności mechaniczne i technologiczne stali 
          Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1: 2005. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
 
 

Gatunek stali 
Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczności 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie 
a - średnica 

mm MPa MPa % d - próbki 

St0S 5,5 - 6 220 310 - 550 22 d=2a(180) 

34GS 8 - 32 410 (min.) 590 16 d=3a(90) 

 
          W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
 
Wady powierzchniowe 
         Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
         Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

▪ Mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich 
▪ Nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 

zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 
Odbiór stali na budowie 
          Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. 
Atest powinien zawierać: 

▪ Znak wytwórcy, 
▪ Średnicę nominalną, 
▪ Gatunek stali, 
▪ Numer wyrobu lub partii, 
▪ Znak obróbki cieplnej. 

          Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu.  
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

▪ Na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 



 
                                    

▪ Odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

▪ Pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 
niż 5mm na 1 m długości pręta. 

 
Magazynowanie stali zbrojeniowej 
          Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
Badanie stali na budowie 
          Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma zaświadczenia jakości (atestu), nasuwają się 
wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych lub wówczas gdy 
stal pęka przy gięciu. 
          Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
 
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy. 
 
Pręty dostarcza się o długościach: 

▪ Przy średnicy do 25 mm - od 3 do 10 m, 
▪ Przy średnicy 25 do 50 mm - od 3 do 9 m. 

 
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy. 
 
2.4. Odbiór stali  
          Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału.  
 
Atest powinien zawierać: 

▪ Znak wytwórcy, 
▪ Profil, 
▪ Gatunek stali, 
▪ Numer wyrobu lub partii, 
▪ Znak obróbki cieplnej. 

 
          Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 
2.5. Odbiór konstrukcji  
          Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
          Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
          Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników 
i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. 
 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
          Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
          Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
          Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.  
 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 



 
                                    

▪ Spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, 

▪ Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
▪ Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż, 
▪ Zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

 
           Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
          Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt umożliwiający właściwe wykonanie w/w 
robót. 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Wymagania ogólne 
          Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
          Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy 
za pomocą dźwigu. 
 
4.2. Składowanie materiałów i konstrukcji 
          Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi oraz usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być 
w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
          Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować 
i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
          Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu 
zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
          Elektrody należy składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
          Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
          Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu, czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, 
konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Architekta i Inspektorów 
nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane. 
          Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do 
składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. 
Generalny Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można 
przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących 
opóźnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego. 
          Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie 
sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z 
prawidłami rzemiosła technicznego. 
          Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku 
fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac budowy 
z zabezpieczeniem osłonami. 
          Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich 
środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz nie 
powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej 
wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym. 
          Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy 
nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku 



 
                                    

z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli 
jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie 
ukosować lub wykrawać. 
          Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie 
oczyścić szczotką lub piaszczarką. Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy 
pomocy śrub o dużej wytrzymałości należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, 
dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, oczyścić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że Architekt 
i Inspektorzy nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu 
połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak 
tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni 
połączeń na śruby o dużej wytrzymałościach winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym 
przez Generalnego Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. Współczynnik 
ten nie może być niższy niż 0,3. 
          W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, 
niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Generalny Wykonawca jest uważany za jedynego 
odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. Powinien on również 
dostarczyć Generalnemu Architektowi i Inspektorom nadzoru imienne świadectwa o kwalifikacjach 
oraz kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
 
5.2. Wykonywanie zbrojenia 
Czystość powierzchni zbrojenia 
          Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. 
          Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być 
dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej 
ich korozji. 
 
Przygotowanie zbrojenia 
          Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, 
odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 
postanowień norm. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008. 
          Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
 
Montaż zbrojenia 
          Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować 
do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż 
zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż 
zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
          Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
          Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
5.3. Montaż elementów stalowych 
          Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z przepisami. Elementy konstrukcyjne 
powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja 
powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami 
montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie 
została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 
          Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków 
i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji 
konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, 
a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina 
w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za 
pomocą przebijaków, a w razie konieczności rozwiercać. 
 
Montaż na placu budowy 



 
                                    

          Należy tak zorganizować pracę, aby elementy składowe były dostarczane w należytym porządku, 
a w szczególności w komplecie dla każdego odcinka - od części największych do najmniejszych 
elementów składowych. 
          Generalny Wykonawca odpowiada za wyładunek, składowanie i zabezpieczenie sprzętu oraz 
materiałów niezbędnych do wykonania robót. Wszystkie kształtowniki oraz inne materiały powinny 
spoczywać na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne należy przemieszczać z 
należytą ostrożnością. Generalnemu Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i 
piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementów konstrukcyjnych. 
          Generalny Wykonawca winien bezwzględnie opracować obliczenia budowlane dotyczące 
wszystkich czynności montażowych, które udokumentują w szczególności wytrzymałość punktów 
podnośnikowych, stateczność w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi 
usztywnieniami za pomocą odciągów, jeżeli okaże się to konieczne), strzałki montażowe wewnętrzne 
związane z fazami montażu, itd. 
          Generalny Wykonawca winien posiadać wszelkie pozwolenia i wykonać wzmocnienia niezbędne 
do ustawienia i manewrowania dźwigów, jak również do manewrowania specjalnych konwojów na 
terenie obiektów budowlanych już ukończonych lub znajdujących się w pobliżu. 
 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 

▪ Odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm, 
▪ Odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm, 
▪ Strzałka wygięcia h/750 lecz nie więcej niż 15 mm, 
▪ Wygięcie belki lub słupa l/750 lecz nie wiece niż 15 mm, 
▪ Odchyłka strzałki montażowej 0.2 projektowanej. 

 
Cięcie elementów stalowych 
          Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. 
          Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
Prostowanie i gięcie 
          Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
          W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
 
5.4. Składanie zespołów 
          Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, 
które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody oraz przyrządy powinny zagwarantować 
dotrzymanie wymagań dokładności zespołów jak i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 
 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

nieprostolinijność 
pręty, blachownice, słupy, 
części ram 

0,001 długości  
lecz nie więcej niż 10 mm 

skręcanie pręta - 
0,002 długości 
lecz nie więcej niż 10 mm 

odchyłki płaskości półek, ścianek 
środników 

- 
2 mm na dowolnym odcinku 
1000 m 

wymiary przekroju - 
do 0,01 wymiaru 
lecz nie więcej niż 5 mm 

przesunięcie środka - 0,006 wysokości 

wygięcie środka - 0,003 wysokości 

 
 

Wymiar nominalny [mm] 
Dopuszczalna odchyłka wymiaru [mm] 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 
500 - 1000 
1000 - 2000 
2000 - 4000 
4000 - 8000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 



 
                                    

8000 - 16000 
16000 - 32000 

5,0 
8,0 

10,0 
16,0 

 
 
5.4.1. Połączenia na śruby 
          Długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, 
przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
          Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 
powierzchni. 
          Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
warstwą smaru. 
          Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 
5.5. Roboty malarskie 
          Elementy konstrukcji stalowej należy pomalować zestawem farb chlorokauczukowych 
podkładowych oraz wierzchniego krycia, zgodnie z dokumentacją projektową. Zaleca się 
przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej 
temperaturze powietrza od 15 do 20°C. Nie należy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze 
poniżej +5°C, jak również malować metodą natryskową w temperaturze poniżej +15°C oraz podczas 
występującej mgły i rosy. 
          Z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, tłuszcz, rdzę i inne zabrudzenia 
zmniejszające przyczepność farby do podłoża. Przez piaskowanie podłoże należy wyczyścić do 2-go 
stopnia czystości. 
          Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PB. Grubość warstw podkładowych - 120 
mikronów. Grubość warstw nawierzchniowych - 120 mikronów. Liczbę warstw zastosowanych przy 
malowaniu określa dokumentacja projektowa. 
          Dopuszcza się zastosowanie lakierów innych niż chlorokauczukowe pod warunkiem akceptacji 
przez Inspektora. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
          Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi wyżej wymaganiami. 
          Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
          Jednostką obmiarową jest 1 tona [t]. 
          Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy [t/mb]. Nie dolicza 
się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.  
          Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
          Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbioru końcowego wg opisu jak niżej: 

▪ Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu „Wymagania ogólne”, 
▪ Odbiór końcowy, 
▪ Odbiór zbrojenia. 

 
           Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera 
oraz wpisany do dziennika budowy.  
          Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 



 
                                    

poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
          Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 
wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 
robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

▪ PN-EN 1992-1-1:2008. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
▪ PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy. 
▪ PN-EN ISO 3834-2:2021-09 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości 

w spawalnictwie. 
▪ PN-EN ISO 3834-3:2021-09 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania 

dotyczące jakości w spawalnictwie. 
▪ PN-EN ISO 3834-4:2021-09 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące 

jakości w spawalnictwie. 
▪ PN-EN ISO 4014:2022-12 Śruby z łbem sześciokątnym. 
▪ PN-EN ISO 4017:2022-12 Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości. 
▪ PN-EN ISO 4032:2013-06 Nakrętki sześciokątne. 
▪ PN-EN ISO 7091:2003 Podkładki okrągłe zgrubne. 
▪ PN-EN ISO 898-1:2013-06 Śruby, wkręty i nakrętki. 

 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST - 05 KONSTRUKCJE MUROWE 
 
Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV) 

KOD CPV 45262500 - 6 Roboty murarskie 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych prowadzonych w ramach projektu “Budowy budynku 
pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna w miejscowości Szczepanowice” 
realizowanej na działkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obręb 0009, gm. Pleśna 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji murowych. 
 
Kod CPV: 45262500 - 6 Roboty murarskie 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 

• wykonaniem ścian zew. gr. 25.00cm z pustaków ceramicznych 
• wykonanie ścian nośnych wew. Gr 24.00cm z bloczków komórkowych 



 
                                    

• wykonaniem ścian działowych gr. 12.00cm z bloczków komórkowych 
• wykonaniem kominów systemowych 
• wykonaniem nadproży  
 

 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym w części graficznej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 
          Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
          Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu, 
tj. ok. 3 godzin. 
          Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna oraz zanieczyszczeń obcych. 
          Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.2. Pustak ceramiczny 
 
Pustak ceramiczny do produkcji wyrobów ceramicznych. 
Pustak należy chronić przed zawilgoceniem. 
 
2.3. Cement  
          Do wykonywania zapraw stosować należy cement portlandzki klasy 32.5 zaopatrzony w atest. 
 
2.4. Kruszywo 
          Kruszywo użyte do zapraw murarskich powinno posiadać atest. 
 
2.5. Wapno  
          Użyte wapno, suchogaszone lub chemiczne, musi posiadać atest. 
 
2.6. Bloczek  komórkowy 
Bloczek komórkowy produkowany i wprowadzany do obrotu i stosowania w oparciu o normę  
zharmonizowaną PN-EN 771-3+A1:2015-10. Bloczek betonowy  należy chronić przed zawilgoceniem. 
 
2.7. Kominy 
W pomieszczeniu gospodarczym 0.2 przewidziano komin systemowy jednociągowy + 2 wentylacje.  
Wymiary: 62x48 cm.  
Konstrukcja:  
• Rura ceramiczna - produkowana jest z wysokowartościowej, ogniotrwałej ceramiki. Jest 
szczelna i wyjątkowo kwasoodporna.  
• Płyta izolacyjna - przylega równomiernie do rury wewnętrznej. Gwarantuje ona warunki izolacji 
cieplnej komina odpowiadającej grupie I i II odporności przewodzenia ciepła według normy DIN 18160 
część 1, wydanie luty 1987. Forma i wymiar płyt izolacyjnych są dostosowane do komina izolowanego z 



 
                                    

przewietrzeniem. Poprzez szczególną formę profilowania z klinowymi nacięciami płyta izolacyjna 
przylega dokładnie do okrągłego przekroju rury wewnętrznej i kształtki pierścieniowej.  
• Pustak zewnętrzny - o wysokości modułowej 33 cm wykonany jest z betonu lekkiego. Kanały w 
narożnikach umożliwiają przewietrzenie płyty izolacyjnej. Równocześnie gwarantuje centryczne 
ustawienie rury wewnętrznej i warstwy izolacyjnej. 
 
Zaprojektowano również kominy wentylacyjne: dwu- i czterociągowe pionowewykonane z pustaków 
wentylacyjnych. Pustak ten wykonany jest z betonu lekkiego na bazie keramzytu.  
 
 
2.8. Nadproża 
Belki nadprożowe L-19 prefabrykowane, żelbetowe w kształcie litery L o wysokości 19 cm, długościach 
od 150 cm – 180 cm oraz szerokości dolnej stopki – 9cm. Produkowane z betonu klasy C20/25.  
 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
          Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Wyciąg masztowy do 0.5 t udźwigu. 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
          Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
          Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania oraz grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
          Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
          Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
          Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
          W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
          Roboty należy rozpocząć od pomiarów. W trakcie wznoszenia ścian w otworach drzwiowych 
montujemy ościeżnice stalowe, a w narożnikach kątowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom góry ościeżnicy 
zamontować 205 cm nad planowanym poziomem podłogi. Nadproża nad otworami drzwiowymi i 
okiennymi wykonać zaczynając od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs 
ustalić w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sąsiadujących i innych 
otworów znajdujących się w tej samej płaszczyźnie ściany. Ściany w strefie podporowej wykonać do 
poziomu o 5 cm niższego od projektowanego ppbs. Następnie przystąpić do wykonania poduszek 
betonowych pod belki z betonu B-15 o konsystencji plastycznej układając w miejscu planowanego 
podparcia nadproża beton z nadmiarem i układając na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia pielęgnacji 
betonu można przystąpić do wykonania ściany na nadprożu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w 
miarę potrzeb. 
 
5.2. Mury z pustaków ceramicznych 
      W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość 
normową spoiny: 
 - 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 
17mm, a minimalna 10mm,  
- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15mm, a minimalna - 5mm. - Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10mm (murowanie na tzw. puste spoiny).  



 
                                    

- Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyższej kondygnacji, nie 
powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł,  
- Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie, co najmniej 
50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin.  
- W filarach i słupach niedopuszczalne jest zastępowanie całych cegieł z połówkami. Stosowanie cegieł 
połówkowych i mniejszych może być dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania 
prawidłowego wiązania. 
 - Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów nie powinna być niższa od +100C. W 
przypadku temperatury niższej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydłużeniu. - Ścianki działowe 
o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż 3, przy czym przy 
rozpiętości powyżej 5,0m lub przy wysokości powyżej 2,5m należy stosować zbrojenie z bednarki lub z 
prętów okrągłych, w co czwartej spoinie. Zbrojenie należy zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w 
przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego - również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej 
do ściany. 
- Do otworów okiennych i drzwiowych w murach należy stosować nadproża prefabrykowane z betonu 
zwykłego (np. typu „L”) lub z betonu komórkowego.  
 
5.3 Mury z bloczków betonowych.  
 Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian zewnętrznych z bloczków betonowych należy sprawdzić, 
czy gęstość objętościowa bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczków określonej w 
dokumentacji. - Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. - Ściany 
z bloczków należy murować na zaprawy cementowo-wapienne. Bloczki należy układać z zachowaniem 
zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin 
pionowych. Odchyłki grubości nie powinny być większe niż ± 3mm. - Mury powinny być wznoszone na 
całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne powinny być wykonywane jednocześnie z 
odpowiednim przewiązaniem lub zakotwieniem. - Narożniki muru z bloczków należy wykonywać 
według wiązania pospolitego, stosując na przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. 
Tę samą zasadę należy również stosować przy wiązaniu ścian poprzecznych, o grubości większej od 
6cm, ze ścianami zewnętrznymi.  
 
5.4 Nadproża  
Belki nadprożowe należy montować równocześnie ze wznoszeniem ścian. Na wyrównanej i 
wypoziomowanej powierzchni, na zaprawie cementowej układamy dwie belki nadprożowe o długości 
odpowiedniej do szerokości otworu (z uwzględnieniem głębokości oparcia zgodnie z zaleceniem 
producenta), półkami dolnymi do środka. Wewnętrzną przestrzeń miedzy belkami należy dozbroić 
dodatkowo (jeśli wymaga tego projekt) i wypełniamy betonem C 20/25. Następnie należy wykonać mur 
nad otworem, ułożyć strop i betonować wieniec. 
 
5.5. Kominy 
Montaż komina powinien odbyć się na wcześniej przygotowanym fundamencie. 
 • Pustaki zewnętrzne należy osadzać na zaprawie cementowej lub cementowo – wapiennej marki 3 
MPa. Prawidłowość jej ułożenia ułatwia szablon do nakładania zaprawy.  
• Zaprawa powinna być położona jedynie na ściankach pustaka (kanały przewietrzające – w narożach 
pustaka – oraz izolacja termiczna nie powinny mieć kontaktu z zaprawą).  
• Spoiwem elementów ceramicznych jest specjalny kit kwasoodporny dostarczany w tubach z 
„pistoletem”. Przed jego ułożeniem należy usunąć brud i kurz z krawędzi elementu ceramicznego. Kit 
nakładać na zwilżoną wcześniej krawędź. 
• W przypadku przerw w montażu komina należy zabezpieczyć jego wnętrze przed zamoknięciem. 
• Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z instrukcją montażu danego producenta 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
          Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z dokumentacją budowlaną i SST.  
 
Przy odbiorze materiałów należy przeprowadzić na budowie: 

▪ sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na materiałach z zamówieniem oraz wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 



 
                                    

▪ próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i pomiar wymiarów oraz kształtu, liczby szczerb i 
pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość 
margla. 

 
           W przypadku niemożności określenia jakości materiału przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
 
Zaprawy 
          W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.    
          Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
Dopuszczalne odchyłki 
           Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanego muru o odpowiedniej grubości. 
          Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
          Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

▪ dokumentacja techniczna, 
▪ dziennik budowy, 
▪ zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
▪ protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
▪ protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
▪ wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
▪ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
           Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowe mury niespoinowe 

zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 m długości 
- na całej powierzchni 

3,0 
10,0 

6,0 
20,0 

odchylenia od pionu: 
- na wysokości 1 m 
- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 

3,0 
6,0 
20,0 

6,0 
10,0 
30,0 

odchylenia każdej warstwy od poziomu: 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

1,0 
15,0 

2,0 
30,0 

odchylenia górnej warstwy od poziomu: 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

1,0 
10,0 

2,0 
10,0 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wym: 
- do 100 cm                      - szerokość 
                                         - wysokość 
- ponad 100 cm                - szerokość 
                                         - wysokość 

+6, -3 
+15, -1 
+10, -5 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 
+10, -5 
+15, -10 

  



 
                                    

          Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
          Cena obejmuje swym zakresem dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, wykonanie 
ścian oraz naroży, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, uporządkowanie i oczyszczenie 
stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

▪ PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 

▪ PN-EN 197-1:2012 Cement portlandzki. 
▪ PN-EN 197-1:2012 Cement portlandzki z dodatkami. 
▪ PN-EN 197-1: 2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
▪ PN-EN 459-1:2015-06 Wapno. 
▪ PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy. 

 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST -06 STOLARKA BUDOWLANA 
 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

KOD CPV 45421000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

 

1. Przedmiot 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki 

budowlanej w ramach realizacji robót budowlanych  w ramach projektu “Budowy budynku 

pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna w miejscowości Szczepanowice” 

realizowanej na działkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obręb 0009, gm. Pleśna 

  

Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej. 

 

2. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót 

związanych z wykonaniem i montażem stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania jw. 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót 

• montaż stolarki okiennej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym 

• montaż taśm uszczelniających od strony zewnętrznej  

• przycięcie wystających „wylewek” rozprężonej i suchej pianki poliuretanowej, 

• regulację okuć stolarki, 

• montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych  

• zabezpieczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej taśmą i folią malarską przed robotami 

związanymi z wykończeniem powierzchni ościeży zewnętrznych i wewnętrznych oraz 

zabezpieczając przed robotami malarskimi, 

• montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie 

technicznym 

• montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie 

technicznym 



 
                                    

 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania 

techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie wykonawczym 

w części graficznej. 

 

3. Materiał 

Okna i drzwi 

Projektuje się stolarkę okienną typową wykonaną z drewna. Okna zaopatrzone w nawiewniki o 
regulowanym stopniu przepływu powietrza zapewniając właściwy współ. infiltracji pomieszczeń. 
Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U=0,9 W/(m2K). Kolor drewnopodobny- dąb 
lub zbliżony 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna wykonana z drewna sosnowego klejone warstwowo, skrzydło 
wypełnione termoizolacyjnym materiałem. Kolor drewnopodobny- dąb lub zbliżony 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa, Kolor drewnopodobny- dąb lub zbliżony 
Drzwi z zamkiem jednopunktowym wpuszczonym na wkładkę patentową, trzy zawiasy czopowe na 
skrzydło z blokadą antywyważeniową w ościeżnicy z płyty MDF regulowane na szerokość muru. Osłonki 
na zawiasy, klamka i rozety ze stali nierdzewnej. 
 

Dokładne wymiary stolarki pobrać na budowie. 

 

Okucia 

Okucia dla drzwi i okien rozwieralno - uchylnych. Kompletne, dostosowane do ciężaru własnego 

skrzydeł oraz obciążeń eksploatacyjnych, umożliwiające mikrowentylację z blokadą błędnego położenia 

klamki. 

 

Nawiewniki 

Nawiewniki higrosterowane - o parametrach nie niższych niż : 

a) strumień przepływu powietrza w m3/godz przy 10Pa-min. 20, max.50; 

b) wilgotność względna wewnętrzna w % - min.35%, max.70% 

c) kolor biały 

d) tłumienie akustyczne min. 37dB 

montowane po 1szt. na okno montowane w górnej części skrzydła wyposażone w blokadę 

minimalizującą przepływ. 

 

Parapety wewnętrzne. 

Parapety wewnętrzne drewniane.  

Parapet wewnętrzny powinien „podchodzić” pod ościeżnicę, stykając się z odizolowanym od 

parapetu progiem. Pod parapetową izolację wykonujemy z folii paroszczelnej, naklejając ja na próg 

ościeżnicy oraz mur. Montaż samego parapetu odbywa się poprzez przyklejenie do muru za pomocą 

kleju montażowego, przy jednoczesnym wsunięciu krawędzi parapetu pod ościeżnicę okna. 

 

Parapety zewnętrzne. 

Parapety z blachy powlekanej gr. 0,6 mm. Blachy odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 988:1998. 

 

4. Sprzęt 

Łaty, poziomice, pojemniki i wiadra, pędzle, szpachelki, kielnie, wiertarki elektryczne, zakrętarki 

elektryczne, łączniki do kotwienia. 

 

5. Transport 

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas 

transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w 

sposób, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią 

oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 



 
                                    

obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów 

należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne 

właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać wózków 

widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy 

zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny 

poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych. Transport pionowy za pomocą przyściennego 

wyciągu budowlanego. 

 

6. Wykonanie robót 

 

Zasady wbudowywania stolarki budowlanej 

• ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane, aby spełnione były wymagania z punktu 

zamocowania okna lub drzwi oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem i 

ościeżnicą, 

• przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni 

węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w wykonaniu 

ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, należy je naprawić i oczyścić, 

• w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną lub drzwiową na 

podkładkach lub listwach, 

• w zależności od łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób 

trwały ich elementy kotwiące w ościeżach, 

• ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych; 

dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2.0mm na 1.0m 

wysokości okna, jednak nie więcej niż 3.0mm na całej długości ościeżnicy; różnice wymiarów 

przekątnych nie powinny być większe niż 2.0mm przy przekątnej do 1.0m, 3.0mm przy 2.0m i 

4.0mm powyżej 2.0m, 

• zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do 

stosowania dla tego celu;  

• osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie 

zamknąć, 

• dokładność wykonania ościeża drzwi powinna być zgodna z wymaganiami wykonania robót 

murowych, 

• ościeżnicę drzwiową po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub 

haków osadzonych w murze albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w 

ościeżu, 

• szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ścianie 

zewnętrznej należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

wykonywania tego rodzaju robót, odpornym lub zabezpieczonym przed korozją biologiczną, 

• dopuszcza się osadzanie ościeżnic drzwiowych jednocześnie ze wznoszeniem muru pod 

warunkiem zabezpieczenia ościeżnicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 

Stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną uznaje się za prawidłowo wbudowaną, jeżeli podparta i 

zamocowana ościeżnica przenosi obciążenia od ciężaru własnego okna, parcia i ssania wiatru, obciążeń 

temperaturą i innych obciążeń występujących podczas użytkowania okien. Zaleca się wykonanie 

montażu stolarki przez fachowa ekipę, posiadającą autoryzacje od producenta stolarki, jest to 

gwarantem profesjonalnie przeprowadzonej usługi wbudowania stolarki przez wykonawcę. 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić czy wymiary okna pasują do otworów w 

murze i czy zapewniają odpowiedni luz obwodowy w granicach 10-15mm na każdą stronę ramy 

okiennej. Luz boczny między oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie 

zachodzą wraz ze zmianami temperatury lub wilgotności. Uniemożliwia również wystąpienie zmian w 

cechach geometrycznych okna pod wpływem ruchu konstrukcji budynku, występującego na skutek 



 
                                    

zmiennych obciążeń lub nierównomiernego osiadania budynku. Przy luzach obwodowych mniejszych 

niż 5mm może występować wypaczanie ram klinujących się w ciasnym otworze okiennym lub 

drzwiowym. Z kolei za duży luz, przekraczający 30mm, może być przyczyną niewystarczającego 

utwierdzenia okna w murze. 

 

Mocowanie stolarki okiennej 

Wymiary zewnętrzne stolarki  Liczba punktów 

zamocowania 

Rozmieszczenie punktów mocowania 

Wysokość Szerokość w nadprożu i 

progu 

w ościeżnicach 

bocznych 

Do 150 Do 150 4 nie mocuje się w 2 punktach w 

odległości 33cm 

od nadproża i 

33cm od progu 

150-200 6 po 1 punkcie w 

nadprożu i progu 

w połowie 

szerokości 

Powyżej 200 8 po 2 punkty w 

nadprożu i progu 

rozmieszczone 

co 1/3 

szerokości okna 

Powyżej 150 Do 150 4 nie mocuje się w 3 punktach: 

- w odległości 

33cm od nadproża 

- w 1 wysokości 

- w odległości 

33cm od progu 

150-200 8 po 1 w nadprożu 

i progu w 

połowie 

szerokości 

Powyżej 200 10 po 2 punkty w 

nadprożu i progu 

rozmieszczone 

co 1/3 

szerokości okna 

Bezpośrednio po osadzeniu stolarkę należy zabezpieczyć przez szczelne oklejenie folią malarską. 

Stolarka okienna i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zostać odebrana od producenta przez 

zweryfikowanie dołączonych świadectw i atestów. 

Kontrola jakości 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w budownictwie powinny być stosowane wyroby 

budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania, na które: 

• wystawiono certyfikat zgodności lub producent wydał deklarację zgodności zgodnie z 

dokumentem odniesienia (norma wyrobu lub aprobata techniczna ITB), 

• zostały w określonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania, 

• oznaczono je znakiem budowlanym „B”. 

Poza weryfikacją dopuszczenia do obrotu i stosowania w przypadku stolarki budowlanej sprawdzeniu 

podlegają: 

• wygląd zewnętrzny, co należy oceniać okiem nieuzbrojonym z odległości około 1.0m 

• jednolita barwa oceniana za pomocą spektrofotometru lub wizualnie przy pomocy skali szarej, 

• stan techniczny powierzchni skrzydeł – ewentualne uszkodzenia, pęknięcia, pęcherze, wady 

produkcyjne, 

• kształt stolarki, liczba komór, układ i kształt ścianek – ocena wizualna, porównywana z 

dokumentacją systemową, 

• wymiary stolarki – porównanie wymiarów z dokumentacją systemową, 

• prostoliniowość elementów ościeży i ościeżnic, 

• sztywność skrzydeł na obciążenie statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydła, 

• wodoszczelność. 



 
                                    

 

7. Kontrola jakości oraz odbiór wyrobów stolarskich 

• dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać, 

o zgodność wymiarów geometrycznych i podziałów, 

o jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 

o prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

o sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 

• dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów 

ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami 

zawartymi: 

o w zestawieniu stolarki budowlanej dołączonym do dokumentacji projektowej, 

o w normach przedmiotowych, 

• dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać wyniki 

oględzin z wymaganiami norm przedmiotowych, 

• dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych należy 

porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie: 

o jakości robót stolarskich, 

o wilgotności drewna, 

o szczegółów konstrukcyjnych według wykazu stolarki nietypowej, 

o rozmieszczenia okuć, ich wielkości i ilości, 

o oszklenia, 

o pokrycia powłokami malarskimi, 

• sprawdzenia sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz unieruchomienie 

mechanizmów okuć. 

 

8. Jednostki obmiaru 

szt. – liczba elementów zabudowanych. 

Odbiór robót 

Odbiór robót stolarskich na budowie polega na sprawdzeniu: 

• dostarczenie gotowych wyrobów stolarki budowlanej, 

• miejsce wbudowania (ościeży) wyrobów stolarki budowlanej, 

• wbudowanych wyrobów stolarki budowlanej. 

Odbiór gotowych wyrobów polega na sprawdzeniu wymiarów i płaszczyzn, wykończenia powierzchni 

(równości i gładkości powierzchni, obróbki i oczyszczeniu krawędzi), dopasowaniu krawędzi styku, 

wpuszczeniu gwoździ i wkrętów w drewno, wad zewnętrznych zgodnie z PN, gruntowania i impregnacji, 

rodzajów, liczby i wielkości okuć i ich zamocowania i działania. 

Odbiór częściowy: 

Przed przytępieniem do wbudowania wyrobów stolarskich należy w ramach odbioru częściowego 

sprawdzić wymiary otworów, prostopadłość i równość ościeży, umocowania i zabezpieczenia przed 

zagrzybieniem kołków bil klocków drewnianych oraz ewentualnie wilgotności murów. 

Odbiór końcowy: 

Przy odbiorze końcowym wbudowanych wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

• osadzenie ościeżnicy, 

• jakość osadzenia i dopasowania skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

• szczelność okien i drzwi – przez wyciąganie umieszczonego miedzy ościeżnicą a ramiakiem 

paska papieru do opakowania o szerokości 1 cm (pasek powinien ulec rozerwaniu), 

• stałość skrzydeł okiennych i drzwiowych w położeniu zamkniętym lub otwartym (brak luzów 

zamkniętych skrzydeł przy poruszaniu w kierunku prostopadłym do płaszczyzny otworu, 

otwarte skrzydła nie powinny same się zamykać). 

 



 
                                    

9. Podstawa płatności 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

▪ PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
▪ Instrukcje montażu producenta stolarki. 

 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 

SST – 07 TYNKI 
 
Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV) 

KOD CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

KOD CPV 45410000-4  Tynkowanie 

 

1. Przedmiot 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich w ramach realizacji 

robót budowlanych w inwestycji “Budowy budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa 

Pleśna w miejscowości Szczepanowice” realizowanej na działkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obręb 

0009, gm. Pleśna 

 

Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich elementów i konstrukcji drewnianych. 

 

Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót umożliwiających i mające 

na celu wykonanie: 

 

▪ wykonaniem tynków cementowo - wapiennych, 
▪ wykonaniem tynków silikonowych 
▪ zamocowaniem siatki tynkarskiej, 

 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania 
techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie wykonawczym 
w części graficznej. 
 
2. Materiał 

         Wszystkie materiały do wykonania wyprawy tynkarskiej powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Woda wg PN-EN 1008:2004 

          Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

          Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

Piasek wg PN-EN 13139:2003 

          Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności nie 

zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  

▪ piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  



 
                                    

▪ piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  

▪ piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

           Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty. 

           Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

 

Środek gruntujący  

          Środek do gruntowania podłoża pod warstwę tynkarską - zamienne preparaty gruntujące 

dostarczane w postaci gotowej do stosowania. 

 

Zaprawa (masa) klejąca 

          Zamiennie zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojonej siatką szklaną, otrzymywane 

poprzez zarobienie wodą fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, w proporcji wagowej 100:22 

- oraz w proporcji wagowej 100:21 - w przypadku zapraw klejących. 

       Grubość warstwy zaprawy na płytach styropianowych powinna wynosić 3-5 mm. 

Siatka zbrojąca  

          Siatka zbrojąca pod wyprawę tynkarską - zamienne siatki z włókna szklanego spełniające 

wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/2005  

Zaprawy (masy) tynkarskie 

          Silikonowe masy tynkarskie; do ręcznego wykonywania wypraw elewacyjnych, dostarczane w 

postaci gotowej do stosowania. 

          Grubość warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosić nie mniej niż 1 mm. 

Gips szpachlowy  

          Gips szpachlowy do wykonania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej 

normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

▪ wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie mniej 

niż 5 MPa, 

▪ odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew 

na sicie 1,0 mm - 0%, 

▪ początek wiązania po 30-60 min, 

▪ gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 

normy. 

 

Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe) 

          Materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji, takie jak: listwy, taśmy, siatki narożne 

oraz materiały uszczelniające i inne akcesoria systemowe przewidziane w Projekcie Technicznym. 

 

          Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 

sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki 

zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U.2021.0.1213). 

 
Woda 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia lub inną wodę, która odpowiada 

wymaganiom aktualnych Norm Polskich. Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, 

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. 

Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych, chyba że odpowiadają one warunkom aktualnych 

Norm Polskich. 

Pozostałe materiały 

Zaprawy zwykłego wykonywania tynków przygotowane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie 

przygotowane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne renowacyjne. 

 



 
                                    

3. Sprzęt 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, pace, kielnie, taczki, mieszadła do tynków, 

pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, agregat do maszynowego układania tynków. 

 

4. Transport 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny. 

 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne 

• przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy i 

osadzone ościeżnice drzwiowe, 

• tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0oC; w niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 

• zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie, przed czym należy je osłaniać matami 

lub daszkami, 

• w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne lub 

wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia (ok. 1 tygodnia) zwilżane wodą. 

Przygotowanie podłoży 

• podłoże pod wyprawy tynkarskie należy oczyścić z wystających grudek zaprawy, 

zanieczyszczenia tłuste wyskrobać, 

• zaleca się wydrapać spoiny na głębokości 2-3mm od lica muru, 

• podłoże powinno być oczyszczone na sucho z pyłu i kurzu za pomocą szczotek, 

• większe uszkodzenia należy naprawiać przez ich wycięcie i uzupełnienie dociętym materiałem 

rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej, 

• w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podłoże należy zwilżyć wodą. 

Wykonywanie tynków 

• cement do wykonywania tynków powinien spełniać wymagania podane w Normach 

Państwowych, 

• piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

o nie zawierać domieszek organicznych, 

o mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5mm, piasek 

średnioziarnisty 0.5-1.0mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm, 

• do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 

średnioziarnisty, 

• do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez siti o prześwicie 

0.5mm, 

• woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów 

budowlanych, 

• w przypadku wykonywania tynków mineralnych należy stosować mieszanki tynkowe suche, 

przygotowane fabrycznie, 

• każda dostarczona na budowę mieszanka powinna mieć gwarancję wytwórni oraz datę 

produkcji, 

• zdolność do wiązania mieszanek dostarczonych na budowę po upływie jednego miesiąca po ich 

wyprodukowaniu powinna być sprawdzona laboratoryjnie, 

• tynki należy wykonywać po ukończeniu wszystkich robót, których późniejsze wykonanie może 

spowodować uszkodzenie tynków, 

• faktura tynku powinna odpowiadać wymaganiom dokumentacji technicznej lub zostać 

uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim. 

 



 
                                    

 Przygotowanie podłoży 

          W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

          Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 

z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

          Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

          Warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy klejącej. Odpowiednio przygotowaną zaprawę 

klejącą należy nanieść na uprzednio przygotowaną powierzchnię, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 

mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy klejącej 

należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie 

zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki należy układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie 

mniejszy niż 10 cm. W przypadku pozostawienia nierówności istnieje konieczność naniesienia na 

wyschniętą powierzchnię przyklejonej siatki drugiej cienkiej warstwy zaprawy klejącej (o grubości ok. 

1 mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej 

powinna wynosić od 3 do 5 mm. 

          Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych 

i drzwiowych na całej ich długości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione, 

przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji, ukośnymi pasami siatki o wymiarach 20x35 cm. 

          Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części cokołowej ścian należy stosować dwie 

warstwy siatki z tkaniny szklanej. W przypadku, gdy ściany budynku narażone są na uderzenia, wówczas 

podwójna tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian parterowych. Natomiast, gdy dostęp 

do budynku jest utrudniony wystarczy zastosować dwie warstwy tkaniny do wysokości 2 m od poziomu 

przyległego terenu. Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w 

pionie. Zamiennie dopuszcza się zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien 

szklanych o większej gramaturze (tzw. siatka pancerna). Siatka ta jest układana na styk, bez zakładów. 

 

Gruntowanie warstwy zbrojonej 

          Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować 

odpowiednim preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, 

czyli po upływie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w 

temperaturze +20oC i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu należy odczekać do czasu wyschnięcia 

zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych).  

 

Warstwa tynkarska  

          Zastosowana została strukturalna, silikonowa wyprawa tynkarska. 

          Uprzednio przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na 

podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą, również ze stali 

nierdzewnej, usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany 

materiał można wykorzystać po jego ponownym przemieszaniu). Żądaną strukturę wyprawy należy 

wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastiku.     

          Operację zacierania wykonać należy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w 

zależności od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni 

elewacji.  

Szpachlowanie 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, tłuszczu, brudu i resztek powłok malarskich oraz innych 

zanieczyszczeń mających wpływ na jego przyczepność. W przypadku zbyt dużej chłonności należy 

stosować odpowiednie środki gruntujące. 

Wykonanie 



 
                                    

Do przygotowania i nakładania gładzi należy stosować czyste narzędzia wykonane z materiałów 

nierdzewnych. Do rozrabiania używać czystej wody oraz wiadra wykonanego z tworzywa sztucznego. 

Suchą mieszankę należy rozrabiać poprzez powolne wsypywanie jej do wody, w proporcjach ok. 1kg 

proszku do 0,4 l wody. Przed nakładaniem odczekać ok. 10 min od momentu urobienia, a następnie raz 

jeszcze zamieszać.  

Tak przygotowaną masę należy zużyć w ciągu maksymalnie 5 godzin, nakładając na podłoże za pomocą 

gładkiej metalowej pacy lub szpachelki – grubość jednorazowo nałożonej warstwy do 1,5 mm. Po 

wyschnięciu, ewentualne nierówności usunąć drobnym papierem ściernym lub siateczką do szlifowania. 

Wszelkie niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. 

Produkt należy stosować w temperaturze +5 do +28oC. 

 

6. Kontrola jakości 

Kontrolę jakości przeprowadza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z 

wymaganiami i tolerancjami określonymi w Polskiej Normie. Badania powinny obejmować: 

• porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową, według protokołów 

badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych i 

międzyoperacyjnych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 

oględzin zewnętrznych i pomiarów, 

• sprawdzenie czy powierzchnie tynków tworzą płaszczyzny pionowe, poziomie lub krzywe 

według obrysu z Dokumentacji Projektowej, 

• sprawdzenie maksymalnych dopuszczalnych odchyłek promieni krzywizny faset, wnęk itp. w 

stosunku do promienia projektowanego, które dla tynków kategorii II i III nie powinny być 

większe niż 7mm oraz 5mm dla tynków kategorii IV i IVf, 

• sprawdzenie kątów dwuściennych, 

• sprawdzenie użytych materiałów przez kontrolę przedłożonych dokumentów i ich porównanie 

z warunkami określonymi w Polskich Normach i Dokumentacji Projektowej, 

• sprawdzenie przyczepności tynków do podłoża przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

• sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych przeprowadzone na próbkach 

stwardniałej zaprawy, 

• sprawdzenie grubości tynku z dokładnością do 1mm poprzez wycięcie pięciu otworów o 

średnicy około 30mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte ale nie naruszone, 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni tynku (jednakowa barwa na całej powierzchni, bez smug i 

plam; brak wykwitów, krystalizacji soli i pleśni; brak zacieków, odstawań, odparzeń i pęcherzy), 

• sprawdzenie wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych, 

• sprawdzenie wykonania obrzutki, 

• sprawdzenie wykonania gładzi. 

 

7. Jednostki obmiaru 

m2 – powierzchnia tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

8. Odbiór tynków 

• odbiór tynków powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów robót 

budowlanych zawartymi w punkcie 5.11 niniejszego opracowania, 

• odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkarskich, 

• jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

odbiorem oczyścić i ewentualnie zmyć wodą, 

• ukształtowanie powierzchni wypraw tynkarskich, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną, 

• niedopuszczalne jest wystąpienie następujących wad tynków: 



 
                                    

o wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni itp., 

o trwałych śladów zacieków na powierzchni, 

o odstawania, odparzania i występowania pęcherzy wskutek niedostatecznej przyczepności 

tynku do podłoża, 

• charakterystyczne dla poszczególnych faktur powierzchni tynków wgłębienia, wypukłości, 

bruzdki, rowki itp. powinny być równomiernie, jedno lub różnokierunkowo rozrzucone na 

powierzchni tynku i powinny mieć w przybliżeniu jednakową głębokość, wysokość, długość i 

grubość, bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktury lub innych wad i usterek 

naruszających jednolitość wyglądu zewnętrznego, 

• pęknięcia tynku są niedopuszczalne, 

• barwa tynków powinna być jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem, 

• do odbioru zakończonych tynków wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

o projekt techniczny z określeniem rodzaju tynku i podaniem normy lub świadectwa jakiemu 

powinien on odpowiadać, 

o protokół badań kontrolnych lub atesty jakości materiałów, 

o protokoły odbiorów częściowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 

robót częściowych i ich odbiorów, 

• badania techniczne przy odbiorze tynków zewnętrznych należy przeprowadzać podczas 

bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie niższej niż +5oC, 

• przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić czy: 

o przedstawione dowody potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do położenia 

tynku, 

o załączone dokumenty wystarczają do stwierdzenia zgodności użytych materiałów z 

ustalonymi wymaganiami, 

o w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0oC, 

• sprawdzenie jakości użytych materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 

kontroli przedłożonych dokumentów; materiały, których jakość nie jest potwierdzona 

zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez 

upoważnione laboratoria zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub świadectw 

dopuszczenia ich stosowania w budownictwie, 

• sprawdzenie przygotowania podłoży należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne w 

trakcie odbioru częściowego, a w trakcie odbioru końcowego na podstawie wcześniej 

wymienionych dokumentów, 

• sprawdzenie zgodności wykonania tynku z dokumentacją należy dokonać za pomocą oględzin 

zewnętrznych, 

• sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża może być wykonane metodą orientacyjną przez 

opukiwanie tynku lekkim młotkiem drewnianym; brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej 

przyczepności tynku, 

• odbierany tynk należy uznać za zgodny z wymaganiami, jeśli wszystkie przeprowadzone 

badania dadzą wyniki dodatnie, 

• jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wykonany tynk powinien być uznany za 

niezgodny z wymaganiami, 

• tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie może być przyjęty, 

• w przypadku nie przyjęcia tynku należy poprawić tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami 

w celu doprowadzenia do ich zgodności z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawić do 

ponownego badania lub nakazać usunięcie tynku nie odpowiadającego wymaganiom i żądać 

powtórnego jego wykonania. 

 

9. Podstawa płatności 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 



 
                                    

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST – 08 ROBOTY W ZAKRESIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I OKŁADZIN Z PŁYT GIPSOWO 

KARTONOWYCH 
 
Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV) 

KOD CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

1. Przedmiot 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalowania ścianek 

działowych i okładziny z płyt gipsowo-kartonowych w ramach realizacji robót budowlanych dot. 

“Budowy budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna w miejscowości 

Szczepanowice” realizowanej na działkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obręb 0009, gm. Pleśna 

 

Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich elementów i konstrukcji drewnianych. 

 

Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót umożliwiających i mające 

na celu wykonanie: 

• Wykonane obudowy instalacji wodociągowej, 

• Wykonane obudowy instalacji elektroenergetycznych, 

• Wykonanie obudowy instalacji kanalizacji sanitarnej. 

• Wykonanie obudowy instalacji gazowej 

 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania 

techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie wykonawczym 

w części graficznej. 

 

2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom 

w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

 

3. Sprzęt 

Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania wykonawcy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 

i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

 



 
                                    

4. Transport 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i 

dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek powinien odbywać się w sposób 

zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w 

zawiesie z widłami. 

 

5. Wykonanie robót 

Warunki przystąpienia do robót 

• Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt włókowo cementowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

• Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów. 

• Okładziny z płyt włókowo cementowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna 

powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

 

 

Konstrukcja nośna 

Konstrukcja nośna zbudowana z elementów zimnogiętych. Profile zgodne z normą PN-EN 14195:2015-
02. 
Maksymalny rozstaw osiowy profili pionowych według systemowego rozwiązanie, jednak nie rzadziej 

niż 400 mm. Profile te mogą zostać rozmieszczone gęściej, jeżeli wymaga tego dana konstrukcja. 

 

Montaż 

Wyznaczanie położenia sufitu 

Na podłożu należy dokładnie zaznaczyć położenie sufitu. Szybciej, dokładniej i prościej można 

wymierzyć położenie konstrukcji nośnej za pomocą lasera.  

Montaż profili przyłączeniowych 

Profile  należy okleić taśmą uszczelniającą i zamocować ściśle do ścian i stropu za pomocą kołków 

rozporowych i wkrętów lub kołków rozporowych wbijanych w odstępach co 1000 mm. Na wysokości 

ściany należy przewidzieć co najmniej po trzy punkty mocowania do ograniczających ścian.  

 

Połączenia 

Szczeliny dylatacyjne 

Należy przejmować szczeliny dylatacyjne konstrukcji budynku. Przy konstrukcjach ścian z płyt 

przewidzieć szczeliny dylatacyjne w odstępach wynoszących maksymalnie 15 m (przy budynkach 

szkieletowych do 10 m). Jeżeli nie ma żadnych wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

można zastosować zwykłe profile do szczelin dylatacyjnych. 

 

Mocowanie płyt 

Okładanie konstrukcji nośnej rozpocząć od płyty o pełnej szerokości (1200 mm). Do mocowania używa 

się wkrętarki i wkrętów. Płyty są mocowane do konstrukcji nośnej w odstępach do 250 mm. Odstęp 

wkrętów od krawędzi płyty obłożonej kartonem powinien wynosić min. 10 mm, a od krawędzi ciętej 

min. 15 mm. Montaż okładziny z drugiej strony ściany rozpoczyna się płytami o połowie szerokości (600 

mm). Dzięki temu powstaje wzajemne przesunięcie styków pomiędzy dwoma stronami ściany. 

Poprzeczne połączenia płyt należy rozmieszczać z wzajemnym przesunięciem styków do 400 mm. 

Niedopuszczalne są styki krzyżowe. Przy okładzinach pojedynczych pod styki poprzeczne należy 

podłożyć profil metalowy lub zaszpachlować je z taśmą zbrojącą. 

 



 
                                    

Spoinowanie 

Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, tłuszczu, brudu i resztek powłok malarskich oraz innych 

zanieczyszczeń mających wpływ na jego przyczepność. W przypadku zbyt dużej chłonności należy 

stosować odpowiednie środki gruntujące. 

Spoinowanie można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nie występują już żadne zmiany długości płyt 

powodowane zmianami ich wilgotności i temperatury. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być 

niższa niż 10oC. W zależności od typu krawędzi płyty spoinować należy masą szpachlową bez taśmy 

zbrojącej lub z taśmą zbrojącą. 

 

6. Kontrola jakości 

Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 

badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

- wymiary (zgodnie z tolerancją), 

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań płyt włókowo cementowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. Jednostki obmiaru 

m2 – powierzchnia ścianek działowych i okładziny z płyt włókowo cementowych. 

 

8. Odbiór 

Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub betonu. 

Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

- wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 

płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia 

płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 

okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 

prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 

prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 

mm. 

 

 

Dopuszczalne odchyłki są następujące: 



 
                                    

 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 

płaszczyzny i 

krawędzi 

od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 

płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji 

Pionowego Poziomego 

Nie większa niż 2 mm 

i w liczbie nie 

większej niż 2 szt na 

całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 

mm i ogółem nie 

więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości oraz 

nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

Nie większe niż 2 mm 

i ogółem nie większej 

niż 3 mm na całej 

powierzchni 

ograniczonej 

ścianami, belkami itp. 

Nie większa niż 2 mm 

na długości łaty 

kontrolnej 2 m 

 

9. Podstawa płatności 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST - 09 WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH 
 
 
Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV) 

KOD CPV 45260000-7– pokrycia dachowe 
KOD CPV 45261320-3 Wykonywanie robót blacharskich 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z konstrukcją pokrycia dachu  wraz z obróbkami blacharskimi 
oraz rynnami i rurami spustowymi dot. “Budowy budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii 
leśnictwa Pleśna w miejscowości Szczepanowice” realizowanej na działkach nr ew. 1000/1, 
1000/2, obręb 0009, gm. Pleśna 
 
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokrycia z blachą na rąbek. 
 
Zakres robót objętych specyfikacją. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót umożliwiających i mające 
na celu wykonanie: 

•         dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy, 
• pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian i stropu budynku w zakresie 

geometrycznej zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
innymi dokumentami sporządzonymi w trakcie realizacji  robót: polecenia inspektora 
nadzoru, protokoły odbioru robót częściowych, itp., 

• zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. do granicy NRO oraz 
środkami grzybo- i owadobójczymi, 

• wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z 
usztywnieniami połaciowymi poprzecznymi i podłużnymi  

• odbiór podłoża (podkładu) pod pokrycie, 



 
                                    

• wykonanie pokrycia dachowego z blachy na rąbek, 
• osadzenie wyłazów dachowych,  
• montaż komunikacji dachowej 

 
 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania 
techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie wykonawczym 
w części graficznej. 
 
2. Materiał 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Konstrukcja więźby dachowej   
Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-82/D-
09421, PN-EN 14081-2+A1:2022-11. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować 
zgodnie z PN-EN 338:2016-06. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i odpowiednio zakwalifikowana.  
Klasy wytrzymałości drewna 
System klas wytrzymałości łączy grupy klasy jakości i gatunki drewna o podobnych właściwościach 
mechanicznych. Norma PN-EN 338:2016-06 określa system klas wytrzymałościowych dla wszystkich 
gatunków drewna iglastego i liściastego nadających się do zastosowań w konstrukcjach budowlanych. 
Dla każdej klasy w tablicy 1 normy podano wartości charakterystyczne: wytrzymałości, modułów 
sprężystości oraz gęstości. Klasy dla gatunków 
iglastych i topoli oznaczono literą C, a dla gatunków liściastych literą D. Każda z klas jest ponadto 
oznaczona liczbą będącą wartością wytrzymałości na zginanie wyrażoną w niutonach na milimetr 
kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liściaste o wytrzymałości charakterystycznej na zginanie 
równej 30 N/mm². Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymałości następuje na 
podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 14081-2+A1:2022-11), albo na podstawie 
pomiarów metodami nieniszczącymi jednej lub kilku właściwości, albo na podstawie kombinacji 
obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spełniać wymagania PN-EN 
14081-2+A1:2022-11. Wartości charakterystyczne powinny być oznaczone zgodnie z PN-EN 
384+A2:2022-11. Przez populację drewna rozumie się materiał, którego dotyczą określone wartości 
charakterystyczne. Populację drewna określają: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa 
wytrzymałości. Jeżeli wartości charakterystyczne wytrzymałości na zginanie, gęstość i wartości 
średnie modułu sprężystości wzdłuż włókien dla populacji drewna są większe lub równe podanym w 
normie dla pewnej klasy wytrzymałości, to tę populację drewna można zaliczyć do tej klasy. 
Według PN-EN 1995-1-1:2010 w konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste, a 
stosowanie innych gatunków drewna dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach. W związku z 
tym w załączniku normy podano wartości charakterystyczne wytrzymałości, modułów sprężystości i 
gęstości dla klas wytrzymałościowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotności 12%. 
Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkładki, klocki, itp., należy wykonywać z drewna 
dębowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotność drewna 
litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać 18% w konstrukcjach 
chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.  
 



 
                                    

 
 
 
Blacha do pokrycia dachowego 
Blacha płaska w arkuszach oraz blacha płaska dostarczana w zwojach. Blacha jest produktem 
uzyskiwanym w procesie walcowania cynku z domieszką miedzi i tytanu, charakteryzującym się 
znakomitymi właściwościami mechanicznymi i fizycznymi. Jest stosowana między innymi do 
pokrywania dachów o min. nachyleniu 5% (2,9º) - przy zastosowaniu pasów (szarów) blachy w 
technologii rąbka stojącego podwójnego.  
 Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją oraz projektem należy stosować następujące 
podstawowe materiały :  
• do krycia dachu - blacha płaska tytanowo–cynkowa o grubości 0,7 mm.  
• do wykonania obróbek blacharskich tj. np: pasy nadrynnowe i podrynnowe, okapy, obróbki kominów, 
wyłazu dachowego - blacha płaska tytanowo– cynkowa  
• do wykonania rynien i rur spustowych - blacha płaska tytanowo– cynkowa o grubości 0,7 mm,  
• uchwyty do rynien i rur spustowych (rynhaki i rurhaki) z blachy tytanowo – cynkowej. 
• taśma dylatacyjna  
• taśmy do uszczelniania rąbków.  
• klej do blachy  
• klipsy mocujące stałe i ruchome  
 
Pokrycie z blachy płaskiej 
 
Krycie połaci dachowej blachą płaską tytanowo – cynkową należy rozpocząć od zamocowania pasa 
usztywniającego i pasa okapowego i pasa podrynnowego. 
Pas usztywniający pownien być wykonany z blachy tytanowo – cynkowanej przeznaczonej do krycia 
połaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwoździami w dwóch rzędach mijankowo. 
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w 
zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania 
żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i 
prostopadłych do okapu. 
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do 
okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty 
równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. 
 
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem względem siebie o 
50 % ( jak w projekcie ). 
 
Arkusze blach powinny być łączone : 
a). w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 do 45 mm,  
b). w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej 
20 º , lub na rąbki leżące podwójne , przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20 º , 
c). w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm . Arkusze 
blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w rąbkach 
stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. 



 
                                    

W rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie węcej niż 45 cm. 
 
Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. 
 
Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o ½ arkusza. 
 
Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm , a 
blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. 
Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż 
zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 
 
Rynny i rury spustowe 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Spadki rynien nie powinny być mniejsze niż 
1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m.  
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:2006 ,uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006.  
 
Rynny ⌀ 15 cm z blachy tytanowo–cynkowej powinny być : 
 • wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe.  
• łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm ; złącza powinny być lutowane na całej 
długości  
• mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  
• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  
 
Rury spustowe ⌀ 12,5cm z blachy tytanowo-cynkowej powinny być :  
• wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe  
• łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm ; złącza powinny być lutowane na całej długości,  
• mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach  
• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha 
 
Płotek przeciwśniegowy 
Zestaw przeciwśniegowy do zastosowania na dachach z blach na rąbek stojący. 
Komplet zawiera: 
Płotek przeciwśniegowy o wysokości 150 mm (15 cm) i długości 1500 mm ( 150 cm ) 
Materiał: Kątownik stalowy o wymiarze 20 x 20 x 2 mm tworzy szkielet płotka, szczeble wykonane są z 
blachy stalowej o grubości 1,1 mm 
Odległość między szczeblami płotka to 70 mm. Płotek zabezpieczony jest powłoką cynkową w opcji 
dodatkowo pokryta farbą proszkową. 
Uchwyt płotka - element służy do zamocowania kompletu do pokrycia dachowego 
Ilość uchwytów w zestawie: 

• na dach o nachyleniu do 40° - 3 lub 4 uchwyty dla płotka długości 150 cm 
Materiał: Płaskownik o szerokości 30 mm z blachy stalowej o grubości 4 mm spełniającej wymagania 
wytrzymałościowe i projektowe. 
Element zabezpieczony jest powłoką cynkową w opcji dodatkowo pokryty farbą proszkową. 
Kolor dostosowany do koloru pokrycia dachowego. 
 
Komunikacja dachowa 

• Stopnie kominiarskie 
Skład kompletu: 
Stopień kominiarski, wspornik, zestaw śrub i nakrętek mocujących. 
Materiał: ocynkowana ogniowo blacha stalowa o gr. 2mm 
Wymiary 250mmx170mm 
Montaż: Montowany przy użyciu wspornika. 
Kolor dostosowany do koloru pokrycia dachowego. 



 
                                    

 
 

• Ława kominiarska 
Skład kompletu: 
Ława kominiarska o szerokości 250 mm i długości 100 cm 
Materiał: Blacha stalowa spełniająca wymagania wytrzymałościowe zabezpieczona powłoką 
cynkową oraz pokryta farbą proszkową. 
Kołyska ławy kominiarskiej (mocownik) - 2 sztuki dla zestawów o długości do 120 cm, natomiast 
od 150 cm załączamy 3 sztukę. 
Element służy do połączenia ławy ze wspornikiem i umożliwia wypoziomowanie zestawu z zakresie 
zależnym od spadku połaci dachu (15°-45°). 
Podłużne i okrągłe otwory służą do połączenia ze sobą elementów przy pomocy śrub. Stopnie 
kominiarskie posiadają już zintegrowaną kołyskę. 
Materiał: Płaskownik o szerokości 40 mm z blachy stalowej o grubości 4 mm spełniającej wymagania 
wytrzymałościowe i projektowe. 
Element zabezpieczony jest powłoką cynkową oraz pokryty farbą proszkową. 
Wspornik do pokryć typu rąbek - 2 sztuki dla zestawów o długości do 120 cm 
Element służy do zamocowania kompletu do pokrycia dachowego i występuję w wielu wariantach. 
Materiał: Płaskownik o szerokości 40 mm z blachy stalowej o grubości 4 mm spełniającej wymagania 
wytrzymałościowe i projektowe. 
Element zabezpieczony jest powłoką cynkową oraz pokryty farbą proszkową. 
Zestaw śrub 
Służy do skręcenia elementów kompletu ze sobą. W zestawienie nie ma wkrętów mocujących 
wsporniki do dachu. 
Kolor dostosowany do koloru pokrycia dachowego. 
 
 
3. Sprzęt 
Narzędzia blacharsko-dekarskie:  

• Młotek żelazny 250-300 g  
• Młotek drewniany  
• Nożyce do blachy lewe i prawe  
• Nożyce przelotowe  
• Sznur traserski  
• Obcęgi do gwoździ  
• Szczypce do zakładek  
• Mały hak do deskowania  
• Nakolanniki 
 

4. Transport 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

• samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
• samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
• ciągnik kołowy z przyczepa. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy 
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
5. Wykonanie robót 
Do wykonywania pokryć dachowych można przystąpić: 

• po sprawdzeniu zgodności wykonywania podłoża i podkładu z dokumentacją techniczną oraz 
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża: poszycie dachu musi być gładkie, 
proste i suche (wilgotność nie powinna przekraczać 20%), 

• po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci np. tynkowaniu 
kominów, 

• po wyprowadzeniu (lub naprawie) kanałów wentylacyjnych, 
• po tynkowaniu powierzchni pionowych (attyki, ogniomury), 



 
                                    

• po osadzeniu listew i klocków służących do mocowania obróbek blacharskich, 
 

Wymagania ogólne dla pokryć z blachy 
      Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

▪ pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010 

• równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania, a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 
do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci 
dachowej), 

• równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

• podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40mm a szczelin obwodowych 
około 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 
elastycznym lub kitem asfaltowym, 

• w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

 
Obróbki blacharskie 
• Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkości pochylenia połaci.  
• Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  
• Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

 
Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych. 
 

Mocowanie haków na rynny. 
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do deski okapowej, ściany, krokwi lub łat, 
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.  

 
Mocowanie rynien. 
Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki narożnikowe. Rynny 
wsunąć w haki i odpowiednio połączyć na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska się przez 
umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między najniżej i najwyżej położonymi hakami należy  
rozciągnąć linkę. 

 
Zakładanie łącznika na połączeniu rynien. 

Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć przedni zaczep 
łącznika w dół i obrócić go do rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką. 
Mocowanie obejm. 
Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie 
zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie należy zamocować obejmę odpowiednią 
do materiału ściany. Są dwa typy obejm: dla ścian murowanych i dla ścian drewnianych. Rury 
spustowe należy zamontować po wykończeniu elewacji. 

 
Ustalenie długości pionowego odcinka rury. 
Przy ustalaniu należy wziąć  pod uwagę, że kolano będzie w nią wsunięte na około 50 mm. Obejma 
powinna znajdować się w odległości około 40 mm od ściany. 
 

 Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich. 
Roboty dekarskie  powinny być  wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac dekarskich. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie 
naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania podlegają powyższym 
warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 



 
                                    

Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od tego czy są 
eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed 
przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  Przed rozpoczęciem napraw 
i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i 
przekonsultować z przedstawicielem producenta stosowanych materiałów  oraz uzyskać pisemne 
instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawić je przed przystąpieniem do prac 
inspektorowi 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów, 
- Dokładności wykonania robót dekarskich, 
- Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania, 
- Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 
- Estetyki wykonania robót dekarskich. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich atestów i  
certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.  

 
Ocena prawidłowości wykonania pokrycia z blachy 
Kontrola wykonania pokryć z blachodachówki polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami norm przedmiotowych i aprobat technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Nadzór Inwestorski: 

• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania robót 
dekarskich, np. kontrola wykonania podłoża, kontrola wykonania warstwy termoizolacyjnej, 
kontrola wykonania warstwy podkładowej, 

• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu robót 
dekarskich z uwzględnieniem pokrycia i połączeń rąbkowych, jak i sposobu wykonania obróbek 
dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wody z połaci dachowej, poprawności wykonania 
instalacji odgromowej, itp. 

 
7. Jednostki obmiaru 
m2 – pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, 
szt. – ilość zamontowanych elementów systemowych. 
 
8. Odbiory pokryć dachowych 
Należy przestrzegać następujących zasad odbiorowych: 

• roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych, 
• badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 

później jest niemożliwy lub utrudniony, 
• odbiory robót pokrywczych powinny obejmować: 
• odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót 

pokrywczych, 
• odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości pokrycia na 

określonym fragmencie dachu, 
• odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
• podłoża lub podkładu, 
• dokładności zamocowania podkładu, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
• dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 



 
                                    

• dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku 
budowy, 

• odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych, 

• badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu, 
• przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów w 

dzienniku budowy: 
• czy przygotowane podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót pokrywczych, 
• czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, 
• czy zostały spełnione warunki wykonywania robót zgodne z niniejszymi warunkami 

technicznymi oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy, 
• oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany przez 

komisję, w skład której powinien wchodzić kierownik budowy, inspektor nadzoru robót 
budowlanych, przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby, 

• do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych 
(międzyoperacyjnych) oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy, 

• jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je 
szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonym z wykonaniem odkrywek. Zakres badań 
ustala komisja, 

• jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty 
pokrywcze należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi, 

• w przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, 
wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie wykonaną ich część 
należy uznać za niezgodną z niniejszymi warunkami technicznymi, 

• w razie uznania całości lub części robót pokrywczych za niezgodne z niniejszymi warunkami 
technicznymi komisja dokonująca odbioru robót powinna ustalić, czy należy całkowicie lub 
częściowo odrzucić roboty i nakazać ponowne ich wykonanie, czy też wykonać poprawki, które 
doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków technicznych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest końcowy protokół odbioru robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 
w szczególności: 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

PN-EN 612:2006– Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST – 10 PODŁOGI I POSADZKI. 
 
Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV) 

KOD CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

KOD CPV 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

KOD CPV 45431000-7  Roboty okładzinowe z płytek ceramicznych 

 

1. Przedmiot 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkarskich w ramach 

realizacji robót budowlanych w inwestycji dot. “Budowy budynku pojedynczej, wolnostojącej 

kancelarii leśnictwa Pleśna w miejscowości Szczepanowice” realizowanej na działkach nr ew. 

1000/1, 1000/2, obręb 0009, gm. Pleśna 

 

Zakres stosowania specyfikacji 



 
                                    

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich podłóg i posadzek. 

 

Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót umożliwiających i mające 

na celu wykonanie: 

 

• wykonanie wylewek samopoziomujących, 

• wykonanie posadzek  z gresu,  

• wykonanie posadzek  z płytek antypoślizgowych, 

• wykonanie cokołu przy posadzkach 

• układanie płytek oraz materiałów wykończeniowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz w 

pomieszczeniach, które ze względu na swoje przeznaczenie tego wymagają. 

 

 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania 

techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie wykonawczym 

w części graficznej. 

 

2. Materiał 

 

      Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją  techniczną   państwa   członkowskiego   Unii   Europejskiej   lub   Europejskiego   Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy 
ona  wyrobu   umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających   niewielkie  znaczenie   dla  zdrowia   
i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
• dodatkowo   oznakowanie   powinno   umożliwiać   identyfikację   producenta   i   typu   wyrobu,   

kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 
Rodzaje materiałów 
 

• Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

• Podstawowe materiały budowlane 
 
Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wewnętrznych budynku projektuje się z płytek 
ceramicznych antypoślizgowych, posadzki przy wejściu głównym do budynku z gresu 
antypoślizgowego.  
 
Płytki antypoślizgowe gresowe: 
PG1: 

• Typ produktu: Gres 
• Kolor: beż 
• Wzór płytki: imitujący beton 
• Wykończenie powierzchni: mat 



 
                                    

• Wymiary: 598x598 mm   
• Płytka antypoślizgowa  - R 10 
• Oporność na ścieranie – PEI 4  
• Odporność na działanie środków domowego użytku i dodatków do basenów kąpielowych – 

klasa A  
 

PG2: 
• Typ produktu: Gres 
• Kolor: szary 
• Wykończenie powierzchni: mat 
• Wymiary: 330x330 mm   
• Płytka antypoślizgowa  - R 9 
• Oporność na ścieranie – PEI 4  
• Odporność na działanie środków domowego użytku i dodatków do basenów kąpielowych – 

klasa A  
PG3: 

• Płytki podłogowe, gresowe – szary 
• Płytka ceramiczna o wymiarze 598x598 mm   
• Płytka antypoślizgowa  - R 10 
• Oporność na ścieranie – PEI 4  
• Odporność na działanie środków domowego użytku i dodatków do basenów kąpielowych – 

klasa A  
PG4: 

• Inspiracja: DREWNO 
• Kolor: KLASYCZNY DĄB 
• Odporność na plamienie: 5 
• Klasa antypoślizgowości: R10 
• Wykończenie powierzchni: MATOWA 
• mrozoodporność: TAK  
• grubość: 8,00/11,00 mm 
• klasa ścieralności: 4 

 
 
Gres kl.I piąta klasa twardości i ścieralności (PEI V) o właściwościach antypoślizgowych klasa min R9. 
Cokolik na 10cm wycięty z płytek gresowych. 
 
Płytki ścienne: 
Jasne szare: 

• Płytka kolor jasny szary MAT (RAL E3-870-1)  
• Płytka ceramiczna o wymiarze 200x200 mm   
• Rodzaj powierzchni – mat  
• Grubość – 6,5 mm  
• Odporność chemiczna – GLA, GA  
• Odporność na plamienie – klasa 5   
• Reakcja na ogień A 

Białe: 
• Płytka kolor biały MAT (RAL K7-9003)  
• Płytka ceramiczna o wymiarze 200x200 mm   
• Rodzaj powierzchni – mat  
• Grubość – 6,5 mm  
• Odporność chemiczna – GLA, GA  
• Odporność na plamienie – klasa 5   
• Reakcja na ogień A 

 
Sposób transportu i składowani a powinien być zgodny z warunkami i  
wymaganiami podanymi przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.  



 
                                    

 
Wariantowe stosowanie materiałów 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 
Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 
wyrób. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.  
 

Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent   dostarczył   dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu   do   obrotu   i   powszechnego   

lub jednostkowego  zastosowania   oraz   karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  
stosowania wyrobów. 

 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 

Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość, właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

3. Transport 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny. 

 

4. Wykonanie robót 

Wymagania podstawowe: 

• przewidziane do realizacji posadzki oraz okładziny ścienne należy wykonać zgodnie z 

projektem, 

• do wykonania posadzek oraz okładzin ściennych należy stosować materiały i reżimy 

technologiczne określone w szczegółowych instrukcjach producentów, 

• materiały stosowane do wykonania posadzek oraz okładzin ściennych powinny odpowiadać 

wymaganiom norm państwowych albo wymaganiom określonym w świadectwach 

dopuszczenia tych materiałów do stosowania w budownictwie. 

 Wykonanie posadzki oraz okładzin ściennych 

• do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu 

surowego i robót wykończeniowych oraz instalacyjnych, 

• w pomieszczeniach, w których przygotowuje się masy i wykonuje posadzki, temperatura 

mierzona przy podkładzie betonowym nie powinna być niższa niż +15oC, a wilgotność względna 

powietrza w pomieszczeniu nie powinna być wyższa niż 70%, 

• posadzki oraz okładziny ścienne należy wykonywać ściśle według obowiązujących 

szczegółowych instrukcji technologicznych oraz zatrudniając do prac brygady lub firmy 

specjalistyczne, 



 
                                    

• w konstrukcji posadzki powinny zostać uwzględnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i 

przeciwskurczowe, szczególnie w miejscach występowania dylatacji konstrukcji budynku, 

• szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia posadzek od innych elementów 

konstrukcji budynku oraz w miejscach styków podłóg o różnej konstrukcji, 

• szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać zgodnie z technologią producenta określoną w 

szczegółowych instrukcjach wykonania posadzki. 

 
5. Kontrola jakości 

Badania związane z kontrola jakości wykonania robót posadzkarskich powinny obejmować 

sprawdzenie: 

• równości i poziomu powierzchni – dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny mierzonej na całej 

długości lub szerokości pomieszczenia, 

• gładkości powierzchni, 

• niezmienności kształtu – posadzka nie może ulegać sfalowaniu, skurczom, spęcznieniu i może 

być podatna na powstawanie rys i spękań, 

• szczelności ułożenia elementów i prostoliniowości spoin – dopuszczalne szerokości spoin oraz 

dopuszczalne odchylenia od linii prostej muszą być zgodne z danymi normowymi 

zróżnicowanymi zależnie od rodzaju i charakteru materiału, 

• światłoczułości barwy dla posadzek z płytek i wykładzin z tworzyw sztucznych, gumy i 

wykładzin tekstylnych, 

• wyglądu zewnętrznego – brak różnic odcienia, barwy, klasy lub gatunku materiału, 

• wytrzymałości na ściskanie i zginanie zgodne z normatywami określonymi dla danego typu 

materiału, z którego posadzka jest wykonana, 

• odporności na wgniecenie od obciążeń punktowych, 

• odporności na ścieranie określonej w normie przedmiotowej, 

• odporności na uderzenia, 

• elastyczności powierzchni. 

 

6. Jednostki obmiaru 

m2 – powierzchnia posadzki, 

mb – długość elementów wykończeniowych. 

 

7. Odbiory robót posadzkarskich 

• odbiór posadzek powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów robót 

budowlanych, 

• odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę i 

powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, 

• sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi 

normami, 

• materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 

wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez 

upoważnione laboratoria, 

• sprawdzenie zgodności wykonania posadzki z dokumentacją projektowo-kosztorysową 

powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej posadzki z projektem technicznym 

i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 

pomiaru posadzki, 



 
                                    

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) 

należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 

posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych, 

• odbiór posadzki powinien obejmować: 

o sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 

o sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 

o sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, naciskanie i opukiwanie, 

o sprawdzenie grubości posadzki, 

o sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie; badanie należy przeprowadzić na 

próbkach kontrolnych, 

o sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, przepustów itp.; 

badanie należy przeprowadzać przez oględziny, 

• badania prostoliniowości wykonanych posadzek należy sprawdzać za pomocą naciągniętego 

drutu i pomiaru odchyłek z dokładnością 1mm, a szerokości spoin (wkładek dylatacyjnych itp.) 

za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

• odbieraną posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami, jeśli wszystkie przeprowadzone 

badania dadzą wyniki dodatnie, 

• jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna być uznana za 

niezgodną z wymaganiami, 

• posadzka uznana za niezgodną z wymaganiami nie może być przyjęta, 

• w przypadku nie przyjęcia posadzki należy poprawić jej części wykonane niezgodnie z 

wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodności z wymaganiami, a po poprawieniu 

przedstawić do ponownego badania lub nakazać usunięcie posadzki nie odpowiadającej 

wymaganiom i żądać powtórnego jej wykonania. 

 

8. Podstawa płatności 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST – 11 MALOWANIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE. 
 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie 

 

1. Przedmiot 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych 

wewnątrz i na zewnątrz obiektu w ramach realizacji robót budowlanych w inwestycji dot. “Budowy 

budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna w miejscowości Szczepanowice” 

realizowanej na działkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obręb 0009, gm. Pleśna 

 

Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót malarskich zewnętrznych i wewnętrznych przewidzianych w projekcie. 

Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

malowania ścian zewnętrznych budynku oraz malowania wewnętrznego obiektów budowlanych nie 

narażonych na agresję chemiczną. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie 



 
                                    

właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania 

powłok malarskich zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich odbiorów.  

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

• gruntowanie impregnatem nowo wykonanego zewnętrznego tynku  budynku 

• dwukrotne, a w razie konieczności, trzykrotne malowanie (do pełnego wysycenia) ściany farbami 

lateksowymi w pomieszczeniach wg indywidualnej kolorystyki Inwestora, nie zawierającymi 

rozpuszczalników, bezemisyjnymi, w klasie 2 odporności na szorowanie na mokro wg PN-EN 

13300:2023-04 z atestem PZH, 

• zabezpieczenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej folią 

malarską na czas malowania, 

• usunięcie folii malarskiej oraz mycie podłóg, parapetów i stolarki otworowej po zakończeniu robót 

malarskich. 

 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym w części graficznej. 

 

2. Materiał 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

• Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

Proponowane materiały termoizolacyjne , izolacje akustyczne i technologie wykonawcze podano w 

Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że 

spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają 

odpowiednie aprobaty techniczne. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 

Pigmentowana farba na bazie emulsji żywicy silikonowej zawierająca chroniące powłokę dodatki 

biobójcze, umożliwiające nakładanie na powierzchniach zagrożonych przez glony i grzyby 

Dane techniczne w momencie dostawy 

Spoiwo: emulsja niskocząsteczkowej żywicy silikonowej 

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na światło i alkalia 

Gęstość: 1,45-1,53 g/cm3 zależnie od koloru 

Lepkość: odpowiednia do nakładania wałkiem lub pędzlem 

Rozcieńczalnik: woda 

Odczyn pH: 8-9 

Dane techniczne powłoki: 

Przepuszczalność pary wodnej wg PN-EN 7783:2018-11: sd ≤ 0,05 m 
Współczynnik nasiąkliwości wg PN-EN 1062-3:2008: w ≤ 0,1 kg/m2•h0,5 

Stopień połysku: matowy, o charakterze mineralnym 

Faktura powierzchni: gładka 

Wytrzymałość  

na odrywanie na nowych podłożach: > 0,6 N/mm2 

na zwietrzałych starych powłokach malarskich: > 0,4 N/mm2 

Odporność na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra 



 
                                    

Skłonność do brudzenia się: niewielka 

Klasa odporności pożarowej wg DIN 4102: klasa A2, materiał niepalny (posiada świadectwo badań) 

Zużycie:  Międzywarstwa: ok. 0,25 l/m2 

Powłoka nawierzchniowa: ok. 0,20 l/m2 

farby lateksowe wewnętrzne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne 

stosowane wewnątrz 

środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

• środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

Wszystkie ww. materiały musza mięć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

Woda 

Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosować wodę odpowiadająca wymaganiom normy 

PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez 

badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

 

3. Sprzęt i narzędzia 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

• pędzle i wałki, 

• mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

• agregaty malarskie ze sprężarkami, 

• drabiny i rusztowania. 

Do wykonania robót malarskich przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: 

elektronarzędzia ręczne jak: wiertarki ręczne z mieszadłami do farb, pędzle, wiadra i oryginalne 

pojemniki do farb, wałki i kuwety malarskie, szlifierka kątowa, opalarka ręczna do farb, butla gazowa 

propan-butan, pistolet malarski, sprężarka powietrza, szczotki druciane, młotki, nóż, rusztowania 

systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 

 

4.Transport 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 

środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie 

ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i 

innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać 

samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać 

samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na 

budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 

temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 

 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 



 
                                    

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych 

lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  

Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich i 

dodatkowo niżej podanych: 

• prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo wykonanych rusztowań lub 

drabin, 

• w przypadku malowania konstrukcji z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki) malarz 

powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem lub szelkami bezpieczeństwa 

przymocowanymi do konstrukcji, 

• przy robotach przygotowawczych i właściwych pracach malarskich należy stosować środki ochrony 

osobistej tj.: kaski, okulary, rękawice, maski przeciwpyłowe, odzież ochronna itp., 

• materiałów zawierających związki szkodliwe dla zdrowia (według informacji producenta) nie 

należy nanosić metodą natrysku, a powłok z tych materiałów szlifować na sucho, 

• przy stosowaniu materiałów zawierających lotne rozpuszczalniki należy: 

o stosować odzież ochronną j.w., 

o wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach lub czynnej 

wentylacji mechanicznej, zapewniającej sukcesywną wymianę powietrza, 

o przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych palenisk, 

narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru, 

o umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania 

robót malarskich z zastosowaniem materiałów łatwopalnych; podręczny sprzęt 

przeciwpożarowy powinien być łatwo i szybko dostępny, aby mógł być natychmiast użyty w 

wypadku pożaru, 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 

widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farba antykorozyjna. 

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawa cementowa lub 

specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. Wilgotność podłoża betonowego, w 

zależności od rodzaju farby, która wykonywana będzie powłoka malarska, nie może przekraczać 

wartości podanych w normie XXX. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

Tynki zwykłe 

• Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do 

równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 

rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

• Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 

wartości podanych w normie XXX. 

• Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 



 
                                    

Podłoża z płyt gipsowo - kartonowych 

Podłoża z płyt gipsowo kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz 

styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masa 

szpachlowa, na która wydana jest aprobata techniczna. 

Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 

• przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczone do 

malowania, naprawić ewentualne uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i ewentualne szlifowanie 

(jeżeli zachodzi taka potrzeba), a następnie powierzchnie należy zagruntować, 

• roboty malarskie na zewnątrz i wewnątrz obiektu powinny być wykonywane dopiero po 

wyschnięciu tynków i styków płyt gipsowo-kartonowych oraz miejsc ewentualnych napraw, 

• wewnątrz obiektu pierwsze malowanie tynków i okładzin można wykonywać po zakończeniu robót 

poprzedzających, a w szczególności: 

o całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem przyklejania 

okładzin, białego montażu oraz armatury oświetleniowej, 

o dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej, 

• drugie malowanie można wykonać po: 

o wykonaniu tzw. białego montażu, 

o po ułożeniu posadzek, 

• tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

o powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom 

podanym w części opracowania dotyczącej wykonania i odbioru robót tynkarskich, 

o wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem 

do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z 

powierzchnią tynku, 

o świeże tynki zewnętrzne niedostatecznie skrabonizowane powinny być przed malowaniem 

zafluatowane, 

o przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od 

zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku, 

• powierzchnie konstrukcji stalowych powinny być przygotowane do malowania przez oczyszczenie 

ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, 

• plamy i zacieki nie dające się całkowicie usunąć przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych 

powinny być dokładnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkła wodnego, szelaku, 

szybkoschnącym lakierem itp.; szkła wodnego nie należy używać w przypadku stosowania farb 

emulsyjnych, olejnych lub lakierowych, 

• podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 

o rodzaju podłoża, 

o rodzaju malowania, 

o miejsca i warunków zastosowania powłoki, 

• roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5oC (z zastrzeżeniem, a 

by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC) i nie wyższej niż +22oC, 

• roboty malarskie na zewnątrz obiektu nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w 

okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia 

malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody; niedopuszczalne jest malowanie 

powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 

• należy dokonać próby kolorystycznej wykonując próbni o wymiarach min. 1m x 1m na budynku 

istniejącym i budynku nowoprojektowanym w bliskim sąsiedztwie. Próbki muszą byś zatwierdzone 

komisyjnie ze względu na możliwość wystąpienia minimalnych różnic tonacji. 

 

6. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 



 
                                    

Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 

terminach: 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoży po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów. 

Kontrolą powinny być objęte podłoża w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie z aktualną normą, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość 

powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań aktualnej normy, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 

zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 

uzupełnienia, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać 

przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia 

należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich 

przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą 

suszarkowo - wagową.  

Badania materiałów 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 

kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

• w przypadku farb ciekłych: 

o skoagulowane spoiwo, 

o nie roztarte pigmenty, 

o grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

o kożuch, 

o ślady pleśni, 

o trwały, nie dający się wymieszać osad, 

o nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

o obce wtrącenia, 

o zapach gnilny, 

• w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

o ślady pleśni, 

o zbrylenie, 

o obce wtrącenia, 

o zapach gnilny. 



 
                                    

Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

• Zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy 

przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne 

należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej 

powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez 

wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a 

następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli 

żaden z kwadracików nie wypadnie, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce 

nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakowa 

barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

7. Jednostki obmiaru 

Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 

każdego z nich do 0,5 m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 

grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. Dla ścian i sufitów z profilami 

ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na obliczeniu 

powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w 

tabeli. 

Tab. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 



 
                                    

Lp. Stosunek rzutu powierzchni 

ozdób 

do całej powierzchni ściany 

lub sufitu 

Współczynnik  

1 do 10% 1,10 

2 do 20% 1,20 

3 do 40% 1,40 

4 ponad 40% 2,00 

 

8. Odbiór robót malarskich 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulęgającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru 

należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z 

wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 

pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości 

podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 

 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja 

powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 

dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 

określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

• specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbioru podłoży, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania w czasie odbioru robót, porównać je z wymaganiami dotyczącymi powłok malarskich oraz 

dokonać oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 



 
                                    

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być 

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 

rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 

wymaganiami dotyczące powłok malarskich i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 

malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 

czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawca. 

 

9. Podstawa płatności 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST – 12 IZOLACJE CIEPŁOCHRONNE 
 

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV) 

KOD CPV  45321000-3 izolacje ciepłochronne 

 

1. Przedmiot 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji ciepłochronych 

prowadzonych w ramach realizacji robót budowlanych w ramach projektu projektu “Budowy 

budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna w miejscowości 

Szczepanowice” realizowanej na działkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obręb 0009, gm. Pleśna 

 

 

Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich elementów i konstrukcji drewnianych. 

 

Zakres robót objętych specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót 

izolacyjnych dla zadania określonego powyżej w zakresie izolacji termicznej. 

W robotach izolacyjnych przewiduje się: 

o przygotowanie podłoża pod warstwy izolacyjne, 



 
                                    

o wykonanie warstw poślizgowych z folii budowlanej, 

o izolacje termiczne dla budynku projektowanego: 

-pionowa powyżej n.t. – wełna mineralna EPS (λ=0.031w/mK) gr.20 cm 
-pionowa poniżej p.t. – styropian grafitowy XPS (λ=0.031w/mK) gr. 10 cm 
-izolacja stropu nad parterem– wełna mineralna (λ=0.031w/mK) gr.30 cm 
-izolacja podłogi na gruncie – płyty poliuretanowe XPS (λ=0.021w/mK) gr.15cm 

 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 

 

2. Materiał  

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym w części graficznej. 

o Folia paraizolacyjna stabilizowana na działanie promieni UV, grubość 0,2mm i gramaturze 150g/ m² 

o opór dyfuzyjny ≥ 600 (m²godz.hPa/g), przepuszczalność pary wodnej 0,60g/ m² (24h) i 

odporności na rozerwanie przez gwóźdź: wzdłuż ≥ 80N, w poprzek ≥ 50N 

o Folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm, wodochronność: 1,0% ,wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż: 

80 N/mm w poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40ｰC do +80ｰC, szerokość 

standardowa: 4m, 5m,6m, długość standardowa: 20mb, 25mb, 33mb 

o Łączniki mechaniczne:  

- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 

poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są 

w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania 

mostków termicznych,  

- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania 

płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

o Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

 - profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służąc do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 

rozporowych,  

- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej 

(z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, 

ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

- listwy krawędziowe i nośne - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 

konstrukcji nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych),styków BSO z innymi materiałami (np. 

ościeżnicami),  

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 

dylatacyjnych na powierzchni BSO,  

- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 

wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 

detalami elewacyjnymi,  

- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 

termicznej, - siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -

500 g/m2 ), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym 

oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),  

- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m2 ) do 

kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),  

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 

podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą 

zbrojoną i malowane,  

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 

aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 

elementów. 



 
                                    

 

3. Sprzęt 

Pomosty robocze, rusztowania, łaty, taczki, mieszadła, pojemniki i wiadra, noże, wiertarki, młotki, 

śrubokręty, zakrętarki elektryczne. 

 

4. Transport 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny. 

 

5. Wykonanie robót 

 

Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych  

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:  

- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac 

renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie 

powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,  

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy,  

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,  

- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 

(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na 

powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 

wewnętrzne i jastrychy, - wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów 

elewacji.  

 

Przygotowanie podłoża  

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:  

- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 

(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,  

- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),  

- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 

warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 

strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości 

powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,  

- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, - wystające lub widoczne 

nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  

 

Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)  

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 

warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego 

nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 

osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 

słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie 

prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych 



 
                                    

przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji 

technicznej szczegółowej.  

 

Gruntowanie podłoża  

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 

gruntujący na całą jego powierzchnię.  

 

Montaż płyt izolacji termicznej  

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż 

niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 

Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi 

elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.  

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 

postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą 

ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej 

zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.  

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 

(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt 

i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką 

uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 

uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po 

zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 

mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji 

termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2 ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy 

elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić 

trzpienie.  

 

Wykonanie detali elewacji  

W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 

szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 

narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  

 

Wykonanie warstwy zbrojonej  

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 

drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 

(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną 

siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie 

zakryta zaprawą.  

 

Gruntowanie warstwy zbrojonej Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść 

środek gruntujący.  

 

Montaż elementów dekoracyjnych  

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.  

 

Warstwa wykończeniowa - tynkowanie .okładziny i malowanie  

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż 

po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 

systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z 

wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 

szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, 

uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym 



 
                                    

rodzajem farby -zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na 

powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać 

stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej SO. Sposób mocowania 

okładzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart 

informacyjnych wyrobu dotyczących sposobu mocowania i wykończenia. 

 

6. Kontrola jakości 

Kontroli podczas robót termoizolacyjnych podlegają wszystkie warstwy i elementy: 

o prawidłowość przygotowania podłoża, 

o prawidłowość ciągłości izolacji we wszystkich kierunkach, 

o prawidłowość ułożenia elementów izolacyjnych z zachowaniem przesunięcia warstw 

względem siebie (układ mijankowy), 

o prawidłowość wykonania klejenia montażowego, 

o prawidłowość wykonania mocowania mechanicznego, 

o prawidłowość wykonania przejść izolacji przez obszar dylatacji i włączenia rur 

instalacyjnych. 

 

7. Jednostki obmiaru 

m2 – powierzchnia termoizolacji, 

mb – przejścia przez dylatacje, 

szt. – przejścia rur instalacyjnych. 

 

8. Ocena wykonania i warunki odbioru robót 

o odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami 

przeprowadzania odbiorów robót budowlanych zawartymi w punkcie 3.5 niniejszego 

opracowania, 

o odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 

o po dostarczeniu materiałów na budowę, 

o po przygotowaniu podłoża, 

o po ułożeniu warstwy ocieplającej,  

o przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz 

z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań 

kontrolnych; sprawdzenie materiałów powinno być dokonywane zgodnie z normami lub 

świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

o odbiór przygotowanego podłoża pod warstwę termoizolacji powinien obejmować 

sprawdzenie ewentualnych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 

o odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 

o sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 

o sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca i zgodna z dokumentacją 

projektową, 

o sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

o sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia oraz przylegania 

warstwy do podłoża, 

o w przypadku styropianu wymagane jest dodatkowo sprawdzenie, czy nie styka się on z 

materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste, 

o odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych 

(częściowych) oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem 

opadami atmosferycznymi. 

9. Podstawa płatności 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
 
10. PRZEPISY  



 
                                    

 
▪ PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
▪ PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST - 13 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIĘ 
 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

KOD CPV 45233000-9 – Podbudowa z kruszywa 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach projektu “Budowy budynku pojedynczej, 
wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna w miejscowości Szczepanowice” realizowanej na 
działkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obręb 0009, gm. Pleśna 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudowy z kruszyw dla ciągów komunikacji pieszo-jezdnej. 
 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 

▪ wykonaniem warstwy mrozoodpornej - podsypka piaskowa, 
▪ wykonaniem warstwy stabilizującej - tłuczeń kamienny, 
▪ wykonaniem warstwy podbudowy zasadniczej - tłuczeń kamienny, 
▪ wykonaniem warstwy stabilizująco-wyrównawczej - podsypka cementowo-piaskowa. 

 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym w części graficznej. 

 

 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Wymagania ogólne 
          Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
2.2. Rodzaje materiałów 
          Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 5,0 mm. Kruszywo powinno być jednorodne, 
bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 



 
                                    

 
2.3. Wymagania dla materiałów  
Uziarnienie kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania: 

▪ zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 
▪ ścieralność kruszywa w bębnie Los Angeles - wg PN-EN 1097-2:2020-09 
▪ nasiąkliwość kruszywa - wg PN-EN 1097-6:2022-07 
▪ odporność na działanie mrozu - wg PN-EN 1367-1:2007 
▪ wskaźnik piaskowy - wg PN-EN 933-8+A1:2015-07 

 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
3.1. Sprzęt i narzędzia     
          Roboty mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.: 

▪ równiarki lub spycharki uniwersalne, 
▪ walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. 

 
           Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
          Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie oraz spełniać 
wymagania techniczne w zakresie bhp. 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Warunki dostawy 
          Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i 
jego jakość - określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca powinien: 

▪ dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości 
kruszywa, 

▪ dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót, 
▪ zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 

wykonanych przez producenta, 
▪ zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo 

wysyłanej ilości kruszywa, zawierającej następujące dane: 
            a) nazwę i adres producenta 
            b) datę i numer kolejnych badań 
            c) oznaczenie wg PN-EN 12620+A1:2010 
            d) ilość kruszywa 
            e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań. 
 
4.2. Transport 
          Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.).  
          W/w zasad należy przestrzegać zarówno przy załadunku i wyładunku. 
 
4.3. Składowanie kruszywa 
          Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. 
          Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
          Przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-



 
                                    

wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych. 
          W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz 
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy 
po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

▪ opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 

▪ skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego. 

 
5.2.  Roboty przygotowawcze 
          Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane 
przygotowanie terenu pod budowę. 
         Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany 
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 
związane z: 

▪ wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
▪ ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
▪ wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
▪ niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

 
5.3. Przygotowanie podłoża 
          Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń 
podłużnych wymaganych w Dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne 
zagłębienia - zagęszczenie podbudowy. 
          Podbudowę należy zagęszczać wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzętem 
przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczanie podbudowy powinno być równomierne na całej 
szerokości. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić zgodnie z aktualną normą. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, lub wg wskazań Inspektora nadzoru. 
          Wszystkie warstwy po wykonaniu zgęszczenia muszą być przepuszczalne dla wody. Podbudowa 
musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa 
powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością 
sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw. 
          Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4-6mm. 
 
5.4. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
          Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubo projektowaną. 
          Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 
odcinającej o grubości powyżej 20,0 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. 
Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy 
poprzedniej. 
          W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
          Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy należy przystąpić do jej 
zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
          Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni. 
                      Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 



 
                                    

wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 
wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością 
wody oraz równomiernie wymieszać. 
 
5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
          Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie. 
          W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 
leżącej warstwy nawierzchni. 
          Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcze robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
          Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Kontrola jakości podbudowy w czasie robót: 

▪ kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa, 
▪ wilgotność materiału kontroluje się wg PN-EN 1097-5:2008 
▪ kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy, 
▪ kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy, 
▪ kontrola szerokości podbudowy, 
▪ kontrola rzędnych wysokościowych, 
▪ kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną z poziomicą co 10m, 

dopuszczalne odchyłki spadku +/-0,5%, 
▪ kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą co 10m, dopuszczalne 

nierówności pod łatą 12m. 
 
Szerokość warstwy 
          Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 
Równość warstwy 
          Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne 
          Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%. 
 
Rzędne wysokościowe 
          Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 
Grubość warstwy 
          Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, 
-2 cm. 
          Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 
mierzyć łączną grubość tych warstw. 
          Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem 
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie oraz ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 
według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.3. Kontrola kruszywa 
          Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez producenta i jego 
zgodności z wymaganiami SST na podstawie: 

▪ rezultatów badań pełnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy każdej 
zmianie położenia złoża na każde życzenie Inspektora nadzoru, 

▪ rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii kruszywa, 



 
                                    

▪ rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie Wykonawcy 
dotyczących reaktywności alkalicznej, 

▪ atestu (zaświadczenia o jakości), 
▪ oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa, 
▪ dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia 

przez Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
          Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
          Roboty ziemne związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 
6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności  
          Podstawę płatności stanowi cena wykonania l m2 podbudowy. 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
Cena jednostkowa obejmuje: 

▪ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
▪ oznakowanie robót, 
▪ wykonanie podbudowy, 
▪ utrzymanie wykopu, 
▪ przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora nadzoru, 
▪ wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
▪ oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 
           Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących tj.: bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii 
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 
          W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

▪ PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
▪ PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
▪ PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
▪ PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST – 14 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 
 



 
                                    

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

KOD CPV 45212221-1  - Obrzeża betonowe 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z ustawieniem obramowań ciągów pieszo-
jezdnych w ramach projektu “Budowy budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa 
Pleśna w miejscowości Szczepanowice” realizowanej na działkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obręb 
0009, gm. Pleśna 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowych krawężników i obrzeży chodnikowych dla ciągów komunikacji pieszo-jezdnej. 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 

▪ wykonaniem podsypki piaskowej, 
▪ ustawieniem obrzeży chodnikowych. 

 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym w części graficznej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
          Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania w/w robót są: 

▪ obrzeża 
▪ żwir lub piasek do wykonania ław, 
▪ cement  
▪ piasek do zapraw  

 
 
2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

▪ obrzeże niskie - On, 
▪ obrzeże wysokie - Ow. 

 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża 
dzieli się na: 

▪ gatunek 1 - G1, 
▪ gatunek 2 - G2. 

 



 
                                    

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Rodzaj obrzeża 
Wymiary obrzeży [cm] 

długość [l] szerokość [b] wysokość [h] promień [r] 

On 
75,0 
100,0 

6,0 
6,0 

20,0 
20,0 

3,0 
3,0 

Ow 
75,0 
90,0 
100,0 

8,0 
8,0 
8,0 

30,0 
24,0 
30,0 

3,0 
3,0 
3,0 

 
 
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych podano w tabeli. 

Rodzaj wymiaru 
Dopuszczalna odchyłka [m] 

gatunek 1 gatunek 2 

l ± 8,00 ± 12,00 

b, h ± 3,00 ± 3,00 

 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników oraz  obrzeży 
          Powierzchnie krawężników i obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe oraz proste. 
          Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w poniższej tabeli. 
 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

gatunek 1 gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi [mm] 2,0 3,0 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi oraz 
naroży 

ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie: 
- liczba (max) 
- długość (max. mm) 
- głębokość (max. mm) 

 
2,0 
20,0 
6,0 

 
2,0 
40,0 
10,0 

 
2.4. Składowanie 
          Betonowe krawężniki i obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
          Należy je układać z zastosowaniem podkładek oraz przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: gr. 2,5 cm, szer. 5 cm, dł. min. 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
 
2.5. Beton i jego składniki 
          Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206+A2:2021-08, klasy B 25 i B 30. 
 
2.6. Materiały na ławę oraz  do zaprawy 
          Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004, natomiast 

piasek - wymaganiom PN-EN 13043:2004 
 

 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
3.1. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
         Roboty związane z ustawieniem krawężników i obrzeży chodnikowych wykonuje się ręcznie przy 
zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 



 
                                    

 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Transport krawężników oraz obrzeży betonowych 
          Betonowe krawężniki i obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
          Obrzeża powinny być ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem się oraz uszkodzeniami w 
czasie transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonanie koryta 
          Koryto pod podsypkę (ławę betonową) należy wykonywać zgodnie z aktualnymi normami. 
          Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 
5.2. Podłoże lub podsypka (ława) 
          Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława 
betonowa) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 
wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 
5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
          Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
          Zewnętrzna ściana powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
          Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
          Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych oraz przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. 
          Sprawdzenie wygładu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
zgodnie z wymaganiami w powyższej tablicy. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-EN 991:1999. 
 
          Sprawdzenie katów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika 
do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
          Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

▪ koryta pod podsypkę (ławę betonową) - zgodnie z wymaganiami pkt 5, 
▪ podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5, 
▪ ustawienia betonowego krawężnika i obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, 

przy dopuszczalnych odchyleniach: 
           - linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości  
             obrzeża,  
           - niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde  
             100 m długości obrzeża, 
           - wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać 



 
                                    

             całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
          Jednostką obmiarową jest metr [m] ustawionego betonowego krawężnika oraz obrzeża 
chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
          Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 

▪ wykonane koryto, 
▪ wykonana podsypka. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego krawężnika oraz obrzeza chodnikowego obejmuje: 

▪ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
▪ dostarczenie materiałów, 
▪ wykonanie koryta, 
▪ rozścielenie i ubicie podsypki, 
▪ ustawienie krawężnika, 
▪ ustawienie obrzeża, 
▪ wypełnienie spoin, 
▪ obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
▪ wykonanie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 

• PN-EN 206+A2:2021-08 Beton zwykły. 
▪ PN-EN 13139:2003 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
▪ PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
▪ PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka. 
▪ PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
▪ PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST - 15 NAWIERZCHNIE 
 



 
                                    

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

KOD CPV 45233250-6   - Nawierzchnie 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni ciągów komunikacji 
pieszo-jezdnej w ramach projektu “Budowy budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa 
Pleśna w miejscowości Szczepanowice” realizowanej na działkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obręb 
0009, gm. Pleśna 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni ciągów komunikacji pieszo-jezdnej z betonowej kostki brukowej. 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- ciąg komunikacji pieszo-jezdnej - nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 8 cm, 
               płyt ażurowych,   

- ciąg komunikacji pieszej - nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 6 cm  
- opaska budynku - nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 6 cm 
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych (3szt.) - nawierzchnia z płyt ażurowych   
- miejsce postojowe  dla os. niepełnosprawnych (1szt.) - nawierzchnia z kostki                betonowej  
gr. 8 cm   
- miejsce gromadzenia odpadów stałych - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm 
- pochylnia dla os. Niepełnosprawnych - nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 6 cm 

 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym w części graficznej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
Aprobata techniczna 
          Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej. 
 
Wygląd zewnętrzny 
          Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe oraz proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

▪ 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
▪ 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

 
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

▪ 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu samochodowego, 



 
                                    

▪ 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

▪ na długości ± 3 mm, 
▪ na szerokości ± 3 mm, 
▪ na grubości ± 5 mm. 

 
           Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy oraz 
brązowy. 
 
Wytrzymałość na ściskanie 
          Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
MPa. 
          Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 
Nasiąkliwość 
          Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
206+A2:2021-08  
i wynosić nie więcej niż 5%. 
 
Odporność na działanie mrozu 
          Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
PN-EN 206+A2:2021-08 
. 
          Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 

▪ próbka nie wykazuje pęknięć, 
▪ strata masy nie przekracza 5%, 
▪ obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 

nie jest większe niż 20%. 
 
Ścieralność 
          Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej niż 4 
mm. 
 
2.2.  Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
Cement 
          Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej 
niż ‘32,5’. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 
norm. 
 
Kruszywo 
          Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
 
Woda 
          Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-EN 1008:2004. 
 
Dodatki 
          Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów oraz barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
          Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury oraz działanie soli. 
         Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
 
2.3. Płyty ażurowe 



 
                                    

a) Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej płyty ażurowej w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
b) Wygląd zewnętrzny Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm.  
c) Kształt, wymiary i kolor płyt ażurowych  
Wymiary płyty betonowej 40x60x8cm, kolor szary, wypełnienie przestrzeni ziemią ogrodową oraz 
zasadzenie trawy. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą:  
- na długości +/- 3 mm;  
- na szerokości +/- 3 mm;  
- na grubości +/- 5 mm.  
 
Materiały do produkcji betonowych płyt ażurowych  
Do produkcji płyt ażurowych należy stosować cement portlandzki, bez dodatków. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1. Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające 
wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010 
. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.  
Materiały na podsypkę  
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010 
 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
          Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 
duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu 
kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
          Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 
          Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na 
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Transport betonowych kostek brukowych 
         Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folie i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
          Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Podłoże 
          Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35. 
          Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej 
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można 
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt 
podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
 
5.2. Podbudowa 
          Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 



 
                                    

          Warstwy podbudowy pod projektowane nawierzchnie z betonowych kostek brukowych należy 
przygotować zgodnie  z projektem budowlanym. 
 
5.3. Obramowanie nawierzchni 
          Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować obrzeża 
betonowe zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
          Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
          Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miedzy 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
          Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych oraz przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
          Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
          Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
          Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnie. Nawierzchnia 
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu. 
 
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych  
Kształt i kolor kształtek powinien być zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Płytę układa się na 
podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Powierzchnia 
elementów położonych obok takich urządzeń jak studzienki, włazy itp. powinna wystawać 3-5mm 
powyżej tych urządzeń. Po ułożeniu płyt, spoiny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 
ubijania nawierzchni parkingu. Ułożoną nawierzchnię należy zagęścić wibratorami płytowymi z osłoną 
gumową lub z tworzywa sztucznego. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej 
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni należy 
uzupełnić otwory piaskiem i zamieść nawierzchni 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
          Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2  niniejszej specyfikacji. Niezależnie od posiadanego atestu, 
Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, 
aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
          Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST. 
 
Sprawdzenie podsypki 
          Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 niniejszej specyfikacji. 
 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
          Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami SST: 

▪ pomierzenie szerokości spoin, 
▪ sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
▪ sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 



 
                                    

▪ sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Nierówności podłużne 
          Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem nie powinny przekraczać 0,8 
cm. 
 
Spadki poprzeczne 
          Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5%. 
Niweleta nawierzchni 
         Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
 
Szerokość nawierzchni 
          Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
Grubość podsypki 
          Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
 
6.4. Częstotliwość pomiarów 
          Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych 
w pkt 6.3 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
          Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
          Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
          Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 

▪ przygotowanie podłoża, 
▪ ewentualnie wykonanie podbudowy, 
▪ wykonanie podsypki, 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
          Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz asfaltu obejmuje: 

▪ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
▪ oznakowanie robót, 
▪ przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
▪ dostarczenie materiałów, 
▪ wykonanie podsypki, 
▪ ułożenie i ubicie kostki, 
▪ wypełnienie spoin, 
▪ przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 



 
                                    

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

▪ PN-EN 206+A2:2021-08 Beton zwykły. 
▪ PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
▪ PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
▪ PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST - 16 TERENY ZIELONE 
 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

KOD CPV  45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie kształtowania terenów zielonych, a prowadzonych w ramach 
projektu “Budowy budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna w miejscowości 
Szczepanowice” realizowanej na działkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obręb 0009, gm. Pleśna 
 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z kształtowaniem 
terenów zielonych. 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

▪ wykonaniem nawierzchni trawiastych 
▪ krzewy ozdobne 

 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym w części graficznej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w przedmiotowej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
          Roboty należy rozpocząć zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej, z należytą 
starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz 
przygotowane. 
 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA OKRES  
    PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH 
 
2.1. Zabezpieczenie drzew w czasie budowy 
          Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego powinny być wykonywane ręcznie. 



 
                                    

          Odsłonięte korzenie powinny zostać okryte matami ze słomy lub tkanin workowych. Maty należy 
przykołkowć do ściany wykopu. Powinny one chronić korzenie przed mrozem lub przesuszeniem. 
          Grube korzenie, które znalazły się w wykopie należy owinąć, a w przypadku kiedy wykonamy to za 
pomocą włókien naturalnych, rozkładających się w glebie, mogą pozostać na korzeniu po zasypaniu 
wykopu. 
          Drzewa narażone na uszkodzenia podczas prowadzenia prac budowlanych należy zabezpieczyć 
przed ewentualnymi uszkodzeniami, za pomocą deskowania wiązanego do pnia drzewa powrozami. 
          Gałęzie istniejących drzew, przeszkadzające w pracach budowlanych należy ochronić zakładając 
siatki na koronach drzew, delikatnie ścieśniając je. Po zakończeniu prac w okolicy drzewa niezwłocznie 
należy uwolnić koronę drzewa z oplecionej siatki. 
          W obrębie istniejących drzew zlokalizowanych w okolicy prowadzenia prac budowlanych należy 
zabezpieczyć glebę przed ewentualnym zagęszczeniem. Glebę zabezpieczamy warstwą grubego żwiru o 
miąższości ok. 20 cm oraz prefabrykowanymi perforowanymi płytami układanymi na warstwie żwiru. 
W przypadku przewidywanego mniejszego obciążenia zastosować można zabezpieczenie gleby balami 
drewnianymi na legarach lub na warstwie tłucznia. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ROŚLINNYCH 
 
3.1. Wymagania ogólne 
          Dostarczone sadzonki powinny być zdrowe oraz właściwie oznaczone.  
          Materiał szkółkarski roślin ozdobnych przeznaczony do handlu musi być czysty odmianowo, 
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej oraz odpowiadać określonym w 
zaleceniach wymaganiom.     
          Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem 
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także 
równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia.  
          Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem i koroną oraz między podkładką 
dobrze z nią zrośniętą częścią szlachetną. Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, 
uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz 
bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia.  
          System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego 
gatunku, odmiany i wieku rośliny. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio 
duża w zależności od gatunku, odmiany oraz wieku rośliny. 
 
Wady niedopuszczalne: 

▪ silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
▪ odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
▪ ślady żerowania szkodników, 
▪ oznaki chorobowe, 
▪ zwiędnięcia i pomarszczenia kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
▪ martwica i pęknięcia kory, 
▪ uszkodzenia pęka szczytowego przewodnika, 
▪ dwupędowe korony drzew formy plennej, 
▪ uszkodzenia lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
▪ złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Krzewy liściaste i ich formy pienne 
          Krzewy muszą być dwa razy szkółkowane i mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne 
z typowym dla odmiany rozgałęzieniami. 
 
Rośliny okrywowe 
          Rośliny okrywowe muszą być odpowiednio do gatunku równomiernie rozkrzewiane. Szerokość 
mierzy się według następującego schematu: średnica największego koła, którego przynajmniej 3/4 
powierzchni zakryte jest przez roślinę. 
 
Rośliny młode 
          Musi być zachowana proporcja pomiędzy długością, a grubością pędu oraz stosowną do wieku 
strukturą rośliny. System korzeniowy musi być odpowiedni dla gatunku oraz wieku rośliny i nie może 
być zniekształcony. 



 
                                    

 
Murawa sportowa (trawniki odporne na zadeptania) 
          Najistotniejsze dla wykonania naturalnej murawy sportowej jest odpowiednie przygotowanie 
wierzchniej warstwy ziemi - warstwy nośnej. Zapewnia ona właściwy rozwój traw, trwałość i 
wytrzymałość darni. Do budowy warstwy nośnej używa się mieszanki komponentów: 65% piasku o śr. 
0,5-0,6 mm, 15% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej. Grubość warstwy 
nośnej wynosi max. 8-12 cm, warstwy drenażowej z piasku, znajdującej się pod nią - 15 cm.      
          Nasiona traw wysiewane są dopiero po pewnym czasie od zakończenia prac przygotowawczych. 
Okres ten jest potrzebny na naturalne uformowanie się warstwy podłoża. Najlepszymi miesiącami do 
wysiewu nasion są kwiecień - maj i sierpień - wrzesień. Temperatura jest wtedy optymalna, ryzyko 
przesuszenia najmniejsze, a możliwość ewentualnego zatopienia i przemieszczenia nasion w wyniku 
nadmiernego podlewania - najmniejsza. Mieszanki traw do obiektów sportowych zawierają w swoim 
składzie: kostrzewę czerwoną, wiechlinę lakową i życicę trwałą. Nasiona są wysiewane do wilgotnej 
gleby. Optymalna głębokość na jakiej zostają umieszczone nasiona to 0,5-1 cm, warstwa gleby nie jest 
grubsza niż 2 cm. Do przykrywania nasion służy tzw. kolczatka lub torf. 
 
3.3. Wymagania dotyczące innych materiałów 
          Należy stosować materiały posiadające aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty bądź oświadczenia 
zgodności z normą. 
          Należy stosować materiały posiadające aktualną datę ważności, to jest nie przeterminowane, w 
przypadku, gdy jest to istotne z punktu widzenia pełnej ich przydatności do stosowania, określonej w 
odpowiednich dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, normach budowlanych i 
innych wymaganych prawem dokumentach. 
          Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu oraz przechowywania. 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
          Używany sprzęt powinien mieć wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczające go do 
stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny. 
          Stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien być 
należycie konserwowany, a okresowe przeglądy wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, 
winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 
          Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane, 
nieodpowiednie czy nie przygotowane do jego użytkowania. 
          Roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej, z należytą 
starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone oraz 
przygotowane, w przypadkach wymaganych prawem pod nadzorem osób uprawnionych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
          Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami polskimi. W przypadku braku takich 
norm należy oprzeć się na normach kraju, z którego pochodzi 
dana technologia czy materiał. 
          Roboty prowadzić zgodnie z normami zakładowymi, instrukcjami oraz innymi dokumentami 
autoryzowanymi przez producentów wbudowanych materiałów, bądź stosowanych technologii, 
chronionych patentami, czy znakami firmowymi tych producentów. 
          Roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnymi wytycznymi realizacji inwestycji, w przypadku 
zgodności tego opracowania z aktualnie obowiązującymi prawem oraz poziomem wiedzy ogrodniczej. 
 
Roboty porządkowe i przygotowawcze 

▪ oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, 
▪ zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, 
▪ wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz z załadunkiem na środki transportowe i 

wyładowaniem na wysypiska, 
▪ planowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego równiarką przez ścięcie 

nierówności i zasypanie wgłębień. 
Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 

▪ orka gleby glebogryzarką przyczepną z ręcznym wyrównaniem gleby grabiami, 



 
                                    

▪ ręczne rozścielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim, oraz ręczne 
wyrównanie terenu z grubsza, 

▪ plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpy. 
 
Zadrzewianie 
Sadzenie krzewów z bryłą korzeniową: 

▪ wyznaczenie miejsca sadzenia, 
▪ wykopanie dołków (2 razy większy od bryły korzeniowej sadzonej rośliny), 
▪ zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową, 
▪ wyładowanie krzewów i ustawienie w dołach, 
▪ posadzenie krzewów z rozmontowaniem pojemnika, 
▪ podlanie i wykonanie misek wokół sadzonych roślin, 
▪ przykrycie warstwą kory miejsc sadzenia roślin (5 cm grubości warstwy). 

 
Sadzenie drzew z bryłą korzeniową: 

▪ wyznaczenie miejsca sadzenia, 
▪ wykopanie dołków (2 razy większy od bryły korzeniowej sadzonej rośliny), 
▪ zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową, 
▪ wyładowanie drzew i ustawienie w dołach, 
▪ posadzenie drzew z rozmontowaniem pojemnika, 
▪ podlanie i wykonanie misek wokół sadzonych roślin, 
▪ przykrycie warstwą kory miejsc sadzenia roślin (5 cm grubości warstwy). 

 
Trawniki 
Wykonanie trawnika siewem: 

▪ oczyszczenie podłoża z gruzów, kamieni starych korzeni i zanieczyszczeń, 
▪ nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawniki, 
▪ przekopanie gleby oraz wyrównanie powierzchni grabiami, 
▪ siew trawy, 
▪ przyspanie posianych nasion traw warstwą ziemi urodzajnej (1 cm), 
▪ wałowanie podłoża, 
▪ podlewanie sianego trawnika na zasadzie zraszania wodą, 
▪ po osiągnięciu wysokości źdźbeł traw około 8-10 cm należy wykonać pierwsze koszenie 

skracając źdźbła o połowę, 
▪ pozostałe terminy koszenia powinny uzależnione są od wysokości trawy (kiedy przekracza 

około 8 cm). 
 
Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym 
 
Pielęgnacja trawników w pierwszym roku po zasianiu: 

▪ uzupełnienie darni w miejscach uszkodzonych, 
▪ pielenie oraz wysiewanie nawozów mineralnych, 
▪ koszenie oraz podlewanie wałowanie. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
          Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ponosi wszelkie konsekwencje 
z tego wynikające. 
          Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez cały czas ich wykonywania i 
trwania budowy, aż do formalnego zakończenia prac, zgodnie z własnym systemem kontroli jakości. 
          Każdy element robót, wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru, zapisem do dziennika 
budowy. 
          Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez cały czas ich wykonywania zgodnie 
z określonym systemem kontroli tj. przez Inspektora nadzoru zieleni, niezależnie od kontroli 
dokonywanej przez Wykonawcę. 
          Kolejne etapy robót wykonawca może kontynuować po akceptacji poprzednich robót przez 
Inspektora nadzoru zieleni. 
          Projektant nie odpowiada za jakość prowadzonych robót, może jednak wskazać na 
nieprawidłowości występujące w trakcie całego procesu budowlanego i wpisem do dziennika budowy 
nakazać ich usunięcie. 



 
                                    

          Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki 
ogrodniczej, z należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio 
przeszkolone oraz przygotowane. 
 
7. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 
 
          Ilość wykonywanych robót wykonawca zobowiązany jest systematycznie oraz narastająco 
wpisywać w książce obmiaru. 
          Inspektor nadzoru zieleni potwierdza wyżej wymienione wpisy obmiarowe, każdorazowo po 
zakończeniu zamkniętego zadania, czy etapu robót. 
          Odbiór robót zostaje dokonany komisyjnie, z udziałem upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy, Inwestora i Projektanta, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru zadania. 
Gotowość do odbioru potwierdza Inspektor nadzoru zieleni, po dołączeniu wszystkich wymaganych 
atestów, certyfikatów, świadectw dopuszczenia i złożeniu oświadczenia przez Kierownika budowy o 
wykonaniu robót zgodnie z projektem, normami i zaleceniami Projektanta oraz Inspektora. 
          W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej należy dołączyć dokumentację 
powykonawczą bądź inwentaryzację, szczególnie w przypadku robót zanikowych, odbiegających od 
projektu wykonawczego oraz do odbioru końcowego. Dokumentacja dołączona do odbioru końcowego 
powinna ponadto zawierać instrukcje techniczne obsługi urządzeń technologicznych. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1. Zasady rozliczenia i płatności 
          Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
          Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego zostały opracowane na podstawie norm zalecanych 
przez Związek Szkółkarzy Polskich, wg opracowania pt. Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału 
szkółkarskiego, Warszawa 2013 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST – 17 WYKONANIE BALUSTRAD 
 

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV) 

KOD CPV  45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych.  

KOD CPV 45421000-4 Balustrady  

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem balustrad prowadzonymi w ramach projektu 
Budowy budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna w miejscowości 
Szczepanowice” realizowanej na działkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obręb 0009, gm. Pleśna 
 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich elementów i konstrukcji drewnianych. 

 



 
                                    

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót 

izolacyjnych dla zadania określonego powyżej w zakresie izolacji termicznej. 

 

W ramach robót budowlanych przewiduje się: 

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

• montaż balustrad dla pochylni zewnętrznej.  

• montaż balustrad dla schodów zewnętrznych 

 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym w części graficznej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania materiałów i urządzeń zgodnie z 

wymaganiami , ustaleniami i specyfikacją techniczną. Wszystkie zabudowane materiały i urządzenia 

muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne lub deklarację (certyfikat) zgodności z Polskimi 

Normami wydany przez dostawcę/producenta. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 

z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy. Wymagane jest, aby wyroby miały trwałe fabryczne 

oznakowanie dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. Jeśli 

wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne 

niż przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze Przedstawiciela Zamawiającego na 3 dni 

przed ich użyciem. Wybrany zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być użyty bez akceptacji 

Zamawiającego. 

 
2.2. Wymagania materiałowe 
 
Balustrady zewnętrzne przy pochylni 
Balustrada krzyżowa z drewna sosnowego o wys. 110cm, zabezpieczona gruntem przeciw pleśniowym 
oraz pomalowana lakierobejcą umieszczona z zewnętrznej strony pochylni dla osób 
niepełnosprawnych. Przy balustradzie oraz przy ścianie budynku przyległych do pochylni, 
przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zamontować obustronne poręcze, 
umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu wykonane z rur stalowych 
chromoniklowych nierdzewnych, stal 1.4301. Kolor grafitowy – RAL 7016 (lub zbliżony). Spawanie 
wykonane w wytworni wg szablonów przygotowanych na budowie.  
Poręcze przy pochylni, przed początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w 
sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. 
Poręcze przy pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 
m. 
 
Elementy balustrady drewnianej: 
1. Poręcz    10cm x10cm 
             Poręcz    RO ∅40x3.2 
2. Słupki    10cm x10cm 
3.  Poprzeczka    10cm x10cm 
Uwaga: 



 
                                    

1. Dodatkowo przewidzieć elementy łączące balustrady w układy. 

2. Przed wykonaniem sprawdzić wymiary na budowie. 

3. Max. Rozstaw słupków 150 cm. 

Balustrady zewnętrzne przy schodach zewnętrznych 
Balustrady krzyżowe o wys. 110cm przy schodach zewnętrznych należy wykonć z drewna sosnowego, 
zabezpieczonego gruntem przeciw pleśniowym oraz pomalowane lakierobejcą. Poręcze przy schodach 
zewnętrznych przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób 
zapewniający bezpieczne użytkowanie. 
Poręcze przy schodach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m. 
 
Elementy balustrady drewnianej: 
1. Poręcz    10cm x10cm 
             Poręcz    RO ∅40x3.2 
2. Słupki    10cm x10cm 
3.  Poprzeczka    10cm x10cm 
Uwaga: 

1. Dodatkowo przewidzieć elementy łączące balustrady w układy. 

2. Przed wykonaniem sprawdzić wymiary na budowie. 

3. Max. Rozstaw słupków 150 cm. 

Uwaga: 
4. Dodatkowo przewidzieć elementy łączące balustrady w układy. 

5. Przed wykonaniem sprawdzić wymiary na budowie. 

6. Max. Rozstaw słupków 150 cm. 

3.WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z ustaleniami i wymaganiami Specyfikacji 

Technicznej. Montaż balustrad zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 



 
                                    

zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z umową i 

wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostki obmiaru: mb  

 

8.ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają jednorazowemu odbiorowi końcowemu.  

 
8.2.Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona 

pisemnie przez Wykonawcę. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę. 

Odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokona Zamawiający dokonując oceny jakościowej robót na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej i zgodności 

wykonania wszystkich robót z ustaleniami. 

 
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST; 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone umową. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, zgodny z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST – 18 - OGRODZENIE  
 

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV) 

KOD CPV 45342000-6   - Wznoszenie ogrodzenia 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych ze wzniesieniem ogrodzenia prowadzonymi w ramach projektu 
Budowy budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna w miejscowości 
Szczepanowice” realizowanej na działkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obręb 0009, gm. Pleśna 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem ogrodzenia 
wokół przedmiotowego terenu. 



 
                                    

 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 

▪ montażem ogrodzenia. 
 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym w części graficznej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Ogrodzenie  z paneli ogrodzeniowych, wysokość paneli 153 cm, panele ocynkowane i malowane 
proszkowo na kolor ciemnoszary. Pod panelami podmurówka betonowa wysokości 20 cm, wzór gładki, 
kolor ciemnoszary. Łączna wysokość ogrodzenia 173 cm. W ogrodzeniu projektuje się bramę 
wejściową/wjazdową, panelową, jednoskrzydłową przesuwną  szer. 450 cm i wys. 173 cm oraz furtkę 
jednoskrzydłową, panelową, szer. 100 cm, wys. 173 cm (lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową 
niniejszego opracowania).  

 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie oraz spełniać wymagania 
techniczne w zakresie bhp. 
 
Sprzęt do wykonywania ogrodzeń           
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego: 
szpadle, drągi stalowe, młotki, klucze ślusarskie itp. 
Przy wykonywaniu ogrodzenia można stosować wiertnice do wykonania dołów pod słupki, małe 
betoniarki, itp. 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu 
budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wskazane jest łączenie paneli i słupków w wiązki przy pomocy taśm plastikowych przy zastosowaniu 
przekładek celem uniemożliwienia uszkodzeń powłoki lakierniczej. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
-Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robot należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć 
przed dostępem osób postronnych.  
-Tyczenie geodezyjne  
Wytyczenie linii projektowanego ogrodzenia musi zostać dokonane poprzez geodetę legitymującego się 
aktualnymi uprawnieniami.  
-Wykonanie dołów pod słupki i fundament  
-Osadzenie cokołu  
Elementy cokołu tj. belkę cokołową i łączniki należy wypionować i zlicować poczym dokładnie 
obetonować betonem klasy C16/20. 
-Montaż słupków  



 
                                    

W uprzednio przygotowanych otworach należy osadzić słupki i zabetonować betonem klasy C16/20 do 
górnej krawędzi łącznika fundamentowego. Po zabetonowaniu słupki muszą stać pionowo w linii 
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości.  
-Montaż paneli bram i furtek 
 Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń z zachowaniem 
wymiarów opisanych w dokumentacji projektowej 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawiera ST-00 Wymagania ogólne. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości 
(atesty) materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót  
Sprawdzenie powierzchni wyrobu i jego wymiaru. 
 
6.4. Kontrola w czasie wykonywania robót 
Zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary). 
 
7. 0BMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest metr [m] o określonej wysokości i rodzaju panela (przęsła). 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia o określonych parametrach 
technicznych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót zawiera ST-00 Wymagania ogólne. 
           
Roboty uznaje się za wykonane należycie jeśli są one zgodne z dokumentacją projektową,  SST i 
wymaganiami Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

▪ PN-EN 10346:2015-09 Taśmy i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane ogniowo w sposób 
ciągły. 

 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST – 19 – MASZTY FLAGOWE 

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV) 

 
51122000-3 Usługi instalowania masztów flagowych 
 



 
                                    

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych ze wzniesieniem masztów flagowych w ramach projektu 
Budowy budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna w miejscowości 
Szczepanowice” realizowanej na działkach nr ew. 1000/1, 1000/2, obręb 0009, gm. Pleśna 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem masztów 
flagowych na terenie inwestycji 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 

▪ montażem masztów flagowych (2szt.) 
 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym w części graficznej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Maszt wykonany z włókna szklanego o wysokości 6 m, średnica u podstawy 0,115 m, u góry 0,065 m, 
wymiary fundamentów 0,35 m x 0,35 m na głębokości 1,0 m 
Zaprojektowano maszt z włókna szklanego wykonany z jednego elementu w kształcie świecy (zwęża się 
ku górze). Maszt powlekany jest poliestrem oraz białą żelową powłoką, która chroni przed warunkami 
atmosferycznymi. 
Wiązanie flagi z masztem odbywa się przy pomocy linki prowadzonej na zewnątrz i mocowanej do knagi 
znajdującej się 150 cm od gruntu. 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie oraz spełniać wymagania 
techniczne w zakresie bhp. 
 
 
 
 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu 
budowy  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 



 
                                    

 
Maszt należy montować zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji producenta. 
Odchyłka pionowa masztu od pionu nie większa niż +/- L/300 w każdym kierunku ( zgodnie z 
wytycznymi obowiązujących norm oraz zgodnie z wytycznymi producenta masztu.) 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawiera ST-00 Wymagania ogólne. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości 
(atesty) materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót  
Sprawdzenie powierzchni wyrobu i jego wymiaru. 
 
6.4. Kontrola w czasie wykonywania robót 
Zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary). 
 
7. 0BMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową masztu jest sztuka [szt.] 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót zawiera ST-00 Wymagania ogólne. 
           
Roboty uznaje się za wykonane należycie jeśli są one zgodne z dokumentacją projektową,  SST i 
wymaganiami Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

▪ Normy: aktualne normy w dziedzinie budownictwa ogłoszone przez PKN. 
 
 
 
 


