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WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach
BUDOWY OBIEKTU DLA OSP TOMKOWICE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowac przy
Zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

B 01.00 Roboty budowlane

B 01.01. Roboty ziemne

B 01.02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

B 01.03. Roboty murowe

B 01.04. Roboty ciesielskie

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

B 01.06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

B 01.07. Roboty tynkarskie i malarskie

B 01.08. Roboty posadzkowe

B 01.09. Roboty termoizolacyjne i elewacja

1.4 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru

nad realizacjg Robd6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robd6t, zgodne z Dokumentacjg

Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.



Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania

1.5. Ogdlne wymagania dotyczagce Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

Projekt architektoniczno — konstrukcyjny

Przedmiary robot

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegoblnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczenn w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora

Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w
Dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$c¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizaciji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot .
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Projekt nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte
do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzgdzeh podziemnych na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajagcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzieh przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatéw
przeznaczonych do robot (beton, stal, pustaki scienne, zaprawa, dachéwka, stolarka okienna i
drzwiowa) Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego



sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor

nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
Ssrodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i whasciwosci
przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowg wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot



Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jako$¢ Roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie prébek

Przewiduje sie pobieranie prébek do wymaganych normg badaniem wytrzymatosci betonu,
przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy badania
jakosci kazdego wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
.Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wihasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat
zgodnosci z:- Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla

ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt

1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, dachéwka, itp) muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z



obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy

bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét

podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z

warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania Robat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy Robét.

6(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiardw.

6.(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robat,



protokoty narad i ustalen, korespondencje dotyczgcg budowie.

6.(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robét zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ;
przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie .

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatéw

Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robét i

wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych

przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci na zyczenie Inspektora nadzoru bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu.



8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora

nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru . Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru korhcowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru
kohAcowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych
i

ulegajagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych

robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku btedow

nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu

zamoéwienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robaét jest protokdt kohcowego
odbioru robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli



zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
7. Rysunki (dokumentacije) na wykonanie ewentualnych robét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

B 01. 01. Roboty ziemne

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t ziemnych w
gruntach Il kategorii i ich zasypania na budowie

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach kat. lll i ich zasypanie. Zakres
robét obejmuje: wykopy fundamentowe — otwarte, oczyszczanie dna wykopow zasypanie
wykopow zewnetrznych z ubijaniem, wywo6z nadmiaru ziemi samochodami
samowytadowczymi

1.1.2. Transport

Reczny i samochodem samowytadowczym

1.1.3. Wykonanie robdt

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania — recznie. Ziemie z
wykopow w iloéci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowaé wzdtuz wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Zageszczenie gruntu w

zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce wartosci wskaznika



zageszczenia Is = 0,97. W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.
Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdcié na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu. Dopuszczalna réznica w

rzednych dna wykopu (+/_) 5cm

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

e) Przed przystapieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wystepujgcego gruntu z zatozeniami projektowymi

Jednostka obmiaru

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek ,

Odbidr robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot

Podstawa ptatnosci

(m3) - po odbiorze robot

Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robé6t w zakresie konstrukcji
zelbetowych (fundamenty, wience, nadproza) wykonywanych podczas budowy.

1.2.2. Zakres robot

Wykonanie taw fundamentowych, wiencéw, nadprozy.

1.2.3. Materiaty

Beton konstrukcyiny klasy C16/20, stal zbrojeniowa klasy A-lIl, A-O, drut wigzatkowy
deski , krawedziaki

1.2.4. Sprzet

Sprzet specjalistyczny:

betoniarka elektryczna, spawarki, gietarka do pretow, prosciarka do pretow,

wibrator pograzalny , deskowanie systemowe drobnowymiarowe ,
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rusztowanie warszawskie

1.2.5. Transport

Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochdd ciezarowy, roztadunek
reczny, transport reczny,

1.2.6. Wykonanie robdt

- Wykonanie warstwy betonu podktadowego.

Sprawdzenie stopnia zageszczenia i poziomu wykonanej podsypki piaskowej

Na przygotowanym podfozu utozenie betonu wraz z zageszczeniem

Pielegnacja powierzchni betonu

- Wykonanie taw fundamentowych wraz z montazem przej$¢ dla przewoddw kanalizacyjnych,
elektrycznych i wodociggowych

Na wyréwnanym podtozu z pospétki .utozyé warstwe podktadowg z betonu.
Przygotowac piyty i ustawi¢ deskowanie

Osadzi¢ skrzynki (rury) dla przejs¢ instalacyjnych

Montaz zbrojenia

Utozenie i zageszczenie betonu

Pielegnacja betonu

- Wykonanie nadprozy i wiencéw

Ustawienie deskowania

Montaz zbrojenia

Utozenie i zageszczenie betonu

Przygotowanie i ustawienie deskowan

Montaz zbrojenia

Utozenie i zageszczenie betonu

Pielegnacja betonu

1.2.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej w trakcie odbiorow
czesciowych przed zakryciem (odbidr zbrojenia), sprawdzenie jakosci materiatow i
elementdw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodno$ci z projektem.
1.2.8. Jednostka obmiaru

Wylewki betonowe (m3)

1.2.9. Odbioér

Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych

1.2.10. Podstawa ptatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy

1.2.11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

BN-73/6736-01- Beton zwykly. Metody badan.
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B 01. 03. Roboty murowe

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych..

1.3.2. Zakres robot

wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkédw betonowych gr 24 cm na zaprawie
cementowe;.

izolacja przeciwwilgociowa scian

wymurowanie $cian zewnetrznych z gazobetonu gr 24 cm na kleju.

Wymurowanie $cian dziatowych. Osadzenie nadprozy, oscieznic drzwiowych.

1.3.3 Materiaty

Bloczki betonowe, bloczki z betonu komérkowego, klej, papa izolacyjna termozgrzewalna.
1.3.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra
1.3.5. Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciggarka reczna,

1.3.6. Wykonanie robdt

Murowanie Scian fundamentowych, $cian noénych oraz $cian dziatowych

1.3.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci bloczkéw betonowych i bloczkéw z betonu komérkowego .

Sprawdzenie jakosci materiatow stosowanych do zapraw/ kleju, sprawdzenie konsystencji zaprawy/

kleju.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw
Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na wysokosci jednej kondygnacji. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 2mm/m i
nie wiecej niz jedno na dtugo$ci faty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od
kierunku pionowego: nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na wysoko$Sci
jednej kondygnacji oraz 20 mm na catej wysokosci budynku.

Odchylenie od kierunku poziomego: gornej powierzchni kazdej warstwy bloczkow:

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz 15 mm na catej dlugosci budynku, goérnej
powierzchni ostatniej warstwy pod stropem: nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz 10
mm na catej dtugosci budynku , sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania
komindéw (jako$¢ wykonania i przelotowosé przewodow).

1.3.8. Jednostka obmiaru

(m3) $cian fundamentowych, (m2) Scian nadziemia i $cianek dziatowych

1.3.9. Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,

wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg
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1.3.10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczegdlnych robot

1.3.11. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

B 01. 04. Roboty ciesielskie

1.4.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét ciesielskich i
zabezpieczenia konstrukcji drewnianych.

1.4.2 Zakres

Wykonanie wiezby dachowe;.

Impregnacja konstrukcji wiezby dachowej.

1.4.3. Materiaty

Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20% - Drewno konstrukcyjne klasy K 27
Asortyment wyrobdw zgodny z zestawieniem drewna podanym w D.T. OSB ,folie do
uszczelnienia, sruby M-14, gwozdzie, preparaty solne zabezpieczajgce p. pozarowo
powszechnego stosowania, folia paroprzepuszczalna dachowa.

1.4.4 Sprzet

Pita elektryczna, pita spalinowa, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty,
pedzle, wciggnik, wiadra

1.4.5 Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym , roztadunek reczny, transport reczny lub za pomoca
recznej lub elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny

1.4.6 Wykonanie robot

- Odwigzanie elementéw sktadowych konstrukciji

- Zaimpregnowanie miejsc obrabianych

- Impregnacja wiezby preparatem solnym.

- Utozenie i zamontowanie konstrukcji z gotowych elementow.

- Zamocowanie folii polietylenowej - paroizolacja

- Utozenie izolacji cieplnej z ptyt wetny mineralnej

- Odeskowanie pofaci dachowej z tarcicy nasyconej

1.4.7 Kontrola jakosci

Polega na sprawdzaniu biezgcym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i
ognioodpornych, kontroli jakosci zastosowanych materiatow i preparatéw. Badania

prawidtowosci ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukcji, prawidtowosci oparcia
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konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych, badania prawidtowosci
wykonania ztgczy miedzy poszczegodlnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek
wymiarowych oraz odchyler od kierunku poziomego i pionowego.

1.4.8 Jednostka obmiaru

Powierzchnie pokrycia potaci dachowej (m2), ilos¢ drewna obrobionego wbudowanego

w konstrukcje wiezby dachowej (m3)

1.4.9 Odbioér

Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor
Nadzoru.

1.4.10 Podstawa ptatnosci

Po odbiorze koricowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy

1.4.11 Przepisy zwigzane

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

1.5.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t dekarskich i blacharskich.
1.5.2. Zakres

Zakres robét objetych S.T. obejmuje:

Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng karpidwka, otacenie, zatozenie folii, wetny mineralnej,
wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk, montaz rynien i rur spustowych z PCV oraz
montaz parapetoéw okiennych.

1.5.3. Materiaty

Dachowka ceramiczna karpiéwka, taty z tarcicy nasyconej, blacha tytan cynk, parapety wewnetrzne —
postforming, zewnetrzne z granitu, rynny dachowe i rury spustowe z blachy tytan-cynk.
1.5.4. Sprzet

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek,
poziomice, piony, taty, drabiny.

1.5.5. Transport

Samochodowy i reczny

1.5.6. Wykonanie robot

- Ofacenie potaci w odstepach wymaganych instr.

- Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrébek,

- Utozenie dachowki.

- Kalenice i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajgc szczelnosé.

- Rynny i rury wykona¢ z zachowaniem spadkoéw, szczelnosci i wkadciwych dylatacji

1.5.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw,
poziomow i pionow, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkow rynien

1.5.8 Jednostka obmiaru
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(m2) pokrycia dachowego, obroébki blacharskiej, ilos§¢ zamontowanych elementéw
systemowych)

1.5.9. Odbior

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i
kontroli zgodnosci z dokumentacjg projektowg

1.5.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) pokrycia, za (m2) obrébki blacharskiej, za ilo$¢ szt elementéw systemowych
1.5.11. Przepisy zwigzane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

B 01. 06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

1.6.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét dotyczgcych montazu stolarki
okiennej i drzwiowe;j.

1.6.2. Zakres

Montaz okien PCW

Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej

Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.

Montaz parapetow wewnetrznych

1.6.3. Materiaty

Okna i parapety z PCV o wymiarach podanych w zestawieniu stolarki, drzwi zewnetrzne
aluminiowe i bramy stalowe, drzwi wewnetrzne plytowe petne, oScieznice drewniane, pianka
poliuretanowa.

1.6.4. Sprzet

taty, wiertarka udarowa, poziomica,

1.6.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.6.6. Wykonanie robdt

Sprawdzenie wymiaréw wykonanych otworéw okiennych i drzwiowych

Obsadzenie okien i oscieznic drzwiowych z uszczelnieniem piankg poliuretanowa
Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacjg

Zatozenie podokiennikéw wewnetrznych

1.6.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie prawidtowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie
pionowosci okien , szerokosci osciezy (jednakowa szerokos¢ z kazdej strony okna +/-
2 mm), sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania skrzydet.

1.6.8. Jednostka obmiaru

(m2) okien , oscieznice — szt.

1.6.9. Odbiodr

Poprawnos¢ montazu okien odbiera Inspektor Nadzoru.
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1.6.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem.

1.6.11. Przepisy zwigzane

PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).
Instrukcje i certyfikaty producenta materiatow

B 01. 07. Roboty tynkarskie i malarskie

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich oraz
malarskich wewnetrznych i elewacyjnych

1.7.2. Zakres

Wykonanie okfadzin stropu z ptyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ruszcie stalowym.
Wykonanie tynku wewnetrznego kat ll|

Utozenie plytek glazurowanych Sciennych

Malowanie wnetrz budynku

1.7.3. Materiaty

Profile stalowe pod ptyty g-k, ptyty g-k zwykte/ wodoodporne, ppoz- 12,5 mm

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, ptytki ceramiczne $cienne, kleje do ptytek
ceramicznych, farby lateksowe do przemalowan wewnetrznych.

1.7.4. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat tynkarski,

1.7.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.7.6. Wykonanie robot

Wykonanie rusztu z profili i montowanie od spodu konstrukcji wiezby dachowej i umocowanie oktadzin
z ptyt g-k

Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach
instalacyjnych.

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych warstwowych

Utozenie ptytek ceramicznych na kleju

Malowanie $cian wewnetrznych farbg lateksowa.

1.7.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotoéw odbioréw czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku do podioza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten
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sposob, aby podioze byto odstoniete lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie kolorystyki i jakosci robét malarskich

sprawdzenie jakosci utozenia glazury

1.7.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkdéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewac;ji
1.7.9. Odbiodr

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z
Nadzorem Autorskim

1.7.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.7.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-75/B-10121 Oktadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

B 01. 08. Roboty posadzkowe

1.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét posadzkowych.
1.8.2. Zakres

przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podktad betonowy,)
wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j i termicznej (folia podposadzkowa, ptyty
styropianowe)

warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowe;j

utozenie greséw i wykonanie posadzki przemystowe;j.

1.8.3. Materiaty

Piasek zwykly, beton , folia polietylenowa izolacyjna, styropian, zaprawa

cementowa M12, ptytki gresowe, klej do ptytek, zaprawa spoinowa.

1.84. Sprzet

Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna

1.8.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.8.6. Wykonanie robdt

przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podktad

betonowy )

wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j i termicznej (folia podposadzkowa, ptyty

styropianowe)
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warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Utozenie gresu na kleju

Utozenie cokolika z gresuna kleju

1.8.7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych podiozy, izolacji i posadzek wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow

jakosci materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardéw.

1.8.8. Jednostka obmiaru

(m2) posadzek i izolacji (m3) podtozy

1.8.9. Odbior

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.8.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.8.11. Przepisy zwigzane

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

B 01. 09. Roboty termoizolacyjne elewacii

1.9.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét termoizolacyjnych

Scian i robét elewacyjnych

1.9.2. Zakres

Ocieplenie scian zewnetrznych weing mineralng metodg lekkg-mokrg z

wyprawg cienkowarstwowg z gotowej mieszanki ( tynk barwiony w masie silikonowy, zakaz tynkow
akrylowych) , zastosowacé petny system wybranego producenta.

Cokot wykonczony tynkiem kamyczkowym= marmolitem.

1.9.3. Wykonanie robdét

Mocowanie ptyt z wetny mineralnej- zgodnie z instrukcjg wybranego producenta. Zastosowac
kompletny/ spéjny system docieplenia wraz z wszelkimi warstwami wykonczeniowymi po tynk
cienkowarstwowy.

-Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza nieréwnosci i odchylenia
Od (pionu wyréwnac¢ zaprawg cementowg), podioze chtonne zagruntowac preparatem gruntujgcym
-Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym umocowac tgcznikami

mechanicznymi listwy metalowe z okapnikiem

-Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepng tasmag rozprezng Przyklejanie ptyt w uktadzie poziomym
zzachowaniem mijankowego uktadu spoin na zaprawe klejgcg naktadang na ptyty metodg pasmowo -
punktowg grubo$¢ pokrycia do 10 mm, powierzchnia pokrycia zaprawg; min. 40% ptyty. Sciane
zaszpachlowa¢ zaprawg w miejscach przytozenia ptyt.

-Narozniki osciezowe wykonac z listwg narozng z siatkg natozong pod siatke szklang

-Mocowanie mechaniczne ptyt do podtozg, fgcznikami rozporowymi na gtebokos$¢ min. 8cm.
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Wykonanie warstwy zbrojonej

-Warstwe zbrojong na umocowanych ptytach wykonywac¢ po 3 dniach od ich przyklejenia
-Naktadanie zaprawy klejgcej pasami na szerokos¢ siatki i rozprowadzenie pacg zebata.
-Natozenie siatki szklanej, rownomiernie napietej i catkowicie zatopionej w zaprawie, natozenie siatki
wzmachiajgcej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod kgtem 45° na naroza otwordw, naniesienie warstwy
Zaprawy o gr. | mm dla wygtadzenia

-Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w petni zatopiona.

- Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej -Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu (48
godzin, temperatura =20°C, wilgotno$¢ 60%

-naktadanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie.

Warunki wykonania robét zwigzanych z ociepleniem scian

-temperatura powietrza od 5 do 25°C

-temperatura podtoza od 5 do 25°C

-prac nie mozna wykonywacé na powierzchniach narazonych na bezposrednie

nastonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach deszczu
1.9.4. Jednostka obmiaru

(m2) powierzchni $cian

1.9.5. Odbiodr

Roboty termoizolacyjne i elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.9.6. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.9.7 Przepisy zwigzane:

Bezspoinowy system ocieplania budynkéw

PN-B-20130: Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie

PN-91/B-10102- Ptyty styropianowe

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur
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