OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ROZBIORKI BUDYNKU- ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1. DANE OGOLNE
Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego ( z p6zniejszymi zmianami) i zawiera opis projektu wedtug kolejnosci w nim
okreslone;j.
1.1 Przeznaczenie obiektu, przedmiot opracowania, usytuowanie na dziatce
Przedmiotem inwestyciji jest rozbiérka budynku gospodarczego w Tomkowicach na dziatce nr 160/3. Obiekt jest budyn-
kiem dwukondygnacyjnym, przykrytym dachem stromym - dwuspadowym. Obiekt jest usytuowane tuz przy granicy dziat-
ki i koliduje z planowana inwestycja. Jest to obiekt niski.
1.2 Parametry techniczne
Powierzchnia zabudowana ..............oouvuieiiiiiiiiieeee e 110,2m?
1.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu. Zgodnosé zamierzenia z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego
Stwierdza sie, ze projektowane zamierzenie budowlane polegajace na rozbidrce istniejacego budynku gospodar-
czego jest zgodne z zapisami w Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu- nie zakazu-
je sie wykonywania prac rozbiérkowych.
2, OPIS KONSTRUKCJI | OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO OBIEKTU ORAZ ZA-
KRES PRAC ROZBIORKOWYCH
OPIS KONSTRUKCJI
Obiekt dwukondygnacyjny. Pokrycie dachowe to dachéwka ceramiczna, konstrukcja wiezba dachowa drewniana.
Sciany budynku sg wykonane z cegty, grubo$é $cian no$nych zréznicowana zréznicowana min. 25cm. Tynki zewnetrzne i
wewnetrzne cementowo-wapienne/ wapienne. Obiekt posadowiony na $cianach fundamentowych murowanych. Strop
miedzykondygnacyjny — odcinkowy ( cegta na stalowych belkach)
OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO OBIEKTU.
Dach- $redni/ zty stan techniczny konstrukcji dachu.
Stolarka drzwiowa, okienna- stan zly.
Konstrukcja istniejgcego obiektu jest w stanie zZtym/ srednim i nalezy rozebra¢, gdyz koliduje z planowana inwestycjg oraz
moze zagrazaé¢ bezpieczenstwu ludzi i mienia.
ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje obiekt wskazany na rysunku.

3. SPOSOB PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje obiekt wolnostojgcy.

Najpierw nalezy zdemontowac stolarke okienng i drzwiowg. Potem mozna przystgpi¢ do rozbidrki pokrycia dachowego i w
kolejnosci do rozbiorki konstrukcji dachu.Potem $cian wyzszej kondygnaciji, stropu i $cian przyziemia oraz fundamentow.
Dla zapewnienia petnego bezpieczenstwa nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujgcych sie pod rozbieranym
sklepieniem. Rozbiérke nalezy prowadzi¢ od gory, w razie koniecznosci z pomostu lezgcego na belkach opierajgcych sie
na scianach nosnych.

Rozbiérke nalezy prowadzi¢ niewielkimi odcinkami.

Rozbidérka $cian konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ warstwami przy pomocy narzedzi recznych, odzyskane elementy za-
bezpieczy¢. Usuniecie posadzek nalezy wykonaé po uprzednim usunieciu z nich zalegajacych warstw odpaddw.
Rozbidérka fundamentéw/ $cian/ stropéw przy pomocy narzedzi mechanicznych.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy uzyskac¢ wszelkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia zwigzane
przede wszystkim z odtgczeniem mediéw od obiektu.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ za pomoca urzgdzen mechanicznych i przez osoby uprawnione przy petnym za-
chowaniu przepiséw BHP.

- Teren rozbiodrki nalezy starannie ogrodzié.

- W widocznym miejscu nalezy ustawic tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia

w strefe niebezpieczna.

- Zabezpieczy¢ powstate wykopy.

- Teren rozbiodrki nalezy noca oswietlic.

- Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy uwazac na przebiegajgce w rejonie prac instalacje podziemne.

- Wszyscy pracownicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na linach
umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

- Rozbidérka powinna by¢ prowadzona metodg tradycyjng z uzyciem sprzetu recznego i mechanicznego.

- Gruz i materiaty drobne nalezy usung¢ przez kryte zsypy drewniane — nie wolno gruzu wyrzuca¢ na zewnatrz
przez okna.

- Roboty rozbiérkowe powinny byé wykonywane w sposob zapewniajgcy maksymalny odzysk materiatéw nadaja-
cych sie do ponownego uzycia.

- Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikdw wykonujgcych wczesniej tego typu robo-
ty.

- Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy sprawdzic, czy w ich zasiegu nie ma os6b postronnych.

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy uzyskac¢ wszelkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia zwigzane
przede wszystkim z zajeciem pasa drogowego, odtgczeniem medidw od obiektu.

4. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH



Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbidr robét wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana i ,, Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Uwaga:

— podczas wykonywania prac budowlanych mogg zaistnie¢ okolicznosci nie przewidziane w projekcie, decyzje dotycza-
cg ich rozwigzania podejmuje kierownik rozbiorki.

5. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonania robét objetych w niniejszym projekcie kierownik rozbidrki lub inna osoba przez niego
upowazniona powinien opracowac plan bioz, zgodnie z zasadami podanymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 27.08.2002 r., (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ plac rozbiérki przed dostepem oséb trzecich, ustali¢ sposéb wykonania poszczegdl-
nych prac i stanowiska robocze na podstawie projektu budowlanego. Przed wejsciem na plac rozbiérki szczegotowo za-
poznac¢ sie z warunkami pozwolenia na rozbiorke i catg dokumentacjg techniczno- projektowa.

6. NIEISTOTNE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 36a ust.6 Prawa Budowlanego ( Dz. U. 03.207.2016 z pdzniejszymi zmianami) projektant dopuszcza zmia-
ny uznane za nieistotne, dotyczace uzytych do budowy materiatéw budowlanych, zgodnie z zapisami w prawie budowla-
nym, ktére nalezy uzgodni¢ z projektantem.
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