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Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie
NIP: 922-22-94-797
Tel. (84) 660 71 02
Fax. (84) 660 73 39
E-mail: poczta@sanatorium-krasnobrod.pl

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI

Wykonanie przebudowy i rozbudowy kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego
Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Dziatka
nr ew. 1228 obreb Krasnobrdéd. Kategoria budynku IX tj. Rozbudowa Przychodni
Rehabilitacyjnej w Sanatorium w Krasnobrodzie

znak postepowania: SP.SAN.ZA.253.13.2021

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego o wartosci zamowienia nie
przekraczajgcej progow unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo

zamowien publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) — dalej p.z.p.

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu Srodkow komunikacji
elektronicznej. Sktadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej

dostepnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.

Samodzielne  Publiczne  Sanatorium  Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie, dla ktérego podmiotem tworzgcym jest Powiat Zamojski

Adres: 22-440 Krasnobrdd, ul. Sanatoryjna 1

NIP: 922-22-94-797

REGON: 000301428

Tel. (84) 660 71 02

Fax. (84) 660 73 39

E-mail: poczta@sanatorium-krasnobrod.pl
www.sanatorium-krasnobrod.pl

Adres strony internetowej, na ktorej jest prowadzone postepowanie i na ktorej
udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zamdéwienia
zwigzane bezposrednio z postepowaniem o udzielenie zamodwienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/sanatorium_krasnobrod

llekro¢ w dalszej czesci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia jest mowa o:

»,Platformie zakupowej” — nalezy przez to rozumieé narzedzie umozliwiajgce realizacje
procesu zwigzanego z udzielaniem zamdwien publicznych w formie elektronicznej stuzgce w
szczegdlnosci do przekazywania ofert, oswiadczen, zwane dalej ,Platform3” lub
»Systemem”.

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA.

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz.1129) zwanej dalej "ustawg” lub ,p.z.p." oraz
niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, zwang dalej ,,SWZ".

2. Szacunkowa wartos¢ przedmiotowego zamdwienia nie przekracza progéw unijnych o
jakich mowa w art. 3 ustawy.

3. Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

4. Zamawiajacy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych.

5. Zamawiajacy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;j.

I1l. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy kompleksu
sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza
Korczaka w Krasnobrodzie .Dziatka nr ew. 1228 obreb Krasnobréd. Kategoria budynku IX. tj.
Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej w Sanatorium w Krasnobrodzie

2. W skfad budynkdéw sanatoryjnych wchodzg : zabytkowy budynek patacu z XVII wieku i
dwoér (dawna oficyna) potaczone ze sobg galerig oraz nowe budynki sanatoryjne.

Catos¢ otoczona jest zabytkowym parkiem, na obrzezach ktérego w pdétnocno-zachodnim
narozu dziatki zlokalizowany jest wybudowany pod koniec XX-go wieku wolnostojgcym,
przewidziany do przebudowy i rozbudowy budynek sanatoryjny, oraz budynek gospodarczy
przewidziany do rozbiorki.

Budynek sanatoryjny jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia, z uzytkowym
poddaszem, kryty dachem stromym, wielospadowym o nachyleniu potaci ok. 45°,
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Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, dach konstrukcji drewnianej kryty blacha
trapezowa.

Parter zajmujg pokoje zabiegowe wraz z zapleczem i gabinetem lekarskim. Poddasze w
catosci przeznaczone jest na pokoje sypialne dla kuracjuszy (20 tézek).

Budynek oddalony jest od zespotu Patacowo-Parkowego o ok. 90 m.

Projekt obejmuje rozbudowe budynku w kierunku potudniowym i wschodnim polegajaca na
dobudowie nowych skrzydet oraz przebudowe pomieszczen istniejgcych w zakresie potgczen
funkcjonalnych obu czesci.

Celem rozbudowy budynku jest uzyskanie dodatkowych tézek sanatoryjnych na poddaszu
oraz parterze oraz znaczne powiekszenie bazy zabiegowej poprzez rozbudowe zaktadu
przyrodoleczniczego. Projekt zaktada docieplenie istniejgcych $cian warstwg 10cm
styropianu.

Przewiduje sie 60 t6zek dla kuracjuszy (45 nowoprojektowanych miejsc oraz 15 istniejgcych).
Kuracjusze korzystac bedg z jadalni w budynku gtéwnym sanatorium zlokalizowanym obok.
Catos¢ inwestycji zaktada wykonanie pomieszczen zabiegowych, na ktére beda sie sktadaé
pomieszczenia masazu, hydrolecznictwa, gabinety lekarskie, sauna oraz sale rehabilitacji i
¢wiczen grupowych.

Szczegdtowy zakres robdt ujety jest w projektach budowlanych, w projektach
wykonawczych, w przedmiarach robét oraz w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych, stanowigcych zatgcznik nr 1 do SWZ.

Uwaga! Zamawiajacy jednoczesnie w odniesieniu do opisu przedmiotu zamodwienia,
stanowigcego zat. nr 1 wyjasnia, ze:

e dopuszcza w Scianach dziatowych warstwowych wewnetrznych zastosowanie
bloczkédw z gazobetonu gr. 7,5 cm odmiany 500 zamiennie do bloczkéw odmiany
600;

e dopuszcza zastosowanie stropu gestozebrowego dowolnego producenta dostepnego
na rynku przy zachowaniu parametrow nie gorszych od projektowanych oraz
wczesniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

e blacha dachowa 1z tytan-cynku ma by¢é montowana przy zastowaniu rabka
podwadjnego, obrobki z blachy tytan —cynk; blacha tytanowo — cynkowa o gr. 0,7mm;
kolor blachy — patyna; mata strukturalna wedtug przedmiaru potaci dachowej

e dopuszcza orynnowanie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu;

e parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu;

e drzwi w klasie p.poz. aluminiowe. Pozostate drzwi wejsciowe z PCV. Drzwi do pokoi
mieszkalnych i do pozostatych pomieszczen drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe,
okleinowane odporne na wilgo¢;

e stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna —biata, kolor drzwi wewnetrznych okredli
inwestor;

e rozdzielacz 1, 2, 3, 4, 5, 10 — podtynkowy w obudowie g-k; rozdzielacz 6, 7, 8 —
podtynkowy w $cianie;

e odnosnie rozdzielacza nr 9 do C.O jest to rozdzielacz istniejgcy wraz z gatgzkami i
grzejnikami; nalezy wykona¢é tylko podejscie z zaworami;
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e miejsca montazu termostatow: moduty sterujgce — 2 szt. bedg znajdowac sie w
pomieszczeniu rozdzielaczy; czujniki temperatury posadzki — 18 szt. na
poszczegdblnych petlach w posadzkach

e uszczegdtowienie elementéw biatego montazu: zlewy z blachy nierdzewnej; miski
ustepowe higieniczne bezrantowe; deski wolnoopadajgce; dwuuchwytowa,
termostatyczna bateria natryskowa przystosowana do zaktadéw opieki zdrowotnej,
doméw opieki, szpitali i klinik, bateria termostatyczna bez zaworéw zwrotnych w
przytgczach, ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie wyptywu w
przypadku braku wody zimnej lub cieptej;

e natryski w tazienkach dla niepetnosprawnych — beda one bezkabinowe, z
wyprofilowang posadzkg z ptytek ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowe;j,
zaopatrzone w zastonke;

e rodzaj/typ sterownika do ogrzewania podtogowego:
cechy modutu:

-sterowanie 8 strefami ogrzewania z 8 termostatycznymi sitownikami
termoelektrycznymi przypisanymi do kazdej ze stref.

- pomiar temperatury i wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu w pofaczeniu z
kontrolerami temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu lub czujnikami temperatury
i wilgotnosci.

- opcjonalnie kompensacja pogodowa, przez zewnetrzny czujnik temperatury.

- mozliwo$¢ sterowania pompg obiegu grzewczego i zaworem mieszajgcym.

- mozliwo$¢ potgczenia z innymi produktami poprzez magistrale CAN.

- dwa wyjscia bezpotencjatowe do indywidualnego wykorzystania.

- mozliwo$¢ podtaczenia do 20 czujnikdw temperatury;

e mozliwos¢ zamiany projektowanych kottéw gazowych stojacych na wiszgce przy
zachowaniu znamionowej mocy cieplnej pojedynczego kotta dla temperatur 80/60
nie mniejszej niz okreslono w projekcie tj. 104,5 kW, nie gorszej klasy energetycznej
=A i deklarowanej przez producenta gwarancji na wymiennik = 10 lat;

e Stolarka okienna PCV wg. wymogdw WT 2021 o wspdtczynniku przenikania cieptfa dla
catego okna U=0,90 [W/(m2K)]. Okna szklone szktem zespolonym, dwukomorowe
pakiety szybowe z cieptg ramkg miedzyszybowa z tworzywa;

e Okna o wspodtczynniku przenikania ciepta dla catego okna U=0,90 [W/(m2K)];

e Szprosy miedzyszybowe o szerokosci 18mm w kolorze stolarki okiennej;

e \Wszystkie okna otwierane z poziomu podtogi;

e Balustrady typowe — o wysokosci 1,10m; wykonane ze stali nierdzewnej —
satynowe/matowe. Balustrada z rury ®42,4mm — pochwyt i stupki. Wypetnienie
poziome — 5x ®12mm. Przy montazu stupkéw porecz nalezy przewiercié¢, otwory
nagwintowad i przykrecié.

Ponizej rysunek pogladowy balustrady:
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e deska elewacyjna swierkowa o grubosci 19mm i szerokosci 146mm. Klasa A/B VEH;
montaz w pionie na pidro/wpust; powierzchnie zaimpregnowac impregnatem — kolor
ustali¢ z Inwestorem; podbitki okapéw wykona¢ z deski swierkowej gr. 14mm i
szerokosci 121mm klasy A/B VEH; powierzchnie zaimpregnowac impregnatem — kolor
do ustalenia z Inwestorem;

e zamawiajacy okreslit wymagania techniczne dot. diwigu ktdére zawarte sg w
przekrojach projektu budowlanego. Jednakze podaje sie przyktadowy typ dzwigu
wedtug zataczonych rysunkow (rys. nr 1, rys. nr 2, rys. nr 3, rys. nr 4); przygotowanie
niezbednej dokumentacji technicznej do rejestracji w Urzedzie Dozoru Technicznego
i zwigzane z tym koszty ponosi Wykonawca;

e Sufity podwieszane na ruszcie stalowym krzyzowym. Optytowanie - ptyty gipsowo —
kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997: ptyty gipsowo-kartonowe GK gr.
12,5 mm - sufit podwieszony — (holl i pomieszczenia suche)- ptyty gipsowo-
kartonowe wodoodporne GKI gr. 12,5 mm - sufit podwieszony (sanitariaty i
pomieszczenia mokre)- ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne GKF gr. 12,5 15 mm
- sufit podwieszony i $ciany na poddaszu.

e w celu wykonania przytagcza kanalizacji sanitarnej Zamawiajgcy uzyskat zgode na
wejscie na sasiednie dziatki - zgodnie z Os$wiadczeniem Burmistrza Krasnobrodu
nr 05/2021/GE z dnia 25.06.2021 r. w sprawie wyrazenia zgody na wejscie na teren
dziatek

UWAGA! Brama garazowa z napedem elektrycznym, opisana w specyfikacji technicznej,
nie stanowi zakresu zamdwienia (omytka w specyfikacji technicznej).

3. W ramach zadania przewiduje sie:
a) rozbidrke istniejgcego budynku gospodarczego;

b) rozbudowe budynku w kierunku potudniowym i wschodnim, rozbudowa polega¢
bedzie na dobudowie nowych skrzydet;

C) przebudowe pomieszczen istniejgcych w zakresie potaczen funkcjonalnych obu
czesci;
d) docieplenie istniejgcych $cian zewnetrznych warstwg 10 cm styropianu;

e) wykonanie instalacji (woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, instalacja
niskopradowa, co i c.w.u — piec opalany gazem, instalacje gazowy);
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f) wykonanie przytaczy sieci zewnetrznych (doprowadzenie wody, odprowadzenie
Sciekdw sanitarnych; doprowadzenie energii elektrycznej, doprowadzenie gazu);

g) wykonanie drogi p. poz.

4. OPIS KONSTRUKCIJI - BUDYNEK ISTNIEJACY

Fundamenty i $ciany fundamentowe -  budynek posadowiony na fundamentach
murowanych z cegly petnej palonej grubosci 65cm oraz na tawach Zzelbetowych.
Posadowienie fundamentéw na jednym poziomie w granicach 1,90 m ppt. Istniejace
fundamenty i sciany fundamentowe pozostawia sie bez zmian.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne — murowane z cegly i pustakdw
gazobetonowych ocieplone styropianem. Grubos¢ scian zewnetrznych iich przebudowa wg.
projektu.

Schody - Istniejgca klatka schodowa — dwubiegowa konstrukcji zelbetowej przeznaczona jest
do rozbidrki. W jej miejscu nalezy wykonaé nowg wg. rozwigzan podanych w projekcie.

Trzony wentylacyjne i spalinowe - wg. rozwigzan w projekcie.
Trzony spalinowe z piecéw gazowych nalezy adaptowac na trzony wentylacji grawitacyjne;j.

Stropy Istniejacy strop nad parterem- strop Kleina, pozostawia sie bez zmian. Strop nad
poddaszem- strop Kleina typu lekkiego z belek stalowych 1140 wspartych na istniejgcych
murach.

Nadproza - Istniejgce nadproza zelbetowe. W miejscach wykucia nowych otworéw w
istniejgcych scianach wykona¢ nadproza stalowe. Wszystkie nadproza wykonaé wg.
rysunkéw konstrukcji.

Dach - Istniejgcy dach - wielospadowy konstrukcji drewnianej ptatwiowo —krokwiowo -
jetkowej, wsparta na murach. Dach kryty blachg trapezows.

Zaktada sie przebudowe dachu w miejscach nowopowstatych ciggdw komunikacyjnych na
poddaszu oraz zmiane pokrycia dachu na blache tytanowa taka jak na projektowanych
segmentach.

5. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU - CZESC DOBUDOWANA

tawy fundamentowe projektowanej rozbudowy - zelbetowe, wylewane w szalunkach na
budowie. Posadowienie na gruncie rodzimym wg projektu konstrukcji na warstwie nosnej
gruntu. Gtebokos¢ fundamentdw nowoprojektowanych w sgsiedztwie fundamentdow
istniejgcych nie moze by¢ wieksza od gtebokosci posadowienia istniejgcych tfaw
fundamentowych.

Mury fundamentowe projektowanej rozbudowy - grubosci odpowiednio 30 cm- dla scian
zewnetrznych oraz 25 cm dla Scian wewnetrznych z betonu B-25, $ciany obustronnie na
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catej wysokosci zabezpieczyé przeciwwilgociowo. Od zewnatrz mury fundamentowe nalezy
ociepli¢ warstwg polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm na kleju.

Sciany noéne zewnetrzne i wewnetrzne parteru i poddasza - Sciany zewnetrzne wykonane
odpowiednio z bloczkéw z betonu komdrkowego o grubosci 36,5cm i bloczkdw wapienno-
piaskowych gr.24 cm, murowane z wzmocnienie trzpieniami zelbetowymi wg. oznaczen na
rysunkach.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne - z bloczkéw wapieno-piaskowych o gruboéci 18cm, 24cm,
murowane na zaprawie cienkowarstwowej - zgodnie z rysunkami projektu.

Scianki dziatowe - Scianki dzialowe w poziome parteru dostosowane do projektowanej
funkcji wykonane zostang z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.12 i 8cm. Na poddaszu Scianki
dziatowe z ptyt GK. Wszystkie Scianki dziatowe wykonac zgodnie z projektem

Schody - Projekt obejmuje trzy wydzielone klatki schodowe. Schody konstrukcji zelbetowej,
ptytowo zebrowe wylewane na mokro w szalunkach na budowie — wedtug projektu
wykonawczego konstrukgji.

Trzony kominowe - W czesci dobudowanej zaprojektowane zostaty trzony kominowe
wentylacyjne obstugujgce kazde pomieszczenie. Projektowane kanaty wentylacyjne
wykonane zostang z blokéw wentylacyjnych o wymiarach 24x24cm, $rednicy kanatu 16cm,
obmurowanych w pomieszczeniach mokrych (sanitariatach oraz zabiegowych, w ktérych
przeprowadzane zostang zabiegi wodne) cienkimi bloczkami z betonu komérkowego
grubosci 5cm.

Kanat spalinowy odprowadzajgcy spaliny z pieca c.o. zamontowanego w kottowni
zaprojektowano z typowych pustakéw kominowych o srednicy kanatu spalinowego 18cm
oraz kanatem wentylacyjnym.

Wszystkie trzony kominowe w przestrzeni strychowej oraz ponad dachem ocieplone
warstwa styropianu 5 cm.

Stropy - Nad czesciag dobudowang stropy gesto zebrowe zelbetowe (np.RECTOBETON).
Wysokos¢ stropu wynosi od 27 cm, osiowy rozstaw belek wynosi 60 cm, grubos¢ nadbetonu
wynosi 7cm.

Nadproza - Wszystkie nadproza w nowych Scianach projektowanej rozbudowy budynku
typowe YN oraz YF oraz zamkniete w ksztattkach U- wg. proj. konstrukcji.

Dach - Nad projektowang rozbudowg zaprojektowano dach wielospadowy, konstrukcji
drewnianej kryty blachg tytanowa na rabek stojacy, spadek 45 °. Nad holem oraz czesciag
pokoi dla niepetnosprawnych projektuje sie dach ptaski ze spadkiem 3° do wewnatrz.
Elementy drewniane konstrukcji dachu z drewna sosnowego C30 i zabezpieczone przed
dziataniem ognia, grzybéw i owadéw odpowiednim preparatem.

Zadaszenia wejs¢ do budynku - Nad projektowanym wejsciem do dobudowanej czesci
budynku daszek o konstrukcji drewnianej wedtug projektu. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi
daszki z ptyty zelbetowe;j.
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6. IZOLACJE W BUDYNKU

Izolacje przeciwwilgociowe - wg. projektu

a. Izolacje pionowg muréow fundamentowych projektowanych (proj. rozbudowa budynku)
b. Izolacja pozioma w posadzce parteru (pomieszczenia projektowane)
c. Izolacja posadzki i $cian w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty)

Izolacje termiczne - Mury fundamentowe na catej wysokosci docieplone od zewnatrz
warstwa polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm na kleju
W posadzce parteru styropian EPS-100 gr. 10 cm.
W stropie nad parterem styropian EPS-100 gr. 5 cm.
Docieplenie stropu nad poddaszem - wetna mineralna gestosé min 80 kg/m3 gr.30cm.
Wspotczynnik przenikana ciepta :
U= 0,14 W/m’K przy dopuszczalnym U=0,15 W/m?/K
Sciany zewnetrzne budynku wykonane z pustakéw z betonu komdrkowego bez
koniecznosci ocieplenia styropianem.
Wspotczynnik przenikana ciepta :
U= 0,20 W/m’K przy dopuszczalnym U=0,20 W/m?/K
Sciany zewnetrzne istniejacej czeéci budynku wykonane z cegly ceramicznej z istniejgcym
ociepleniem i warstwa projektowanego docieplenia styropianem grubosci 10cm.
Wspotczynnik przenikana ciepta :
U= 0,16 W/m’K przy dopuszczalnym U=0,20 W/m?/K

¢ wykonanie instalacji (woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, instalacja niskopragdowa,
co i c.w.u — piec opalany gazem, instalacje gazowg)

7. Instalacje sanitarne
- Instalacja wodociggowa

Poczatkiem instalacji wody zimnej bedzie zawdr odcinajacy po uktadzie wodomierzowym. Za
zaworem odcinajgcym recznym zaprojektowano zawér elektromagnetyczny odcinajacy
instalacje wody bytowej od instalacji przeciwpozarowej. Przed zaworem odcinajgcym
odejscie na instalacje przeciwpozarowy zasilania hydrantow. Woda zimna i ciepta
doprowadzone zostang do weztéw sanitarnych. Ciepta woda przygotowywana bedzie w
pomieszczeniu kottowni i doprowadzona instalacjg do weztdw sanitarnych. W budynku
przewidziano montaz hydrantéw wewnetrznych DN 25 zgodnie z lokalizacja w czesci
rysunkowe;.

Instalacje wody zimnej, cieptej wykonaé z rur Kan - therm PP oraz stalowych
ocynkowanych dla instalacji hydrantowej. Woda ciepta i cyrkulacja z rur stabilizowanych
wktadkg aluminiowg PP Stabi Al (PN20, woda zimna z rur PP (PN16). Przewody
rozprowadzajgce nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem, aby wydzielajgce sie powietrze
mogto przedostawac sie do piondéw i by¢ usuniete wraz z pobierang woda. Przewody nalezy
mocowaé do elementdéw konstrukcji budynku. Przewody prowadzone sg w posadzce i w
bruzdach. Przewody wody zimnej i cieptej nalezy zaizolowaé otuling termoizolacyjng wg
oznaczen w projekcie. Po zmontowaniu instalacji wody zimnej i cieptej nalezy instalacje
przeptukac i wykonac probe szczelnosci wg. wytycznych w projekcie.
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- Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej. Instalacje
kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z podejs¢ do przybordw sanitarnych i przewodéw
spustowych wykonanych z rur i ksztattek PVC 110; PVC 75; PVC 50 wg. oznaczen w projekcie.
Projektowane piony kanalizacji sanitarnej PVC 110 jak i podpiony PVC 110, PVC 75 nalezy
obudowac ptytami kartonowo - gipsowymi. Instalacje prowadzong pod stropem nalezy
wykonaé¢ w zabudowie z ptyt kartonowo - gipsowych. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego i urzadzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne. Rurociagi gtdwne
prowadzi¢ w wykopach i uktadaé z minimalnym spadkiem dla podejs¢ — DN75 — 3%, DN110,
DN160 - 3%. Doboru srednic podejs¢, srednic piondw, spadku oraz Srednic poziomych
przewodow odptywowych dokonano zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-92/B-
01707.

- Kottownia

Zrédtem zasilania instalacji c.0. oraz podgrzewu cieptej wody bedzie kociot gazowy
kondensacyjny, mocy 240 kW. Kociot umieszczony zostanie w pomieszczeniu kottowni. W
sktad uktadu kottowni wejdzie zasobnik pojemnos$ciowy c.w.u. Projektuje sie zasobnik ze stali
podwdjnie emaliowanej o pojemnosci 1000 L. Dodatkowo w pomieszczeniu kottowni
zainstalowana zostanie pompa cieplna rewersyjna powietrzna typu SPLIT z termostatem np.
DIMPLEX LAW 9IMR lub réwnowazna.

Instalacja c.0. zabezpieczona bedzie przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem
bezpieczenstwa, zabezpieczajgcym instalacje przed przekroczeniem dopuszczalnego
ci$nienia. Projektowany system grzewczy to uktad wodny, pompowy, zamkniety, dwururowy.
Orurowanie kottowni z rur stalowych, tgczonych za pomocg spawania gazowego. Rury
izolowane izolacjg termiczng z wetny mineralne;.

Kociot w pomieszczeniu kottowni i pompe cieplng zamontowaé¢ w miejscu pokazanym
na rzucie. Kociot wyposazyé w: zawdr bezpieczenstwa, regulator ogrzewania, zawor
zwrotny, naczynie wzbiorcze i czujnik ciggu kominowego. Kociot z zamknieta komorg
spalania bedzie pracowat na powietrzu zasysanym z zewnatrz pomieszczenia kottowni.

Dla ukfadu grzewczego kotta stosowaé¢ pompe kottowg ze zintegrowanym modutem
pompowym. Dla 3 uktadéw grzewczych centralnego ogrzewania zamontowaé pompy
obiegowe z elektroniczng regulacjg obrotéw. Do cyrkulacji cieptej wody stosowaé pompe
cyrkulacyjng cwu z korpusem nierdzewnym wyposazong w programator czasowy z funkcjg
programowania godzinowego, wytgczania i recznego zafgczania pompy. Zabezpieczenie
instalacji wedtug wytycznych podanych w projekcie.

J Dla projektowanego kotta przewiduje sie dwuprzewodowy komin powietrzno spalinowy
¢ Wentylacja w kottowni wywiewna projektowanym przewodem wentylacyjnym o przekroju
20x20 =400 cm®. Nawiew kanatem "Z" przez $ciane zewnetrzna.

Instalacja gazowa kottowni wg. projektu.

- Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem zasilania instalacji c.o. bedzie dwufunkcyjny kociot gazowy z obiegiem zasilajacym
instalacje centralnego ogrzewania oraz obieg cieptej wody. Instalacja c.0. zabezpieczona
bedzie przeponowym naczyniem wzbiorczym (na wyposazeniu kotta) oraz zaworem
bezpieczenstwa, zabezpieczajgcym instalacje przed przekroczeniem dopuszczalnego
ci$nienia. Projektowany system grzewczy to uktad wodny, pompowy, zamkniety, dwururowy.
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Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania o parametrach czynnika grzewczego 70/50
°C  wg. projektu. Pomieszczenia bedg ogrzewane poprzez grzejniki stalowe ptytowe o
wysokosci 600 mm. Regulacja temperatury kazdego grzejnika odbywaé sie bedzie poprzez
zamontowane przy nich gtowice termostatyczne. Grzejniki nalezy zgodnie z projektem

Instalacja gazowa

Budynek zasilany bedzie przytgczem gazowym z wyprowadzonym pionem na zewnetrzng
$ciane budynku, zakonczonym zaworem odcinajagcym. Od zaworu prowadzona bedzie
instalacja gazowa. Prowadzenie instalacji gazowej oraz zastosowanie $rednic rur nalezy
wykonad jak okreslono w projekcie.

Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu przed oddaniem do uzytkowania musi byc¢
sprawdzona na szczelnos¢, zgodnos¢ wykonania z projektem i warunkami technicznymi oraz
jakosci wykonania. Sprawdzenie instalacji powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Zarzadzeniu Nr 62 z dnia 30.12.1970 r. z péz. zm.

Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji muszg
posiada¢ odpowiednie atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w
projekcie wymagajg akceptacji projektanta.

Catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem, odbiorami i prébami wykonaé zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - montazowych” tom Il
pkt 12.

Instalacje elektryczne

Zakres projektu obejmuje:
1. Instalacje elektryczng oswietlenia, gniazd 1-faz, sity.
2. Instalacje odgromows.
3. Instalacja sygnalizacji p.poz
4. Instalacje teletechniczng

Zasilanie w energie elektryczng budynku.

Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia nr 17-
H1/WP/00412 z dnia 12.04.2017. wydane przez PGE-Zamo$é, odbywaé bedzie sie z
istniejgcej sieci energetycznej niskiego napiecia 0,4kV pracujgcej w uktadzie TN-C. Na
zewnetrznej scianie budynku zaprojektowane zostato ztgcze ZK3a i roztacznik izolacyjny
p.poz. 4P z ktérego wyprowadzono wewnetrzng linie zasilajacg / w.l.z. / przewodem 5x
LgY120 450/750V przy zabezpieczeniu gtdwnym w ztgczu kablowym ZK3a, wktadka
bezpiecznikowg o charakterystyce gF 160A. Rozdzielnica gtéwna i tablice zasilajace
poszczegblne obwody wg. projektu.

Instalacja oswietlenia.

Oswietlenie dobrano wedtug PN-EN 12464-1.grudzien 2012. Natezenie dla pomieszczen i
oprawy oswietleniowe zamontowaé wedtug projektu, typdw w miejscach podanych na
rysunkach. Przewody instalacji oswietleniowej zastosowa¢ YDYpzo 450/750V 3x1,5i YDYpzo
450/750V 4x1,5. Trasy obwodéw elektrycznych prowadzi¢ poziomo i pionowo.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, wg. projektu.

Instalacja gniazd jednofazowych wykonac¢ zgodnie z projektem przewodem YDYpzo 3x2,5
450/750. Gniazda montowa¢ w miejscach jak na rysunku oraz dodatkowych uzgodnien z
przedstawicielami inwestora.
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Instalacja sity, ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa - Opracowanie obejmuje
wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice. Ochrone przeciwprzepieciowg dla budynku
zaprojektowanotypul, 2, 3.

Ochrona przeciwporazeniowa w projektowanym obiekcie budowlanym to ochrona przed
dotykiem bezposrednim zwiekszona wytrzymatos¢ izolacji przewoddéw 450/750V. Ochrona
przed dotykiem posrednim w uktadzie TN-S to samoczynne wytaczenie zasilania ,
realizowane przez wytgczniki réznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym Al=30mA, oraz
stosowanie obuddw rozdzielnic w Il klasie ochronnosci.

Instalacja telekomunikacyjna

Projektuje sie punkt styku TS do ktérego przewiduje sie wprowadzenie zewnatrz sygnatu
telefonicznego, sygnatu RTV, sygnatu sieci informatycznej. Instalacje teleinformatyczna
wykonaé przewodem PiMF kat7,. Instalacje telewizyjng projektuje sie przewodem
koncentrycznym.

Instalacja przyzywowa.

Instalacja przyzywowa projektowana jest dla pomieszczern WC NPS

Odbiér alarmu projektowany jest nad wejsciami do w.w. pomieszczen oraz w pomieszczeniu
recepcji. Projektuje sie réwniez instalacje dzwonkowg przy wejsciach do budynku, oraz przy
wejsciach do pokojow sypialnych kuracjuszy.

Ochrona przeciwpozarowa —instalacja p.poz.

Nad zfgczem zasilajgcym w energie elektryczng budynek na $cianie zewnetrznej nalezy
zamontowac wytgcznik p.poz. z napisem , Wytgcznik Przeciwpozarowy” wg. projektu.
Instalacja sygnalizacji pozaru w pomieszczeniach budynku przy zastosowaniu detektoréw i
recznych ostrzegaczy pozaru. Centrala sygnalizacji pozaru zainstalowana w pomieszczeniu
recepcji. Centrala zasilona bedzie 230VAC z instalacji elektrycznej i baterii akumulatorow.
Centrala sygnalizacji pozaru wspodtpracowaé bedzie z centralami oddymiania klatek
schodowych. Przewiduje sie potgczenie systemu do stacji monitorowania alarmow
pozarowych przy strazy pozarnej po uzgodnieniu.

Wewnetrzna i zewnetrzna ochrona odgromowa

Wewnetrzna ochrona odgromowa przed skutkami wytadowan piorunowych poprzez
zastosowanie ekwipotencjalizacji. Nalezy potgczyé do szyny G.S.U./ w kottowni, instalacje
odgromowg, metalowe instalacje wodne, gazowe, metalowe konstrukcje budynku np.
zbrojenie.

Z zewnatrz budynek objety bedzie poziomem ochrony Il wedtug rozwigzan przyjetych w
projekcie.

Uktad pomiaru zuzycia energii elektryczne;.

Zgodnie z t.w.z. pomiar zuzycia energii elektrycznej bedzie pétposredni na napieciu 0,4kV z
licznikiem 3-fazowym.
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Wykonanie przytgczy sieci zewnetrznych (doprowadzenie wody, odprowadzenie Sciekdéw
sanitarnych; doprowadzenie energii elektrycznej, doprowadzenie gazu).

Dane techniczne budynku po przebudowie:

Powierzchnia zabudowy - 1544,43 m2
Powierzchnia uzytkowa - 2 065,34 m2
po przebudowie i rozbudowie 325,72 m2

wtym bud. istniejagcy 1 739,62 m2

proj. rozbudowa

Powierzchnia catkowita - 2 814,65 m2

Kubatura - 10 985,92 m?3

8. Wykonawca na przedmiot zamdwienia zobowiazuje sie udzieli¢ gwarancji jakosci na
okres minimum 36 miesiecy na roboty, liczac od daty podpisania przez strony protokotu
odbioru koricowego.

9. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku, gdy Zamawiajacy w opisie przedmiotu
zamowienia (OPZ), w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej, stanowigcej zat nr 1 do swz
wskazat nazwy, znaki towarowe, patenty lub typy materiatéw, czy produktéw, badz ich
producentéw, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie produktow rownowazinych pod
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robdt w zgodzie z wydanym pozwoleniem na
budowe oraz posiadajgce cechy, parametry, nie gorsze niz opisane w przedmiocie
zamowienia, w szczegdlnosci w STWIOR, zzachowaniem tych samych standardéw
technicznych, technologicznych i jakosciowych. Ewentualne wskazanie tych informacji przez
Zamawiajgcego ma na celu jedynie przyblizy¢ wymagania, ktérych nie mozna byto opisaé
przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen. Kazdorazowo, gdy wskazana
jest w niniejszej SWZ lub zatgcznikach do niej taka informacja, nalezy przyjgé, ze w
odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub rownowazna”. Za kryterium uznania badz
nieuznania przez Zamawiajgcego rownowaznosci oferowanego produktu wzgledem
produktu wskazanego w opisie przedmiotu zamdwienia uwaza sie przy tym istotne cechy

produktu opisane w niniejszej SWZ. W sytuacji gdy Wykonawca zamierza zastosowad
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rownowazne materiaty, produkty, urzadzenia niz podane w dokumentacji projektowej
winien dotaczy¢ do oferty wykaz zawierajacy materiaty zawarte w dokumentacji oraz podad
ich rownowazniki (nazwy materiatébw zaproponowanych w ofercie) wraz z zataczeniem
charakterystyk oraz dokumentéw potwierdzajgcych réwnowaznosc

zaproponowanych materiatéw.

10. WIZJA LOKALNA: Zamawiajacy informuje, ze ztozenie oferty bedzie poprzedzone
odbyciem wizji lokalnej w dniu 23.07.2021 r., poczatek o godz. 12.00 miejsce spotkania:
teren inwestycji. Uczestnictwo Wykonawcow w wizji lokalnej nie jest obligatoryjne. Ze
wzgledu na sytuacje epidemiczng i Covid — 19 Zamawiajgcy uprzejmie prosi Wykonawcéw o
mailowe potwierdzenie swojej obecnosci na adres: poczta@sanatorium-krasnobrod.pl do
godz.: 8:00 w dniu przeprowadzenia wizji lokalnej.

11.  Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia
wyfacznie przez wykonawcédw, o ktédrych mowa w art. 94 p.z.p.

12. Wymagania zwigzane z realizacja zamodwienia w zakresie zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdéb wykonujgcych
wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) obejmuja
nastepujace rodzaje czynnosci:

- wykonywanie prac budowlanych i montazowych, w tym w zakresie branzy sanitarnej i
elektrycznej, wykonywanie czynnosci pomocniczych w czasie realizacji prac
budowlanych i montazowych, z wytaczeniem kierowania budowg i kierowania
robotami budowlanymi.

13. Szczegétowe wymagania dotyczace realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace zostaty okreslone w projekcie umowy, stanowigcym
zatgcznik nr 9 do SWZ.

14. Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem oséb,

o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN (KODY CPV):

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoridéw oraz obiektédw uzytecznosci publicznej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
(roboty rozbiérkowe)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (roboty
ziemne i fundamentowe)

45262210-6 Fundamentowanie (fundamenty)

45320000-6 Roboty izolacyjne (izolacja przeciwwilgociowa)

45262500-6 Roboty murarskie i murowe (Sciany)

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw (stropy)

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (dach)
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementdéw (stolarka i $lusarka okienna i
drzwiowa)

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej (tynki)
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45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian (podtogi i posadzki)

45442100-8 Roboty malarskie

45431200-9 Ktadzenie glazury (oktadziny z ptytek ceramicznych)
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekdéw

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331110-0 Instalowanie kottow

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

IV. INFORMACJA O OFERTACH CZESCIOWYCH.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Powody niedokonania podziatu zamdwienia na czesci: podziat spowodowatby znaczne
trudnosci techniczne i organizacyjne. Z uwagi na charakter i specyfike zamdéwienia jakim sg
przedmiotowe roboty budowlane podziat na czesci grozitby nadmiernymi utrudnieniami
technicznymi zwigzanymi m.in. z organizacjg i koordynacjg prac budowlanych objetych
niniejszym zamoOwieniem oraz wymagang gwarancjg ha wykonane roboty.
A skoordynowanie dziatan ewentualnych réznych wykonawcéw realizujgcych poszczegdline
czesci zamoéwienia mogtoby powaznie zagrozi¢ wtasciwemu i terminowemu wykonaniu
zamowienia, ze wzgledu m.in. na naktadanie sie na siebie poszczegélnych robdét,
koniecznos¢ wykonywania robét w okreslonej kolejnosci, koniecznosci precyzyjnego
planowania realizacji poszczegélnych prac, logistyki procesu inwestycyjnego w tym
konieczno$¢ jednorodnosci pod katem estetyki wykonania, uzytych materiatéw, sposobu
wykonania.

V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH.

Zamawiajgcy nie wymaga sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych w niniejszym
postepowaniu.

V1. INFORMACJA O ZAMOWIENIACH O KTORYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7i 8
USTAWY P.Z.P.
Zamawiajacy nie przewiduje ww. zamdéwien.

VII. INFORMACIJA O OFERTACH WARIANTOWYCH.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

VIIl.  WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Do dnia 15 listopada 2022 r.
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IX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI UMOWY.

1. Zamawiajacy zawrze z Wykonawcg umowe w sprawie zamoéwienia publicznego na
warunkach okreslonych we wzorze umowy zatgcznik nr 9 do SWZ.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci
wybranej oferty w zakresie w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz
wskazanym w projekcie umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem
niewaznosci, zachowania formy pisemne;j.

X. WADIUM
Zamawiajacy nie zada wadium

XI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAtU W POSTEPOWANIU.

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktdrzy nie podlegaja
wykluczeniu na zasadach okreslonych w Rozdziale Xl SWZ, oraz spetniajg okreslone
przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetfniajg warunki
dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséow:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, iz posiada $rodki
finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci nie mniejszej niz 400.000,00 zt.

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:

a) w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat co najmniej 1 robote
budowlang polegajacg na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku wraz
z instalacjami, w tym minimum instalacjami wentylacji mechanicznej, elektrycznymi,
sanitarnymi, o kubaturze min. 5000 m3
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b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamodwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:

- osobg na stanowisko Kierownika Budowy posiadajgcg uprawnienia budowlane do
kierowania i nadzorowania robdt budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen oraz posiadajgcg co najmniej 2 letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu
lub nadzorowaniu robét co najmniej na jednej budowie/przebudowie obiektu o kubaturze
min. 5000 m3

- osobg na stanowisko Kierownika Robodt posiadajacg uprawnienia do kierowania
i nadzorowania robdt budowlanych w_specjalnosci sieci i instalacji sanitarnych bez

ograniczen;

- osobg na stanowisko Kierownika Robot posiadajacg uprawnienia do kierowania
i nadzorowania rob6t budowlanych w specjalnosci sieci instalacji i urzagdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen.

Osoby wymienione powyzej powinny posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333) rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831) oraz ustawg z dnia 9 maja
2014 r. o utatwieniu dostepu do wykonywania niektérych zawoddéw regulowanych (Dz. U. z
2014 r., poz. 768 z pbézn. zm.), albo odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktoére
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw. Zgodnie z art. 12a
ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art.
12 ust. 1 ustawy mogag réwniez wykonywac¢ osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje
odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z

2020 r. poz. 220.).

Zamawiajacy dopuszcza potgczenie funkcji wyzej wskazanych funkcji pod warunkiem
spetnienia przez osobe tgczacg te funkcje wszystkich warunkéw wymaganych dla
poszczegdblnych funkcji.

XIl.PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.
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1. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie Wykonawcéw, w stosunku do
ktorych zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:
1) wart. 108 ust. 1 pkt. 1-6 p.z.p.;
2) wart. 109 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 p.z.p., tj.:

a) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnosc
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury;

b) ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamowienie, co
zamawiajgcy jest w stanie wykazac¢ za pomoca stosownych dowodoéw;

2.  Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1
pkt1,2i5 p.z.plub art. 109 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 p.z.p, jezeli udowodni zamawiajgcemu, ze
spetnit tgcznie przestanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

4. Zamawiajacy oceni, czy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w art. 110
ust. 2 p.z.p., s3 wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajgc wage i
szczegblne okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce czynnosci nie
sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, zamawiajgcy wyklucza wykonawce.

XIlll.  OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA W
POSTEPOWANIU.

1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dofgczy¢ aktualne na dzieh sktadania ofert
oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania oraz o spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu — zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do swz; w przypadku wspdlnego
ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcéw, oswiadczenie sktada kazidy z
Wykonawcow.

2. Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 1 stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

3. Dokumenty sktadane na wezwanie zamawiajgcego. Zamawiajacy przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona,
do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania,
aktualnych na dzien ztozenia nastepujgcych podmiotowych srodkéw dowodowych:

31. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postepowaniu:

1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporzgdzonych nie wczedniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji;
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2) os$wiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszgcym sie do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 p.z.p. oraz art. 109 ust. 1 pkt 5
p.z.p, (Wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 8);

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych srodkéw
dowodowych, o ktérych mowa w pkt 1-2 powyzej dotyczacych tych podmiotdw,
potwierdzajacych, ze nie zachodzg wobec tych podmiotéow podstawy wykluczenia
z postepowania.

3.2. w celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub
finansowej:

1) informacje  banku lub  spétdzielczej kasy  oszczednos$ciowo-kredytowej,
potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa
Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 3 miesigce przed jej ztozeniem,
odpowiednio do warunku okreslonego w Rozdziatu Xl ust. 2 pkt 3 SWZ.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ wymaganych przez
zamawiajgcego podmiotowych srodkéw dowodowych , o ktérych mowa w niniejszym
punkcie, wykonawca skfada inne podmiotowe s$rodki dowodowe, ktdére w
wystarczajacy sposéb potwierdzajg spetnianie opisanego przez Zamawiajgcego ww.
warunku udziatu w postepowaniu;

2) wykaz robdét budowlanych wykonanych nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 10 lat, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotdéw, na rzecz ktdrych roboty te
zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowodow okreslajgcych, czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie (nalezy wypetni¢ zatacznik nr 6 do swz), przy czym dowodami, o
ktéorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz
ktdrego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od
niego nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw - inne odpowiednie dokumenty;

3) wykaz osdéb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w
szczegblnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami ( nalezy wypetnic
zatqcznik nr 7 do swz).;

4. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej:

4.1 zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 3.1.1) sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego aktywami
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nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatalno$¢
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

4.2 Jezeli w kraju, w ktédrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 4.1, zastepuje sie je odpowiednio w catosci lub
w czesSci dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub os$wiadczenie
osoby, ktorej dokument miat dotyczyé, ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w
ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepisow o
oswiadczeniu pod przysiegy, ztozone przed organem sgdowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego, wifasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczace
terminu wystawienia dokumentéw lub oswiadczen sg analogiczne jak w pkt. 4.1.

6. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je
uzyska¢ za pomocag bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w
oswiadczeniu, o ktérym mowa w art.125 ust.1 ustawy dostep do tych srodkow.

7. Jezeli wykonawca nie ztozyt oswiadczenia o ktdrym mowa w art.125 ust.1 ustawy ,
podmiotowych srodkéw dowodowych, innych dokumentéw lub oswiadczen sktadanych
w postepowaniu lub sg one niekompletne lub zawierajg btedy, Zamawiajacy na
podstawie art. 128 ust.1 ustawy, wezwie wykonawce odpowiednio do ich ztozenia,
poprawienia lub uzupetnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu bez wzgledu na ich ztozenie, uzupetnienie lub poprawienie lub
zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

8. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o
udzielenie zamodéwienia, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwac
wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub niektorych oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych, ze nie podlegajg wykluczeniu, a jezeli zachodzg uzasadnione
podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie s3g juz
aktualne, do ztozenia aktualnych oswiadczen lub dokumentéw.

9. W zakresie nieuregulowanym ustawg lub niniejszg SWZ do oswiadczen i dokumentéw
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie majg przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentdw lub oswiadczen,
jakich moze zqdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej
"r.p.$.d.") oraz przepisy rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagarn
technicznych dla dokumentdw elektronicznych oraz srodkow komunikacji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.")

9. Dokumenty lub oswiadczenia sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ ztozone wraz z
ttumaczeniami na jezyk polski.
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XIV. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w polegaé na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go
z nimi stosunkéw prawnych.

2. W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach  podmiotdw
udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg Swiadczenie do realizacji ktorego
te zdolnosci s3 wymagane.

3. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, sktada, wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego
zamoéwienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca
realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw.
Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa powyzej,
potwierdza, ze stosunek tgczagcy Wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdw oraz okresla w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposdb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu

udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamodwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego

Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych

wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane,

ktorych wskazane zdolnosci dotyczg. Wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 5 do SWZ.

4. Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce
zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w Rozdziale Xl ust. 2 pkt 3 i 4, a takze bada, czy nie
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane
wzgledem wykonawcy.

5. UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie
na zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie
sktadania ofert nie polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajacych zasoby.

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w
Rozdziale Xlll ust. 1 SWZ, takie oswiadczenie podmiotu udostepniajagcego zasoby,
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na
jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentéw okreslonych w Rozdziale XIIl SWZ.

7. Wymagania dotyczgce polegania na zdolnosciach lub sytuacjach innych podmiotéw, o
ktérych mowa w ust.1:

1) W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotow
udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane do
realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.
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2) Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, odpowiada solidarnie z
wykonawcg, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobdw podmiot ten nie ponosi winy.

3) lJezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

XV.INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOtKI CYWILNE/ KONSORCJA).

1. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego, sktada kazdy z
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamodwienie. Oswiadczenie te wstepnie
potwierdza spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

2. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajagce brak podstaw do wykluczenia z
postepowania, sktada kazdy z Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie.

3. W przypadku podmiotéw sktadajacych oferte wspdlng, warunki, o ktérych mowa w
Rozdziale Xl ust. 2 pkt 3 oraz w pkt 4 lit. b) SWZ musi spetnia¢ co najmniej jeden z nich
lub wszyscy wykonawcy facznie , a w przypadku warunku okreslonego Rozdziale XI ust. 2
pkt 4 lit. a) SWZ musi spetniac co najmniej jeden z nich.

4. W przypadku, gdy oferte sktadajg Wykonawcy wspélnie w okolicznosciach wskazanych
w art. 117 ust. 3 ustawy p.z.p. ( tj. w odniesieniu do warunkéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia), Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia dotaczaja do oferty osSwiadczenie, z ktérego
wynika, ktére roboty budowalne wykonajg poszczegdlni wykonawcy .

5. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo
do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia
publicznego. Dokument petnomocnictwa powinien by¢ podpisany przez wszystkich
wykonawcow. Petnomocnictwo nalezy dotaczy¢ do oferty. Petnomocnictwo winno by¢
sporzadzone do oferty w postaci elektronicznej.

6. Wykonawcy, sktadajgcy oferte wspdlnie, ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za

wykonanie umowy.

7. Wszelka korespondencja dokonywana bedzie z wykonawcg wystepujacym jako
petnomocnik pozostatych.

XVI. INFORMACIJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KOMUNIKOWAL Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACIE O
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WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYtANIA |
ODBIERANIA KORESPONDENCIJI ELEKTRONICZNEJ.

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w tym sktadanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentéw Ilub osSwiadczen miedzy
zamawiajgcym a wykonawcy, z uwzglednieniem wyjgtkdw okreslonych w ustawie
p.z.p., odbywa sie przy uzyciu srodkdédw komunikacji elektronicznej. Przez S$rodki
komunikacji elektronicznej rozumie sie srodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane
w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz. U. z
2020 r. poz. 344).

2. Oferte, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki
dowodowe, petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby
sporzadza sie w postaci elektronicznej, w ogdlnie dostepnych formatach danych, w
szczegolnosci w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Oferte, a takze oswiadczenie
o jakim mowa w Rozdziale XlII ust. 1 SWZ sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

3. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazuja
poprzez platformazakupowa.pl, firmy Open Nexus, dostepng pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/sanatorium krasnobrod

4. W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja miedzy

zamawiajgcym a wykonawcami w zakresie:

- przesytania Zamawiajgcemu pytan do tresci SWZ;

- przesyfania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia podmiotowych
srodkéw dowodowych;

- przesyfania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do
ztozenia/poprawienia/uzupetnienia o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1,
podmiotowych srodkéw dowodowych, innych dokumentéow Ilub os$wiadczen
sktadanych w postepowaniu;

- przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia wyjasnien
dotyczacych tresci oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 lub ztozonych
podmiotowych s$rodkéw dowodowych lub innych dokumentéw lub os$wiadczen
sktadanych w postepowaniu;

- przestania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiajgcego wynikajgce z ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych;

- przesytania wnioskéw, informacji, oSwiadczern Wykonawcy;

- przesytania odwotania/inne

odbywa sie za posrednictwem platformazakupowa.pl i formularza , Wyslij wiadomosé
do zamawiajgcego”, ktory bedzie dostepny na stronie
https://platformazakupowa.pl/pn/sanatorium krasnobrod podpiety pod ogtoszenie
Zamawiajgcego dostepne w zaktadce ,,Postepowania”.

Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji

przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie

przycisku ,Wyslij wiadomos$é do zamawiajgcego” po ktéorych pojawi sie komunikat, ze
wiadomos¢ zostata wystana do zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje za posrednictwem

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
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zmiany terminu skfadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na platformie w
sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktdrej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana za posrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

6. Wykonaweca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i
wiadomosci bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz
system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

7. Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 31 grudnia
2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz.
2452), okresdla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na
platformazakupowa.pl, tj.:

a. staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512
kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0,

d. wiaczona obstuga JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw
.pdf,

Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS 1.3.

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

8. Wykonaweca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego:
a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zaktadce
»Regulamin" oraz uznaje go za wigzacy,
b. zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskdw dostepnej pod

linkiem.
9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposéb niezgodny z
Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np.
ztozenie oferty w zaktadce » Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod
uwage w przedmiotowym postepowaniu.
10. Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegoblnosci logowania, sktadania wnioskdw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert
oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu
platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcéw" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
11. Sposéb sporzadzenia oferty, oswiadczenia z art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowych
srodkéw dowodowych, przedmiotowych srodkdow dowodowych oraz innych informacji,
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oswiadczen lub dokumentdéw musi by¢ zgody z wymaganiami okreslonymi w
rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu i
przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych
oraz srodkédw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020, poz. 2452) oraz w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkdw
dowodowych oraz innych dokumentéw lib oswiadczen, jakich moze zgdac zamawiajgcy od
wykonawcy (Dz.U. z 2020, poz. 2415).

12. Osobg uprawniong do komunikowania sie z Wykonawcami jest:

Pani Marta Lizut- Stanowisko ds. promocji i zamodwien publicznych, e-mail:
poczta@sanatorium-krasnobrod.pl, tel. (84) 660 71 02.

13. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwac
sie numerem przedmiotowego postepowania.

14. Wykonawca moze zwrdcié¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ.

15. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ wptynat do zamawiajgcego nie pdézniej niz na 4 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert.

16. Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 15,
przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich
zainteresowanych wykonawcow z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania
i ztozenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wptynat w terminie,
o ktéorym mowa w ust. 15, zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnied SWZ oraz
obowigzku przedtuzenia terminu sktadania ofert.

17. Przedtuzenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

XVIl. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZACE SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW.

1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte obejmujgcg caty przedmiot
zamowienia.

2. Tres¢ oferty musi odpowiadad tresci SWZ.

3. Oferta musi by¢ sporzgdzona przez wykonawece scisle wedtug postanowien niniejszej SWZ.
Do oferty wykonawca musi dofgczy¢ komplet dokumentdw i o$wiadczen oraz wszelkich
informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SWZ.

4, Oferte nalezy sporzadzi¢ na Formularzu Ofertowym — zgodnie z zafgcznikiem nr 2 do

SWZ (w przypadku ztozenia oferty na innym formularzu niz zatqcznik nr 2 do SWZ, powinien

on zawierac wszystkie wymagane informacje okreslone w tym zatgczniku).

5. Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

1) Oswiadczenie, o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 1 SWZ.

2) zobowiazanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale XIV ust. 3 SWZ (jezeli
dotyczy);

3) oswiadczenie, z ktérego wynika, ktore roboty budowalne wykonajg poszczegdini

wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o zamédwienie , o ktérym mowa w Rozdziale XV
ust. 4 SWZ (jezeli dotyczy)
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4) Tabele Elementow Rozliczeniowych sporzagdzong przez Wykonawce w oparciu o zaf.
nr 3 do SWZ, zgodnie z Rozdziatem XXI SWZ
5) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie

petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

6. Oferte oraz oswiadczenia i dokumenty sktadane z ofertg, sporzadza sie, pod rygorem
niewaznosci, w formie elektronicznej (wszystkie dokumenty podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.

7. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajacy wymaga

dotgczenia odpowiedniej ilosci plikdw tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikow
podpisu w formacie XAdES.

8. Oferta wraz z zatgcznikami winna by¢ podpisana przez osobe (osoby) uprawnione do
sktadania oswiadczen woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do sktadania
oswiadczen woli w imieniu wykonawcoéw uznaje sie:
1) osoby wykazane w odpowiednich rejestrach: Krajowym Rejestrze Sadowym,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innym wtasciwym
rejestrze.
2) osoby legitymujgce sie odpowiednim petnomocnictwem udzielonym przez osoby, o
ktdrych mowa powyzej; w przypadku podpisania oferty przez petnomocnika wykonawcy,
petnomocnictwo musi by¢ dofagczone do oferty- ztozone w formie lub postaci
elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub osobistym) lub elektronicznej kopii, poswiadczonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez notariusza.
3) w przypadku sktadania ofert wspdlnych, wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do
oferty odpowiednie petnomocnictwo, o ktérym mowa w Rozdziale XV pkt 5 swz.

9. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamdéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére
kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem
nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione

10. Wszelkie dokumenty i oswiadczenia zatgczone do oferty majg by¢ sporzadzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym majg byé ztozone wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

11. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegdlnosci z
przygotowaniem i ztozeniem ofert ponosi Wykonawca sktadajgcy oferte. Zamawiajgcy nie
przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

XVIIl. SPOSOB ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT.
1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl

w odpowiednie miejsce formularza ofertowego dostepnego w zakfadce

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie 27


http://platformazakupowa.pl/

Specyfikacja warunkéw zamowienia znak postepowania SP.SAN.ZA.253.13.2021

,Postepowania” bezposrednio na stronie pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/sanatorium krasnobrod do dnia 09.08.2021 r.
godz.: 12.00

2. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty i dotgczenia wszystkich wymaganych
zatgcznikow nalezy klikngé przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta sktadana elektronicznie musi zostaé podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie

sktadania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien

ztozy¢ podpis bezposrednio na dokumentach przestanych za posrednictwem

platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku

osobno, w szczegdlnosci wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 p.z.p., gdzie
zaznaczono, iz oferty, wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sie, pod rygorem
niewaznosci, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i opatruje sie
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

5. Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w
drugim kroku skfadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Ztéz oferte” i
wyswietlenie sie komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegdtowa instrukcja dla Wykonawcédw dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania
oferty znajduje sie na stronie internetowe;j pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

7. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do

ztozonej oferty lub wycofaé oferte za posrednictwem platformazakupowa.pl moze

przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposdb
dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej

na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje

8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielkos¢ pliku to maksymalnie 500 MB.

9. Jesli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu

ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r.
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poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert,
zastrzec, ze nie mogg one by¢ udostepnione oraz wykazaé, iz zastrzezone informacje
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu sktadania oferty
znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia czesci oferty stanowigcej tajemnice
przedsiebiorstwa.

10. Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢
zmiany ani wycofac ztozonej oferty.

XIX. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 09.08.2021 r. o godzinie 12.15, przy uzyciu systemu

teleinformatycznego — Platformy, o ktérej mowa w Rozdziale XVIII swz. W przypadku wystapienia awarii

systemu teleinformatycznego, ktéra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym

przez zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po usunieciu awarii.

2. Zamawiajacy, najpoiniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

3. Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie interentowej prowadzonego
postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktdrych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

4. W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze zgdac od wykonawcdw wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert lub innych sktadanych dokumentéw lub o$wiadczen.

5. Zamawiajacy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie,

2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,
3) inne omytki polegajagce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty

— niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

6. W przypadku o ktérym mowa w pkt 5.3 zamawiajgcy wyznacza wykonawcy odpowiedni

termin na wyrazenie zgody na poprawienie w ofercie omytki lub zakwestionowanie jej

poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje sie za wyrazenie zgody na

poprawienie omytki.

XX.TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktdrym uptywa termin sktadania
ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 07.09.2021 r.

2. W przypadku gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
ofertg zwraca sie jednokrotnie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.
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3. Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta.

XXI.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Wykonawca ma podac¢ cene brutto oraz netto oferty w formularzu ofertowym
sporzgdzonym wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do swz. Ceny muszg byc
wyrazone w ztotych polskich (PLN), z doktadnoscig nie wieksza niz dwa miejsca po
przecinku.

2. Cena ma obejmowac caty zakres robdot okreslony w Rozdziale Il swz i stanowi
wynagrodzenie ryczattowe w rozumienu art. 632 k.c. Ryczattowy charakter
wynagrodzenia powoduje, ze nie liczy sie rozmiaru naktaddw, czy tez sposdb osiggniecia
efektu, lecz sam efekt = rezultat .

3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych dokumentacjg projektowg (projekt budowlany "PB", projekty wykonawcze
"PW" i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt "STWiOR") stanowigcg zat. nr 1
do swz, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego. Cena ma obejmowac wszystkie optaty konieczne do zakorniczenia realizacji
zamoéwienia w zaoferowanym czasie.

4. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia z tytutu pomytek,
niedokfadnosci, rozbieznosci, brakéw lub innych wad dokumentacji technicznej, w tym
projektowej, a takie roszczen o wyptate jakichkolwiek zwiekszonych kosztéw lub
ptatnosci w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia, jezeli
powinien je wykry¢é przy zapoznaniu sie z dokumentacjg przy dochowaniu nalezytej
starannosci.

5. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamodwienia
wynikajgce wprost z dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot - jak réwniez w dokumentach tych nie ujete, a bez ktérych nie mozna
wykonaé zaméwienia

6. Cena oferty, wykazana przez wykonawce w Tabeli Elementow Rozliczeniowych (TER) ma
obejmowac wszystkie nakfady zwigzane z wykonaniem robdt wynikajgcych wprost z
dokumentac;ji projektowej ( PB+PW + STWIiOR), jak réwniez te nieujete w dokumentaciji, a
bez ktérych nie mozina wykona¢ zamdwienia z uwzglednieniem wymagan warunkow
technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez ich wykonania zgodnie
z normami i obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajgcy informuje, ze przedmiary
zataczone do SWZ w zataczniku nr 1 s3 pomocniczym materiatem pogladowym.

7. Wykonawca ma zaftgczy¢ do oferty wypetniong Tabele Elementéw Rozliczeniowych
stanowigca zatgcznik nr 3 do niniejszej swz. Wynagrodzenie tgczne brutto wykazane w
TER nie moze by¢ wyisze niz ztozone w ofercie. Zamawiajgcy wymaga, aby cene oferty
wyliczy¢ z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku. (Wykonawca nie moze
samodzielnie wprowadzi¢ zmian do TER oraz nie moze pomingc¢ zadnej pozycji w TER).

8. Wypetniona Tabela Rozliczeniowa bedzie stanowi¢ podstawe do obliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy naleznego mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu
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zamowienia w sytuacji odstgpienia od umowy, wynagrodzenia za ewentualne
zabezpieczenie przerwanych robét lub wyliczenia wartosci robét zaniechanych.

9. Zamawiajacy przewiduje czesSciowag wyptate wynagrodzenia na zasadach okreslonych w
projekcie umowy stanowigcym zatgcznik nr 9 do niniejszej swz.

10. Rozliczenia miedzy zamawiajgcym a wykonawca bedg prowadzone w PLN.

XXIl.  OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW |
SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg oferte, sposréod wazinych ofert ztozonych
w postepowaniu, na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w swz.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1) Cena ryczattowa brutto za catos$¢ robot -waga 60%

C= --mmmmmmee- x 100 x 60%

gdzie:
C - wartos$¢ punktowa kryterium ,,cena”
C, — najnizsza cena ze wszystkich waznych badanych ofert;
Cp — cena badanej oferty.
2)Okres udzielonej gwarancji na roboty objete zamdéwieniem —waga 40%
W przedmiotowym kryterium ocenie podlega¢ bedzie dtugos$é udzielonej gwarancji na
roboty objete zamdwieniem, w tym na zastosowane materiaty/elementy/urzadzenia objete
przedmiotem zamdwienia. Minimalny okres udzielonej gwarancji wynosi 36 miesiecy od
dnia podpisania koricowego protokotu odbioru. Im dtuzszy okres gwarancji tym wyzsza ilos¢
punktéw, tj.
36 miesiecy -0 pkt,
48 miesiecy- 10 pkt,

60 miesiecy - 20 pkt
72 miesiace- 40 pkt

Kryterium gwarancja bedzie obliczone wg wzoru:

Gb
G= x 100 x40%

Gm
gdzie:

G- wartos¢ punktowa w kryterium gwarancja
Gb - przyznane punkty wg oferowanego okresu gwarancji badanej oferty ;
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Gm- maksymalna ilos¢ punktow: 40 pkt

5. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdra otrzyma najwiekszg ilos¢ punktéw
w skali 100 punktowej obliczonych wg nastepujacego wzoru:

X=C+G
gdzie:
X - ilos¢ punktow badanej oferty;
(o - ilos¢ punktow badanej oferty w kryterium cena ;
G- - ilos¢ punktow badanej oferty w kryterium okres gwarancji

4. Wszystkie obliczenia bedg dokonywane z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku.
5. Zamawiajgcy w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje zastosowania aukgji
elektroniczne;j.

6. Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i
ustug, Zamawiajacy zgodnie z art. 225 ust.1 p.z.p. dla celdw zastosowania kryterium ceny
doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw i ustug, ktorg
miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,
sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowa¢ Zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty
bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac:
nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie beda prowadzity do jego
powstania, wartos¢ towaru lub ustugi objetej obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego, bez
kwoty podatku oraz stawke podatku od towaru i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy
bedzie miafa zastosowanie.

XXIIl. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1. Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego z Wykonawcg, ktérego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, w terminach okre$lonych w art. 308 ust.2 i
ust.3 p.z.p.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci i formie okreslonej w Rozdziale XXIV SWZ.

4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przed zawarciem
umowy w sprawie zamowienia publicznego kopii umowy regulujgcej wspodtprace tych
Wykonawcow.

5. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, zamawiajagcy moze dokonac
ponownego badania i oceny ofert sposrod ofert pozostatych w postepowaniu
wykonawcdw oraz wybrac¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewaznié postepowanie.
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XXIV. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana w zakresie zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokosci 3 %
ceny catkowitej brutto wskazanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze byé wnoszone wedfug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

1)
2)

3)
4)
5)

pienigdzu;

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosSciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

4. Zabezpieczenie w formie pienigdza nalezy wnies¢ przelewem na konto Zamawiajacego
nr 60 9639 0009 2002 0050 0496 0003 .

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co najmniej
ponizsze wymagania:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)
8)

musi obejmowaé¢ odpowiedzialno$¢ za wszystkie okolicznosci zwigzane z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych
kar umownych), bez potwierdzania tych okolicznosci;

wszelkie zmiany, uzupetnienia lub modyfikacje warunkéw umowy lub przedmiotu
zamodwienia nie moga zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialnosci wynikajacej z
poreczenia lub gwarancji;

z jej tresci powinno jednoznacznie wynikaé zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela
do zaptaty catej kwoty zabezpieczenia;

powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zgdanie;

musi jednoznacznie okreslaé termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji;

w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa przedmiotowego
postepowania;

beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest Zamawiajacy ;

w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia,
Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescig (tj.
zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcéw
wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia lub aby z jej tresci wynikato, ze
zabezpiecza Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia
(konsorcjum).

6. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach okreslonych w Projekcie umowy, ktory stanowi Zatgcznik nr 9 do SWZ.

XXV.

INFORMACJA O KORZYSTANIU Z PODWYKONAWCOW.

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamdéwienia podwykonawcy.
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2. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie cze$ci zamowienia, ktérej
wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawcéow.

3. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o
wszelkich zmianach w odniesnieu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych. Szczegétowe regulacje dot. podwykonawcédw sg zawarte w
projekcie umowy stanowigcym zat. nr 9 do swz.

XXVI. OBOWIAZEK INFORMACYIJNY Z ART.13 RODO.

Na podstawie artykutu 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego | Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlnego rozporzadzenia o
ochronie danych tj. RODO), informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielne Publiczne Sanatorium
Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 1, 22-440 Krasnobrdd
wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego (rejestru stowarzyszen, innych organizacji
spotecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadéw opieki
zdrowotnej), prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin Wschéd w Lublinie z siedzibg w
Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, pod numerem 0000016416,
posiadajgcy numer NIP NIP: 9222294797, REGON: 000301428, Tel (84) 660 71 02 , Fax (84) 660
73 39, e-mail: https://sanatorium-krasnobrod.pl/

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — e-mail: iod.sanatoriumkrasnobrod@wp.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu zwigzanym z postepowaniem o
udzielenie zamdwienia publicznego na ,Przebudowe i rozbudowe kompleksu
sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza
Korczaka w Krasnobrodzie, znak referencyjny: SP.SAN.ZA.253.13.2021

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda:

1) osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych,

2) dla postepowan o udzelenie zamdwienia publicznego prowadzonych w ramach
Platformy odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedzie OPEN NEXUS Sp. z o.0.,
Bolestawa Krzywoustego 3, 61-144 Poznan, wpisana do Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem 0000335959, posiadajgca numer NIP: 7792363577, numer
REGON 301196705, wtasciciel platformy zakupowej, na ktérej Administrator danych
osobowych prowadzi postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, dziatajgcej
pod adresem: cwk@platformazakupowa.pl

5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie
zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy.
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6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Prawo
zamowien publicznych, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie s3 przekazywane do odbiorcéw w panstwach trzecich, tj.
poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji miedzynarodowych.

8. W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu
prawo do:

e 73dania od Administratora Danych Osobowych dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprawdzenia, sprostowania®, zgodnie z art. 15, 16 RODO,

e ograniczenia ich przetwarzaniaz, zgodnie z art. 18 ust. 2 RODO,

e whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

9. Nie przystuguje Pani/Panu:

e prawo do usuniecia danych osobowych, w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Obowigzek informacyjny okreslony przepisami RODO spoczywa takze na wykonawcach,
ktorzy pozyskujg dane osobowe 0sdb trzecich w celu przekazania ich zamawiajagcemu w
toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W przypadku pozyskania
przez wykonawce danych osobowych od oséb trzecich dla niniejszego postepowania,
wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie o wypetnieniu przez niego
obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osdb
fizycznych zgodnie z trescig, wskazang w formularzu oferty.

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe
zautomatyzowanych decyzji, w tym nie bedzie dokonywac profilowania, o ktérym mowa
w art. 22 ust. 1i4 RODO.

12. Administrator Danych Osobowych doktada wszelkich staran, aby zapewni¢ wszelkie
srodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym, czy umyslnym, zniszczeniem, przypadkowa utratg, zmiang,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostepem, zgodnie ze wszystkimi
obowigzujgcymi przepisami.

XXV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH
WYKONAWCY.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisow p.z.p.

lWyjaénienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiana wyniku postepowania o

udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Prawo

zamoéwien publicznych oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

2Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania , w
celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie
zamowienia oraz dokumentéw zamdwienia przystugujg rdwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsiebiorcow.

3. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$é zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, do ktdrej
zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie

ustawy, mimo ze zamawiajgcy byt do tego obowigzany.

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawcze;j.

5. Odwotujacy przekazuje zamawiajgcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej
albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono wniesione w
formie pisemnej, przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby
mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

6. Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy
uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej;

2) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposdb
inny niz okreslony w pkt 6.1.

7. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie wnosi sie w terminie
5 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Biuletynie Zamodwien Publicznych lub
zamieszczenia dokumentow zamdwienia na stronie internetowe;j.

8. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 6 i 7 wnosi sie w terminie 5 dni od
dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigc
wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Krajowej lzby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej lzby
Odwotawczej, o ktdrym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sgdu. Skarge wnosi sie do Sadu
Okregowego w Warszawie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej.

10. Szczegdétowe regulacje dotyczgce srodkéw ochrony prawnej zawarte sg w Dziale IX
ustawy p.z.p.

Zatgczniki:

nr 1 - opis przedmiotu zamdwienia, na ktdry sktadajg sie: projekt budowlany branza
budowlana czes¢ 1; projekt budowlany branza budowlana cze$¢ 2 ; projekt budowlany
branza sanitarna; projekt budowlany branza elektryczna; projekt wykonawczy architektura;
projekt wykonawczy konstrukcja; projekt wykonawczy instalacje sanitarne; projekt
wykonaweczy instalacje elektryczne; projekt budowlany rozbidrki budynku gospodarczego;
projekt wykonawczy rozbiérki budynku gospodarczego ; Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych — branza budowlana; Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych — branza sanitarna; Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych — branza elektryczna; Przedmiar robét — branza budowlana —
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rozbidrka budynku magazynowego; Przedmiar robdt — branza budowlana; Przedmiar robét —
branza sanitarna; Przedmiar robdt — branza elektryczna; pliki PDF z czescig rysunkowa
projektow budowlanych i wykonawczych w ilosci 80 plikow; rys. nr S1 — Przytacza kanalizacji
sanitarnej; rys. nr W1 — Przytacz wodociggowy; przyktadowy typ dzwigu (rys. nr 1, rys. nr 2,
rys. nr 3, rys. nr 4); rysunek wykonawczy pergoli (rys. 14/A); projekt tazienki dla
niepetnosprawnych tj. rys. nr 1 (Szczegét. WC NPS); projekt wykonawczy drogi p. poz. oraz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (droga p. poz.)

- odrebne pliki w wers;ji elektronicznej, w formacie pdf

nr 2 - wzor formularza oferty;

nr 3 —Tabela Elementdéw Rozliczeniowych- odrebny plik w exel;

nr 4— Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu

nr 5- zobowigzanie dot. udostepnienia zasobéw

nr 6 - wykaz robét;

nr 7 - wykaz osdéb;

nr 8 — Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji

nr 9- projekt umowy;

zatwierdzam: 19.07.2021 r. Dyrektor
mgr Barbara Kowal

(data i podpis Kierownika Zamawiajgcego )
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Zat. nr 2 do swz
FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJACY -

Samodzielne  Publiczne  Sanatorium  Rehabilitacyjne  im.  Janusza  Korczaka
w Krasnobrodzie

22-440 Krasnobraod,

ul. Sanatoryjna 1

NIP: 922-22-94-797

REGON: 000301428

WYKONAWCA*:

Nazwa Wykonawcy

NIP/ REGON

Adres Wykonawcy

nr tel

faks

Email

* doda¢ dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
zamoéwienie, w zaleznosci od liczby Wykonawcéw tworzacych Konsorcjum zgodnie z
Rozdziatem XV swz, ze wskazaniem Lidera Konsorcjum. Podwykonawca nie jest uwazany za
Wykonawce wspdlnie ubiegajgcego sie o0 zamdwienie.

Nawiqzujgc do ogfoszonego postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji na
przebudowe i rozbudowe kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego
Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, sktadam(y) poniiszg
oferte:

Cena ryczattowa netto za catos$E€ robot ........ecvevrveecveenrrerneeerneecnenee enneecanenns zt
Podatek VAT ............... 96 . verveerreerennrennneesnnenneecseeesenssenssnnes zt

Cena ryczattowa brutto za catoSC robOt : .........ceeeviiveeenreenrseeneenrreecreneecaeesnneenne zt
( STOWNIE: ...ttt st s cnesnesaessesesnenasnasnnsnnne zt)

Oswiadczam(y), ze w cenie oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem zamdwienia, w oparciu o Tabele Elementéw Rozliczeniowych i cena obejmuje
wszystkie naktady zwigzane z wykonaniem robét wynikajacych wprost z dokumentac;ji
projektowej ( PB+PW + STWIOR), jak rowniez te nieujete w dokumentacji, a bez ktorych
nie mozna wykona¢ zamdwienia z uwzglednieniem wymagan warunkéw technicznego
wykonania i odbioru robét budowlanych, jak rowniez ich wykonania zgodnie z normami
i obowigzujacymi przepisami.
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Oswiadczam(y) zgodnie z art.225 ustawy p.z.p., ze wybor oferty bedzie* / nie bedzie*
prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towardéw i ustug >

Oswiadczam(y), ze przedmiot zamdwienia wykonamy w terminie: do dnia 15.11.2022 r.

Oswiadczam(y), ze udzielamy ......... - miesiecznej (nalezy podac liczbe miesiecy —
minimalnie  36) gwarancji na wykonane roboty, w tym na zastosowane
materiaty/elementy/urzadzenia objete przedmiotem zamoéwienia, liczac od daty odbioru

korncowego przedmiotu umowy.

Oswiadczam(y), ze akceptuje(my) 30-0 dniowy termin ptatnosci faktury zatwierdzonej
przez zamawiajacego.

Oswiadczam(y), ze uwazam(y) sie za zwigzanego(ych) ofertg, co najmniej 30 dni liczac od
daty uptywu terminu sktadania ofert tj. do dnia ................ (zgodnie z Rozdziatem XX pkt.1
Swz).

Oswiadczam(y), ze zdobytem(smy) konieczne informacje do przygotowania oferty i
uwzglednitem/lismy je w kalkulacji oferty oraz, ze zapoznatem(smy) sie z warunkami
zawartymi w specyfikacji warunkéw zamowienia, wyjasnieniami i modyfikacjami SWZ
przekazanymi przez Zamawiajgcego i uznaje(my) sie za zwigzanych uwzglednionymi w niej
zapisami.

Oswiadczam(y), ze bede(my)/nie bede(my)* korzystaé z podwykonawcow.

Oswiadczam(y), iz powierzam(y) podwykonawcy(0m): ceeeeeeecceerireeennnccceennneennneceeenenen
(nazwa/firma podwykonawcy/ow)*

nastepujacy zakres rzeczowy*:

(%

Wartos¢ lub  procentowa cze$¢ zamdwienia, jaka zostanie powierzona

Wykonawca jest’ (UWAGA! Niewtasciwe skresli¢*)

3 Uwaga! Jesli Wykonawca zaznaczy, Zze wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i ustug, zobowigzany jest w ofercie
wskazac¢: nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz ich wartos¢ bez kwoty podatku oraz stawke podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie
z wiedzg wykonawcy, bedzie miata zastosowanie.
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— Mikroprzedsiebiorstwem®*)
— Matym przedsiebiorstwem*)
— Srednim przedsiebiorstwem*)

Oswiadczam(y), ze akceptuje(my) projekt umowy stanowiacy zatacznik nr 9 do niniejszej
specyfikacji i ze w razie wygrania postepowania o udzielenie zaméwienia zobowigzuje(my)
sie do zawarcia umowy zgodnej z przedstawionym wzorem.

Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym
postt:powaniu5 *

Oswiadczamy, ze wskazane w osobnym pliku informacje ....................... (podac nazwe pliku),
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*

WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowaé na
ponizszy adres:

Nazwa firmy:

Adres:

Telefon ,

email

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem
osobistym* przez:

(wpisac imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentacji Wykonawcy)

* Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczgce definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i srednich
przedsigbiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i kidrego roczny obrét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionow EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osob i ktdrego roczny obrét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami
i ktore zatrudniajg mniej niz 250 osdb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

® W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych
lub zachodzi wylgczenie stsowoania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO tresci o§wiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci o§wiadczenia przez jego wykreslenie) .
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*niepotrzebne skresli¢
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Nr 4 do swz

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania oraz o spetnieniu
warunkoéw udziatu w postepowaniu
sktadane na podstawie art. 125 ust. 1

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych

Wykonawca/Wykonawcy*:

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie
przebudowy i rozbudowy kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego
Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Dziatka nr ew. 1228
obreb Krasnobrdéd. Kategoria budynku IX.”

Znak postepowania: SP.SAN.ZA.253.13.2021

oswiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1
pkt 1-6 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 i pkt 5 ustawy pzp (wskazanych w
Rozdziale XIl SWZ).

[UWAGA: w przypadku gdy poniisze oswiadczenie nie dotyczy Wykonawcy, nalezy przekresli¢

oswiadczenie lub dopisac¢ adnotacje "NIE DOTYCZY”]

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (jezeli dotyczy poda¢ majgcq zastosowanie podstawe
wykluczenia sposrod wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 lub art. 109 ust.1 pkt 4 i pkt 5
ustawy Pzp). Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art.

110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujgce srodki naprawcze: *
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Oswiadczam, ze spetniam warunki wudzialu w postepowaniu okreslone przez

Zamawiajgcego w Rozdziale XI SWZ, w tym wskazane w Rozdziale Xl ust. 2 pkt 3 i 4 SWZ.

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i
zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia Zamawiajacego w bfad przy przedstawianiu informacji.

dnia 2021 roku

Podpisano  kwalifikowanym  podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem

osobistym* przez:

(wpisac imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentacji Wykonawcy)

Informacja na temat podmiotéw, na ktérych zasoby Wykonawca sie powotuje (JEZELI
DOTYCZY)

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw

Oswiadczam, ze w zakresie w jakim udostepniam zasoby, spetniam warunki udziatu w
postepowaniu okreslone w pkt Rozdziale XI SWZ, w tym wskazane w Rozdziale Xl ust. 2 pkt
3i4 SWZ.

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Informuje, ze jako podmiot udostepniajgcy zasoby nie podlegam wykluczeniu na podstawie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy pzp;
- art. 109 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 ustawy pzp.

dnia 2021 roku

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem

osobistym* przez:

(wpisac imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu udostepniajgcego)

* Niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik Nr 5 do swz

Zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobéw Wykonawcy

Podmiot udostepniajacy:

Nazwa:

Adres:

Zobowigzuje sie do oddania do dyspozycji na rzecz Wykonawcy tj.

na potrzeby realizacji zamdwienia: wykonanie przebudowy i rozbudowy kompleksu

sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza

Korczaka w Krasnobrodzie. Dziatka nr ew. 1228 obreb Krasnobrdd. Kategoria budynku IX.”
Znak postepowania: SP.SAN.ZA.253.13.2021

swoich zasobow:

(okresli¢ zasoby niezbedne do realizacji zamdwienia)
Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

b) sposdb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania udostepnionych przeze mnie
zasobéw bedzie nastepujgcy:

c) zrealizuje nastepujgce roboty budowlane lub ustugi, ktérych dotycza udostepniane
zasoby odnoszgce sie do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, na ktérych polega Wykonawca (nalezy

wskazac¢ czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi):

dnia 2021 roku

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym*

przez:

(wpisac imie i nazwisko osoby sktadajgcej oswiadczenie w imieniu Podmiotu udostepniajgcego)

* Niepotrzebne skreslic
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(nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawcow)

Zatacznik nr 6 do SWZ

Wykaz robét budowlanych wykonanych w ciggu ostatnich dziesieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie

Lp. Nazwa i adres zamawiajacego Rodzaj robét budowlanych Wartosc robot Termin wykonania Miejsce wykonania
N i ’ ’ k ’ i ¢ 4 H
azwa zadania, typ, zakres, opis robét (2t brutto) rozpoczecie/ roboty
(nalezy poda¢ wszystkie informacje niezbedne ] .
do oceny spetniania warunku, o ktérym mowa zakoniczenie
w Rozdziale XI ust. 2 pkt 4 lit. a) SWZ (mm-rr)
1 2 3 4 5 6
1
2
3

W zatgczeniu przedktadam(y) dowody potwierdzajace, ze roboty wymienione w niniejszym wykazie zostaty wykonane nalezycie.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym* przez:

(wpisac imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentacji Wykonawcy)

* Niepotrzebne skresli¢

dnia 2021 roku
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Zatacznik nr 7 do SWZ

(nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawcow)

Wykaz osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego,
w szczegodlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi

Lp. | Imie i nazwisko informacje nt. doswiadczenie wyksztatcenie zakres Informacja o podstawie do
kwalifikacji niezbedne do niezbedne do wykonywanych dysponowania osobami
zawodowych,uprawnien wykonania wykonania czynnosci (np. Wykonawca osobiscie,
(nalezy podac w szczegdlnosci: zamowienia, zamodwienia umowa o prace, Umowa o
numer uprawnien, zakres, dzieri | (na potwierdzenie dzieto, zlecenie, wspdtpraca
wydania i przez kogo zostaty warunku gospodarcza, inne)
wydane) na potwierdzenie okreslonego
warunku okreslonego Rozdziale | Rozdziale Xl ust. 2
XI ust. 2 pkt 4 lit. b) SWZ pkt 4 lit. b) SWZ)

dnia 2021 roku

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym* przez:

(wpisa¢ imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentacji Wykonawcy)

* Niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

(nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawcow)

Oswiadczenie Wykonawcy o aktualno$ci informacji
zawartych w oswiadczeniu,
o ktérym mowa w art. 125 ustawy Prawo zaméwien publicznych w zakresie podstaw
wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajgcego
POTWIERDZAJACE BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby prowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na

wykonanie przebudowy i rozbudowy kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego
Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Dziatka nr ew. 1228
obreb Krasnobrdd. Kategoria budynku IX.”

Znak postepowania: SP.SAN.ZA.253.13.2021

Oswiadczam, iz informacje podane w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ustawy pzp, ztozonym
wraz z ofertg, w zakresie odnoszacym sie do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1

pkt 1- 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp sg nadal aktualne.

dnia 2021 roku

Podpisano  kwalifikowanym  podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem

osobistym* przez:

(wpisa¢ imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentacji Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreslic
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Zat. nr 9 do SWZ

Projekt umowy

W dniu ... roku w Krasnobrodzie pomiedzy: Samodzielnym Publicznym Sanatorium
Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 1, 22-440 Krasnobrdd
wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego (rejestru stowarzyszen, innych organizacji
spofecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktaddéw opieki
zdrowotnej), prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin Wschdod w Lublinie z siedzibg w
Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem
0000016416, posiadajacy numer NIP NIP: 9222294797, REGON: 000301428
reprezentowanym przez:

Dyrektora — mgr Barbare Kowal

za kontrasygnatg Gtéwnego Ksiegowego — Edward Garbula

zwanym w dalszej czesci niniejszej umowy Zamawiajgcym

zwanym w dalszej czesci niniejszej umowy Wykonawcg

w wyniku przeprowadzenia postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji, o
nr SP.SAN.ZA.253.13.2021, o wartosci zamdwienia nie przekraczajgcej progéw unijnych o
jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j.Dz. U. z
2021 r. poz. 1129) zwanej dalej PZP, zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przebudowy i rozbudowy kompleksu
sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza
Korczaka w Krasnobrodzie. Dziatka nr ew. 1228 obreb Krasnobréd . Kategoria budynku IX
tj. Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej w Sanatorium w Krasnobrodzie
2. Przedmiot inwestycji o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje:
a) rozbiorke istniejgcego budynku gospodarczego;
b) rozbudowe budynku w kierunku potudniowym i wschodnim, rozbudowa polegac
bedzie na dobudowie nowych skrzydet;
¢) przebudowe pomieszczen istniejgcych w zakresie potgczen funkcjonalnych obu
czesci;
d) docieplenie istniejgcych Scian zewnetrznych warstwg 10 cm styropianu;
e) wykonanie instalacji (woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, instalacja
niskoprgdowa, co i c.w.u — piec opalany gazem, instalacje gazowg)
f) wykonanie przytgczy sieci zewnetrznych (doprowadzenie wody, odprowadzenie
Sciekdw sanitarnych; doprowadzenie energii elektrycznej, doprowadzenie gazu).
g) Wykonanie drogi p. poz.

3. Zakres robdt obejmuije:
1) OPIS KONSTRUKCIJI - BUDYNEK ISTNIEJACY
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Fundamenty i sciany fundamentowe - budynek posadowiony na fundamentach
murowanych z cegly petnej palonej grubosci 65cm oraz na tawach Zzelbetowych.
Posadowienie fundamentéw na jednym poziomie w granicach 1,90 m ppt. Istniejgce
fundamenty i $ciany fundamentowe pozostawia sie bez zmian.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne — murowane z cegly i pustakdw

gazobetonowych ocieplone styropianem. Grubo$¢ $cian zewnetrznych i ich
przebudowa wg. projektu.
Schody - Istniejgca klatka schodowa — dwubiegowa konstrukcji zelbetowej

przeznaczona jest do rozbiérki. W jej miejscu nalezy wykona¢ nowa wg. rozwigzan
podanych w projekcie.

Trzony wentylacyjne i spalinowe - wg. rozwigzan w projekcie. Trzony spalinowe z
piecéw gazowych nalezy adaptowac na trzony wentylacji grawitacyjnej.

Stropy Istniejgcy strop nad parterem- strop Kleina, pozostawia sie bez zmian. Strop
nad poddaszem- strop Kleina typu lekkiego z belek stalowych 1140 wspartych na
istniejgcych murach.

Nadproza - Istniejgce nadproza zelbetowe. W miejscach wykucia nowych otworéw
w istniejgcych $cianach wykona¢ nadproza stalowe. Wszystkie nadproza wykonac¢ wg.
rysunkéw konstrukcji.

Dach - Istniejacy dach - wielospadowy konstrukcji drewnianej ptatwiowo —krokwiowo
-jetkowej, wsparta na murach. Dach kryty blachg trapezowa. Zaktada sie
przebudowe dachu w miejscach nowopowstatych ciggéow komunikacyjnych na
poddaszu oraz zmiane pokrycia dachu na blache tytanowa taka jak na
projektowanych segmentach.

2) OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU - CZESC DOBUDOWANA

tawy fundamentowe projektowanej rozbudowy - zelbetowe, wylewane w
szalunkach na budowie. Posadowienie na gruncie rodzimym wg projektu konstrukcji
na warstwie nosnej gruntu. Gteboko$¢ fundamentédw nowoprojektowanych w
sgsiedztwie fundamentéw istniejgcych nie moze by¢é wieksza od gtebokosci
posadowienia istniejgcych taw fundamentowych.

Mury fundamentowe projektowanej rozbudowy - grubosci odpowiednio 30 cm-
dla scian zewnetrznych oraz 25 cm dla scian wewnetrznych z betonu B-25, $ciany
obustronnie na catej wysokosci zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Od zewnatrz mury
fundamentowe nalezy ociepli¢ warstwg polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm na
kleju.

Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne parteru i poddasza - Sciany zewnetrzne
wykonane odpowiednio z bloczkéw z betonu komodrkowego o grubosci 36,5cm i
bloczkdw wapienno-piaskowych gr.24 cm, murowane z wzmocnienie trzpieniami
zelbetowymi wg. oznaczeA na rysunkach. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne - z
bloczkow wapieno-piaskowych o grubosci 18cm, 24cm, murowane na zaprawie
cienkowarstwowe;j - zgodnie z rysunkami projektu.

Scianki dziatowe - Scianki dziatowe w poziome parteru dostosowane do
projektowanej funkcji wykonane zostang z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.12 i
8cm. Na poddaszu $cianki dziatowe z ptyt GK. Wszystkie $cianki dziatowe wykonac
zgodnie z projektem

Schody - Projekt obejmuje trzy wydzielone klatki schodowe. Schody konstrukcji
zelbetowej, ptytowo zebrowe wylewane na mokro w szalunkach na budowie —
wedtug projektu wykonawczego konstrukcji.
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e Trzony kominowe - W czesci dobudowanej zaprojektowane zostaty trzony
kominowe wentylacyjne obstugujace kazde pomieszczenie. Projektowane kanaty
wentylacyjne wykonane zostang z blokéw wentylacyjnych o wymiarach 24x24cm,
$rednicy kanatu 16cm, obmurowanych w pomieszczeniach mokrych (sanitariatach
oraz zabiegowych, w ktérych przeprowadzane zostang zabiegi wodne) cienkimi
bloczkami z betonu komérkowego grubosci 5cm.

Kanat spalinowy odprowadzajgcy spaliny z pieca c.o. zamontowanego w kottowni
zaprojektowano z typowych pustakéw kominowych o $rednicy kanatu spalinowego 18cm
oraz kanatem wentylacyjnym.

Wszystkie trzony kominowe w przestrzeni strychowej oraz ponad dachem ocieplone
warstwa styropianu 5 cm.

e Stropy - Nad czescia dobudowang stropy gesto zebrowe zelbetowe. Wysokos¢
stropu wynosi od 27 cm , osiowy rozstaw belek wynosi 60 cm, grubos¢ nadbetonu
wynosi 7cm.

e Nadproza - Wszystkie nadproza w nowych $cianach projektowanej rozbudowy
budynku typowe YN oraz YF oraz zamkniete w ksztattkach U- wg. proj. konstrukcji.

e Dach - Nad projektowang rozbudowg zaprojektowano dach wielospadowy,
konstrukcji drewnianej kryty blachg tytanowg na rabek stojacy, spadek 45 °. Nad
holem oraz czescig pokoi dla niepetnosprawnych projektuje sie dach ptaski ze
spadkiem 3° do wewnatrz.

Elementy drewniane konstrukcji dachu z drewna sosnowego C30 i zabezpieczone przed
dziataniem ognia, grzybow i owadéw odpowiednim preparatem.

e Zadaszenia wej$¢ do budynku - Nad projektowanym wejsciem do dobudowanej
czesci budynku daszek o konstrukcji drewnianej wedtug projektu. Nad wyjsciami
ewakuacyjnymi daszki z ptyty zelbetowej.

3) 1ZOLACJE W BUDYNKU

e lzolacje przeciwwilgociowe - wg. projektu
d. lzolacje pionowg muréw fundamentowych projektowanych (proj. rozbudowa budynku)
e. lzolacja pozioma w posadzce parteru (pomieszczenia projektowane)

f. lzolacja posadzki i Scian w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty)
e lzolacje termiczne - Mury fundamentowe na catej wysokosci docieplone od zewnatrz
warstwa polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm na kleju
W posadzce parteru styropian EPS-100 gr. 10 cm.
W stropie nad parterem styropian EPS-100 gr. 5 cm.
Docieplenie stropu nad poddaszem - wetna mineralna gestos¢ min 80 kg/m3 gr.30cm.
Wspotczynnik przenikana ciepta :
U=0,14 W/m?K przy dopuszczalnym U=0,15 W/m?/K
Sciany zewnetrzne budynku wykonane z pustakéw z betonu komdrkowego bez
koniecznosci ocieplenia styropianem.
Wspdtczynnik przenikana ciepta :
U= 0,20 W/m?K przy dopuszczalnym U=0,20 W/m?%/K
Sciany zewnetrzne istniejacej czesci budynku wykonane z cegty ceramicznej z istniejgcym
ociepleniem i warstwg projektowanego docieplenia styropianem grubosci 10cm.
Wspdtczynnik przenikana ciepta :
U=0,16 W/m?K przy dopuszczalnym U=0,20 W/m?%/K

e wykonanie instalacji (woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, instalacja

niskoprgdowa, co i c.w.u — piec opalany gazem, instalacje gazowg)
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4) Instalacje sanitarne
e Instalacja wodociggowa

Poczatkiem instalacji wody zimnej bedzie zawér odcinajacy po uktadzie wodomierzowym. Za
zaworem odcinajgcym recznym zaprojektowano zawdr elektromagnetyczny odcinajgcy
instalacje wody bytowej od instalacji przeciwpozarowej. Przed zaworem odcinajgcym
odejscie na instalacje przeciwpozarowg zasilania hydrantéw. Woda zimna i ciepta
doprowadzone zostang do weztdw sanitarnych. Ciepta woda przygotowywana bedzie w
pomieszczeniu kottowni i doprowadzona instalacjg do weztdw sanitarnych. W budynku
przewidziano montaz hydrantéw wewnetrznych DN 25 zgodnie z lokalizacja w czesci
rysunkowe;.

Instalacje wody zimnej, cieptej wykonaé¢ z rur Kan - therm PP oraz stalowych
ocynkowanych dla instalacji hydrantowej. Woda ciepta i cyrkulacja z rur stabilizowanych
wktadka aluminiowg PP Stabi Al (PN20, woda zimna z rur PP (PN16). Przewody
rozprowadzajgce nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem, aby wydzielajagce sie powietrze
mogto przedostawac sie do piondw i by¢ usuniete wraz z pobierang wodga. Przewody nalezy
mocowac¢ do elementédw konstrukcji budynku. Przewody prowadzone sg w posadzce i w
bruzdach. Przewody wody zimnej i cieptej nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng wg
oznaczen w projekcie. Po zmontowaniu instalacji wody zimnej i cieptej nalezy instalacje
przeptukac i wykonac prébe szczelnosci wg. wytycznych w projekcie.

o Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej. Instalacje
kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z podejs¢ do przybordw sanitarnych i przewoddéw
spustowych wykonanych z rur i ksztattek PVC 110; PVC 75; PVC 50 wg. oznaczen w projekcie.
Projektowane piony kanalizacji sanitarnej PVC 110 jak i podpiony PVC 110, PVC 75 nalezy
obudowac ptytami kartonowo - gipsowymi. Instalacje prowadzong pod stropem nalezy
wykonaé¢ w zabudowie z ptyt kartonowo - gipsowych. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego i urzgdzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne. Rurociagi gtdwne
prowadzi¢ w wykopach i uktadaé z minimalnym spadkiem dla podejs¢ — DN75 — 3%, DN110,
DN160 - 3%. Doboru srednic podejs¢, srednic piondw, spadku oraz Srednic poziomych
przewodéw odptywowych dokonano zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-92/B-
01707.
e Kottownia

Zrédtem zasilania instalacji c.0. oraz podgrzewu cieptej wody bedzie kociot gazowy
kondensacyjny, mocy 240 kW. Kociot umieszczony zostanie w pomieszczeniu kottowni. W
sktad uktadu kottowni wejdzie zasobnik pojemnosciowy c.w.u. Projektuje sie zasobnik ze stali
podwdjnie emaliowanej o pojemnosci 1000 L. Dodatkowo w pomieszczeniu kottowni
zainstalowana zostanie pompa cieplna rewersyjna powietrzna typu SPLIT z termostatem np.
DIMPLEX LAW 9IMR lub réwnowazna.
Instalacja c.0. zabezpieczona bedzie przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem
bezpieczenstwa, zabezpieczajagcym instalacje przed przekroczeniem dopuszczalnego
ci$nienia. Projektowany system grzewczy to uktad wodny, pompowy, zamkniety, dwururowy.
Orurowanie kottowni z rur stalowych, tgczonych za pomocg spawania gazowego. Rury
izolowane izolacjg termiczng z wetny mineralne;.
Kociot w pomieszczeniu kottowni i pompe cieplng zamontowac¢ w miejscu pokazanym
na rzucie. Kociot wyposazy¢é w: zawdr bezpieczenstwa, regulator ogrzewania, zawor
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zwrotny, naczynie wzbiorcze i czujnik ciggu kominowego. Kociot z zamknieta komorg
spalania bedzie pracowat na powietrzu zasysanym z zewnatrz pomieszczenia kottowni.
Dla ukfadu grzewczego kotta stosowaé¢ pompe kottowa ze zintegrowanym modutem
pompowym. Dla 3 ukfadéw grzewczych centralnego ogrzewania zamontowac¢ pompy
obiegowe z elektroniczng regulacjg obrotédw. Do cyrkulacji cieptej wody stosowaé pompe
cyrkulacyjng cwu z korpusem nierdzewnym wyposazong w programator czasowy z funkcjg
programowania godzinowego, wyfaczania i recznego zatgczania pompy. Zabezpieczenie
instalacji wedtug wytycznych podanych w projekcie.
- Dla projektowanego kotta przewiduje sie dwuprzewodowy komin powietrzno spalinowy .
- Wentylacja w kottowni wywiewna projektowanym przewodem wentylacyjnym o przekroju
20x20 =400 cm®. Nawiew kanatem "Z" przez ciane zewnetrzna.
Instalacja gazowa kottowni wg. projektu.

e Instalacja centralnego ogrzewania
Zrédtem zasilania instalacji c.0. bedzie dwufunkcyjny kociot gazowy z obiegiem zasilajgcym
instalacje centralnego ogrzewania oraz obieg cieptej wody. Instalacja c.o0. zabezpieczona
bedzie przeponowym naczyniem wzbiorczym (na wyposazeniu kotta) oraz zaworem
bezpieczenstwa, zabezpieczajgcym instalacje przed przekroczeniem dopuszczalnego
ci$nienia. Projektowany system grzewczy to uktad wodny, pompowy, zamkniety, dwururowy.
Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania o parametrach czynnika grzewczego 70/50
°C  wg. projektu. Pomieszczenia bedy ogrzewane poprzez grzejniki stalowe ptytowe o
wysokosci 600 mm. Regulacja temperatury kazdego grzejnika odbywac sie bedzie poprzez
zamontowane przy nich gtowice termostatyczne. Grzejniki nalezy zgodnie z projektem

e Instalacja gazowa
Budynek zasilany bedzie przytgczem gazowym z wyprowadzonym pionem na zewnetrzng
$ciane budynku, zakoriczonym zaworem odcinajagcym. Od zaworu prowadzona bedzie
instalacja gazowa. Prowadzenie instalacji gazowej oraz zastosowanie $rednic rur nalezy
wykona¢ jak okreslono w projekcie.
Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu przed oddaniem do uzytkowania musi by¢
sprawdzona na szczelno$é, zgodnos$¢ wykonania z projektem i warunkami technicznymi oraz
jakosci wykonania. Sprawdzenie instalacji powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Zarzadzeniu Nr 62 z dnia 30.12.1970 r. z pdz. zm.
Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji muszg
posiada¢ odpowiednie atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w
projekcie wymagajg akceptacji projektanta.
Catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem, odbiorami i prébami wykona¢ zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - montazowych” tom Il
pkt 12.
e Instalacje elektryczne

Zakres projektu obejmuje:

5. Instalacje elektryczng oswietlenia, gniazd 1-faz, sity.

6. Instalacje odgromowsa.

7. Instalacja sygnalizacji p.poz

8. Instalacje teletechniczna
Zasilanie w energie elektryczng budynku.
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Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia nr 17-
H1/WP/00412 z dnia 12.04.2017. wydane przez PGE-Zamos$¢, odbywaé bedzie sie z
istniejgcej sieci energetycznej niskiego napiecia 0,4kV pracujgcej w uktadzie TN-C. Na
zewnetrznej scianie budynku zaprojektowane zostato ztgcze ZK3a i roztacznik izolacyjny
p.poz. 4P z ktérego wyprowadzono wewnetrzng linie zasilajacg / w.l.z. / przewodem 5x
LgY120 450/750V przy zabezpieczeniu gtéwnym w ztgczu kablowym ZK3a, wktadka
bezpiecznikowg o charakterystyce gF 160A. Rozdzielnica gtéwna i tablice zasilajgce
poszczegdlne obwody wg. projektu.
Instalacja oswietlenia.
Oswietlenie dobrano wedtug PN-EN 12464-1.grudzieh 2012. Natezenie dla pomieszczen i
oprawy oswietleniowe zamontowac¢ wedtug projektu, typow w miejscach podanych na
rysunkach. Przewody instalacji oswietleniowej zastosowac YDYpzo 450/750V 3x1,5i YDYpzo
450/750V 4x1,5. Trasy obwodéw elektrycznych prowadzi¢ poziomo i pionowo.
Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, wg. projektu.
Instalacja gniazd jednofazowych wykonac¢ zgodnie z projektem przewodem YDYpzo 3x2,5
450/750. Gniazda montowa¢ w miejscach jak na rysunku oraz dodatkowych uzgodnien z
przedstawicielami inwestora.
Instalacja sity, ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa - Opracowanie obejmuje
wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice. Ochrone przeciwprzepieciowg dla budynku
zaprojektowanotypul, 2, 3.
Ochrona przeciwporazeniowa w projektowanym obiekcie budowlanym to ochrona przed
dotykiem bezposrednim zwiekszona wytrzymatos¢ izolacji przewoddéw 450/750V. Ochrona
przed dotykiem posrednim w uktadzie TN-S to samoczynne wyltaczenie zasilania ,
realizowane przez wytgczniki réznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym Al=30mA, oraz
stosowanie obudoéw rozdzielnic w Il klasie ochronnosci.

e Instalacja telekomunikacyjna

Projektuje sie punkt styku TS do ktérego przewiduje sie wprowadzenie zewnatrz sygnatu
telefonicznego, sygnatu RTV, sygnatu sieci informatycznej. Instalacje teleinformatyczng
wykonaé¢ przewodem PiMF kat7,. Instalacje telewizyjng projektuje sie przewodem
koncentrycznym.

¢ Instalacja przyzywowa.

Instalacja przyzywowa projektowana jest dla pomieszczern WC NPS

Odbidr alarmu projektowany jest nad wejsciami do w.w. pomieszczen oraz w pomieszczeniu
recepcji. Projektuje sie rowniez instalacje dzwonkowg przy wejsciach do budynku, oraz przy
wejsciach do pokojow sypialnych kuracjuszy.

e Ochrona przeciwpozarowa —instalacja p.poz.

Nad zfgczem zasilajgcym w energie elektryczng budynek na $cianie zewnetrznej nalezy
zamontowac wytgcznik p.poz. z napisem ,, Wytacznik Przeciwpozarowy” wg. projektu.
Instalacja sygnalizacji pozaru w pomieszczeniach budynku przy zastosowaniu detektoréw i
recznych ostrzegaczy pozaru. Centrala sygnalizacji pozaru zainstalowana w pomieszczeniu
recepcji. Centrala zasilona bedzie 230VAC z instalacji elektrycznej i baterii akumulatorow.
Centrala sygnalizacji pozaru wspotpracowaé bedzie z centralami oddymiania klatek
schodowych. Przewiduje sie pofgczenie systemu do stacji monitorowania alarméw
pozarowych przy strazy pozarnej po uzgodnieniu.
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e Wewnetrzna i zewnetrzna ochrona odgromowa

Wewnetrzna ochrona odgromowa przed skutkami wytadowan piorunowych poprzez
zastosowanie ekwipotencjalizacji. Nalezy potgczy¢ do szyny G.S.U./ w kottowni, instalacje
odgromowg, metalowe instalacje wodne, gazowe, metalowe konstrukcje budynku np.
zbrojenie.

Z zewnatrz budynek objety bedzie poziomem ochrony Il wedtug rozwigzan przyjetych w
projekcie.

o Ukiad pomiaru zuzycia energii elektryczne;.

Zgodnie z t.w.z. pomiar zuzycia energii elektrycznej bedzie pétposredni na napieciu 0,4kV z
licznikiem 3-fazowym.

e Wykonanie przytaczy sieci zewnetrznych (doprowadzenie wody, odprowadzenie
Sciekdw sanitarnych; doprowadzenie energii elektrycznej, doprowadzenie gazu).

4. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong
ofertg, na warunkach okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia, dokumentacja
projektowg, na podstawie pozwolenia na budowe nr B.6740.2.968.2020 (Decyzja Nr
939/2020) wydanego przez Staroste Zamojskiego w Zamosciu, oraz specyfikacjg techniczng
wykonania iodbioru robdt stanowigcych zatgczniki nr 1,2,3 do niniejszej umowy oraz
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
5. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu robdét do
dnia odbioru koncowego pracownicy fizyczni wykonujgcy czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, polegajgce na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) zatrudnieni byli przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze
obejmujg nastepujace rodzaje czynnosci: wykonywanie prac budowlanych i montazowych, w
tym w zakresie branzy sanitarnej i elektrycznej, wykonywanie czynnosci pomocniczych w
czasie realizacji prac budowlanych i montazowych, z wyfaczeniem kierowania budowg i
kierowania robotami budowlanymi.
6. Do 7 dni od przekazania placu budowy, a nastepnie wraz z fakturg VAT, Wykonawca
bedzie sktadat pisemne oswiadczenie swoje i podwykonawcow, o ile wykonawca bedzie z
nich korzystat przy wykonaniu czynnosci, o ktérych mowa powyzej, potwierdzajgce
speftnienie wymogu zatrudnienia personelu na podstawie umowy o prace, zawierajgce
informacje , w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika , date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane wyzej
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
- zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,
- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
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- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

8. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu

W wyznaczonym terminie dowody potwierdzajace zatrudnienie personelu na podstawie

umowy o prace, w szczegoblnosci pisemne oswiadczenia pracownikdw potwierdzajgce ten

fakt. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zfozenia wniosku o

kontrole do Panstwowej Inspekcji Pracy. Ewentualne zaktdcenia pracy wynikajgce z kontroli

PIP nie bedg zwalnia¢ Wykonawcy z terminowego i nalezytego wykonywania umowy.

9. Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji
pracownikdw wykonujacych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego
ewentualnych podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez zamawiajgcego dowoddow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci.

11. Niedopetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa
w ust.8, bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych okreslonych w § 12 ust. 2 pkt 5
umowy.

12.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

13. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentédw z niniejszg umowg lub
pomiedzy nimi, zawsze pierwszenstwo majg zapisy niniejszej umowy, a w przypadku
rozbieznosci pomiedzy zatgcznikami wymienionymi w ust. 4, pierwszeAstwo majg
postanowienia dokumentu wymienionego we wczesniejszej kolejnosci.

§2
OSWIADCZENIA | UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie idysponuje
stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy bedzie
wykonywany przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, wyksztatcenie oraz
kwalifikacje zawodowe, w szczegdlnosci:

a) prace bedg one wykonywane przez osoby posiadajgce niezbedne kwalifikacje,
doswiadczenie, uprawnienia oraz posiadajgce aktualne badania lekarskie wykonane
przez lekarza medycyny pracy,

b) prace beda bezposrednio nadzorowane przez wyznaczone w tym celu osoby,

c) zatoga zostata wyposazona w odpowiednie Srodki zabezpieczajace,

d) pracownicy odbyli instruktaz obejmujacy w szczegdlnosci informacje dotyczace:
imiennego podziatu pracy, kolejnosci wykonywania dziatan oraz wymagan w zakresie
bhp przy poszczegdlnych czynnosciach,

e) zastosowane bedg skuteczne srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem
z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania prac,

f) zostanie oznakowana i ogrodzona strefa niebezpieczna wokdét budynku, na ktérego
dachu wykonuje sie prace (gdzie moze dojs¢ do upadku narzedzi czy innych
przedmiotow niebezpiecznych dla oséb przebywajacych na poziomie zerowym),

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie 55



Specyfikacja warunkéw zamowienia znak postepowania SP.SAN.ZA.253.13.2021

g) dostep do miejsc wykonywania prac beda miaty jedynie osoby upowaznione
i odpowiednio poinstruowane.

2. W dniu podpisania umowy, Wykonawca przedtozy do wglagdu Zamawiajgcemu umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowej i deliktowej) zwigzanej
z wykonywang dziatalnoscig dla celdw realizacji przedmiotu umowy - za szkody osobowe i
rzeczowe wyrzadzone przy realizacji umowy, na sume gwarancyjng (na jedno i wszystkie
zdarzenia) nie mniejszg niz 1.000.000,00 zt na czas realizacji robo6t objetych umowa.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérym mowa w ust. 2 winno obejmowac
rowniez:

- szkody wyrzgdzone przez Podwykonawce/Podwykonawcow,

- szkody powstate po przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu czynnosci, prac lub ustug
Swiadczonych przez Wykonawce, wynikte z wadliwego wykonania tych czynnosci, prac lub
ustug;

- szkody wyrzadzone w srodowisku naturalnym (dopuszczalny podlimit sumy gwarancyjnej)

- czyste straty finansowe (dopuszczalny podlimit sumy gwarancyjnej),

- szkody wynikte z razgcego niedbalstwa.

4. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie, o ktérym mowa ust.2 i 3 przez

caty okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego

odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz zobowigzany jest do okazywania aktualizacji
tego ubezpieczenia na zgdanie Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajagcemu w zakresie uméw ( y), o

ktorych mowa w ust. 2 i 3, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie

(-e) dowodow (-u) wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz

nastepnego dnia po uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty przez

Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy. Zamawiajgcemu przystuguje z tego tytutu prawo

potracenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§3
WYMOGI DOTYCZACE MATERIALOW

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy z materiatéw witasnych.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji warunkéw zamodwienia,
dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust.2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1
i 2 uzyska¢ od Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych
materiatow przedktadajgc prébki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo
Budowlane i dokumentacjg projektowa. Podstawe zatwierdzenia materiatdw o ktérych
mowa w ust.1 i 2 stanowi akceptacja przez Zamawiajgcego wniosku ztozonego przez
Wykonawce, ktérego wzdr stanowi zatgcznik nr 4 do umowy.

§4
TERMIN WYKONANIA
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1. Wykonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania placu budowy w ciggu 5 dni
roboczych od dnia podpisania umowy protokotem przekazania placu.

3. Termin wykonania zamdwienia Strony ustalajg do dnia 15.11.2022 roku.

4. Przez termin wykonania zamdwienia, o ktorym mowa w ust. 3, Strony rozumiejg dzien
zakonczenia robot zwienczony wpisem do dziennika budowy o zakonczeniu robot
i poinformowanie zamawiajgcego na pismie o zakonczeniu robét .

5. Wykonawca do 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcego  projekt szczegdétowego harmonogramu  rzeczowo-finansowego
wykonania zamodwienia (dalej: Harmonogram). Harmonogram powinien uwzglednia¢
kolejnos¢ wykonania robdét wynikajacg z dokumentacji projektowej i zasad rzetelnej
wiedzy technicznej. Powinien uwzglednia¢ on ponadto taka kolejno$¢ prac, aby nie
powodowac¢ wtdrnego zabrudzenia wykonanych juz prac. Powyisze zasady beda
znajdowaly odpowiednie zastosowanie do aktualizacji Harmonogramu, o ile zajda
podstawy do jej sporzadzenia.

6. Zamawiajacy ma prawo odmowy akceptacji harmonogramu w przypadku gdy uzna, ze
zaproponowany element odbioru/rozliczenia jest niejednoznaczny lub niekompletny, co
moze utrudnia¢ czynnosci odbiorowe lub wptywad na jako$¢ prac.

7. Zamawiajgcy ma prawo zgdaé od Wykonawcy uzasadnienia przyjetych w harmonogramie
terminow realizacji i w przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie miat uzasadnione watpliwosci
co do braku mozliwosci ich technicznej realizacji w przyjetych terminach moze odmdwic
akceptacji harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce.

§5
SPOSOB WYKONANIA /PODWYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamdwienie wiasnymi sitami, bez udziatu
podwykonawcow*/ przy udziale podwykonawcow*

2. Wykonawca zamierza zleci¢ podwykonawcy ............... (nazwa firmy i osoby do kontaktu)
nastepujgcy  zakres  CZYNNOSCI:  .ovcevceveveerecceeereeeee e v ( zapisy zostang
doprecyzowane po wyborze Wykonawcy i przed przystgpieniem do realizacji
zamowienia).

3. Dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, o ktérych mowa w ust. 2:

1N LT RR ; Tl e ;
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4. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ podwykonawcom
wykonanie tych czesci zamdéwienia, ktérych powierzenie wskazat w ofercie.

5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze réwniez:
1) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie z zastrzezeniem

ust.7,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa,
3) zmienié¢ podwykonawce

6. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych o ktérych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywaé
informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje ustugi.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Powierzenie Podwykonawcy czesci zamowienia innych niz wskazane przez Wykonawce

w ztozonej ofercie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie i zaakceptowane

przez Zamawiajgcego.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy bedg przestrzegaé wszelkich postanowien

umowy i przyjmuje odpowiedzialnos$¢ z tego tytutu.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.

5 nie podiniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét

ktoregokolwiek Podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane objete

niniejszg umowa, s zobowigzani, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy celem akceptacji.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do projektu

umowy, o ktéorym mowa w ust. 12 zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o ktéorym mowa w ust. 11 zgtasza do niego w formie pisemnej zastrzezenia w przypadku,

gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza terminy wykonania
zamowienia wskazane w § 4 ust. 3 niniejszej umowy lub jest na tyle odlegty, ze czyni
nieprawdopodobnym  wykonanie robdt budowlanych w okreslonym w umowie
terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umdéw o roboty budowlane,
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamdwienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegblnosci zapisdw uzalezniajgcych podpisanie tych uméw
od akceptacji Zamawiajgcego;

5) umowa nie zawiera wskazania cen lub zawiera zapisy dotyczace utajnienia tresci
umowy w zakresie cen wobec Zamawiajgcego

6) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w

ust. 13 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy w ciggu 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw wobec przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 13.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 16, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umoéw o podwykonawstwo, o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych.

W przypadku umoéw, o ktérych mowa w ust. 19 zawierajgcych zapisy odnosnie terminu
ptatnosci dtuzszego niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dfuiszym niz 3 dni od
otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo ust. 12-20 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz z
fakturg obejmujacg wynagrodzenie za zakres robét wykonanych przez podwykonawce,
nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.
Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sqg roboty budowlane lub, ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23, obejmuje wytgcznie naleznosci powstate po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 23 obejmuje wytgcznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 22. Zamawiajgcy
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

poinformuje Wykonawce o terminie zgfaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 26, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty
albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 23 Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy oswiadczen
Podwykonawcéw, podpisanych przez osoby prawnie umocowane do reprezentacji, o
otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych
przez Podwykonawcéw naleznosci przekroczy pozostata do uregulowania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej
umowy, Zamawiajgcy moze, z zastrzezeniem ust. 30, wstrzymac zaptate za fakture
Wykonawcy, do czasu uregulowania przez Wykonawce zobowigzan wobec
Podwykonawcéw i przedstawieniu Zamawiajagcemu stosownych oswiadczen
Podwykonawcéw.
Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 29, dostarczenie Zamawiajgcemu
gwarancji bankowych, na kwote réwng wartosci robét zlecanych Podwykonawcom, lub
na kwote stanowigcg réznice pomiedzy tg wartoscig a wartoscig wynagrodzen objetych
przekazanymi Zamawiajagcemu oswiadczeniami, o ktédrych mowa w ust. 29, z terminem
waznosci nie krétszym niz 3 miesigce po terminie okreslonym w harmonogramie robét.
Weczesniejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez
Zamawiajgcego os$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce
wszystkich naleznych kwot.
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wskazania nazw (firm) i adreséw Podwykonawcéw
w terminie 7 dni przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw zakonczenia robét, o ktérych mowa w § 4 ust. 3
niniejszej umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 23, lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw na taczng sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie 60



Specyfikacja warunkéw zamowienia znak postepowania SP.SAN.ZA.253.13.2021

§6
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspétdziata¢ przy wykonaniu umowy w celu
nalezytej realizacji zamdwienia.
2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) przekazanie dziennika budowy,
b) przekazanie 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej;
c) przekazanie terenu budowy,
d) zaptata za wykonane i odebrane roboty,
e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
f) zapewnienie w razie koniecznosci nadzoru autorskiego,
g) przeprowadzenie odbioru koricowego robét,
h) przejecie zrealizowanego i odebranego obiektu do eksploatacji,
i) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego,
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)

j)

k)

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, w tym oznakowanie
i ogrodzenie strefy niebezpiecznej,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i w oparciu o dokumentacje
projektows,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

wykonanie robét tymczasowych, ktédrych moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci:
dokumentacje powykonawczg, protokoty badan i sprawdzen, protokoty technicznych
odbioréw, instrukcje obstugi ieksploatacji, dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdéw wymagane przepisami i dokumentacjg projektows,
niezbedne swiadectwa kontroli jakosci, oswiadczenia kierownikéw budowy, o ktérych
mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,a”, lit. ,b” ustawy Prawo Budowlane,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robét oraz terendw przylegtych, czystych i nadajacych sie do
uzytkowania,

usuwanie gruzu w zamknietych pojemnikach lub przykrycie go nieprzepuszczalng lub
wilgotng warstwg po zakonczeniu dnia roboczego, utworzenie zsypu zewnetrznego,
zapewnienie aktywnych srodkédw minimalizujgcych powstanie pytu i migracji do
atmosfery, w tym w razie potrzeby regularne nawilzanie gleby przy wykonywaniu
robét naziemnych,

zorganizowanie i kierowanie budowa w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowsq i
obowigzujgcymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw p.poz. okreslonych w
przepisach szczegdtowych oraz opracowaniu planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
itp.,
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4.

[) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) w terminie 3 dni od powziecia
wiadomosci o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych,

m) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych: jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty, a
nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego, na swdj koszt,

n) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz majgtku
Zamawiajgcego — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swdj
koszt,

0) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

p) strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty odbioru korcowego.

q) doprowadzenie na teren budowy na swdj koszt niezbednych medidw (woda, energia
elektryczna, itp.) oraz pokrycie kosztow optat przytgczeniowych i poboru mediéw
przez caty okres wykonywania robét (na podstawie podlicznikéw zamontowanych na
swoj koszt);

r) utrzymywanie w czystosci kofa pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy na ulice
publiczne, a w przypadku zabrudzenia ulic przez Wykonawce Ilub jego
Podwykonawcdw, zostanie on obcigzony kosztami ich sprzatania;

s) wykonanie w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia dokumentacji
powykonawczej w zakresie wprowadzonych zmian w trakcie realizacji robét.

t) uczestniczenie w przegladach i odbiorach: technicznych i koncowym przedmiotu
umowy przez stuzby zewnetrzne, tj. przez Nadzér Budowlany, Straz Pozarng, Sanepid.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji przed

rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw Iub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace
instalacje.

5.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowic¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek
rodzaju instalacji spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw podczas
wykonywania robot.

Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a
takze, jesli to konieczne przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody Zamawiajgcego w
zwigzku z niezbednym zdemontowaniem istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, a nastepnie usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji.

Postanowienia ust. 4-8 niniejszego paragrafu stosuje sie rowniez do istniejgcych instalacji
nieujawnionych w dokumentacji posiadanej przez Zamawiajgcego.

§7
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony
ustalajg zgodnie ze ztozong oferty i Tabelg Elementéw Rozliczeniowych na kwote brutto
....................... zt (stownie ztotych: .....................) zawierajacg obowigzujagcy w dniu
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wymagalnosci ......cccceeeennne podatek VAT w wysokosSCi ......cccceevuvnnnn. zt. Cena netto:
............................... zt  (stownie  ztotych: o),
stanowigcymi zatgcznik nr 2 i 3 do umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét -jak réwniez w nich nie ujete, a bez
ktorych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan warunkdéw
technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez ich wykonania
zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawga do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym
w rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ kwoty, o ktérej
mowa w ust. 1 poza okolicznosciami przedstawionymi w § 14 ust. 3 -10 umowy.

3. Rozliczenie robdét odbedzie sie fakturami cze$ciowymi do wysokosci 90% wartosci umowy

brutto, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 umowy, po wykonaniu i odebraniu
przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) danej czesci robot.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowg
wystawiong w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy, zatwierdzony
przez Zamawiajgcego. Wartos¢ faktury koricowej (procentowa wartosé ostatniej czesci
wynagrodzenia) nie moze by¢ mniejsza niz 10% wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie, przed terminem
poprzedzajgcym wyptacenie naleznego wynagrodzenia, dowoddow zaptaty przez
Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych, zgodnie z § 5 ust. 23
i nastepne niniejszej umowy. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowoddéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,
Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

6. Ptatnosci wynikajgce z realizacji niniejszej umowy nastgpig przelewem na wskazany
w tresci faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

7. Strony postanawiajg, ze Tabela Elementéw Rozliczeniowych bedzie stanowi¢ podstawe
do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy naleznego mu z tytutu wykonania czesci
przedmiotu zamdwienia w sytuacji odstgpienia od umowy, wynagrodzenia za
ewentualne zabezpieczenie przerwanych robdt Ilub wyliczenia wartosci robdt
zaniechanych.

8. W przypadku nieterminowego uregulowania naleznosci, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienia w transakcjach handlowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w
transakcjach handlowych ( t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 424).
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§8
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania Inspektora nadzoru inwestorskiego

(poszczegdlnych inspektoréw branzowych), zwanego w tresci umowy Inspektorem Nadzoru,

i powiadomienia o tym Wykonawce na pismie w terminie do 7 dni od daty powofania.

2. Wykonawca zobowiazuje sie oddelegowa¢ do kierowania budowg/robotami personel
kierowniczy wskazany w ofercie Wykonawcy. Wykaz oséb stanowi zafqcznik nr 5 do
umowy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane
wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy,
zapewniajgcy réwnowazny poziom jakosci, z zastrzezeniem iz w przypadku zmiany
kierownika budowy lub kierownika robét osoba ta musi wykaza¢ sie doswiadczeniem
umozliwiajgcym uzyskanie co najmniej takiej samej liczby punktéw odnosnie kryterium
oceny oferty ,doswiadczenie kadry kierowniczej”, co osoba wykazana w ofercie
przetargowej.

3. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, nie
pdziniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania robotami/budowg
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z
braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

4. Zamawiajacy wymaga w trakcie trwania robot objetych zamdwieniem statej obecnosci
0s6b, o ktérych mowa w ust. 3, odpowiednio do wykonywanych robét budowlanych lub
montazowych. Ewidencjonowanie obecnosci personelu kierowniczego na placu budowy
bedzie prowadzone na koszt i ryzyko Wykonawcy poprzez wpis opatrzony podpisem danej
osoby z personelu kierowniczego w dzienniku obecnosci, znajdujgcym sie w budynku
sanatorium na portierni. Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany lokalizacji dziennika
obecnosci - o tym fakcie winien zawiadomi¢ Wykonawce, dajagc mu termin 7 dni na zmiane
lokalizacji dziennika. Zmiana miejsca przechowania dziennika nie jest zmiang umowy. Brak
dziennika obecnosci obcigza Wykonawce.

5. Strony umowy postanawiajg, iz nie rzadziej niz 2 razy w miesigcu beda odbywac sie

narady robocze tj. Rady Budowy ( operatywki ). Na narady robocze ustala sie dzien tygodnia:

6. Rade Budowy tworzg w szczegdlnosci:

1) Przedstawiciel Wykonawcy,

2) Kierownik budowy i Kierownicy rob6t wg wykonywanych branz,

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego ( Inspektorzy wg wykonywanych branz),

4) oraz inne osoby zapraszane przez Strony umowy.

7. Celem narad roboczych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

8. Na pierwszej Radzie Budowy kazdego miesigca Wykonawca winien przedstawi¢,
Inspektorowi Nadzoru raport o postepie prac za m-c poprzedni tj. o:

- zakresie wykonanych prac w jednostkach obmiarowych,

- ilosci, rozktadzie oraz branzach zatrudnionych pracownikéw,
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- ilosci godzin pracujgcego sprzetu, zgodnosci prac z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

dla danych za ubiegty miesiac.

9. Rady Budowy odbywajg sie w siedzibie Zamawiajgcego, a z narad spisuje sie notatke
uwzgledniajacg wnioski i ustalenia, podlegajace zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru oraz
Przedstawiciela Wykonawcy.

10. Whnioski i ustalenia podjete na Radach Budowy sg wigzace dla stron umowy.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia nieograniczonego wstepu na teren budowy
pracownikom organdéw nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktdrych
nalezy wykonywanie zadan okres$lonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnianie im
danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym osobom, ktdérych Zamawiajgcy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca bedzie
zgtaszat Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek
przystgpi¢ do odbioru tych robét w terminie 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy.
Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w terminie 3
dni od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie
wpisu do dziennika budowy.

2. Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty.

3. Po zakoniczeniu wykonania czesci roboét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym o ktérym mowa w § 4 ust. 5 umowy, Wykonawca zgtosi gotowos¢ do
odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadomi o
gotowosci odbioru Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu protokotu odbioréw
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, a jego podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami jezeli wykonywali oni dana czes¢ przedmiotu umowy. W przypadku
jesli w protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonanych robét
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

5. Dokonanie odbioru czesSciowego nastepuje protokotem odbioru czesSciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czesSciowo, w terminie 7 dni liczagc od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

6. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koricowego robdt w formie pisemne;.

7. Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu robét przez Wykonawce catosci robét
budowlanych objetych zamdéwieniem, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanych do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

8. 0Odbidr koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych w przepisach badan i préb technicznych wykonanych instalacji.
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9. Najpdiniej w dniu odbioru konncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
dokumentacje powykonawczg; dziennik budowy; zaswiadczenia wtasciwych jednostek i
organdw wymagane przepisami i dokumentacja projektowg m.in. instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego oraz wyposazenia przeciwpozarowego obiektu wraz z
oznaczonymi drogami ewakuacji, operat geodezyjny z mapa powykonawczgy; kompletng
instrukcje prawidtfowego uzytkowania obiektu z wyszczegdlnieniem wytycznych
dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych w budynku; niezbedne sSwiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami, protokoty
odbioréw technicznych, instrukcje obstugi i eksploatacji, protokoty badan i sprawdzen,
oswiadczenia kierownikéw budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,a”, lit. ,,b”
ustawy Prawo Budowlane.

10. Zamawiajagcy wyznacza termin odbioru w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go
o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamia o tym
Wykonawce. Postanowienie ust. 4 stosuje sie.

11. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru, jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen oraz nie
przedstawit dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 9.

12. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancji lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie nie
dtuzej niz 14 dni, chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 11.

14. Z czynnosci odbioru, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi
bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone zgodnie z ust. 13 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

15. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub
nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z
tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy
zwrotu kosztow na zasadach ogdlnych;

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia,:

a) a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do
odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) a wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

16. Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu
gwarancji, oraz date odbioru robdt przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy
powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;.
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17. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi, rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 11 ust. 3 niniejszej
umowy.

§ 10
WARUNKI GWARANCIJI REKOJMI

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne catego przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem modyfikacji
wynikajacych z niniejszej umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego z tego tytutu wygasajg po
uptywie 60 miesiecy od dnia dokonania odbioru koricowego.

2. Na wykonany przedmiot umowy opisany w § 1 Wykonawca udziela gwarancji na okres
...... miesiecy od dnia dokonania odbioru korcowego. Niniejsza umowa stanowi
oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy w rozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego.

3. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od daty dokonania odbioru korncowego

przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 7 umowy.

4. Rekojmia i gwarancja funkcjonujg rownolegle. Zamawiajagcy moze wykonywacd
uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

5. Zgtaszane w ramach rekojmi i gwarancji wady powinny by¢ przez Wykonawce usuwane
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 14 dni od daty ich
zgtoszenia lub gdy z przyczyn technicznych nie bedzie to mozliwe— w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym w formie protokofu. Wykonawca zapewni przy tym czas
reakcji na zgtoszenie wady lub awarii nie dtuzszy niz 2 dni. W przypadku, gdy zgtaszana
wada lub awaria bedzie grozi¢ powstaniem uszkodzen lub zniszczen w obiektach
stanowigcych przedmiot inwestycji, w mieniu Zamawiajgcego znajdujgcego sie w tych
obiektach lub bedzie stanowié¢ zagrozenie dla znajdujgcych sie tam osdb, Wykonawca
bedzie zobowigzany zapewni¢ niezwtoczng reakcje na zgtoszong wade lub awarie. W
razie zgtoszenia wad czas reakcji bedzie rozumiany jako czas od momentu jej zgtoszenia
do Wykonawcy do momentu podjecia przez Wykonawce pierwszych czynnosci
zwigzanych z identyfikacjg awarii, zabezpieczeniem przed jej skutkami i jej usunieciem.

6. Usuniecie wady poswiadcza inspektor nadzoru lub inny przedstawiciel Zamawiajgcego w
formie protokotu.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy
bez obowigzku wystosowania ponownego wezwania moze zleci¢ ich usuniecie osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnien wynikajacych z rekojmi i
gwarancji, z zachowaniem nastepujgcej procedury:

1) O zamiarze powierzenia usuniecia wady osobie trzeciej Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce co najmniej 7 dni wczesniej. Powiadomienie nie bedzie wymagane w
razie niepodjecia przez Wykonawce bez zbednej zwtoki czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 5 zdanie drugie i trzecie.

2) Koszt usuniecia wady zgtoszonej w ramach rekojmi przez osobe trzecig zostanie
potrgcony z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w
§ 11 niniejszej umowy. W przypadku gdy koszt usuniecia wady, przekroczy kwote
zabezpieczenia jw. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wykazang przez
Zamawiajgcego doptate na rachunek bankowy Zamawiajgcego w terminie do 14 dni
od daty otrzymania wezwania.
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3) Koszty usuwania wad przez osoby trzecie, o ktérych mowa wyzej, nie wymagajg
uzgodnienia z Wykonawca.

4) Niezaleznie od realizacji powyzszych uprawnien, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 pkt 3
umowy.

8. Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu gwarancje producentdow wykorzystanych przy
realizacji zamodwienia materiatow i urzagdzen na okres co najmniej 36 miesiecy od dnia
odbioru koncowego. W przypadku gdy Wykonawca wykaze, ze tak dtugi okres gwarancji
nie jest przez producentéw oferowany, Wykonawca zapewni dla danego materiatu lub
urzgdzenia gwarancje producenta na najdtuzszy oferowany okres. Dokumenty
stanowigce podstawe do skorzystania przez Zamawiajgcego z gwarancji producentéw
Wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢é najpdiniej do odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

9. Gwarancja producentdw, o ktérych mowa w ust. 8, powinny obejmowac wszystkie wady,
zarowno zauwazalne, jak i ukryte, jak i gwarancje wifasciwego funkcjonowania
materiatdw i urzgdzen. Wszystkie wykorzystane przy realizacji umowy materiaty i
urzadzenia bedg fabrycznie nowe.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote .................
zt (stownie ztotych: ..o ) W Ormie .oeveeeceieieicivenins

2. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamodwienia, zabezpieczenie wraz z pozostatymi odsetkami staje sie wtasnosciag
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosci jak nizej:

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi za
wady rozszerzonej o udzielong gwarancje na podstawie protokotu z
ostatecznego przegladu gwarancyjnego.

4. W przypadku wystgpienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokoét ich usuniecia. W przypadku wystgpienia z jakimkolwiek
roszczeniem wobec Zamawiajgcego podwykonawcy, dalszych podwykonawcow,
dostawcow , ustugobiorcow oraz innych oséb trzecich zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy , zwrot zabezpieczenia w wysokosci réwnej spornej kwocie zostaje wstrzymany
na czas wyjasnienia powyzszych okolicznosci lub postepowania sgdowego do czasu
prawomocnego zakoniczenia tego postepowania. A w przypadku, jesli zgtoszone
roszczenie spowoduje zobowigzanie do zaptaty Zamawiajgcego na rzecz ww. podmiotdéw
spornej kwoty, Zamawiajgcy ma prawo dokonac¢ potracenia spornej kwoty z
zabezpieczenia przedmiotowej naleznosci bez koniecznosci uzyskania zgody Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci o ktérych mowa w § 14 ust. 12 pkt 2 niniejszej
umowy wystgpi konieczno$é przedtuzenia realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu
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przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w
dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,

do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W

przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 451 ust.1 PZP. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§12
KARY UMOWNE

1. Strony uzgodnity, ze w wypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw
umowy bedg naliczane kary umowne w przypadkach i wysokosciach okreslonych w ust. 2 —
7.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

1) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia wymienionego w § 1 ust. 6 niniejszej umowy w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzier zwtoki;

2) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru zgodnie z § 4 ust. 3 w
wysokosci 0,2% ceny brutto za caty przedmiot zamdwienia za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi za wady albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi- w wysokosci  0,2% ceny brutto za caty
przedmiot zaméwienia za kazdy dzier zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

4) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % naleznego im wynagrodzenia za kazde
dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow;

5) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy,
niezatrudnionej na umowe w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

6) za przebywanie na placu budowy osoby nie spetniajgcej wymogow okreslonych w § 2
ust. 1lit. a, ¢, d, e, g w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kazdorazowo kare umowng w wysokosci 500, 00 zf za:

1) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

2) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany;

3) brak zmiany umowy o podwykonawstwo na zgdanie zamawiajgcego w zakresie

terminu zaptaty w sytuacji okreslonej w § 5 ust. 14 pkt 1 niniejszej umowy;

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za kazdg nieobecnos¢ osdb personelu

kierowniczego, o ktéorym mowa w § 8 ust. 4 umowy w wysokosci 300 zt za kazdy opuszczony lub

nieudokumentowany dzien.

5. Kara umowna w powyzszej wysokosci bedzie naliczana réwniez za kazdy dzien

niezdeponowania dziennika w miejscu wykonywania umowy

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie

zakrycia roboét ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajgcych (§ 6 ust. 3 lit.

m) zostanie natozona kara umowna w wysokosci 2000 zt za kazdy taki przypadek.

7. Zamawiajgcy za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od siebie zaptaci Wykonawcy

kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto. Te samg kare zaptaci Wykonawca,
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jezeli odstgpi od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcy odstgpi od
umowy z przyczyn okreslonych w § 13 ust. 1 lit. ci d oraz ust. 5 niniejszej umowy.

8. tacznie kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2-6 nie przekrocza kwoty 20% wartosci
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy. Ustalenie limitu, o ktérym mowa
niniejszym ustepie nie stoi na przeszkodzie dochodzenia przez Zamawiajgcego
odszkodowania uzupetniajgcego, o ktdrym mowa w ust. 9.

9. Naliczenie kar umownych nie wytgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

10. Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potracenia kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptaci¢ kare umowng w terminie 7 dni
od wezwania go do zaptaty przez Zamawiajgcego.

§13

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy
a) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;
b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;
c) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania;
d) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni z winy wykonawcy;
e) Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego.
2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli;
a) Zamawiajacy ze swojej winy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury pomimo
dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od uptywu terminu na ptatnos¢ faktury
okreslonego w umowie,
b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,
c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe;
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedilug stanu na dzien
odstgpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktdra odstgpita od umowy;
c) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiajgcy ma prawo do natychmiastowego odstgpienia od umowy lub przerwania
wykonywanych robét przez Wykonawce w przypadku wykonywania robét niezgodnie
z dokumentacjg projektowg, wiedzg techniczng lub przepisami bezpieczeristwa pracy,
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aktualnym harmonogramem, niestosowaniem sie do polecen Inspektora Nadzoru, tempem
robét nie dajgcym gwarancji wykonania w terminie okre$lonym w § 4 ust. 3 umowy.

§14
ZMIANY UMOWY

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia na skutek rezygnacji z wykonania
czesci przedmiotu umowy oraz w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3-10 niniejszego
paragrafu.

3. W przypadku, gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3)zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych , o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

- a zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce -
zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 4 -7.

4. W razie zmiany stawki podatku VAT, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1 umowy, wynagrodzenie

umowne netto nie ulegnie zmianie, a jedynie zostanie do niego doliczony podatek VAT w

zmienionej wysokosci. Kwota ta moze zostaé¢ zmieniona wytgcznie na podstawie aneksu do

niniejszej umowy na wniosek Wykonawcy.

5. Wykonawca najpdiniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w Zycie przepisdw

wprowadzajgcych zmiany, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 2-4, mozie wystgpi¢ do

Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokosci

wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez

Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz

w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegdlnosci:

a) szczegbétowyq kalkulacje proponowanej zmienionej wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy
oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy
przez Wykonawce,

b) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz
zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania umowy,
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen - takimi jak np.
umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen.

6. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy moze

zwréci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych

wyjasnien, informacji lub dokumentéw (np. zazgda¢ oryginatow do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatami).
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7. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko. Za dzied przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na
adres wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

8. Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 4-7 zostanie wykazane, ze zmiany, o ktérych
mowa w ust.3, uzasadniajg zmiane wysokos$ci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu
do umowy oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w
kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztéw wykonania umowy wywotanych przyczynami
okreslonymi w ust. 3.

9. Zmiana wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust.1 umowy jest mozliwa w przypadku
zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja umowy zgodnie z ust. 10
niniejszego paragrafu Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost
odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie:

10. strony umowy mogg wnioskowaé o zmiane wysokosci wynagrodzenia wykonawcy:

1) w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjag umowy
po uptywie 12 miesiecy liczagc od dnia zawarcia umowy;

2) w przypadku, gdy zmiana ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjag umowy
bedzie wyzsza lub nizsza o co najmniej 0,5% od wysokosci $redniorocznego wskaznika cen
towardéw i ustug konsumpcyjnych ogdétem ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego, o ktérym mowa w pkt 3);

3) zmiana wynagrodzenia wykonawcy bedzie nastepowata w odniesieniu do wskaznika
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw (Sredniorocznego wskaznika cen towardéw i ustug
konsumpcyjnych ogétem) ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski” w
terminie do dnia 31 stycznia roku nastepnego za poprzedni rok kalendarzowy, na podstawie
art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczen Spotecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z pdzn. zm.);

4) taczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy moze wynies¢ 5%
wynagrodzenia wykonawcy;

5) warunkiem zmiany wynagrodzenia wykonawcy bedzie wykazanie przez dang strone
umowy w sposéb wskazany w pkt 6, ze zmiana ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg umowy miata faktyczny wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy;

6) strona umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od zmiany cen materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg umowy, moze zwrdci¢ sie z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
wykonawce. Wraz z wnioskiem, strona umowy bedzie zobowigzana pisemnie przedstawié
szczegdtowq kalkulacje uzasadniajgcg odpowiednio wzrost albo obnizenie kosztow. Jezeli po
uptywie 14-dniowego terminu strona umowy nie zwrdci sie 0 zmiane wynagrodzenia, to
druga strona umowy uzna, iz zmiana cen materiatéw lub kosztéw nie ma faktycznego
wptywu na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce;

7) zasadnos¢ wniosku wykonawcy o zmiane wysokosci wynagrodzenia wykonawcy powinna
by¢ poddana analizie;

8) zmiana wynagrodzenia wykonawcy powinna by¢ usankcjonowana zawarciem aneksu do
umowy i bedzie nastepowaé od daty wprowadzenia zmiany w umowie i dotyczy¢ wytgcznie
niezrealizowanej czeSci umowy
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11. Dopuszcza sie rowniez zmiane postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, w okolicznosciach okreslonych w
art. 454-455 ustawy PZP.

12. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w art.455 ust.1 pkt 1
ustawy PZP, ktéra moze dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujacych przypadkow:

1) zmian postanowiern umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy;

2) zmian terminu realizacji zamodwienia, okreslonego w § 4 ust. 3 umowy, o czas
opdznienia, jezeli takie opdznienie wystapi lub bedzie miato wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy w przypadku:

a) zaistnienia dziatania sity wyzszej (takiej jak epidemia, kleski zywiotowe, strajki
generalne, lokalne) majacej bezposredni wptyw na termin wykonania, przy czym
w przypadku utrudnienia w realizacji umowy zwigzanej z istniejgcym stanem
epidemii, zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotfanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm. ), w szczegdlnosci art.15 r tej
ustawy;

b) udokumentowanego opdznienia wprowadzenia wykonawcy na budowe przez
Zamawiajgcego;

c) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych (co
najmniej 5-o dniowych) opadéw atmosferycznych lub wystgpienia temperatur
uniemozliwiajacych prowadzenie robét zgodnie z STWIOR i majacych wptyw na
opdbznienie rozpoczecia lub zakonczenia robdét niezbednych do zrealizowania
obiektu;

d) koniecznos$ci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, odstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe i wymagajgcych dopetnienia
procedur art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

e) zaistnienia okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdéw administracji,
w szczegolnosci  przedtuzania sie procedur administracyjnych na etapie
wydawania opinii, uzgodnien, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli
przedfuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy.

3) zmian w zakresie 0sob kluczowych dla realizacji zamoéwienia m.in. kierownika
budowy, kierownikéw robét zgodnie z § 8 ust. 2 i 3 umowy oraz podwykonawcéw
zgodnie z § 5 ust.5 umowy;

4) zmian warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do
prawidtowej realizacji zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii;

b) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie
przedmiotu umowy w sposéb zatozony w dokumentacji technicznej z zasadami sztuki
inzynierskiej, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy;

c) koniecznoscig realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wadliwym
wykonaniem zamodwienia;
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d) odmiennymi od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

e) koniecznos$cig zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

5) Zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane

wynikajacych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas
wykonywania robdt i nie odstepuja w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36 a ust. 5 lub
dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem art. 57
ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaly podczas
wykonywania robdét i odstepujag w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe przy dopetnieniu procedur art.
36a ust. 1.
c) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnia sie podczas realizacji zadania,
pomimo dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta.
13. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest pisemne zwrdcenie sie jednej ze stron o
wyrazenie zgody na dokonanie zmiany w umowie z podaniem uzasadnienia faktycznego oraz
wyrazenie zgody przez drugg ze stron, z zastrzezeniem z ust. 14.
14. Ewentualne przedtuzenie terminu winno zosta¢ poprzedzone przygotowaniem
stosownego protokotu koniecznosci i udokumentowaniem zaistnienia jednej z okolicznosci
wskazanych w ust. 12 pkt 2 w niniejszego paragrafu, wptywajacych na zmiane terminu,
a nastepnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy.

§15

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
zdnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych.
2. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
4. Integralnymi zatgcznikami do niniejszej umowy s3:
1) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - w wersji
elektronicznej w formacie pdf
2) Formularz oferty wg zat. nr 2 do swz;
3) Tabela Elementéw Rozliczeniowych wg zat. nr 3 do swz;
4) Wz6r wniosku materiatowego
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5) Wykaz oséb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wg zat. nr 7 do swz;

Zamawiajacy Wykonawca
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Zat. nr 4 do umowy

Zamawiajacy:

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza
Korczaka w Krasnobrodzie,
22-440 Krasnobroéd, ul. Sanatoryjna 1

Nazwa zamoOwienia
publicznego:

Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego
Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im.
Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Dziatka nr ew. 1228 obreb
Krasnobréd. Kategoria budynku IX tj. Rozbudowa Przychodni
Rehabilitacyjnej w Sanatorium w Krasnobrodzie

Umowa numer/data zawarcia:

Koordynator Zamawiajgcego:

Projektant:
Wykonawca:
p Nr
WYSTAPIENIE O ZATWIERDZENIE MATERIALOW
[WNIOSEK MATERIALtOWY]
Nr: Data:

Materiat do zamontowania/wbudowania jest zgodny z umowg, gotowy, kompletny i zdatny,

zaréowno do zatwierdzenia jak i uzycia.

Branza:

Producent(Dostawca)/Adres:

Nazwa materiatu:

Dotyczy zakresu zobowigzan umownych :

Miejsce wbudowania:

Zataczniki

o Deklaracja q Aprobaty o Atesty
Zgodnosci Techniczne Certyfikaty

o Karty Techniczne o Karty o Wyniki
(inne) Higieniczne Badan labor.
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Obliczenia .
, . ] Rysunki O Inne
wytrzymatosciowe
Dotaczona prébka TAK o NIE O Nr probki:
Sporzadzit: Data: Podpis:
Przedst.Wykonawcy: Podpis: Data:
W imieniu Kierownik Budowy/lub | Podpis:
Wykonawcy: inna osoba
odpowiedzialna w
zaleznosci od branzy

PROJEKTANT
_ _ Komentarz/Data/Podpis:
Projektant lub Akceptaqa.matsrlj’fu do.
projektant zamontowania/wbudowania
odpowiedniej
branzy TAK O NIE O
ZAMAWIAJACY
Przedstawiciel _ _ Komentarz/Data/Podpis:
zamawiajacego Akceptacja materiatu do
lub jezeli zamontowania/wbudowania
ustanowiono -
Inspektor
nadzoru lub
Branzowy TAK O NIE o
Inspektor
nadzoru
Inwestorskiego

Przedstawiciel Zamawiajacego: ZATWIERDZAM |  NIE ZATWIERDZAM

O O

Komentarz/Data/Podpis:

Potwierdzenie odbioru decyzji ws.

Potwierdzenie odbioru Wniosku: . .
whniosku materiatowego
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Przedstawiciel Wykonawcy
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