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PODSTAWA PRAWNA SPRZADZENIA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:

Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.);

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2023 poz. 977 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2024 poz. 54);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454);

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie

— uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. 2022 poz. 2057 ze zm.);

Ustalenia z Inwestorem
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WSTEP

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego
stawiane przedmiotowej inwestycji.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe do sporzadzenia oferowanej kalkulacji na
kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zgtoszeniami oraz wszelkimi pracami budowlano
— montazowymi i instalacyjnymi.

Gmina Papowo Biskupie planuje zrealizowac inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
polegajgcy na przeprowadzeniu prac projektowych, przygotowaniu placu pod budowe, wykonaniu
rob6t budowlanych i montazowych dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: ,Termomodernizacja
budynkow uzytecznosci publicznej w Gminie Papowo Biskupie”.

Planowana jest termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej w zakresie: dostawy i montazu
wysokosprawnych grzejnikdw elektrycznych; wymiany stolarki okiennej i drzwiowej; budowy
instalacji pompy ciepta; budowy/modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy elementdw instalacji stanowig
jedynie rozwigzania przyktadowe. Zastosowane w rzeczywistosci elementy instalacji majg by¢
o parametrach nie gorszych technicznie i jako$ciowo niz przyjete w niniejszym programie.

Zamawiajgcy, majac na uwadze, ze jezeli w jakimkolwiek miejscu w PFU oraz jego zatacznikach
zostaty wskazane nazwy producenta, nazwy witasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiatdw czy urzadzen stuzgcych do wykonania dostaw wraz z instalacjg bedacych przedmiotem
zamoéwienia oznacza to, ze przewidziane przez Wykonawce do zastosowania na etapie realizacji
robét urzadzenia i materiaty powinny spetniaé co najmniej parametry okreslone w dokumentacjii nie
powinny by¢ gorsze od jej zatozeA. Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki
o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) spetnia
wymagania Zamawiajgcego spoczywa na sktadajgcym oferte. W takim wypadku Wykonawca musi
przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane certyfikaty i inne
dokumenty dopuszczajagce dane materiaty (wyroby) do uzytkowania, oraz pozwalajgce
jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie zgodne z wymaganiami lub lepsze. Wszystkie



PAPOWO BISKUPIE

materiaty i urzadzenia, ktére beda wbudowane lub zainstalowane, muszg wczesniej byc
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zatgczone dokumenty i opracowania stanowia integralng czes¢ Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

Przewidziana do realizacji termomodernizacja ma na celu zmniejszenie ilosci oraz kosztéw zuzycia
energii, redukcje emisji szkodliwych gazéw do atmosfery oraz poprawe jakosci funkcjonowania
i uzytkowania obiektu.

llekro¢ w programie funkcjonalno-uzytkowym zawarto wymagania termomodernizacyjne nalezy
przyjmowac rozwigzania opisane w PFU w celu osiggniecia maksymalnych uzyskéw efektywnosci
energetycznej termomodernizowanych obiektow.
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CZE§C’ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie
wymaganych prawem stosownych uzgodnien i pozwolen oraz na ich podstawie realizacja
zadania pn.: ,Termomodernizacja budynkow uZytecznosci publicznej w Gminie Papowo
Biskupie” polegajgcego na wykonaniu nastepujacych prac termomodernizacyjnych:

A. Budynek Hydroforni Wroctawki — Wroctawki, 86-221 Papowo Biskupie;
ID dziatki: 040405_2.0012.5/5:
— dostawa i montaz wysokosprawnych grzejnikow elektrycznych w celu zastgpienia
istniejgcego zrodta ciepta;
B. Budynek Hydroforni Zegartowice — Zegartowice, 86-221 Papowo Biskupie;
ID dziatki: 040405_2.0013.97:
— dostawa i montaz wysokosprawnych grzejnikow elektrycznych w celu zastgpienia
istniejgcego zrddta ciepfa;
— wymiana stolarki drzwiowej;

C. Budynek Hydroforni  Jeleniec -  Jeleniec, 86-221 Papowo Biskupie;
ID dziatki: 040405_2.0005.92/23, 040405_2.0005.92/158, 040405_2.0005.92/19,
040405_2.0005.92/157:

— dostawa i montaz wysokosprawnych grzejnikow elektrycznych w celu zastgpienia
istniejgcego zrédta ciepfa;
— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

D. Budynek Urzedu Gminy - Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie;
ID dziatki: 040405_2.0009.122/1:

— budowa instalacji powietrznej pompy ciepta;
— modernizacja instalacji centralnego ogrzewania;
E. Budynek Swietlicy Wiejskiej Firlus — Firlus 48, 86-221 Papowo Biskupie;
ID dziatki: 040405_2.0003.13/1:
— budowa instalacji powietrznej pompy ciepta;

— budowa instalacji centralnego ogrzewania;
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— wymiana stolarki drzwiowej;
F. Budynek Swietlicy Wiejskiej Zegartowice — Zegartowice 28B, 86-221 Papowo Biskupie;
ID dziatki: 040405_2.0013.84:
— budowa instalacji powietrznej pompy ciepfa;
— modernizacja instalacji centralnego ogrzewania;

— wymiana stolarki drzwiowe;.

Na skutek przeprowadzonej termomodernizacji nastgpi znaczgce zmniejszenie ilosci zuzywane;j
energii cieplnej, co w konsekwencji przyczyni sie do obnizenia kosztéw eksploatacji kazdego
obiektu.

Niniejsze opracowanie nie zastepuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi jego
wytyczne dla okreslenia standardéw wykonania i jakosci prac.

Planowane prace budowlano-montazowe nie beda stanowity zagrozenia dla ochrony
srodowiska i nie bedg przedsiewzieciem majgcym szkodliwy wptyw na Srodowisko zycia
cztowieka oraz srodowisko naturalne.

Wartosci dotyczgce wyspecyfikowanych wielkosci i ilos¢ prac mogg w niektérych przypadkach
odbiegac od stanu faktycznego i nalezy je zweryfikowac¢ przed ztozeniem oferty oraz na etapie
wykonywania projektdw — konieczna inwentaryzacja i weryfikacja.

Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac cato$é dostaw i ustug koniecznych
do przeprowadzenia przedsiewziecia, az do momentu przekazania Zamawiajgcemu. Powinna
uwzglednia¢ koszty zuzycia energii elektrycznej oraz wody niezbednej do prawidtowego
wykonania inwestycji (na podstawie zainstalowanych na koszt Wykonawcy podlicznikow).
Oferta powinna byc¢ zgodna z niniejszg specyfikacjg. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie takze
te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktore nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg wazne badz
niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac
konserwacyjnych, jak réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Oferowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymaganiami technicznymi, chyba, ze zostato to
wyraznie zaznaczone, ze mozliwe sg odstepstwa od wymagan ogdlnych i jesli Oferent uzna
i uzasadni, iz takie odstepstwo wynika z oferowanej technologii i bytoby z korzyscig dla
Zamawiajgcego. Oferty, ktdre nie spetniajg tego wymogu zostang odrzucone.
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1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES

ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj" nastepujacego

zakresu prac i robot:

1.

Wielobranzowa dokumentacja projektowa (w 3 egz. - projekt budowlany i projekty
wykonawcze) dla realizacji termomodernizacji dla kazdej lokalizacji objetej inwestycjg;
Uzyskanie wszystkich koniecznych aktualnych map do celéw projektowych, warunkéw,
uzgodnien;

Przeprowadzenie wszystkich innych koniecznych procedur administracyjnych zakoficzonych
uzyskaniem pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymagane);

Przekazanie Zamawiajgcemu 3 egz. uzgodnionej i zaakceptowanej dokumentacji
technicznej;

Kompleksowa realizacja robdt termomodernizacyjnych;

Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych, przeprowadzenie prob instalacji, uruchomienie
i regulacja instalacji (dot. instalacji C.0.);

Przeszkolenie uzytkownikow;

Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu 3 egz. dokumentacji powykonawczej, instrukcji
obstugi i konserwacji oraz kompletu kart gwarancyjnych.

Poszczegdlne rodzaje robdt i ich zakres rzeczowy opisano w kolejnych punktach programu

funkcjonalno-uzytkowego.

Wartosci dotyczgce wielkosci obiektu budowlanego, zakresu prac termomodernizacyjnych:

powierzchnie poziome budynku, powierzchnie elewacji, powierzchnia stolarki okiennej

i drzwiowej, powierzchnie dachu, modernizacja instalacji c.0., moc cieplna zrddta ciepta mogg

odbiegac od stanu rzeczywistego i nalezy je zweryfikowac przed ztozeniem ofert oraz na etapie

wykonywania dokumentacji projektowej.
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Zakres robét zaplanowanych w budynku Hydroforni Wroctawki

A. DOSTAWA | MONTAZ WYSOKOSPRAWNYCH GRZEJNIKOW ELEKTRYCZNYCH W CELU
ZASTAPIENIA ISTNIEJACEGO ZRODtA CIEPLA

Nalezy przewidzie¢ dostawe i montaz 5 wysokosprawnych grzejnikdéw elektrycznych dla
pomieszczen znajdujgcych sie w budynku Hydroforni Wroctawki:

Grzejnik elektryczny fazienkowy o mocy min. 400W — 1 szt.;
Grzejnik elektryczny o mocy min. 900W — 1 szt.;
Grzejnik elektryczny o mocy min. 350W — 1 szt.;
Grzejnik elektryczny o mocy min. 450W — 1 szt.;

vk wnN e

Grzejnik elektryczny o mocy min. 2000W — 1 szt.
Grzejniki elektryczne powinny mie¢ mozliwo$s¢é montazu zarédwno nasciennego, jak

i wolnostojgcego. Wyposazone w cyfrowy wyswietlacz LCD pokazujgcy podstawowe parametry
pracy. Mozliwos¢ zdalnego sterowania za pomoca aplikacji lub pilota.

Tabela 1. Wymagane minimalne parametry grzejnikow elektrycznych konwektorowych

PARAMETR WARTOSC
Typ konwektorowy / olejowy / na podczerwien
Termostat elektroniczny
Zakres regulacji temperatury 15°C-35°C

panel elektroniczny LCD/LED; zdalne z wykorzystaniem

Sterowanie
protokotu WiFi/Bluetooth lub pilota

. . - zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenia .
- ochrona przed przewrdceniem/przechytem
- programator (min. 3 tryby pracy)
Funkcje dodatkowe - wytacznik czasowy

- zabezpieczenie przed niepozadang zmiang ustawien
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Zakres robét zaplanowanych w budynku Hydroforni Zegartowice

A. DOSTAWA | MONTAZ WYSOKOSPRAWNYCH GRZEJNIKOW ELEKTRYCZNYCH W CELU
ZASTAPIENIA ISTNIEJACEGO ZRODLA CIEPLA

Nalezy przewidzie¢ dostawe i montaz 1 wysokosprawnego grzejnika elektrycznego dla
pomieszczenia znajdujgcego sie w budynku Hydroforni Zegartowice:

1. Grzejnik elektryczny o mocy min. 2200W — 1 szt.

Grzejnik elektryczny powinien mie¢ mozliwos¢ montazu zarédwno nasciennego, jak
i wolnostojgcego. Wyposazony w cyfrowy wyswietlacz LCD pokazujgcy podstawowe parametry
pracy. Mozliwos¢ zdalnego sterowania za pomoca aplikacji lub pilota.

Wymagane minimalne parametry grzejnika elektrycznego zgodnie z Tabela 1.

B. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE!J (1 szt. / ~ 6 m?)

Nalezy przewidzie¢ wymiane drzwi zewnetrznych na stolarke energooszczedng z szyba
zespolong o maksymalnym wspétczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m2K.

Dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
dokonat zaprojektowania podziatu stolarki z uwzglednieniem aktualnych potrzeb
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przed zamodwieniem stolarki przez Wykonawce dokona
pisemnego zatwierdzenia jej projektu z uwzglednieniem kolorystyki.

10
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Zakres robét zaplanowanych w budynku Hydroforni Jeleniec

A. DOSTAWA | MONTAZ WYSOKOSPRAWNYCH GRZEJNIKOW ELEKTRYCZNYCH W CELU
ZASTAPIENIA ISTNIEJACEGO ZRODtA CIEPLA

Nalezy przewidzie¢ dostawe i montaz 4 wysokosprawnych grzejnikow elektrycznych dla
pomieszczenia znajdujgcego sie w budynku Hydroforni Jeleniec:

1. Grzejnik elektryczny o mocy min. 2200W — 4 szt.

Grzejniki elektryczne powinny mie¢ mozliwos¢é montazu zaréwno nasciennego, jak
i wolnostojgcego. Wyposazone w cyfrowy wyswietlacz LCD pokazujgcy podstawowe parametry
pracy. Mozliwos¢ zdalnego sterowania za pomoca aplikacji lub pilota.

Wymagane minimalne parametry grzejnika elektrycznego zgodnie z Tabela 1.
B. WYMIANA STOLARKI OKIENNE]J (4 szt. / ~5 m?) | DRZWIOWEJ (1 szt. / ~ 6 m?)

Wymiana okien w budynku (z uwzglednieniem parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych) na
stolarke o maksymalnym wspétczynniku przenikania ciepta 0,7 W/m?2K.

Wymiana drzwi zewnetrznych na stolarke energooszczedng z szybg zespolong o maksymalnym
wspotczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m?2K.

Dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
dokonat zaprojektowania podziatu stolarki z uwzglednieniem aktualnych potrzeb
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przed zamodwieniem stolarki przez Wykonawce dokona
pisemnego zatwierdzenia jej projektu z uwzglednieniem kolorystyki.

11
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Zakres robét zaplanowanych w budynku Urzedu Gminy

Budynek Urzedu Gminy sktada sie z dwdch bryt w ksztatcie prostokata. Budynek posiada trzy
kondygnacje, a takze czesciowe podpiwniczenie. Dach ptfaski pokryty papg, $ciany murowane
obustronnie otynkowane, strop nad piwnicg betonowy na legarach stalowych, pozostate stropy
drewniane.

Parametry techniczne obiektu:
e powierzchnia uzytkowa: 616,89 m?;
e powierzchnia catkowita: 793,55 m?;
e powierzchnia zabudowy: 248,03 m?;
e kubatura: ok. 2321 m3;

Zestawienie powierzchni pomieszczen w budynku:
e piwnice: 137,42 m?;
e parter: 193,92 m?;
e pietrol: 196,12 m?;
e pietroll: 89,43 m2.

Jako zatacznik do programu funkcjonalno-uzytkowego zamieszczono rzuty inwentaryzacyjne
poszczegblnych kondygnacji (Zatgcznik nr 3 — Inwentaryzacja budynku Urzedu Gminy — rzuty)

A. BUDOWA INSTALACJI POWIETRZNEJ POMPY CIEPLA

Nalezy przewidzie¢ montaz pomp ciepta powietrze-woda wysokotemperaturowej
z ekologicznym czynnikiem chtodniczym R290 o tacznej mocy nie mniejszej niz 50,0 kW dla
temperatury 35% roztworu glikolu 60°C/55°C przy temperaturze zewnetrznej -20°C. Dla
zachowania bezpieczenstwa pompy muszg pracowaé w kaskadzie. Informacje dotyczace
zapotrzebowania na energie cieplng obiektu muszg zostac¢ ostatecznie zweryfikowane na etapie
wykonania dokumentac;ji projektowej — okreslenie obliczeniowego zapotrzebowania na energie
cieplna. Ze wzgledu na wymagang wysoka niezawodnos¢ eksploatacyjng i docelowe niskie koszty
eksploatacji Zamawiajagcy wymaga zastosowania inwerterowej pompy ciepta. Dopuszcza sie
zastosowanie dodatkowego kotta elektrycznego jako Zzrédto szczytowe.

Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane pompy ciepta posiadaty parametry funkcjonalne
i wydajnosciowe nie gorsze niz:

— temperatura zasilania co najmniej 60°C (tz do —20°C) i 70°C (tz do 0°C);

— efektywnos¢ COP nie mniejsze niz 3,2 wedtug PN-EN 14511;

12
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— efektywnos¢ SCOP nie mniejsza niz 3,0 wedtug PN-EN 14825;

— sprezarka typu ,scroll";

—  klasa efektywnosci energetycznej 35°C/55°C nie mniej niz: A++/A++;
— zintegrowany uktad wtgczania dodatkowej grzatki elektrycznej;

— wbudowane grzatki odszraniajace;

—  zintegrowany uktad automatyki pogodowej;

— system automatycznego sterowania i monitoringu zapewniajgcy mozliwosc¢
sterowania kaskadg pomp ciepta, obiegéw grzewczych i CWU;

— system zdalnego nadzoru serwisowego monitorujgcy prace pompy w czasie
rzeczywisty;

— system wentylacji wykrywajacy wyciek czynnika R290;

— separator powietrze/czynnik chtodniczy;

— uszczelniona skrzynka elektryczna;

—  poziom cisnienia akustycznego w trybie cichym nie wyzej niz 52dB;

— poziom ci$nienia akustycznego w trybie standardowym nie wyzej niz 56,5dB.

Zastosowana pompa ciepta powinna posiada¢ co najmniej 10-letnig gwarancje oraz serwis
zapewniajgcy reakcje do 24 godzin od zgtoszenia awarii.

Od strony instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowe] uktad pompy ciepta nalezy
zabezpieczy¢ przeciwko nadmiernemu wzrostowi cisnienia i temperatury wg wymagan polskich
norm.

Pompy obiegowe

Pompy obiegowe instalacji grzewczej powinny zapewnié wynikajgcy z opracowanej dokumentacji
projektowej przeptyw i wysokos¢ podnoszenia przy mozliwie najnizszym zapotrzebowaniu na
energie elektryczng. Na ssaniu pomp zmontowa¢ filtr siatkowy. Na ssaniu i ttoczeniu pomp

zamontowaé zawory odcinajgce umozliwiajgce odciecie i demontaz pompy.

Pompy montowac za posrednictwem elastycznych fgcznikdow eliminujgcych przenoszenie drgan
na instalacje.

13
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Automatyka, sterowanie, opomiarowanie

Zamawiajgcy wymaga, aby wykonane instalacje automatyki i sterowania pracg powietrznej

pompy ciepta oraz obiegdw technologicznych grzania CO i CWU posiadaty parametry

funkcjonalne nie gorsze niz:

sterowniki pomp wyposazone w wyswietlacze umozliwiajagcy odczyt wszystkich
istotnych parametréow temperaturowych oraz cisnieniowych, stanéw pracy oraz
komunikatow usterek;

kontrola przytaczenia i kolejnosci przytaczenia faz zasilania sieciowego;

funkcja regulacji pogodowej z mozliwoscig korekty krzywej regulacyjnej;
programowana realizacja obnizen ogrzewania w cyklu tygodniowym i dziennym;
licznik ciepta wytworzonego w instalacji pompy ciepta — centralny monitoring zuzycia
energii cieplnej;

licznik zuzycia energii elektrycznej;

modut komunikacji zdalnej przez Internet — aby byto mozliwe wtgczenie wszystkich
urzadzen technologicznych w centralny system monitoringu zuzycia energii cieplnej
i zdalnego nadzoru / sterowania pracg urzadzen technologicznych obiektu
z wykorzystaniem aplikacji pracujgcej w S$rodowisku Windows lub aplikacji
pracujacej w srodowiskach Android/iOS.

Automatyka zastosowana w obiekcie powinna posiadaé¢ co najmniej 10 letnig gwarancje oraz

serwis zapewniajgcy reakcje do 24 godzin od zgtoszenia awarii.

Armatura, osprzet

Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowac i zastosowaé armature i osprzet przeznaczony do pracy

PN 10. Instalacje nalezy wyposazy¢ w urzadzenia zabezpieczajgce i monitorujgce cisnienie

w instalacji. Nalezy przewidzie¢ montaz:

przeponowego naczynia wzbiorczego, ktérego dobdr i wielkos¢, zostanie okreslona
w dokumentacji technicznej;

zaworu bezpieczenistwa o Srednicy wylotu obliczonej dla przedmiotowej instalacji;
manometru;

automatycznego odpowietrznika.

Oferta powinna obejmowaé¢ komplet dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia

przedsiewziecia, az do przekazania jej Zamawiajgcemu.
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Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace i elementy instalacji, ktére nie zostaty
wyszczegdlnione w PFU, lecz sg wazne badZ niezbedne dla poprawnego funkcjonowania
i stabilnosci dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych jak réwniez dla uzyskania
gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania instalacji pomp ciepta.

Nalezy réwniez zaprojektowaé¢ i przeprowadzi¢ roboty budowlane doprowadzajace
pomieszczenia techniczne zwigzane z budowanymi lub modernizowanymi instalacjami
(lokalizacjg jednostek wewnetrznych pomp ciepta, zbiornika buforowego i innych niezbednych
urzadzen i armatury) do stanu, w ktérym bedg spetniaty wymagania stawiane im przez przepisy,
w tym przez Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Wykonawca powinien rowniez przewidzie¢ zastosowanie uktadu
pomiarowego zuzycia energii cieplnej - cieptomierz.

Ze wzgledu na zwiekszony pobdr energii elektrycznej przez wezet cieptowniczy z pompg ciepta
nalezy uzgodnic¢ z Operatorem Systemu Dystrybucji, warunki zasilania obiektu ze zwiekszong
mocg zamoéwiong. Na podstawie warunkow zasilania nalezy wykonac¢ niezbedne prace
projektowe, uzyskaé uzgodnienie z Operatorem Systemu Dystrybucji i nastepnie wykonac
kompleksowo roboty elektryczne wraz z wewnetrzng linig zasilajgcg urzadzenia technologiczne
pompy ciepta.

B. MODERNIZACIJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Nalezy przewidzie¢ modernizacje instalacji grzewczej, montaz nowych grzejnikéw stalowych
ptytowych z zasilaniem bocznym, a w uzasadnionych przypadkach z zasilaniem dolnym.

Montowane grzejniki wyposazyé w zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi
z zabezpieczeniem antykradziezowym. Instalacja powinna by¢é przygotowana do pracy
niskotemperaturowe;j.

Nalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich przewoddéw z zachowaniem obecnego trasowania oraz
wydzieli¢ obiegi grzewcze. Ze wzgledu na czynny charakter obiektu nalezy zastosowaé materiat
w postaci stali weglowej oraz zaciskowej technologii faczenia - zfaczki i ksztattki systemowe
z pierscieniem uszczelniajgcym. Dobér srednic z uwzglednieniem charakteru zrédta ciepta oraz
rodzaju i ilosci projektowanych elementéw grzewczych. Izolacje nalezy wykona¢ dla rurociggéw
przesytowych w kottowni i pomieszczeniach piwnic poprzez wykonanie otulin termoizolacyjnych
o grubosci dostosowanej do $rednicy przewodow.

Wszystkie prace zakonczone wykonaniem préb cisnieniowych i regulacjg instalacji.
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Zakres robét zaplanowanych w budynku Swietlicy Wiejskiej Firlus

Zestawienie powierzchni pomieszczen w budynku:
e salagtéwna: 99,0 m?%;
e zaplecze kuchenne: 16,5 m?;
e czes$ésanitarna: 14,5 m2,

A. BUDOWA INSTALACJI POWIETRZNEJ POMPY CIEPLA

Nalezy przewidzie¢ montaz pompy ciepfa powietrze-woda wysokotemperaturowej
z ekologicznym czynnikiem chtodniczym R290 o mocy nie mniejszej niz 8,9 kW mocy grzewczej
bez grzatek dla wody 35°C/30°C przy temperaturze zewnetrznej 7°C. Informacje dotyczace
zapotrzebowania na energie cieplng obiektu muszg zosta¢ ostatecznie zweryfikowane na etapie
wykonania dokumentacji projektowej — okreslenie obliczeniowego zapotrzebowania na energie
cieplna. Ze wzgledu na wymagang wysokg niezawodnos¢ eksploatacyjng i docelowe niskie koszty
eksploatacji Zamawiajgcy wymaga zastosowania inwerterowej pompy ciepta.

Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane pompy ciepta posiadaty parametry funkcjonalne
i wydajnosciowe nie gorsze niz:

— temperatura zasilania co najmniej 75°C (tz do —10°C)

— efektywno$¢ COP nie mniejsza niz 4,5 dla A7/W35 wedtug PN-EN 14511;

— efektywno$¢ COP nie mniejsza niz 3,0 dla A-7/W55 wedtug PN-EN 14511;

— sprezarka typu ,scroll”;

— klasa efektywnosci energetycznej dla klimatu umiarkowego 35°C/55°C nie mniej niz:
A+++/A+++;

—  zintegrowany uktad wtgczania dodatkowej grzatki elektrycznej nie wieksza niz 3kW;
—  zintegrowany uktad automatyki pogodowej;

— system automatycznego sterowania i monitoringu zapewniajgcy mozliwos¢
sterowania kaskadg pomp ciepta, obiegéw grzewczych i CWU;

—  zintegrowany zbiornik CWU;
— klasa energetyczna zbiornika w klimacie umiarkowanym A+;

— poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 55dB.

Zastosowana pompa ciepta powinna posiada¢ co najmniej 10-letnig gwarancje oraz serwis
zapewniajacy reakcje do 24 godzin od zgtoszenia awarii.

16



PAPOWO BISKUPIE

Ll
Od strony instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej uktad pompy cieptfa nalezy

zabezpieczy¢ przeciwko nadmiernemu wzrostowi ci$nienia i temperatury wg wymagan polskich
norm.

Pompy obiegowe

Pompy obiegowe instalacji grzewczej powinny zapewnié wynikajgcy z opracowanej dokumentacji
projektowej przeptyw i wysokos¢ podnoszenia przy mozliwie najnizszym zapotrzebowaniu na
energie elektryczng. Na ssaniu pomp zmontowa¢ filtr siatkowy. Na ssaniu i ttoczeniu pomp
zamontowad zawory odcinajgce umozliwiajgce odciecie i demontaz pompy.

Pompy montowac za posrednictwem elastycznych tacznikdow eliminujgcych przenoszenie drgan
na instalacje.

Automatyka, sterowanie, opomiarowanie

Zamawiajgcy wymaga, aby wykonane instalacje automatyki i sterowania pracg powietrznej
pompy ciepta oraz obiegdw technologicznych grzania CO i CWU posiadaty parametry
funkcjonalne nie gorsze niz:

— sterowniki pomp wyposazone w wyswietlacze umozliwiajacy odczyt wszystkich
istotnych parametréw temperaturowych oraz cisnieniowych, stanéw pracy oraz
komunikatow usterek;

— kontrola przytaczenia i kolejnosci przytaczenia faz zasilania sieciowego;

— funkcja regulacji pogodowej z mozliwoscig korekty krzywej regulacyjnej;

— programowana realizacja obnizen ogrzewania w cyklu tygodniowym i dziennym;

— blokada zatgczenia w stanie awaryjnym;

— licznik ciepta wytworzonego w instalacji pompy ciepta — centralny monitoring zuzycia
energii cieplnej;

— licznik zuzycia energii elektrycznej;

— modut komunikacji zdalnej przez Internet — aby byto mozliwe wigczenie wszystkich
urzadzen technologicznych w centralny system monitoringu zuzycia energii cieplnej
i zdalnego nadzoru / sterowania pracg urzadzen technologicznych obiektu

z wykorzystaniem aplikacji pracujgcej w Srodowisku Windows Ilub aplikacji
pracujgcej w srodowiskach Android/iOS;

— system zdalnego nadzoru serwisowego monitorujgcy prace pompy w czasie
rzeczywistym.
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Automatyka zastosowana w obiekcie powinna posiadac¢ co najmniej 10 letnig gwarancje oraz
serwis zapewniajgcy reakcje do 24 godzin od zgtoszenia awarii.

Armatura, osprzet

Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowac i zastosowaé armature i osprzet przeznaczony do pracy
PN 10.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia zabezpieczajgce i monitorujgce ci$nienie w instalacji.
Nalezy przewidzie¢ montaz:

— przeponowego naczynia wzbiorczego, ktdrego dobdr i wielko$é, zostanie okreslona
w dokumentacji technicznej;

— zaworu bezpieczenistwa o srednicy wylotu obliczonej dla przedmiotowej instalacji;
— manometru;

— automatycznego odpowietrznika.

Oferta powinna obejmowa¢ komplet dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia
przedsiewziecia, az do przekazania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace i elementy instalacji, ktdre nie zostaty
wyszczegoblnione w PFU, lecz s3 wazine badZ niezbedne dla poprawnego funkcjonowania
i stabilnosci dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych jak réwniez dla uzyskania
gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania instalacji pomp ciepta.

Nalezy réwniez zaprojektowaé i przeprowadzi¢ roboty budowlane doprowadzajace
pomieszczenia techniczne zwigzane z budowanymi lub modernizowanymi instalacjami
(lokalizacjg jednostek wewnetrznych pomp ciepta, zbiornika buforowego i innych niezbednych
urzadzen i armatury) do stanu, w ktérym bedga spetniaty wymagania stawiane im przez przepisy,
w tym przez Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Wykonawca powinien rowniez przewidzie¢ zastosowanie uktadu
pomiarowego zuzycia energii cieplnej - cieptomierz.

Ze wzgledu na zwiekszony pobdr energii elektrycznej przez wezet cieptowniczy z pompga ciepta
nalezy uzgodnic¢ z Operatorem Systemu Dystrybucji, warunki zasilania obiektu ze zwiekszong
mocg zamoéwiong. Na podstawie warunkow zasilania nalezy wykonac¢ niezbedne prace
projektowe, uzyskaé¢ uzgodnienie z Operatorem Systemu Dystrybucji i nastepnie wykonac
kompleksowo roboty elektryczne wraz z wewnetrzng linig zasilajgcg urzagdzenia technologiczne
pompy ciepta.
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B. BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Nalezy przewidzie¢ budowe nowej instalacji centralnego ogrzewania (obecnie — brak). Budowa
instalacji CO powinna zosta¢ poprzedzona wykonaniem projektu technicznego nowe;j instalacji
CO, zawierajgcego aktualne obliczenia zapotrzebowania na ciepto budynku z uwzglednieniem
wykonanych prac termomodernizacyjnych (po modernizacji obiektu) oraz zawierajgcego
obliczenia hydrauliczne instalacji zgodne ze zmienionymi potrzebami cieplnymi
W pomieszczeniach.

Instalacje CO zaprojektowaé z uwzglednieniem nowego 7rddta ciepta — powietrznej pompy
ciepta. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta rur i grzejnikéw
oraz warunkami wykonania instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL zeszyt nr 6.

Wszystkie prace zakoriczone wykonaniem préb cisnieniowych i regulacjg instalacji.

C. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE] (2 szt. / ~ 4,2 m?)

Nalezy przewidzie¢ wymiane drzwi zewnetrznych na stolarke energooszczedng z szyba
zespolong o maksymalnym wspotczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m?2K.

Dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
dokonat zaprojektowania podziatu stolarki z uwzglednieniem aktualnych potrzeb
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przed zamodwieniem stolarki przez Wykonawce dokona
pisemnego zatwierdzenia jej projektu z uwzglednieniem kolorystyki.
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Zakres robét zaplanowanych w budynku Swietlicy Wiejskiej Zegartowice

Zestawienie powierzchni pomieszczen w budynku:
e salagtéwna: 112,0 m?;
e zaplecze kuchenne: 30,0 m?;
e korytarz: 7,5 m?.

A. BUDOWA INSTALACJI POWIETRZNEJ POMPY CIEPLA

Nalezy przewidzie¢c montaz pompy ciepta powietrze-woda wysokotemperaturowej
z ekologicznym czynnikiem chtodniczym R290 o mocy nie mniejszej niz 8,9 kW mocy grzewczej
bez grzatek dla wody 35°C/30°C przy temperaturze zewnetrznej 7°C. Informacje dotyczace
zapotrzebowania na energie cieplng obiektu muszg zostaé ostatecznie zweryfikowane na etapie
wykonania dokumentac;ji projektowej — okreslenie obliczeniowego zapotrzebowania na energie
cieplna. Ze wzgledu na wymagang wysoka niezawodnos¢ eksploatacyjng i docelowe niskie koszty
eksploatacji Zamawiajgcy wymaga zastosowania inwerterowej pompy ciepta.

Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane pompy ciepta posiadaty parametry funkcjonalne
i wydajnosciowe nie gorsze niz:

— temperatura zasilania co najmniej 75°C (tz do —10°C);

— efektywno$¢ COP nie mniejsza niz 4,5 dla A7/W35 wedtug PN-EN 14511;

— efektywno$¢ COP nie mniejsza niz 3,0 dla A-7/W55 wedtug PN-EN 14511;

— sprezarka typu ,scroll”;

— klasa efektywnosci energetycznej dla klimatu umiarkowego 35°C/55°C nie mniej niz:

A+++/A+++;

—  zintegrowany uktad wiaczania dodatkowej grzatki elektrycznej nie wieksza niz 3kW;
— zintegrowany uktad automatyki pogodowej;

— system automatycznego sterowania i monitoringu zapewniajgcy mozliwosc¢
sterowania kaskadg pomp ciepta, obiegéw grzewczych i CWU;

—  zintegrowany zbiornik CWU;
— klasa energetyczna zbiornika w klimacie umiarkowanym A+;

— poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 55dB.

Zastosowana pompa ciepta powinna posiada¢ co najmniej 10-letnig gwarancje oraz serwis
zapewniajacy reakcje do 24 godzin od zgtoszenia awarii.
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Ll
Od strony instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej uktad pompy cieptfa nalezy

zabezpieczy¢ przeciwko nadmiernemu wzrostowi ci$nienia i temperatury wg wymagan polskich
norm.

Pompy obiegowe

Pompy obiegowe instalacji grzewczej powinny zapewnié wynikajgcy z opracowanej dokumentacji
projektowej przeptyw i wysokos¢ podnoszenia przy mozliwie najnizszym zapotrzebowaniu na
energie elektryczng. Na ssaniu pomp zmontowa¢ filtr siatkowy. Na ssaniu i ttoczeniu pomp
zamontowad zawory odcinajgce umozliwiajgce odciecie i demontaz pompy.

Pompy montowac za posrednictwem elastycznych tacznikdow eliminujgcych przenoszenie drgan
na instalacje.

Automatyka, sterowanie, opomiarowanie

Zamawiajgcy wymaga, aby wykonane instalacje automatyki i sterowania pracg powietrznej
pompy ciepta oraz obiegdw technologicznych grzania CO i CWU posiadaty parametry
funkcjonalne nie gorsze niz:

— sterowniki pomp wyposazone w wyswietlacze umozliwiajacy odczyt wszystkich
istotnych parametréw temperaturowych oraz cisnieniowych, stanéw pracy oraz
komunikatow usterek;

— kontrola przytaczenia i kolejnosci przytaczenia faz zasilania sieciowego;

— funkcja regulacji pogodowej z mozliwoscig korekty krzywej regulacyjnej;

— programowana realizacja obnizen ogrzewania w cyklu tygodniowym i dziennym;

— blokada zatgczenia w stanie awaryjnym;

— licznik ciepta wytworzonego w instalacji pompy ciepta — centralny monitoring zuzycia
energii cieplnej;

— licznik zuzycia energii elektrycznej;

— modut komunikacji zdalnej przez Internet — aby byto mozliwe wigczenie wszystkich
urzadzen technologicznych w centralny system monitoringu zuzycia energii cieplnej
i zdalnego nadzoru / sterowania pracg urzadzen technologicznych obiektu

z wykorzystaniem aplikacji pracujgcej w sSrodowisku Windows Ilub aplikacji
pracujgcej w srodowiskach Android/iOS;

— system zdalnego nadzoru serwisowego monitorujgcy prace pompy w czasie
rzeczywistym.

Automatyka zastosowana w obiekcie powinna posiadaé co najmniej 10 letnig gwarancje oraz
serwis zapewniajgcy reakcje do 24 godzin od zgtoszenia awarii.
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Armatura, osprzet

Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowac i zastosowac armature i osprzet przeznaczony do pracy
PN 10.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia zabezpieczajgce i monitorujgce ci$nienie w instalacji.
Nalezy przewidzie¢ montaz:

—  przeponowego naczynia wzbiorczego, ktérego dobdr i wielkos¢, zostanie okreslona
w dokumentacji technicznej;

— zaworu bezpieczenistwa o srednicy wylotu obliczonej dla przedmiotowej instalacji;
— manometru;

— automatycznego odpowietrznika.

Oferta powinna obejmowa¢ komplet dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia
przedsiewziecia, az do przekazania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace i elementy instalacji, ktére nie zostaty
wyszczegdlnione w PFU, lecz sg wazne badZz niezbedne dla poprawnego funkcjonowania
i stabilnosci dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych jak réwniez dla uzyskania
gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania instalacji pomp ciepta.

Nalezy réwniez zaprojektowaé i przeprowadzi¢ roboty budowlane doprowadzajace
pomieszczenia techniczne zwigzane z budowanymi lub modernizowanymi instalacjami
(lokalizacjg jednostek wewnetrznych pomp ciepta, zbiornika buforowego i innych niezbednych
urzadzen i armatury) do stanu, w ktérym beda spetniaty wymagania stawiane im przez przepisy,
w tym przez Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Wykonawca powinien rowniez przewidzie¢ zastosowanie uktadu
pomiarowego zuzycia energii cieplnej - cieptomierz.

Ze wzgledu na zwiekszony pobdr energii elektrycznej przez wezet cieptowniczy z pompa ciepta
nalezy uzgodnic¢ z Operatorem Systemu Dystrybucji, warunki zasilania obiektu ze zwiekszong
mocg zamoéwiong. Na podstawie warunkdw zasilania nalezy wykonac¢ niezbedne prace
projektowe, uzyskaé uzgodnienie z Operatorem Systemu Dystrybucji i nastepnie wykonac
kompleksowo roboty elektryczne wraz z wewnetrzng linig zasilajgcg urzgdzenia technologiczne
pompy ciepta.
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B. MODERNIZACIJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Nalezy przewidzie¢ modernizacje instalacji grzewczej, montaz nowych grzejnikow stalowych
ptytowych z zasilaniem bocznym (1 szt.), a w uzasadnionych przypadkach z zasilaniem dolnym.

Montowane grzejniki wyposazyé w zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi
z zabezpieczeniem antykradziezowym. Instalacja powinna by¢ przygotowana do pracy
niskotemperaturowe;j.

Nalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich przewoddéw z zachowaniem obecnego trasowania oraz
wydzieli¢ obiegi grzewcze. Ze wzgledu na czynny charakter obiektu nalezy zastosowaé materiat
w postaci stali weglowej oraz zaciskowej technologii fgczenia - ztgczki i ksztattki systemowe
z pierécieniem uszczelniajgcym. Dobdr $rednic z uwzglednieniem charakteru zrédtfa ciepta oraz
rodzaju i ilosci projektowanych elementéw grzewczych. Izolacje nalezy wykona¢ dla rurociggéw
przesytowych w kottowni i pomieszczeniach piwnic poprzez wykonanie otulin termoizolacyjnych
o grubosci dostosowanej do $rednicy przewodow.

Wszystkie prace zakoriczone wykonaniem préb cisnieniowych i regulacjg instalacji.
D. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE!J (1 szt. / ~ 2,9 m?)

Nalezy przewidzie¢ wymiane drzwi zewnetrznych na stolarke energooszczedng z szybg zespolong
o maksymalnym wspétczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m2K.

Dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
dokonat zaprojektowania podziatu stolarki z uwzglednieniem aktualnych potrzeb
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przed zamdwieniem stolarki przez Wykonawce dokona pisemnego
zatwierdzenia jej projektu z uwzglednieniem kolorystyki.
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1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki

i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiazujace przepisy prawne regulujace uzyskanie

niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen i uzgodniern oraz realizacje robdt budowlanych

zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robodt
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowe;j.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie roboty byly wykonywane w sposdb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu budynkéw. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robét;

— zabezpieczenia intereséw osdb trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy.

Uwarunkowania formalno — prawne

Zaprojektowanie i wykonanie robdét muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcego prawa,
a w szczegolnosci:

e Ustawy i przepisow wykonawczych do Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.),

e Ustawy i przepisow wykonawczych do Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977 ze zm.),

e Ustawy i przepisow wykonawczych do Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.),

e Ustawy i przepisow wykonawczych do Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spotfeczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2023 poz.
1094 ze zm.).

Uwarunkowania dotyczace dokumentacji projektowej

Przedmiotem zamdwienia w czesci dotyczacej prac projektowych jest wykonanie
kompleksowej wielobranzowej dokumentacji projektowej dla potrzeb termomodernizacji
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szesciu budynkéw uzytecznosci publicznej zlokalizowanych w Gminie Papowo Biskupie,
w zakresie:

A. wielobranzowa dokumentacja projektowa:
— projekty budowlane,
— projekty wykonawcze.

B. uzyskanie wszystkich koniecznych aktualnych:
— map do celéw projektowych,
— warunkow i uzgodnien.

C. przeprowadzenie  wszystkich innych  koniecznych  procedur administracyjnych
zakonczonych uzyskaniem pozwolenia na budowe,

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje i uwarunkowania nie zwalniaja

Wykonawcy z uwzglednienia innych nieopisanych uwarunkowan.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Wszelkie
koszty dokonania wizji lokalnej obiektu i terenu budowy ponosi Wykonawca.

Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przepisami prawa. Dokumentacja
projektowa powinna byé kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Uwarunkowania proceduralne dotyczace zgtoszen robét budowlanych i pozwolen na
budowe.

Zakfada sie konieczno$¢ przeanalizowania i respektowania wymogow ponizszych zapiséw:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. art. 29 ust. 4. punkt 2 lit. a).

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa
w art. 30 obowigzek zgtfoszenia budowy i robdt budowlanych, wykonywanie robdt
budowlanych polegajacych na:

Remoncie obiektéw budowlanych, z wylgczeniem remontu:
budowli, ktorych budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe,
budynkdw, ktérych budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe — w zakresie
przegréd zewnetrznych albo elementéw konstrukcyjnych
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Ll
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. art. 29 ust. 4. punkt 3 lit. c).

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa
w art. 30 obowiqgzek zgtoszenia budowy i robét budowlanych, wykonywanie robdt
budowlanych polegajacych na:

Instalowaniu pomp ciepta, wolno stojacych kolektoréw stonecznych, urzadzen
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiekszej niz 150 kW
z zastrzezeniem, ze do urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej
wiekszej niz 6,5 kW stosuje sie obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, zwany dalej ,uzgodnieniem pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe]”, projektu tych urzadzen oraz zawiadomienia organéw Panstwowej
Strazy Pozarnej, o ktérym mowa w art. 56 ust. 1la obowigzki informacyjne inwestora
obowigzanego do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego ust. 1a,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. art. 29 ust. 4. punkt 3 lit. d).
Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa
w art. 30 obowigzek zgtoszenia budowy i robdt budowlanych, wykonywanie robdt
budowlanych polegajacych na:
Instalowaniu wewnatrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji, z wytaczeniem
instalacji gazowych;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. art. 29 ust. 7. punkt 1i 2.
Pozwolenia na budowe wymagaja roboty budowlane wykonywane przy obiekcie
budowlanym wpisanym do rejestru zabytkéw lub na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkéw.

Uwarunkowania budowlane

Przedmiotem zamodwienia w czesci dotyczacej prac budowlanych jest wykonanie
termomodernizacji szesciu obiektéw uzytecznosci publiczne;j.

Wartosci dotyczace wielkosci i ilos¢ prac nalezy zweryfikowac przed ztozeniem oferty oraz na

etapie wykonywania projektéow - zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej

i uszczegdtowienie inwentaryzacji obiektu.

Wszystkie rozwigzania dotyczgce technologii prowadzenia robét oraz harmonogram robot
muszg by¢ na biezgco konsultowane z Zamawiajacym, Uzytkownikiem Obiektu i przez nich
zaakceptowane. Wykonawca robot musi uwzgledni¢ zatozenie, ze obiekt bedzie
eksploatowany podczas prowadzonych prac budowlanych. W zwigzku z powyzszym nalezy
przewidzie¢ takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogdéw
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technologicznych zapewnié bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Mozliwos¢ korzystania przez
uzytkownikow obiektow z energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywac sie caty
czas bez zaktécen w godzinach pracy placéwki. W trakcie prowadzenia prac nalezy
utrzymywaé w pomieszczeniach obiektu temperatury zgodne z polskimi normami.
Ewentualne wytgczenia nalezy przeprowadzaé wytgcznie po uprzednim uzgodnieniu z osobg
zarzgdzajgcg obiektem.

Dodatkowe uwarunkowania

Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do

obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadac:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normag europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska,

lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby niepodlegajace
obowigzkowi oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany"

oraz

gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz.
1839). Z przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021
poz. 1973 ze zm.) oraz obowigzujgcych wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
wynika, Zze planowana inwestycja nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na
srodowisko. Rozwigzania technologiczne stosowane w PFU nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska naturalnego w $wietle obowigzujgcego prawa. Zasieg oddziatywania projektu na
srodowisko nie wykroczy poza granice nieruchomosci. W fazie montazu instalacji objetych
projektem jego oddziatywanie moze polega¢ na czasowym obnizeniu komfortu wskutek
wystepowania zwiekszonego poziomu hatasu izapylenia wywotanego pracg urzadzen
mechanicznych i prac budowlanych. To niekorzystne oddziatywanie bedzie krétkotrwate i ustgpi
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z chwilg zakonczenia montazu. Nie przewiduje sie zastosowania specjalnych przedsiewzieé
chronigcych srodowisko.

1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Zaden z budynkéw po wykonaniu termomodernizacji oraz pozostatych robét nie zmieni swojej
dotychczasowej funkgji.

Po zakorczeniu catoéci robét wykonawca ma obowigzek opracowania Swiadectwa
charakterystyki energetycznej budynku - zgodnie z Ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U. 2024 poz. 101) oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376 ze zm.).

1.4. WYTYCZNE REALIZACYJNE TERMOMODERNIZACII

Wykonawca przed przystgpieniem do prac winien wykona¢ szczegétowy dokumentacje
techniczng (projekt budowlany i wykonaweczy), ktéry stanowié bedzie rozwiniecie wytycznych
przedstawionych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, a w szczegdlnosci
rozwigzan rysunkowych i wskazan na schematach jako wytycznych do realizacji. Przed
przystgpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca winien sporzadzié¢ szczegétowa
inwentaryzacje obiektu (w wersji elektronicznej - format edytowalny DWG i PDF i papierowej).
Przed przystgpieniem do opracowywania dokumentacji Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania odkrywek celem przyjecia jednoznacznych i ostatecznych rozwigzan technicznych na
etapie projektowym. Przed przystgpieniem do prac dokumentacja techniczna musi zostac
odebrana przez stuzby Zamawiajgcego i skierowana do realizacji.

Dokumentacja winna zosta¢ opracowana przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci w odniesieniu do zakresu projektowanej czesci
opracowania.
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 OBOWIAZKI WYKONAWCY
WYKONAWCA W RAMACH REALIZACJI ZADANIA ZOBOWIAZANY JEST DO:

Przeprowadzenia wizji lokalnej dla kazdej lokalizacji;

2. Przygotowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej (w 3 egz. - projekt budowlany
i projekty wykonawcze) dla realizacji termomodernizacji dla kazdej lokalizacji objetej
inwestycjg;

3. Uzyskanie wszystkich koniecznych aktualnych map do celéw projektowych, warunkow,
uzgodnien;

4. Przeprowadzenie wszystkich innych koniecznych procedur administracyjnych zakornczonych
uzyskaniem pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymagane);

5. Przekazanie Zamawiajagcemu 3 egz. uzgodnionej i zaakceptowanej dokumentacji
technicznej;

Kompleksowa realizacja robét termomodernizacyjnych;

7. Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych, przeprowadzenie préb instalacji, uruchomienie
i regulacja instalacji (dot. instalacji C.0.);

Przeszkolenie uzytkownikow;

Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu 3 egz. dokumentacji powykonawczej, instrukcji
obstugi i konserwacji oraz kompletu kart gwarancyjnych.

Wszelkie problemy powinny byé sygnalizowane przedstawicielowi Zamawiajgcego, a po ich
rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji
powykonawczej.

Przedstawione w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz audytach energetycznych
budynkdw, opracowania sg materiatem wyjsciowym dla wykonawcy do sporzgdzenia wtasnych
opracowan projektowych niezbednych do prawidtowego wykonania zadan wchodzacych
w sktad przedmiotu zamdwienia.

2.2 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ, TERENU BUDOWY

Dokumentacja techniczna winna by¢é opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.),
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2. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

3. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

5. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454).

Przepisami techniczno-budowlanymi,
7. Obowigzujgcymi normami,
8. Zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ogdlnie obowigzujgcych przepisdw prawa pracy,
zasad BHP i ppoz. przy realizacji poszczegdlnych etapdw zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokét
budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac) wigcznie z odtworzeniem
ewentualnie zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu. Wykonawca bedzie
zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

zabezpieczenie terenu budowy,

— organizacji i wykonywania zadania,

— zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkdw bezpieczenistwa pracy,

— bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,

— ochrony mienia zwigzanego z realizacjg zadania,

— ochrony przeciwpozarowej,

— szkdéd wyrzagdzonych w mieniu podczas i w zwigzku z wykonywaniem zamdwienia
bezposrednio na rzecz wnoszgcych roszczenia.
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Wykonawca powinien zabezpieczyé, oznakowaé przygotowad i utrzymywac teren, na ktérym
bedg prowadzone prace budowlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wytycznymi informacji BIOZ i planu BIOZ.

2.3 ARCHITEKTURA
2.3.1 WYMIANA STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE)J

Dokumentacje robét stanowig:
— projekt budowlany i wykonawczy;
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
— dziennik budowy;
— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych;
— protokoty odbioréow czesciowych i korncowy;
— dokumentacja powykonawcza.

Materiaty — wymagania

Wszystkie materialty do wykonywania prac montazu stolarki powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w obowigzujgcych normach lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiatami stosowanymi w wykonaniu robdét sg drzwi i okna zewnetrzne zgodne
z dokumentacjg projektowg w skfad ktérych wchodza:

— oscieznice drzwiowe i okienne;

—  skrzydta drzwiowe;

—  skrzydta okienne;

— szkto - komorowe - w pakiecie zespolenia szklanego;

—  okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki;

—  kotwy, pianka montazowa ogniochronna, wetna szklana lub kamienna;

—  parapety zewnetrzne;

— parapety wewnetrzne;
Uwaga: ramy okienne - wyposazy¢ w nawiewniki regulowane zgodnie z rozwigzaniem
przyjetym w dokumentacji projektowe;.

Materiaty nieokreslone scisle przez Dokumentacje Projektowg nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposdb wskazany
w normach lub $wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjg producenta.
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Z uwagi na znaczne wielko$ci otworéw okiennych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
prawidtowe rozwigzania konstrukcji okien zapewniajgce wymagang sztywnos¢ wszystkich
elementéw okna. Dokumentacja projektowa powinna zawieraé obliczenia potwierdzajace
spetnienie wymogow sztywnosci elementéw stolarki. Kierunki i sposéb otwierania okien
uzgodnié z zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Materiatly - okna

Szczegodty stolarki okiennej jak m.in. rysunek podziatéw okna, rodzaj profili, kolorystyka na
podstawie wykonanej dokumentacji projektowej:

— profil min. 4- komorowy; lub profil z drewna klejonego min. czterowarstwowo;

— wspbdtczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz U=0,7 W/m?K;

— okucia budowlane kompletne - dostosowane do ciezaru wfasnego skrzydet oraz do
obcigzen eksploatacyjnych.

Materiaty - drzwi

Szczegdty stolarki drzwiowej jak m.in. rysunek podziatéw, rodzaj profili, kolorystyka na
podstawie wykonanej dokumentacji projektowej:

— izolowane termicznie, przeszklone pakietami szkta zespolonego;

— wspbdtczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz U=1,3 W/m?K;

— szklenie drzwi - szkto bezpieczne P2;

— okucia budowlane - kompletne - dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do
obcigzen eksploatacyjnych;

— drzwi wyposazone sg w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wktadke patentowg-
bebenkowg, kotek antywywazeniowy, kpl. klamek z szyldem.

Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
techniczne i atesty materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkgji,
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatéw.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
i bezpieczenstwo wykonywanych roboét oraz szkody dla sSrodowiska.
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Wykonanie robét

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdét zgodnie z Dokumentacja Projektowg,
Specyfikacjg Techniczng oraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét, ktéra musi
odpowiadaé wymaganiom podanym w Specyfikacji Technicznej oraz wtasciwym Polskim
Normom Budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposéb
bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla oséb biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb
postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze
majac na uwadze nie pogorszenia stanu obiektéw istniejgcych. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia robdt na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu organizacji i harmonogramu robét - o ile uzgodnienia z Inwestorem
nie stanowig inacze;j.

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonywania prac

Wymagania zalezg od standardu dostawcy systemu okiennego i drzwiowego. W przypadku
wytycznych dostawcy réznigcych sie od podanych w tresci niniejszego programu funkcjonalno
- uzytkowego po poinformowaniu nadzoru inwestorskiego nalezy wykonac¢ roboty zgodnie
z wytycznymi systemowymi dostawcy.

Osadzenie stolarki okiennej

Mocowanie profili oScieznicy wg wytycznych ITB za pomocg kotkdw rozporowych o wymiarach
min. 6x80 mm z wypetnieniem piankg montazowg. Mocowanie co max 70[cm] miedzy
punktami oraz max 15[cm] od narozy osScieznicy.

Tabela 6. Szczegétowe warunki mocowania okresla ponizsza tabela

. i Rozmieszczenie
Liczba punktow

Wymiary zewnetrzne i punktéw zamocowan
zamocowan W nadprozu i progu
wysokosé szerokosc

do 150 do 170 12 po 3
170 do 240 14 po 4

240 do 310 16 po 5

powyzej 150 do 170 14 po 3
150 do 200 16 po 4

powyzej 200 18 po 5
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Kolejnos¢ wykonywania prac - stolarka okienna

— w przygotowane oscieze wstawic oscieznice na podktadkach, listwach lub systemowych
elementach mocujgcych;

— elementy kotwigce osadzi¢ w murze;
— ustawienie okna (oscieznicy i skrzydet) sprawdzi¢ w poziomie i pionie;
— dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1mm na 1m wysokos$ci okna,
nie wiecej niz 3 mm.
— rdznice wymiardw po przekatnych:
o 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;
o 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m;
o 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m;
— zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie

szczeliny miedzy murem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB;

— zabezpieczy¢ materiat izolacyjny przed uszkodzeniem czynnikami atmosferycznymi;

— osadzenie parapetdow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Kolejnos$¢ wykonywania prac - stolarka drzwiowa

— w przygotowane oscieze wstawic oScieznice na podktadkach usytuowanych w narozach;
— wypoziomowanie;
— wypionowanie;

— przymocowanie oscieznicy kotwami do muru - 10-15 cm od kazdego naroza. Odlegtos¢
miedzy punktami mocowania nie powinna przekraczaé 80 cm;

— zatozenie rozporow miedzy elementami oscieznicy;
— wypetnienie piankg poliuretanowg szczeliny miedzy murem a oscieznicg;
— zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci i ewentualnych korekt;

— odchylenie oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m dtugosci oscieznicy
nie wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonywanych robét okreslonych niniejsza dokumentacjg polega na
sprawdzeniu zgodnosci rzeczywistych warunkédw wykonania robdt z warunkami okreslonymi
w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika
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Budowy. Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robot zwigzanych z realizacja
robot wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.

Kontrola jakosci wykonanych robét powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi opisanymi
w aprobacie technicznej wyrobu.

Powinna ona umozliwi¢ ocene pod katem nastepujacych wymagan:

zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;
— jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdw;

— prawidtowos¢ przygotowania podtfoza;

— prawidtowosci wymiardow Slusarki;

— wypionowania i wypoziomowania;

— wykonczenia powierzchni malarskiej;

— kompletnosci w zakresie szyldow, kluczy itp.

— sprawdzenie czystosci wykonanych prac;

— wiasciwego oznakowania zestawodw szyb okiennych i szyby w skrzydtach drzwi.

2.4 KONSTRUKCIA

Niniejsze opracowanie nie obejmuje wytycznych dotyczacych konstrukcji budynku.

W przypadku stwierdzenia podczas prac inwentaryzacyjnych, wykonywania prac projektowych
lub w trakcie realizacji robét, zagrozen budowlanych, naruszen przepiséw, nadmiernego zuzycia
lub uszkodzen w zakresie konstrukcji budynku, ktére w ocenie Wykonawcy wymagajg pilnego
wyeliminowania - zachodzi konieczno$¢ wykonania robdt zabezpieczajacych, nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu.

Prace projektowe dotyczgce elementéw budowlanych i prac majacych wptyw na elementy
konstrukcji budynku powinny by¢ poprzedzone analizg mozliwosci zastosowania przyjetych
rozwigzan w Swietle mozliwosci wytrzymatosciowych elementéw konstrukcji i obowigzujgcych
przepisow.

2.5 INSTALACIJE | POMIESZCZENIA TECHNICZNE

Dokumentacje roboét stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
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Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, sporzgdzone zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2021 r. poz. 2454);

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw
budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. z 2021 r. poz. 1686),

dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 tekst jednolity), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania wyrobdéw,

protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i robdét zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.).

W DT Projektant okresli czy zbiorniki ciSnieniowe (na podstawie ich parametréw wyliczonych
w projekcie) podlegajg odbiorowi przez Urzgd Dozoru Technicznego i sg zakwalifikowane wg
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. poz.1468).

Materiaty instalacji sanitarnych

Zamawiajgcy wymaga, aby modernizowane lub nowo wykonywane instalacje zapewniaty
uzytkowanie budynku w sposob bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg technologiczng oraz
wymaganiami stawianymi przez normy i przepisy prawa polskiego. Wszystkie urzadzenia
i materiaty wymieniane ponizej, okreslajg oczekiwany standard jakosciowy jaki Wykonawca
winien spetni¢ przy zastosowaniu urzadzen i materiatéw dla realizacji tego zamodwienia.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetniaé
wymogi szczegotowych norm i przepisow z zakresu BHP, sanitarnych i przeciw pozarowych.

Stosowanie materiatow zamiennych

Wskazane (zaakceptowane wczesniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy urzadzen
i materiatow okreslajg standard wykonania i wymogi techniczne dla projektowanych
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instalacji. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie w trakcie procesu budowlanego materiatéw
zamiennych réwnowaznych tylko wtedy, gdy:
— materialy zamienne sg podobne konstrukcyjnie i posiadajg nie gorsze pod kazdym
wzgledem parametry techniczne i jakosciowe,
— parametry techniczne s3 potwierdzone badaniami (Swiadectwa, certyfikaty)
wykonanymi przez certyfikowane jednostki badawcze,
— Wykonawca uzgodni zamiane z Zamawiajgcym i uzyska zgode na zastosowanie
urzadzen i materiatéw zamiennych wydang w formie pisemne;.

Przyjecie materiatéw na budowe do realizacji

Materiaty i urzadzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych instalacji mogga
zostaé przyjete na budowe, jesli:

sg zgodne z charakterystykami ujetymi w projekcie technicznym,
— posiadajag  wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie,
— s nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane
i zabezpieczone,
— w przypadku urzgdzen i materiatéw zamiennych spetniajg wymagania pkt ,,stosowanie
materiatéw zamiennych"
Zamawiajacy nie dopuszcza przyjecia na budowe i stosowania materiatéw niewiadomego
pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne
dostaw, tak aby prace montaiowe przebiegaty terminowo i zgodnie z przyjetym
harmonogramem.

Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
techniczne i atesty materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji,
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatéw.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
i bezpieczedstwo wykonywanych robét oraz szkody dla srodowiska. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt
i przepisdw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do zastosowania w trakcie realizacji robét.
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Wykonanie robot

Montazu instalacji moze dokonaé Wykonawca spetniajacy co najmniej jedno z ponizszych

wymagan:

— uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci
instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, o czym jest mowa w Rozdziale 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane. (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.);

— posiada swiadectwo kwalifikacyjne, uprawniajagce do zajmowania sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392);

— posiada wazny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzedu Dozoru Technicznego
odpowiednio w zakresie instalowania danego rodzaju urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjg Techniczng oraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét, ktéra musi
odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w Specyfikacji Technicznej oraz wtasciwym Polskim
Normom Budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdét w sposéb
bezpieczny, nie powodujgcy zagrozenia dla oséb biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb
postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze
majac na uwadze nie pogorszenia stanu obiektéw istniejgcych. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia robét na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu organizacji i harmonogramu robét - o ile uzgodnienia z Inwestorem
nie stanowig inaczej.

Kontrola jakosci robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robdét zwigzanych z wykonywaniem instalacji sanitarnych
powinna by¢ dostosowana do zaawansowania poszczegdlnych robdt i uwzgledniata montaz
elementow zanikajgcych. W szczegdlnosci nalezy oceniac:

— jakos¢ i wtasciwosé zastosowanych materiatéw,

— prawidtowos¢ montazu urzgdzen technicznych,

— prawidtowos¢ montazu instalacji oraz wykonania izolacji termiczne;j,

— sprawdzenie szczelnosci instalacji,

— estetyke wykonanych prac instalacyjnych.
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2.6 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a. odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
b. odbidr robdt koncowy;
c. odbidr pogwarancyjny.

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu
o dokumentacje projektows i z uprzednimi ustaleniami.

Odbiér koncowy

Odbidr koricowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego. Odbidér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru dokona
komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja dokona oceny jakosciowe] robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowa.

Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robdét sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kornicowego Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac nastepujgce dokumenty:
a. dokumentacje projektowsg;
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami;
dziennik budowy i rejestry z obmiardow;
protokoty pomiardw oraz badan;
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zabudowanych materiatéw;
rysunki i dokumentacje z robot towarzyszgcych, jezeli takie wystepujg oraz

@m 020 T

protokoty odbioru tych robot.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru robét.
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Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Niniejsze opracowanie nie obejmuje wytycznych dotyczacych zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy doprowadzi¢ teren w miejscu wykonywania robét do
stanu sprzed rozpoczecia robét.
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CZESC INFORMACYJINA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiajgcy
informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.).

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO, STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami, na ktérych planowane sa
prace budowalne.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Catos¢ roboét powinna byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panistw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie oraz
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, uwzglednia sie w kolejnosci:

1. Polskie Normy;
Krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213);

3. Polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

41



PAPOWO BISKUPIE

4. Krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego.

4. PRZEPISY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605
ze zm.);

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54);

5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2023 poz.
633 ze zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170)

5. INNE POSIADANE INFORMACIE, WYTYCZNE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Kopia mapy zasadniczej

Kopie map zasadniczych budynkow objetych projektem zostang pozyskane przez Wykonawce.

Wynik badan gruntowo-wodnych na terenie objetym inwestycja dla potrzeb posadowienia
obiektow

Planowane prace budowlane nie wymagajg zaopatrzenia w wode, nie generujg rowniez Sciekdw.
Wykonanie termomodernizacji budynkéw nie wptywa na zmiane obecnych uwarunkowan w
zakresie wéd opadowych i roztopowych. Zardwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie
przewiduje sie prac zwigzanych z ingerencjg w koryto cieku, czy tez innych prac, ktére moga
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wptywac na elementy jakosci/ilos¢ wdd. Planowane przedsiewziecie nie wigze sie z poborem
wod podziemnych i/lub obnizaniem zwierciadta wéd podziemnych. Prace termomodernizacyjne
wykonane w ramach planowanego przedsiewziecia nie majg bezposredniego wptywu na stan
jednolitych czesci wdd podziemnych i powierzchniowych. Z tego powodu nie sg planowane
dodatkowe rozwigzania chronigce srodowisko wodne. Planowane przedsiewziecie nie bedzie
mie¢ negatywnego wptywu na osiggniecie dobrego stanu wdéd, pogorszenie stanu wéd, emisje
Sciekdw, wod opadowo-roztopowych, pobdér wody, ingerencje w wody powierzchniowe,
obnizenie zwierciadta wod podziemnych itp.

Planowana inwestycja z uwagi na swoj charakter i lokalizacje nie wptynie na uktad hydrologiczny
terenu objetego niniejszym wnioskiem, a takze na zmiane stanu wod powierzchniowych ani
podziemnych otaczajgcego terenu.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowac nieosiggniecia celdéw srodowiskowych.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Ewentualny obowigzek uzyskania zgody konserwatora zabytkéw na przeprowadzenie prac
spoczywa na Wykonawcy.

Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy.

Dane dotyczace zanieczyszczenn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na termomodernizacji szesciu budynkéw uzytecznosci
publicznej w Gminie Papowo Biskupie, ktére nie bedg miaty wptywu na Srodowisko oraz obszar
Natura 2000. Inwestycja znajdowaé sie bedzie w obrebie zwartej zabudowy a jej oddziatywanie
bedzie miato charakter lokalny. Prace termomodernizacyjne nie wymagajg ingerencji
w naturalne otoczenie znajdujgce sie na obszarze inwestycji (nie zostang wyciete drzewa ani
krzewy). Planowane prace nie stworzg zagrozenia dla obszaru inwestycji, gdyz nie wytwarzajg
hatasu, redukujg emisje CO; oraz pytdw do atmosfery (jako zrddto zasilania zostanag
wykorzystane odnawialne zrédta energii) dzieki czemu majg pozytywny wptyw na srodowisko.
Realizacja planowanego przedsiewziecia z racji jej charakteru nie niesie za sobg zagrozen dla
stanu srodowiska.

Przedmiot projektu nie zostat uwzgledniony w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko

43



PAPOWO BISKUPIE

(Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm.). Inwestycja dotyczy przedsiewziecia z Il grupy niewymienionego
w rozporzadzeniu 0O0S — dla ktérego nie przeprowadzono oceny oddziatywania na obszary
Natura 2000. Realizowane przedsiewziecie nie bedzie znaczgco ani potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko. Inwestycja nie bedzie bezposrednio umiejscowiona na obszarze
Natura 2000 i nie bedzie wptywac bezposrednio na siedliska znajdujace sie na obszarze Natura
2000.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

W trakcie realizacji projektu krotkotrwale moze by¢ emitowany hatas zwigzany
z wykorzystaniem $rodkéw transportu, a takze wykorzystaniem niektérych urzadzen
mechanicznych (np. wiertarka); jego maksymalny poziom moze osiggng¢ 95-110 dB; w trakcie
eksploatacji nie przewiduje sie emisji hatasu do srodowiska.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne irealizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektow do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub

wodnych

Nie dotyczy.

6. UWAGI KONCOWE

1. Catosc¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

2. Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ w formie pisemnej
z Inwestorem.

3. Nalezy stosowac przepisy BHP, roboty elektryczne wykona¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych.

4. Prace wykonawcze realizowane bedg zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.), z obowigzujgcymi zalecanymi normami,
przepisami i opracowaniami SEP.

5. Prace wykonywane bedg pod nadzorem osdb uprawnionych.

6. Wszelkie odstepstwa od projektu zgtaszane bedg Inwestorowi w formie pisemnej.
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W trakcie realizacji instalacji pomiary wykonywane bedg na biezgco. Wyniki pomiaréw
zostang wpisane do protokotu pomiarowego.

Wykonawca w trakcie robdét powinien nanosi¢é zmiany i poprawki na dokumentacji
technicznej, a po zakorczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do
ktérego powinny zostac dotgczone protokoty pomiaréw.

Stosowane bedg elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty
osprzet elektroinstalacyjny) posiadajgce wymagane certyfikaty zgodnosci.

Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce, powinny posiadac¢ znak CE
i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania jakosci
u producenta i instrukcje techniczne przekazane beda Inwestorowi.

Oferent korzystajagc ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzglednic
materiaty dodatkowe nieujete w ktoérejkolwiek czesci niniejszego opracowania, ale
wynikajgce z technologii i logiki budowania instalacji cieplnych.

. W przypadku stwierdzenia niescistosci lub niekompletnosci instalacji zawartych

w opracowaniu projektowym stanowigcego podstawe do wyceny nalezy wystgpié¢ do
Inwestora o wyjasnienie lub uzupetnienie.
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Zatacznik nr 1 — Mapy pogladowe

Mapa 1. Hydrofornia Wroctawki
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Mapa 2. Hydrofornia Zegartowice
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Mapa 3. Hydrofornia Jeleniec
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Mapa 4. Urzad Gminy Papowo Biskupie
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Mapa 5. Swietlica Wiejska Firlus
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Mapa 6. Swietlica Wiejska Zegartowice
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Zatacznik nr 2 — Dokumentacja fotograficzna

Hydrofornia Wroctawki
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Hydrofornia Zegartowice
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Hydrofornia Jeleniec
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Urzad Gminy Papowo Biskupie
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Swietlica Wiejska Zegartowice
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Swietlica Wiejska Firlus
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